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MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA

LLAMADO A LICITACION PUBLICA

“REMODELACION PLAZA SOBERANIA NACIONAL Y
CIERRE CULS DE SAC”

APERTURA: DIA..... MES.... ANO.... HORA...

EXPEDIENTE: N°........
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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: REMODELACION PLAZA SOBERANIA NACIONAL Y CIERRE CULS DE SAC.

El Ejecutivo municipal ha incluido dentro del Plan de Obras Publicas del presente afio la
gjecucion de mejoras para la renovacién integral de la Plaza Soberania Nacional ubicada en
calles Plantamura (N), José Ingenieros (O) y Moises Lebenshon (E) y de un cierre perimetral en
los culs de sac de calles Q. Martin, Boero y Azurduy que limitan con el Barrio Flores y parte del
canal de riego existente.

El objetivo de la intervencion es solucionar un marcado deterioro de la plaza en sus pisos y
canales de riego, que han sufrido roturas y deformaciones por el mal uso y por haber cedido el
terreno producto de la humedad. También se mejorara la iluminacion, el disefio de sus espacios
verdes y solados, y se incorporara una zona de juegos para nifios que le dara mayor uso a la
plaza. El proyecto prioriza el paseo y el descanso, con espacios amplios y bien iluminados.

El cierre de los culs de sac tiene por objetivo unificar el tratamiento de borde y proporcionar
mayor seguridad frente a la diferencia de nivel en estos sectores. Se ha proyectado un cierre de
malla electro soldada anclada por medio de bases de hormigén armado y vinculadas entre si por
medio de vigas de hormigén armado.

En la plaza se reestructuraran los solados y se mantendra la superficie verde actual para que
siga teniendo el caracter de parque con sus espacios amplios de pasto y su frondosa vegetacion
de arboles afiosos.

Se generaran caminos en todo el perimetro de la plaza para tener una circulacién franca con
visuales integrales del espacio verde. A uno de estos caminos, de Oeste a Este, se le otorgara
mayor jerarquia creando un eje principal ordenador del proyecto. En su recorrido se generaran
pozas para los arboles existentes priorizando la creacidén de rincones de descanso Yy
contemplacion de la vegetacion existente. Este fuerte eje contendra desniveles importantes que
seran salvados mediante rampas y escalones.

Los caminos secundarios, que terminaran de configurar las circulaciones de la plaza, serviran
para vincular los diferentes sectores: espacios de descanso, el amplio sector verde y la zona de
nifos en el centro del conjunto.

Ademas se realizaran trabajos de acondicionamiento eléctrico y la provision e instalacion de
luminarias peatonales y postes de iluminacion con reflectores.

El tiempo de ejecucion de |la obra esta estipulado en 180 dias.
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PLIEGO DE BASES GENERALES DE LICITACION
PARA LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO| - LICITACION PUBLICA

Art.1° La obra que debera ejecutarse de acuerdo a la documentacion adjunta, se encuentra
sometida al régimen de la LEY DE OBRAS PUBLICAS N° 4.416 de la Provincia de Mendoza sus
modificaciones, sus decretos reglamentarios,

Art. 2° Objeto de este Pliego: El presente Pliego fija las condiciones generales y
establece los derechos y obligaciones entre la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA,
en adelante LA MUNICIPALIDAD, vy los Proponentes, en adelante LOS PROPONENTES, EL
ADJUDICATARIO o EL CONTRATISTA, con motivo de la licitacion, adjudicacién, contratacién,
ejecucidn, recepcion de la obra con provisidn fotal de materiales, instalaciones, mano de obra,
inspeccidén y control de gestidén, conduccidn empresaria y técnica, para su construccion total,
con arreglo en lo que a este respecto establezca el Pliego Particular de Bases.

Art. 3° Consulta y adquisicion de la Documentacion. La Documeniacion de la
presente Licitacidon Publica serd publicada en el sitio oficial de internet del Municipio
www.ciudaddemendoza.gov.ar, para su consulta libore v de donde debera ser obtenida. Sin
perjuicic de ello, los interesados podran tomar vista de las actuaciones en las oficinas de la
Subsecretaria de Contrataciones y Registros de la Municipalidad, sita en calle 9 de Julio 500,
Piso 6 de la Ciudad de Mendoza. El valor de la documentacion sera el estipulado en el Pliego
Particular de Bases, por la que se extendera recibo al efecto previsto en el inc.D) del Art. 9° de
este Pliego.

La sola presentacion de la Oferta implica que el Oferente acepta, sin reservas ni condiciones,
todas y cada una de las obligaciones que surgen de la Documentaciéon Licitatoria, sometiéndose
voluntariamente al régimen que resulta del mismo.

Art. 4° Contenido de la documentacion. La documentacion de la presente licitacion
pliblica esta integrada por los siguientes pliegos y planos:

La Memoria Descriptiva General de la Obra.

El presente Pliego General de Bases de Licitacién.
Pliego de Bases Particulares.

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
Planilla de mezclas y hormigones.

Formulario Oficial de Oferta.

Planilla de Presupuesto Oficial.
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Planilla de Redeterminacion de Precios.

[ ]
e Planilla de Oferta a Presentar.
e Planilla de Analisis de Precios. -
»  Planilla de equipos Propiedad de la Empresa (a afectar a la obra).
+ Cartel de Obra.
+ Certificado de Visifa de Obra.
+ Declaracion Jurada de conocimiento de Obra y Domicilio Final.
+ Planos.
¢ Notas aclaratorias a que se refiere el Art. 6to. de este Pliego.
Art. 5° Estudio de los Proponentes: La presentacion de la Propuesta implica por parte

del Propeonente: Que ha estudiado cuidadosamente los pliegos, planos y planillas que integran la
documentacién de la licitacién; que ha entendido sin dudas ni excepciones su justo significado y
el exacto alcance de todos sus términos; que ha apreciado las condiciones del terreno y demas
en las que se ejecutaran los frabajos y las dificultades que deberd superar, y que ha obtenido
todos los informes sobre materiales mano de obra y demas datos y circunstancias que puedan
influir en la determinacion del costo de la obra y su ejecucién, sin menoscabo de los Articulos 6°
y 84° de éste Pliego.

Art. 6° . Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas: Cualquier error o duda que
advirtiera el Proponente en cualquiera de los elementos de la documentacion de esta licitacién,
debera comunicarlo por escrito a la Subsecretaria de Conirataciones y Registros con una
anticipacion de hasta tres (3) dias corridos de la fecha de apertura de las propuestas
mencionada en el Art. 3° del Pliego Particular de Bases.- La Subsecretaria, mediante circulares
podra hacer aclaraciones de oficio y evacuara las consultas que por escrito formulen los
Proponentes Dichas aclaraciones y respuestas seran publicadas en el sitio oficial de internet
correspondiente v se notificaran, - a todos los adquirentes de la documentacién de Ia licitacion,
en el domicilio especial que hubieren fijado Las Circulares aclaratorias emitidas formaran parte
integrante de los Pliegos y los interesados no podran alegar desconocimiento de ellas.

Art. 7° Requisitos exigidos a los Proponentes. Para ser proponente en la presente
licitacién se exigiran los siguientes requisitos: a.- Tener capacidad legal para obligarse v en &l
caso de sociedades proponentes, tener una duracién estatutaria de por lo mencs hasta el
término del plazo de garantia y de conservacién de la obra; b.- Declarar su condicion de inscripto
en los Impuestos Nacionales y Provinciales y Sistema Unico de Seguridad Social;

Art. 8° Incompatibilidad de los Proponentes: No podran ser proponentes las personas
comprendidas en el Art. 26° de la Ley de Obras Piblicas N.° 4.416.

Art. 9° Contenido de las Propuestas: Las PROPUESTAS DEBERAN SER CLARAS Y
LEGIBLES, seradn redactadas en idioma castellano, en tinta indeleble, sin enmiendas,
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raspaduras, entrelineas o errores que no hayan sido debidamente salvados, siendo el
Proponente exclusivo responsable de los errores que cometiere en la misma.

Se sugiere gue las propuestas sean escritas en forma mecanica, como asi también que la
documentacidn requerida por el presente articulo contenga un indice que detalle acabadamente
la misma vy responda a la foliatura asignada por el oferente, segtn el orden descripto por los
incisos gque a continuacion se detalla. La inobservancia de lo sugerido, liberara a la Comision de
Preadjudicacion del estudio que deba producir scbre informacion mal compilada.

Las propuestas deberan contener:

A- Ei Formulario Oficial de Propuesta (Formulario y Planilla de Presupuesto), el que debera estar
firmado por los Representantes: Legal y Técnico del Oferente.

B- E! sellado de oferta establecido en inc. b) del Art. 4° del Pliego Particular de Bases.

C- Documentaciéon que acredite a la persona o personas gue estan facultadas para actuar y
contratar en nombre del Proponente y autorizados para presentarse en licitaciones.

D- Recibo de compra de carpeta a que se refiere el Art. 4° del Pliego Particular de Bases.

E- Constancia de haber constituido la garantia de oferta en cualquiera de las formas
establecidas en Art. 9° del Decreto 313/81, y cuyo monto sera el estipulado en el inc. A) del Art.
13 del Pliego Particular.

F- Si se trata de una empresa unipersonal debera presentar datos del empresario.
G- Nomina de los integrantes, directores y gerentes de la Empresa.

H-Inventario de bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Empresa debidamente suscripto
por Contader Publico. Incluido en dicho inventario debera consignarse el equipo de propiedad
del oferente con el correspondiente valor residual contable y la fecha de adquisicidon. La
Municipalidad durante el periode de estudio de las ofertas se reserva el derecho a inspeccionar
el equipo que consigne el Oferente en el lugar que este indique.-

I- Balance general, anexos y cuadros demastrativos de pérdidas y ganancias certificados por
Contador Publico; en el caso de una empresa unipersonal o de sociedades de hecho en lugar
del balance se exigira una manifestacion de bienes y estado de situacidn patrimonial certificadas
por Contador Publico.

J- Detalle de los equipos y estado de las maquinarias, con distincién de los propios y ajenos que
el proponente afectara a la obra.- Si parte del equipo mencionado se encontrase en otra obra,
sefialara la ubicacién de ésta y la fecha probable de su liberacion, ademas, en casc de que el
equipo detallado o parte del mismo no se poseyera debera presentar comprobante fehaciente de
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haber comprometide su compra ¢ alguiler.- Sera optativo para el Proponente, pero tambien
ilustrativo de su capacidad la presentacién de un anteproyecto de organizacién del obrador,

K- Referencias bancarias, comerciales y financieras que puedan informar sobre la solvencia
economica y financiera del Proponente.

L- Némina y caracteristicas de cargos desempefiados y de obras proyectadas, dirigidas y/o
eiecutadas por el Representante Técnico del Proponente, teniende en cuenta que se debera dar
cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 9° del Pliego Particular de Bases.

LL- Némina y caracteristicas de las principales obras plblicas y privadas ejecutadas o en
ejecucion por el Proponente en los ltimos cinco afios, indicando ubicacién, plazo de ejecucion,
monto de contrato, nimero y caratula del expediente administrativo y toda otra informacién que
se juzgue de interés. La mencionada némina especificamente debera contener detalle de las
obras de importancia comparables al tipo y caracteristicas de la obra objeto de la licitacién, como
asi también detalle las obras que se encuentren en ejecucidn al momenio del presente
procedimiento licitatorio indicando el capital y capacidad de ejecucion afectado a las mismas.

M- Cuando la obra que se licita sea contratada por el sistema de AJUSTE ALZADO o el sistema
de contrataciéon de UNIDAD DE MEDIDA, sera necesario en ambos ¢asos la presentacién de los
andlisis de precios. Se deberan presentar los andlisis de precios detallados de cada uno de los
items en los formatos de formularios que forman parte de la documentacién.

Respecto a la mano de obra el oferente debera consignar en forma detallada el valor del jornal,
asistencia perfecta, contribuciones y cargas patronales, los que no podran ser inferiores a los
montos minimos vigentes al momento de la apertura de la licitacidon, publicados por el Ministerio
de Economia, Infraestructura y Energia de la Provincia de Mendoza, Area Costos.

N- PLAN DE TRABAJOS a desarrollar en forma grafica y numérica con indicacién de item o
grupos de item que permita apreciar sin lugar a dudas cual sera la marcha de los trabajos por
mes.

N- CURVAS DE INVERSIONES-PLAN DE ACOPIO Para realizar ia Curva De inversiones se
colocarén el eje de ordenadas el porcentaje de desemboelso acumulade y en el eje de abscisas
se colocardn dos tablas en correspondencia al mismo, donde . figuren los montos de
desembolsos mensuales y el monto acumulado mensual.Si la obra no contara con acopio no
serd necesario presentar Plan de Acopio.

O- Otros elementos escritos y gréaficos que el proponente estime conveniente adjuntar para
completar su propuesta. '
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P- Declaracion de que el Proponente conoce el lugar y condiciones en que se realizara la obra
de acuerdo a lo establecido en el Art. 5° de este Pliego. Si las particularidades de la obra asfi lo
aconsejan, se exigira la presentacion de un Certificado de Visita de Obra.

Q- La declaracién que para cualquier cuestion judicial que se suscite se aceptard la jurisdiceion
de los Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendc expresa renuncia al Fuero Federal y
cualquier ofro fuero que con posterioridad al acto de licitacién se creare.

R- Nota donde constituye domicilio especial en el radic del Gran Mendoza {Capital, Godoy Cruz,
Las Heras, Guaymallén, Maip( o Lujan de Cuyo).

$- La documentacién contenida en los incisos A, M, N, N y P debera ser suscripta por el
proponente y su representante técnico. La documentacion restante debera ser suscripta sélo por
el proponente.

No es requisito de admisibilidad formal de la oferta presentar los Pliegos Generales y
Particulares ni circulares impresos y firmados, siempre y cuando se acompafie Declaracion
Jurada debidamente firmada de que conoce y ha estudiado cuidadosamente los pliegos
(generales, particulares, de especificaciones técnicas, etc.), planillas oficiales de cotizacién,
circulares y demas documentacion, que los ha entendido sin dudas ni excepciones a su justo
significado y el exacto alcance en todos sus términos, y que expresamente los acepta sin
reservas ni condiciones.

T- Acreditar que esta inscripto como cdntribuyente de los impuestos nacionales, provinciales y
en los apertes previsionales.

Art. 10° Forma de presentacion de las Propuestas: Las propuestas se presentaran en
UN UNICO SOBRE CERRADO que no pueda abrirse sin violarse, en cuya parte exterior y en
forma clara aparecera solamente la mencién expresa de la Licitacién objeto del presente Pliego y
SIN MEMBRETE O SENA que pudiera individualizar al Proponente, con la (nica excepcion del
numero de orden de preseniacion que asentara y rubricara el funcionario encargado de su
recepcion.

Solo en caso de tratarse de un procedimiento licitatorio que se implemente en etapas multiples
(apertura diferida de oferta técnica y de oferta econdmica) el sobre mencionado en el péarrafo
precedente a su vez debera contener DOS SOBRES: en uno de ellos, identificado en su
cubierta con la inscripcion “SOBRE N.° 1" se ¢olocaran la documentacién detallada en los incisos
en el Art. 9° desde el inciso B) al LL} inclusive, incisos O) al T) del mismo articulo y lo exigido en
los Articulos 9° y 16° del Pliego Particular de Bases. En el otro sobre, identificado en su cubierta
con la inscripcion “SOBRE N.° 2” se incluiran los elementos indicados en los incisos A), M), N), y
N). Estos dos sobres podran llevar en su exterior la identificacion del oferente.
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El Pliego de Condiciones Particulares establecera el caso en que el procedimiento licitatorio se
realice en etapa miultiple.

Art. 11°Rechazo de propuestas. Sera causal de rechazo de las propuestas la falta de
presentacion de cualquiera de los documentos detallados en los incisos A, B, D, E, M, N, N, P y
S, del Articulo 9° del presente Pliego de Bases Generales

- La omision de presentacién del recibo de compra del pliego y del sellado, podra ser
subsanada siempre y cuando el pago se hubiese efectuado con anterioridad a la hora
fijlada para el acto de apertura de sobres, debiendo presentarse el comprobante hasta
dos dias habiles siguientes a la fecha de apertura del acte licitatorio.

- En caso que la presentacion de la garantia de mantenimiento de oferta fuere insuficiente
EN HASTA EL DIEZ POR CIENTO (10%) del monto correspondienie o incompleta, el
oferente podra integrarla o completarla en un plazo de hasta dos dias habiles siguientes
a la fecha de apertura del acto licitatorio-

- Para el caso de que el oferente y/o su representante técnico hayan firmado en forma
parcial la documentacion de la licitacion, el oferente deberd completaria en un plazo de
hasta 2 (dos) dias habiles a contar desde la notificacién fehaciente, bajo apercibimiento
de rechazo de la oferta y pérdida de la garantia constifuida. La omision absoluta de la
firma en cualquiera de los documentos requeridos por los incisos a), m), n) y fi) no es
subsanable.

- La omisién de presentacién del Certificado de Visita de Obra podra ser subsanado,
siempre y cuando la visita se hubiese realizado con anterioridad a la fecha y hora fijada
para el acto de aperiura de sobres de ofertas, debiendo presentarse el comprobante
hasta dos dias habiles siguientes a la fecha de apertura del acto licitatorio.

Los documentos detallados en los incisos C, F, G, H, |, J, K, L, LL, P (Declaracion Jurada), Q y
T, del Articulo 8° del presente Fliego de Bases Generales que por omisidn no hubiesen sido
presentados al momento de ia apertura, deberan ser acompanados dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes a la fecha de apertura del acto licitatorio; caso contrario la oferta sera
desestimada bajo apercibimiento de perder la garantia de oferta.

Art. 12° Propuestas Variantes: Podran ser presentadas propuestas gue signifiquen una
variante econdmica, financiera yfo fécnica siempre que no alteren sustancialmente las
condiciones originales contenidas en los Pliegos, debiendo acompafar formulario oficial, plan de

trabajo, andlisis de precios, curva o programa de inversién pertinente, conforme a lo estiputado -

en el Art. 8°inc. a}, m), n) y i) de este Pliego.

Las_ofertas variantes Unicamente podran ser consideradas siempre y cuando se haya
presentado la Oferta Basica y ésta haya sido la friunfadora.

Art. 13° Mantenimiento o Desistimiento de Propuestas; L.a Ley de Obras Pdblicas 4.416
en su Art. 24° dispone gue: “Los Pliegos de Condiciones estableceran el término durante ef cual
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los proponentes deberdn mantener sus propuestas, a cuyo vencimiento se consideraran
automaticamente prorrogadas hasta tanto no mediare manifestacién expresa en contrario por
parte de los mismos”

Los Proponentes estan obligados a mantener sus propuestas por el plazo de sesenta (60) DIAS
CORRIDOS a contar desde la fecha de apertura de las mismas. El plazo mencionado quedara
prorrogado de pleno derecho hasta el momento de la adjudicacion, a menos que los proponentes
se retracten por escrito, en cualguier oportunidad después del vencimiento de aquel plazo.

Si algin Proponente desistiere de su oferta antes de vencido el plazo fijado, perdera la
GARANTIA CONSTITUIDA y su anticipado desistimiento serd comunicado al Registro de
Proveedores generando antecedentes. Ademas, dicho desistimientc hara al Proponente
responsable de los dafios y perjuicios, en caso de corresponder.

Art. 14° Devolucion de la Garantia a los Proponentes: La garantia de mantenimiento de
oferta sera devueita: a) A los Proponentes que no resultaren adjudicatarios, una vez resuelta la
licitacion y b) Al proponente que lo solicite una vez vencido el plazo de mantenimiento de la
oferta y haya manifestado expresamente su renuncia, conforme lo establecido en el articulo
precedente.

Al Proponente que resuitare adjudicatario, se le devolvera la garantia previa constitucion de la
Garantia de cumplimiento de contrato conforme lo estipula el Art. 18° de este Pliego.

Art. 15° Apertura de ofertas: El acto de recepcién, apertura y lectura de las propuestas,
se llevara a cabo en el lugar, dia y hora indicados en el Pliego de Bases Particulares y Avisos de
Licitacién publicados, no recibiéndose propuestas pasada la hora de establecida, aun cuando el
acto de apertura no se haya iniciado. Si el dia sefialado fuera declarado feriade o inhabil, el acto
tendré lugar el primer dfa habil inmediato siguiente en el mismo lugar y hora. El Acto de Apertura
se hara en presencia de los funcionarios designados a tal fin, de los proponentes y de los
interesados que asistan. Una vez iniciada la apertura de sobres NO SE ADMITIRA
INTERRUPGCION ALGUNA.

Ninguna oferta presentada en término podra ser desestimada en el propio acto de apertura,
debiendo las mismas ser agregadas al Expediente para su posterior analisis.

De todo lo que se actie se dejara constancia en acta, la que serd firmada por el funcionario
actuante, autoridades que asistan y asistentes que asi deseen hacerlo

Todos los presentes tendran derecho a asentar en el acta las observaciones que a su criterio
fueren procedentes y los proponentes podran impugnar las propuestas y el acto licitatorio en los
términos que estipula el Art. 23° de la Ley de Obras Plblicas.
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CAPITULO 1l ADJUDICACION Y CONTRATACION

Art_ 16° Estudio y resolucién de Adjudicacion: Luego del acto de apertura y vencido el
plazo para formular impugnaciones, el Expediente licitatorio adquirird el caracter de "reservado”
hasta el acto administrativo de que resuelva la adjudicacion.

Las propuestas recibidas juntamente con copia del acta de apertura de la licitacion, seran objeto
de estudio e informe preliminar por parte de los organismos competentes que correspondan.

Durante el andlisis de las propuestas, la Administracién podra requerir a los oferentes todos
aquellos antecedentes y/o informacién complementaria que estime necesaria para un mejor
estudio de la propuesta. La informacién complementaria solicitada debera ser entregada dentro
del plazo que se indigue. En el caso que no se determine un plazo concreto se entendera que la
entrega deberd efectuarse dentro de los (2) dos dias habiles de producida la notificacién
respectiva. Su no cumplimiento podra ser causal de desestimacion y se hara pasible a [a pérdida
de la garantia de oferta.

Si resultaren dos o mas propuestas igualmente convenientes se podra invitar a los proponentes
que la hayan formulado a que las mejoren. Las propuestas de mejora se presentaran también
bajo sobre cerrado, los que se abriran el dia y hora que se fije, labrandose acta en presencia de
los interesados que concurran.

Previo dictamen fundado de la Comision de Preadjudicacion, se emitira el acto administrativo de
adjudicacién. La adjudicacién recaera sobre la propuesta que a juicio del Departamento
Ejecutivo de la Municipalidad fuere mas conveniente, siempre que esté conforme a LAS BASES
Y CONDICIONES DE LOS PLIEGOS QUE RIJEN LA LICITACION.

Se podran rechazar todas las propuestas, sin que el rechazo de derecho a los proponentes a
reclamo o indemnizacion alguna.

El acto de adjudicacién podra ser impugnado de acuerdo a lo previsto en el Art. 32 de la Ley de
Obras Publicas.

Art. 17° Notificacion al Adjudicatario; El acto de adjudicacién se notificara a todos los
oferentes y al Adjudicatario. Este dltimo, dentro de los diez (10) dias corridos a contar de la fecha
de notificacién debera concurrir a la Intendencia Municipal a firmar el contrato.

Art. 18° Afianzamiento del Adjudicatario: Previamente a la firma del contrato, y en
observancia de lo establecido en el Articulo 29° de la Ley 44186, el Adjudicatario debera afianzar
el cumplimiento de su compromiso mediante la constitucién de una garantia minima equivalente
al cinco por ciento (5%) del Monto del Contrato, en alguna de las formas previstas en los
Articulos 9° y 14° del Decreto N.° 313/81.
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Art. 19° Fondo de Reparo: de cada Certificado de pago que se extendiere al Contratista,
se descontara un CINCO POR CIENTOQ (5%) cuyo importe constituira el Fondo de Reparo, para
el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus obligaciones principales y accesorias.-
La formacién de este Fondo de Reparo no constituird limite para las responsabilidades del
Contratista y la Municipalidad se reserva el derecho de accidn contra éste, ya sea para cubrir
diferencias como por cualquier otro motivo que la defensa de sus intereses exigiere.-

El monto del cinco por ciento (5%) del Fondo de Reparo sera devuelto al formalizarse el Acta de
la Recepcién Definitiva.- Estas devoluciones procederan siempre que el Cantratista no tuviere
pendiente de pago indemnizaciones por dafos y perjuicios que corrieren por su cuenta.- En €l
casc de ampliacidn de la obra o de trabajos adicionales que se autorizaren, se aplicara el mismo
procedimiento de depdsito de garantia, descuento de cerlificado y sus devoluciones que el
detallado en el anterior y el presente articuio.

Esta forma de constitucidon del Fondo de Reparo podra sustituirse, a opcién del contratista, por
alguna de las otras formas de constifucion que prevé el Articulo 9° del Decreto 313/81
reglamentario de la Ley 4416.

El fondo de Reparo se retendra hasta la recepcion definitiva en caracter de garantia.

Art. 20° Formalizacion del Contrato: Dentro del plazo fijado en el Art. 17° de este Pliego,
el adjudicatario y su representante técnicos, deberan concurrir a la Intendencia Municipal para
proceder a la firma del respectivo contrato administrativo de obra publica, en adelante “el
contrato” que en representacion de la Municipalidad sera suscripto por el Intendente Municipal y
el Secretario de Planificacion, Infraestructura y Ambiente.

Previo a la firma del contrato, el adjudicatario y su representante técnico deberan firmar los
Pliegos Generales, Particulares de especificaciones técnicas, planillas oficiales de cotizacién,
circulares y demas documentacion que rige la presente licitacion.

E! gasto de sellado que correspondiere al Contrato, sera por cuenta exclusiva del Adjudicatario,
ya que la Municipalidad esta exenta de dicha imposicién. Todos los documentos del Contrato se
formalizaran en tres ejemplares.

En el caso de que haya resultado adjudicatario una Sociedad, los que suscriban el Contrato a su
nombre, deberan justificar legalmente su personeria.

Si la Municipalidad no se encontrare en condiciones de firmar el Contrato dentro de los sesenta
(60) dias de notificada la adjudicacion, el Adjudicatario podra solicitar que ésta se deje sin efecto,
con devolucion del depésitco de garantia, pero sin que ello importe el reconocimiento de
indemnizacién alguna. '

A CIUDAD DE MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICAGION, ]NFRAESTRUCT!;FDR Y AMBIENTE

9de 27

Argy. J
Subsecretario esarrolfo Urbano
Secretarfa de Plan, Infraestructiura y Amb,
Funidpelicad ddlafivaad de Mendoza




RN,

il

&“'
i

Art. 21° Protocolizacién del Contrato: A pedido de una de las partes el Contrato se
elevara a escritura piblica ante la Escribania Municipal; la totalidad de los gastos de la misma
serd por cuenta de la parte que hubiere pedido la protocolizacion.- Si fuere a pedido de la
Municipalidad y el adjudicatario no concurriere al acto de protocolizacién para el que se citara
con diez (10) dias corridos de anticipacion perdera el Depésito de Garantia y debera reponerlo
dentro de los treinta (30) dias corridos subsiguientes, bajo pena de poder declarar
administrativamente resuelta la adjudicacion.-

Art. 22° Domicilio del Contratista y Jurisdiccién Administrativa: En el Contrato, a
efectos del cumplimiento del mismo, el Contratista debera constituir domicilic especial en el radio
del Gran Mendoza, es decir : Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipi o Lujan de
Cuyo de la Provincia de Mendoza y aceptara la jurisdiccién administrativa en toda cuestion
relativa al contrato que se produjere con la Municipalidad, renunciando el Contratista en forma
expresa al Fuero Federal, debiendo reclamar por recurso contencioso administrativo o jerarquico
segun correspondiere.

Art. 23° Documentacion del Contrato: Seran documentos integrantes del Contrato: A) La
documentacién de la Licitacién Publica enumerada en el Art. 4° de este Pliego; B) Las
aclaraciones de oficio y las respuestas a la evacuacidn de consulias a que se refiere el Art. 6° de
este Pliego; C) El contenido de la propuesia del Adjudicatario detailado en el Art. 9° de este
Pliego; D) El Decreto de adjudicacion; E) El plan de trabajos aprobado por la Municipalidad.-
Asimismo integraran el contrato la siguiente documentacién gue durante el cumplimiento del
mismo se agreguen con las firmas autorizadas que en cada caso corresponda y que hara fe en
lo pertinente: A) El acta de iniciacidén de los frabajos. B) El acta de replanteo de la obra; C) El
libro de drdenes de la inspeccion; D) El libro de pedidos de Coniratista; E) El libro de actas de la
obra; F) Los planos complementarios que la Municipalidad entregare al Contratista durante ia
ejecucion de la Obra y los preparados por el Contratista que fueren aprobados por la
Municipalidad; G) Los comprobantes de trabajos adicicnales o de modificaciones ordenados por
autoridad competente; H) Los convenios complementarios que suscribieren ambas partes
contratantes.

Art. 24° Transferencia de la Adjudicacién o del Contrato: Sélo se admitird la
transferencia parcial o total de la adjudicacion o del Contrato, a personas o empresas que
cumplieren las condiciones del Art. 33° de la ley de Obras Pulblicas, en las mismas condiciones
se admitira la asociacion del Contratista con terceros que lleven a cabo la construccién de la
Obra.- En &l caso de que el traspaso fuere parcial, el Adjudicatario o Contratista transferidor sera
responsable, no solamente de la parte no transferida, sino también de la parte cedida de ia
adjudicacion o del contrato. La misma responsabilidad existira en el caso de que la transferencia
sea total y se hiciere en forma dividida.- Cuando la transferencia fuere total a favor de una sola
persona o empresa, ésta sustituira al fransferidor quien quedarda libertad de tfodas sus
responsabilidades y obligaciones y subrogados sus derechos luego que este nuevo Contratista
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hubiere sido aceptado por la Municipalidad y hubiere constituido el depésito de garantia.- En
ningun caso la transferencia parcial o total del Contrato podra hacerse sin previa autorizacién de
la Municipalidad, la que podra dejar sin efecto la adjudicacidn o rescindir el Contrato, con pérdida
a favor de la Municipalidad del depédsito de garantia en ambos casos, si se comprobare cualquier
transferencia parcial o total realizada sin su aprobacién previa.- En cuanto a los denominados
“Subcontratos”, se ajustaran al régimen detallado en el Art. 48° de este Pliego.

CAPITULO Ill - DIRECCION E INSPECCION DE OBRA.

Art. 25° Representacion de fa Municipalidad: la Direccién Técnica de ia Municipalidad
sobre la Obra v la vigilancia y contralor de los trabajos, se haran efectivos por intermedio de la
Subsecretaria de Desarrollo Urbano a través del personal de Inspeccidon que ésta designe.

Art. 26° Representacion del Confratista: El Contratista y su Representante Técnico
atenderan permanentemente la Cbra.

En horas de trabajo permanecera en obra un representante con titulo equivalente al establecido
en el Art. 9° del Pliego Particular, autorizados por aquellos en Libros de Actas de la Obra, para
recibir y hacer cumplir como dadas al Contratista en persona, todas las observaciones,
instrucciones y ordenes de inspeccion.

Art. 27° Libros de obra: La Inspeccién guardara siempre en obra tres libros de obra
debidamente foliados, por triplicado, de dos hojas movibles y una fija, sellados y rubricados por
la Subsecretaria de Desarrollo Urbano, en los cuales constaran todas las comunicaciones
reciprocas y actas conjuntas de la inspeccion y el Contratista. Estos libros de obra son los
siguientes: A) El Libro de Ordenes de la Inspeccion; B) Et Libro de Pedidos del Contratista; C) EI
Libro de Actas en que se dejara constancia de las Actas de Inicio, de Medicion, de Recepcién y
de cualquier otro Acta que resultare necesaria realizar.

Art, 28° Direcciéon de Obra. La direccion de chra estara a cargo de la Inspeccién vy
solamente ésta podra dar al Contratista las observaciones, instrucciones y o6rdenes que
entendiere pertinentes para el adelanto de los trabajos v para la correcta ejecucion y prolijo
acabado de la obra. También estaran exclusivamente a cargo de la Inspeccion la Interpretacion y
Aplicacion de la documentacion en sus aspectos técnicos y de las normas de medicién y para la
confeccion de los certificados y la resolucion de divergencias que surgieren durante la ejecucion
de los trabajos, siendo también definitivas sus decisiones en lo relativo a la calidad de los
materiales, a la solidez de las estructuras y a la buena ejecucion de los trabajos; por lo gue en
ningin casc podra el Contratista suspender la ejecucion de la obra, porque existieren
divergencias  sin resolver. Al respecto serdan de aplicacién las demas estipulaciones
concordantes de este Pliego.
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Art. 29° Cumplimiento de las dérdenes: Salvo aclaraciones explicitas en contrario, se
entenderd que las o6rdenes asentadas en el libro respectivo estaran dadas dentro de las
estipulaciones del Contrato y que no importaran modificaciones de lo pactado ni encomienda de
trabajos adicionales.

E! Contratista o su Representante autorizado, debera notificarse en el Libro de Ordenes, adn en
el caso de considerar que alguna excediere los términos del Contrato, pudiendo solamente
asentar su reclamacion en el Libro de Pedidos en forma clara, detallada, fundamentada vy bajo
recibo de Inspeccidn, dentro de los cinco dias corridos subsiguientes a la orden; franscurride ese
plazo sin haber hecho usc de ese derecho, el Contratista, aunque no hubiere rubricado su
notificacion en el Libro de Ordenes, quedara tuego sin poder efectuar ulieriores reclamaciones
poar ningan concepto y la observacidon opuesta por el confratista a cualquier orden de la
Inspeccién, no eximira la obligacion de cumplirla si ella fuera reiterada, pues si se negare a ello
la Inspeccién podrd mandar ejecutar en cualquier momento a costa del Contratista los trabajos
ordenados, deduciéndose su importe resultante del proximo certificado gue se le extienda o del
fondo de garantia si fuere necesario, sin perjuicio de aplicar las penalidades establecida en el
Art. 12° del Pliego Particular de Bases. '

CAPITULO IV - ORGANIZACION DEL OBRADOR

Art. 30° Replanteo de las obras: La Subsecretaria de Desarrolio Urbano comunicara al

contratista, con una anticipacién minima de cinco (5) dias, la fecha de iniciacion del replanteo.
En la fecha indicada el inspector iniciara el replanteo con asistencia del Contratista o de su
representante autorizado, estableciendo sefales ¢ puntos fijos de referencia, que el Contratista
queda obligado a conservar por su cuenta.

Si en el terreno ya estuviesen colocadas las sefiales necesarias para la ubicacién de las obras,
el replanteo consistira en el reconocimiento y entrega de esos festigos al Contratista. En base a
dichos puntos fijos o sefiales, el Contratista complementara, a medida que el estado de las obras
lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los planos generales y detalles del proyecto y
conforme con las modificaciones que la Inspeccion introduzca durante el curso de las obras.

Los gastos en concepto de jornales de pecones, movilidad, dtiles y materiales que ocasione &l
replanieo, asi como los de revisién de los replanteos de detalle que la Subsecrstaria de
Desarrollo Urbano considere conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del Coniratista.

En general el replantec comprendera la entrega al Contratista de los terrenos necesarios para
las cbras a gjecutar y se efectuara integramente.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de las obras,
se realizara un replanteo parcial de las mismas.
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Si el replanteo no fuese completado totaimente dentro del término indicado en el parrafo

precedente por causas no imputables al Contratista, éste podra exigir:

Ampliacién del plazo contractual pero sélo si demostrase que con ello se le ha obstaculizado la
prosecucién de ios trabajos segin un plan proporcionado a la naturaleza o imporiancia de la
obray el plazo contractual.

b) Resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente, que al no

haberse completado el replanteo en el término establecido se le han ocasionado dafios o

perjuicios materiales.

Cualquier observaciéon que deseare formular el Contratista, relacionada con el replanteo y que

pudiera dar lugar a reclamo, debera hacerla constar en nota de Pedido, en forma de reserva, sin

cuyo requisito no se considerara valido ningiin reclamo.-

Todo reclamo, relacionado con las reservas efectuadas al Replanteo, debera ser presentado

dentro de los treinta (30) dias posteriores a su terminacion, vencido dicho plazo el Contratista

perders los derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.-

El plazo contractual se contara a partir de la fecha establecida en el Art. 37 de la ley N° 4.416.-

Si el confratista no concurriese al replanteo inicial, se fijara una nueva fecha con cinco (5) dias

de anticipacion.- Si tampoco concurriese a esta segunda citacion, sin que existan a exclusivo

juicio de la Subsecretaria, causas justificadas que le hayan impedido asistir o si habiendo
concurrido observare el replanteo realizado, se documentara en los libros de 6rdenes de servicio

o de notas de pedido seglin corresponda, con la certificacién de autoridades competentes y se

considerard que el Contratista hace abandono de la Obra contratada, pudiendo en este caso la

Subsecretaria declarar rescindido el contrato con las penalidades que correspondiere.

Art. 31° Instrumental a cargo del Contratista: El Contratista proveera a la inspeccién el
instrumental necesario para efectuar el replanieo, medicién y control de Obra. En el caso de
incumplimiento se hara pasible de una multa.

Art. 32° Letreros de Obra: El contratista, en los lugares que indique la Inspeccién,
proveera y colocara los letreros de obra contemplados en el Articulo 14° del Pliego Particular de
Bases y los ejecutard de acuerdo a las medidas, materiales, disefic y leyenda del plano
contractual respectivo.

En el caso de que Proveedores o subcontratistas soliciten colocar carteles por su intervencion en
la obra deberan solicitar a la Inspeccion la correspondiente autorizacién.

Art. 33° Entrada, vigilancia y alumbrado: La entrada del Obrador sera prohibida a toda
persona ajena a la obra o gue no exhibiere autorizacion a su nombre firmada por la Inspeccién o
Intendente Municipal.- El contratista establecerd una vigilancia continua para prevenir deterioros
y robos de materiales y estructuras propias y ajenas; con tal fin, uno o mas serenos
permaneceran en la Obra todas las noches.- El Contratista tormard medidas especiales de
precaucion y colocara luces de peligro en todas aquellas partes que durante el transcurso de la
Obra hicieren temer accidentes por su naturaleza y situacién.- Todo lo indicado en este articulo
se cumplird hasta la recepcién provisoria de la obra.

S

\\\
|

[, 7

§7 DE LA CIUDAD DE MENDOQZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTUE?A Y{AMBIENTE

13 de 27 _ |
s : A FUAN MEARNUEL Friper
Argd ibrat Sinlng Arbsecreter arcollo Urbano
FAZNTO ARGUITECT VRS Secretaria de flah, Wnfraestryctura yAmb. |
atda de Desarroilo Urbenc Municipalidad dg s Ciudad de Meadozs |

rCretaria de Planif, Infraest. y Amib
tunicipalidad o= fa Cudad ds Mzrdos-




Art. 34° Instalaciones de agua y electricidad: E|l Contratista gestionara y abonara
exclusivamente a su cargo la provision del agua y energia eléctrica para la obra y demas
servicios del obrador, con las necesarias previsiones de seguridad reglamentarias.

Art. 35° Servicio de Obra: El| Contratista construira a su cargo los vestuarios de su
personal, habilitara igualmente los servicios sanitarios necesarios, todo conforme a las normas
de higiene y seguridad vigentes, sin perjuicio que en este aspecto establezca el Pliego Particular
de Bases.

Art. 36° Depésitos y Talleres: El Contratista construirda a su cargo los depoésitos
adecuados y seguros para guardar los materiales acopiados. Los materiales no se apilaran en
forma inadecuada para su estabilidad y resistencia y no se someteran los entrepisos a
sobrecargas mayores a aquellas para las que han sido calculados.

Art. 37° Equipos y Enseres: El Contratista usard métodes, equipos, herramientas,
maquinarias, andamios, maderas de encofrados y todos los tipos de enseres de trabajo, en
cantidad y calidad que, a juicioc de la Inspeccidn aseguren una ejecucién y un acabado
satisfactorio y la terminacién de la cbra dentro de los plazos fijados en el Contrato.

El hecho de gque la Inspeccion no hubiere formulado observaciones al respecto, no eximira al
Contratista de su responsabilidad por la mala calidad de las obras ejecutadas ¢ por la demora en
terminarlas.

Art. 38° Comodidades para la Inspeccién: El Contratista proveera las comodidades para
la inspeccién indicadas en el Pliego Particular de Bases.

Art. 39° Movilidad para la Inspeccién. El Contratista pondra a total disposicion de la
Inspeccion de un automoteor, de acuerdo a lo establecido en el Art. 10° del Pliego Particular, en
buen estado a la fecha de aprobacion del contratc y con un seguro total. Sera por cuenta del
Contratista el conductor, combustible, lubricantes y garaje para guardarlo, como asi también
reparacidnes y repuestos, asimismo la documentacién necesaria para la libre circulacion del
mismo. Durante el tiempo gue deban efectuarse reparaciones del vehiculo, el Contratista debera
proveer a la Inspeccitn otro de caracteristicas similares al pedido.

Art. 40°Personal de servicio de la inspeccién. El Contratista pondra bajo las ordenes de la
Inspeccién, el personal no especializade que ésta le requiera, para fareas auxiliares en las
operaciones topograficas, exiraccion y transporie de muestras, ensayos de laboratorios, etc.,
desde la fecha de iniciacion del replanteo hasta la medicién final de los trabajos gjecutados.

Art. 41° Limpieza. El mantenimiento del orden del obrador y la limpieza de la obra y de
todo el terreno, se haran en forma permanente. El Contratista ejecutara ademas una limpieza
general completa y perfecta antes de la recepcion provisional de la obra, debiende también
entregar todo el terreno compietamente limpio y libre de residuos. Cumplida el acta de recepcion
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provisoria el Contratista procederd a completar de inmediato el retiro de todas las instalaciones y
construcciones provisorias del obrador.

Art. 42° Seguridad contra incendio, sismo e inundaciones: Ademas de velar por el
cumplimiento de normas de prevencion, el Coniratista proveera, distribuird convenientemente y
mantendra en perfecio estado de funcionamiento, la cantidad y variedad de equipo en relacién
con los diversos tipos de peligro a prevenir. Asimismo, los andamios, apuntalamientos, forres y
construcciones precarias del obrador, seran realizados para poder asegurar su estabilidad sin
desmoronarse ain en el caso de ventarrones o de sismo. Tomaran asimismo todas las
precauciones necesarias para evitar posibles inundaciones originadas en las crecientes que son
previsibles en la zona, o cualquier otro hecho fortuito que pudiera originarlas, los perjuicios que
pudiere sufrir el Contratista por la causa, no serdn motivo de reclamacién de ningan orden por
parte del mismo, ni causal justificativo de ampliacién de plazo.

Art. 43° Pdélizas de Seguros y normas de seguridad e higiene del trabajo: Antes de
iniciar la Obra, el Contratista entregara a la inspeccion las Pdlizas de Seguros, o sus copias
legalizadas, a la orden conjunta de la Municipalidad y del Contratista exigidas en el presenie
articulo y sin cuya presentacion, asi como de los comprobantes de pago de primas, no se
abonara al Contratista ningln importe en concepto de certificados.- Todos los seguros seran
contratados en compafilas aseguradoras de reconccida trayectoria, que actlen en la provincia
como sede central o sucursal, y bajo pdlizas aprobadas, segin la legislacién vigente.- Los
seqguros seran:

a) Contra accidentes y dafos a terceros, por la fotalidad de la Obra y por el monto del
Contrato.
b) Seguro contra riesgos de trabajo de su personal a fravés de una Aseguradora de

Riesgos de Trabajo (A.R.T.), hablhtada para ello, requisito que sera exigido también a
subcontratistas y destajeros.

c) Sequro de vida y accidentes para el personal de la inspeccién. Para esta obra tener en
cuenta 2 (dos) personas afectadas a la Inspeccion.

Ademas, debera dar cumplimiento a lo establecido por las leyes Nacionales 19.587 y 24 557 de
Higiene y Seguridad y de Riesgos de trabajo respectivamente como asi también al decreto del
Poder Ejecutivo de la Nacién 911/96 y de toda la legislacion conexa y complementaria.

CAPITULO V - EJECUCION DE LA OBRA.

Art. 44° Personal de obra; El Contratista sclo empleara en obra a operarios competentes,
con experiencia y habilidad para ejecutar correctamente el trabajo asignado y en ndmero
suficiente para que la obra se mantenga en la actividad requerida para el cumplimiento del Plan
de Trabajos de Obra. Toda persona gue a juicio de la Inspeccién fuere incompetente o no
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trabajase en forma satisfactoria, se condujese mal o faltare el respeto a la Inspeccion, debera ser
inmediatamente retirada de la Obra y no podra volver a trabajar en la misma.

El contratista debera entregar a la inspeccién una ndmina del personal afectado a la obra, con
los datos personales de los mismos y funciones que cumplen. En caso de que dejara de prestar
funciones o se incorporara nuevo personal, debera ponerlo en conocimiento de la Inspeccion en
un plazo de dos (2) dias habiles, bajo apercibimiento de aplicar las multas establecidas en el
Pliego de Condiciones Particulares

Art. 45° Registro y pago del Personal. El contratista debera cumplir en todo momento
integral y puntualmente todas las disposiciones de las legislaciones y reglamentaciones
nacionales y provinciales, o resoluciones de autoridad competente, en vigencia.En caso de
incumplimiento se aplicara la penalidad prevista en el Art.42° de la Ley 4416. Esta clausula
regirad también para los casos de contratacion de trabajos a destajo.

La demora en el pago de certificados debido a incumplimiento de estos motives, o por la falta de
comprobantes que acrediten su cumplimiento no dara derecho a reclamacicn alguna, ni correran
intereses por el retardo. La falta continuada por dos (2) veces, o por (3) tres en forma discontinua
del cumplimiento de lo dispuesto, en este articulo, podrad hacer pasible al Contratista de la
rescision del Contrato. Iguales obligaciones y formalidades deberan cumplir los Sub-contratistas,
por quienes el Confratista esta también sujeto a las mismas penalidades arriba descritas.

En la planilla de analisis de precios requerida por el Articulo 9° incisc m) del presente, en el
punto mano de obra el oferente deberd consignar en forma detallada -el valor del jornal,
asistencia perfecta, contribuciones y cargas patronales, los que no podran ser inferiores a los
montos minimos vigentes al momento de la apertura de la licitacidén, establecidos por el
Ministerio de Economia, Infragstructura y Energia de la Provincia de Mendoza, Area Costos.

Art. 46° Trabajo Nocturno o en dias festivos: No se trabajara en las horas comprendidas
entre la puesta y salida del sol, ni en los dias de descanso obligatorio, ni los sabados después de
las 13:00 (trece) horas. Cuandc mediaran causas de urgencia y justificadas a pedido del
Contratista, la Inspeccion autorizara a trabajar en los dias y horas cuya prohibicion establece el
parrafo anterior, siempre que el Contratisia cuente con el consentimiento de la Subsecretaria de
Desarrolio Urbano.

En estos casos sera por cuenta del Contratista, ademas de los suplementos que establecen las
disposiciones vigentes para su personal obrero, la siguiente sobre asignaciones para el personal
de la Inspeccién:

a) Dias habiles entre las 7:00 (siete) y las 14:00 (catorce) horas, las que excedan de una tarea
de 8 (ocho} horas, 50% (cincuenta por ciento).

b) Sabados, domingos y feriados de 7:00 (siete) a 21:00 (veintiuna) horas, 100% ({cien por
ciento). ' .
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¢) Dias habiles domingo y feriados entre las 21:00 (veintiuha) y las 7:00 (siete) horas diarias del
dia siguiente 100% (cien por ciento). -
Las fracciones menores de una hora se computaran como una hora completa.

Art 47° Empresas de Servicios Publicos:

a) A pedidc del Contratista la Subsecretaria de Desarrollo Urbano gestionara con las Empresas
de losFerrocarriles, Telefonicas, de tendido de fibras opticas, Distribuidora de Gas Cuyana,
AY.S.AM, etc, la remocién de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los
trabaios, salvo indicacién contraria establecida en el Pliego.

b) El Contratista solicitara la remocién con una anticipacion no menor de 60(sesenta) dias, sailvo
cuando se tratare de lineas y/o construcciones ferroviarias, en cuyo caso la anticipacion minima
serd de cuatro meses y en ningln caso el Contratista podra trasladar sin el consentimiento
previo de la persona o entidad interesada, ninguna instalacion, ya sea subterrdnea o aérea,
conductos de agua, aguas servidas, cables, lineas aéreas, eléctricas, telegraficas o telefénicas,
etc. :

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en su sitio, pero obstaculicen las obras el
Contratista tomara todas las precauciones necesarias para no dafiarlas durante la ejecucion de
los trabajos; una vez terminados estos, aquellas deberan presentar la misma solidez y seguridad
que antes de ejecutados.El Contratista sera responsable de todo desperfecto que causare,
debiendo entenderse directamente con el interesado para justipreciar y abonar el importe del
dafio causado.

El adjudicatario debera solicitar en las reparticiones pertinentes, previo al inicio de la obra las

demarcaciones de los servicios que interfieran con el normal desenvolvimiento de las mismas..

c) La Subsecretaria no abonard suplemento alguno scbre los precios unitarios del Contrato a
causa de las precauciones o de los trabajos adicionales a que obligue la presencia de tales
impedimentos.

Solamente tendra derecho a indemnizacién el Contratista, cuando dichos obstaculos no figuren
en los planos u otros documentos del Contrate y que ademas por su naturaleza escapen a una
inspeccion visual del terreno.

Art. 48° Sub-contratistas: El Contratista ocupara UOnicamente destajeros y sub-
contratistas aceptados por la Inspeccidn por lo cual y con la anticipacion de quince dias corridos,
el Contratista sometera a su aceptacién la némina completa de los probables sub-contratistas,
con los antecedentes técnicos y financieros que fueren necesarios.- Conira el rechazo de
aceptacidon de sub-contratistas, el Contratista sélo podra solicitar reconsideracion al Secretario
de Planificacién, Infraestructura y Ambiente de la Municipalidad, cuya decision sera definitiva.- El
consentimiento de ocupaciéon de destajeros y sub-contratistas no eximira al Contratista de
ninguna de sus responsabilidades y todas las obligaciones y derechos seran directos entre la
Municipalidad y el Contratista. Este facilitara, coordinara y vigilara la marcha simultanea y
sucesiva en todos los trabajos y sometera al juicio decisivo de la Inspeccién tedo hecho o
conflicto de caracter técnico que se produjere en obra.
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Art. 49° Abastecimiento de materiales: El Contratista tendrd siempre en obras las
cantidades de materiales gue, a juicio de la Inspeccion se necesitaren para la buena marcha de
los trabajos.- Todos los materiales y productos de la industria seran de primera calidad, de
marca acreditada y exentas de imperfecciones, tendran las caracteristicas prescriptas en los
demas documentos del contrato.- En particular los materiales eléctricos y de iluminacion

deberan cumplir con las disposiciones vigentes en la materia.

Art. 50° Aceptacién o Rechazo de Matetiales y Trabajos: El Contratista facilitara a la
Inspeccion todos los medios a su alcance para la inspeccidn y control de los materiales y
trabajos. La Inspeccion podra rechazar los materiales que juzgare defectuoscs o de calidad
inferior a los contratados, los que seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo
que sefalare la orden respectiva.

Cuando ei Contratista no cumpliere esta orden, la Inspeccién previa nofificacion con indicaciéon
del lugar de depdsito, podra disponer el inmediato retiro de los materiales rechazados y seran
por cuenta del Contratista los gastos que originen. La Subsecretaria no se responsabiliza por
pérdidas, sustracciones y otros perjuicios que esta medida pudiera ocasionar al Contratista.

A pedido del Contratista, la Inspeccidn podra autorizar la correccién del material rechazado, si a
su juicio la naturaleza del mismo lo hiciere practicable. A los efectos de verificar su calidad y
resistencia la Inspeccion podra exigir pruebas y ensayos de los materiales eléctricos y de
construccidn, mezclas, hormigones y demas productos a emplearse o ya empleados, cuyos
gastos seran por cuenta del Contratista si se comprobare algin defecto o por cuenta de la
Municipalidad si resultaren satisfactorios, salvo las pruebas y ensayos que el Pliego de
Especificaciones Técnicas enumera como obligatorias para el contratista que seran a cargo de
éste.Asimismo la inspeccion podra hacer demoler, desarmar y reconstruir a costa del Contratista
cualquier trabajo eléctrico o estructura que a su juicio estuviere deteriorado o mal ejecutado.
Estaran incluidos en las disposiciones de esta clausula y sus concordantes aquellos trabajos que
fueran ejecutados con materiales, estructuras y normas, etc., de mayor valor que los convenidos
pero convenientes para la obra, y sin que el mayor valor constituya obstaculo para el rechazo.
Las demoras motivadas por rechazo de materiales ¢ trabajos seran imputables al Contratista,
para este articulo y el 52° de este Pliego seran de especial aplicacion los procedimienios
establecidos en al Art. 29° del mismo.

Art. 51° Suministros de Materiales por la Municipalidad y Acopios: Salvo expresa
aceptacion del Contratista en cada caso, y disposiciones en contrario del Pliego Particular de
Bases, ta Municipalidad no podra suministrar materiales y accesorios para la Obra gue estén
comprendidos en el Contrato o sus adicionales; pero en caso de que la Municipalidad los
suministre, el Contratista sera responsable de los dafios que experimentaren y del uso técnico o
econdmico incorrecto que tuvieren los elementos suministrados por la Municipalidad desde su
efectiva entrega a la Contratista.
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Art, 52° Trabajos y Materiales que deben quedar ocultos: Todo trabajo o material
destinado a quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiera comprobar una vez cubierto,
serdn revisados por la Inspeccion antes de ser cubierto, a cuyo efecto el Contratista le dara aviso
con anticipacion de tres dias corridos en el Libro de Pedidos del Contratista y esperara por ese
plazo su autorizacion previa, y la Inspeccién podra hacer descubrir a costa del Contratista, para
inspeccionarlo, todo trabajo o material que quedare oculto sin este requisito previo.

Art. 53° Trabajos de acuerdo a su fin. E| Contratista ejecutara los frabajos para que
resulten enieros, completos y adecuados a su fin, en la forma que establecen las
aspecificaciones y los demas documenios del contrate, aunque no figuren en las
Especificaciones y no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello
tenga derecho al pago de adicional alguno: pero sin menoscabo de su derecho al cobro que
correspondiere por trabajos adicionales o modificaciones ordenados conforme al Art. 56° de este
Pliego.

Art. 54° Garantia de los Materiales de Trabajos: El Contratista garantiza la buena
calidad de los trabajos vy responderd de los defectos, degradaciones y averias que pudieren
experimentar por efecto de la intemperie o por cualquier otra causa; por lo tanto quedaran
exclusivamente a su cargo, hasta [a recepcién definitiva de la cbra el reparo de los defectos de ia
mano de obra, desperfectos, averias, composturas, reposiciones o sustituciones de materiales,
estructuras, instalaciones eléctricas, etc. Todo trabajo defectuoso, va sea por causa del material
o mano de obra, sera segin lo disponga la Inspeccion, corregido, desarmado, o demolido y
reconstruide por el Contratista, a su costa, dentro del plazo que le fije la Inspeccidon. En caso que
no lo hiciera la Inspeccién podra realizarle por cuenta propia € imputarle el gasto a la Contratista,
quién se hara responsable de los perjuicios que ello ocasionara a la Municipalidad, siendec esta
situacion motivo de aplicacién de multas si le correspondieren.

Art. 55° Uso de Patentes: Todos los derechos de empleo en la obra de articulos y
dispositivos, patentados o no, se entienden inciuidos en el precio del contrato; por lo que el
Contratista pondra a la Municipalidad a cubierto de cualquier reclamacién y demanda que
pudiere originar su uso indebido en ta Obra y en el caso de que demandas o reclamaciones por
tal motivo prosperaren, el Contratista debera restituir a la Municipalidad tcdos los gastos y costas
a que dieren lugar.

CAPITULO VI - ALTERACIONES DE LA OBRA.

Art. 56° Trabajos adicionales y de modificaciones: La Municipalidad tendra derecho a
que el Contratista ejecute trabajos adicionales de modificaciones, ya sea de aumento o
disminuciones en la cantidad de obra, o de cambio en las calidades previsias, previa orden de la
Inspeccién en el libro respective y de la trascripcion en el Libro de Actas de la Obra, de la
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respectiva resolucion de la Intendencia Municipal, dentro de las bases del Contrato y bajo las
condiciones previstas en los Articulos 16° y 49° al 56° de la Ley de Obras Plblicas N° 4.416.- La
Inspeccién solo podra ordenar por si, modificaciones o adicionales sin cargo, ni perjuicio para la
Municipalidad que se impusieren por ineludibles razones de seguridad, urgencia o necesidad, o
por sus facultades emergentes de los articules 28, 50 y 53 y concordantes de éste Pliego.- Toda
ampliacidén o reduccién de obra significard un reajuste del Plazo Contractual, el que debera ser
fijado por la Subsecretaria de Desarrollo Urbano con la conformidad del Contratista.

Art. 57° Plan de Trabajo: Cuando el conjunto de las modificaciones de obra, por aumento,
creacion, disminucion o supresién de item, o partes integrantes de éstos, supere el 5% del
monto del Contrato, ya sea en mas o en menos, el Contratista queda obligado a presentar un
nuevo Plan de Trabajo, dentro de los 10 {diez} dias de Ia respectiva orden de servicio dada por
la Inspeccién, para ser sometida a la aprobacion de la Municipalidad.

Se considerara que, hasta la fecha de la Orden de Servicio de la Inspeccidn, rige el Plan de
Trabajo aprobado, por lo tante, en el nuevo Plan de Trabajos apareceran las modificaciones a
partir de esa fecha.

Art. 58° Planos conforme a Obras: Serd necesaria la presentacion de los mismos de
acuerdo con el Art. N.° 17 del Pliego de Bases Particulares.

CAPITULO VIl - PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA.

Art. 59° Plazos de Ejecucion: El plazo para la gjecucion de la obra se establece en el Art.
6° del Pliego Particuiar de Bases.

Art. 60° Actividad y Terminaciéon de los Trabajos: El contratista pondra su mayor
diligencia para evitar entorpecimiento en las tramitaciones administrativas y reglamentarias.- Las
demoras que pudieran producirse por faita o poca atencién de las mismas, no se descontaran a
los efectos del plazo de terminacién de la obra.- Cuando por abandono, negligencia u otra forma
de desatencién de la obra se llegare a un ritmo de trabajo que hiciere peligrar el cumplimiento
del plazo de entrega, la Municipalidad, con la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y conduccién
de la Inspeccién, podra adquirir materiales, estructuras, etc., y mandar ejecutar trabajos incluidos
en el contrato por cuenta y cargo del Coniratista y ello no eximird a este de sus
responsabilidades derivadas de falta de terminacién de la obra dentro del plazo estipulado y
demas obligaciones concordantes.

Art. 61° Prérroga de plazos: El Contratista, podra solicitar a la Inspeccidn la prérroga del
plazo final de ejecucion o de plazos parciales de Plan de Trabajos de Obra, por causa fortuita o
de fuerza mayor, o por encomienda de importantes trabajos adicionales o de modificaciones,
dentro de los dos (2) dias corridos de producida la misma, pero no por accidentes climaticos

|
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normales, cuya incidencia ya se ha tomado en cuenta en los plazos contractuales.- En cada
caso dentro de los dos (2) dias corridos del pedido del Contratista, la Inspeccion le comunicara la
resolucién que al respecto estimare corresponder. '

Art. 62°Mora Automdtica: Al vencimiento del plazo de terminacidn de la obra o de los plazos
parciales establecidos o de su prérroga debidamente otorgada, y si no hubiere entregado la obra
de conformidad, o si la misma no estuviere en la etapa de ejecucioén establecida en este Pliego y
en el Plan de Trabajos de Obra, el Contratista entrara automaticamente en mora sin necesidad
de ningiin requerimiento.- Ademas de las muitas previstas en el Art. 75° de este Pliego por mora
en la terminacion de la obra, el Contratista tomara a su exclusivo cargo los gastos de inspeccién
consecuentes de la misma. '

Art, 63° Verificacion y Recepcion Provisorias: Terminada la Obra la Inspeccion
procedera a su verificacion y si la hallare de conformidad a lo coniratado y a sus 6rdenes en
cuanto a sus cantidades, aparente calidad y funcionamiento y se hubieren cumplido
satisfactoriamente las pruebas ya establecidas en los Pliegos de Especificaciones Técnicas, la
Inspeccién junto con la Subsecrefaria de Desarrollo Urbano librara el Certificado de Recepcion
Provisoria en el Libro de Actas de |la Obra, refrendando por el Representante del Contratista.-
En el Acta se consignara la fecha de efectiva terminacién de la obra, a partir de la cual correra el
plazo de garantia.- En el caso que el Contratista se negare a presenciar ef acto de verificacidn o
de gue no contestare la invitacién la que debera hacerse en el Libro de Ordenes de la Obra, la
Inspeccion efectuard por si vy ante si esa diligencia, dejando constancia de la citacién y ausencia
del Contratista y Representantes autorizados.

El Contratista suministrara por su exclusiva cuenta el personal y elementos necesarios para
efectuar las pruebas establecidas en los Pliegos y Especificaciones Técnicas. Si después de 10
(diez) dias de dada la orden respectiva, el Contratista no hubiere provisto dichos elementos, la
Inspeccién podra efectuar las pruebas por cuenta del Contratista, sin que este tenga derecho a
reclamo algunc. El importe de los gastos asi ocasionados le sera deducido de cualquier suma
que tenga a cobrar. '

Ademas, debe tenerse en cuenta lo establecido por el Art. 76° de la ley 4.416.

Art. 64° Plazo de Garantia: Duranie el Plazo de Garantia, que sera segln lo establecido
en el Art. 8° del Pliego Particular de Bases, el Contratista deberé cumplimentar lo determinado
en el Art. 54° de este Pliego.

Art. 65° Verificacion - Recepcion Definitiva: Transcurrido el plazo de garantia fendra
lugar la verificacidn y recepcion definitiva, que se efectuara con las mismas formalidades que la
provisoria, a cuyo efecto se realizardn previamente las prugbas que la Inspeccion estimare
necesarias para la completa comprobacién del buen estado de las construcciones y del correcto
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funcionamiento de las instalaciones, pudiéndose incluso repetir parcial o totalmente las pruebas
establecidas para la recepcion provisoria.

Art. 66° Devolucién del Fondo de Garantia. Dentro de los treinta {30) dias corridos de la
recepcion definitiva, le serd devuelto al Contratista el fondo de reparo, en la medida que
correspondiere.

Art. 87° Recepciones y Devoluciones Parciales: Las recepciones provisoria y definitiva
seran separadas respectivamente para las distintas etapas, segin el Art. 58° o segin se
establezca de comiin acuerdo entre la Municipalidad y el Contratista, la efectiva terminacion de
obras parciales, fraccionandose también las devoluciones del Fondo de Garantia
proporcionalmente a los respectivos montos.

CAPITULO VIl - PAGO DE LA OBRA.

Art. 68° Precio y forma de pago: los precios estipulados en el Contrato se aplicaran a
cantidades netas de obra concluidas, salvo cuando las especificaciones establezcan otra forma
de liquidacién.

En los precios del Contrato estan incluidos el valor de los materiales provistos por el Contratista
y su transporte, siempre gue su pago no esié previste en un ftern respectivo de contrato, el costo
de la mano de obra y vigilancia, gastos de administracién y beneficios, provisién y depreciacién
de equipos y materiales que no se incorporen a la obra, asi como todo otro medio de trabajo o
gasto necesario para realizarla y terminarla de acuerdo con el Contrato, incluyéndose también
los impuestos pertinentes.

En el exclusivo concepto de pagos como anticipos a cuenta del precio total de la obra, que
resultare de la medicién y liquidacién finales, la Municipalidad abonard mensualmente al
Contratista cuotas proporcionales a los trabajos ejecutados y adheridos al suelo o a la obra con
caracter definitivo, previamente -certificado por la Inspeccion y sucesivamente aprocbados por
Subsecretaria de Desarrollo Urbano, la Contaduria General y la Intendencia Municipal y de
acuerdo a las normas y tramitaciones vigentes. '

Art. 69° Régimen de Cotizaciones y Pagos: Las cotizaciones a colocar en la planilla de
propuestas deben efectuarse en sus importes totales por items, en cifras expresadas en PESOS
y CENTAVOS si correspondiere, a cuyo efecto las sumas que dé se considerara la cotizacion
correspondiente, sin perjuicio de o establecido en el Art. 6° del Decreto Provincial N° 313/81.

Art. 70° Mediciones de Trabajos; las Obras ejecutadas de conformidad y los materiales
acopiados que reciban pago y que cumplan los requisitos de las especificaciones se medirén
mensualmente salvo pedido expreso del Contratista formulado por escrito para postergar las
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mediciones cuando los trabajos se hayan ejecutados tan lentamente gue no existan cantidades
apreciables de la obra nueva. El Contratista ¢ su Representante Técnico debidamente
autorizado, esta obligado a asistir a todos las mediciones, las que se realizaran dentro de los 5
{cinco) dias habiles contados a partir del primer dia siguiente al mes de gjecucién; si se negase a
presenciar las mediciones se le tendra por conforme con el resultado de la operacion.- En los
camputos, estimaciones o estas mediciones, deberd constar la conformidad o ausencia del
Contratista o de su Representante; en el caso de que no estuviere conforme con las
clasificaciones o mediciones de trabajo, debera asi manifestarlo y dentro de los quince (15) dias
corridos ratificara su disconformidad, detallando las razones que le asistieren, sin cuyo requisito
u observacion quedara sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, efc., que sea necesario
invertir o emplear en las mediciones, ya sean estas parciales o definitivas, o en las verificaciones
de las mismas, que la Subsecretaria considera necesario realizar, seran por cuenta exclusiva del
Contratista.

Art. 71° Certificados Parciales. Se confeccionara el Cerificado mensual de obra, basado
en la medicién mensual. Los Certificados deberan ser confeccionados deniro de los (10) dfas
habiles contados a partir del primer dia siguiente de ejecucion.

Los certificados, una vez revisados, seran firmados por el inspector de Obra, el Representante
de la Empresa y el Subsecretario de Desarrollo Urbano.

Del importe del certificado mensual, se deducira elcinco por ciento (5%) (cinco por ciento)
conforme lo establecido en el Art. 19 de este Pliego (Fondo de Reparo).

Art. 72° Pago de los Certificados: Aprobado cada certificado parcial conforme a los
articulos 70° y 71° de este pliego, serd pagado por la Tesoreria de la Municipalidad dentro de los
60 (sesenta) dias corridos contados desde el primer dia posterior al de ejecucion de los trabajos
0 acopio, al menos que el Pliego Particular de Bases establezca un plazo distinto. En caso de
que el Contratista hubiere opuesto reparos para su tramitacion normal sera de aplicacién lo
dispuesto por el Art. 60° de la Ley de Obras Publicas.

Art. 73° Pago de Intereses: Si el pago de un certificado parcial se retrasara mas del plazo
estipulado en el articulo anterior, ei Contratista tendra dereche Unicamente a reclamar intereses
conforme a lo establecido por la Ley 4416.

Art. 74° Pago de Tasas, Derechos e Impuestos: El Contratista gozard de las mismas
franquicias sobre gravamenes fiscales a que tenga derecho la reparticién como instituciéon del
Estado para las obras que realice por Contrato, pero correrd por su cuenta el pago de los
impuestos, derechos y gabelas nacionales, provinciales y municipales vigentes a la fecha de
licitacion de la obra y de los cuales no esté exenta la Municipalidad.
B
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Art. 75° Muitas: el Contratista se hard pasible a las multas cuyas causa e importes se fijan
en el Pliego Particular de Bases.

El imporie de las multas se hara efective por pago o por compensacmn segln lo establece el
Art. 77° de este Pliego.

Art. 76° Acumulacion de Multas: No podran aplicarse multas que en su conjunto superen
el gquince por ciento (15%) del monto contractual actualizado. Cuando el importe de las multas
por demoras en la ejecucion o ferminacién de la obra y de acuerdo al articulo anterior y a lo
dispuesto en el Pliego Particular, aplicadas al Contratista, alcanzaren el mencionado limite, la
Municipalidad podra rescindir el Contrato. Esta sancion por retardo no liberara al Contratista de
su responsabilidad por los dafios y perjuicios emergentes de la demora.

Art. 77° Compensacion de Créditos y Débitos: |la compensacion del crédito del
Contratista y de su deuda con la Municipalidad por multas y otros conceptos relacionados con la
Obra, operara automaticamente desde el instante mismo de la existencia de ambos créditos. Sia
la compensacidn resultare un saldo deudor del Contratista, la Municipalidad podra déducirlo del
Fondo de garantia o afectar la fianza rendida, quedando el Contratista obligado a completar ese
fondo dentro de los quince dias (15) corridos de producida esa deduccién.

Art. 78° Cesion de Certificados: las cesiones de créditos correspondientes a certificados
parciales o final de obra, cuyo instrumento de cesién fuere notificado por acto ptblico a Ila
Municipalidad, seran cumplidas por ésta en la medida que lo posibilitare el importe liguido que
resultare de una vez operada la compensacién referida en el anterior articulo y previa retencion
de la suma necesaria para abonar salarios impagos de cbreros del Contratista, si los hubiere.

Art. 79° Gastos a cargo del Contratista: Los gastos que demande al Contratista el
cumplimiento del presente Pliego v que no estan previsto en los rubros del Presupuesto oficial,
no recibiran pago directo alguno, conviniéndose que estan incluidos dentro de los demas item
del Presupuesto General de {a Cbra.

CAPITULO IX - RESCISION DEL CONTRATO

Art. 80° Causas, Notificacién y Efectos: El contrato podra rescindirse por derecho de la
Municipalidad o del Contratista por cualquiera de las causas y en orden a las disposiciones
contenidas en los articulos 80 a 88 de la Ley de Obras Pliblicas y en los articulos 24, 45, 76 y
concordantes de este Pliego. En caso de quiebra fraudulenta el Contratista perdera su fondo de
reparos, sin perjuicio de las demds acciones legales que pudieran corresponder.

Producida la rescisién se procedera conforme a los citados articulos de la Ley de Obras
Publicas.

v
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CAPITULO X - RESPONSABILIDAD

Art. 81° Responsabilidad del Proyecto: Conforme al Articulo 43° de la Ley de Obras
Publicas y en cuanto pudiere afectar los intereses del Contratista, la responsabilidad del proyecto
de la Obra y de los estudios que les han servido de base, recaera en primera instancia sobre la
Municipalidad, sin que ello exima de la respectiva responsabilidad a los profesionales actuantes
del proyecto y de los estudios preliminares y complementarios y sin menoscabo de Ila
responsabilidad que pudiere compartir el Contratista por vicios del suelo y por la emergente del
articulo 43° de la Ley de Obras Publicas.

Art. 82° Cumplimiento de disposiciones Administrativas: En todas las operaciones
relacionadas con la ejecucién de la Obra, el Contratista cumplird estrictamente las leyes vy
decretos nacionales y provinciales, reglamentos y ordenanzas municipales y demas
disposiciones publicas vigentes, siendo responsable de ello, como asi también del pago de
multas y resarcimiento de perjuicios, intereses y costas a que diere lugar cualquier infraccidn a
las mismas.

Asimismo, el Contratista sera responsable y estaran a su cargo las tramitaciones, permisos y
documentos relacionados con la Obra, (salvo en lo referente a lo establecido en el Art. 47°) que
presentard ante las autoridades correspondientes previa revisacién y conformidad de la
Inspeccion y que tramitara a su exclusivo nombre, 0 con el de un tercer representante especial
del Contratista cuando previamente asi lo autorizare la Inspeccidon.- Las necesarias copias de
planos y planillas técnicas para estas tramitaciones seran confeccionadas por &l Contratista.

La documentacién que certifique el cumplimiento de toda las tramitaciones y la aprobacién de las

inspecciones finales de las distintas reparticiones y empresas piiblicas seran entregadas por el
Contratista a la Inspeccidén como previo requisito indispensable a la verificacion de Obra a los
efectos de fa recepcidn definitiva.

Art. 83° Danos a Perscnas y Propiedades: E| Contratista tomaréd oportunamente todas
las precauciones y disposiciones necesarias para evitar dafios a personas, propiedades y a la
Obra misma, siendo responsable por los accidentes que ocurrieren a obreros, empleados u otras
personas y a las propiedades o cosas del Contratista, de la Municipalidad o de terceros, ya sea
por maniobras del obrador, por accidén de los elementos naturales y/o por causas eventuales. La
reparacién de los dafios y el resarcimiento de los perjuicios gque produjeren correran por cuenta
exclusiva del Contratista.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la recepcidon provisoria de la Obra y durante la
ejecucion de trabajos complementarios durante el periodo de garantia. La Municipalidad podra
retener en su poder, de las sumas que adeudare al Contratista, el importe que estimare
conveniente hasta que las reclamaciones o acciones, que llegaren a formularse por algunos de
aquellos conceptos, fueren definitivamente resueltas y hubieren sido satisfechas las
indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.
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Art. 84°Darios a Instalaciones de Servicios Piiblicos: El Contratisia sera el (nico responsable
de los dafios que pudiere ocasionar a las instalaciones de servicios plblicos, o los emergentes a
terceros, guedandc obligado a su inmediata reparacidon. Los gastos que demanden las
reparaciones provisorias o definitivas, efectuadas por el Contratista a la Reparticién a la cual
pertenece el servicio dafiado, seran por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

Art. 85° Responsabilidad Civil: El Contratista sera responsable de sus trabajos conforme
a la Ley de Obras Publicas, y a las demés disposiciones vigentes del Cédigo Civil y Comercial de
la Nacién y a las demas leyes vigentes y sin exclusion de la aplicacion de los principios comunes
sobre responsabilidad por culpa o dolo, por lo que con la recepcién definitiva de la Obra &l
Contratista no quedara libre de la responsabilidad por aquellos vicios ocultos que pudieren
resultar en la ruina de la Obra.

Art. 86° Prescripcion: En cumplimiento del principio por el que la accién que aln no ha
hacido no puede prescribir y también porque las condiciones antisismicas de la Obra sélo se
pueden comprobar por su comportamiento frente a un sismo de por lo menos mediana
intensidad, el término de la prescripcién, correré desde las veinticuatro horas del dia en que se
produjere la ruina total o parcial de la Obra, aunque sin menoscabo de los eventuales descargos
del Contratista previsto en la legislacién vigente.

Art. 87° Ejecucion de Obras por Empresas Asociadas: Cuando [a magnitud o
naturaleza de las obras lo justificare, la Municipalidad podra aceptar propuestas de dos
empresas ocasionalmente asociadas para la construccién de la obra de que se trata v en caso
de adjudicacién ambas empresas serdn solidariamente responsables por el cumplimiento
integral del contrato.

Estas Uniones Transitorias se regirdn por lo establecido por los del Cédigo Civil y Comercial de
la Nacién, en especial por los Articulos 1463 a 1469 y concordantes.

Art, 88° Normas de Prelacién e Interpretacion del Contrato: El Contratista sera responsable
de la correcta interpretacion de los planos y especificaciones para la realizacion de la obra. La
documentacién del contrato no podra ser desvirtuada por interpretaciones sobre la base del
espiritu de las clausulas, intencién presunta de las partes, finalidades perseguidas, etc.- El
Contrato quedara integrado por el resultante del siguiente orden de prelacién de Ia
documentacion reguladora de la conducta contractual, con sus respectivas modificaciones que
convinieren ambas partes contratantes:

1°) El Pliego Particular de Bases y/o Especificaciones Técnicas y sus circulares.
2° El presenie Pliego de Bases Generales y sus Circulares.

3°) La propuesta del Contratista.
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4° Acto de Adjudicacion.
5% El Contrato.
6% Ley de Obras Publicas 4.416 y sus Decretos reglamentarios.

En caso de que algunas de las clausulas o Articulos del Contrato, aparecieran en contradiccién,
y que con este orden de prelacion no se lograre armonizar, serfan de aplicacién los principios
generales de la Ley de Obras Publicas, del Derecho Administrativo y andlogamente las normas y
principios del Codigo Civil y Comercial de la Nacion, todo elio sin menoscabo del cumplimiento
de las ordenes de la inspeccion establecido en los Art. 28, 29, 54 y demas concordantes de este
Pliego.
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PLIEGO DE BASES PARTICULARES

ART 1° OBJETO: La presente Licitacion Publica tiene por objeto la construccion de la obra:
“REMODELACION PLAZA SOBERANIA NACIONAL Y CIERRE CULS DE SAC”.

ART 2° PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial calculado para la ejecucién de los
trabajos que se licitan asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS
SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 73/100 ctvs.- ($6.662.372,73).

ART 3° RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS: La recepcion y apertura de las
propuestas se efectuarda el dia ... de.....oooooiinn. de 2017 a las
......... horas en las oficinas de la Subsecretaria de Compras y Registros de la Municipalidad de
la Ciudad de Mendoza, sita en calle 9 de Julio N° 500, 6° piso, de Ciudad Mendoza. Una vez
recibidas éstas, a la misma hora y en el mismo lugar se procedera a la apertura y lectura de las
mismas.

Bajo ningun concepto se recibiran propuestas pasados el dia y la hora sefialados, como tampoco
se recibiran ofertas complementarias, aclaratorias 0 mejoras de precios. Estas (ltimas solo seran
recibidas y consideradas a pedido de la Municipalidad en el ejercicio de las facultades conferidas
por el Art. 25° de la Ley N° 4416.

ART 4°VALOR Y SELLADO DE LA DOCUMENTACION:

a) Se fija el valor de la documentacion en la suma de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y TRES CON 00/100 ($6.663,00). Por su adquisicion se extendera el correspondiente
recibo oficial, el cual debera acompafiarse en el sobre de oferta.

b) El sellado municipal que grava a la propuesta mencionado en el Art. 9°, inc. B) del Pliego de
Bases Generales asciende a QUINIENTAS U.T.M (500 U.T.M).

ART 5° CAPACIDAD EXIGIDA AL CONTRATISTA: A los fines de la presentacion de la
propuesta los oferentes deberan contar con la suficiente capacidad de contratacién para la
ejecucion de obras de ARQUITECTURA E INGENIERIA, reservandose la Municipalidad el
derecho que le acuerda el Art. 16° del Pliego de Bases Generales de exigir documentacion
complementaria durante el periodo de estudic de las ofertas que acredite el cumplimiento de la
capacidad exigida en el presente articulo.

ART 6° PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: La totalidad de los trabajos a ejecutar de
conformidad a la documentacion que integra el contrato de obra deberan ser ejecutados en un
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plazo de 180 dias corridos. Asimismo debera tenerse en cuenta el cronograma de ejecucidon de
los trabajos conforme a lo establecido en el plan de trabajos contractual.

La fecha de iniciacion de los mismos y consecuentemente la del punto de partida para la
contabilizacién del plazo contractual se establece dentro de los 10 diez dias corridos posteriores
a la firma del contrato.-

ART 7° SISTEMA DE CONTRATACION: A los fines de la ejecucién de los trabajos que el
adjudicatario debera realizar, se adopta el sistema de “AJUSTE ALZADO” segtn lo define el
Art. 6° inc. B) del Decreto N° 313/81.

En la confeccion de la Planilla de Oferta, el oferente deberd respetar los porcentajes de
incidencia dispuestos para cada item en el Presupuesto Oficial, bajo apercibimiento de
rechazo de la oferta.

ART 8° PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantia de la obra queda establecido en un afio
computado partir de la fecha de terminacion de los trabajos establecida en el Acta de Recepcidn
Provisoria

ART 9° REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA: De conformidad a lo establecido por
el Art. 26° del Pliego de Bases Generales el contratista podra asumir personalmente la
conduccion de los trabajos, siempre que posea titulo habilitante que satisfaga las exigencias
consignadas mas adelante. De lo contrario debera contar con un representante técnico que esté
habilitado por el Colegio de Arquitectos de Mendoza o por el Consejo Profesional de Ingenieros y
Gedlogos de Mendoza, en la categoria A. En éste segundo supuesto, es decir que el
representante técnico no sea propietario de la firma oferente o no la integre, debera acompanar
copia del acta de directorio o disposicién contractual en la que se le asigne tal caracter. Si actua
en relacion de dependencia con la firma oferente deberan acompafiar una nota firmada por el
representante legal de la firma y por el propio representante técnico indicando que se
desempefia en tal caracter. Debera poseer titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil o en
Construcciones.

Para la funcion de representante técnico rigen las incompatibilidades establecidas por la ley N°
4416 y por el Estatuto del Empleado Publico.

ART. 10° MOVILIDAD PARA LA INSPECCION: A los fines de lo dispuesto por el Art. 39° del
Pliego General de Bases se requiere un vehiculo automotor modelo 2010 en adelante, tipo
Sedan 4 puertas, con chofer. La mencionada movilidad comenzara a utilizarse a partir del dia del
Acta de Inicio de Obra. Las obligaciones del Contratista seran el mantenimiento de la unidad,
provision de combustible, lubricantes, servicio mecénico y provision de chofer, seguros y
garages. Estas duraran hasta la recepcion provisoria de la Obra.
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ART. 11° OBRADOR: En la presente Obra como se trata de la ejecuciéon de trabajos en distintos
sectores de la ciudad no se pude armar un obrador fijo, la Empresa adjudicataria debera tomar la
precaucién de realizar los traslados materiales y herramientas mediante un vehiculo (camioneta,
carro, etc.) reglamentarios y el personal no podra mudarse de ropa en la calle. En los casos
donde se deba verificar temas relacionados con documentaciéon de la misma se veran en el
domicilio fijado por la empresa.

La Contratista adoptara las disposiciones necesarias o convenientes para que el personal de la
Inspeccion pueda inspeccionar toda la obra sin riesgos o peligros, a satisfaccion de la Inspeccion
y equipamiento para la Inspeccion: Elementos de medicién y anotacion

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION:

La Contratista adoptara las disposiciones necesarias o convenientes para que el personal de la
inspecciéon pueda inspeccionar toda la obra sin riesgos o peligros, por todos los medios a
satisfaccion de la inspeccion, dentro de lo que corresponda a la construccién de la jerarquia de
la obra. La Contratista debera proveer a la inspeccion de los siguientes elementos:

Dos (2) pares de botines de seguridad ultralivianos h/m (tipo Capri gris funcional o calidad
superior).

Dos (2) pantalones de tela impermeable y costuras termo selladas con 2 bolsillos para manos
con cierres estancos, 2 bolsillos tipo cargo en las piernas con capacidad de carga (tipo Columbia
o calidad superior).

Dos (2) camperas con proteccion térmica reflectiva Omni-Heat - proteccion aislante reflectiva
Omni-Heat de 100gr. Tejido resistente al agua (Tipo Columbia o calidad superior).

Dos (2) cascos de seguridad color blanco. Talles de botines, pantalones, camperas y cascos
segun especificacion de la inspeccion.

Una tablet tipo iPad o calidad superior de 32Gb, 9,7 pulgadas y resolucién de 2048x1536 264dpi.
Chip A9 generacion 64bits y procesador M9 integrado. Wi-Fi doble banda (5 GHz), tecnologia
bluetooth 4.2. Grabacién de video HD de 1080p, zoom de video de 3x. Fotos de 8MP.Carcasa
protectora de goma y accesorios correspondientes.

Seran entregados dentro de los 30 dias posteriores a la firma del Acta de Inicio, caso contrario
no sera admitido el primer Certificado de Obra.

ART. 12° MULTAS: A los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por los art. 75° y 76° del
Pliego de Bases Generales se fijan los siguientes importes para las distintas multas:

L/ / <)
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a) Por mora en la formalizacién del Contrato: UNO POR MIL (1 0/00) del monto total del contrato
por dia de atraso.

b) Por mora en la iniciacién de la obra, colocacion de letrero de obra UNO POR MIL
(1 °/40) del monto total del contrato por dia de atraso.

c) Por mora en la presentacién de los planes contractuales de trabajo, Inversiones y Acopio, el
UNO POR MIL (1 %) del monto total del contrato por dia de atraso.

d) Por mora en la finalizacién de la obra el DOS Y MEDIO POR MIL (2,5 %) del monto total del
contrato por dia de atraso

e) Por negativa a firmar el Libro de Actas o el de Ordenes de Servicio de la obra el UNO POR
MIL (1 %g0) del monto total del contrato, por cada vez.

f) Por incumplimiento de una orden de servicio reiterada de la Inspeccion el DOS Y MEDIO POR
MIL (2,5 0/00) del monto total del contrato por cada vez.

g) Por atraso en el Plan de Trabajo: cuando por causas imputables al Contratista, la diferencia
entre el porcentaje real certificado acumulado al mes que se considere sea igual o mayor al DIEZ
POR CIENTO (10%) del porcentaje correspondiente al mismo mes previsto en el Plan de
Trabajo, se aplicara una multa equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto entre el
certificado y el previsto. El atraso se verificara de acuerdo a la siguiente formula:

Atraso =% real - % plandetrabajosx100

% s/plan de trabajos

h) Por incumplimiento de obligaciones del representante técnico el UNO POR MIL (1 %) del
monto total del contrato por cada vez.

i) Por incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo el DOS POR MIL (2
%40) del monto total del contrato por cada vez.

Las multas a que se refiere el presente articulo se deduciran de los certificados de obra,
conforme a lo establecido en el Art. 40° de la Ley 4416.

Cuando el importe total de las multas por los distintos conceptos enunciados, alcancen el 15%
(quince por ciento) del monto total del contrato, la Administracién tendra derecho a rescindir el
contrato (Art. 81° -Inc f- Ley 4416).

ART 13° GARANTIAS: Se establecen para esta obra las siguientes garantias:

a) La garantia de Oferta sera equivalente al 1% o mas del presupuesto oficial.
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b) Garantia Contractual: Sera equivalente al 5% del monto del Contrato y debera constituirse en
cualquiera de las formas previstas en el Art. 14° del Decreto N° 313/81.

c¢) Fondo de Reparo: Sera equivalente al 5% del monto de cada uno de los certificados que se
emitan mensualmente, ya sean éstos de obra basica, de adicionales, de variaciones de precios o
acopio.

Las garantias podran constituirse en cualquiera de las formas establecidas por el Art. 9° del
Decreto Provincial n® 313/81, que son las siguientes:

a) Dinero en efectivo, mediante ingreso previo en Tesoreria de la Municipalidad,;

b) Titulos o Valores, segun su valor nominal, emitidos por la Nacién o la Provincia de
Mendoza, incluidas las Reparticiones autarquicas y Empresas del Estado;

c¢) Fianza bancaria;

d) Seguros de Caucién (en éste caso la Municipalidad exigira pdliza, emitida por
Compaiiia Aseguradora registrada en la Superintendencia de Seguros de la Republica
Argentina, que opere en la Provincia de Mendoza)

ART 14° LETREROS DE OBRA: Los mismos seran de las caracteristicas indicadas en el plano
respectivo y se colocaran en los lugares que ordene la Inspeccion. (Cantidad 1 u., dimensiones 3
metros de largo x 2 metros de alto).

ART 15° CUSTODIA DE LA OBRA: La Empresa contratista debera disponer el cierre para los
tramos de obra que vaya ejecutando y asegurar mediante la disposicién de banderilleros, si
fuese necesario el ordenamiento del transito. Asi mismo estaran a cargo de la Contratista las
erogaciones que se originen como consecuencia de la necesidad de mantener agentes de
transito en el area de la obra. La Empresa Contratista sera Unica responsable de la guarda de
sus materiales, equipos y herramientas. Debera sefializar adecuadamente, las zanjas y pozos, a
fin de evitar accidentes.

ART 16° EMPRESAS ASOCIADAS: Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 87° del Pliego de
Bases Generales, cada uno de los componentes debera acreditar que tiene una capacidad como
para ejecutar el 75% de la obra. Dicha evaluacién sera efectuada por la Municipalidad conforme
lo expresa el Art.5° del presente Pliego Particular de Bases.

Se presentara también junto con la oferta el contrato de constitucién de la unién y constancia de
que cada uno de los socios esta facultado para integrarla. De ser posible se deberd mencionar
obras ejecutadas en forma conjunta.

ART 17° PLANOS CONFORME A OBRA: Los mismos estaran a cargo del contratista, quien
debera presentarlos antes de la firma del Acta de Recepcién Provisoria, sin el cumplimiento de
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este requisito no se suscribira dicho Acta. Los planos conforme a obra seran entregados en 2
juegos en soporte papel y en 2 CD o DVD.

ART 18° PLAZO DE CANCELACION DE CERTIFICADO: Los certificados (con su
correspondiente factura), tanto de obra basica, de adicionales, variacion de precios o acopio,
seran cancelados por la Municipalidad dentro de los plazos estipulados en el Art. 64° de la ley
4416. Los que seran confeccionados de acuerdo a lo establecido en los articulos 70° y 71° del
Pliego de Bases Generales.

ART 19° INTERESES POR MORA: En caso que la Municipalidad no cumpla con el plazo
establecido para la cancelacion de los certificados consignado en el articulo anterior, reconocera
a favor del Contratista el interés previsto en el articulo 64° de la Ley 4416. La tasa respectiva
sera aplicada al periodo comprendido entre la fecha de vencimiento del plazo establecido en el
referido Art. 18° del presente Pliego Particular y el dia que se cancele efectivamente el
certificado.

ART. 20° RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS: Las variaciones de precios se
calcularan por el método de las férmulas polinémicas, se regiran por lo estipulado en el presente
Pliego y por lo dispuesto en el capitulo X de la Ley 4416. Para el caso de la mano de Obra sdlo
se reconoceran las variaciones dispuestas por autoridad competente. En cuanto a los materiales,
los precios que se obtengan de las publicaciones mensuales del Ministerio de Infraestructura,
Vivienda y Transporte de la Provincia de Mendoza. La formula a aplicar sera la siguiente:

Pa=1xP,x0,925+ P, x 0,075

En donde:
P. : Precio correspondiente al mes de certificacion o de la factura.
Py, : Precio correspondiente al mes anterior al de la Oferta.

I: indice de variacion, determinado segun las formulas anexadas a fs. 82/85.
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ART. 21° INDUMENTARIA: El| personal afectado a la Obra debera llevar en su
indumentaria de trabajo el logo: “MENDOZA CIUDAD”, de acuerdo al modelo siguiente y
con los colores reglamentarios los que oportunamente la inspeccion indicara.

mendoza
ciudad
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

OBRA: REMODELACION PLAZA SOBERANIA NACIONAL
Y CIERRE CULS DE SAC

GENERALIDADES

Todas las obras se construiran sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones
del Proyecto y Documentacion Técnica tendientes a lograr el objetivo final, que es la obra bien
construida.

Las medidas expresadas en los planos son orientativas, por tanto el Contratista debera realizar
sus cuantificaciones como base para todos los trabajos. La Contratista debera presentar Planos de
Detalles que resulten necesarios y complementen los del presente Pliego. Los mismos se presentaran en
escalas convenientes de tal forma que permitan definir con precision las partes de la construccion
estudiada, debera verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra medida de la
misma que sea necesaria para la realizacion y buena terminacion de los trabajos asumiendo todas las
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presenten.

Debera verificar también todos los datos técnicos que figuran en planos y especificaciones,
debiendo llamar inmediatamente la atencion de la Inspeccién sobre cualquier error, omision o
contradiccion. La interpretacién o correccion de estas anomalias correra por cuenta de la Inspeccion y
sus decisiones seran terminantes y obligatorias para la Contratista.

Los trabajos aqui especificados incluiran la provision completa de materiales, herramientas,
equipos y mano de obra para la ejecucién de todos los items. Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones,
grampas, tacos u otra miscelanea para ejecutar los trabajos tal como estan especificados en planos y
especificaciones, estén o no enunciados expresamente en la documentacion. Toda aclaracion técnica de
resolucion constructiva, sea estructural o de disefio, se debera adaptar a los detalles que forman parte de
la documentacion, en caso de no existir el o los detalles necesarios se los debera proponer a la
Inspeccion y coordinar con ella su resolucién en obra. No se permitiran resoluciones importantes sin
aprobacion de ésta ultima.

Los materiales provenientes de la demolicién seran extraidos, cargados, transportados y
descargados ordenadamente en el lugar o lugares autorizados a tal fin y aprobados por la Inspeccion,
realizando el traslado en forma inmediata a la demolicion. Si la Inspeccién no especificara un lugar, la
Contratista sera responsable de desechar adecuadamente todo el material de demolicion resultante de la
obra.

El personal involucrado en la obra debera contar en todo momento con todos los elementos de
seguridad necesar'Vncluyendo casco y zapatos de seguridad. También debgra r-todos los
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empleados con sus respectivos seguros y ART al dia. Si no fuese asi la inspeccion estara autorizada a
multar a la Contratista todas las veces que sea necesario.

MARCAS COMERCIALES

Las marcas indicadas en el presente Pliego y en su documentacién anexa son indicativas y no
comprometen la obligacién de uso. La Contratista podra utilizar otras marcas “similares” siempre y
cuando las mismas sean de equivalentes caracteristicas técnicas, pudiendo la D.O. de Obra exigir a la
Contratista certificacion de calidad y aptitud técnica extendida por IRAM o INTI de los materiales
ofertados.

A- REFUNCIONALIZACION PLAZA SOBERANIA NACIONAL

1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 CARTEL DE OBRA:

Se proveera y colocara un cartel de obra. La imagen del cartel, colores y formato se encuentran
en archivo anexo en la presente licitacién. Las dimensiones del cartel son de 2 (dos) metros de alto por 3
(tres) metros de largo armado sobre bastidor de cafios. La ubicacion sera definida en obra por la
Inspeccion.

La imagen del cartel se ploteara en vinilo extra resistente para intemperie, ante cualquier duda u
objeto de revisién de la misma en cuanto a calidad de imagen y materializacion, se encargara la
DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA del municipio de su aprobacion final. Se realizara sobre
un bastidor de cafio estructural metalico de seccién 100mm x 100mm x 2mm de espesor en todo su
perimetro y refuerzos internos para mayor estabilidad de igual seccion. El sistema de anclaje sera de dos
cafios estructurales de 100mm x 100mm x 2mm de espesor soldados a la estructura del cartel y
anclados dentro de tachos metélicos de 200lts, pintados con convertidor de 6xidos gris oscuro. Para
realizar correctamente el anclaje, se debera soldar al cafio estructural unos pelos metalicos y estos
soldarlos a los tachos para su posterior llenado de hormigén. Se deberan realizar anclajes extras para
evitar el vuelco del cartel por viento, estos podran ser tensores o anclajes a estructuras existentes segun
aprobacion de la inspeccion. El anclaje de la carteleria de obra debera tener especial atencion para evitar
cualquier tipo de conflicto u accidente y la Contratista sera responsable de mantenerlo en buen estado de
conservacion durante todo el transcurso de la obra, debiendo reemplazarlo en caso de deterioro o mal
uso. Se debera proveer y colocar iluminacion al cartel para una correcta visualizacion de noche.

El mal estado y falta de mantenimiento del cartel de obra sera motivo de aplicacion de multas y
paralizacion de las tareas por parte de la inspeccion.

1.2 CIERRE DE OBRA Y BALIZADO:

Antes de comenzar cualquier trabajo se debera instalar el cierre de obra. Dicho cierre se
ejecutara con cafio estructural 40x 40 x 2,5 formando un bastidor y los mismos estaran anclados a
una base de dados de hormigon premoldeado con perforaciones de igual dimensjo S Canos
verticales para que esto?puedan embutirse aqui y permitir el traslado de los mis‘nmo a medidaﬁs\la
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obra avance. Cada bastidor tendra una modulacion de 3,14mts o en funcion del largo de las chapas a
utilizar para hacer un maximo aprovechamiento del material. Cada maédulo se dividira en 3 pafios con
refuerzos de estructura de cafios de 40x 40 x 2,5. E| bastidor estara conformado por un metro de
chapa ciega n°18 con punta de diamante en cada tramo desde el nivel de piso hacia arriba, pintada
con convertidor de dxido y esmalte sintético blanco y con el logo del municipio ubicado en el extremo
inferior derecho pintado con esmalte sintético con los colores y formato reglamentario. A partir del
metro de altura se colocara una malla electro soldada de 5cm x15cm. Se terminara en la parte
superior del bastidor con un cafio estructural 40x40.

Se podra efectuar también un cierre alternativo que sera con fendlicos nuevos de 18mm de
espesor de 2.44x1.22 en lugar de las chapas con la misma estructura y bases del cierre anterior y
postes de cafio de 40 x 40x 2,5, hincados en el pavimento de la Calle junto al corddn, sin dafiar el
mismo, reforzandose todo sector que sea necesario para mayor seguridad. Las placas fendlicas
deberan colocarse de modo vertical, dejando una altura total del cierre igual al lado mayor de la placa
(2.44m). Seran pintados en su cara exterior con latex de primera calidad color blanco y llevaran
pintados el logo de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. La Contratista podra proponer un
disefio alternativo al propuesto en este pliego, pero debera ser superador en calidad, eficiencia y
mejor aprovechamiento del material y estara sujeto a la aprobacién de la Inspeccién. En ningun caso
se podra colocar palos de rollizo y tela media sombra.

No podra retirarse el cierre si no se han terminado trabajos, no se hayan retirado todos los
escombros y si hay en el sector materiales de construccion. El cierre debera mantenerse en buen
estado durante todo el transcurso de la obra, para lo cual el Contratista procedera a repararlo y/o
reponerlo en caso de deterioro o mal uso.

La Contratista debera presentar un plan de trabajo indicando fechas y sectores a afectar, el
cual sera puesto en consideracion por la Secretaria de Planificacion, Infraestructura y Ambiente.
Estara a cargo de la Contratista la comunicacion con todas las prestatarias de servicios, consiguiendo
todas las demarcaciones de los mismos. Se entregara una copia a la inspeccion de obra con fecha
consignada al momento de empezar la obra en cuestion.

La contratista también sera responsable del pago de aforos por los servicios de transito y
cualquier otro gasto inherente a la obra. Sera necesario realizar un adecuado balizado del area de
interferencia con el movimiento publico, tanto peatonal como vehicular, garantizando la seguridad de
los mismos. Fuera del espacio cercado no podrén ejecutarse tareas de ningun tipo. Durante el
transcurso de la obra y hasta su finalizacion, la Contratista dispondra del personal que sea necesario
para asegurar el area de trabajo contra acceso de personas no autorizadas, deterioros o robos de
materiales.

Deberan colocarse carteles de Cuidado y Disculpe las molestias, ademas de cualquier otra
sefalizacion que la Inspeccion considere necesaria. Toda sefializacion que no esté iluminada debera
ser retro reflectante para evitar accidentes en horario nocturno. Se debera diagramar una correcta
sefializacion de desvios y cortes a distancias necesarias para prever complicaciones en el normal
funcionamiento del transito. Los elementos que conforman la sefializacion integral de la obra deberan
guardar unidad entre si y ser suficientes para evitar mayores inconvenientes. La Contratista sera
responsable de mantenerlos en buen estado de conservacion y reponerios cuando sufran dafios
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El mal estado y la falta de seguridad provocada por la ausencia de sefalizacion, sera motivo
de aplicacion de multas y paralizacion de la obra por parte de la Inspeccion

1.3 OBRADOR - BANO QUIMICO:

Este item incluye la provision y colocacién de un obrador y su equipamiento necesario,
incluyendo barfios quimicos para uso del personal.

En conjunto con la Inspeccién se determinara un lugar para colocar un Depésito para el
guardado de materiales y herramientas de la Empresa Adjudicataria Se debera prever vestuario y
elementos de seguridad como cascos, guantes, cinturones de seguridad, botines, ropa de trabajo,
botiquin de primeros auxilios y matafuegos; y deberan colocarse los bafios quimicos que fueran
necesarios, tanto para el personal que trabaje en la obra como para la inspeccion y personal de la
empresa.

El obrador y los bafios deberan mantenerse limpios y ordenados en todo momento, siendo
responsable de ello el representante técnico de la Empresa. En horario diurno y nocturno, el sector
debera ser visible y convenientemente balizado e iluminado.

El mal estado y la falta de higiene, serd motivo de aplicaciéon de multas y paralizacion de la obra
por parte de la Inspeccion.

1.4 SEGURIDAD E HIGIENE:

La Contratista proveera un especialista con experiencia comprobable en obras similares
durante el transcurso de la obra.-

Cumplimiento de Ley de Higiene y Seguridad

En todo lo relativo a Higiene y Seguridad en el trabajo para la actividad de la construccion,
imperara lo establecido por la Ley Nacional N° 24557 y su reglamentacion, el Decreto 911/16, las
resoluciones, disposiciones y demas normas vigentes y futuras, asi como las ordenanzas Yy
reglamentaciones de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, que resulten de aplicacion. Se
exigira la incorporacion de un Técnico en Seguridad e Higiene durante todo el plazo de ejecucion de
la obra, quedando a cargo de la CONTRATISTA el costo del mismo. Asi mismo se debera garantizar
en la obra la incorporacion de todos los requerimientos que la ley exige en materia de seguridad tanto
para el personal de la obra, como para el material necesario para realizar las tareas.-

Documentacion a ser presentada por Empresas Contratistas y Sub Contratistas:
-Aviso de obra (sellado por ART).
-Programa de Seguridad aprobado por la ART.

-Caratula de Libro de H y S foliado por la SSTSS. NUEL FILICE
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-Formulario 931 y comprobénte de pago, con némina de personal incluida.
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-Seguro de maquinarias a utilizar.

-Licencias de conducir habilitante de maguinistas.

-Constancia de entrega de EPP.

-Constancia de entrega de Ropa de Trabajo.

-Constancia de capacitacion — induccion para el inicio de obras.

Es responsabilidad de la Empresa contratista Principal presentar la misma documentacion
solicitada de todos los sub contratistas que trabajen durante la ejecucion de Obra.-

La falta de cumplimiento por parte de la contratista principal o sub contratista en los puntos de
personal incluido en Nomina F931 y por ende con cobertura de ART o personal de obra; inspectores,
visitas sin EPP dentro de la Obra es causa de MULTA.-

El profesional responsable de Higiene y Seguridad de la obra, tomara todas las medidas que
considere necesarias para evitar accidentes. En todos los casos la responsabilidad civil, dafios
econdmicos y de toda indole que pudieran ocurrir con motivo de la ejecucion de los trabajos, son
responsabilidad exclusiva del Contratista, el Representante Técnico, la Empresa Constructora y el
matriculado correspondiente.

1.5 OFICINA PARA LA INSPECCION DE OBRA:

Este item se refiere a la provision de una oficina para ser utilizada por la Inspeccion. Debera
ejecutarse con materiales de buena calidad y mantenerse en buen estado de conservacion durante el
transcurso de la obra. Puede utilizarse contenedor o similar.

El contratista proveera una Oficina de 15 m2 para la inspeccién, con sanitarios y todos los
servicios (agua, electricidad, cloaca, servicio de internet). Debera contar con calefactor y ventilador, un
escritorio, tres sillas, una computadora con AutoCad, una impresora, papel A4, dispenser de agua, vasos
y debera ser climatizado adecuadamente. Al comienzo de la obra debera colocarse un juego completo de
planos de la licitacion en la oficina, y deberan permanecer a lo largo de toda la obra. Se debera ademas
prever elementos de seguridad como cascos, guantes, cinturones de seguridad, botines, ropa de trabajo,
botiquin de primeros auxilios y matafuegos. Este espacio debera mantenerse limpio, no pudiendo ser
usado en ningun momento como deposito.

La falta de cumplimiento de las condiciones establecidas para este espacio de trabajo sera
motivo de aplicacion de multas y paralizacion de la obra por parte de la Inspeccion.

1.6 REPLANTEOQO:

Este item sera supervisado por agrimensor de la Empresa controlado por la Inspeccion. En
todos los casos deberd la empresa contratista realizar el relevamiento correspondiente de toda el
area a intervenir y superponiendo el proyecto presentado, detectar si hay alguna diferencia y salvarla

bajo supervision y aprobacion de la inspeccion. [
v L
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El plano de replanteo lo ejecutara la contratista basandose en los planos generales y de
detalle que obren en la documentacion y debera presentarlo para su aprobacién a la Inspeccion,
estando bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar
cualquier error u omisiéon que pudiera haberse deslizado en los planos oficiales. Lo consignado en
éstos no exime a la Contratista, de la obligacién de verificacion directa en el terreno.

1.7 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA, MANUAL Y PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO:

Una vez terminados los trabajos en obra se deberan presentar los Planos Conforme a Obra.
Los mismos estaran a cargo del contratista, quien debera presentarlos antes de la firma del Acta de
Recepcién Provisoria, sin el cumplimiento de este requisito no se suscribira dicho Acta. Los planos
conforme a obra seran entregados en 2 juegos en soporte papel y en 2 CD o DVD.

Estos planos deberan presentar toda la informacion, grafica y escrita, de los trabajos que se
realizaron en obra. Deberd indicar ubicacion y datos significativos de instalaciones realizadas,
materiales utilizados, dimensiones de cbra, profundidades importantes, niveles, equipamiento urbano,
etc.

Deberan presentarse planos de Arquitectura, Obra eléctrica, Red de canalizacion de datos,
sanitaria, Paisajismo y cualquier otro plano que se considere importante para el registro y
entendimiento de la obra ejecutada. Deberan ubicarse camaras, instalaciones, elementos
arquitectonicos, etc. con medidas y demarcacién correspondiente.

Ademas la contratista debera elaborar y entregar a la inspeccion una vez finalizada la obra,
un Manual de Mantenimiento. Este manual podra implementarse una vez finalizado el plazo de
garantia y tendra como objetivo mantener la obra en el tiempo a partir de intervenciones adecuadas y
preestablecidas. También funcionara como registro directo de productos, proveedores y sistemas
utilizados en la obra.

El manual debera contar al menos con la siguiente informacion:

- Especificaciones y fichas técnicas de los materiales utilizados en obra.

- Carta de colores de pinturas y revestimientos con codigos de identificacion segun marca
comercial (latex, microalisados, texturados, placas melaminicas, etc)

- Copia certificada de las garantias de los materiales que sean provistas por las marcas
comerciales.

- Certificados de Normas Iram
- Listado de contactos de los proveedores tercerizados en obra y posibles contactos
alternativos que vendan productos de idénticas caracteristicas (e-mail/pagina web y teléfonos fijos y

celulares)

- Listado de los servicios técnicos idoneos para el mantenimiento de las instalaciones y
equipos técnicos.

- Prot;z‘alo de}ztenimiento a largo plazo que establezca plazos IimitT Tﬂa‘r@pmc%c’m y
mantenimientode equip@s e instalaciones.
A
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- Despliegue de caferias de instalaciones con ubicacion y alturas para evitar futuras roturas
en intervenciones posteriores (en muros de ladrillén, hormigén y durlock). Detalle de desagues
pluviales con su correcta ubicaciéon. Detalle de cafierias en piso.

- Catalogo de aplicaciones graficas y de sefaletica

- Listado de proveedores de mobiliario y otro equipamiento complementario.

- Detalle de ubicacion de refuerzos internos en muros de durlock en caso de existir

- Album fotografico del proceso de obra

2 DEMOLICION

La ejecucion de las demoliciones podra efectuarse utilizando los equipos y métodos que se
consideren idoneos, siempre y cuando se adopten las providencias del caso para que no se vean
afectadas las instalaciones de servicios existentes (redes de cloaca, agua, gas, energia, teléfono,
etc.), personas o bienes de terceros o de la Municipalidad.

De producirse algin dafo la Empresa contratista sera la unica responsable de tal
circunstancia y quedara obligada a sus reparaciones.

Los materiales provenientes de la demolicion seran extraidos, cargados, transportados y
descargados ordenadamente en el lugar o lugares autorizados a tal fin y aprobados por la Inspeccion,
tal que no afecten a terceros, a la estética del lugar y el normal escurrimiento de las aguas durante el
transcurso de la obra. La disposicion final de los materiales de demolicion sera exclusiva
responsabilidad y cargo del Contratista, salvo aquellos materiales a que se hace referencia en el
parrafo que sigue.

En caso de que se encuentren dentro de los materiales provenientes de las demoliciones
elementos que por su importancia patrimonial o valor econémico, a juicio de la Inspeccion y la
Subsecretaria de Desarrollo Urbano, se decidiera que deberan quedar en poder del Municipio, podra
indicarse al Contratista, mediante Orden de la Inspeccion, que dichos elementos sean transportados y
depositados en dependencias de la Comuna.

Todos los escombros producto de las distintas demoliciones, seran cargados adecuadamente
sobre contenedores para su limpieza.

2.1 DEMOLICION SOLADOS EXISTENTES Y PUENTES SOBRE ACEQUIAS:

Se procedera a demoler todos los solados de la plaza existente, incluidos el pavimento,
escalones y puentes existentes con martillo neumatico, debiéndose retirar los escombros de
inmediato. Los bordes que limiten con el pavimento a mantener seran aserrados con prolijidad.

2.2 DEMOLICION ACEQUIAS INTERNAS DE RIEGO Y CORDONES INTERNOS:

Se demoleran las acequias colectoras de riego y los cordones internos con martillo
neumatico. Los escombros seran retirados de inmediato.

2.3 DEMOLICION prmemo MASTIL EXISTENTE: ,l VT
le
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Se procedera a demoler muros, cordones y pisos que conforman el basamento para el mastil
existente. Se procedera con martillo neumatico teniéndose las precauciones necesarias para el
cuidado y posterior recuperacidén y reubicacion del Mastil. Se deberan retirar los escombros de
inmediato.

2.4 DEMOLICION CUNETAS Y CORDONES EXTERNOS:

Se procedera a demoler con martillo neumatico el cordén de la plaza sobre calle Jose
Ingenieros, debiéndose retirar los escombros de inmediato. Los bordes que limiten con el pavimento a
mantener seran aserrados con prolijidad. Se deberan mantener intactas las cunetas y cualquier
arreglo de las mismas, para que queden en dptimas condiciones correra a cargo de la empresa
contratista.

2.5 ASERRADO PAVIMENTO:

Este item comprende los trabajos de aserrado del pavimento sobre calles perimetrales de la
plaza, con el objeto de demarcar las areas de trabajo y establecer juntas entre la obra nueva y la
existente.

Para delimitar la zona de trabajo se aserrara el pavimento existente en un espesor como
minimo de 10 centimetros, pudiendo proseguirse luego la demolicién con martillo neumatico o el
procedimiento que se estime mas conveniente aprobado por la inspeccion. El corte debe ser neto, sin
irregularidades y manteniendo una linea recta continua.

2.6 RETIRO DE EQUIPAMIENTO EXISTENTE:

Todo el equipamiento presente en la plaza al momento de comenzar las obras debera ser
retirado y llevado al Depodsito Municipal que indique la Inspeccion. Si al realizar los trabajos de
demolicion se dafara algun elemento y la inspeccién considerara que no es necesario mantenerlo, la
contratista sera responsable de retirarlo de la obra y desecharlo. Si por el contrario fuera un elemento
importante a preservar, la contratista sera responsable de su reparacion o reposicion.

Deberan retirarse bancos, apeadero de colectivo, bebedero, papelero, juegos de nifios y
cualquier otro equipamiento que esté presente en la plaza.

2.7 RETIRO DE LUMINARIAS Y ENTREGA EN DEPOSITO MUNICIPAL:

Se deberan retirar todas las luminarias y columnas existentes y entregarlas en Deposito
Municipal. También se debera retirar el tablero existente de ser necesario. Se deberan demoler las
bases de columnas y retirar los escombros inmediatamente.

3 _MOVIMIENTOS DE SUELO

3.1 DESMONTE CON RETIRO DE MATERIAL:

Habiéndose desprovisto el lugar de todos los elementos construidos, se,procederé a realizar el

desmonte de acuerdo a planos.
Sera funfflay\éﬂj:uidado y preservacion de los arboles, especialmente eh el movimientp de
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maquinas que podrian dafar ramas en su maniobra. Asi mismo se debera cuidar no dejar raices al
descubierto, para lo que se deberan realizar lomas alrededor de cada arbol cuando el nivel lo requiera.
Tampoco se podra subir el nivel de raices existentes o cubrir el tronco con tierra. Dentro de las tareas de
desmonte se considerara la erradicacion de arbustos que seran determinados por la inspeccion y
entregados en la Direccién de Paseos.

Si existiera material sobrante, se utilizara para la nivelacion de los sectores de césped existente
para lograr superficies mas uniformes. De no existir este sobrante, el contratista debera proveer tierra
preparada para lograr una superficie mas regular manteniendo la pendiente especificada en los planos
para no perjudicar el riego por manto.

Una vez finalizados estos trabajos se debera realizar el replanteo para poder ejecutar la
compactacion en los sectores donde se haran pisos, contrapisos, sector de juego de nifios, acequias de
riego,etc. Esta tarea estara confiada a un agrimensor por parte de la empresa y sera controlado por un
agrimensor del cuerpo de inspectores de la Municipalidad.

3.2 RELLENO Y COMPACTACION:

En la totalidad del terreno donde se construiran los pisos se hace necesario el mejoramiento de
la capacidad portante de la sub base, para ello se debera proceder al reemplazo del suelo natural actual,
excavando la totalidad de la capa superficial en una profundidad de 20 cm. para reemplazarla por
material estabilizado debidamente compactado. La mitad de suelo a extraer se conservara para
mezclarlo con material granular de tamafio menor a las 2 pulgadas y lograr un material estabilizado para
rellenar el volumen extraido compactado a maquina, previo al mojado adecuado del mismo requiriéndose
un 98% del ensayo Proctor estandar. El material empleado para el relleno no debera contener ramas,
troncos u otros materiales organicos o elementos extrafios que puedan resultar perjudiciales. Se
utilizara elemento mecanico para compactar (Rodillo, chanchita, etc.)

La cota superior del relleno, debidamente compactado, sera la nueva subrasante, sobre la
cual se colocara a futuro el piso. Vale decir que los niveles de terminacion estaran entre los 10 0 15
cm. por debajo de la cota de NPT (nivel de piso terminado) que determina el Plano de Proyecto y
segun lo determine la Inspeccion para cada sector.

3.3 NIVELACION Y LIMPIEZA:

Se debera nivelar todo el terreno una vez terminados los trabajos de desmonte, relleno y
compactacion. Toda la superficie debera cumplir con los niveles establecidos en plano o aquellos que
indique la inspeccién como adecuados. Debera verificarse que las aguas de riego y lluvia escurran
correctamente y que no se forman lagunas en sectores mas bajos. Ademas se deberan realizar
taludes alrededor de los arboles existentes que tengan raices mas altas que los nuevos niveles de
piso. Estos taludes deberan ser lo mas tendidos que sea posible, evitando diferencias abruptas de
nivel e intentando conformar planos continuos suaves.

Luego de nivelar debidamente se retirara todo material sobrante en contenedores provistos
por el Contratista, cuidando la limpieza durante su retiro y transporte, de tal manera que no afecten a

terceros, a la estética del lugar y el normal escurrimiento de las aguas.

La contratjsta ?{é /?{sponsable de retirar escombros enterrados, piedrﬁs e todo tamafo que
7Y 4
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interfieran con los trabajos o cualquier otro elemento que no corresponda con el disefio final de la
plaza.

4 HORMIGONES

4.1 EJECUCION CONTRAPISOS DE HORMIGON ARMADO LLANEADOS:

Una vez demolidos todos los pisos y contrapisos existentes deberan realizarse nuevos
contrapisos segun la documentacion técnica, coordinando niveles de piso terminado en relacion a
toda la extensién de la calle y a las veredas con que se empalmara en las calles laterales.

Una vez realizada la compactacién adecuada se colocara una capa de ripio pelado a modo de
aislante. Se realizara el encofrado correspondiente y se agregara, con una separacion de 5cm de la
capa de ripio (utilizando separadores de cemento), una malla tipo Sima de 0.20m x0.20m. Realizados
estos pasos se procedera al llenado de los pafios. Se utilizara hormigon de 250 kgr y se hara el
debido curado, con método tradicional de pileta con agua, tapado con Nylon afirmado o con antisol.
Los contrapisos deberan ser de al menos 12cm de espesor .

Se debera asegurar la correcta terminacion superficial al fraguar, sin poder hacerse parches o
arreglos una vez terminado el pafio. Tampoco podran tener fisuras, grietas o roturas de ningun tipo.
Si la inspeccion lo considerara necesario, la contratista debera demoler pafios defectuosos vy
reconstruirlos las veces que sea necesario. La contratista debera terminar los bordes con fratacho.

Para garantizar la vida util y minimizar las fisuras es imprescindible un correcto disefio de las
juntas. Se evitara que los contrapisos tengan mas de 10 m? y que en el caso de pafios rectangulares
el largo no supere dos veces el ancho. Las juntas de dilatacion se deberan materializar con planchas
de poliestireno expandido.

Antes de realizar los pafios de hormigén la contratista debera realizar una muestra para ser
aprobada por la inspeccion.

Se deberan realizar y prever todos los trabajos de zanjeo y excavacioén que sean necesarios,
tanto para trabajos de conexiones e instalaciones eléctricas, como pluviales y demas, antes de
comenzar tareas de pisos, evitando demoliciones posteriores. También se deberan considerar las
ubicaciones de camaras y cajas de inspeccion de las nuevas instalaciones y de las existentes.

4.2 EJECUCION CONTRAPISOS DE HORMIGON ARMADO PEINADO:

Tanto en las rampas incluidas en el camino principal como los circulos que conforman el paso
a los juegos de nifios deberan ser de hormigén armado peinado. Deberan tener al menos 10cm de
espesor, contar con una malla correspondiente propuesta por la contratista y aprobada por la
inspeccion y cumplir con todos los requisitos del item anterior. La terminacion superficial debera
asegurar que sean superficies antideslizantes y la contratista debera realizar un pafio de muestra
para ser aprobado por la inspeccion.

4.3 EJECUCION COR?DN Y BANQUINA: Arq) JUAN MANUEL F ICE
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Deberan ejecutarse banquinas de hormigén simple y cordones de hormigén armado nuevos
sobre calle José Ingenieros, que sirvan de limite de calzada y de contencion de pavimento existente,
coincidiendo con las juntas del pavimento.

Las banquinas de hormigon se ejecutaran con hormigén H28. El hormigonado de los
cordones sera realizado en forma simultanea con la construccién de la banquina de hormigon,
inmediatamente después de haberse concluido las tareas finales en la misma y con celeridad
necesaria para asegurar |la adherencia de su masa a la de la banquina y construir de esta manera
una unica estructura.

La compactacion del hormigon se efectuara con vibradores mecanicos del tipo denominado
de inmersion. Se deberan prever interrupciones en el cordon cada 8 metros, para que el agua
proveniente de la calzada sea derivada a las cunetas. Y en el caso de que el cordon quede alejado de
la cuneta por el avance sobre calzada de la misma, la empresa contratista debera colocar cada 8
metros o segun calculo hidraulico un cafio de 110 a nivel de calzada que conecte la banquina con Ia
cuneta con su respectiva pendiente para que desaglie correctamente el agua.

El retiro de los moldes utilizados para conformar el cordén, tendra lugar una vez que el
hormigén se encuentre en un estado de endurecimiento suficiente para impedir deformaciones. A
tal efecto el contratista dispondra de la cantidad de moldes necesarios como para impedir demoras en
el hormigonado de los cordones.

El hormigén de los cordones presentara, una vez desencofrado, una estructura densa, sin
vacios y como evidencia de su compactacion las caras vistas de los cordones no presentaran
huecos. En el cordon se ejecutaran juntas transversales de contraccion que se corresponderan con
las del pavimento.

En general el hormigonado de los cordones se hara dentro de los 30 minutos subsiguientes
al momento en que se haya colocado el hormigén de la banquina en ese mismo sector. Si por
cualquier causa transcurrieran mas de 30 minutos, el Contratista debera armar con estribos de fe @
4,2 mm tipo ADN 420, cada 20cm empotrados en la losa y dos hierros longitudinales de diametro 6
mm..

4.4 EJECUCION CORDON DE CONFINAMIENTO JUEGOS DE NINOS:

La construcciéon de este corddn de contencion de H°A° ubicado en el sector de juegos de
nifios debera realizarse con encofrado metalico. EI molde debera ser trabajado en obra con la
supervision de la Inspeccion, por tramos que no superen los 3 metros. Los vertices y aristas seran
redondeadas y debera colocarse el encofrado con desmoldante. Se deja expresamente aclarado que
el encofrado que se estipula es al solo efecto de que el hormigén quede a la vista por lo que no se
admitira ningun otro tipo de encofrado.

Se tendra especial cuidado en la preparacion, llenado y vibrado del hormigén para evitar los
nidos de abejas. De no cumplirse, la Inspeccion podra ordenar su demolicién y reconstruccion a
nuevo por cuenta y cargo de la contratista sin que esto implique ampliacion de plazo. Las
dimensiones y armadura del cordon deberan ser las que se indican en planos y detalles adjuntos.

4.5 EJECUCWCW\I DE CUNETA EXISTENTE: h
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Se debera realizar un nuevo cordén sobre la cuneta existente sobre calle José Ingenieros.
Para adherirse al hormigon existente de cada lado se debera demoler hasta un nivel determinado y
colocar insertos metalicos de dimensiones que definira la Inspeccién en obra. Estos tutores metalicos
estaran colocados cada 15¢cm con anclajes quimicos adecuados para asegurar su estabilidad en el
tiempo. El nuevo hormigén de cordones debera ser uniforme y sin burbujas, con encofrado metalico y
terminacién superior con arena fina. No podran realizarse retoques una vez fraguado y la inspeccion
podra solicitar la demolicién y reconstruccion de sectores que no hayan quedado como corresponda
sin representar estos trabajos un costo adicional. Entre el hormigén existente y el nuevo se realizara
una junta aserrada.

4.6 EJECUCION CANTEROS PERIMETRALES:

Se construiran canteros siguiendo los planos de detalles técnicos. Seran fabricados de
hormigon armado H21 con un espesor minimo de 150 mm con armadura de fe @ 10 mm cada 200mm
tanto en el eje x como en el eje y, generando una malla. Se construiran vigas de fundacion de
hormigon armado que vinculen todo el cantero, de dimensiones 200mm x 300mm de fe & 10 mm vy
estribos de fe @ 6 mm cada 150 mm.

Tendran una altura variable dependiendo de los niveles del terreno y niveles de piso
terminado.

4.7 EJECUCION CANALETAS INTERNAS DE RIEGO C/ PIEDRA BOLA:

Se realizaran canaletas de recoleccion de agua para el riego por manto de acuerdo a lo
especificado en los planos.

Se realizara un perfilado, compactado y nivelado del trazado de las canaletas de acuerdo a la
documentacion técnica sobre el terreno natural. Al perfilado de la canaleta ya compactado se le
colocara una malla de metal desplegado semipesado y un chicoteado sobre la malla para lograr
mayor adherencia del revestimiento con el terreno. Se revestira con un mortero de asiento con
incrustaciones de piedra bola. Las medidas de las piedras no deberan superar los 5 cm. de diametro.
Para la colocacién sera necesario un lavado previo de las piedras. Cuando se advierta que el
hormigén inicia su endurecimiento se procedera a lavar la superficie, utilizdndose maquina
hidrolavadora y reforzandose con esponja para que la mezcla no invada la piedra y ésta quede a la
vista.

Es de suma importancia respetar los niveles de la canaleta, el disefio y pendientes para que
cumpla correctamente su funcion de riego por manto.

La contratista debera realizar una muestra de la cuneta con la piedra bola para ser evaluada y
aprobada por la inspeccion antes de la ejecucion de este item.

4.8 EJECUCION LOSAS SOBRE ACEQUIAS:

Este item consiste en la ejecucién de una losa de hormigén armado de 18 cm. de espesor,
sobre acequias (nuevas y existentes), ubicadas segun planos.
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Tendran una armadura principal en sentido perpendicular al eje de las cunetas de un hierro de
@ 10 mm cada 10 cm y armadura de reparticion o transversal de un hierro de @ 6 mm cada 10 cm. Se
ejecutara con hormigon tipo H 21. Las armaduras indicadas seran de acero tipo ADN 420. Luego de
realizada la losa se colocara la terminacion de piso que corresponda segun plano. Se tendra especial
cuidado de materializar juntas de construccién entre la losa del puente y la vereda y su contrapisos, y
entre la losa del puente y la losa de calzada. Estas juntas se ejecutaran con polietileno expandido de
1cm de espesor y una vez curado el hormigon se rellenaran las juntas con asfalto en caliente. Se
pondra especial énfasis en unir perfectamente el nivel de la calzada vehicular con la vereda mediante
el plano superior del puente. En todos los casos que las cunetas no queden en el perimetro de la
plaza y se construya una losa previa, se deberan realizar barbacanas con cafios de PVC 110 que
vayan desde el cordon hasta la acequia con la pendiente correspondiente para que el agua escurra
de forma correcta, como asi se indica en dibujo de detalles.

Se realizaran las losas de las rampas en esquinas que se indican en plano, modificandose su
dimension si la pendiente a salvar lo requiriese.

4.9 EJECUCION PISO DE HORMIGON ESTAMPADO:

Se realizaran pafios de hormigdn estampado donde se indica en plano, debiendo tener un
espesor minimo de 10cm y cumplir con todos los requerimientos de un contrapiso de hormigon.

Cuando el hormigén se encuentra en estado semiplastico se aplicara sobre la superficie un
anti-adherente o desmoldante en polvo pigmentado y se estampa con moldes texturados dando una
terminacion simil piedra. Finalmente cuando el hormigén tenga el grado de dureza adecuado, se
sellara con un polimero acrilico. La granulometria del hormigdn sera de 6-20. Los aridos seran
lavados libres de sales. Se debera chequear previamente en la planta hormigonera proveedora del
mismo el tipo de hormigon y agregados. Para el control de la fisuracion se incorporara al hormigon
fibra de polipropileno de longitud idem al diametro maximo.

Durante la construccion se realizaran juntas de trabajo y de dilatacion, dentro de las 72 horas
del colado se procedera al aserrado para controlar la fisuracién por contraccion de fragie. Se
procurara que las superficies de las losas no superen 10 m2. (proporciéon 2 -1.) El endurecedor
superficial color o Hardener, debera ser de origen mineral no metalico y se incorporara
espolvoreandolo manualmente en la superficie del hormigén fresco, a razéon 3 a 4 kg por metro
cuadrado dependiendo del color elegido. En los dias posteriores al colado se procedera al curado
cubriendo la superficie del piso con film de nylon negro. Todas las juntas se tomaran con productos
flexibles y de alta adherencia al hormigén. Finalmente, cuando el hormigdn tenga el grado de dureza
adecuado, se procedera a realizar la limpieza con hidrolavado y a sellar la superficie con selladores
acrilicos o poliuretanicos. El vibrado del hormigén sera obligatorio a menos que se utilicen aditivos
fluidificantes. El texturado de bordes de pisos, escalones, narices y contrahuellas se realizara
inmediatamente después de realizado el desencofrado del hormigén, con el mismo procedimiento de
texturado del piso. Se debera seguir una técnica de aplicacion similar a la descripta y garantizar la
durabilidad de la aplicacion como el color y la textura.

El hormigén impreso se mantendra durante 7 dias cubierto por film de polietileno para su
correcto curado.

/
] i

Para g?rantizar,] /vida atil y minimizar las fisuras es imprescindible un coregto disefio de las
/
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juntas. El espesor y disefio de las juntas debera responder a las dimensiones de los pafios. Las juntas
de dilatacion se deberan materializar con planchas de polietieno expandido. Las juntas de
contraccion de fragle podran ser constructivas o aserradas. Posteriormente se debera tomar las
juntas con material de respaldo y con sellador poliuretanico o silicona neutra, previamente se
procedera al enmascarado de la junta con cinta de pintor. En el caso que se produzcan fisuras
importantes debido a dosificacion de cemento o endurecedor, exceso de agua en el hormigon, mal
curado del mismo, quedara a criterio de la Inspeccién la demolicién y nueva realizacion de los pafios
afectados.

4.10 EJECUCION BASES JUEGOS DE NINOS:

Deberan realizarse bases de hormigdn segun corresponda para anclar los juegos de nifio.
Las dimensiones y armaduras deberan ser tal que garanticen la seguridad del uso del juego,
debiendo la contratista presentar un detalle a la inspeccion para ser considerado. Cada juego debera
tener las fundaciones y anclajes que requiera y la contratista debera realizar todos los trabajos que
correspondan para su correcta instalacion.

4.11 EJECUCION CUBOS DE H° A° DIM. VARIAS:

Se construiran cubos de hormigén de dimensiones variadas detallados en la documentacion
técnica, propuestos como elementos de uso flexible que puedan funcionar como bancos y mesas para
estancia, descanso y recreacion.

Cada uno de ellos se construira como una pieza unica de hormigén armado con cantos
redondeados. El encofrado debera ser realizado con elementos metalicos para logar una superficie o
mas lisa posible, sin rebordes ni relieves pronunciados. La terminacion final sera el hormigén visto, no
pudiendo realizarse ningun tipo de retoques una vez desencofrado. Si la terminacién final no fuese la
adecuada la inspeccion podra solicitar la demolicion y reconstruccion del cubo. Para el control de la
fisuraciéon se incorporara al hormigén fibra de polipropileno y el dosaje general debera ser el adecuado
para asegurar su durabilidad en el tiempo. La fijacién al piso sera mediante anclajes metalicos.

La contratista debera realizar un cubo como prueba para ser inspeccionado y aprobado por la
inspeccion. Podran solicitarse en esta instancia modificaciones de disefio para optimizar funcién y
durabilidad.

5 PISOS
5.1 PROVISION Y COLOCACION DE GRANZA:

Se debera proveer y colocar granza color blanco tipo piedra partida Mar del Plata en un
diametro de 5 mm. Debera ser esparcida uniformemente y debera cubrir las superficies indicadas en
plano. La contratista debera presentar una muestra para ser aprobada por la inspeccion.

5.2 PROVISION Y COLOCACION ARENA DE SAN LUIS:

Se colocara y proveera en el sector de juegos de nifios un espacio para un arenero de
acuerdo a lo detallado en la documentacién técnica. La arena que se colocara debera estar
especialmente tratada para areg€)de juego de nifios, correctamente lavada, arneada y secada. Es
fundamental que el [natﬁrial ;;incuentre limpio y libre de microbios u orga"igigslextrarﬁ que
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puedan ser una ameﬁ;za para la salud de los nifios.
6 MASTIL
6.1 EJECUCION PLATAFORMA DE HORMIGON LLANEADO:

El mastil recuperado se asentara sobre una plataforma de hormigén llaneado ubicada donde
se indica en plano. El dado de hormigén de base que se construira de 1.00m de ancho por 1.00m de
largo y 1.00m de profundidad debera contemplar la excavacién de su base en forma manual, luego se
colocara un canasto de hierros del @10 ¢/15 cm en sentido x e y. Se ejecutara un anclaje con hierros
del @10 soldados en el mastil hasta el canasto. Se llenara con hormigén simple de 300 kg.

La terminacién final sera llaneada y los cantos deberan ser redondeados.

6.2 RECUPERACION Y RECOLOCACION DE MASTIL EXISTENTE:

Se debera recuperar y recolocar el mastil existente segun plano o donde indique la
Inspeccién. El mastil sera reparado en el tramo de cafio que va incorporado a la base y de ser
necesario se cortara ese tramo y colocara tramo nuevo, con una proteccion de pintura asfaltica. La
seccion a fundar del cafio debe ser 5cm por encima del fondo de la base de fundacion. El poste se
soldara a la estructura del dado de hormigén armado, previo a su llenado. Los mecanismos de polea
y manija se realizaran a nuevo y se cambiara el cable de acero para un correcto funcionamiento.

6.3 PINTURA MASTIL CON CONVERTIDOR DE OXIDO:

Se debera tratar con convertidor de 6xido toda la superficie del mastil. Se aplicara una mano
de convertidor de oxido primera calidad, previo lijado y desprendido de partes flojas del cuerpo
metalico. El mismo sera tratado en el tramo a incorporar el dado de Hormigén con pintura tipo
asfaltica y luego se pintara con una manc de convertir de 6xido.

6.4 PINTURA MASTIL CON ESMALTE SINTETICO:

Para terminar los trabajos de recuperacion del mastil se debera pintar a soplete con doble
mano de esmalte sintético color gris acero. Debera quedar una superficie lisa y sin rebordes,
debiéndose relijar y repintar si fuese necesario en sectores defectuosos. La inspeccion podra solicitar
nuevos trabajos de lijado y pintura en caso de ser necesario sin por ello representar costos
adicionales.

7. PINTURA
7.1 PINTURA DEMARCACION — CCLOR AMARILLO:

Las tareas de pintura color amarillo deberan cumplir con las NORMAS IRAM y deberan
realizarse en toda la extensién de los cordones perimetrales de la plaza. Debera quedar un color
uniforme y prolijo debiéndose utilizar pintura vial sin excepcion.

La pintura a utilizar debera cumplir con las siguientes caracteristicas:.
'

+ Elaborada totalrrente}?/r/vehiculo acrilico, segun se detalla en el punto sigumtodo
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conforme a lo estipulado en la norma IRAM 1210/92, estando indicado en dicha norma todo lo
referente a su envasado.

*Secado al tacto en 5 minutos (medido a 25°C y 50% de HRA) debiendo perder rapidamente su
caracteristica pegajosa inicial para evitar la adhesién de suciedad al mismo.

+Liberacion al transito en 30 minutos.

» Soélidos en volumen: minimo 50%.

» Solidos en peso: minimo 70%.

+ Peso especifico: minimo 1.4 kg/litro (medido a 25°C).

» Cubritivo total de damero con un maximo de 150 micrones.

 Debera mantener condiciones de aplicabilidad con temperatura ambiente de entre 10° C y 35°C.

» No debe producir migraciones, ampollados, descascarados o cualquier otra alteracion que se pueda
observar a simple vista.

* Resistencia quimica al agua, aceites y gasoil.

* Resistencia a la abrasioén 100 dm3 o mas de abrasivo caido.
*Color Amarillo segiin IRAM DEF D 1054, codigo 05-3-040 mate.
«Color Blanco segun IRAM DEF D 1054, codigo 11-3-010 mate.
« Color Verde segun IRAM DEF D 1054, codigo 11-3-010 mate.

* El reductor de viscosidad debera ser provisto por el mismo fabricante y su composicion debe ser
totalmente compatible con la pintura cotizada

Las caracteristicas del vehiculo deberan ser:
+ Copolimero acrilico termoplastico.
« Sélidos en peso: entre 54% y 57%.
+ Volatiles: tolueno (70%) y xileno (30%).
+ Viscosidad entre Z4 y Z6 segun escala Gardner.
La pintura debera aprobar los siguientes ensayos, tomandose las muestras de las partidas

entregadas y realizados por el municipio. En caso de existir discrepancia en los resultados y ser
necesario realizar una contraprueba en otro organismo, los costos que demanden estos ensayos

estaran a cargo del adjudi;a’ario, —
W25,48 | \
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» Poder Cubritivo: cubritivo total de damero con una pelicula maxima de 150 micrones. EnsayRIVI
1109 Método A-XV.

+ Resistencia a la inmersion: sometidas las muestras a inmersion en agua, aceite y gasoil, la pelicula
no debe presentar arrugado, ampollado, desprendimientc de pelicula ni ablandamiento. Ensayo
realizado seglin fa norma IRAM 1210 punto 7.10

+ Resistencia a la abrasion: Se calcula el valor medio de los resultados de las determinaciones
realizados sobre la misma muestra, considerando que los resultados seran validos cuando difieren
entre si en menos de 10% del valor medio. Ensayo realizado segin la norma IRAM 1210 punto 7.8 y
debera ser superior a los 100dm3 de material abrasivo caido.

Cuando el producto no pase alguno de estos ensayos se procedera a pedir la reposicién de la
partida que fallé en un lapso no mayor de 5 dias corridos, en caso de no hacerlo o una nueva falla del
prodicto se aplicard una multa del 20 % del monto proporcional del valor de la partida.

La inspeccién podra requerir al adjudicatario la siguiente documentacion:
CERTIFICADC DE ENVEJECIMIENTO ACELERADO DE LA PINTURA: Otorgado por ef CIDEPINT.

CERTIFICADO DEL CIDEPINT: — CERTIFICADC DEL CIDEPINT. Se solicitaran tres Certificados,
uno por afic de los Gltimos fres afios (2013, 2014 y 2015) y asi poder garantizar la calidad del
producto y su ftrazabilidad en el tiempo, asi también para comprobar que cumple todas las
caracteristicas requeridas por la norma IRAM 1210/92, 1221/92, 1107 y 1109,

En ese caso los certificados deberan estar certificados por escribano pdblico o ser originales.
7.2 PINTURA DEMARCACION -COLOR BLANCA- SENDAS PEATONALES:

Se realizaran tareas de pintura color blanco en sendas peatonales y en sectores que indigue
la inspeccidn. La senda peatonal estaréd compuesta por bastones blancos de 3.00 m de largo por 0.40
m de ancho, con una separacién entre el principio de uno y la finalizacién del otro d2 0.40 m. A2.30 m
de la senda peatonal se ubicara la linea de frenado que serd un bastén blanco continuo de 0,50 m
por todo el ancho (ubicado antes de llegar a la senda peatonal en el sentido de la marcha). Estos
materiales se aplicardn con una cantidad de microesferas de vidrio adicionadas previamente (premix).
Una vez aplicado el preducto se sembrara una segunda fraccién de esferas reflectantes (drop-on). La
aplicacion de este material sera por extrusiéon, por medio de una zapata u otro medic mecanico en un
espesor de 3 mm, debiendo obtenerse un ancho uniforme, presentar sus bordes bien definidos, rectos
y nitidos, libre de burbujas, grietas, surcos ondulaciones superficiales, ampollas o cualquier otra
anormalidad proveniente del material, sin alteraciones del color. El material deberd ser calentado en la
caldera por via indirecta y agitado en forma mecanica a fin de lograr su homogenizacién y se
calentard a la temperatura de aplicacién adecuada de manera tal de obtener una capa uniforme.
Debiéndose demarcar sendas peatonales lineas de frenado, lineas divisorias de carriles continuas o
discontinuas, isletas canalizadoras de transito, lineas de frenado, letras, nimeros y otras marcas
graficas.

La pintura a wmtilizar debera cumplir con las siguientes caracteristicas:.

\——-._.__..,,‘,..._ TR ___‘\\‘
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+ Elaborada totalmente con vehiculo acrilico, segun se detalla en el punto siguiente y en un todo
conforme a lo estipulado en la norma IRAM 1210/92, estando indicado en dicha norma todo lo
referente a su envasado.

«Secado al tacto en 5 minutos (medido a 25°C y 50% de HRA) debiendo perder rapidamente su
caracteristica pegajosa inicial para evitar la adhesién de suciedad al mismo.

sLiberacion al transito en 30 minutos.

+ Solidos en volumen: minimo 50%.

+ Sdlidos en peso: minimo 70%.

+ Peso especifico: minimo 1.4 kg/litro (medido a 25°C).

« Cubritivo total de damero con un maximo de 150 micrones.

+ Debera mantener condiciones de aplicabilidad con temperatura ambiente de entre 10° C y 35°C.

+ No debe producir migraciones, ampollados, descascarados o cualquier otra alteracién que se pueda
observar a simple vista.

* Resistencia quimica al agua, aceites y gasoil.

* Resistencia a la abrasion 100 dm3 o mas de abrasivo caido.
*Color Amarillo segun IRAM DEF D 1054, cédigo 05-3-040 mate.
*Color Blanco segun IRAM DEF D 1054, codigo 11-3-010 mate.
+ Color Verde segun IRAM DEF D 1054, codigo 11-3-010 mate.

* El reductor de viscosidad debera ser provisto por el mismo fabricante y su composicion debe ser
totalmente compatible con la pintura cotizada

Las caracteristicas del vehiculo deberan ser:

« Copolimero acrilico termoplastico.

+ Solidos en peso: entre 54% y 57%.

+ Volatiles: tolueno (70%) y xileno (30%).

+ Viscosidad entre Z4 y Z6 segun escala Gardner.

La pintura debera aprobar los siguientes ensayos, tomandose las muestras de las partidas
entregadas y realizados por el municipio. En caso de existir discrepancia en los resultados y ser

necesario realizar una contrgprueba en otro organismo, los costos que de nsayos
estaran a cargo del dj}?
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» Poder Cubritivo: cubritivo total de damero ¢on una pelicula méxima de 150 micrones. Ensayo IRAM
1109 Método A-XV.

« Resistencia a la inmersidn: sometidas las muestras a inmersién en agua, aceite y gasoil, la pelicula
no debe presentar arrugado, ampollado, desprendimiento de pelicula ni ablandamiento. Ensayo
realizade segun la norma IRAM 1210 punto 7.10

» Resistencia a [a abrasién: Se calcula el valor medio de los resultados de las determinaciones
realizados sobre la misma muestra, considerando que los resultados seran vélidos cuando difieren
entre si en menos de 10% del valor medio. Ensayo realizado segin la norma IRAM 1210 punto 7.8 y
debera ser superior a los 100dm3 de material abrasivo caido.

Cuando el producto no pase alguno de estos ensayos se procedera a pedir la reposicion de la
partida gque fallé en un lapso no mayor de 5 dias corridos, en caso de no hacerlo o una nueva falla de!
producto se aplicara una multa del 20 % del monto proporcional del valor de la partida.

La inspeccién podré requerir al adjudicatario la siguiente documentacion:
CERTIFICADO DE ENVEJECIMIENTO ACELERADQ DE LA PINTURA: Otorgado por el CIDEPINT.

CERTIFICADQO DEL CIDEPINT. — CERTIFICADQO DEL CIDEPINT: Se solicitaran tres Certificados, uno
por afio de los Ultimos tres afios (2013, 2014 y 2015) y asi poder garantizar la calidad del producto y
su trazabilidad en el tiempo, asi también para comprobar que cumple todas las caracteristicas
requeridas por la norma IRAM 1210/92, 1221/92, 1107 y 1109.

En ese caso los certificados deberan estar certificados por escribano plblico o ser originales.
8 EQUIPAMIENTO URBANO
8.1 PRGVISICN Y COLOCACION BANCO REDONDQ INDIVIDUAL;

Se deberan proveer y colocar bancos individuales similares a modelo Alfil de Estudio Cabeza,

Tuareg de Cimalco o calidad superior.

La cantidad y ubicacién seran las indicadas en planc y lo que considere adecuado la Inspeccion.
El modelo y anclaje debera ser presentado por la coniratista para ser aprobado por la Inspeccién antes
de la provision total. Si no fuera de la calidad esperada, la inspeccion podra solicitar la presentacion de
un nuevo modelo. No se aceptaran bancos hechos in situ o por la contratista, debiendo ser un producto
estandarizado y posible de ser suplantado en el tiempo por uno igual.

Los bancos deberan ser entregados y colocados en obra sin roturas o dafios, debiendo ser
reemplazados en caso de ser golpeados durante &l traslado.

8.2 PROVISIONY COLOCACION BANCO LINEAL:

Se deberan proveer y colocar bancos grupales similares a modelo Tolmo de Cimalco,
Topogréafico de Estudio Cabeza o calidad superior. La proporcion entre bancos con respaldo y sin
respaldo;:’era 40-60 respectivamente. '

o e
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La cantidad y ubicacién seran las indicadas en plano y lo que considere adecuado la
Inspeccion. El modelo y anclaje debera ser presentado por la contratista para ser aprobado por la
Inspeccion antes de la provision total. Si no fuera de la calidad esperada, la inspeccién podra solicitar
la presentacion de un nuevo modelo. No se aceptaran bancos hechos in situ o por la contratista,
debiendo ser un producto estandarizado y posible de ser suplantado en el tiempo por uno igual.

Cada banco medira 160m de largo por 60cm de ancho y seran de hormigén visto

Los bancos deberan ser entregados y colocados en obra sin roturas o dafios, debiendo ser
reemplazados en caso de ser golpeados durante el traslado.

8.3 PROVISION Y COLOCACION PAPELERO:

Deberan instalarse papeleros similares a modelo Fisso de Cimalco o calidad superior.
Deberan ser de hormigdn armado revestidos en granito natural y la tapa para descarga y el canasto
seran metalicos. Estaran pintados con polvo termo convertible de aplicacion electroestatica, calidad
poliéster. Tendran 80cm de altura y estaran fijados al piso mediante anclajes metalicos

8.4 PROVISION Y COLOCACION DISPENSER BOLSAS MASCOTAS:

Se colocaran dispenser metdlicos de bolsas para desechos de mascotas en los puntos que
indique la inspeccién. Debera contar con bolsas apropiadas y debera cumplir con todos los
requerimientos especificados en plano.

El modelo sera segun plano y la contratista debera realizar un prototipo para ser revisado y
aprobado por la inspeccién. En caso de ser necesario se podran solicitar cambios de disefio, color,
dimensiones 0 mecanismos para optimizar su funcionamiento y durabilidad.

8.5 PROVISION Y COLOCACION BEBEDERO:

Deberan instalarse bebederos segun plano o donde indique la inspeccion, similar a modelo
Minimal Clasico de Cimalco o calidad superior.

El cuerpo principal estara compuesto por un cilindro de hormigén armado y el plato sera de
acero inoxidable estampado. Debera tener valvula temporizadora de agua y se debera prever la
instalacion sanitaria necesaria para su correcto funcionamiento. Tendra una altura de 0.80m y estara
fijado al piso mediante anclajes metalicos. La contratista debera cumplir con todos los requerimientos que
especifique el proveedor para su instalacion y validez de garantia, debiendo si fuese necesario reforzar
anclajes y fundaciones para asegurar su durabilidad.

Al pie del bebedero se colocara una caja de 0,20 x 0,20 m. con marco en angulo y tapa de
chapa N° 16 pintados ambos con dos manos de convertidor de 6xido. Llevaran cierre antivandalico y
dentro de la caja se colocara una llave de paso tipo mariposa en bronce y una canilla para
mantenimiento.

El bebedero incluird una rejilla salpicadero en su base de acero inoxidable segun detalle, y
pileta de recepcién de agua en hormigdn armado.

La contratista debera proveer y ejecutar la conexién a red de Aguas Mendocinas con cafio
Hidro 3 de 3/4" y desagie cequia con cafio de PVC de 6”. En caso de no encontrarse una
conexién cercana, la contratista debera realizar los trabajos necesarios, previa aprobacion de la
inspeccién, para asegurar el cgrrecto funcionamiento de los bebederos.

o) ; T Y
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8.6 PROVISION Y COLOCACION BICICLETEROS:

Se deberan proveer y colocar estacionamientos para bicicletas segun detalle en pliego. La
contratista debera realizar un primer prototipo para ser aprobado por la inspeccion, pudiendo haber en
esta etapa ajustes de disefio.

Deberan ser de fundicion de hierro gris y deberan estar terminados con pintura en polvo
poliéster termoconvertible.

Los estacionamientos deberan ser anclados al contrapiso con un cubo de hormigén o como
especifique el proveedor para evitar actos de vandalismo. La ubicacién sera segun plano e indicacion
de la inspeccion.

8.7 PROVISION Y COLOCACION CARTEL DE SENALIZACION:

Este item comprende la colocacion de un texto indicativo en el pavimento donde debe figurar
el nombre de la plaza. Las caracteristicas de cada uno de los elementos se detallan en planos
adjuntos.

Las inscripciones se realizaran en chapa N°3 color gris grafito, soldadas a una plancha de
chapa N° 3 que quedara embutida en el piso de hormigon, dando el nivel definido al texto que
quedara inserto a nivel de piso terminado. Los anclajes de la chapa inferior al contrapiso se
ejecutaran por medio de planchuelas soldadas cada 50 cm.

La ubicacion sera segun plano o donde indique la inspeccién y la contratista debera realizar
una muestra de una de las letras para ser revisada y aprobada por la inspeccion.

8.8 PROVISION Y COLOCACION APEADERO DE COLECTIVOS:

Se reusara un apeadero de colectivo existente en deposito municipal. La contratista debera
restaurarlo y dejarlo en perfectas condiciones y reinstalarlo donde indique la inspeccidn.

El apeadero necesitara trabajos de lijado y pintura con los colores que indique la inspeccion.
Debera darse una mano de convertidor de oxido a soplete y dos de esmalte sintético también a
soplete, debiendo todas las superficies quedar en perfecto estado.

Ademas se debera arreglar la cubierta, reemplazando el policarbonato por uno nuevo y
cambiando anclajes, enganches y cualquier otro elemento que no esté en buenas condiciones. El
espacio para publicidad debera estar en perfectas condiciones, asi como el asiento y la instalacion
eléctrica correspondiente. La inspeccion podra solicitar cambio de materiales o detalles constructivos
que considere necesarios para dejar el apeadero en dptimas condiciones.

Debera ser reinstalado con los anclajes correspondientes y la contratista sera responsable del
traslado desde el depdsito municipal hasta la plaza, incluida la carga y descarga.

-

8.9 PROVISION Y COL ACION REJILLA METALICA:
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Se ejecutaran las rejillas reglamentarias de limpieza separadas 3.80 metros de eje a eje
maximo. Seran rejillas metalicas de 1,20 m. por 0,60 m cada una, para alto transito. Salvo indicacion
en contrario los perfiles y secciones a utilizar seran los indicados en el plano respectivo. Deberan ser
removibles y con un sistema de cadena internc que no permita su hurto.

Las uniones y cruces seran exactas, soldadas eléctricamente en forma sdélida. Se repararan
con piedra esmeril y lima para corregir las alteraciones que se noten a la vista o al tacto. Lo mismo se
procedera para corregir los defectos producidos por golpes y otros motivos. No se aceptaran
deformaciones producidas en los angulos.

Los marcos estaran provistos de las grampas de empotramiento que sean necesarias a juicio
de la Inspeccion, para obtener una sélida fijacion. Los perfiles a emplearse seran de acero dulce de
la mejor calidad, de laminacion perfecta, sin torceduras o defectos que puedan modificar el aspecto o
la resistencia.

Se entregaran colocadas, pintadas con dos manos de antioxido color cemento mas dos
manos de esmalte sintético semi-mate color gris mediano, a aprobar por la Inspeccion.

Tanto los marcos como las rejas deberan estar perfectamente encuadrados y no presentaran
alabeos de ninguna naturaleza, debiendo conformarse el conjunto en un Unico plano horizontal. Por
su parte las planchuelas que forman la reja deberan ser paralelas unas a otras y deberan mantener
entre si con justeza la separacion indicada en el plano de detalle respectivo.

La falta de cumplimiento en alguno de los aspectos sefialados precedentemente respecto de
lo especificado, facultara a la Inspeccion para ordenar el retiro de los elementos defectuosos y
ordenar su reemplazo por otros que cumplan acabadamente con lo requerido en las especificaciones.

Previo a su colocacion, tanto los marcos como las rejas deberan contar como minimo con
dos manos de pintura antioxidante de alto poder anticorrosivo, previo a las cuales se debera haber
efectuado una enérgica aplicacion de liquido desoxidante y fosfatizante.

Se exigira la mayor calidad en las uniones soldadas. Las superficies a unir deberan estar
limpias, libres de pinturas, costras, aceites, etc., que puedan afectar la bondad de la soldadura. Antes
debera disponerse de medios adecuados para sujetar con justeza las piezas a soldar en su posicion
relativa correcta.

El contorno de la soldadura sera liso y debera indicar buena fusién y penetracion en el
material de las piezas. Deberan evitarse vacios entre el angulo de las piezas a unir y la base del
cordén de soldadura. Las soldaduras que muestren porosidad o aquellas en que el material de aporte
no muestre fusion con el material adyacente, seran rechazadas.

8.10 PROVISION Y COLOCACION TAPAS DESMONTABLES:

En los sectores indicados en plano deberan colocarse tapas desmontables segun disefio en
planos adjuntos.

Las tapas d/déeran ser estancas, con un bastidor metalico y cuerpo de hormigén. Debera
contar con sisteW%jierre antivandalico y debera ser de facil manipulacion para —fére\as de
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mantenlm[ento No podra sobresalir del nivel del piso a su alrededor y su terminacion debera ser lo
mas parecido posible al hormigdn de los solados.

La contratista debera realizar una muestra de una de las tapas para ser evaluada y aprobada
por la inspeccion.

8.11 PROVISION Y COLOCACION PUESTO VERDE DE RECICLADO:

Se deberan proveer y colocar puestos verdes de reciclado donde la inspeccion lo indique y
segun plano.

El disefio, especificado en planos, debera ser el estandarizado por la Municipalidad de la
Ciudad de Mendoza y deberan cumplir todos los requisitos establecidos por la Direccién de Gestion
Ambiental. La contratista debera construir un prototipo para ser revisado por la inspeccion, pudiendo
haber modificaciones de disefio nuevamente en esta etapa. La contratista debera asegurar la
durabilidad de materiales y estructuras en el tiempo.

La ventanilla sera de 0.20cm x 1.93cm contenida por bastidor perimetral “L" 2°x3/16, sin
cantos vivos. La parte superior llevara una cubierta de chapa negra N°14 (2mm), para su cierre. La
estructura estara recubierta en su totalidad por chapa negra N°14 (2mm) en todas sus caras
exteriores.En la parte posterior se colocaran tres puertas para retirar los materiales, los cuales
constaran de tres puertas pivote, de las cuales solo la central tendra cerradura anti vandalica.

El punto verde tendra acceso por la parte posterior, su apertura de puerta, se realizara desde
la seccion central con llave unica anti vandalica. Las puertas laterales tendran apertura desde el
acceso central, se propone llave tornillo 5/8 por 3" con cabeza de mariposa y rosca métrica.El
esqueleto de las puertas de abrir se realizara con cafio estructural 30x30x1.2mm mas chapa negra
N°14 (2mm).Sobre el piso interior (chapa negra N°14 2mm) en cada box se realizaran cuatro
perforaciones para el lixiviado posible de los componentes que albergue en su interior.

El contenedor estara ubicado a 10 cm del piso sobre bastidor perimetral de 4". En las partes
laterales se colocaran insertos metalicos de 40 cm de largo 16mm hierro dulce, que poseera el
bastidor del contenedor, dichos insertos seran en hierro, terminacién en forma de T para evitar ser
desmontados de la superficie donde se inserten. Se realizara estas perforaciones para anclar el
contenedor. El bastidor perimetral de 4" sera llenado de piedra granza de 1"

La estructura y cerramiento del contenedor sera limpiada con desengrasante vy
desfofatisante. Luego se aplicaran una mano de pintura anti dxido, mas dos manos de terminacion
con esmalte sintético satinado color grafito. También se entregara pintado el frente que identifica a
cada residuo con sus colores correspondientes (verde, amarillo y azul). Se debera realizar una
prueba de color que la inspeccion apruebe previamente a su terminacion. -

Los materiales a utilizar son:
+ Cano 30x30x1.2 mm

+ Cano 40x40x2m
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« Ganchos varilla de_éééro dulce 6mrr-1 -
+ Malla electro soldada, alambre galvanizado 30mmx30mm. 2 por contenedor.
+ Chapa negra N°14 2mm

+  Perfil "L" 2" x 3/16

«  Perfil UPN 65mm (65mmx42mmx5mm)

« Perfil “T" 2" x 3/16

« Base de apoyo perimetral perfil “L” 4

+ Ganchos circulares, para atado de bolsa

9 JUEGO DE NINOS

9.1 PROVISION Y COLOCACION CALESITA CON ASIENTO DE MADERA:

Debera instalarse una calesita con asiento de madera dura, de 1.40 de largo, 1.40 de ancho y
1.20 de altura. Los cafios principales seran de 3'3.2mm y las patas secundarias de 1 2 espesor
2.00mm. Debera estar pintada con pintura epoxi electrostatica en polvo poliuretanica y debera contar
con bulones anti vandalicos cabeza allen galvanizada.

La contratista estard a cargo de la provision, el traslado y la instalacion de la calesita,
siguiendo los requerimientos que especifique el proveedor para asegurar su garantia y durabilidad en
el tiempo. La ubicacién sera definida por la inspeccion en obra.

9.2 PROVISION Y COLOCACION SUBIBAJA:

Debera instalarse un subibaja simple, de 3.30 m de largo, 1.30m de ancho y 0.70m de alto.
Los asientos deberan ser de polietileno anti-golpe y doble barral reforzado.

La contratista estara a cargo de la provisién, el traslado y la instalacion del subibaja,
siguiendo los requerimientos que especifique el proveedor para asegurar su garantia y durabilidad en
el tiempo. La ubicacion sera definida por la inspeccion en obra.

9.3 PROVISION Y COLOCACION HAMACA TRIPLE REFORZADA:

Debera instalarse una hamaca triple reforzada de 4mts de largo, 2.20m de ancho y 2.60m de
alto. Debera contar con dos columpios de tabla y uno tipo bebé. La estructura general sera reforzada
de 3’y pintura a fuego. El travesafno superior estara construido en cafio de 3", espesor 3.20mm.
Patas en cafio 2 % espesor 2mm. Las uniones de cafios seran con nudos de acople de fundicion de
aluminio y el movimiento sera por medio de bujes y ejes acerados 5/8". La hamaca de bebé debera
ser de caucho vulcanizado ce‘f

a 360 grados.
/{ﬂ / /7(j h
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La contratista estara a cargo de la provision, el traslado y la instalacion de la hamaca,
siguiendo los requerimientos que especifique el proveedor para asegurar su garantia y durabilidad en
el tiempo. La ubicacion sera definida por la inspeccidn en obra.

10 ELECTRICO

10.1 INSTALACION ELECTRICA
Ver Pliego de Especificaciones Técnicas Eléctricas anexo y Memoria descriptiva.

11 _PAISAJISMO

La contratista debera realizar provision de material y trabajos de paisajismo en toda la
extension de los prados verdes. Los trabajos de plantacion de arboles y herbaceas, y los de
implantacion de césped, deberan estar a cargo de un profesional Ingeniero Agronomo u Arquitecto
paisajista con la debida experiencia. La contratista ademas debera realizar todo el mantenimiento de
especies y césped durante el transcurso de la obra.

Los arbustos, herbaceas y gramineas deberan recibir un primer buen riego de asiento,
llenandose con agua limpia la hoya de riego y dejando que infiltre el agua, re-tapando con tierra las
grietas que se formen en el proceso de primer riego, volviendo a apretar con una suave presion esta
tierra de la base de la planta y volviendo a llenar la hoya de riego. A partir del primer riego, las
plantas se regaran periodicamente en forma manual de ser necesario y hasta estar establecidas.

11.1 PRESERVACION Y MANTENIMIENTO ARBOLES EXISTENTES:

En zonas aridas como Mendoza, el arbol es un elemento de enorme valor ya que contribuye a
posibilitar calidad de vida a los habitantes y cualquier dafio que se le ocasione ejerce perjuicio a la
sociedad entera. Por lo tanto, durante el transcurso de la obra, debera protegerse el arbolado
existente, tanto en sus raices, troncos, ramas como en su follaje. Cualquier duda al respecto, debera
ser consultada a la inspeccién.

No se podra clavar elemento alguno en el arbol, ni enroscar alambres, apoyar materiales o
cualquier tipo de elemento sobre el mismo. Asimismo, debera protegerse del accionar de las
maquinas y vehiculos, evitando rozamientos y embates sobre el arbol.

Los arboles existentes deberan ser regados profundamente 2 veces por semana con
manguera llenando la hoya, sin mojar troncos, ramas ni follaje.

En caso de dafarse algun elemento de la forestacion durante el transcurso de la obra, la
contratista debera pagar la multa correspondiente y reemplazar el mismo por otro en idéntico estado
de conservacién y tamario.

Se debera realizar el mantenimiento de todas las especies vegetales durante el plazo de
obra. No se podra retirar ningin ejemplar, salvo expresa indicacion de la inspeccién. En caso de ser
necesario cortar alguna rama, se debera dar aviso a la inspeccion, quien informara a la Direccion de
Paseos. La empresa deberg permitir el acceso del personal de Paseos al sector de obra para realizar
las tareas necesarias. Si/durante la obra se encontraran raices que obstaculiz‘@rab\ajo, se
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realizara el mismo procedimiento, salvo indicacion de Paseos para que la empresa proceda a
intervenir. Una vez comenzadas las obras la Direccion de Paseos no realizara mantenimiento de los
espacios verdes, por lo que la empresa sera responsable de estas tareas de mantenimiento de todos
los arboles y arbustos, y de su correcta ejecucion. La empresa debera hacer tazas profundas
alrededor de los arboles, tipo cunetas de 0.30 x 0.30 y a una distancia del tronco no menor a 1 m (lo
ideal es hacerlas justo en la prolongacion de final de la copa hacia el suelo). Una vez realizado todo el
sistema de canales provisorios, se llenaran debidamente desviando agua de acequia una vez por
semana. Si no fuera posible obtener el agua de acequias, la empresa debera realizar el riego con
mangueras desde el exterior y con camiones de riego provistos por ellos (también una vez por
semana). La salud de las especies sera total responsabilidad de la empresa durante el plazo de obra,
sancionandose en caso de dafiarse cualquiera de ellas. Se debera tener especial cuidado al trabajar
con maquinas durante demolicion, excavaciones y ejecucion de obra civil, evitando dafiar copas,
raices o troncos. En caso de ocurrir un accidente y afectar a algin ejemplar, se debera informar de
inmediato a la inspeccion, quien dara aviso a la Direccion de Paseos. Asi mismo no se podran realizar
mezclas de ningln tipo cerca de forestales, y se intentara no contaminar la tierra con materiales de
construccion. En caso de suceder, se debera limpiar inmediatamente. Si se detectara algun ejemplar
que presentara signos de enfermedad o problemas de estabilidad, se debera comunicar
inmediatamente a la inspeccidn para su analisis y evaluacion.

Se debera tener en cuenta en todo momento la Ordenanza n°2805/86 “Estableciendo
diversas medidas en defensa del arbolado publico” y la Ordenanza n® 2947 modificando los articulos
9y 27 de la Ordenanza n°2805/86

11.2 EXTRACCION ARBOLES, ARBUSTOS Y TOCONES:

La contratista debera realizar una evaluacion de todos los arboles existentes para detectar
especies enfermas, muertas o peligrosas. Este estudio debera ser revisado y aprobado por la
Direccion de Arbolado Publico, quien inspeccionara el retiro de ejemplares peligrosos en la plaza. La
contratista estara a cargo de todos los trabajos que sean necesarios para erradicar exitosamente los
ejemplares definidos anteriormente, debiendo proveer la mano de obra y maquinaria que sea
necesaria. Una vez cortado el arbol debera ser trasladado inmediatamente fuera de la obra. Se
deberan tomar todas las medidas de seguridad que correspondan para evitar dafios de cualquier tipo.
Si surgiera algln inconveniente durante estas tareas la contratista sera responsable de solucionarlos.

Deberan retirarse todos los tocones existentes en la plaza y los que surjan de los
trabajos anteriormente descriptos. Debera sacarse tronco y raiz, utilizandose las maquinarias que
sean necesarias para realizar los trabajos correctamente. Se debera excavar alrededor del tronco al
menos 2mts y aserrar todas las raices que sea posible. Una vez removido todo el material y llevado
fuera de la obra, la contratista debera rellenar el espacio resultante siguiendo los criterios de relleno y
compactacién especificados en este pliego.

También deberan retirarse todos los arbustos existentes en la plaza, salvo que la
inspeccion indique lo contrario. Todos estos arbustos deberan ser entregados en depésito municipal
para su replantado en otros sectores de la ciudad. La contratista sera responsable de la carga,
descarga y traslado de las especies.

11.3 PROVISION )Y PLANTADO ARBOL JACARANDA:
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Deberan plantarse jacarandas mimosifolia seguin plano o donde indique la inspeccion. La
circunferencia minima del tallo, medida a 1m del cuello, debera ser de 14/16cm, y la altura minima del
cuello al apice 3.60 a 4.40.

El tamafio de los hoyos para la plantacion seréa de 1 m x1 m x 1m. Si en las excavaciones del
hoyo salen piedras, éstas se descartaran. Se agregara a los arboles existentes una capa de 10 cm de
tierra preparada y en los arboles a plantar se rellenara su fosa con la misma tierra preparada.

En la tarea de plantacion deberan manipularse cuidadosamente las plantas evitando que se
rompa el pan de tierra. Se tendran en cuenta los tamafios adecuados de hoyos y se plantara con
tierra franco arenosa enriquecida con tierra preparada y humus, segun punto. Se fertilizara con
fertilizante quimico completo grado 15-15-15 con micronutrientes a los 15 dias de la plantacion.

Durante el desarrollo de la obra y hasta la entrega de la misma, la Contratista debe mantener
libre de malezas las plantaciones realizadas y tapar grietas en las hoyas de cada planta. También
debera preservar las plantaciones de restos de materiales de construccion.

En el momento de la entrega final de la obra de paisajismo la Contratista debera reponer las
plantas que se hayan muerto.

11.4 PROVISION Y PLANTADO PENNISETUM VILLOSUM:

Se proveera la cantidad especificada de pennisetum villosum para ser colocado en los
canteros indicados en los planos. El tamafo de los envases seran de: 5L o 3 L, y el porte de dichas
plantas debera corresponder con el mismo. El tamarfio de los hoyos para la plantacion de arbustos y
herbaceas sera de 0,30 m x 0,30 m x 0,30 m.

En todos los casos se exigira que las plantas se encuentren en perfecto estado de
saneamiento, tamafo y floracion. En caso de no estar disponible dicha especie solo se podra
autorizar su cambio por la inspeccion.

11.5 PROVISION Y PLANTADO SALVIA LEUCANTHA:

Se proveera la cantidad especificada de salvia leucantha para ser colocado en los canteros
indicados en los planos. El tamafio de los envases seran de: 5 L o 3 L, y el porte de dichas plantas
debera corresponder con el mismo. El tamafio de los hoyos para la plantacion de arbustos y
herbaceas sera de 0,30 m x 0,30 m x 0,30 m.

En todos los casos se exigira que las plantas se encuentren en perfecto estado de
saneamiento, tamafo y floracion. En caso de no estar disponible dicha especie solo se podra
autorizar su cambio por la inspeccién.

11.6 PROVISION Y PLANTADO HIPERICUM CALYCINUM:
Se proveera la cantidad especificada de hipericum calycinum para ser colocado en los

canteros indicados en los planos. El tamafo de los envases seran de: 5 Lo 3 L, y el porte de dichas
plantas debera corresponder cgn el mismo. El tamario de los hoyos para la plantacion de arbustos y

herbaceas sera de O,C}P m X O yn x 0,30 m. \ \
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En todos los casos se exigira que las plantas se encuentren en perfecto estado de
saneamiento, tamafio y floracién. En caso de no estar disponible dicha especie solo se podra
autorizar su cambio por la inspeccion.

11.7 PROVISION Y PLANTADO SEMILLA 7 VARIEDADES:

Debera sembrarse semilla 7 variedades segun especifique la inspeccion. Debera ser semilla
de primera calidad esparcida apropiadamente en toda la superficie verde de la plaza. Previamente se
debera limpiar y remover toda la tierra, retirando piedras grandes o cualquier otro elemento
(escombro, tocdn) que impida el crecimiento del cesped. Una vez esparcida la semilla se le colocara
una capa fina de tierra preparada encima. Si fuese necesario la contratista debera colocar elementos
que impidan que los pajaros se coman la semilla.

Se debera realizar corte y resiembra cuando lo indique la inspeccion, debiendo estar toda la
superficie destinada a parquizacién cubierta con césped en el momento de entrega de la obra.

11.8 PROVISION Y DISTRIBUCION FERTILIZANTES:

Se realizara la provision de fertilizantes de primera calidad de acuerdo a lo que determinen
los Ingenieros de la Direccién de Paseos y se realizara la colocacion y distribucion bajo su
supervision. Se fertilizara con fertilizante quimico complejo granulado, grado 15-15-15 con
micronutrientes a los 15 dias de la plantacion.

11.9 PROVISION Y COLOCACION TIERRA PREPARADA:

Se plantara con tierra franco arenosa enriquecida con 30 % de tierra preparada y 2 % de
humus de lombriz.

B- INTERVENCION CULS DE SAC

12 TRABAJOS PRELIMINARES

12.1 CIERRE DE OBRAY BALIZADO:

Antes de comenzar cualquier trabajo se debera instalar el cierre de obra. El cierre sera de
palos de rollizo con tela media sombra. A medida que se terminen los tramos, se ira moviendo el
cierre. No podra retirarse el cierre si no se han terminado trabajos, no se hayan retirado todos los
escombros y si hay en el sector materiales de construccion. Debera mantenerse en buen estado
durante todo el transcurso de la obra, para lo cual el Contratista procedera a repararlo y/o reponerio
en caso de deterioroc o mal uso.

Fuera del espacio cercado no podran ejecutarse tareas de ningun tipo. Durante el transcurso
de la obra y hasta su finalizacion, la Contratista dispondra del personal que sea necesario para
asegurar el area de trabajo contra acceso de personas no autorizadas, deterioros o robos de
materiales. -

” [ —
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Deberan colocarse carteles de Cuidado y Disculpe !as molestias, ademas de cualquier otra
sefializacion que la Inspeccion considere necesaria. Toda sefializacion que no este iluminada debera
ser retro reflectante para evitar accidentes en horario nocturno. La Contratista sera responsable de
mantenerlos en buen estado de conservacion y reponerlos cuando sufran dafios durante el transcurso
de toda la obra.

12.2 REPLANTEQ:

Esta tarea se refiere a la materializacion en el terreno de las dimensiones de la obra a
realizar, segun lo indica la documentacion grafica adjunta.

En todos los casos debera la contratista realizar el relevamiento correspondiente de toda el
area a intervenir y superponiendo el proyecto presentado, detectar si hay alguna diferencia y salvarla
bajo supervision y aprobacion de la inspeccion.

Este item sera supervisado por agrimensor de la Empresa controlado por la Inspeccion. El
plano de replanteo lo ejecutara la contratista basandose en los planos generales y de detalle que
obren en la documentacién y debera presentarlo para su aprobacion a la Inspeccién, estando bajo su
responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u
omision que pudiera haberse deslizado en los planos oficiales. Lo consignado en esto no exime a la
Contratista de la obligacién de verificacion directa en el terreno.

13 DEMOLICION

13.1 DEMOLICION CORDONES:

Este item comprende los trabajos vinculados a la demolicion de los cordones de hormigoén
armado existentes que estén obstaculizando la correcta colocacion del cierre.

Las labores seran realizadas en los lugares indicados en los planos y/o en los que sean
ordenados por la Inspeccién segun replanteo de proyecto.

La ejecucién de las demoliciones podran efectuarse utilizando los equipos y métodos que se
consideren idoneos, siempre y cuando se adopten las providencias del caso para que no se vean
afectadas las instalaciones de servicios existentes (redes de cloaca, agua, gas, energia, teléfono,
etc.) personas o bienes de terceros o de la Municipalidad. En consecuencia, de producirse algun
dafio, la Empresa contratista sera la Gnica responsable de tal circunstancia y quedara obligada a sus
reparaciones.

Los materiales provenientes de la demolicién seran extraidos, cargados, transportados y
descargados ordenadamente en el lugar o lugares autorizados a tal fin y aprobados por la Inspeccion,
tal que no afecten a terceros, a la estética del lugar y el normal escurrimiento de las aguas durante el
transcurso de la obra. La disposicion final de los materiales de demolicion seré exclusiva
responsabilidad y cargo del Contratista, salvo aquellos materiales a que se hace referencia en el
parrafo que sigue.

En caso de que se encugfitren dentro de los materiales provenientes de las demoliciones
elementos que por j Cia patrimonial o valor econémico, a juicioﬁd la Inspecc'rbﬁ\ y la
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Subsecretaria de Desarrollo Urbano, se decidiera que deberan quedar en poder del Municipio, podra
indicarse al Contratista, mediante Orden de la Inspeccion, que dichos elementos sean transportados y
depositados en dependencias de la Comuna.

13.2 DEMOLICION CONTRAPISOS:

Este item comprende los trabajos vinculados a la demolicién de los contrapisos de hormigon
armado existentes que estén obstaculizando la correcta colocacion del cierre.

Las labores seran realizadas en los lugares indicados en los planos y/o en los que sean
ordenados por la Inspeccion segun replanteo de proyecto.

La ejecucion de las demoliciones podran efectuarse utilizando los equipos y métodos que se
consideren idoneos, siempre y cuando se adopten las providencias del caso para que no se vean
afectadas las instalaciones de servicios existentes (redes de cloaca, agua, gas, energia, teléfono,
etc.) personas o bienes de terceros o de la Municipalidad. En consecuencia, de producirse algin
dafo, la Empresa contratista sera la Unica responsable de tal circunstancia y quedara obligada a sus
reparaciones.

Los materiales provenientes de la demolicion seran extraidos, cargados, transportados y
descargados ordenadamente en el lugar o lugares autorizados a tal fin y aprobados por la Inspeccion,
tal que no afecten a terceros, a la estética del lugar y el normal escurrimiento de las aguas durante el
transcurso de la obra. La disposicion final de los materiales de demolicion serd exclusiva
responsabilidad y cargo del Contratista, salvo aquellos materiales a que se hace referencia en el
parrafo que sigue.

En caso de que se encuentren dentro de los materiales provenientes de las demoliciones
elementos que por su importancia patrimonial o valor econémico, a juicio de la Inspeccion y la
Subsecretaria de Desarrollo Urbano, se decidiera que deberan quedar en poder del Municipio, podra
indicarse al Contratista, mediante Orden de la Inspeccién, que dichos elementos sean transportados y
depositados en dependencias de la Comuna.

Luego de nivelar debidamente los sectores de césped, se retirara todo material sobrante en
contenedores provistos por el Contratista, cuidando la total limpieza durante su retiro y transporte, tal
que no afecten a terceros, a la estética del lugar y el normal escurrimiento de las aguas.

14 MOVIMIENTOS DE SUELO

14.1 DESMONTE CON RETIRO DE MATERIAL:

Habiéndose desprovisto el lugar de todos los elementos construidos que interfieran con la
correcta construccion del cierre, se procedera a realizar la nivelacién de acuerdo a planos. Sera
fundamental el cuidado y preservacién de los arboles, especialmente en el movimiento de maquinas
que podrian dafiar ramas en su maniobra. Asi mismo se debera cuidar no dejar raices al descubierto,
para lo que se deberan realizar lomas alrededor de cada arbol cuando el nivel lo requiera.

Tampoco se podra subir el nivel de raices existentes o cubrir el tronco con tierra. Una vez
finalizados estos trab, josie}eberé realizar el replanteo para poder ejecutar la compactacion en los
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sectores donde se haran las vigas de anclado del cierre. Esta tarea estara confiada a un agrimensor
por parte de la empresa y sera controlado por un agrimensor del cuerpo de inspectores de la
Municipalidad. La compactacién se realizara con material estabilizado. Se realizara en capas no
superiores a 0,20 m. debiendo mojarse cada una de ellas antes de la siguiente capa. Se utilizara
elemento mecanico para compactar (rodillo, chanchita, etc.)

15 HORMIGONES

15.1 EJECUCION BASES Y VIGAS DE FUNDACION:

Este item consiste en la ejecucion y provision de bases y vigas de fundacion de hormigoén
armado. La calidad del hormigon a emplear en la ejecuciéon de bases y vigas sera de hormigén tipo
H21 o superior. Se hara un canasto de hierro nervado del 12 con una separacion entre hierros de 15
cm y se separara del pozo de la base 2 cm para el correcto colado del hormigon.

Las medidas para las bases de los parantes sera de 040 m. x 0,40m x 0,60 m. de
profundidad y sobresaldra 10cm del nivel de terreno natural o nivel de piso terminado. En la base del
pozo se hara un hormigon de limpieza de 5 (cinco) cm. Debera terminarse como hormigén visto y
sera fundamental usar un aislante hidrofugo para proteger los cafios de la corrosion producto del
contacto con el suelo.

Las vigas de vinculacion seran de 0,20m ancho x 0,50m alto previendo que sobresaldrd 10cm
del nivel de terreno natural terminado. Armadura de 4 hierros nervado del 12(doce) con estribos de
hierro nervado del 6 (seis) cada 15 (quince) cm.

Los parantes estructurales del cierre se colocaran en las bases antes de su llenado soldados
a plomo a las estructura de las bases para su posterior llenado en conjunto.

16 CIERRE
16.1 PROVISION Y COLOCACION MALLA ELECTROSOLDADA:

Este item consiste en la ejecucion y provision de malla electro soldada tipo ACMAFOR 3D o
calidad superior color verde.

El cierre estara formado por pafios de tela tipo Acmaford o de calidad superior con su
respectiva estructura de cafio metalico. La altura de dicho cierre no debe ser menor a 3 (tres) metros
de altura. Y de ser necesario se reforzara la estructura.

Los tornillos de unidn entre la tela y los cafios deberan recibir un punto de soldadura para
asegurar no ser retirados o sustraidos.

Todo el cierre estara formado por una secuencia, indicada en plano, de estos elementos,
sobre una franja de terreno natural o sobre los caminos principales o cesped.

Todas las secciones de cafio serar. calculadas segun los tramos a cubrir y sus dimensiones y
dichos calculos seran entregados a la inspeccion para su aprobacion. Los parantes deberan tener un

espesor de 2mm c/& m? \ T/—\W
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16.2 PROVISION Y COLOCACION PORTON:

En cada Cul de Sac se proveeran y colocaran 3 portones batientes de dos hojas cada uno.
Los mismos se componen de postes de 100cm x 100cm en 2mm de espesor, incluyendo en este caso
la instalacion y todos los elementos de bastidor en cafios de 60 cm x 60 cm en 1.6mm de espesor,
bisagras para apertura de puertas 180 grados y pasadores para colocacion de candado.

La contratista debera incluir candado y llaves de seguridad.

17_ELECTRICO

17.1 PROVISION E INSTALACION DE REFLECTORES:

Se proveera e instalara una (1) Columna de madera de eucaliptus creosotado. La altura sera
de ocho (8) metros libres y una profundidad de empotramiento de uno y medio (1.5) metros en base
de hormigén armado con canasto metalico.

Se proveeran y colocaran 5 reflectores con lamparas de vapor de mercurio halogenado de
250w cada uno. Dos de esos reflectores se colocaran en la columna nueva a instalar y los otros tres
se colocaran cada uno en un poste de alumbrado publico, indicado en plano.

17.2 INSTALACION ELECTRICA:

Ver Pliego de Especificaciones Técnicas Eléctricas anexo y Memoria descriptiva.
18 PAISAJISMO

18.1 PRESERVACION Y MANTENIMIENTO ARBOLES EXISTENTES:

Se debera realizar el mantenimiento de todas las especies vegetales incluidas en la zona de
obra. No se paodra retirar ningun ejemplar, salvo expresa indicacion de la inspeccion. En caso de ser
necesario cortar alguna rama, se debera dar aviso a la inspeccion, quien informara a la Direccion de
Paseos Publicos. La empresa debera permitir el acceso del personal de Paseos al sector de obra
para realizar las tareas necesarias. Si durante la obra se encontraran raices que obstaculizan algun
trabajo, se realizara el mismo procedimiento, salvo indicacion de Paseos para que la empresa
proceda a intervenir.

Previo al inicio de los trabajos y durante la ejecucion del proyecto ejecutivo la empresa
contratista debera gestionar en el municipio el relevamiento del estado general de los forestales
existentes a fin de establecer acciones a realizar para evitar complicaciones derivadas del arbolado
publico una vez finalizada la obra. Se debera gestionar la extraccién de tocones y ejemplares
peligrosos y preverse la provision y colocacion de muletas donde sea necesario.

Una vez comenzadas las obras la Direccion de Paseos Publicos no realizara mantenimiento
del arbolado, por lo que la empresa sera responsable de estas tareas de mantenimiento de todos los
arboles, y de su correcta ejecucion. Si no fuera posible obtener agua de acequias, la empresa debera
realizar el riego con mangueras desde el exterior y con camiones de riego provistos por ellos (una vez
por semana). La s?ludflé'las especies sera total responsabilidad de la empresxdu:ante el plazo de
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obra, sancionandose en caso de dafarse cualquiera de ellas. Se debera tener especial cuidado al
trabajar con maquinas durante demolicion, excavaciones y ejecucion de obra civil, evitando dafar
copas, raices o troncos. En caso de ocurrir un accidente y afectar a algtn ejemplar, se debera
informar de inmediato a la inspeccion, quien dara aviso a la Direccion de Paseos. Asi mismo no se
podran realizar mezclas de ningun tipo cerca de forestales, y se intentara no contaminar la tierra con
materiales de construccion. En caso de suceder, se debera limpiar inmediatamente. Si se detectara
algun ejemplar que presentara signos de enfermedad o problemas de estabilidad, se debera
comunicar inmediatamente a la inspeccion para su analisis y evaluacion. Se debera tener en cuenta
en todo momento la Ordenanza n°2805/86 “Estableciendo diversas medidas en defensa del arbolado
publico” y la Ordenanza n°® 2947 modificando los articulos 9 y 27 de la Ordenanza n°2805/86
(http://www.ciudaddemendoza.gov.ar/arbolado-normativat#titulo) Los arboles que se mantienen, al
cambiarseles el nivel del terreno llevaran lomas suaves que contendran sus raices. No se podra
alterar la altura bajo ningun aspecto, ya que tanto al descubrirse las raices como al cubrirse parte del
tronco, se mata al ejemplar. Las lomas deberan coordinarse con el nuevo cierre, determinandose
donde comenzaran y donde terminaran en obra.

18.2 PROVISION Y PLANTADO ARBUSTOS Y TREPADORAS:

Las nuevas especies a incorporar seran supervisadas por ingenieros de la Direccion de
Paseos. Se deberan proveer y plantar 100 unidades de Crataegus y 100 unidades de Clematis Vitalba
“Clematis Terniflora’.

Las especies seran distribuidas y plantadas a lo largo del cierre perimetral de los Culs de Sac.
Si surge algun inconveniente en la ubicacion de algunas unidades o no se consigue alguna de las
especies, la inspeccion determinara su nueva ubicacion y el cambio de especies. Deberan cumplir
con el espaciado preestablecido para que pueda cubrirse de manera homogénea en toda su
extension.

18.3 PROVISION Y DISTRIBUCION FERTILZANTES:

Se realizara la provisiéon de fertilizantes de primera calidad de acuerdo a lo que determinen
los Ingenieros de la Direccion de Paseos y se realizara la colocacion y distribucion bajo su
supervision. Se fertilizara con fertilizante quimico complejo granulado, grado 15-15-15 con
micronutrientes a los 15 dias de la plantacion.

FORGE SIMON!
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES ELECTRICOS

OBRA: REMODELACION PLAZA SOBERANIA NACIONAL Y CIERRE CULS DE SAC

CANOS DE PVC, PARA PASES POR DEBAJO DE VEREDAS O INGRESO A BASE DE TORRES Y
COLUMNAS y ACOMETIDA AL REGISTRO DE LOS CONTENEDORES.-

Se utilizaran carfos de PVC (poli cloruro de vinilo), de 3,2 mm de espesor, sea cual sea su diametro,
el cual se adaptara a la densidad de conductores que contengan los mismos.- Si la contratista
considera que el determinado en plano no tiene un diametro suficiente se podra cambiar por uno de
diametro superior.- Tendran un coeficiente de dilatacion minimo de 0,7 mm/m/10°C.- En caso de
necesitar algun accesorio, como cupla de unién, curva, etc., estas seran del mismo material y de la
misma marca propuesta y se pegaran con el adhesivo adecuado para ese tipo de cafios.- Cumpliran
con las Norma IRAM 13325, 13326, 13331 primera y segunda parte.-

Referencias: Tubos Nicoll Eterplast, o de calidad superior.-

CINTA DE INDICACION DE PELIGRO:

Seran de PVC del tipo cuadriculada, de 0,20 m de ancho, (de no cubrir esta a todos los conductores
se colocaran dos tiras paralelas sobre los mismos); de color preferentemente “Rojo”, y de a tramos
con la inscripcién de las palabras “Peligro Eléctrico”, o algo similar que indique inequivocamente que
un poco mas abajo de esta cinta corren conductores que transportan energia eléctrica.-

CONDUCTORES DE POTENCIA, TIPO SUBTERRANEO DE 1,1 KV.- (CAS)

Caracteristicas:

Los cables responderan a la Norma IRAM 2022 Clase 5.- Seran para una tension de servicio de 1,1
KV Norma IRAM 2178 Categoria I, resistentes a la propagacion de la llama Norma IRAM 2399 .-
Conductores:

Las cuerdas se fabricaran con cobre electrolitico rojo, nuevo, de alta pureza y baja resistividad, para
uso eléctrico, con buena flexibilidad.-

Aislacion:

La aislacion de los conductores sera en base a PVC de alta calidad, con la suficiente estabilidad
térmica para funcionar en servicio continuo, hasta una temperatura de 70°C, en sobretensiones
100°C, y en cortocircuito 160°C; sin ablandarse ni deformarse (Norma IRAM 2178) y sin perder la
resistencia de aislacion ni la rigidez dieléctrica. Podran utilizarse otros materiales aislantes, tales
como goma etilen-propilénica o polietileno reticulado, debiendo cumplir estos con las mismas
condiciones estipuladas para el PVC.- Seran no propagante a la llama (Norma IRAM 2307 tipo A).-
Relleno:

Como material de relleno se usara un compuesto de PVC o material similar, que en todos los casos
debera ser no higroscopico. El relleno cumplira la unica funcion de que la seccion transversal de los
cables multipolares sea de forma circular.-

Vaina exterior:

La vaina exterior sera de PVC de alta calidad, de modo que le confiera al cable excelentes
caracteristicas mecanicas y elevada resistencia a la agresion de los agentes quimicos y ambientales
(Norma IRAM 2307 tipo ST 1).-

Los compuestos de PVC u otros materiales aislantes utilizados en su fabricacién incorporaran aditivos
que le confieran la caracteristica de ser no propagantes de la llama, debiendo satisfacer el ensayo de
resistencia a la propagacion de incendios especificado en la Norma IRAM 2289, 2307 tipo A.-
REFERENCIAS: PRYSMIAN, IMSA, ARRAYAN, o de calidad superior.-

LLAVES DE CORTE DE CIRCUITOS:

axg
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Interruptor termomagnético (Bipolar-Tripolar-Tetrapolar) automatico linea DIN (médulo de 80 mm de
altura, 18 mm de ancho y 53 mm de profundidad) , para montaje sobre riel metalico de 35 mm
simétrico (DIN 46277), con lcc minima de 4,5 KA, con In y respuesta segun curva B para iluminacion
y curva C para lineas de alimentacion a tableros y/o proteccién de motores, desconexion libre e
independiente de la maneta que los une exteriormente.- Trabajo con temperatura ambiente de hasta
50 °C.- Vida atil minima de 20.000 maniobras mecanicas y 10.000 maniobras eléctricas con 1,25
veces la corriente nominal.- Intensidad nominal de apertura y cierre Im minima de 500 A.- Tension de
empleo en corriente alterna de 230/400 V.- Frecuencia de empleo 50 Hz.- Capacidad de conexionado
con conductores de hasta 35 mm2 en bornes superiores e inferiores.- Ajustes mediante prensacables
con tornillos imperdibles para destornillador con punta en estrella o paleta.- Alta resistencia al choque
y a las vibraciones.- Rigidez dieléctrica minima de 2,5 KV.- Resistencia de aislamiento minima de 1
millon de Ohms.- Se mantendra el mismo tipo y fabricante en todos los tableros, en concordancia con
las llaves compactas.-NORMAS: IEC 60898 y/o 60947-2, VDE 0641, DIM 46277 .-

REFERENCIAS: Siemens, Merlin Gerin, General Electric, o de calidad superior.-

DISYUNTORES DIFERENCIALES:

Para se montados sobre riel de 35 mm simétrico (DIN 46277), tetrapolares, de In = 40/63 A, Id = 30
mA, ¢ bipolares de In = 25/40 A, Id = 30mA .- Capacidad de conexionado hasta conductores de 25/50
mm2 en bornes superiores e inferiores.- Ajuste mediante prensacables con tornillos imperdibles para
destornillador con punta en estrella o paleta.- Maneta con sefalizacion de posicion.- Pulsador de
prueba para verificacion de su correcto funcionamiento.- Tensién de empleo en corriente alterna de
230/400 V.- Frecuencia de empleo 50 Hz.- Resistencia al cortocircuito minima de 10 KA.- Intensidad
nominal de apertura y cierre Im minima 10 veces la corriente nominal.- Mantendran la filialidad con
las llaves compactas y de circuitos.-

NORMAS: IEC 60898.-

REFERENCIAS: Siemens, Merlin Gerin, General Electric o de calidad superior.-

SECCIONADORES PORTAFUSIBLES:

Seccionadores unipolares o multipolares de alto poder de corte para circuitos de comando y
sefializacion.-

Con capacidad de ruptura de 20KA .- Fusibles de 2 a 20 Amp., cilindricos de tamafio 8.32.- Fijacién
sobre riel Din de 35 mm simétrico.- Construccion en material plastico auto extinguible de elevada
aislacién eléctrica y resistente a las altas temperaturas.- Bornes de conexion hasta 16 mm2 de
seccion, de bronce bajo presion con flejes de acero.-

Fusibles tamario 8.32.- Cuerpo ceramico relleno en su interior con cuarzo compactado.- Conexion
con discos centradores del alambre fusible calibrado.- Las piezas de contacto estan revestidas de
plata para una perfecta conexion sin recalentamientos.- Tipo gL para proteccion de sobrecargas y
cortocircuitos.- Estos se alojaran sobre la palanca de accionamiento de modo tal que a su
desconexién permita el recambio sin peligros, aun estando el seccionador bajo tension.-
REFERENCIAS: TUBECO, KELAND, ZOLODA, MERLIN GERIN, GENERAL ELECTRIC o de calidad
superior.-

BORNERAS:

Del tipo componibles.- Cuerpo construido en Poliamida 6.6 6 melamina 152.7.- Auto extinguibles a
la llama, de altos valores de riguidez eléctrica.- Partes conductoras de corriente eléctrica deben estar
construidas en cobre de alta calidad.- Las secciones se adaptaran a los conductores para los cuales
se apliguen.- Deben se aptas para montaje en tableros sobre riel Din de 35 mm simetrico.-
Separadores de poliamida o melamina, de igual modo para los terminales de ajustes.- Seran del
mismo tipo para colocar en las cajas de registros de las Torres, Columnas de iluminacion y/o Farolas.-
NORMAS: IEC 60947-7-1 y 60947-7-2.-
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Borneras: Tetrapolares-Tripolares-Bipolares-Unipolares: Cuerpo de baquelita, con bornes de
bronce roscado, con arandelas de presion y tuerca hexagonal.- Intensidad nominal de acuerdo al
uso.-

REFERENCIAS: ZOLODA, HOYOS.- FOURNAS, TEA.-, o de calidad superior.-

CINTA AISLADORA:

Cinta autosoldable: sera de caucho de alta resistencia a |a traccién, de gran elongacién.- Alto poder
de aislacién.- Sin contenido de azufre a los efectos de no provocar corrosion en los conductores.- De
alta resistencia a la Temperatura, hasta 130 °C.- Construida bajo Normas ASTM-D.- Espesor
0,51mm, Ancho 19 mm, Longitud por rollo 5 metros.-

REFERENCIAS: 3m Autosoldable #43+ - TACSA EPR Autosoldable, o de calidad superior.-

Cinta Comun: sera de vinilo de alta elasticidad, auto extinguible, de alta rigidez dieléctrica, resistente
a los acidos, alcalis y rayos UV, con buena estabilidad del adhesivo aun a elevadas temperaturas
(1056°C), resistente a la abracion.- De 18 mm de ancho, 20m de longitud, 0,13 mm de espesor.-
NORMAS: IRAM 2454 - |IEC 60454-3-1.-

REFERENCIAS: 3M-Temflex- Vinyltape — TACSA, o de calidad superior.

JABALINAS DE PUESTA A TIERRA:

Se usara una jabalina de revestimiento de cobre continuo y uniforme efectuado por deposicion
electrolitica, con alma de acero trefilado, de alta resistencia en perfecta union para evitar asi la
posibilidad de corrosion electrolitica; de 3/4” de diametro y 1,50 m de longitud, con su correspondiente
tomacable de bronce con bulon roscado también de bronce, de alta resistencia mecanica, para
permitir una unién entre jabalina y conductor sin corrosidn galvanica.- La terminacion se efectuara con
una camara de hierro fundido especiales a tales fines.- NORMAS: IRAM 2309-01

REFERENCIAS: CADWEL, COPPERWELD, FACBSA, o de calidad superior.-

GEL MEJORADOR DE LA CONDUCTIVIDAD DEL TERRENO:

Se usara una mezcla despolarizante (no Corrosiva), que minimiza las corrientes galvanicas y permite
al sistema de puesta a tierra tener una larga vida util, dando un elevado grado de hidroscopia, minima
resistencia y gran capacidad de disipacion aun con corrientes de falla elevadas.- Estara compuesta a
base de silicato hidratado de aluminio o magnesio, sulfato de sodio y sulfato de calcio.-
REFERENCIAS: EXOAL — GEN-ROD, o de calidad superior.-

CONDUCTORES PARA ALIMENTACION DE PROYECTORES DESDE CAJA DE REGISTRO:
Conductor tipo PVN, apto para instalaciones industriales.- Construido con cobre electrolitico
recocido.- Flexibilidad Clase 5, segun Norma IRAM NM-280 e |[EC 60228.- Apto para trabajar con
temperaturas de 70°C en servicio continuo, y de 160°C en cortocircuito.- Se construyen con aislante
de PVC tipo D, IRAM 2307.- En el caso que nos compete seran de seccion de 2x2,5+T2,5.- Color
Celeste para Neutro, Rojo, Blanco, Castafio para la Fase, y Verde con franja amarilla para Tierra.-

La envoltura sera de PVC ecoldgico tipo ST5, de forma cilindrica color negro.- Respondera a la
Norma IRAM NM 247-5 (Ex 2158).- Tensién Nominal de Servicio 300V en CA de 50 Hz.- Se utilizara
un conductor por cada artefacto que se deba energizar.-

REFERENCIAS: PRYSMIAN, IMSA, ARRAYAN, MH, o de calidad superior.-

CONDUCTOR TIPO PREENSAMBLADO:

Responden a la norma IRAM 2263.- Vaina con proteccion UV.- De cobre recocido de eleveda
conductividad, flexibilidad clase 2 segun IRAM NM280 .- Aislante de polietileno reticulado actuando a
su vez como cubierta.- Tensién nominal 1,1 kV.-

REFERENCIAS: PRYSMIAN, IMSA, ARRAYAN, MH, o de calidad superior.-

COLLARES Y RETENCIONES:
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Corresponderan a los diametros de las columnas, y responderan a las especificaciones de la
empresa EDEMSA dadas en la ET102, para este tipo de materiales necesarios para la instalacion de
los conductores preensamblados.-

CONDUCTORES UNIPOLARES:

Seran de cobre electrolitico recocido.- Flexibilidad Clase 5, segin Normas IRAM NM-280 e IEC
60228 .- Aislante con vaina PVC, color celeste exclusivamente para el Neutro, castafio, blanco, negro
para las Fases y verde con franja amarilla exclusivamente para el conductor de puesta a tierra.-
Responderan a la norma IRAM NM 247-3 (Ex 2183).- No propagante de la llama segun Norma NM
IEC 60332-1 y 60332-3.-

REFERENCIAS: PRYSMIAN, IMSA, ARRAYAN, MH, o de calidad superior.-

PROYECTORES PARA COLUMNAS:

Cuerpo construido en fundicién de aluminio inyectado a alta presidn.- Reflector de aluminio anodizado
electro abrillantado de alta pureza, asimétrico.- Cierre mediante vidrio termorresistente de 4 mm de
espesor.- Junta de goma siliconada entre el cuerpo y el cierre.- Con gancho de cierre tipo pivot de
inyeccién de aluminio a alta presion.- Equipo auxiliar incorporado montado sobre chapa de acero
galvanizado, adecuado a la lampara de mercurio halogenado de 250W para los cierres perimetrales y
de 150 W para las columnas de plaza.- Portalampara E-27/40 (Segun corresponda a la lampara) con
cuerpo de porcelana, con freno en la rosca y contacto a pistén, construidos en laton zincado.- Con
Lira de orientacion en acero galvanizado y pintadas.- Tornillos exteriores de acero inoxidable.-
Tornillos interiores zincados.- Estanqueidad IP65.- Prensacable metalico de entrada con juntas de
PVC que garantiza la estanqueidad solicitada.- Se debera colocar una proteccién antivandalica
consistente en marco de hierro tipo “L" al cual estara soldado una tela de alambre de acero de @2,5
mm?, ondulado y cuadriculado de 10x10 mm.- Esta proteccion debera ser adicionada por la empresa
contratista.-

REFERENCIA: PR 15 Plus de IEP de ILUMINACION, SOLAR | 6 PREMIUM | de LUCIOLA, TEMPO
de PHILIPS, MAX2 de LUMENAC, o de calidad superior.- Los Proyectores deben ser todos aptos
para alojar equipo auxiliar incorporado y lampara de 250W Mercurio Halogenado .-

COLUMNAS PARA PROYECTORES:

Seran de cafios de acero sin costura.- Su base se ha previsto de 600x600x1500 mm, pero previo a
su construccion se debera presentar el calculo correspondiente para su aprobacién por parte del
Departamento de Ingenieria de esta Subsecretaria de Desarrollo Urbano.- Al construir las mismas se
dejara un cafio de PVC@40/3,2mm, segln esquema en plano, para el posterior ingreso de conductor
subterraneo de alimentacion.-

En cuanto a la pintura, previo a ello debera tener un proceso de desengrase y desfofatizacién, luego
se aplicaran dos manos de pintura removedor/antioxido, y posteriormente se pintara con esmalte
sintetico del color que sea determinado por el Departamento de Arquitectura.- En la parte superior
tendra un soporte en hierro tipo “L" de 50mm de ala, para ser colocado a tope de las columnas.- Este
elemento superior junto con la lira de los proyectores, permitira la éptima orientacion del haz de luz a
los sectores proyectados.-

Su montaje en la base correspondiente se hara sin la colocacion de los proyectores (por seguridad),
si se montaran en su correspondiente caja de conexion, los elementos de proteccion y el cableado
desde estos hasta la cuspide de las columnas dejando sobrante de unos 0,60 m para la conexion
posterior de los proyectores a través de sus prensacables incorporados al cuerpo del artefacto.-

COLUMNA DE MADERA PARA PROYECTORES:

Sera de madera de Eucaliptus creosotado de 8 m libres, mas 1,5 m para enterrar, segmento que debe
estar protegido con pintura asfaltica y tela metalica tipo hexagonal de alambre de @1,5mm?.- Una vez
enterrado se cubrira con hormigon de 250 kg/m? formando una base con buena resistencia
mecanica.-

-q'—_‘—-——-__
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ARTEFACTOS DE ILUMINACION DE PLAZA:
Seran de tecnologia LED (minimo 64 LED'’s para dar como minimo 132 W).- Seran de tipo IP 65.- El
diametro de la embocadura debera ser adecuado al del tope de la columna que se utilizara como
fuste.- Cuerpo de aleacion de aluminio, tulipa de policarbonato.- Tendra un recinto para el portaequipo
auxiliar electrénico correspondiente al sistema LED utilizado.-

REFERENCIA: STRAND F-194 LED, o de calidad superior.-

COLUMNA PARA ARTEFACTO DE PLAZA:

Seran de cario de acero desfostatizado y pintado con dos manos de antioxido y dos manos de pintura
sintética del color determinado por el Departamento de Arquitectura.- Altura libre: 3m, segmento de
empotramiento: 0,60 m.- Iran montadas dentro de una base de hormigon de 250 kg/m® de
450x450x600 m.- Tendran un cafio de PVC de entrada y salida de acuerdo al esquema indicado en
planos.- Se adjunta a cntinua ion una foto del modelo sugerido.-

=

OTROS ARTEFACTOS DE ILUMINACION — ILUMINACION BOSQUE DE PLAZA:

Se ha pensado para la iluminacion de la Plaza en artefactos similares a los mostrados en el plano.-
Este corresponde como REFERENCIA a un LUCCIOLA de 2 m de altura.- Este se colocaria sobra
una base de hormigén de unos 0,40 m de lado por unos 0,50 m de profundidad, y una altura de unos
0,40 m, para poder colocar en uno de sus lados una caja metalica de chapa DD14, pintada con dos
manos de antioxido, con tapa, y luego con dos manos de esmalte sintetico del color que elija el
Departamento de Arquitectura, el mismo que se les dé a las bases.- Se colocaran en ella unos pernos
roscados para luego aplicar sobre estos la columna y ajustarlos con una arandela de presion y una
tuerca metalica hexagonal, cortando luego el sobrante del perno y dandole un punto de soldadura
para evitar que la puedan sacar faciimente de su base.- Desde la caja de conexién de la base se
comunicara a la columna con un trozo de cafio de PVC@32. Para pasar por este los conductores de
alimentacion a la farola partiendo desde un interruptor bipolar con fusibles (ver esquema indicativo en
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plano).- REFERENCIAS: STRAND PM_L de 2,5 m de altura; LUCCIOLA de 2 m, o de calidad
superior.-

PUESTA A TIERRA:

Usando un dispersor de cobre con alma de acero, de @ 3/4’ y de 1,50 mts. de longitud, el cual se
alojara en un pozo de unos 0,30 m de diametro el que se rellenara con una mezcla de tierra del lugar,
una bolsa de turba 15 kg, y la mitad de una bolsa de gel de 12 kg.- Este relleno se hara de a capas
humedecidas levemente y compactadas, hasta llegar a unos 0,40m de la superficie, donde se volcara
el resto del gel.- Luego se hincara la jabalina usando un terminal apropiado para golpearla sin
deteriorarla, dejando los ultimos 0,10m al descubierto para colocar alli el tomacable con el cual se
prensara el conductor de tierra que va hacia el Tablero y/o columnas.- El tope del sistema tendra
como terminacién una camara de H°F° con tapa removible (Ver esquema en plano).- Este
procedimiento se ejecutara en presencia de la Inspeccién de Obra, para lo cual se solicitara la
inspeccion correspondiente.-

Los valores de medicion de la misma deberan estar por debajo de los 10 Ohms.- A medir mediante
instrumento provisto por la Contratista.-

Para no ser repetitivo, este tipo de tratamiento en la ejecucion de la puesta a tierra se utilizara
en todos los sectores de la obra en donde se necesite realizar una puesta a tierra.-

Con el objeto de realizar un entramado o malla de puesta a tierra, todos los conductores de circuitos
que cumplan con esa funcién se deberan unir a este dispersor de un modo seguro para evitar efectos
galvanicos en sus uniones.-

DOCUMENTACION TECNICA:

La oferta sera acompafada de una Planilla donde se indicaran las Marcas, Modelos y Normas
(IRAM-IEC) de todos los productos eléctricos, tableros y otros que se incluyen en la oferta, con el
precio unitario, de modo de poder tener un conocimiento de sus costos, a los efectos de poder tener
un criterio de seleccion de las ofertas, el cual en principio se basara en el mas conveniente para este
Municipio la Contratista debera presentar un ANALISIS DE PRECIOS, por la provision de materiales
y la mano de obra, mas otros costos.- Para ello deberé itemizar la obra de acuerdo con su criterio de
modo de poder reconocer los trabajos parciales que se vayan ejecutando y el porcentaje de los
mismos, de modo de poder llevar un control de la obra y de los certificados que se presenten.-

APROBACIONES:

Los materiales cotizados deberan contar con la aprobacion seguin Resolucion 92/98 del Ex-Ministerio
de Economia, Obras y Servicios Publicos — Secretaria de Industria, Comercio y Mineria de la Nacién,
lo cual debera ser acreditado fehacientemente, indicando en la planilla anterior cual es la Norma
IRAM o IEC a la cual se ajusta.-

NORMAS:

Seran de aplicacion las existentes en el Codigo de Edificacion de la Provincia de Mendoza, en el
apartado referido a las instalaciones eléctricas.- En caso de que responda a una mejor ejecucion de
los trabajos o de los materiales utilizados, se aceptaran las especificaciones de la Asociacion
Electrotécnica Argentina.- Ademas se respetaran las normas del buen arte -

PLANO CONFORME A OBRA:

Sera obligacién de la Empresa Ejecutora/Contratista, la presentacion al final de la obra de un plano
que refleje los cambio que durante su ejecucion existieron por cualquier motivo que esto haya
ocurrido; este Plano Conforme a Obra sera presentado en dos copias ploteadas sobre papel blanco,
y en forma digitalizada en un soporte de los denominados pen-drive.- Todo ello sera entregado en el
Departamento de Obras Eléctricas, PREVIO A LA RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA.-

/- -
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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: REMODELACION PLAZA SOBERANIA NACIONAL Y CIERRE CULS DE SAC

ITEM 1: TABLERO DE COMANDO

Frente a esquina sureste de calle Lebhenson se ubica la SETA 3330, la cual alimenta un
sector del alumbrado publico de la plaza de referencia. Esa misma alimentacion es la que se
ha decidido se utilice para alimentar la totalidad de la plaza ya que actualmente este espacio
esta alimentado simultaneamente por la SETA antes mencionada y otra existente en esquina
noroeste de calle José Ingenieros, de la cual se pedira a EDEMSA la desconexion del
servicio a la plaza dejandola alimentada con servicio desde la SETA 3330. Desde ésta se
alimentara el tablero de comando que se instalara en la columna de H°A® que existe dentro
de la plaza frente a la SETA 3330.

Provision de un gabinete para el Tablero Principal (TP) de acuerdo a las especificaciones
técnicas, armarlo, colocando dentro todos los elementos que figuran en Plano Eléctrico.-
Fijarlo a la columna de H°A°®, y prever los carnos de H°G® de salida, para luego ejecutar la
distribucion de los conductores de alimentacion a cada una de las luminarias y columnas de
reflectores.

El gabinete del tablero debera contar con una cerradura a pistén con llave de doble paleta,
(2=dos), las cuales les seran entregadas a quien sea el encargado del mantenimiento de las
luminarias.

ITEM 2: PUESTA A TIERRA

Usando un dispersor de cobre con alma de acero, de @ 3/4’ y de 1,50 mts. de longitud, el
cual se alojara en un pozo de unos 0,30 m de diametro el que se rellenara con una mezcla
de tierra del lugar, una bolsa de turba 15 kg, y la mitad de una bolsa de gel de 12 kg.- Este
relleno se hara de a capas humedecidas levemente y compactadas, hasta llegar a unos
0,40m de la superficie, donde se volcara el resto del gel.- Luego se hincara la jabalina
usando un terminal apropiado para golpearla sin deteriorarla, dejando los ultimos 0,10m al
descubierto para colocar alli el tomacable con el cual se prensara el conductor de tierra que
va hacia el Tablero y/o columnas.- El tope del sistema tendra como terminacién una camara
de H°F°, con tapa removible (Ver esquema en plano).- Este procedimiento se ejecutara en
presencia de la Inspeccion de Obra, para lo cual se solicitara la inspeccion correspondiente.-
Los valores de medicion de la misma deberan estar por debajo de los 10 Ohms.- A medir
mediante instrumento provisto por la Contratista.-

Para no ser repetitivo, este tipo de tratamiento en la ejecucion de la puesta a tierra se
utilizara en todos los sectores de la obra en donde se necesite realizar una puesta a
tierra.-

Con el objeto de realizar un entramado o malla de puesta a tierra, todos los conductores de
circuitos que cumplan con esa funcion se deberan unir a este dispersor de un modo seguro
para evitar efectos galvanicos en sus uniones.-

ITEM 3: BASES DE HORMIGON

Provision de materiales y construccién de bases de hormigén de 250 kg/m? en principio
previstas de 600x600x1500 mm para la columnas que soportaran a los proyectores, con la
previa presentacion del calculo correspondiente ante el Departamento de Ingenieria para su
aprobacién; correspopdiente a una columna de acero con las dimensigngs—indicadas en
plano. Las coiu/ﬂ a;;d iluminacion para farolas iran montadas dentro una basF de
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hormigon de 250 kg/m?® de 450x450x600 m.- Tendran un cafio de PVC de entrada y salida de
acuerdo al esquema indicado en planos

ITEM 4: ZANJEOS PARA CONDUCTORES:

En plano hay un esquema indicativo de como se realizaran los mismos, todo lo que quede
bajo piso de cemento, adoquinado, etc., se llevaran dentro de cafios de PVC del tipo
indicado en las Especificaciones Técnicas.- Los que vayan por jardines cumpliran con el
esquema dado en plano.-

ITEM 5: CONEXIONADO A COLUMNAS y/o FAROLAS:

El conductor de un circuito ingresara a una columna y/o Farola del modo indicativo mostrado
en plano.- Llegara a la bornera de la Caja de conexiones, y desde esta continuara hasta la
proxima formando lo que en ramo es conocido como formar un trencito.- Esto se debe a
que en ningun caso los conductores podran ser unidos en otro lugar que en la Caja de
Registro, NO se permiten uniones intermedias, o sea que de caja a caja el tramo de
conductor sera CONTINUO.- Una vez que tenemos el circuito dentro de la Caja de Ia
Farola y/o columna, pasando por un interruptor bipolar (Ver Especificaciones Tecnicas y
esquema indicativo en plano) llegara hasta la luminaria propiamente dicha.- (sea de la farola
o al proyector de iluminacion de arboles)

ITEM 6: CONEXIONADO DE REFLECTORES EN CUL DE SAC
Se conectaran al alumbrado publico existente en la zona.

OTRA PRECAUCIONES:

La Contratista tomara todas las precauciones necesarias que exigen las normas y la reglas
del buen arte, para realizar una instalacion de Farolas, Columnas + Proyectores, sus
conductores de alimentacion eléctrica, de modo de lograr un trabajo muy eficiente, tal sera el
caso que todo el trabajo debera ser entregado en perfecto estado de funcionamiento.-
Cualquier cosa que no se haya tenido en cuenta en este pequefio desarrollo de los trabajos,
pero se deban hacer, la Contratista esta obligada a realizarlos pese a no estar expresamente
especificados.- A su propio criterio y sin apartarse de las normas vigentes podra realizar
variante siempre que las mismas tiendan a mejorar la calidad del trabajo y siempre previo a
ello se debera consensuar con la Inspeccion de Obra para que esos trabajos de ningun
modo generen adicionales en los pagos de la obra.-

De eso se trata el hacer un trabajo eficiente.-

ANTE CUALQUIER DUDA SIEMPRE CONSULTAR PREVIO A REALIZAR ALGUN
TRABAJO CON LA INSPECCION DE OBRA, MEDIANTE LA NOTA DE PEDIDO
CORRESPONDIENTE, Y RECIBIENDO LA CONTESTACION POR ORDEN DE SERVICIO -

d de Mendoza
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OBRA: “REMODELACION PLAZA SOBERANIA NACIONAL Y CIERRE CULS DE SAC”

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

PLANILLA DE MEZCLAS Y HORMIGONES

PROPORCIONES DE VOLUMEN
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FORMULARIO OFICIAL DE OFERTA

MENDOZA,....... deitl s de 2017

SENOR

INTENDENTE de la MUNICIPALIDAD
de la CIUDAD de MENDOZA

DR. RODOLFO SUAREZ

Ref.:“REMODELACION PLAZA SOBERANIA NACIONAL Y CIERRE CULS DE SAC”

L (s ¥ TR0 ot | o]y TN L R R DU R o). 4 1N L K ST R en su
caracter de representante legal y técnico de la
{11431~ (VS S R LR , fijando domicilio especial
BNt s s 5 3 S SRR A A S A 5 de la Ciudad de Mendoza, se dirigen

a Ud. con el objeto de formular una oferta de la obra de la referencia en un todo de acuerdo
con el Pliego que sirvié de Base a la Licitacion convocada por la Municipalidad que declaro
conocer y aceptar.

Ofrezco ejecutar la obra en la suma total de pesos (..........cccccceenenns ) $......porel
sistema de Ajuste Alzado definido en el articulo 6° - inciso b) del Decreto 313/81,

reglamentario de la ley 4416.

Saludamos al Sefior Intendente con distinguida consideracion.

REPRESENTANTE TEC NICO

palidad de la Ciudad de Mendoza

men Ry
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OBRA: REMODELACION PLAZA SOBERANIA NACIONAL Y CIERRES CULS DE SAC d
UBICACION : Ciudad de Mendoza 2 E‘)rza
PLAZO DE OBRA: 180 dias

MONTO DE OBRA: § 6.662.372,73 121052017
PRESUPUESTO OFICIAL

N s )

| 600,00 0
2 R i6n y recolocacion de masti existente o | 160 | 11.040,00 1104000 0,17%
3 Pirtura mastl con convertidor de Gxido a 100 | 4.800,00 4.800,00 | 0,07%
| Pintura miastil con esmalte sintetico g

9.2 |Provisidn y colocacion
9.3 | Provision y colocacion hameca tiple reforzada

m-— Prcn e

TC ARQUITECTURA
atria c'e Cesarrolfe Urbano
taria ge Flanif, Infragst y Amb.
Munitipalidad de la Ciudad de Mendoza
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REDETERMINACION DE PRECIOS
Férmula general para el reconocimiente de variacién de precios -Pa = | x Pb x 0,825 + Pb x 0,075
Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base

Jb, Me1, _, Mbn corresponden a precos de jormales y materiales en of mes considerado come basico (mes anteror al llamade a kotacdn)

Ja, Mat, , Man corresponden a precios de jornales y matenales en el mes en que se gjecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar

1 TRABAJOS PRELIMINARES

11 Carlel de obra
1.2 Ciere de obra y balzado

13 Obrador - i
15 il ra | il 7
control coef. = 1.000
I= 0291* _Ja + 0361 Mal + 0,020" Ma2 + 0002" Ma3d + 0047* Mad + 0,239 Mas
Ib Mb1 Mb2 Mb3 Mbd Mb5
0040%  Mag
Mb&
las Jornal oficial de la ind. de la const. cfcargas sociales (mes actual) item N2 1
Mal= PRECID DE UNA Millar DE LADRILLON [mes actual) Item N 4002
Maz= PRECIO DE UN M3 DE ARENA MEDIANA Y GRUESA (mes actual) Item N* 2001
Mal= CAL AEREA HIDRATADA envases 20 kg SUBLIME [tem N° 1010
Mad= CEMENTO PORTLAND NORMAL Baolsa 50 Kg P/EN FAB. ltem N 1001
MaS= PRECIO DE UN Kg. DE CHAPA MEGRA L1SA N9 22 itemn N% 3105
Mat= PRECIO M2 POLIETILEND NEGRO, 200 micrones, 4 m de ancha |{mes actual) item N2 200
14 Sequndad & Higiene
control coef, = 1,000
I= 0653* _Ja + 0307* Mait + 0,040* _Ma2
Jb Me1 Mb2
= Jornal promedio de ayudante y oficial de Ja ind de fa const. cicargas sociales{mes actual] item N2 1
Mai= Precio de un casco de seguridad itern N2 27150
Ma2= Precio de un matafuego portahl pobvo quimice seco triclase de 5 kg (mes actual) itern W® 27140
18 Replanteo
control coef, = 1,000
I= 0.400° _Ja_« 0400 Mai + 0100" Ma2 + 0.100" Ma3 -
Jb Mb1 Mb2 Mb3
= Jomal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes aclual) iterm N 1
Mai= Precio de un ifra de gas oil YPF (mes actual) rem N° 22002
MaZz Precio de una puigada de alamo blanco [mes actual) tem N® 18001
Mai= Precio de un kg de clavos punta panis 63.5 mm (mes actual) item N 3080
17 [} & i 2 obra, manual y de
control coef. = 1,000
I= 0,850 _Ja « 0,150* Ma1 +
Jb Mb1
Ja= lornal oficial de la ind. de la const. cfcargas sociales (mes actual) I iem N° 1
Mal= PRECIO DE UN Lt. DE GAS-OIL YPF { PRECIO FINAL AL PUBLICO ) {mes actual} ltem N° 22002
2 DEMOLICION
21 ligron solados exs! (& ACEOUIES
22 Demolicisl i i anterns
23 Demobebn basamento Mastil existente
24 Demolicion cunetas y cordones externas
25 Aserrado Pavimento
26 Retiro de equipamiento existente.
27 Retn luminarnas y enfrega en d municipal
control coef. = 1,000
I= 0,450 _Ja + 0350° Mail « 0200° _Ma2
Jo M1 Mb2
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales [mes actual) Item Ne 1
Mal= Precio de un litro de gas ol YPF (mes actual) item N© 22002
MaZ= MARTILLO NEUMATICO PESADD DEMOLEDOR - PRESION TRABAIO 10 KG | mes actual) Irem NT 25301
3 Movimientos de Suelo

JEFE DEPARTAMENTO ARQUITECTURA
Subsec: sarroiio Urbano
Secretaria de Flanif, Infraest y Amh
Municipaided g 2 Cudad de Mendoza
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REDETERMINACION DE PRECIOS i
Formula general para el reconocimiento de variacion de precios -Pa =1 x Pb x 0,925 + Pb x 0,075
Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base

Jb, Mb1, , Mbn correspenden a precios de jofnales y matenales en e mes considerado como basico (mes anterior al lamado a kicitacidn)

Ja, Ma1, ., Man corresponden a precios de jornales y matenales en &l mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precits se quieren actualizar

31 mo i b
32 iy 1n
33 Hivelacion y Limpieza

control coef. = 1.000
I= 0406* _Ja + 0505° Mail + 0088 Ma2
Jb Mb1 Mb2
= Jornal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales [mes actual} iterm N 1
Mal= PRECIO DE UNA M3 DE ARENA MEDIANA ¥ GRUESA (mes actual) Item N® 2001
Ma2= PRECIO DE UN Lt. DE GAS-OIL YPF { PRECIO FINAL AL PUBLICO | (mes aclual) Iterm N° 22002
4 Hormiganes
41 i [Iigan arm; laneados
42 Ejecucitn contrapisos de hormigén armade peinads
43 Elecucion corden y banguing
44 ueion cordén de m 05 de nifios
45 Ejecucién cordén de cunela existente
46 Eiggugion canteros perimelrales
47 jecucin I in riego of piedra bola
48 Ejecucién losas sobre acequias
49 Elecycién piso de hormigén Estampado
410 Ejecucién bases juegos de nifios
449 Eiecucién cubos de HPA® dim, varias
B1 de igon llaneado
control coaf. = 1,000
I= 0495 _Ja + 0075° Mai + 0,024° Ma2 + 0,324 Ma3d + 0075 Mad+ 0,006 _Ma5
Jo Mb1 Mb2 Mp3 M4 MBS
Ja= Jornal oficial de La ind, de la const. ¢/cargas soclales [mes actual] item MR 1
Mal= Precio de bolsa de 50 kg de cemente [mes actual) itemn N2 1001
Ma2= Precio de un metro cubico de arena mediana y gruesa (mes actual) item N2 2001
Mad= Precio de un kg de hierro nervurado tipo 11l 8mm {mes aclual) itern M9 3012
Mad= Precio de un metro cubico de ripio zarandeado (mes actual} itern N® 2010
Ma5 = Precio de un dro de gas oll YPF {mes actual) item N® 22007
5 Pisos
51 Provisién y colocacidn de granza
52 Provisién y colocacsbn arena de San Lyig
control coef. = 1,000
1= 0.406° _ila = 0505 Ma1 + 0,089* Ma2
Jb Mb1 M2
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales {mes actual) item N* 1
Mai= PRECIO DE UNA M3 DE RIPIO ZARANDEADC (mes actual) Hem N° 2010
Ma2= PRECIO DE UN Lt DE GAS-OIL YPF { PRECIO FINAL AL PUBLICD ) (mes actual) item n® 22002
[} Mastil
62 Recuperacion y recolocacion de miastl exigtente
63 Pintura mistil con convertidor de duido
64 Pintura mastil con esmalte sintético
7 Pintura
T Prnitur; ion - color amarille
72 Pintura = - 5 o
control coef. = 1,000
I= 0440° _Ja + 0360* Ma1l + 0200° Ma2 +
Jb Mb1 MB2
Ja= Jornal oficial de la ind, de la const. ¢/cargas sociales (mes actual) Item N2 1
Mai= PRECIO 4Lt DE ESMALTE SINTETICO BLANCO (mes actual) Item N" 19040
MaZ= Precio de un liro de gas ol YPF (mes actual) Item NE 22002
a Equipamiento urbano
81 Prowisitn y eolocacién bance redondo indavdual
82 Provisién y eolocacion banco lineal
83 Erovision y eologacion papelera
B4 Provisién y 360 di bolsas
85 Brovisién v colocacion bebedero
86 Provisién y colocacidn bicicleteros
87 Brovisibn y cartel de
88 Provisién v de
89 Provisidn y rejillas
810  Prowisién y colocacidn tapas desmontables
B11 Provisibn y 6n puesto verde de reciclado

: E SIMON!
Subsecrea C ARQUITECTURA

_ Desarecilo Urbano
anif, Infraast ¥ Amb
o¢ Iz CGuozd de Mendoza

Secretaria ge
Munitpal dag



REDETERMINACION DE PRECIOS

Férmula general para el reconocimiento de variacién de precios -Pa=1x Pbx 0,925 + Pb x 0.075

Pa=

Jb, M1,

Ja_ Mal,
-]

a1
82
93

Ja=
Mat=
Ma2=

Mad=
Ma5=

10
101

Ja=

Ma5=

13
1.2
13
1.4
115
18
"7
118
118

Ja=
Mat=

12
121

Ja=
Mat=
MaZ=

122

13
131
132

precio actualizado Pb= precio a mes base

. Mbn corresponden a precios de jornales y materiales en el mes considerado como basico (mes anterior al lamado a licitacidn)

Juego de nifics

Provisién lesi i Lai!
r n

Ergvigién v colocacion subibaja
Provisitn y eolocacion hamaca triple reforzada

contrel coel. =
0454 _Ja + 0,130° _Mai + 0,105 _Ma2 +
Jo Mb1 Mb2
0022° Mabe
Mes

Jornal oficial de la ind, de la const. ¢/cargas sociales [mes actual)

PRECIO Kg. DE PERFIL PN, No 8 (mes actual)

PRECIO Kg. DE HIERRO REDONDC TIPO {1200 kg/em2) 12 mm (mes actual)
PRECIO 4Lt DE ESMALTE SINTETICO BLANCO (mes actual)

PRECIO U DE PINCEL CERDA BLAMCA N° 30 - CALIDAD INTERMEDIA (mes actual)
PRECIO 1 LT. DE PINTURA ANTIOXIDO {mes actual)

CAJA ELECTRODOS 30 Kg 134 325

Eléctrico
Instalacion Elécinea

control coef, =

0160° Ma1 +

0360° _Ja +
Jb Mb1

0075 Ma2 +
Mb2

0055° MaB+

Mbs

Jarnal oficlal de la ind. de la const. ¢fcargas sociales (mes actual)
PRECIO M. DE CARC DE ACERO SEMIPESADO PILUZ Di 154 mm (mes actual)

PRECIO Mt DE CONDUCTOR Cu AISLANTE PLAST T PIRELLI VN2211-1,5 mm2 {mes actual]

PRECIO U DE LLAVE EMBUTIDA 10 A TECLA BAKEL 1 punto COVRE O SIMILAR {mes actual)

PRECIO U. DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNET.2*15 A COVRE O SIMILAR {mes aclual)
PRECIO U DE PLAFCN 2 x 36 W CON LUBER TITAGLIANI - CON TUBOS ¥ REACTANCIAS (mes actual)

PRECIO Lt DE GAS-OIL YPF | PRECIO FINAL AL PUBLICO ) (mes actual)

Paisajismo

Prases I

Estraccién arboles, arbustos v tocones
Provisi i arbol Jacaral
Erovision v plantado penniselum vilgsum
Prowvision v plantadosalvia leucantha

P lant; higericum i

(= millka T vari
Provision v distribucién fertilizantes
Provision y tiedra

control coef, =

0.150* _Ja -+ 0,850* Ma1+
Jb Mol

Jornal prormedso de ayudante y oficial de la ind. de la const cicargas sociales (mes actual)

TIERRA PREFARADA P/JARDIN
Trabajos Preliminares
Cigrre de Obra v Balizadg

control coef. =

0440% _Ja_+ 0,380* Ma1 +

Jb Mb1

0,200 Ma2 +
MoZ2

Jornal oficial de la ind. de la const. cfcargas sociales {mes actual)
PRECIO m2 POLIETILENO NEGRO, 200 micrones, 4 m de ancho (mes actual)
Precio de un litro de gas ol YPF (mes actual)

Replanteo
control coef. =
0400* _Ja + 0400 Madt + 0.,100° Ma2 -
Jb Mol Mb2

Jomal oficial de la ind. de la consl, c/cargas sociales (mes actual)
Precio de un litro de gas ol YPF (mes actual)

Precio de una pulgada de alamo blanco {mes actual)

Precio de un kg de clavos punta pans 63,5 mm (mes actual)

Demolicion
Demglician cordones
icign 5

control coel. =

.., Man coresponden a precios de jomales y materiales en el mes en que sé ejeculen |03 rabajos cuyos precios se queren actualaar

1,000

0,157 Ma3d « 0102* Ma4 +
Mb3 Mbd

0030* Majg +
Mb!

5

item N* 1
ftern M* 3093
ltem N° 3005
Iterm N* 19040
Ttem N* 18132
ltem N* 18073

ftem N* 3450

1.000

0200° _Mas +

0.025" Ma3 «
Mo3 MbS5

0125° Mad »
Mb4

item N° 1
Item N° 13002
ftem N° 13101
ftem N* 13200
ftem N° 13522
ftem N* 13772
ftem N* 22002

tem Nt
Item N° 2020

item N2 1
itemn N¥ 8200
item N® 22002

1.000

0100 Ma3d

Mb3

em N 1
itemn N° 22002
item N* 18001
item N 3080




REDETERMINACI

N DE PRECIOS

Férmula general para el reconocimiento de variacién de precios -Pa=1x Pb x 0,925 + Pb 2 0075

Pa=

Jb, Mb1,

Ja, Mat,

Ja=
Mait=
Mal=

14
14.1

Ja=
Mai=
MaZ=

15
151

Ja=

Mal=
MaZ=
Ma3=
Mad=
Mas =

16.1
162

183

Ja=
Mal=

precio actualizado Pb= precic a mes base

men
doza

chudlad

..., Mbn comresponden a precios de jornales y matenales en el mes considerade como basico (mes anterior al llamads a licitacidn)

Man correspenden a precios de jornales y matenales en el mes en gue se ejecuten los lrabajos cuyos precios se quieren aclualizar

0450 _Ja + 0350° Mat + 0,200* Ma2
Jb Mb1 Mb2

Jornal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales [mes actual)
Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual)
MARTILLO NEUMATICO PESADO DEMOLEDOR - PRESION TRABAJD 10 KG ( mes actual)

Mavimientos de Suelos
esmonte con retirg de material
control coef. =
0406 _Ja e 0,505° Mal + 0,080 Ma2
Jb Mb1 Mb2

Jornal oficial de la ind. de |a const. cfcargas sociales [mes actual]
PRECIO DE UNA M3 DE ARENA MEDIANA Y GRUESA (mes actual)
PRECIO DE UN Lt DE GAS-QIL YPF ( PRECIO FINAL AL PUBLICO ) mes actual}

Harmigones
jecucién as de {Li]
contrel coel. =
0406° _Ja + 0.075° Mal « 0024° Ma2 +
Jb Mb1 Mb2

Jornal cficial de la ind. de la const, c/cargas sociales (mes actual)
Precio de bolsa de 50 kg de cemento (mes actual)

Precio de un metro cubico de arena mediana y gruesa (mes actual)
Precio de un kg de hierro nervurade tipo |1l Bmm (mes actual)
Precio de un metro cubico de ripio zarandeado (mes actual)

Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual)

Cierre
Provisién y colocacsdn malla
Provisidn n n
conirol coef, =
0454 _Ja = 0,130° Ma1 + 0,105* Ma2 +
Jo Mb1 Mb2
0,022° Mag+
MbE

Jornal oficial de la ind. de la const. cfcargas sociales (mes actual}

PRECIO Kg. DE PERFIL I PN No 8 |mes actual)

PRECIO Kg. DE HIERRO REDONDO TIPO {1200 kgfcm2) 12 mm {mes actual)
PRECIO 4Lt DE ESMALTE SINTETICO BLANCO (mes actual)

PRECIO U. DE PINCEL CERDA BLANCA N" 30 - CALIDAD INTERMEDIA [mes actual)
PRECIO 1 LT. DE PINTURA ANTIOXIDO (mes actual}

CAJA ELECTRODOS 30 Kg 13A 325

Eléctrico
Provisién e ign de
Instalacidn eléctncy
control coef. =
0,360° _Ja + 0,160* Ma1 + 0075* Ma2 +
Jb Mb1 MEb2
0055* MaBs
MbB

Jornal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales (mes actual)
PRECIO Mt DE CANO DE ACERO SEMIPESADO P/LUZ Di.15,4 mm [mes actual)

PRECIO M DE CONDUCTOR Cu AISLANTE PLAST T PIRELLI VNZ211-1,5 mm2 (mes actual)

PRECIO U DE LLAVE EMBUTIDA 10 A TECLA BAKEL 1 punto COVRE O SIMILAR (mes actual)

PRECIO U, DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNET 2*15 A COVRE O SIMILAR (mes actual)
PRECIO U DE PLAFON 2 x 38 W CON LUBER T/TAGLIANI - CON TUBOS ¥ REACTANCIAS (mes actual}

PRECIO Lt. DE GAS-OIL YPF | PRECIO FINAL AL PUBLICO ) {mes actual)

Paisajismo
Preservacitn y arboles
Py n I Ll
Prowvision y de fy
control coef. =
0,150 _Ja + 0850° Ma1 +
Jb Mb1

Jornal promedio de ayudante y oficial de la ind. de la const c/cargas sociales [mes actual)
TIERRA PREPARADA PLIARDIN

itern N2 1
itern N® 22002
ftern N® 25301

Hem N° 1
item N" 2001
ltem N* 22002

1,000

0324° Ma3d +
Mb3

0.075° _Mad+ 0.008° _Ma5

Mba MbS

item N7 1
item N2 1001
item N 2001
item N® 3012
item N2 2010

item N2 22002

1,000

0.157° _Ma3 +
Mb3

0,102* _Mad «
Mb4

0,030% _Ma5 o
Mbs

item N* 19073
ftem N 3450

0025° Ma3d +
Mb3

0125° Mad +
Mbd

0200 Mas +
MbS

fem N® 1
Itern N* 13002
ftem N° 13101
itarn N* 13200
Item N® 13522
ftem N® 13772
item n® 22002

itemn N° 1
ftem N° 2020




oBRA: REMODELACION PLAZA SOBERANIA NACIONAL Y CIERRES CULS DE SAC

UBICACION : Ciudad de Mendoza
PLAZO DE OBRA: 180 dias

PLANILLA DE OFERTA
——

A
5 _|Oficina para la nvspeccién do Obra 8.0
& R gl 1.00
1_?|mem:mmfmmu. -
1 |Demclicién solados exstentes soble m* 780,00
= 2 |Demolicion acequias infemas de nego y cordenes infemos mi 245,00
3| Demalicién basaments Mastl existents unidad | 1,00
4 Demalicién cunetas y cordones extemos mi 80,00
5 Aserado Pavimento mil 80,00
6 |Retiro de existente unidad 4,00
27 Retiro de luminarias &n 1,00
3.1 |Desmente con retiro de matenal m3 375,00 | |
Rellena y compactacion m3 }
m2

colocacion ealesita con asiento de madera
colocacian s .
colocacién hamaca reforzada

Instalacion Eléctrica

colocacion puesto verde de reciclado

| | 121 [Ciere de Obra y Balzado
EEmEr

A q J Jh’(:!: SIMONI

TR IS TS ARQUITECTURA
Subsecreayria o2 -..asarm,!o Urbano
Secretaria o Planif, Infraest y Amb.
Municipai.dag oe Ja Cudad de Mendoza

FILH

hsecretarn va S, i CE
Sedfetaria g ¢ : ; -.r).nob
Muhitipalicag iRl

¢€15 Ciucas Ge Mandoza
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OBRA: “REMODELACION PLAZA SOBERANIA NACIONAL Y CIERRE CULS DE
SAC”

Expediente:

Contratista:

Planilla de Analisis de Precios
Item : Titulo del trabajo

Unidad :
Materiales

Total
Descripcién Unidad Cantidad Precio Unitario Parcial

Asistencia | Contribucio| Cargas -
Mano de Obra hs $/h perfecta nes patronales | total parcial
Oficial especializado
Oficial
Ayudante

Equipos y Combustib( equipo y heramientas interviniente)

XXXXXXXXXX $
XXXXXXXXXX $
XXXXXXXXXX $
XXXXXXXXXX $

Costo Directo
Gastos Generales %
Sub Total 1
Beneficios %
Sub Total 2
Impuestos 21% [ ]
Total

Precios de Item por unidad

Art 9 Inc M del Pliego General de Bases

Art. 45 del Pliego General de Bases

El oferente deberd consignar en forma detallada el valor del jornal, asistencia perfecta, contribucicnes y

cargas patronales, los que no pedran ser inferiores a los montos minimos vigentes al momento de la

apertura de la licitacién, establecidos por el Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de la
ovincia de Mepdoza, Area Costos.

ArQIN

Subsecredar,

Secretaria de . Inf
Municipaligad §e s o
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Planilla de Equipos Propiedad de la Empresa ( Afectar a la Obra)

Descripcion Marca Dominio Tipo Modelo Potencia C idad | Estado de Uso Ubicacién
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MODELO DE DECLARACION JURADA

ARTICULOS 5°y 9°inc. s) DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

Yo [NOMBRE DEL
DECLARANTE], con documento [TIPO Y
N°], en caracter de

de la empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA]
(en adelante, el “Oferente”)
declaro bajo juramento haber tomado conocimiento y estudiado cuidadosamente los pliegos
(generales, particulares y de especificaciones técnicas, etc.), planillas, circulares y demas
documentacion, que se han entendidos sin dudas ni excepciones en su justo significado y el exacto
alcance en todos sus términos, y que expresamente los acepto sin reservas ni condiciones,
(Articulos 5° y 9°inc. s) del Pliego de Bases y Condiciones Generales).

(Declarante)

1de1
Arg. JUA A
Sucsecretg /
Secretaria def\la
Munidpaliddy de |.
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MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DE OBRA
CONSTITUCION DE DOMICILIO LEGAL

Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE] con
documento [TIPO Y N°] de la empresa [NOMBRE DE LA
EMPRESA] (en adelante, el “Oferente”)

declaro bajo juramento que el Oferente conoce el lugar donde se ejecutara la Obra,
tramitada por Expediente N° , ¥ que se ha recogido en el sitio la

informacion relativa a las condiciones locales que puedan influir sobre la ejecucién de los
trabaos, comprometiéndose al estricto cumplimiento de las obligaciones emergentes a esta
Licitacion y que se abstendra de presentar cualquier tipo de reclamo o adicional de obras

alegando desconocimiento o falta de informacion sobre dichas cuestiones.

Asimismo, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 9 inciso R) del
Pliego de Condiciones Generales, constituyo domicilio legal y especial en: (DENTRO DEL
RADIO DEL GRAN MENDOZA: Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipu o Lujan
de Cuyo de la Provincia de Mendoza)

donde seran validas todas las notificaciones. Si se modificara el domicilio,

el Oferente debera comunicar dicha circunstancia en forma inmediata y por escrito al
Licitante, el cual sera tenido en como tal a partir del tercer dia siguiente al dia que fuera
comunicado. El nuevo domicilio también debera constituirse en la jurisdiccion establecida en
el PCP, bajo apercibimiento de tenerse por notificados a los Oferentes en el domicilio

constituido con anterioridad.

(Declarante)

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
1de1



T v s s MALLA ELECTROSOLDADA -_: i
VEREDIN DE HORMIGON o = D TIPO ACMAFOR 3D MALLA ELECTRO SOLDADA g

= PERIMETRAL et T e - AvNATOR 2R |
St S e : ' VEGETACION EXISTENTE ’ 3m
. VIENDA Distancio ARBOLES Y VEGETACION PARANTE_ESTRUCTURAL < |
7 variable ARBUSTIVA MEDIA i
fs relevamiento '
o CANASTO HIERRO |
/ CANAL 012
- J _ CUL DE SAC ESPARRAGO :

_ DE_ACLAJE

PERFIL C/—\NAL B—B DETALLE

PARANTE ESTRUCTURAL
METALICO 100MM X

100MM_X_2MM e
MALLA TIPG ACMAFOR B
VISAGRA METALICA 3D ANCLADA A LA ESTRUCTURA METALICA T
PARA PORTON ESTRUCTURA CON CANO ESTRUCTURAL gk
BATIENTE MEDIAS OMEGA OMM X BOMM X 2MM men “

TENSOR ESTRUCTURAL

- Sy

~~~~~~~~~ ciudad
FUNDACION SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE.
DE COLUMMA [ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA
METALICA !
ESTRUCTURAL 3
PROYECTO:
W REMODELACION PLAZA SOBERANIA
i SEEE==S == - NACIONAL Y CIERRE CULS DE SAC
””” = | | UBICACION:

CIUDAD DE MENDOZA

DETALEE <4

INTERVENCION BARRIO SOBERANIA
PRIMERA ETAPA

wem == C|ERRE MALLA ELECTROSOLDADA

(270 m)
i CONTENIDO:
~ DISENO ESPACIOS VERDES Y SOLADOS :
e ~ PLANIMETRIA GENERAL
ILUMINACION
PAISAJISMO SECRETARIO ARQ. MARIO ISGRO
EQUIPAMENTO SUB SECERETARIO | ARQ. JUAN MANUEL FILICE
JEFE PROYECTOS | ARQ. JORGE SIMONI
_ COORDINADOR ADRIAN BURGOS
PRTOPUESTAS DE_INTERVENCIONES PROYECTO ARQ. NIETO, ‘ARQ. CARDONE,
- FUTURAS — BARRIO SOBERANIA ARQ. FADER. ARD. EGUES, ARQ.
LACERNA, ING. TENAGLIA
77771 ENSANCHE CALLE JOSE ESPACIOS VERDES Y CIERRE CUL
| INGENIEROS, ROTONDA Y PLAZA DE 58C :
DE INGRESO FECHA:  09/MAYO/2017

A o i | PLANO N A = O1
REPARACION PATOLOGIAS EN EDIFICIO EXISTENTE |

,/ 7 APERTURA CALLE CABILDO DE

MENDOZA ESCALA: : : :
4/// TERMINACIONES SUM ledfl e vt
' ARCHIVO ss\@m S
EDIFICIO NUEVO ARCA Y VESTUARIOS = o A TARURLPIICE
ESPACIOS EXTERIORES JE wm s
Su‘:secma g dg Degalng

PISCINA Vubicp gl i ,
& l%MENTO Ef DE USD INTERNG DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CI&DAD DE MENDOZA

PLAZA DE ACCESO SU UFILIZACIGN TRTAL O PARCIAL, SU REPRCDUCCIGN O CESIGN A TERCEROS REQUERIRA

EVIA AUTORIZACION DE ESTE MUNICIPIO.
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SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE.
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

i PROYECTO:

REMODELACION PLAZA SOBERANIA
NACIONAL Y CIERRE CULS DE SAC

[ UBICACION:
B CIUDAD DE MENDOZA

CONTENIDO:

¥ e 1 , SITUACION ACTUAL
SUPERFICIE 2600m?2 SOLADOS 787m2 CUNETAS 245ml ARBOLES 50 ejemplares

(K

SECRETARIO ARQ. MARIO ISGRO

SUB SECERETARIO | ARQ. JUAN MANUEL FILICE
JEFE PROYECTOS | ARQ. JORGE SIMONI

COORDINADOR ADRIAN BURGOS

PROYECTO ARQ. NIETO, ARQ. CARDONE,
ARQ. FADER, ARQ. EGUES, ARQ.
LACERNA, ING. TENAGLIA

| FECHA:  09/MAYD/2017
m PLANO N: A- 02

b ¥ ) " i : / /}7/7 ﬁ/ﬁ?’“m
< F o
) .\ % ¢ -

8

S %,

v T ESCALA:
i, ;
= \ i’f,f%% & X ARCHIVOBs-Xuacion ACTUAL Y REMDERS .DWG
i | I
il Arg. JUAN RAANUEL FILICE
SreseT o el el Fo APRO f P S LR £
e s = Arg. ! ONIL—=" Sicrbais . infraesy e
il = JAFE DEPHRTA CTURA rlipalidad de iz Gudao o 0z
: L e i shitsseafeaty olie Urfano
Selepetars: et ety Amnb
FATTE (THAEE e ehEEEI0 DE LA MYNICIPALDAD DE LA C\UGADLDE MENDOZA
SU UTILIZACION TOTAL O PARCIAL, SU REPRODUCEION O CESION A TERCERDS- REQUERIRA

LA PREVIA AUTORIZACION DE ESTE MUNICIPIO.
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| SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

g PROYECTO:
§ REMODELACION PLAZA SOBERANIA
| NACIONAL Y CIERRE CULS DE SAC

UBICACION:
CIUDAD DE MENDOZA

| ESQUEMAS B IMAGENES DE PROYECTO

i SECRETARIO ARQ. MARIO ISGRO

\ SUB SECERETARIO | ARQ. JUAN MANUEL FILICE
‘ JEFE PROYECTOS | ARQ. JORGE SIMONI

A . ey b S & . & & s i 7 . . ) | [COORDINADOR [ ADRIAN BURGOS
“ b N SRR i |
e > : | PROYECTO ARQ. NIETO, ARQ. CARDONE, |
ARQ. FADER, ARQ. ECUES, ARQ.
LACERNA, ING. TENAGLIA
e

FECHA: 09,/MAY0/2017
FLANO N:A — 03
ESCALA:

- / ARCHIVE): sSTsw 1AL _RENDERS .DWG
['§

T Aodsiil AR Jugw MANUEL FiLjew
AL TECTURA rthES de Desarrollo Urbgne

i L7 Slio Urgano rietaria do Plan, Infraestructura y fmb.
/ jamb MuNicinalidad de la Cludad de Meddoza
b da le (fidad de Mendozs

S —-UMENTD‘éS DE USO INTERNO DE L& MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAE!- DE MENDOZA
SU UTILIZACION TOTAL O PARCIAL, SU REPRODUCCION O CESION A TERCEROS REQUERIRA
LA PREVIA AUTORIZACION DE ESTE MUNICIPIO.

b




i | REFERENCIAS EQUIPAMIENTO REFERENCIAS MATERIALES

REFERENCIAS ESPECIES

S T L
I 5ANCO LINEAL e e N
| CESPED . \\
® BANCO INDIVIDUAL I |
: |L O Arbol existente
= : 1= [ ] HORMIGON IMPRESO SIMIL PIEDRA \
= CALLE PLANTAMURA E CESTO DE RESIDUOS S //
5 = o B HORMIGON FRATASADO GRIS CLARD : -
== : . ; = / i =
(It~ : i ®  ILUMINACIGN PEATONAL bl
> COLUMMAS DOBLES DE ILUMINACION ] cranza 2"
s =8
SuM —— TERRENO = D ; e
5 DEPARTAMENTOS . i
' CUBOS DE HORMIGON . ¥ e i
d | 1 DD [:] REVESTIMIENTO PIEDRA BOLA - o ;lacurand‘:-mmomfo{o
> E D
T OFICINAS | =
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CORDON CONFINAMIENTO H®A®
ARENA TRATADA LIBRE DE MICROORGANISMOS

‘ MEMBRANA GEOTEXTIL PREVENIR
CRECIMIENTO DE MALEZAS

TIERRA COMPACTADA
~_RIPIO PELADO

.

iDETALLE 1 — ARENERO JUEGO DE NINOS

HORMIGON IMPRESQ GRIS OSCURO

CONTRAPISO DE H A" h=1Zcm
MALLA DE REPARTICION @10mm

CAPA DE TIERRA COMPACTADA

CORDON CONFINAMIENTO H°A®
CESPED

HORMIGON IMPRESO SIMIL PIEDRA

CONTRAPISO DE HORMIGON ESPESOR=10cm

CAPA DE TIERRA COMPACTADA

FORESTAL EXISTENTE

NPT LOCAL
-0.60m

REJILLA DE PLANCHUELA COLOCADA
DE CANTO SOLDADA A ANGULO L

CANALETA DE HORMIGON

S

2,67m—
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DETALE 2 =

1,33m
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CANTEROS PLATAFORMA EJE CENTRAL

CORDON DE H

=

ACEQUIA

T T

S o

CALZADA

ARMADURA DE SEPARCION & 8mm
CADA 15cm EN AMBAS DIRECCIONES

FORESTAL EXISTENTE

TERMINACION CEMENTO ALISADO
CONTRAPISO ARMADO DE
HORMIGON h=12¢m

CAPA DE TIERRA
COMPACTADA

DETALLE 3 — ACEQUIA Y CANTERO LATERAL

i CANTERO PENNISETUM VILLOSUM
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CONFINAMIENTO HA* SOLADO DE GRANZA TIPO
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NOTA:

H FRATASADO TONALIZADO COLOR GRIS OSCURD

H™ FRATASADO COLOR GRIS CLARD

INSCRIPCION EN PISO DE CHAPA N°3/16" COLOR GRIS

SE UTILIZARA UNA TIPOGRAFIA TIPO ARIAL O SIMILAR, MAYUSCULA, H: 40 cm.

DETALLE 38— INSCRIPCION EN EL PISO PLANTA - ESC: 1:50

PLOMO CON TRATAMIENTO ANTIOXIDANTE
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ANGULC DE SOPORTE :
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TERMINACION HORMIGON PEINADO

ANTIDESLIZANTE

HORMIGON
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e NPT LOCAL
—-0.55m

CONTRAPISO ARMADO DE

HORMIGON _h=12cm
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PLIEGUE RECTO EN CHAPA DE 20 MM .

T 150M { Bl FRRE 5
&?EQN}CSSX&OVM CON BISAGRA DE AUTOCIE BISAGRA TIPO MUNICION SOLDADA

0:04—0,4m—

|
i
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TAPA DE CHAPA 0.12 DE 3.05 MM DE
— "~} ESPESOR CON PINTURA ESMALTE SINTETICO.
f | ROLLO DE BOLSA

1 ECOLOGICA
| CHAPA 2 MM DOBLADA #30 MM
| PARA CARO DE ROLLO DE BOLSAS

CANO REDONDO DE 30 MM DE DIAMETRO
SOPORTE DE ROLLO DE BOLSAS.
PLIEGUE RECTO EN CHAPA DE 20 MM.

TAPA 150X150MMCON BISAGRA DE AUTOCIERRE
MECANICO .

TAPA SOBRE CANO 80X40 MM

RENDIA PARA EXTRACCION DE BOLSAS.
CANO ESTRUCTURAL REDONDO: |
DiaM 50 MM ESPESOR 2ZMM

CANO ESTRUCTURAL REDONDO: e
DIAM 50 MM ESPESOR 2MM Lo

i
|
CHAPA 0.12 3.05 MM DE ! CHAPA 0.12 3.05 MM DE ESPESOR CON
ESPESOR PINTURA ESMALTE SINTETICQ. | PINTURA ESMALTE SINTETICO. gggég?g B(l)-llEiRO 10 MM CIRCULAR CHAPA 0.12 3.05 MM DE
1 2!m i . : ESPESOR CON PINTURA ESMALTE SINTETICO.
SRk e A 1,15m { Sl : :
CANQ ESTRUCTURAL REDONDO: bl CARO ESTRUCTURAL REDONDO: k RECEPTACULO DE HECES: :
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| 7 1
! z | -
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PERFORACIONES 96 WM AL 20% DE LUENO] PERFORACIONES 96 MM AL 20% OF LLENO i 40 oy PERFORACIONES 6 MM AL 20% DE
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PLACA FENOLICA DE ESPESOR 18mm e ey ey !?;L;’-\ E%gﬁ SOLDADA doza
MEDIDAS 275mm. x 183mm. —0,4m—3¢ i R R i D Am— - -
PINTADO CON ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO PALO ROLLIZO DIAMETRO #18cms. ‘ COLOCADA EN LA PARTE POSTERIOR cludad
EN SU TOTALIDAD ATORNILLADO IMPREGNADO, Y PINTADO CON PINTURA ASFALTICA Fee
EN SU PARTE SUPERIOR, MEDIO E INFERIOR. EN LA FUNDACION. ‘) P Sl S el . s e s
Gt e cmee B o s 1,6mm_espesor MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA
e —2,75m PLANCHA MDF—— - 2,75m PLANCHA MDF- : | otbm PR 1 0tm——— Bk 0.96m——— 0k 1,01m s e e
: ‘ Py e ._ _ ‘; | PARA BASTIDOR METALICO PROYECTO:
o ’ . — G e ~3,1m i CHAPA LISA .18 PINTADA SEMODELACION PLAZA SOBERANIA
. CON ESMALTE SINTETICO
R e D e 1,38m A EJE— LR A sl Tl | O '@'*”?g COLOR BLANCO. SOLDADA A NACIONAL Y CiERQE CULS DE SALJ
-0;84m- ESTRUCTURALES 40x40mm. B
e e 3 A4 MODULO OE CIERRE MOV . *
- ALTURA DE CIERRE CIUDAD DE MENDOZA
PLACA FENOLICA DE ESPESOR 18mm v 0041 01— 0040, 96— 00 ——————1 0T B
MEDIDAS 275mm. x 183mm. = +2.40m ' B 5 oa ) MALLA ELECTRO SOLDADA
PINTADO CON ESMALTE SINTETICO COLOR PANTONE 320C N s A e O Eore v 15ems.
FIJACION AL POSTE CON EN SU TOTALIDAD ATORNILLADO B phgigSyligiglpfpUplpiabel: iy EpSpighybphakel Foptgdgepisigugiat | COLOCADA EN LA PARTE POSTERIOR
TORNILLOS {3 POR POSTE) PLNCHA MDF / POSTE MADERA EN SU PARTE SUPERIOR, MEDIO E INFERIOR.
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 PINTURA ASFALTICA
_ PROTECCION HUMEDAD FECHA:  08/MAYO/2017
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U A IC\C)N TOTAL O PARCIAL, SU REPRODUCCIGN O CESION A !ERCEROS REQUERIRA
REVIA AUTORIZACIGN DE ESTE MUNICIPIO.




Se colocaran los proyectores en las
columnas de AP existentes y se

tomaran para su alimentacion de la
misma linea de AP. Se instalard un
Gnico poste nuevo para montar dos

proyectores los cuales serdan alimentados
mediante el preensamblado acotado.
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SALIDAS A FAROLAS Y COLUMNAS

/M\J CAJA DE INSPECCION Y CONEXION
1}

IMPORTANTE

ESTA INSTALACION SE HARA CON PRODUCTOS MARCA
COPPERWELD © CALIDAD SUPERIOR BAJO NORMAR IRAM.
LA JABALINA SERA TREFILADA DE COBRE CON ALMA DE
ACERO, MODELO JL-16 DE 5/8" DE DIAMETRO NOMINAL Y
1500 MM DE LARGO.

EL TOMACABLE TIPO "A" ES DE FUNDICION CON BULON
ROSCADO DE BRONCE MODELO 72

TODA LA EJECUCION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
DE LA INSTALACION ELECTRICA SE EFECTUARA SEGON LO
INDICADO POR LA NORMA IRAM 2281.

MACABLE

J gé\)B/\LJNA CON
|

DETALLE JABALINA

IRAM NM 247-PENZx2,5 12,5

Ex—IRAM 2158) (uminari
( k L“;’“‘”G”G INTERRUPTOR /SECCIONADOR

Normalizado: IEC 947-3
In: 20A/220Volt.—
lcu: 20KA durante 1 seg.—

cludad

MUNICIPALIDAD DE 1A CIUDAD DE MENDOZA

men:-
doza

SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE.

L
¥

&
o

PROYECTO:

NACIONAL Y C

REMODELACION PLAZA SOBERANIA
ERRE CULS DE SAC

e
SALE

ENTRA
COND. cas. TIPO SUBT.1,1kV
BORNERA EIPOLAR

Montaje: Sobre riel DIN de 35 mm.— FUS. 85-315
mm.— De 4A.— Cer@mico, con clombre fusible en
cuarzo compactado.— lcu:20KA durante 1 seq.

BULON TOMADO A LA
COLUMNA

CAJAS DE CONEXION PARA FAROLAS

TERRENO NATURALC
CONTRAPISOS Y VEREDAS

LADRILLON COMON
MANTO DE_ARENA FINA

CANO PVCe—~/3.2mm

PROTECION EN TENDIDO DE
CABLES SUBTERRANEOS
ESC: 150

CONDUCTORES TIPO

SUBTERRANEODS

UBICACION:
CIUDAD DE MENDOZA

«L05 CONDUCTORES SE COLOCARON EN UNA
ZANJA DE PROFUNDIDAD MINIMA DE 0,70m.
*CAS.1,1KV, SIGNIFICA CONDUCTOR AISLACION

SUBTERRANEQ QUE CUMPLA CON LAS
NORMAS IRAM 2178 Y 2022.—

e
CAJA DE CONEXION
_ E0 |
| s ||
| |BisE ‘
0,6m FAROLA G,ém
! |
| A LADRILLOS |
; CARO PVCR40 ;
INCRESO Y EGRESO DE
A CONDUCTOR DEL CT0

n

| CONTENIDO:
INSTALACION ELECTRICA
SECRETARIO ARQ. MARIO ISGRO
SUB SECERETARIO| ARQ. JUAN MANUEL FILICE
JEFE PROYECTOS | ARQ. JORGE SIMONI
COORDINADOR | ADRIAN BURGOS
PROYECTO ARQ. NIETO, ARQ. CARDONE, |
ARQ. FADER, ARQ. EGUES, ARQ.
LACERNA, ING. TENAGLIA
FECHA:  09/MAY0/2017
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MENTO Efy DE USO INTERNO DE LA MUNICIPALIDA

i

EATCU
EVIA AUTORIZACION DE ESTE MUNICIPIO.

DE LA CIUDAD D’:—!AENDOZA
UTPAZACION TOTAL O PARCIAL, SU REPRODUCCION O CESIGN A TERCEROS REQUERIRA




