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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: REPAVIMENTACION AVENIDA BOULOGNE SUR MER Y CONSTRUCCION DE
CICLOVIA 2 etapa.(desde Calle Juan B Justo al Zanjon de los Ciruelos)

EXPTE. N°

Las tareas de repavimentacién se llevaran a cabo sobre calle Boulogne Sur
Mer entre las Calles Juan B. Justo hasta Zanjon de los Ciruelos.

El objeto de la presente obra, es dotar a la calle Boulogne Sur Mer de una
nueva capa de rodamiento vehicular debido a que la actual calzada presenta excesivo
deterioro superficial (con fallas de la infraestructura, afectando su capacidad portante del
solado) y requiere un reacondicionamiento reconstructivo por razones de seguridad vial.

Actualmente la calzada es de pavimento de hormigén, con elevada circulacion
vehicular con transito liviano, intermedio y pesado (publico y privado). El pavimento presenta
un gran desgaste superficial y se visualizan innumerables intervenciones en él favoreciendo
la formacion de fisuras no deseadas y roturas de losas por efecto de bombeo. También
existen depresiones o deformaciones en muchos sectores lo que hace suponer evidentes
fallas de la infraestructura en forma puntual.

Teniendo en cuenta las caracteristicas singulares de la calle a tratar por ser un
importante acceso al parque Gral. San Martin, uno de los paseos obligados del turista que
visita Mendoza, resulta necesario plantear la integracién visual y estética de la calzada
vehicular con las zonas de uso peatonal y de estar. Por otra parte se trata de la continuacion
al norte del llamado Corredor del Oeste que vincula Chacras de Coria en Lujan de Cuyo, la
Ciudad de Mendoza con el Departamento de Las Heras. (via Interdepartamental)

Como base de asiento del pavimento intertrabado de adoquines de hormigén se
utilizara la calzada existente, sobre la misma se dispondra una carpeta de concreto con el fin
de corregir niveles. La carpeta tendra un espesor de 4cm, con un tratamiento previo de
limpieza de la superficie eliminando todo posible defecto como por ejemplo las
protuberancias del material asfaltico en las inmediaciones de las juntas, mientras que en
zonas muy localizadas, donde existan grandes deformaciones superficiales, se demoleran
las losas de hormigon, en este lugar se debera rellenar y compactar con material de base
apto hasta lograr un soporte adecuado para luego realizar nuevamente la losa de hormigén
con un espesor de 15 cm, el mismo se sera de calidad H21, de manera de nivelar las
superficies adecuadamente a los fines propuestos.

En las zonas de encuentro con otras calles se realizara una demolicion parcial
del pavimento, segun se indica en los planos con el objeto de adecuar los niveles: En estos
encuentros se-réalizaran tas.excavaciones adecuadas para alojar la nueva infraestructura
<bilizada 15 cm de &spesor), previo a adecuar convenientemente |a subrasante,
con s(ficiente compactacion y luego se construira una losa de hormigon de 15 cm de
espesor (hormigoén calidad H21) sobre la misma se ubicara una capa de arena ( 4cm de
éspesor) que soportara el adogyinado. Este tratamiento también se realizara en los tramos
de calzada donde el palimente’existente presente alabeos o deformaciones que a criterio de

la inspeccién deban ser jatérvenidas de la misma forma.
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El pavimento intertrabado se encontrara contenido lateralmente por banquinas
de hormigon (0,20m de espesor y de 1.01m de ancho con un hormigon H25), la que unira la
rasante del pavimento intertrabado con la rasante de los puentes vehiculares. Los cordones
a reconstruir deberan ser armados segun especificaciones.

Sobre la vereda oeste de la Av. Boulogne Sur Mer se ha previsto seguir con el
desarrollo de una via destinada Unicamente al transito de bicicletas, esta franja se
materializara mediante una losa de hormigén simple que asentara sobre una base
estabilizada (material mejorado, previo tratamiento de sub-rasante). La ciclovia asi
materializada tendra un ancho libre interior de 2,50 m. Para favorecer su visual se realizara
la demarcacion horizontal conforme lo indicado en pliegos. En los cruces de calle, donde no
es posible disponer de cordones separadores de trocha se pondra especial énfasis en la
demarcacion mediante pinturas de las zonas destinadas a la circulacion de bicicletas. En
cada esquina se dispondran pilotines para evitar el ingreso de vehiculos a la Ciclovia.

Para unir el pavimento intertrabado con otras estructuras se dispondran de
cordones de confinamiento (de 15 x 36 cm, de ser necesario a criterio de la inspeccion) los
mismos seran de hormigén armado calidad H21, conformando una viga que tendra como
nivel superior el del pavimento. Estos cordones se dispondran en los lugares donde indican
los planos o en aquellos lugares a indicar por la Inspeccion.

La situacion actual de las cunetas, las que evidencian un fuerte desgaste
acompafnado de secciones insuficientes para la erogacion de agua de las cuencas
intervinientes, hace necesario pensar en secciones mayores, lo mismo sucede con las
alcantarillas, las que se deberan reconstruir para hacer mas eficiente el sistema de drenaje.
También se reconstruiran previa su demolicion las losas de esquina, dotando las mismas de
rampas peatonales de comodo acceso.

Se utilizara el aserrado de hormigones existentes sélo en el caso de ser
necesario separar partes de estructuras en buen estado con zonas a demoler y reconstruir.

Se demoleran y reconstruiran puentes peatonales y vehiculares, colocando los
que seran de hormigoén, dandole una terminacion rugosa (barrido), con bordes trabajados
con mata canto los mismos quedaran sujetos a criterio de la inspeccion su aprobacion.

En calzada se deberan restituir los niveles de braseros, bocas de registro,
tetones catastrales, tapas de camaras, etc. ejecutando ademas alrededor de ellos cordones
de hormigén armado de 15 cm x 15 cm con armadura conforme detalles y a criterio de la
inspeccion.

Se procedera a la demolicién de veredas, para su posterior reconstruccion, la
que ira sobre ua—contrapiso~de hormigén de 10 cm de espesor. La veredas estaran
constituidas-por baldosas de grahito reconstituido de 40 x 40 cm, de 16 panes (cuyo color,
s'de combinaciones, y ubicacion de las mismas sera indicado por la inspeccion).

Se erradicaran los / forestales que presente obstaculos visuales o que se
i traza de la obra, con los reemplazo de las especies
fosas de los forestales de acuerdo a plano de detalles.
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Se debera realizar obras de travase del agua que circula por la cuneta este de-B.Sur’ '
Mer, que mediante un sistema de compuertas y cafierias sobre el canal tenga la posibilidad
a voluntad, de desviar caudales a las arterias perpendiculares hacia el este, dejando el
riego totalmente independiente del Jarillal.
Los trabajos consisten en:

Item Descripcion

DEMOLICIONES

—

Demolicion Alcantarilla

Demolicion de cordones existentes.

Demolicion de pavimento existente (para salvar niveles)+deformaciones en calzada

Demolicién de puentes vehiculares

Demolicion de puentes peatonales

Demolicién cunetas de hormigon

Demolicion de veredas

o | Nl bl W]lN

Pemoiicic’m de losetas peatonales de esquina

TAREAS PRELIMINARES

9Aserrado de Pavimento

10Excavacion y retiro de material bajo pavimento

11Tratamiento de la subrasante

12Base estabilizada

13Nivelar boca de registro

HORMIGONES

14(Carpeta de nivelacion de 4 cm de espesor (H° de granza) sobre B.S.M.

1SCoanantarilla tipo

ﬁbﬁlstruccién de losade 15 cm para asiento adoquines

/1?Construccic'>n de banduina (1,01 m x 0,20 m)

/ 18Construccion de viga de H°A® (15x16 cm)

/ 19Const'ruc@de/\nga de H°A® (15x26 cm)

Argq. JUAN MANUEL FILICE
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20Construccion de puentes vehiculares

21|Construccion de puentes peatonales

22/Construccion de cunetas de hormigén tipica

23ponstrucci6n de cunetas de hormigdn seccion especial

5 4|Construccic’m de losetas peatonales con rampas para discapacitados (con balsones
sobre rampa)

25Construccion de losa de bici-senda (ancho 2,50 m)

26(Tratamiento de la subrasante de bici-senda (ancho 2,50 m)

27construccion de vereda

PAVIMENTO DE ADOQUINES

28%33vimento intertrabado

29Provisidn de rejas de alcantarilla

30Senalizacion (pintura) horizontal en calle y Ciclovia

31(Colocacion de tritubos

32/Construccién camaras para tritubos

33Rellenos granulares

34Erradicacion de forestales

35Especies de forestales a replantarse

36Baranda de proteccion

37/Carteleria Vial permanente

38Traslado de poste de Hormigén (unidad)

39Traslado de poste de Madera (unidad)

40Traslado de semaforo de Fader.

ﬂﬁeﬁ;di*ciormnw reubicacién de cafios de semaforos

/ 42Pilotines de Ciclovia \

/ 430bra de trasvase de Agua ( incluye compuerta)

/ 44Rejas de limpieza en )pe/reda ( para obra de trasvase)

45Fosa ?le rest
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Se prevé que los trabajos se realicen, en forma ordenada en media calzada, y en los
cruces de cuartos, de manera que no se inicien trabajos en un sector, inhabilitandolo
totalmente, hasta que se encuentre habilitado el anterior, por lo que la Empresa Contratista
debera presentar un plan de trabajo indicando fechas y sectores a afectar; el cual sera
puesto a consideracion de la Direccion de Obras Publicas.

Se deja expresamente indicado que en ningun caso se interrumpira totalmente la
circulacion vehicular por las arterias perpendiculares a la Av. Boulogne Sur Mer durante todo
el transcurso de la obra.

Estara a cargo de la Contratista, la comunicacion con todas las prestatarias de servicios,
consiguiendo todas las demarcaciones de los mismos, y una copia se le entregara a la
inspeccion de obra con fecha consignada al momento de empezar la obra, también estara a
cargo de la Contratista el servicio de banderilleros para facilitar la indicacion del flujo por los
desvios del transito parcialmente interrumpido, los vallados y el cierre de obra, el pago de
aforos por los servicios de transito, y cualquier otro gasto inherente a la obra, como ser
gastos de laboratorio de los ensayos que a criterio de la inspeccion sean necesarios para la
correcta conclusion de la obra.

El plazo de ejecucion de esta obra ha sido estipulado en 300 dias corridos.

MEZ SAA 35 Arq. JUAN MANUEL FILICE
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PLIEGO PARTICULAR DE BASES .{ 9

ART 1° OBJETO DE LA LICITACION: La presente Licitacion Puablica tiene por 05j'e‘tt§~la '
construccion de la obra: ” “REPAVIMENTACION AVENIDA BOULOGNE SUR MER Y
CONSTRUCCION CICLOVIA (desde calle Juan B Justos al Zanjon de los Ciruelos)”

ART 2° PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial calculado para la ejecucion
de los trabajos que se licitan asciende a la suma de pesos $ 90.748.668.93
(noventa millones setecientos cuarenta y ocho mil seiscientos sesenta y ocho pesos, 93 ctavos).

ART 3° RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS: RECEPCION Y
APERTURA DE LAS PROPUESTAS: La recepcion y apertura de las propuestas se
efectuara hasta el dia , a las horas en las oficinas de la
Subsecretaria de Contrataciones y Registros de la Municipalidad de la Ciudad de
Mendoza, sita en calle 9 de Julio N° 500, Piso 6. Una vez recibidas estas, a la misma
hora y en el mismo lugar se procedera a la apertura y lectura de las mismas.

Bajo ningtin concepto se recibiran propuestas pasados el dia'y la hora sefialados.

ART 4° VALOR Y SELLADO DE LA DOCUMENTACION: Se fija el valor de la
documentacion en la suma de pesos: noventa y siete mil pesos ($ 97.000,00.-). Por
su adquisicién se extendera el correspondiente recibo oficial, el cual debera
acompanarse a la propuesta.

El sellado municipal que grava a la propuesta mencionada en el Art. 9° del pliego
General de Bases asciende a la cantidad de 500 UTM.

ART 5° CAPACIDAD EXIGIDA AL CONTRATISTA: A los fines de la presentacion de la
propuesta los oferentes deberan contar con la suficiente capacidad de contratacion para
la ejecucion de obras de ingenieria, reservandose la Municipalidad el derecho que le
acuerda el Art. 16° del Pliego de Bases Generales de exigir documentacion
complementaria durante el periodo de estudio de las ofertas que acredite el
cumplimiento de la capacidad exigida en el presente articulo.

ART 6° PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: La totalidad de los trabajos a ejecutar
de conformidad a la documentacion que integra el contrato de obra deberan ser
ejecutados en un plazo de 300 dias corridos. Asimismo debera tenerse en cuenta el
cronograma de ejecucion de los trabajos conforme a lo establecido en el plan de
trabajos contractual.

La fecha de iniciacion de los mismos y consecuentemente la del punto de partida para la
contabilizacion del plazo contractual se establece dentro de los 10 diez dias corridos
eriores a la firma del }x\ontrato.-

-
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ART 7° SISTEMA DE CONTRATACION: A los fines de la ejecucion de los trabajos que
el adjudicatario debera realizar, se adopta el sistema de “Unidad de Medida” segun lo
define el Art. 6°, inc. a) del Decreto N° 313/81.

ART 8° PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantia de la obra queda establecido en
un afio a partir de la fecha de terminacién de los trabajos establecida en el Acta de
Recepcion Provisoria.

ART 9° REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA: De conformidad a lo
establecido por el Art. 26° del Pliego de Bases Generales el contratista podra asumir
personalmente la conduccién de los trabajos, siempre que posea titulo habilitante que
satisfaga las exigencias consignadas mas adelante. De lo contrario debera contar con
un representante técnico que esté habilitado por el Consejo Profesional de Ingenieros y
Geologos de Mendoza, en la categoria A. En éste segundo supuesto, es decir que el
representante técnico no sea propietario de la firma oferente o no la integre, debera
acompafiar copia del acta de directorio o disposicion contractual en la que se le asigne
tal caracter. Si actua en relacion de dependencia con la firma oferente deberan
acompanar una nota firmada por el representante legal de la firma y por el propio
representante técnico indicando que se desempena en tal caracter. Debera poseer titulo
de Ingeniero Civil o en Construcciones.

El adjudicatario al firmar el contrato debera presentar el formulario que exigen los Arts.
37° & 46°, segun corresponda, de la ley 5908. Estos formularios seran exigidos en
cualquiera de los casos mencionados precedentemente.

Para la funcion de representante técnico rigen las incompatibilidades establecidas por la
ley N° 4416 y por el Estatuto del Empleado Publico.

ART. 10° MOVILIDAD PARA LA INSPECCION: A los fines de lo dispuesto por el Art.
39° del Pliego General de Bases se requiere un vehiculo automotor modelo 2010 como
minimo, tipo Sedan 4 puertas, con chofer. La mencionada movilidad comenzara a
utilizarse a partir del dia del Acta de Inicio de Obra. Las obligaciones del Contratista
seran el mantenimiento de la unidad, provision de combustible, lubricantes, servicio
mecanico y provision de chofer, seguros y garajes. Estas duraran hasta la recepcion
provisoria de la Obra.

ART. 11° OBRADOR: En la presente obra se requerira obrador. Sus paredes podran ser
de madera o cualquier otro material adecuado para permitir su desarme y posterior
recuperacion, en cuyo caso seran dobles. Al techo se le proveera de adecuada
aislacion térmica e hidrofuga. El piso sera de hormigon alisado. La limpieza diaria del
obrador, asi como la provision y reposicion de elementos de escritorio, dispenser de
agua y otros elementos necesarios para el funcionamiento de la inspeccion, seran a
cargo del ratista. .

El tratista adoptaré\‘T disposiciones necesarias o convenientes para que el

pefsonal de la Inspeccion\pueda inspeccionar toda la obra sin riesgos o peligros, a
satisfaccion de la misma con las instalaciones y equipamiento necesarios.

)
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ART. 12° MULTAS: A los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por los art. 75°y 76°
del Pliego de Bases Generales se fijan los siguientes importes para las distintas multas:

a) Por mora en la formalizacion del Contrato: UNO POR MIL (1 %00) del monto
total del contrato por dia de atraso.

b) Por mora en la iniciacién de la obra, colocacion de letrero de obra UNO
POR MIL (1 %o0) del monto total del contrato por dia de atraso.

c) Por mora en la presentacion de los planes contractuales de trabajo,
Inversiones y Acopio, el UNO POR MIL (1 %00) del monto total del contrato por dia de
atraso.

d) Por mora en la finalizacién de la obra el DOS'Y MEDIO POR MIL (2,5 %/o0)
del monto total del contrato por dia de atraso

e) Por negativa a firmar el Libro de Actas o el de Ordenes de Servicio de la
obra el UNO POR MIL (1 %00) del monto total del contrato, por cada vez.

f) Por incumplimiento de una orden de servicio reiterada de la Inspeccion el
DOS Y MEDIO POR MIL (2,5 %00) del monto total del contrato por cada vez.

g) Por atraso en el Plan de Trabajo: cuando por causas imputables al
Contratista, la diferencia entre el porcentaje real certificado acumulado al mes que se
considere sea igual o mayor al DIEZ POR CIENTO (10%) del porcentaje
correspondiente al mismo mes previsto en el Plan de Trabajo, se aplicara una multa
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto entre el certificado y el previsto. El
atraso se verificara de acuerdo a la siguiente formula:

Atraso = % real - % plan de trabajos x 100
% slplan de trabajos

h) Por incumplimiento de obligaciones del representante técnico el UNO POR MIL
(1 %c0) del monto total del contrato por cada vez.

i) Por incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo el DOS
POR MIL (2 %o0) del monto total del contrato por cada vez.

Las multas a que se refiere el presente articulo se deduciran de los certificados de
obra, conforme a lo establecido en el Art. 40° de la Ley 4416.

Cuando el importe total de las multas por los distintos conceptos enunciados,
alcancen el 15% (quince por ciento) del monto total del contrato, la Administracion
tendra derecho a rescindir el contrato (Art. 81° -Inc f- Ley 4416).

ART 13° GARANTIAS: Se establecen para esta obra las siguientes garantias:

Oferta sera equivalente al 1% o mas del presupuesto oficial.
) Garantia Contractual: Sera equivalente al 5% del monto del Contrato y
constituirse en cualquiera de las formas previstas en el Art. 14° del Decreto N°

Ing. Gabriel G. Gonjdz Saa Arq. JUAN MANUEL FILICE
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c) Fondo de Reparo: Sera equivalente al 5% del monto de cada uno de los
certificados que se emitan mensualmente, ya sean estos de obra basica, de adicionales,
de variaciones de precios 0 acopio.

elas garantias podran constituirse en cualquiera de las formas establecidas
por el Art. 9° del Decreto Provincial n® 313/81, que son las siguientes:

ea) Dinero en efectivo, mediante ingreso previo en Tesoreria de la
Municipalidad;

eb) Titulos o Valores, segun su valor nominal, emitidos por la Nacion o la
Provincia de Mendoza, incluidas las Reparticiones autarquicas y Empresas del Estado;

ec) Fianza bancaria;

ed) Seguros de Caucién (en éste caso la Municipalidad exigira poliza, emitida
por Compania Aseguradora registrada en la Superintendencia de Seguros de la
Republica Argentina, que opere en la Provincia de Mendoza).

ART 14° LETREROS DE OBRA: Los mismos seran de las caracteristicas indicadas en
el plano respectivo y se colocaran en los lugares que ordene la Inspeccion. (CARTEL
Cantidad 2 por cruce en ejecucion, dimensiones 3,00 m x 1,50 m

ART 15° CUSTODIA DE LA OBRA: La Empresa contratista debera disponer el cierre
para los tramos de obra que vaya ejecutando y asegurar mediante la disposicion de
banderilleros, si fuese necesario el ordenamiento del transito. Asi mismo estaran a
cargo de la Contratista las erogaciones que se originen como consecuencia de la
necesidad de mantener agentes de trénsito en el area de la obra. La Empresa
Contratista sera Unica responsable de la guarda de sus materiales, equipos y
herramientas. Debera sefializar adecuadamente, las zanjas y pozos, a fin de evitar
accidentes.

ART 16° UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS: Sin perjuicio de lo establecido en el
Art. 87° del Pliego de Bases Generales, cada uno de los componentes debera acreditar
que tiene una capacidad como para ejecutar el 75% de la obra. Dicha evaluacion sera
efectuada por la Municipalidad conforme lo expresa el Art.5° del presente Pliego
Particular de Bases.

Se presentara también junto con la oferta el contrato de constitucion de la Unidn
Transitoria de Empresas y constancia de que cada uno de los socios esta facultado para
integrarla. De ser posible se debera mencionar obras ejecutadas en forma conjunta.

ART 17° PLANOS CONFORME A OBRA: Los mismos estaran a cargo del contratista,
quien debera presentarlos antes de la firma del Acta de Recepcion Provisoria, sin €l
cumplimiento de-este-requisito no se suscribira dicho Acta. Los planos conforme a obra
egados en 2 juegos en soporte papely en 2 CD o DVD.

Ing. Gabriel G ﬂ ; Sga—" Arg. JUAN MANUEL FILICE
Jefe. del Departam ngenieria Subsecretaria de Desarrollo Urbano
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ART 18° PLAZO DE CANCELACION DE CERTIFICADO: Los certificados (con su
correspondiente factura), tanto de obra basica, de adicionales, variacion de precios o
acopio, seran cancelados por la Municipalidad dentro de los plazos estipulados en el Art.
64° de la ley 4416. Los que seran confeccionados de acuerdo a lo establecido en los
articulos 70° y 71° del Pliego de Bases Generales.

ART 19° INTERESES POR MORA: En caso que la Municipalidad no cumpla con el
plazo establecido para la cancelacion de los certificados consignado en el articulo
anterior, reconocera a favor del Contratista el interés previsto en el articulo 64° de la Ley
4416. La tasa respectiva sera aplicada al periodo comprendido entre la fecha de
vencimiento del plazo establecido en el referido Art. 18° del presente Pliego Particular y
el dia que se cancele efectivamente el certificado.

ART. 20° RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS: Las variaciones de
precios se calcularan por el método de las formulas polinémicas, se regiran por la ley
3909 y por el capitulo X de la Ley 4416. Para el caso de la mano de Obra soélo se
reconoceran las variaciones dispuestas por autoridad competente. En cuanto a los
materiales, equipos, combustibles, etc., se utilizaran los precios que se obtengan de las
publicaciones mensuales del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de la
Provincia de Mendoza.

La formula a aplicar sera la siguiente:
Pa=1xPpx 0,925+ Ppx 0,075
En donde:
P. : Precio correspondiente al mes de certificacion o de la factura.

Py : Precio correspondiente al mes anterior al de la Oferta.
| - indice de variacidn, determinado segun la siguiente formula:

Férmulas polinémicas por item de obra, para el reconocimiento de variacion de

precios

Demoliciones:

e item N°1.-—Demolicién deAlcantarilla (m)

E O,15”6of a+0,25Caya+0,22Ccomb a+ 0,22 Cmart a + 0,10 Cpalacarg a + 0,06 Ccam a
Cof b Cayb comb b Cmartb Cpalacarg b Ccamb

Ing. Gabriel G. G Arq. JUAN MANUEL FILICE
- iefi: Subsecretaria de Desarrollo Urbano
fraestructura y Amb. Secretaria de Plan.. Infraestructura y Amb
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eitem N°2.- Demolicion de cordones existentes (m)

|=0,10 Cof a + 0,30 Cay a + 0,22 Ccomb a + 0,22 Cmart a + 0,10 Cpalacarg a + 0,06 Ccam a
Cof b Cayb Ccomb b Cmart b Cpalacarg b Ccam b

e item N° 3 - Demolicion de Pavimento existente (m?)

|I=0.13 Cof a + 0,18 Cay a + 0,24 Ccomb a + 0,21 Cmart a + 0,10 Cpalacarg a + 0,14 Ccam a
Cof b Cayb Ccomb b Cmart b Cpalacarg b Ccamb

eitem N°4.- Demolicién de puente vehiculares (m)

I=0,15 Cof a + 0,25 Cay a + 0,22 Ccomb a + 0,22 Cmart a + 0,10 Cpalacarg a + 0,06 Ccam a
Cof b Cayb Ccomb b Cmartb Cpalacarg b Ccamb

eitem N°5.- Demolicion de puente peatonales (m)

I= 0,15 Cof a + 0,25 Cay a + 0,22 Ccomb a + 0,22 Cmart a + 0,10 Cpalacarg a + 0,06 Ccam a
Cof b Cayb Ccomb b Cmartb Cpalacarg b Ccamb

eitem N°6.- Demolicion de cunetas de hormigon (m)

I= 0,15 Cof a + 0,25 Cay a + 0,22 Ccomb a + 0,22 Cmart a + 0,10 Cpalacarg a + 0,06 Ccam a
Cof b Cayb Ccomb b Cmart b Cpalacarg b Ccam b

eitem N°7.- Demolicion de vereda (m2)

I= 0,15 Cof a + 0,25 Cay a + 0,22 Ccomb a + 0,22 Cmart a + 0,08 Cpalacarg a + 0,08 Ccam a
Cof b Cayb Ccomb b Cmart b Cpalacarg b Ccamb

eitem N°8.- Demolicion de losetas peatonales de esquina (m?)

|= 0,13 Cof a + 0,15 Cay a + 0,20 Ccomb a + 0,23 Cmart a + 0,14 Cpalacarg a + 0,15 Ccam a
Cofb Cayb Ccomb b Cmartb Cpalacarg b Ccamb

Tares preliminares:
.item N°9.- Aserrado (m)

I=0,18 Cofa+ 0 , 70 Ccomb a

Ccomb b

m N°10.- Excavacion y Retirg de material bajo Pavimento (m3)

|I=0,32Cofa+0,14Caya+0 0 Ccomb a + 0,12 Cpalacarg a + 0,12 Ccam a

Ing. Gabriel G. Gdmez Arq. JUAN MANUEL FILICE

Jefe. del Departam ngenieria Subsecretaria de Desarrollo Urbano
Secretaria de Pl Tnfraestructura y Amb. Secretaria de Plan.. Infraestructura y Amb
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Cofb Cayb Ccomb b Cpalacarg b Ccamb
eitem N° 11.- Tratamiento de la Sub-rasante (m?)

|= 0,21 Cof a+ 0,16 Cay a + 0,20 Ccomb a + 0,23 Ccam a +0.20 Cpalacarg a
Cof b Cayb Ccomb b Ccamb Cpalacarg b

e item N°12.- Base estabilizada (m?).

|I= 0,34 Cripa + 0,22 Cof a + 0,14 Cay a + 0,20 Ccomb a + 0,05 Cpalacarg a + 0,05 Ccam a
Cripb Cofb Cayb Ccomb b Cpalacarg b Ccamb

eitem N° 13.- Nivelacion bocas de registro (unidad).

|I= 0,20 Cof a + 0,22 Cay a + 0,30 Cbolcem a + 0,14 Carena + 0,14 Crip a
Cof b Cayb Cbolcem b Carenb Cripb

Hormigones:
e Item N°14.- Construccion carpeta de nivelacion de 4 cm. (m?)

|=0.20 Cof a + 0,22 Cay a + 0,30 Cbolcem a + 0,14 Carena + 0,14 Crip a
Cofb Cayb Cbolcem b Caren b Cripb

e Item N° 15.- Construccion de alcantarillas. (m?)
|= 0,20 Cof a + 0,22 Cay a + 0,30 Cbolcem a + 0,14 Caren a + 0,14 Crip a
Cof b Cayb Cbolcem b Caren b Cripb
e Item N° 16.- Construccion losa transicién de 15 cm, para asiento de adoquines (m?)

|= 0,20 Cof a + 0,22 Cay a + 0,30 Cbolcem a + 0,14 Carena + 0,14 Crip a
Cof b Cayb Cbolcem b Carenb Cripb

e Item N°17.- Construccién cordén - banquina. (m)

|= 0,20 Cof a + 0,22 Cay a + 0,30 Cbolcem a + 0,14 Carena + 0,14 Crip a
b Cbolcem b Caren b Cripb

Iltem N°18.- Construccion viga de H° A° de 15x16 cm. (m?3)

Ing. Gabriel G. Gpmeq Saz Arg. JUAN MANUEL FILICE
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|I= 0,20 Cof a + 0,22 Cay a +OSOCboIcema+014Carena+O14Cr|9
Cof b Cayb Cbolcem b Caren b Cripb

e Item N°19.- Construccion viga de H° A° de 15x26 cm. (m?)

|= 0,20 Cof a + 0,22 Cay a + 0,30 Cbolcem a + 0,14 Caren a + 0,14 Crip a
Cof b Cayb Cbolcem b Carenb Cripb

e Item N°20.- Construccion de puentes vehiculares. (m?)

|I= 0,20 Cof a+ 0,22 Caya +0,30 Cbolcem a + 0,14 Caren a + 0,14 Crip a
Cof b Cayb Cbolcem b Caren b Cripb

e Item N°21.- Construccion de puentes peatonales. (m?)

I= 0,20 Cof a + 0,22 Cay a +030Cbolcema+014Carena+0‘t4Cr|9
Cof b Cayb Cbolcem b Carenb Cripb

e Item N°22.- Construccion de cunetas de hormigon tipica. (m)

|I=0,18 Cof a + 0,24 Cay a a + 0,30 Cholcem a + 0,14 Caren a + 0,14 Crip a
Cof b Cayb Cbolcem b Carenb Cripb

e Item N° 23.- Construccién de cunetas de hormigén seccion especial(m)

|= 0,18 Cof a + 0,24 Cay a + 0,30 Cbolcem a + 0,14 Caren a + 0,14 Crip a
Cof b Cayb Cbolcem b Carenb Cripb

e Item N° 24.- Construccion de losetas peatonales con rampas para discapacitados. (m?)

I= 0,20 Cof a + 0,22 Cay a +0300bolcema+014Carena+014Cr|g
Cofb Cayb Cbolcem b Carenb Cripb

e Item N° 25- Construccion de bici-senda. (m?)

|I=0,20 Cofa+ 0,22 Cay a +OSOCboIcema+014Carena+014C ip a
Cof b Cayb Cbolcem b Carenb Cripb

e Item N° 26.- o de la sub-rasante de la bici-senda (m?)

|= 0,20€0f a + 0,22 Cay a + 0,30'Cbolcem a + 0,14 Carena + 0,14 Crip a

Cofb Cayb Cholcem b Carenb Cripb

Ino G 1bm.| G. Go Arq. JUAN MANUEL FILICE
S - 3 Subsecretaria de Desarrollo Urbano
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e Item N° 27- Construccién de veredas. (m?)

= 0,20 Cofa+ 0,22 Caya +0,20 Cbolcem a + 0,14 Carena + 0,12 Cripa + 0,12 Cbald a

Cof b Cayb Cbolcem b Carenb Cripb

Pavimentos de adoquines:
e Item N° 28.- Pavimentos intertrabado (m?)

|= 0,20 Cof a + 0,28 Cay a + 0,20 Ccomb a + 0,20 Caren a + 0,12 Ccam a
Cof b Cayb Ccomb b Caren b Ccamb

® Item N° 29.- Provision rejas de alcantarilla (Unidad)

|= 0,32 Cofa + 0,08 Cay a +0,60 CUPN8 a
Cof b Cayb CUPNS8 b

e Item N° 30.- Seiializacion (pintura) horizontal en ciclovia (m2)

|= 0,20 Cofa+ 0,25 Caya +0,10 Ccomb a + 0.45 Cpintura a
Cof b Cayb Ccomb b Cpintura b

e [tem N° 31.- Colocacion de tritubos (m)

|=0,20 Cofa+ 0,12 Caya +0,35Cpvca+ 0.18 Cpalacarg a + 0.15 Ccomb a

Cofb Cayb Cpvchb Cpalacarg b Ccomb b

e Item N° 32.- Construccion de camaras para tritubos (n°)

|= 0,32 Cofa + 0,08 Caya + 0,60 CUPN8 a
Cof b Cayb CUPN8 b

e Item N° 33.- Rellenos granulares (m®)

|=0,10 Cofa+ 0,21 Caya +0,22Ccama + 0.22 Crip a + 0.25 Ccomb a
Cof b Cayb Ccamb Cripb Ccomb b

e Item N° 34.- Erradicacion de forestales . (unidad)

a + 0,30 Cpalcarg a
Cpalcarg b

|=0,20 Cof a +

tem N° 35.- Especie de forestales. (unidad)

Ing. Gabriel G. Gomgzs Arq. JUAN MANUEL FILICE
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|= 0,30 Cof a + 0,70 Cay a
Cof b Cayb

® [tem N° 36.- Baranda de proteccion (ml)

|= 0,32 Cof a+ 0,08 Caya + 0,60 CUPNSB a
Cofb Cayb CUPNS8 b

® [tem N° 37.- Carteleria Vial (permanente)(gl)

= 0,32 Cof a + 0,68 Cay a
Cof b Cayb

e |[tem N° 38.Traslado de poste de Hormigén (unidad)

I=0,32 Cofa+ 0,68 Cay a
Cof b Cayb

e |tem N° 39.Traslado de poste de Madera (unidad)

I=0,32 Cofa+ 0,68 Cay a
Cof b Cayb

e [tem N° 40. Traslado de semaforo de Fader.(unidad)

=032 Cofa+0,21Caya +0,22Ccama + 0.25 Ccomb a
Cof b Cayb Ccam b Ccomb b

e Item N°41 Reacondicionamiento y reubicacion de caiieria de semaforo (unidad)

|= 0,20 Cof a + 0,80 Cay a
Cofb Cayb

e [tem N°42 Pilotines de Ciclovia(unidad)

|= 0,32 Cof a+ 0,08 Caya + 0,60 CUPN8 a
Cofb Cayb CUPN8 b

® Item N°43 obra de trasvase de agua (gl)

I=0,20 20 CUPN8 a +0,10 Ccem a + 0.15 Cripa + 0.10 Ccomb a

CUPNS8 b Ccemb Crip b Ccomb b

a+025Caya
Cofb Cayb

f
Ing. Gabriel G. Gémez Saa Arq. JUAN MANUEL FILICE
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e [tem N°44 Reja de limpieza en vereda(para obra de trasvase)(unidad) E [ %

|=0,32 Cof a+ 0,08 Caya +0,60 CUPN8 a
Cof b Cayb CUPN8 b

® [tem N°45 Fosa de forestales (unidad)

|= 0,20 Cof a + 0,22 Cay a + 0,30 Cbolcem a + 0,14 Carena + 0,14 Crip a
Cof b Cayb Cbolcem b Carenb Cripb

REFERENCIAS: ( PLANILLA DE COSTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA

a actual
b basico
e Cof Jornal oficial
e Cay Jornal ayudante
e Ccomb Costo Gas-oil YPF (precio final al publico N° 22002)
e Cmart Costo de martillo neumatico N° 25301
e C palacarg Costo de pala cargadora N° 25101
e C Cam Costo camion N° 23002
e Crip Costo m3 de Ripio N° 2012
e Chbarra6 Costo de barra 6 N° 3011
e C bolcem Costo de bolsa de cemento N° 1001
e C arena Costo del m3 de arena N° 2001
e C barral2 Costo barra 12 N° 3014
e CPerliilIPN8 CostoIPN8 N°3093
e Cpintura Costo de la pintura N° 19071
e Cpvc Costo PCV $110, N° 12330
e Cbhald Costo de baldosa calcarea n°11001

ART. 21° RELEVAMIENTO\ PLANIALTIMETRICO Y FOTOGRAFICO: Previo al inicio
defas tareas en cada tramo asignado, la Contratista efectuara un relevamiento
sfanialtimétrico donde congtaran las medidas en planta de las calzadas, cordones,

Ing. Gabriel G. G§mez Sha Arg. JUAN MANUEL FILICE
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cunetas y alcantarillas; como asi también se consignaran los niveles de cordones,
banquinas existentes y eje de calle, estas medidas se tomaran como minimo cada 10 m.
En los cruces con arterias perpendiculares se pondra especial atencion en consignar
niveles de tapas de bocas de registro de red de cloacas, tapas de braseros de valvulas
esclusas de redes de agua y cualquier punto singular que pudiera existir. Se entregara a
la Inspeccion los planos confeccionados con los datos antedichos, antes de comenzar
cualquier trabajo. De igual modo y previo al comienzo de las tareas la contratista
realizara un relevamiento fotografico de todos las fachadas de las propiedades frentistas
a las calles a repavimentar También se tomaran fotografias donde se pueda establecer
el estado en que se encuentran las veredas; jardines; cordones y cualquier elemento
permanente que pudiera hallarse en el espacio frente a las propiedades (esculturas,
fuentes etc.).

ART. 22° INDUMENTARIA. El personal obrero de la Contratista afectado a la obra
debera llevar en su indumentaria de trabajo el logo “Mendoza Ciudad’, de acuerdo al
disefio que indicara la inspeccion y que sera entregado en el momento de la
adjudicacion.

mendoza

Ing. GabrieH6 Tomer Saa Arq. JUAN MANUEL FILICE
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PLIEGO DE BASES GENERALES DE lTICITACIC')N
PARA LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS.-
CAPITULO | - LICITACION PUBLICA
Art.1° La obra que debera ejecutarse de acuerdo a la documentacion adjunta, se

encuentra sometida al régimen de la LEY DE OBRAS PUBLICAS N° 4.416 de la Provincia
de Mendoza sus modificaciones, sus decretos reglamentarios,

Art. 2° Objeto de este Pliego: El presente Pliego fija las condiciones generales y
establece los derechos y obligaciones entre la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE
MENDOZA, en adelante LA MUNICIPALIDAD, y los Proponentes, en adelante LOS
PROPONENTES, EL ADJUDICATARIO o EL CONTRATISTA, con motivo de la licitacion,
adjudicacién, contratacion, ejecucion, recepcion de la obra con provisién total de materiales,
instalaciones, mano de obra, inspeccion y control de gestion, conduccion empresaria y
técnica, para su construccion total, con arreglo en lo que a este respecto establezca el
Pliego Particular de Bases.-

Art. 3° Consulta y adquisicion de la Documentacion: La Documentacion de la
presente Licitacion Publica podré consultarse en la Subsecretaria de Contrataciones y
Registros, 9 de Julio 500 - 6° piso y podra adquirirse previo pago de la suma estipulada en el
Pliego Particular de Bases, por la que se extendera recibo al efecto previsto en el inc D) del
Art. 9° de éste Pliego.- Al retirar la carpeta con la documentacion, el adquiriente debera
constituir en dicha dependencia, domicilio especial en el radio del Gran Mendoza (Capital,
Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipu o Lujan de Cuyo) a los fines establecidos en el
Art. 6° de éste Pliego.-

Art. 4° Contenido de la documentaciéon: La documentacion de la presente licitacion
publica esta integrada por los siguientes pliegos y planos:

1.- La Memoria Descriptiva General de la Obra.-

2 - El presente Pliego General de Bases de Licitacion.-

3.- Pliego Particular de Bases.-

4 - Las Especificaciones Técnicas.-

5.- Planilla de equipos a afectar a Obra.-

6.- Planilla de analisis de precios tipo.-

7. -Planilla de Presupuesto Oficial.-

8.- Planilla de Presupuesto a Presentar.-

9.- Formulario Oficial de Oferta.-

10.-Cartel tipo.-

11.-Planos

12.- Notas aclaratorias a que se refiere el Art. 6to. de este Pliego.

Proponentes: La presentacion de la Propuesta implica por
tudiado cuidadosamente los pliegos, planos y planillas que
licitacion: que ha entendido sin dudas ni excepciones su
jalcance de todos sus términos; que ha apreciado las
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demas datos y circunstancias que puedan influir en la determinacion del costo de la obra y
su ejecucion, sin menoscabo de los Articulos 6° y 84° de éste Pliego.-

Art. 6° Aclaraciones de oficio y evacuacién de consultas: Cualquier error o duda
que advirtiera el Proponente en cualquiera de los elementos de la documentacion de esta
licitacién, debera comunicarlo por escrito a la Subsecretaria de Contrataciones y Registros
con una anticipacion de hasta tres (3) dias corridos de la fecha de apertura de las
propuestas mencionada en el Art. 3° del Pliego Particular de Bases.- La Subsecretaria,
mediante circulares podra hacer aclaraciones de oficio y evacuara las consultas que por
escrito formulen los Proponentes Dichas aclaraciones y respuestas seran publicadas en el
sitio oficial de internet correspondiente y se  notificaran, a todos los adquirentes de la
documentacion de la licitacion, en el domicilio especial que hubieren fijado conforme lo
estipulado en el Art. 3° de este Pliego. Las Circulares aclaratorias emitidas formaran parte
| integrante de los Pliegos y los interesados no podran alegar desconocimiento de ellas.

Art. 7° Requisitos exigidos a los Proponentes: Para ser proponente en |a presente

licitacién se exigiran los siguientes requisitos: a.- Tener capacidad legal para obligarse y en

el caso de sociedades proponentes, tener una duracién estatutaria de por lo menos hasta el

término del plazo de garantia y de conservacion de la obra; b.- Declarar su condicién de
| inscripto en los Impuestos Nacionales y Provinciales y Sistema Unico de Seguridad Social:

Art. 8° Incompatibilidad de los Proponentes: No podran ser proponentes las
personas comprendidas en el Art. 26° de la Ley de Obras Publicas N° 4.416.-

Art. 9° Contenido de las Propuestas: Las PROPUESTAS DEBERAN SER CLARAS
Y LEGIBLES, seran redactadas en idioma castellano, en tinta indeleble, sin enmiendas,
raspaduras, entrelineas o errores que no hayan sido debidamente salvados, siendo el
Proponente exclusivo responsable de los errores que cometiere en la misma.

Se sugiere que las propuestas sean escritas en forma mecanica, como asi también que la
documentacion requerida por el presente articulo contenga un indice que detalle
acabadamente la misma y responda a la foliatura asignada por el oferente, segln el orden
descripto por los incisos que a continuacion se detalla. La inobservancia de lo sugerido,
liberara a la Comision de Preadjudicacién del estudio que deba producir sobre informacion
mal compilada.

Las propuestas deberan contener:

A- El Formulario Oficial de Propuesta (Formulario y Planilla de Presupuesto), el que debera
| estar firmado por los Representantes: Legal y Técnico del Oferente.-

B- El sellado de oferta establecido en inc. b) del Art. 4° del Pliego Particular de Bases.-

C- Documentacién que acredite a la persona o personas que estan facultadas para actuar

y contratar del Proponente y autorizados para presentarse en licitaciones.-

D- Recif5o de compra désarpeta a que se refiere el Art. 4° del Pliego Particular de Bases.-
onstancia de haber ®onstituido la garantia de oferta en cualquiera de las formas
ablecidas en Art. 9° del Decreto 313/81, y cuyo monto seré el estipulado en el inc. A) del
rt. 13 del Pliego Particular.-

F- Si se trata de una empresa unipersonal debera presentar datos del empresario.-
G- Nomina de los intggrantes, directores y gerentes de la Empresa.-
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H-lnventario de bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Empresa debidamente
suscripto por Contador Publico.- Incluido en dicho inventario debera consignarse el equipo
de propiedad del oferente con el correspondiente valor residual contable y la fecha de
adquisicion.- La Municipalidad durante el periodo de estudio de las ofertas se reserva el
derecho a inspeccionar el equipo que consigne el Oferente en el lugar que este indique.-

I- Balance general, anexos y cuadros demostrativos de pérdidas y ganancias certificados por
Contador Publico: en el caso de una empresa unipersonal o de sociedades de hecho en
lugar del balance se exigira una manifestacion de bienes y estado de situacion patrimonial
certificadas por Contador Publico.-

J- Detalle de los equipos y estado de las maquinarias, con distincion de los propios y ajenos
que el proponente afectara a la obra.- Si parte del equipo mencionado se encontrase en otra
obra, sefalara la ubicacion de ésta y la fecha probable de su liberacion, ademas, en caso de
que el equipo detallado o parte del mismo no se poseyera debera presentar comprobante
fehaciente de haber comprometido su compra o alquiler.- Sera optativo para el Proponente,
pero también ilustrativo de su capacidad la presentacion de un anteproyecto de organizacion
del obrador;

K- Referencias bancarias, comerciales y financieras que puedan informar sobre la solvencia
economica y financiera del Proponente.-

L- Nomina y caracteristicas de cargos desempefados y de obras proyectadas, dirigidas y/o
ejecutadas por el Representante Técnico del Proponente, teniendo en cuenta que se debera
dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 9° del Pliego Particular de Bases.-

LL- Noémina y caracteristicas de las principales obras publicas y privadas ejecutadas o en
ejecucion por el Proponente en los ultimos cinco afos, indicando ubicacién, plazo de
ejecucion, monto de contrato, numero y caratula del expediente administrativo y toda otra
informacion que se juzgue de interés. La mencionada némina especificamente debera
contener detalle de las obras de importancia comparables al tipo y caracteristicas de la obra
objeto de la licitacion, como asi tambien detalle las obras que se encuentren en ejecucion al
momento del presente procedimiento licitatorio indicando el capital y capacidad de
ejecucion afectado a las mismas. -

M- Cuando la obra que se licita sea contratada por el sistema de AJUSTE ALZADO o el
sistema de contratacion de UNIDAD DE MEDIDA, sera necesario en ambos casos la
presentacion de los analisis de precios.- Se deberan presentar los analisis de precios
detallados de cada uno de los items en los formatos de formularios que forman parte de la
documentacion.-

Respecto a la mano de obra el oferente debera consignar en forma detallada el valor del
jornal, asistencia perfecta, contribuciones y cargas patronales, los que no podran ser
inferiores a los montos minimos vigentes al momento de la apertura de la licitacion,
publicados por el Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de la Provincia de
Mendoza, Area Costos.

N- PLAN DE TRABAJOS a desarrollar en forma grafica y numérica con indicacion de item o
grupos de item que permita apreciar sin lugar a dudas cual sera la marcha de los trabajos

por mes.-
N- CURVAS DE INVERSIONES-PLAN DE ACOPIO Para realizar la Curva De Inversiones
se colocaran el-efe—de ordenadas el porcentaje de desembolso acumulado y en el gje de

abscisas se colocaran dos tablas en correspondencia al mismo, donde figuren los montos de
desemiSolsos mensuales y el mohto acumulado mensual.- Si la obra no contara con acopio

no gera necesario presentar Plan/de Acopio.-
(J

Otros elementos escritos y gféaficos que el proponente estime conveniente adjuntar para
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P- Declaracion de que el Proponente conoce el lugar y condiciones en que se realizara la
obra de acuerdo a lo establecido en el Art. 5° de éste Pliego;

Q- La declaracién que para cualquier cuestion judicial que se suscite se aceptara la
jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo expresa renuncia al Fuero
Federal y cualquier otro fuero que con posterioridad al acto de licitacion se creare.-

R- Nota donde constituye domicilio especial en el radio del Gran Mendoza (Capital, Godoy
Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipu o Lujan de Cuyo).-

S- La documentacion contenida en los incisos A, M, N, N y P debera ser suscripta por el
proponente y su representante técnico. La documentacion restante deberé ser suscripta solo
por el proponente.

No es requisito de admisibilidad formal de la oferta presentar los Pliegos Generales y
Particulares ni circulares impresos y firmados, siempre y cuando se acompafe
Declaracion Jurada debidamente firmada de que conoce y ha estudiado cuidadosamente los
pliegos (generales, particulares, de especificaciones técnicas, etc.), planillas oficiales de
cotizacion, circulares y demas documentacion, que los ha entendido sin dudas ni
excepciones a su justo significado y el exacto alcance en todos sus términos, y que
expresamente los acepta sin reservas ni condiciones.

T- Acreditar que esta inscripto como contribuyente de los impuestos nacionales,
provinciales y en los aportes previsionales.-

Art. 10° Forma de presentacién de las Propuestas: Las propuestas se presentaran
en UN UNICO SOBRE CERRADO que no pueda abrirse sin violarse, en cuya parte exterior
y en forma clara aparecera solamente la mencion expresa de la Licitacion objeto del
presente Pliego y SIN MEMBRETE O SENA que pudiera individualizar al Proponente, con la
unica excepcion del numero de orden de presentacion que asentara y rubricara el
funcionario encargado de su recepcion.

Sé6lo en caso de tratarse de un procedimiento licitatorio que se implemente en etapas
muiltiples (apertura diferida de oferta técnica y de oferta econémica) el sobre mencionado en
el parrafo precedente a su vez debera contener DOS SOBRES: en uno de ellos, identificado
en su cubierta con la inscripcion “SOBRE N° 1" se colocaran la documentacion detallada en
los incisos en el Art. 9° desde el inciso B) al LL) inclusive, incisos O) al T) del mismo articulo
y lo exigido en los Articulos 9° y 16° del Pliego Particular de Bases. En el otro sobre,
identificado en su cubierta con la inscripcién “SOBRE N° 2" se incluiran los elementos
indicados en los incisos A), M), N), y N). Estos dos sobres podran llevar en su exterior la
identificacion del oferente.

El Pliego de Condiciones Particulares establecera el caso en que el procedimiento licitatorio
se realice en etapa multiple.

Art. 11° Rechazo de propuestas: Sera causal de rechazo de las propuestas la falta de

presentacion de cualquiera de los documentos detallados en los incisos A, B, D, E, M, N, N
y S, del Articulo 9° del presente Pliego de Bases Generales.-

- La omisi i6n del recibo de compra del pliego y del sellado, podra ser
sanada siempre y cuando el pago se hubiese efectuado con anterioridad a la

hora fijada para el acto de apertura de sobres, debiendo presentarse el comprobante

hasta dos dias habiles siguientes a la fecha de apertura del acto licitatorio.

En caso que la presentagion de la garantia de mantenimiento de oferta fuere

insuficiente EN HASTA DIEZ POR CIENTO (10%) del monto correspondiente o
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incompleta, el oferente podra integrarla o completarla en un plazo de hasta dos dias
habiles siguientes a la fecha de apertura del acto licitatorio-

- Para el caso de que el oferente y/o su representante técnico hayan firmado en forma
parcial la documentacion de la licitacion, el oferente debera completarla en un plazo
de hasta 2 (dos) dias héabiles a contar desde la notificacion fehaciente, bajo
apercibimiento de rechazo de la oferta y pérdida de la garantia constituida.- La
omisién absoluta de la firma en cualquiera de los documentos requeridos por los
incisos a), m),n) y fi) no es subsanable.

Los documentos detallados en los incisos C, F, G, H, |, J, K, L, LLP, Q, y T, del Articulo 9°
del presente Pliego de Bases Generales que por omision no hubiesen sido presentados al
momento de la apertura, deberan ser acompafiados dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la fecha de apertura del acto licitatorio; caso contrario la oferta sera
desestimada bajo apercibimiento de perder la garantia de oferta.-

Art. 12° Propuestas Variantes: Podran ser presentadas propuestas que signifiquen
una variante econémica, financiera y/o técnica siempre que no alteren sustancialmente las
condiciones originales contenidas en los Pliegos, debiendo acompanar formulario oficial,
plan de trabajo, andlisis de precios, curva o programa de inversion pertinente, conforme a lo
estipulado en el Art. 9° incs. a),m), n) y fi) de éste Pliego.

Las ofertas variantes Gnicamente podran ser consideradas siempre y cuando se haya
presentado la Oferta Basica y ésta haya sido la triunfadora.-

Art. 13° Mantenimiento o Desistimiento de Propuestas: La Ley de Obras Publicas
4.416 en su Art. 24° dispone que: ‘Los Pliegos de Condiciones estableceran el término
durante el cual los proponentes deberan mantener sus propuestas, a cuyo vencimiento se
considerarén autométicamente prorrogadas hasta tanto no mediare manifestacion expresa
en contrario por parte de los mismos”

Los Proponentes estan obligados a mantener sus propuestas por el plazo de sesenta (60)
DIAS CORRIDOS a contar desde la fecha de apertura de las mismas. El plazo mencionado
quedara prorrogado de pleno derecho hasta el momento de la adjudicacion, a menos que
los proponentes se retracten por escrito, en cualquier oportunidad después del vencimiento
de aquel plazo.-

Si algun Proponente desistiere de su oferta antes de vencido el plazo fijado, perdera la
GARANTIA CONSTITUIDA y su anticipado desistimiento serd comunicado al Registro de
Proveedores generando antecedentes. Ademéas dicho desistimiento hara al Proponente
responsable de los dafios y perjuicios, en caso de corresponder.-

Art. 14° Devolucién de la Garantia a los Proponentes: La garantia de
mantenimiento de oferta sera devuelta: a) A los Proponentes que no resultaren
adjudicatarios, una vez resuelta la licitacion y b) Al proponente que lo solicite una vez
vencido el plazo de mantenimiento de la oferta y haya manifestado expresamente su
sstablecido en el articulo precedente.

adjudicatario, se le devolveré la garantia previa constitucién de
contrato conforme lo estipula el Art. 18° de este Pliego.

/ Art. 15° Apertura de/ ofertas: El acto de recepcion, apertura y lectura de las
propuestas, se llevagd a £abo en el lugar, dia y hora indicados en el Pliego de Bases
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Particulares y Avisos de Licitacion publicados, no recibiéndose propuestas pasada la hora
de establecida, atn cuando el acto de apertura no se haya iniciado. Si el dia sefialado fuera
declarado feriado o inhabil, el acto tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente en el
mismo lugar y hora. El Acto de Apertura se hard en presencia de los funcionarios
designados a tal fin, de los proponentes y de los interesados que asistan. Una vez iniciada la
apertura de sobres NO SE ADMITIRA INTERRUPCION ALGUNA -

Ninguna oferta presentada en término podra ser desestimada en el propio acto de apertura,
debiendo las mismas ser agregadas al Expediente para su posterior analisis.

De todo lo que se actlie se dejara constancia en acta, la que sera firmada por el funcionario
actuante, autoridades que asistan y asistentes que asi deseen hacerlo

Todos los presentes tendran derecho a asentar en el acta las observaciones que a su
criterio fueren procedentes y los proponentes podran impugnar las propuestas y el acto
licitatorio en los términos que estipula el Art. 23° de la Ley de Obras Publicas.-

CAPITULO 1l ADJUDICACION Y CONTRATACION

Art. 16° Estudio y resolucién de Adjudicacion: Luego del acto de apertura y
vencido el plazo para formular impugnaciones, el Expediente licitatorio adquirira el caracter
de "reservado" hasta el acto administrativo de que resuelva la adjudicacion.-

Las propuestas recibidas juntamente con copia del acta de apertura de la licitacion, seran
objeto de estudio e informe preliminar por parte de los organismos competentes que
correspondan.

Durante el andlisis de las propuestas, la Administracion podra requerir a los oferentes todos
aquellos antecedentes y/o informaciéon complementaria que estime necesaria para un mejor
estudio de la propuesta.- La informacién complementaria solicitada debera ser entregada
dentro del plazo que se indique. En el caso que no se determine un plazo concreto se
entendera que la entrega debera efectuarse dentro de los (2) dos dias habiles de producida
la notificacién respectiva. Su no cumplimiento podra ser causal de desestimacion y se hara
pasible a la pérdida de la garantia de oferta.-

Si resultaren dos o mas propuestas igualmente convenientes se podra invitar a los
proponentes que la hayan formulado a que las mejoren.- Las propuestas de mejora se
presentaran también bajo sobre cerrado, los que se abriran el dia y hora que se fije,
labrandose acta en presencia de los interesados que concurran.-

Previo dictamen fundado de la Comisiéon de Preadjudicacién, se emitira el acto
administrativo de adjudicacion. La adjudicacion recaera sobre la propuesta que a juicio del
Departamento Ejecutivo de la Municipalidad fuere mas conveniente, siempre que esté
conforme a LA Y CONDICIONES DE LOS PLIEGOS QUE RIJEN LA LICITACION.

propuestas, sin que el rechazo de derecho a los proponentes
clamo o indemnizacion alguna.-
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Art. 17° Notificacién al Adjudicatario: El acto de adjudicacién se notificara a todos
los oferentes y al Adjudicatario. Este tltimo, dentro de los diez (10) dias corridos a contar de
la fecha de notificacion debera concurrir a la Intendencia Municipal a firmar el contrato.-

Art. 18° Afianzamiento del Adjudicatario: Previamente a la firma del contrato, y en
observancia de lo establecido en el Articulo 29° de la Ley 4416, el Adjudicatario debera
afianzar el cumplimiento de su compromiso mediante la constitucion de una garantia minima
equivalente al cinco por ciento (5%) del Monto del Contrato, en alguna de las formas
previstas en los Articulos 9°y 14° del Decreto N° 313/81.

Art. 19° Fondo de Reparo: de cada Certificado de pago que se extendiere al
Contratista, se descontara un CINCO POR CIENTO (5%) cuyo importe constituira el Fondo
de Reparo, para el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus obligaciones
principales y accesorias.- La formacién de este Fondo de Reparo no constituira limite para
las responsabilidades del Contratista y la Municipalidad se reserva el derecho de accién
contra éste, ya sea para cubrir diferencias como por cualquier otro motivo que la defensa de
sus intereses exigiere.-

El monto del cinco por ciento (5%) del Fondo de Reparo sera devuelto al formalizarse el
Acta de la Recepcion Definitiva.- Estas devoluciones procederan siempre que €l Contratista
no tuviere pendiente de pago indemnizaciones por dafios y perjuicios que corrieren por su
cuenta- En el caso de ampliacion de la obra o de trabajos adicionales que se autorizaren,
se aplicara el mismo procedimiento de deposito de garantia, descuento de certificado y sus
devoluciones que el detallado en el anterior y el presente articulo.-

Esta forma de constitucién del Fondo de Reparo podra sustituirse, a opcion del contratista,
por alguna de las otras formas de constitucion que preve el Articulo 9° del Decreto 313/81
reglamentario de la Ley 4416.

El fondo de Reparo se retendra hasta la recepcion definitiva en caracter de garantia.

Art. 20° Formalizacién del Contrato: Dentro del plazo fijado en el Art. 17° de este
Pliego, el adjudicatario y su representante técnicos, deberan concurrir a la Intendencia
Municipal para proceder a la firma del respectivo contrato administrativo de obra publica, en
adelante “el contrato” que en representacion de la Municipalidad sera suscripto por el
Intendente Municipal y el Secretario de Planificacion, Infraestructura y Ambiente.

Previo a la firma del contrato, el adjudicatario y su representante técnico deberan firmar los
Pliegos Generales, Particulares de especificaciones tecnicas, planillas oficiales de
cotizacion, circulares y demas documentacion que rige la presente licitacion.

El gasto de sellado que correspondiere al Contrato, sera por cuenta exclusiva del
Adjudicatario, ya que la_Municipalidad esta exenta de dicha imposicion.- Todos los

En el cago de que haya resultado ‘adjudicatario una Sociedad, los que suscriban el Contrato
a su pombre, deberan justificar leggimente su personeria.-

Sila Municipalidad no se gnco
+la adjudicacion, el Adjudicatario podra solicitar que ésta se

% );,
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deje sin efecto, con devolucién del depésito de garantia, pero sin que ello importe el
reconocimiento de indemnizacion alguna.-

Art. 21° Protocolizacién del Contrato: A pedido de una de las partes el Contrato se
elevara a escritura publica ante la Escribania Municipal; la totalidad de los gastos de la
misma sera por cuenta de la parte que hubiere pedido la protocolizacién.- Si fuere a pedido
de la Municipalidad y el adjudicatario no concurriere al acto de protocolizacion para el que se
citara con diez (10) dias corridos de anticipacion perdera el Deposito de Garantia y debera
reponerlo dentro de los treinta (30) dias corridos subsiguientes, bajo pena de poder declarar
administrativamente resuelta la adjudicacion.-

Art. 22° Domicilio del Contratista y Jurisdiccion Administrativa: En el Contrato, a
efectos del cumplimiento del mismo, el Contratista debera constituir domicilio especial en el
radio del Gran Mendoza, es decir : Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipu o
Lujan de Cuyo de la Provincia de Mendoza y aceptara la jurisdiccion administrativa en toda
cuestién relativa al contrato que se produjere con la Municipalidad, renunciando el
Contratista en forma expresa al Fuero Federal, debiendo reclamar por recurso contencioso
administrativo o jerarquico segun correspondiere.-

Art. 23° Documentacion del Contrato: Seran documentos integrantes del Contrato:
A) La documentacion de la Licitacion Publica enumerada en el Art. 4° de este Pliego; B) Las
aclaraciones de oficio y las respuestas a la evacuacion de consultas a que se refiere el Art.
6° de este Pliego; C) El contenido de la propuesta del Adjudicatario detallado en el Art. 9°
de este Pliego; D) El Decreto de adjudicacién; E) El plan de trabajos aprobado por la
Municipalidad.- Asimismo integraran el contrato la siguiente documentacion que durante el
cumplimiento del mismo se agreguen con las firmas autorizadas que en cada caso
corresponda y que haré fe en lo pertinente: A) El acta de iniciacion de los trabajos. B) El acta
de replanteo de la obra; C) El libro de érdenes de la inspeccion; D) El libro de pedidos de
Contratista; E) El libro de actas de la obra; F) Los planos complementarios que la
Municipalidad entregare al Contratista durante la ejecucion de la Obra y los preparados por
el Contratista que fueren aprobados por la Municipalidad; G) Los comprobantes de trabajos
adicionales o de modificaciones ordenados por autoridad competente; H) Los convenios
complementarios que suscribieren ambas partes contratantes.

Art. 24° Transferencia de la Adjudicacion o del Contrato: Sélo se admitira la
transferencia parcial o total de la adjudicacién o del Contrato, a personas o empresas que
cumplieren las condiciones del Art. 33° de la ley de Obras Publicas, en las mismas
condiciones se admitira la asociacion del Contratista con terceros que lleven a cabo la
construccion de la Obra.- En el caso de que el traspaso fuere parcial, el Adjudicatario o
Contratista transferidor sera responsable, no solamente de la parte no transferida, sino
también de la parte cedida de la adjudicacién o del contrato. La misma responsabilidad
existira en el casp-de que la transferencia sea total y se hiciere en forma dividida.- Cuando la
transferencia~fuere total a favor de una sola persona o empresa, ésta sustituira al
transferidof quien quedara libertad \de todas sus responsabilidades y obligaciones y
subrogédos sus derechos luego que pste nuevo Contratista hubiere sido aceptado por la
cipalidad y hubiere constituido el depésito de garantia.- En ningun caso la transferencia
rcial o total del Contrato pofira hacerse sin previa autorizacion de la Municipalidad, la que

icagion o rescindir el Contrato, con pérdida a favor de la

a3
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denominados “Subcontratos”, se ajustaran al régimen detallado en el Art. 48° de este
Pliego.-

CAPITULO Il — DIRECCION E INSPECCION DE OBRA.

Art. 25° Representacion de la Municipalidad: la Direccién Técnica de Ia
Municipalidad sobre la Obra y la vigilancia y contralor de los trabajos, se haran efectivos por
intermedio de la Subsecretaria de Desarrollo Urbano a través del personal de Inspeccion
que ésta designe.-

Art. 26° Representacion del Contratista: El Contratista y su Representante Técnico
atenderan permanentemente la Obra.-

En horas de trabajo permanecera en obra un representante con titulo equivalente al
establecido en el Art. 9° del Pliego Particular, autorizados por aquellos en Libros de Actas
de la Obra, para recibir y hacer cumplir como dadas al Contratista en persona, todas las
observaciones, instrucciones y 6rdenes de inspeccion.-

Art. 27° Libros de obra: La Inspecciéon guardara siempre en obra tres libros de obra
debidamente foliados, por triplicado, de dos hojas movibles y una fija, sellados y rubricados
por la Subsecretaria de Desarrollo Urbano, en los cuales constaran todas las
comunicaciones reciprocas y actas conjuntas de la inspeccion y el Contratista. Estos libros
de obra son los siguientes: A) El Libro de Ordenes de la Inspeccion; B) El Libro de Pedidos
del Contratista; C) El Libro de Actas en que se dejara constancia de las Actas de Inicio, de
Medicién, de Recepcion y de cualquier otro Acta que resultare necesaria realizar.-

Art. 28° Direccion de Obra: La direccién de obra estara a cargo de la Inspeccion y
solamente ésta podra dar al Contratista las observaciones, instrucciones y ordenes que
entendiere pertinentes para el adelanto de los trabajos y para la correcta ejecucion y prolijo
acabado de la obra- También estaran exclusivamente a cargo de la Inspeccion la
Interpretacion y Aplicacion de la documentacion en sus aspectos técnicos y de las normas
de medicién y para la confeccion de los certificados y la resolucion de divergencias que
surgieren durante la ejecucion de los trabajos, siendo también definitivas sus decisiones en
lo relativo a la calidad de los materiales, a la solidez de las estructuras y a la buena
ejecucion de los trabajos; por lo que en ningdn caso podra el Contratista suspender la
ejecucion de la obra, porque existieren divergencias sin resolver.- Al respecto seran de
aplicacion las demas estipulaciones concordantes de este Pliego.-

Art. 29° Cumplimiento de las 6rdenes: Salvo aclaraciones explicitas en contrario, se
entendera que las ordenes asentadas en el libro respectivo estaran dadas dentro de las
estipulaciones del Contrato y que no importaran modificaciones de lo pactado ni encomienda
de trabajos adicionales.-

El Contratista o e autorizado, debera notificarse en el Libro de Ordenes, aun
en el ca Iguna excediere los términos del Contrato, pudiendo
en el Libro de Pedidos en forma clara, detallada,
fungdmentada y bajo recibo de Inspgccion, dentro de los cinco dias corridos subsiguientes a
rden: transcurrido ese plazo sinhaber hecho uso de ese derecho, el Contratista, aunque
© hubiere rubricado su notificagion en el Libro de Ordenes, quedara luego sin poder
efectuar ulteriores reclamacione$ por ningun concepto y la observacion opuesta por el
/ contratista a cualqyier orgén de la Inspeccion, no eximira la obligacion de cumplirla si ella
| fuera reiterada, pugs si e negare a ello la Inspeccion podra mandar ejecutar en cualquier
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momento a costa del Contratista los trabajos ordenados, deduciéndose su importe resultante
del préximo certificado que se le extienda o del fondo de garantia si fuere necesario, sin
perjuicio de aplicar las penalidades establecida en el Art. 12° del Pliego Particular de Bases.-

CAPITULO IV - ORGANIZACION DEL OBRADOR

Art. 30° Replanteo de las obras: La Subsecretaria de Desarrollo Urbano comunicara
al contratista, con una anticipacion minima de cinco (5) dias, la fecha de iniciacion del
replanteo. En la fecha indicada el inspector iniciara el replanteo con asistencia del
Contratista o de su representante autorizado, estableciendo sefiales o puntos fijos de
referencia, que el Contratista queda obligado a conservar por su cuenta.-

Si en el terreno ya estuviesen colocadas las sefales necesarias para la ubicacion de las
obras, el replanteo consistira en el reconocimiento y entrega de esos testigos al Contratista.
En base a dichos puntos fijos o sefales, el Contratista complementara, a medida que el
estado de las obras lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los planos generales y
detalles del proyecto y conforme con las modificaciones que la Inspeccion introduzca
durante el curso de las obras.-

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, utiles y materiales que ocasione
el replanteo, asi como los de revision de los replanteos de detalle que la Subsecretaria de
Desarrollo Urbano considere conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del Contratista.-
En general el replanteo comprendera la entrega al Contratista de los terrenos necesarios
para las obras a ejecutar y se efectuara integramente.-

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de las
obras, se realizara un replanteo parcial de las mismas.-

Si el replanteo no fuese completado totalmente dentro del término indicado en el parrafo
precedente por causas no imputables al Contratista, éste podra exigir:

a) Ampliacién del plazo contractual pero solo si demostrase que con ello se le ha
obstaculizado la prosecucién de los trabajos segun un plan proporcionado a la naturaleza
o importancia de la obra y el plazo contractual.-

b) Resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente, que al no

haberse completado el replanteo en el término establecido se le han ocasionado dafos o

perjuicios materiales.-

Cualquier observacién que deseare formular el Contratista, relacionada con el replanteo y

que pudiera dar lugar a reclamo, debera hacerla constar en nota de Pedido, en forma de

reserva, sin cuyo requisito no se considerara valido ningun reclamo.-

Todo reclamo, relacionado con las reservas efectuadas al Replanteo, debera ser presentado

dentro de los treinta (30) dias posteriores a su terminaciéon, vencido dicho plazo el

Contratista perdera los derechos respectivos y se tendré por no efectuada la reserva.-

El plazo contractual se contara a partir de la fecha establecida en el Art. 37 de la ley N°

4.416.- Si el contratista no concurriese al replanteo inicial, se fijara una nueva fecha con

cinco (5) dias de anficipacion.- Si tampoco concurriese a esta segunda citacion, sin que

existan a exclusivo juicio de TaxSubsecretaria, causas justificadas que le hayan impedido

asistir o si fabiendo concurrido Observare el replanteo realizado, se documentara en los

de autgfidades competentes y se cohsiderara que el Contratista hace abandono de la Obra
contrg a Subsecretaria declarar rescindido el contrato con las
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Art. 31° Instrumental a cargo del Contratista: El Contratista proveera a la
Inspeccion el instrumental necesario para efectuar el replanteo, medicion y control de Obra.-
En el caso de incumplimiento se hara pasible de una multa.-

Art. 32° Letreros de Obra: El contratista, en los lugares que indique la Inspeccion,
proveera y colocaré los letreros de obra contemplados en el Articulo 14° del Pliego Particular
de Bases y los ejecutara de acuerdo a las medidas, materiales, disefio y leyenda del plano
contractual respectivo.-

En el caso de que Proveedores o subcontratistas soliciten colocar carteles por su
intervencion en la obra deberan solicitar a la Inspeccion la correspondiente autorizacion.-

Art. 33° Entrada, vigilancia y alumbrado: La entrada del Obrador sera prohibida a
toda persona ajena a la obra o que no exhibiere autorizacion a su nombre firmada por la
Inspeccion o Intendente Municipal.- El contratista establecera una vigilancia continua para
prevenir deterioros y robos de materiales y estructuras propias y ajenas; con tal fin, uno o
mas serenos permaneceréan en la Obra todas las noches.- El Contratista tomara medidas
especiales de precaucion y colocara luces de peligro en todas aquellas partes que durante
el transcurso de la Obra hicieren temer accidentes por su naturaleza y situacién.- Todo lo
indicado en este articulo se cumplira hasta la recepcion provisoria de la obra.-

Art. 34° Instalaciones de agua y electricidad: El Contratista gestionara y abonara
exclusivamente a su cargo la provisién del agua y energia eléctrica para la obra y demas
servicios del obrador, con las necesarias previsiones de seguridad reglamentarias.-

Art. 35° Servicio de Obra: El Contratista construird a su cargo los vestuarios de su
personal, habilitara igualmente los servicios sanitarios necesarios, todo conforme a las
normas de higiene y seguridad vigentes, sin perjuicio que en este aspecto establezca el
Pliego Particular de Bases.-

Art. 36° Depésitos y Talleres: El Contratista construira a su cargo los depositos
adecuados y seguros para guardar los materiales acopiados.- Los materiales no se apilaran
en forma inadecuada para su estabilidad y resistencia y no se someteran los entrepisos a
sobrecargas mayores a aquellas para las que han sido calculados.-

Art. 37° Equipos y Enseres: El Contratista usara metodos, equipos, herramientas,
maquinarias, andamios, maderas de encofrados y todos los tipos de enseres de trabajo, en
cantidad y calidad que, a juicio de la Inspeccién aseguren una ejecucion y un acabado
satisfactorio y la terminacion de la obra dentro de los plazos fijados en el Contrato.-

El hecho de que la Inspeccion no hubiere formulado observaciones al respecto, no eximira al
Contratista de su responsabilidad por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la
demora en terminarlas.-

Art. 38°
para la ipspeccion indicadas en:

para la Inspeccion: El Contratista proveera las comodidades
el Pliego Particular de Bases.-

Art,/39° Movilidad para laInspeccién: El Contratista pondra a total disposicion de la
Ingpeccion de un automotor, de Acuerdo a lo establecido en el Art. 10° del Pliego Particular,
oh buen estado a la fecha de agrobacion del contrato y con un seguro total. Sera por cuenta
el Contratista el dondlictor,/combustible, lubricantes y garaje para guardarlo, como asi
Epuestos, asimismo la documentacion necesaria para la libre
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circulacion del mismo.- Durante el tiempo que deban efectuarse reparaciones del vehiculo,
el Contratista debera proveer a la Inspeccion otro de caracteristicas similares al pedido.-

Art. 40° Personal de servicio de la inspeccion: El Contratista pondra bajo las ordenes
de la Inspeccién, el personal no especializado que ésta le requiera, para tareas auxiliares en
las operaciones topograficas, extraccion y transporte de muestras, ensayos de laboratorios,
etc., desde la fecha de iniciacion del replanteo hasta la medicion final de los trabajos
ejecutados.-

Art. 41° Limpieza: El mantenimiento del orden del obrador y la limpieza de la obra y
de todo el terreno, se haran en forma permanente.- El Contratista ejecutara ademas una
limpieza general completa y perfecta antes de la recepcion provisional de la obra, debiendo
también entregar todo el terreno completamente limpio y libre de residuos.- Cumplida el acta
de recepcion provisoria el Contratista procedera a completar de inmediato el retiro de todas
las instalaciones y construcciones provisorias del obrador. .-

Art. 42° Seguridad contra incendio, sismo e inundaciones: Ademas de velar por el
cumplimiento de normas de prevencion, el Contratista proveera, distribuira
convenientemente y mantendra en perfecto estado de funcionamiento, la cantidad vy
variedad de equipo en relacién con los diversos tipos de peligro a prevenir. Asimismo, los
andamios, apuntalamientos, torres y construcciones precarias del obrador, seran realizados
para poder asegurar su estabilidad sin desmoronarse aln en el caso de ventarrones o de
sismo.- Tomaran asimismo todas las precauciones necesarias para evitar posibles
inundaciones originadas en las crecientes que son previsibles en la zona, o cualquier otro
hecho fortuito que pudiera originarlas, los perjuicios que pudiere sufrir el Contratista por la
causa, no seran motivo de reclamacién de ningun orden por parte del mismo, ni causal
justificativo de ampliacion de plazo.-

Art. 43° Pélizas de Seguros y normas de seguridad e higiene del trabajo: Antes
de iniciar la Obra, el Contratista entregara a la inspeccion las Pélizas de Seguros, o sus
copias legalizadas, a la orden conjunta de la Municipalidad y del Contratista exigidas en el
presente articulo y sin cuya presentacion, asi como de los comprobantes de pago de primas,
no se abonara al Contratista ningun importe en concepto de certificados.- Todos los seguros
seran contratados en compafias aseguradoras de reconocida trayectoria, que actuen en la
provincia como sede central o sucursal, y bajo pdlizas aprobadas, segun la legislacion
vigente.- Los seguros seran:

a) Contra accidentes y dafios a terceros, por la totalidad de la Obra y por el monto del
Contrato.-
b) Seguro contra riesgos de trabajo de su personal a través de una Aseguradora de

Riesgos de Trabajo (A.R.T.), habilitada para ello, requisito que sera exigido también a
subcontratistas y destajeros.-

c) Seguro de vida y accidentes para el personal de la inspeccion. Para esta obra tener
en cuenta 2 (dos) personas afectadas a la Inspeccion.-

lo establecido por las leyes Nacionales 19.587 y 24.557
gos de trabajo respectivamente como asi tambien al
Nacion 911/96 y de toda la legislacion conexa y

Ademas débera dar cumplimientona
de Higfene y Seguridad y de Rie
decréto del Poder Ejecutivo de la
complementaria.- ’

CAPITULO V - EJECUCIQN DE'LA OBRA.
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Art. 44° Personal de obra: El Contratista solo empleard en obra a operarios
competentes, con experiencia y habilidad para ejecutar correctamente el trabajo asignado y
en numero suficiente para que la obra se mantenga en la actividad requerida para el
cumplimiento del Plan de Trabajos de Obra. Toda persona que a juicio de la Inspeccion
fuere incompetente o no trabajase en forma satisfactoria, se condujese mal o faltare el
respeto a la Inspeccion, debera ser inmediatamente retirada de la Obra y no podra volver a
trabajar en la misma.-

El contratista debera entregar a la inspeccion una nomina del personal afectado a la obra,
con los datos personales de los mismos y funciones que cumplen. En caso de que dejara de
prestar funciones o se incorporara nuevo personal, debera ponerlo en conocimiento de la
Inspeccion en un plazo de dos (2) dias habiles, bajo apercibimiento de aplicar las multas
establecidas en el Pliego de Condiciones Particulares

Art. 45° Registro y pago del Personal: El contratista debera cumplir en todo
momento integral y puntualmente todas las disposiciones de las legislaciones y
reglamentaciones nacionales y provinciales, o resoluciones de autoridad competente, en
vigencia.- En caso de incumplimiento se aplicara la penalidad prevista en el Art.42° de la Ley
4416. - Esta clausula regira también para los casos de contratacion de trabajos a destajo.-
La demora en el pago de certificados debido a incumplimiento de estos motivos, o por la
falta de comprobantes que acrediten su cumplimiento no dara derecho a reclamacién
alguna, ni correran intereses por el retardo.- La falta continuada por dos (2) veces, o por (3)
tres en forma discontinua del cumplimiento de lo dispuesto, en este articulo, podra hacer
pasible al Contratista de la rescisién del Contrato.- Iguales obligaciones y formalidades
deberan cumplir los Sub-contratistas, por quienes el Contratista esta también sujeto a las
mismas penalidades arriba descritas.-

En la planilla de analisis de precios requerida por el Articulo 9° inciso m) del presente, en el
punto mano de obra el oferente debera consignar en forma detallada el valor del jornal,
asistencia perfecta, contribuciones y cargas patronales, los que no podran ser inferiores a
los montos minimos vigentes al momento de la apertura de la licitacion, establecidos por el
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de la Provincia de Mendoza, Area Costos.

Art. 46° Trabajo Nocturno o en dias festivos: No se trabajara en las horas
comprendidas entre la puesta y salida del sol, ni en los dias de descanso obligatorio, ni los
sabados después de las 13:00 (trece) horas.- Cuando mediaran causas de urgencia y
justificadas a pedido del Contratista, la Inspeccion autorizara a trabajar en los dias y horas
cuya prohibicion establece el parrafo anterior, siempre que el Contratista cuente con el
consentimiento de la Subsecretaria de Desarrollo Urbano.

En estos casos sera por cuenta del Contratista, ademas de los suplementos que establecen
las disposiciones vigentes para su personal obrero, la siguiente sobre asignaciones para el
personal de la Inspeccion:

a) Dias habilesentre Tas~Z;00 (siete) y las 14:00 (catorce) horas, las que excedan de una

tarea d€ 8 (ocho) horas, 5Q% (cincuenta por ciento).-
abados, domingos y feriadgs de 7:00 (siete) a 21:00 (veintiuna) horas, 100% (cien por

os entre las 21:00 (veintiuna) y las 7:00 (siete) horas diarias
del dia siguiente 100% (cien gor ciento).-
ora se computaran como una hora completa.-
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Art. 47° Empresas de Servicios Publicos:

a) A pedido del Contratista la Subsecretaria de Desarrollo Urbano gestionara con las
Empresas de los Ferrocarriles, Telefonicas, de tendido de fibras opticas, Distribuidora de
Gas Cuyana, A.Y.S.AM, etc, la remocién de aquellas instalaciones que imposibiliten u
obstaculicen los trabajos, salvo indicacion contraria establecida en el Pliego.-

b) EI Contratista solicitara la remocion con una anticipacion no menor de 60 (sesenta) dias,
salvo cuando se tratare de lineas y/o construcciones ferroviarias, en cuyo caso la
anticipacion minima sera de cuatro meses y en ningun caso el Contratista podra trasladar
sin el consentimiento previo de la persona o entidad interesada, ninguna instalacion, ya sea
subterranea o aérea, conductos de agua, aguas servidas, cables, lineas aéreas, eléctricas,
telegraficas o telefonicas, etc.-

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en su sitio, pero obstaculicen las obras el
Contratista tomara todas las precauciones necesarias para no dafiarlas durante la ejecucion
de los trabajos; una vez terminados estos, aquellas deberan presentar la misma solidez y
seguridad que antes de ejecutados.- El Contratista sera responsable de todo desperfecto
que causare, debiendo entenderse directamente con el interesado para justipreciar y abonar
el importe del dafio causado.-

El adjudicatario debera solicitar en las reparticiones pertinentes, previo al inicio de la obra
las demarcaciones de los servicios que interfieran con el normal desenvolvimiento de las
mismas.

c) La Subsecretaria no abonara suplemento alguno sobre los precios unitarios del Contrato a
causa de las precauciones o de los trabajos adicionales a que obligue la presencia de tales
impedimentos.-

Solamente tendra derecho a indemnizacion el Contratista, cuando dichos obstaculos no
figuren en los planos u otros documentos del Contrato y que ademas por su naturaleza
escapen a una inspeccion visual del terreno.-

Art. 48° Sub-contratistas: E| Contratista ocupara Unicamente destajeros y sub-
contratistas aceptados por la Inspeccion por lo cual y con la anticipacion de quince dias
corridos, el Contratista sometera a su aceptacion la némina completa de los probables sub-
contratistas. con los antecedentes técnicos y financieros que fueren necesarios.- Contra el
rechazo de aceptacion de sub-contratistas, el Contratista s6lo podra solicitar reconsideracion
al Secretario de Planificacién, Infraestructura y Ambiente de la Municipalidad, cuya decision
sera definitiva.- El consentimiento de ocupacion de destajeros y sub-contratistas no eximira
al Contratista de ninguna de sus responsabilidades y todas las obligaciones y derechos
seran directos entre la Municipalidad y el Contratista. Este facilitara, coordinara y vigilara la
marcha simultanea y sucesiva en todos los trabajos y sometera al juicio decisivo de la
Inspeccion todo hecho o conflicto de caracter técnico que se produjere en obra.-

Art. 49° Abastecimiento de materiales: E| Contratista tendré siempre en obras las
cantidades de materiales que, a juicio de la Inspeccion se necesitaren para la buena marcha
de los trabajos jales y productos de la industria seran de primera calidad,
de marca acfeditada y exentas de imperfecciones, tendran las caracteristicas prescriptas en
los demé&s documentos del contrato.- \En particular los materiales eléctricos y de iluminacién
debepan cumplir con las disposiciones vigentes en la materia.

Ayt. 50° Aceptacion o Rechago de Materiales y Trabajos: El Contratista facilitara a
Inspeccién todos los mgdios a st alcance para la inspeccién y control de los materiales y
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trabajos.- La Inspeccion podra rechazar los materiales que juzgare defectuosos o de calidad
inferior a los contratados, los que seran retirados de la obra por el Contratista dentro del
plazo que sefalare la orden respectiva.-

Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspeccion previa notificacion con
indicacién del lugar de depésito, podra disponer el inmediato retiro de los materiales
rechazados y seran por cuenta del Contratista los gastos que originen.- La Subsecretaria no
se responsabiliza por pérdidas, sustracciones y otros perjuicios que esta medida pudiera
ocasionar al Contratista.-

A pedido del Contratista, la Inspeccion podra autorizar la correccion del material rechazado,
si a su juicio la naturaleza del mismo lo hiciere practicable.- A los efectos de verificar su
calidad y resistencia la Inspeccion podra exigir pruebas y ensayos de los materiales
eléctricos y de construccion, mezclas, hormigones y demas productos a emplearse o ya
empleados, cuyos gastos seran por cuenta del Contratista si se comprobare algun defecto o
por cuenta de la Municipalidad si resultaren satisfactorios, salvo las pruebas y ensayos que
el Pliego de Especificaciones Técnicas enumera como obligatorias para el contratista que
seran a cargo de éste.- Asimismo la inspeccion podra hacer demoler, desarmar y reconstruir
a costa del Contratista cualquier trabajo eléctrico o estructura que a su juicio estuviere
deteriorado o mal ejecutado.- Estaran incluidos en las disposiciones de esta clausula y sus
concordantes aquellos trabajos que fueran ejecutados con materiales, estructuras y normas,
etc., de mayor valor que los convenidos pero convenientes para la obra, y sin que el mayor
valor constituya obstaculo para el rechazo.- Las demoras motivadas por rechazo de
materiales o trabajos seran imputables al Contratista, para este articulo y el 52° de este
Pliego seran de especial aplicacion los procedimientos establecidos en al Art. 29° del
mismo.-

Art. 51° Suministros de Materiales por la Municipalidad y Acopios: Salvo expresa
aceptacion del Contratista en cada caso, y disposiciones en contrario del Pliego Particular
de Bases, la Municipalidad no podra suministrar materiales y accesorios para la Obra que
estén comprendidos en el Contrato o sus adicionales; pero en caso de que la Municipalidad
los suministre, el Contratista sera responsable de los dafos que experimentaren y del uso
técnico o0 econémico incorrecto que tuvieren los elementos suministrados por la
Municipalidad desde su efectiva entrega a la Contratista.-

Art. 52° Trabajos y Materiales que deben quedar ocultos: Todo trabajo o material
destinado a quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiera comprobar una vez
cubierto, seran revisados por la Inspeccion antes de ser cubierto, a cuyo efecto el
Contratista le dara aviso con anticipacién de tres dias corridos en el Libro de Pedidos del
Contratista y esperara por ese plazo su autorizacién previa, y la Inspeccion podra hacer
descubrir a costa del Contratista, para inspeccionarlo, todo trabajo o material que quedare
oculto sin este requisito previo.-

Art. 53° Trabajos de acuerdo a su fin: El Contratista ejecutara los trabajos para que
resulten enterps . adecuados a su fin, en la forma que establecen las
especificagi documentos del contrato, aunque no figuren en las
Especificaciones y no se menciongn todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello

derecho al pago de adicional alguno; pero sin menoscabo de su derecho al cobro que
spondiere por trabajos adicighales o modificaciones ordenados conforme al Art. 56° de
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Art. 54° Garantia de los Materiales de Trabajos: El Contratista garantiza la buena
calidad de los trabajos y respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieren
experimentar por efecto de la intemperie o por cualquier otra causa; por lo tanto quedaran
exclusivamente a su cargo, hasta la recepcion definitiva de la obra el reparo de los defectos
de la mano de obra, desperfectos, averias, composturas, reposiciones o sustituciones de
materiales, estructuras, instalaciones eléctricas, etc.- Todo trabajo defectuoso, ya sea por
causa del material o mano de obra, sera segun lo disponga la Inspeccion, corregido,
desarmado, o demolido y reconstruido por el Contratista, a su costa, dentro del plazo que le
fije la Inspeccion.- En caso que no lo hiciera la Inspeccién podra realizarlo por cuenta propia
e imputarle el gasto a la Contratista, quién se hara responsable de los perjuicios que ello
ocasionara a la Municipalidad, siendo esta situacién motivo de aplicacion de multas si le
correspondieren.-

Art. 55° Uso de Patentes: Todos los derechos de empleo en la obra de articulos y
dispositivos, patentados o no, se entienden incluidos en el precio del contrato; por lo que el
Contratista pondra a la Municipalidad a cubierto de cualquier reclamacion y demanda que
pudiere originar su uso indebido en la Obra y en el caso de que demandas o reclamaciones
por tal motivo prosperaren, el Contratista debera restituir a la Municipalidad todos los gastos
y costas a que dieren lugar.-

CAPITULO VI - ALTERACIONES DE LA OBRA.

Art. 56° Trabajos adicionales y de modificaciones: La Municipalidad tendra derecho
a que el Contratista ejecute trabajos adicionales de modificaciones, ya sea de aumento o
disminuciones en la cantidad de obra, o de cambio en las calidades previstas, previa orden
de la Inspeccion en el libro respectivo y de la trascripcion en el Libro de Actas de la Obra, de
la respectiva resolucion de la Intendencia Municipal, dentro de las bases del Contrato y bajo
las condiciones previstas en los Articulos 16° y 49° al 56° de la Ley de Obras Publicas N°
4.416.- La Inspeccion solo podra ordenar por si, modificaciones o adicionales sin cargo, ni
perjuicio para la Municipalidad que se impusieren por ineludibles razones de seguridad,
urgencia o necesidad, o por sus facultades emergentes de los articulos 28, 50y 83 y
concordantes de éste Pliego.- Toda ampliacién o reduccion de obra significara un reajuste
del Plazo Contractual, el que debera ser fijado por la Subsecretaria de Desarrollo Urbano
con la conformidad del Contratista.-

Art. 57° Plan de Trabajo: Cuando el conjunto de las modificaciones de obra, por
aumento, creacion, disminucién o supresion de item, o partes integrantes de éstos, supere
el 5% del monto del Contrato, ya sea en mas o en menos, el Contratista queda obligado a
presentar un nuevo Plan de Trabajo, dentro de los 10 (diez) dias de la respectiva orden de
servicio dada por la Inspeccion, para ser sometida a la aprobacion de la Municipalidad.-

Se considerara que hasta la fecha de la Orden de Servicio de la Inspeccion, rige el Plan de
Trabajo aprobado, por lo tanto en el nuevo Plan de Trabajos apareceran las modificaciones
a partir de esa fecha-

Art. 58° Planos conformé.a Obras: Sera necesaria la presentacion de los mismos de
acuepdo con el Art. N° 17 del Pliego de Bases Particulares.-

APITULO VII - PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA.
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Art. 59° Plazos de Ejecucién: El plazo para la ejecucion de la obra se establece en el
Art. 6° del Pliego Particular de Bases.-

Art. 60° Actividad y Terminaciéon de los Trabajos: El contratista pondra su mayor
diligencia para evitar entorpecimiento en las tramitaciones administrativas y reglamentarias.-
Las demoras que pudieran producirse por falta o poca atencion de las mismas, no se
descontaran a los efectos del plazo de terminaciéon de la obra.- Cuando por abandono,
negligencia u otra forma de desatencion de la obra se llegare a un ritmo de trabajo que
hiciere peligrar el cumplimiento del plazo de entrega, la Municipalidad, con la Subsecretaria
de Desarrollo Urbano y conduccion de la Inspeccion, podra adquirir materiales, estructuras,
etc., y mandar ejecutar trabajos incluidos en el contrato por cuenta y cargo del Contratista y
ello no eximira a este de sus responsabilidades derivadas de falta de terminacion de la obra
dentro del plazo estipulado y demas obligaciones concordantes.-

Art. 61° Prérroga de plazos: El Contratista, podra solicitar a la Inspeccion la prérroga
del plazo final de ejecucion o de plazos parciales de Plan de Trabajos de Obra, por causa
fortuita o de fuerza mayor, o por encomienda de importantes trabajos adicionales o de
modificaciones, dentro de los dos (2) dias corridos de producida la misma, pero no por
accidentes climaticos normales, cuya incidencia ya se ha tomado en cuenta en los plazos
contractuales- En cada caso dentro de los dos (2) dias corridos del pedido del Contratista,
la Inspeccion le comunicara la resolucion que al respecto estimare corresponder.-

Art. 62° Mora Automética: Al vencimiento del plazo de terminacion de la obra o de los
plazos parciales establecidos o de su prérroga debidamente otorgada, y si no hubiere
entregado la obra de conformidad, o si la misma no estuviere en la etapa de ejecucion
establecida en este Pliego y en el Plan de Trabajos de Obra, el Contratista entrara
automaticamente en mora sin necesidad de ningun requerimiento.- Ademas de las multas
previstas en el Art. 75° de este Pliego por mora en la terminacion de la obra, el Contratista
tomara a su exclusivo cargo los gastos de inspeccion consecuentes de la misma.-

Art. 63° Verificacion y Recepcién Provisorias: Terminada la Obra la Inspeccion
procedera a su verificacion y si la hallare de conformidad a lo contratado y a sus ordenes en
cuanto a sus cantidades, aparente calidad y funcionamiento y se hubieren cumplido
satisfactoriamente las pruebas ya establecidas en los Pliegos de Especificaciones Técnicas,
la Inspeccion junto con la Subsecretaria de Desarrollo Urbano librara el Certificado de
Recepcion Provisoria en el Libro de Actas de la Obra, refrendando por el Representante del
Contratista.- En el Acta se consignara la fecha de efectiva terminacién de la obra, a partir de
la cual correra el plazo de garantia.- En el caso que el Contratista se negare a presenciar el
acto de verificacion o de que no contestare la invitacion la que debera hacerse en el Libro de
Ordenes de la Obra, la Inspeccién efectuara por si y ante si esa diligencia, dejando
constancia de la citacion y ausencia del Contratista y Representantes autorizados.-

El Contratista suministrara por su exclusiva cuenta el personal y elementos necesarios para
efectuar las pruebas establecidas en los Pliegos y Especificaciones Técnicas.- Si después
de 10 (diez) dias de dada la orden respectiva, el Contratista no hubiere provisto dichos
elementos, la | & efectuar las pruebas por cuenta del Contratista, sin que este
tenga dereetfo a reclamo algyno.- El importe de los gastos asi ocasionados le sera
e cualquier suma que\tenga a cobrar.-

debe tenerse en cuenta |o establecido por el Art. 76° de la ley 4.416.-
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Art. 64° Plazo de Garantia: Durante el Plazo de Garantia, que sera segun lo
establecido en el Art. 8° del Pliego Particular de Bases, el Contratista debera cumplimentar
lo determinado en el Art. 54° de este Pliego.

Art. 65° Verificacién - Recepcion Definitiva: Transcurrido el plazo de garantia tendra
lugar la verificacion y recepcion definitiva, que se efectuara con las mismas formalidades
que la provisoria, a cuyo efecto se realizaran previamente las pruebas que la Inspeccion
estimare necesarias para la completa comprobacion del buen estado de las construcciones
y del correcto funcionamiento de las instalaciones, pudiéndose incluso repetir parcial o
totalmente las pruebas establecidas para la recepcion provisoria.-

Art. 66° Devolucién del Fondo de Garantia: Dentro de los treinta (30) dias corridos
de la recepcién definitiva, le sera devuelto al Contratista el fondo de reparo, en la medida
que correspondiere.

Art. 67° Recepciones y Devoluciones Parciales: Las recepciones provisoria y
definitiva seran separadas respectivamente para las distintas etapas, segun el Art. 59° o
seglin se establezca de comun acuerdo entre la Municipalidad y el Contratista, la efectiva
terminacion de obras parciales, fraccionandose también las devoluciones del Fondo de
Garantia proporcionalmente a los respectivos montos.-

CAPITULO VIII - PAGO DE LA OBRA.

Art. 68° Precio y forma de pago: los precios estipulados en el Contrato se aplicaran a
cantidades netas de obra concluidas, salvo cuando las especificaciones establezcan otra
forma de liquidacion-

En los precios del Contrato estan incluidos el valor de los materiales provistos por el
Contratista y su transporte, siempre que su pago no esté previsto en un item respectivo de
contrato, el costo de la mano de obra y vigilancia, gastos de administracion y beneficios,
provisién y depreciacion de equipos y materiales que no se incorporen a la obra, asi como
todo otro medio de trabajo o gasto necesario para realizarla y terminarla de acuerdo con el
Contrato, incluyéndose también los impuestos pertinentes.-

En el exclusivo concepto de pagos como anticipos a cuenta del precio total de la obra, que
resultare de la medicion vy liquidacion finales, la Municipalidad abonara mensuaimente al
Contratista cuotas proporcionales a los trabajos ejecutados y adheridos al suelo o a la obra
con caréacter definitivo, previamente certificado por la Inspeccion y sucesivamente aprobados
por Subsecretaria de Desarrollo Urbano, la Contaduria General y la Intendencia Municipal y
de acuerdo a las normas y tramitaciones vigentes.-

Art. 69° Régimen de Cotizaciones y Pagos: Las cotizaciones a colocar en la planilla
de propuestas deben efectuarse en sus importes totales por Items, en cifras expresadas en
PESOS y CENTAVOS si correspondiere, a cuyo efecto las sumas que de se considerara la
cotizacion correspondiente, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 6° del Decreto Provincial
N° 313/81.-

rgar las mediciones cuando los trabajos se hayan ejecutados tan lentamente que no
s de la obra nueva. El Contratista o su Representante Técnico
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debidamente autorizado, esta obligado a asistir a todos las mediciones, las que se realizaran
dentro de los 5 (cinco) dias habiles contados a partir del primer dia siguiente al mes de
ejecucion; si se negase a presenciar las mediciones se le tendra por conforme con el
resultado de la operacién.- En los computos, estimaciones o estas mediciones, debera
constar la conformidad o ausencia del Contratista o de su Representante; en el caso de que
no estuviere conforme con las clasificaciones o mediciones de trabajo, debera asi
manifestarlo y dentro de los quince (15) dias corridos ratificara su disconformidad,
detallando las razones que le asistieren, sin cuyo requisito u observacion quedara sin efecto,
perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior.-

Los gastos en concepto de jornales de peones, utiles, instrumentos, etc., que sea necesario
invertir o emplear en las mediciones, ya sean estas parciales o definitivas, o en las
verificaciones de las mismas, que la Subsecretaria considera necesario realizar, seran por
cuenta exclusiva del Contratista.-

Art. 71° Certificados Parciales: Se confeccionara el Certificado mensual de obra,
basado en la medicién mensual. Los Certificados deberan ser confeccionados dentro de los
(10) dias habiles contados a partir del primer dia siguiente de ejecucion.-

Los certificados, una vez revisados, seran firmados por el inspector de Obra, el
Representante de la Empresa y el Subsecretario de Desarrollo Urbano.

Del importe del certificado mensual, se deduciré el_cinco por ciento (5%) (cinco por ciento)
conforme lo establecido en el Art. 19 de este Pliego (Fondo de Reparo).

Art. 72° Pago de los Certificados: Aprobado cada certificado parcial conforme a los
articulos 70° y 71° de este pliego, sera pagado por la Tesoreria de la Municipalidad dentro
de los 60 (sesenta) dias corridos contados desde el primer dia posterior al de ejecucion de
los trabajos o acopio, al menos que el Pliego Particular de Bases establezca un plazo
distinto. En caso de que el Contratista hubiere opuesto reparos para su tramitacion normal
sera de aplicacion lo dispuesto por el Art. 60° de la Ley de Obras Publicas..

Art. 73° Pago de Intereses: Si el pago de un certificado parcial se retrasara mas del
plazo estipulado en el articulo anterior, el Contratista tendra derecho Gnicamente a reclamar
intereses conforme a lo establecido por la Ley 4416.

Art. 74° Pago de Tasas, Derechos e Impuestos: El Contratista gozara de las mismas
franquicias sobre gravamenes fiscales a que tenga derecho la reparticion como institucion
del Estado para las obras que realice por Contrato, pero correra por su cuenta el pago de los
impuestos, derechos y gabelas nacionales, provinciales y municipales vigentes a la fecha de
licitacion de la obra y de los cuales no esté exenta la Municipalidad.

Art. 75° Multas: el Contratista se hara pasible a las multas cuyas causa e importes se
fijan en el Pliego Particular de Bases.

El importe de las multas se hara efectivo por pago o por compensacion, segun lo establece
el Art. 77° de este Pliego.-

Art. 76° de Multas: No podran aplicarse multas que en su conjunto
superen et quince por ciento ({5%) del monto contractual actualizado. Cuando el importe de
las muffas por demoras en la jejecucion o terminacion de la obra y de acuerdo al articulo
ior y a lo dispuesto en gl Pliego Particular, aplicadas al Contratista, alcanzaren el
ncionado limite, la Municipalidad podra rescindir el Contrato. Esta sancion por retardo no
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liberara al Contratista de su responsabilidad por los dafios y perjuicios emergentes de la
demora.-

Art. 77° Compensacion de Créditos y Débitos: |a compensacion del crédito del
Contratista y de su deuda con la Municipalidad por multas y otros conceptos relacionados
con la Obra, operara automaticamente desde el instante mismo de la existencia de ambos
créditos.- Si a la compensacion resultare un saldo deudor del Contratista, la Municipalidad
podra deducirlo del Fondo de garantia o afectar la fianza rendida, quedando el Contratista
obligado a completar ese fondo dentro de los quince dias (15) corridos de producida esa
deduccion.-

Art. 78° Cesién de Certificados: las cesiones de créditos correspondientes a
certificados parciales o final de obra, cuyo instrumento de cesion fuere notificado por acto
publico a la Municipalidad, seran cumplidas por ésta en la medida que lo posibilitare el
importe liquido que resultare de una vez operada la compensacion referida en el anterior
articulo y previa retencion de la suma necesaria para abonar salarios impagos de obreros
del Contratista, si los hubiere.-

Art. 79° Gastos a cargo del Contratista: Los gastos que demande al Contratista el
cumplimiento del presente Pliego y que no estan previsto en los rubros del Presupuesto
oficial, no recibiran pago directo alguno, conviniéndose que estan incluidos dentro de los
demas item del Presupuesto General de la Obra.-

CAPITULO IX - RESCISION DEL CONTRATO

Art. 80° Causas, Notificacién y Efectos: El contrato podra rescindirse por derecho
de la Municipalidad o del Contratista por cualquiera de las causas y en orden a las
disposiciones contenidas en los articulos 80 a 88 de la Ley de Obras Publicas y en los
articulos 24, 45, 76 y concordantes de este Pliego.- En caso de quiebra fraudulenta el
Contratista perdera su fondo de reparos, sin perjuicio de las demas acciones legales que
pudieran corresponder.-

Producida la rescision se procedera conforme a los citados articulos de la Ley de Obras
Publicas.-

CAPITULO X - RESPONSABILIDAD

Art. 81° Responsabilidad del Proyecto: Conforme al Articulo 43° de la Ley de Obras
Publicas y en cuanto pudiere afectar los intereses del Contratista, la responsabilidad del
proyecto de la Obra y de los estudios que les han servido de base, recaera en primera
instancia sobre la Municipalidad, sin que ello exima de la respectiva responsabilidad a los
profesionales actuantes del proyecto y de los estudios preliminares y complementarios y sin
menoscabo de la responsabilidad que pudiere compartir el Contratista por vicios del suelo y
por la emergente del articulo 43° de la Ley de Obras Publicas.-

Art. 82° umplimignto de disposiciones Administrativas: En todas las operaciones
relacionadas con la ejecudion de la Obra, el Contratista cumplira estrictamente las leyes y
decrétos nacionales y pravinciales, reglamentos y ordenanzas municipales y demas
diéposiciones publicas vigerjtes, siendo responsable de ello, como asi también del pago de
ultas y resarcimiento de perjuicios, intereses y costas a que diere lugar cualquier infraccion
a las mismas.- i
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Asimismo, el Contratista sera responsable y estaran a su cargo las tramitaciones, permisos
y documentos relacionados con la Obra, (salvo en lo referente a lo establecido en el Art. 47°)
que presentara ante las autoridades correspondientes previa revisacion y conformidad de la
Inspeccién y que tramitara a su exclusivo nombre, o con el de un tercer representante
especial del Contratista cuando previamente asi lo autorizare la Inspeccion.- Las necesarias
copias de planos y planillas técnicas para estas tramitaciones seran confeccionadas por el
Contratista.

La documentacion que certifique el cumplimiento de toda las tramitaciones y la aprobacion
de las inspecciones finales de las distintas reparticiones y empresas publicas seran
entregadas por el Contratista a la Inspeccion como previo requisito indispensable a la
verificacion de Obra a los efectos de la recepcion definitiva.-

Art. 83° Dafios a Personas y Propiedades: El Contratista tomara oportunamente
todas las precauciones y disposiciones necesarias para evitar dafos a personas,
propiedades y a la Obra misma, siendo responsable por los accidentes que ocurrieren a
obreros, empleados u otras personas y a las propiedades o cosas del Contratista, de la
Municipalidad o de terceros, ya sea por maniobras del obrador, por accion de los elementos
naturales y/o por causas eventuales. La reparacion de los dafios y el resarcimiento de los
perjuicios que produjeren correran por cuenta exclusiva del Contratista.-

Estas responsabilidades subsistiran hasta la recepcién provisoria de la Obra y durante la
ejecucion de trabajos complementarios durante el periodo de garantia.- La Municipalidad
podra retener en su poder, de las sumas que adeudare al Contratista, el importe que
estimare conveniente hasta que las reclamaciones o acciones, que llegaren a formularse por
algunos de aquellos conceptos, fueren definitivamente resueltas y hubieren sido satisfechas
las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.-

Art. 84° Darios a Instalaciones de Servicios Publicos: -El Contratista sera el unico
responsable de los dafios que pudiere ocasionar a las instalaciones de servicios publicos, o
los emergentes a terceros, quedando obligado a su inmediata reparacion.- Los gastos que
demanden las reparaciones provisorias o definitivas, efectuadas por el Contratista a la
Reparticion a la cual pertenece el servicio dafiado, seran por exclusiva cuenta y cargo del
Contratista.-

Art. 85° Responsabilidad Civil: El Contratista sera responsable de sus trabajos
conforme a la Ley de Obras Publicas, y a las demas disposiciones vigentes del Codigo Civil
y Comercial de la Nacion y a las demas leyes vigentes y sin exclusion de la aplicacion de los
principios comunes sobre responsabilidad por culpa o dolo, por lo que con la recepcion
definitiva de la Obra el Contratista no quedara libre de la responsabilidad por aquellos vicios
ocultos que pudieren resultar en la ruina de la Obra.

Art. 86° Prescripcion: En cumplimiento del principio por el que la accion que aun no
ha nacido no puede prescribir y también porque las condiciones antisismicas de la Obra so6lo
se pueden co or su comportamiento frente a un sismo de por lo menos mediana
i prescripcion, correra desde las veinticuatro horas del dia en que
parcial de la Obra, aunque sin menoscabo de los eventuales

e Obras por Empresas Asociadas: Cuando la magnitud o
o justificare, la Municipalidad podra aceptar propuestas de dos
mente asociadas para la construccion de la obra de que se trata y en



41

SUBSECRETARIA DE

mendoza DESARROLLO URBANO

caso de adjudicacion ambas empresas seran solidariamente responsables por el
cumplimiento integral del contrato.-

Estas Uniones Transitorias se regiran por lo establecido por los del Cédigo Civil y Comercial
de la Nacién, en especial por los Articulos 1463 a 1469 y concordantes.

Art. 88° Normas de Prelacion e Interpretacion del Contrato: El Contratista sera
responsable de la correcta interpretacion de los planos y especificaciones para la realizacion
de la obra. La documentacion del contrato no podra ser desvirtuada por interpretaciones
sobre la base del espiritu de las clausulas, intencion presunta de las partes, finalidades
perseguidas, etc.- EI Contrato quedara integrado por el resultante del siguiente orden de
prelacion de la documentacion reguladora de la conducta contractual, con sus respectivas
modificaciones que convinieren ambas partes contratantes:

1°) El Pliego Particular de Bases y/o Especificaciones Técnicas y sus circulares.-
2°) El presente Pliego de Bases Generales y sus Circulares.-

3% La propuesta del Contratista.-

4°) Acto de Adjudicacion.-

5° El Contrato.-

6°) Ley de Obras Publicas 4.416 y sus Decretos reglamentarios.-

En caso de que algunas de las clausulas o Articulos del Contrato, aparecieran en
contradiccion, y que con este orden de prelacién no se lograre armonizar, serian de
aplicacion los principios generales de la Ley de Obras Publicas, del Derecho Administrativo
y analogamente las normas y principios del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion, todo ello
sin menoscabo del cumplimiento de las ordenes de la inspeccién establecido en los Art. 28,
29, 54 y demas concordantes de este Pliego.-

nGen s
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: Repavimentacion Avenida BOULOGNE SUR MER y construccion
CICLOVIA 2 Etapa. (Desde Calle Juan B Justo al Zanjon de los Ciruelos)

EXPTE. N°

01- iTEM: DEMOLICION DE ALCANTARILLAS. (m)

Descripcion: Este item comprende los trabajos vinculados a la demolicion de las
alcantarillas de hormigén armado existentes.

Ejecucion: La ejecucion de las demoliciones podra efectuarse utilizando los equipos y
métodos que se consideren mas idéneos, siempre y cuando se adopten las
providencias del caso para que no se vean afectadas las instalaciones de servicios
existentes (redes de cloaca, agua, gas, energia, teléfono, etc.,) personas o bienes de
terceros o de la Municipalidad.

Asimismo debera asegurase el libre escurrimiento de las aguas durante el tiempo en
que se desarrollen las tareas.

En consecuencia, de producirse algun dafo, la Empresa sera la Unica responsable de
tal circunstancia y quedara obligada a sus reparaciones.

Los materiales provenientes de la demolicion seran extraidos, cargados, transportados
y descargados ordenadamente en el lugar o lugares autorizados a tal fin y aprobados
por la Inspeccion, tal que no afecten a terceros a la estética del lugar y el normal
escurrimiento de las aguas. La disposicion final de los materiales de demolicion sera
exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista, salvo aquellos materiales a que se
hace referencia en el parrafo que sigue.

En caso de que se encuentren dentro de los materiales provenientes de las
demoliciones elementos que por su importancia patrimonial o valor economico, a juicio
de la Inspeccion y la Direccion de Obras Publicas, se decidiera que deberan quedar en
poder del Municipio, podra indicarse al Contratista, mediante Orden de la Inspeccion,
que dichos elementos sean transportados y depositados en dependencias de la
Comuna.

Medicion y Forma de Pago: Las demoliciones de alcantarilla segun la forma descripta
precedentemente seran _medidas por metro lineal y se pagaran segun el precio
unitario de contrato. Este prégio sera compensacion total por los trabajos de remocién
de alcantarilla, carga, transporte, descarga y acomodamiento de los materiales
provenje /' mano de obra, cargas sociales, herramientas, equipos,
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gastos operativos. etc., y por cualquier otra operacion concurrente necesaria para I{al"3
correcta ejecucion del item en la forma especificada.
02.- ITEM: DEMOLICION DE CORDONES EXISTENTES. (m)

Descripcion: Este item comprende los trabajos vinculados a la demolicion de los
cordones de hormigon armado existentes que sirven de limite lateral de la calzada.

Ejecucién: Se ha previsto para esta obra la demolicion y reconstruccién de los
cordones de hormigén armado existentes en los bordes de calzada por hallarse
extremadamente deteriorados.

En forma general los cordones existentes se demoleran conjuntamente con la calzada
de hormigén necesaria para ejecutar las nuevas banquinas.

En algun sector en particular donde a criterio de la Inspeccion no se preve la
demolicion de banquinas, se procedera a separar los cordones antedichos de la
calzada donde estan adheridos y/o apoyados, cuidando especialmente de no dafar la
calzada pues sobre la misma se ejecutaran cordones nuevos.

En caso de que el cordon se desprenda de la calzada dejando una superficie de apoyo
muy lisa se procedera a darle nuevamente rugosidad mediante picado manual o
mecanico.

De considerarlo adecuado la Inspeccién, podra mantenerse la armadura existente de
cordones demolidos, a los efectos de ser utilizada en la ejecucion de los elementos
NUEevos.

La ejecucion de las demoliciones podra efectuarse utilizando los equipos y métodos
que se consideren mas idoneos, siempre y cuando se adopten las providencias del
caso para que no se vean afectadas las instalaciones de servicios existentes (redes de
cloaca, agua, gas, energia, teléfono, etc.,) personas o bienes de terceros o de la
Municipalidad.

Asimismo debera asegurase el libre escurrimiento de las aguas durante el tiempo en
que se desarrollen las tareas.

En consecuencia, de producirse algin daro, la Empresa sera la Unica responsable de
tal circunstancia y quedara obligada a sus reparaciones.

Los materiales provenientes de la demolicion seran extraidos, cargados, transportados
y descargados ordenadamente en el lugar o lugares autorizados a tal fin y aprobados
por la Inspeccion, tal que no afecten a terceros a la estética del lugar y el normal
escurrimiento de las aguas. La

Disposicion final de los materiales de demolicion sera exclusiva responsabilidad y
cargo del Contratista, salvo aquellos materiales a que se hace referencia en el parrafo
gue sigue.
En caso de_ete se encuegtren dentro de los materiales provenientes de las
demolicio elementos que pox su importancia patrimonial o valor econémico, a juicio
de la Ingpeccion y la Sub Secretaria de Desarrollo Urbano, se decidiera que deberan
quedaf en poder del Municipio/ podra indicarse al Contratista, mediante Orden de la
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Inspeccion, que dichos elementos sean transportados y depositados en dependencias
de la Comuna, sin que ello ocasione gasto adicional alguno.

Medicién y Forma de Pago: Las demoliciones de cordones de calle de hormigon
armado segun la forma descripta precedentemente seran medidas por metro lineal y
se pagaran segun el precio unitario de contrato. Este precio sera compensacion total
por los trabajos de remocion de cordones, carga, transporte, descarga Yy
acomodamiento de los materiales provenientes de la demolicién, mano de obra,
cargas sociales, herramientas, equipos, gastos operativos. etc., y por cualquier ofra
operacion concurrente necesaria para la correcta ejecucion del item en la forma
especificada.

03- iTEM: DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE (en zonas de adecuacion de
pendientes de encuentros con otro pavimento existente). (m?)

Descripcion: Este item comprende los trabajos vinculados a la demolicion de
pavimentos existentes (hormigon o de cualquier otro tipo) y de cualquier estructura que
interfiera en el desarrollo del proceso de ejecucion de la obra proyectada, y el retiro del
mismo del precio de la Obra.

Las labores seran realizadas en los lugares indicados en los planos y/o en los que
sean ordenados por la Inspeccion.

Estos trabajos incluyen, demolicion del cordén de calle.

Ejecucion: La ejecucion de las demoliciones podran efectuarse utilizando los equipos
y métodos que se consideren idoneos, siempre y cuando se adopten las providencias
del caso para que no se vean afectadas las instalaciones de servicios existentes
(redes de cloaca , agua , gas, energia, teléfono, etc.), personas o bienes de terceros o
de la Municipalidad.

Asi mismo debera asegurarse el libre escurrimiento de las aguas durante el tiempo en
que se desarrollen las tareas.

En consecuencia, de producirse algun dafio, la Empresa sera la Unica responsable de
tal circunstancia y quedara obligada a sus reparaciones.

Los materiales provenientes de la demolicion seran extraidos, cargados, transportados
y descargados ordenadamente en el lugar o lugares autorizados a tal fin y aprobados
por la Inspeccién, tal que no afecten a terceros, a la estética del lugar y el normal
escurrimiento de las aguas. La disposicion final de los materiales de demolicion sera
exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista, salvo aquellos materiales a que se
hace referencia en el parrafo que sigue.

En caso de ncuentren dentro de los materiales provenientes de las
demoliciongze)lé:rﬁ;mf por su importancia patrimonial o valor econémico, a juicio
de la Inspeccion y la Sub Secretaria de Desarrollo Urbano, se decidiera que deberan
quedar en poder del Munigipio, podra indicarse al Contratista, mediante Orden de la
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Inspeccién, que dichos elementos sean transportados y depositados en dependencias
de la Comuna.

Medicion y Forma de Pago: Este item ejecutado en forma descripta precedentemente
sera medido por metro cuadrado y se pagara segun el precio unitario de contrato.
Este precio sera compensacion total por los trabajos de remocion de pavimento, carga,
transporte, descarga y acomodamiento de materiales provenientes de la demolicion,
mano de obra, cargas sociales; herramientas, equipos, gastos operativos, etc. Y por
cualquier otra operacion concurrente necesaria para la correcta ejecucion del item en
la forma especificada. Con el objeto de la determinacion del espesor del pavimento a
demoler se considerara 20 cm de profundidad, cualquiera sea el material constituyente
del pavimento existente a demoler y extraer.

04- iTEM: DEMOLICION DE PUENTES VEHICULARES. (m?)

Descripcion: Este item comprende los trabajos vinculados a la demolicion de puentes
vehiculares de hormigdn armado existentes.

Ejecucion: La ejecucion de las demoliciones podréa efectuarse utilizando los equipos y
métodos que se consideren mas idoneos, siempre y cuando se adopten las
providencias del caso para que no se vean afectadas las instalaciones de servicios
existentes (redes de cloaca, agua, gas, energia, teléfono, etc.,) personas o bienes de
terceros o de la Municipalidad.

Asimismo debera asegurase el libre escurrimiento de las aguas durante el tiempo en
que se desarrollen las tareas.

En consecuencia, de producirse algun dafo, la Empresa sera la unica responsable de
tal circunstancia y quedara obligada a sus reparaciones.

Los materiales provenientes de la demolicion seran extraidos, cargados, transportados
y descargados ordenadamente en el lugar o lugares autorizados a tal fin y aprobados
por la Inspeccién, tal que no afecten a terceros a la estetica del lugar y el normal
escurrimiento de las aguas. La disposicion final de los materiales de demolicion sera
exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista, salvo aquellos materiales a que se
hace referencia en el parrafo que sigue.

Todos los puentes que se demoleran se construiran nuevamente y la terminacion se
realizara con la baldosa preexistente, salvo el caso que el solado existente a demoler
no tenga reposicion comercial al momento de la obra, se podra optar a juicio del
propietario del i > correspondiente, entre reemplazarlo por otro de
caracteristicas"similares en ctanto a calidad forma, texturas, color y precio., o como
en aquel6s casos en donde las condiciones del puente se encuentren muy
deterioradas se terminaran cop hormigén peinado o rodillado, todo lo cual queda a
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En caso de que se encuentren dentro de los materiales provenientes de las
demoliciones elementos que por su importancia patrimonial o valor econémico, a juicio
de la Inspeccion y la Sub Secretaria de Desarrollo Urbano, se decidiera que deberan
quedar en poder del Municipio, podra indicarse al Contratista, mediante Orden de la
Inspeccién, que dichos elementos sean transportados y depositados en dependencias
de la Comuna.

Medicion y Forma de Pago: Las demoliciones de puentes vehiculares (de ser
necesario a criterio de inspeccion) segln la forma descripta precedentemente seran
medidas por metro cuadrado y se pagaran segun el precio unitario de contrato. Este
precio sera compensacion total por los trabajos de remocion de alcantarilla, carga,
transporte, descarga y acomodamiento de los materiales provenientes de la
demolicion, mano de obra, cargas sociales, herramientas, equipos, gastos operativos.
etc., y por cualquier otra operacion concurrente necesaria para la correcta ejecucion
del item en la forma especificada.

05- ITEM: DEMOLICION DE PUENTES PEATONALES. (m?)

Descripcion: Este item comprende los trabajos vinculados a la demolicion de puentes
vehiculares de hormigén armado existentes.

Ejecucion: La ejecucion de las demoliciones podra efectuarse utilizando los equipos y
métodos que se consideren mas idoneos, siempre y cuando se adopten las
providencias del caso para que no se vean afectadas las instalaciones de servicios
existentes (redes de cloaca, agua, gas, energia, teléfono, etc.,) personas o bienes de
terceros o de la Municipalidad.

Asimismo debera asegurase el libre escurrimiento de las aguas durante el tiempo en
que se desarrollen las tareas.

En consecuencia, de producirse algun dafio, la Empresa sera la unica responsable de
tal circunstancia y quedara obligada a sus reparaciones.

Los materiales provenientes de la demolicion seran extraidos, cargados, transportados
y descargados ordenadamente en el lugar o lugares autorizados a tal fin y aprobados
por la Inspeccion, tal que no afecten a terceros a la estética del lugar y el normal
escurrimiento de las aguas. La disposicién final de los materiales de demolicion sera
exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista, salvo aquellos materiales a que se
hace referencia en el parrafo que sigue.

En caso de que se encuentren dentro de los materiales provenientes de las
demoliciones elementos que por su importancia patrimonial o valor econdmico, a juicio
a Sub retaria de Desarrollo Urbano, se decidiera que deberan
der del Municipid, podra indicarse al Contratista, mediante Orden de la
Inspecciorf, que dichos elementps sean transportados y depositados en dependencias

n
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Medicion y Forma de Pago: Las demoliciones de puentes peatonales (de ser- S

necesario a criterio de inspeccion) segun la forma descripta precedentemente seran
medidas por metro cuadrado y se pagaran segun el precio unitario de contrato. Este
precio sera compensacion total por los trabajos de remocion de alcantarilla, carga,
transporte, descarga y acomodamiento de los materiales provenientes de la
demolicién, mano de obra, cargas sociales, herramientas, equipos, gastos operativos.
etc., y por cualquier otra operacion concurrente necesaria para la correcta ejecucion
del item en la forma especificada.

06.- ITEM: DEMOLICION DE CUNETAS EXISTENTES. (m)

Descripcion: Este item comprende los trabajos vinculado a la demolicion de las
cunetas descubiertas en mal estado.

Ejecucion: La ejecucion de las demoliciones podra efectuarse utilizando los equipos y
métodos que se consideren mas idoneos, siempre y cuando se adopten las
providencias del caso para que no se vean afectadas las instalaciones de servicios
existentes (redes de cloaca, agua, gas, energia, teléfono, etc.,) personas o bienes de
terceros o de la Municipalidad.

Asimismo debera asegurase el libre escurrimiento de las aguas durante el tiempo en
que se desarrollen las tareas.

En consecuencia, de producirse algin dafio, la Empresa sera la Unica responsable de
tal circunstancia y quedara obligada a sus reparaciones.

Los materiales provenientes de la demolicion seran extraidos, cargados, transportados
y descargados ordenadamente en el lugar o lugares escogidos por la Empresa y
aprobados por la Inspeccién, tal que no afecten a terceros, a la estética del lugar y el
normal escurrimiento de las aguas. La disposicion final de los materiales de demolicion
sera exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista, salvo aquellos materiales a que
se hace referencia en el parrafo que sigue.

En caso de que se encuentren dentro de los materiales provenientes de las
demoliciones elementos que por su importancia patrimonial o valor econémico, a juicio
de la Inspeccion y la Sub Secretaria de Desarrollo Urbano, se decidiera que deberan
quedar en poder del Municipio, podra indicarse al Contratista, mediante Orden de la
Inspeccién, que dichos elementos sean transportados y depositados en dependencias
de la Comuna. Se incluye en precio del item la demolicién del cordon de vereda.

Medicion : Las cunetas se demoleran segun la forma descripta
emente, La medicién\se realizara por metro lineal (m) y se pagara segun el




: mendoza
Municipahdad de Ta
Ciudad de Mendoza

remocién de muros y losa de fondo, carga, transporte, descarga y acomodamiento de
los materiales provenientes de la demolicion, mano de obra, mejoras sociales,
herramientas, equipos, gastos operativos. Etc., y por cualquier otra operacion
concurrente necesaria para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

07- iTEM: DEMOLICION DE VEREDAS (incluyendo su contrapiso. (m?)

Descripcion: Este item comprende los trabajos vinculados a la demolicion de las
veredas existentes.

Ejecucion: La ejecucion de las demoliciones podra efectuarse utilizando los equipos y
métodos que se consideren mas idoneos, siempre y cuando se adopten las
providencias del caso para que no se vean afectadas las instalaciones de servicios
existentes (redes de cloaca, agua, gas, energia, teléfono, etc.,) personas o bienes de
terceros o de la Municipalidad.

Asimismo debera asegurase el libre escurrimiento de las aguas durante el tiempo en
que se desarrollen las tareas.

En consecuencia, de producirse algin dafio, la Empresa sera la unica responsable de
tal circunstancia y quedara obligada a sus reparaciones asumiendo la misma, el costo.
Los materiales provenientes de la demolicion seran extraidos, cargados, transportados
y descargados ordenadamente en el lugar o lugares autorizados a tal fin y aprobados
por la Inspeccion, tal que no afecten a terceros a la estética del lugar y el normal
escurrimiento de las aguas.

Mediciéon y Forma de Pago: Las demoliciones veredas segin la forma descripta
precedentemente seran medidas por metro cuadrado y se pagaran segun el precio
unitario de contrato. Este precio sera compensacion total por los trabajos de remocion
de vereda, carga, transporte, descarga y acomodamiento de los materiales
provenientes de la demolicién, mano de obra, cargas sociales, herramientas, equipos,
gastos operativos. etc., y por cualquier otra operacién concurrente necesaria para la
correcta ejecucion del item en la forma especificada. . La disposicion final de los
materiales de demolicién sera exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista, salvo
aquellos materiales a que se hace referencia en el parrafo que sigue.

En caso de que se encuentren dentro de los materiales provenientes de las
demoliciones elementos que por su importancia patrimonial o valor economico, a juicio
de la Inspeccion y la Sub Secretaria de Desarrollo Urbano, se decidiera que deberan
quedar en poder del Municipio, podra indicarse al Contratista, mediante Orden de la
Inspeccion, que dichos efementos sean transportados y depositados en dependencias
recio del item la demolicion del cordon de vereda.
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08- ITEM: DEMOLICION DE LOSETAS PEATONALES DE ESQUINA. (m?) \ (1?

Descripcion: Este item comprende los trabajos vinculados a la demolicion de las.
losetas peatonales de hormigon existentes.

Ejecucion: La ejecucion de las demoliciones podra efectuarse utilizando los equipos y
métodos que se consideren mas idoneos, siempre y cuando se adopten las
providencias del caso para que no se vean afectadas las instalaciones de servicios
existentes (redes de cloaca, agua, gas, energia, teléfono, etc.,) personas o bienes de
terceros o de la Municipalidad.

Asimismo debera asegurase el libre escurrimiento de las aguas durante el tiempo en
que se desarrollen las tareas.

En consecuencia, de producirse algun dafo, la Empresa sera la Unica responsable de
tal circunstancia y quedara obligada a sus reparaciones.

Los materiales provenientes de la demolicion seran extraidos, cargados, transportados
y descargados ordenadamente en el lugar o lugares autorizados a tal fin 'y aprobados
por la Inspeccion, tal que no afecten a terceros a la estética del lugar y el normal
escurrimiento de las aguas.

Medicion y Forma de Pago: Las demoliciones de losetas peatonales segun la forma
descripta precedentemente seran medidas por metro cuadrado y se pagaran segun
el precio unitario de contrato. Este precio sera compensacion total por los trabajos de
remocion de loseta, carga, transporte, descarga y acomodamiento de los materiales
provenientes de la demolicién, mano de obra, cargas sociales, herramientas, equipos,
gastos operativos. etc., y por cualquier otra operacion concurrente necesaria para la
correcta ejecucién del item en la forma especificada. . La disposicion final de los
materiales de demolicién sera exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista, salvo
aquellos materiales a que se hace referencia en el parrafo que sigue.

En caso de que se encuentren dentro de los materiales provenientes de las
demoliciones elementos que por su importancia patrimonial o valor econémico, a juicio
de la Inspeccion y la Sub Secretaria de Desarrollo Urbano, se decidiera que deberan
quedar en poder del Municipio, podra indicarse al Contratista, mediante Orden de la
Inspeccién, que dichos elementos sean transportados y depositados en dependencias
de la Comuna. Se incluye en precio del item la demolicion del cordon de vereda.

Descripciéf: Este item comprende los trabajos de aserrado del pavimento y obras de
arte exigfentes con el objeto de demarcar las areas de trabajo y establecer juntas entre
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Ejecucién: Para delimitar la zona de trabajo, se aserrara el pavimento existente en-un
espesor de 5 a 6 centimetros, pudiendo proseguirse luego la demolicién con martillo
neumatico o el procedimiento que se estime mas conveniente (aprobado por la
inspeccion).

El corte debe ser neto, sin irregularidades y manteniendo una linea recta continua. El
mismo se practicara en la union de banquinas existentes, con el pavimento, para luego
proceder a la demolicion de la banquina y corddn; y en el eje de la calzada para la
ejecucion del cordén central; en los cruces de calle y en toda zona que a criterio de la
Inspeccion de Obra fuere necesario para el normal desarrollo de las tareas
programadas.

Medicion y Forma de Pago: Este item se cotizard por metro lineal y sera abonado
seglin el precio unitario de contrato. Dicho precio sera compensacion total por los
jornales, cargas sociales, provision de maquinaria y herramientas, mantenimiento de
equipos, limpieza y toda otra operacion necesaria para la ejecucion de los trabajos.

10.- ITEM: EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL BAJO PAVIMENTO. (m?)

Descripcion: Este item comprende los trabajos vinculados a la extraccion de los
materiales que haya inmediatamente por debajo del pavimento existente a demoler,
hasta la profundidad indicada en planos, o la que indique la Inspeccion en cada caso
particular. Los materiales a retirar son: tierra, hormigén pobre, ripio, durmientes, etc.

Ejecucion: La ejecucion del item podra concretarse utilizando los equipos y metodos
que se consideren mas idoneos, siempre y cuando se adopten las providencias del
caso para que no se vean afectadas las instalaciones de servicio existentes (cloacas,
agua, gas, energia eléctrica, teléfono, etc.), personas o bienes de terceros o de la
Municipalidad. Asimismo debera asegurarse el libre escurrimiento de las aguas durante
el tiempo en que se desarrollan las tareas.

En consecuencia, de producirse algun dafo, la empresa contratista sera la unica
responsable de tal circunstancia y quedara obligada a sus reparaciones.

Los materiales provenientes de la demolicion seréan extraidos, cargados, transportados
y descargados ordenadamente en el lugar o lugares autorizados a tal fin y aprobados
por la Inspeccion, tal que no afecten a terceros, a la estética del lugar y el normal
escurrimiento de las aguas. La disposicion final de los materiales de demolicion sera
exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista, salvo aquellos materiales a que se
hace referencia e 5 ue sigue.

de que se encuentren dentro de los materiales provenientes de las
liciones elementos que por su importancia patrimonial o valor econémico, a juicio
b Seglretaria de Desarrollo Urbano, se decidiera que deberan
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quedar en poder del Municipio, podra indicarse al Contratista, mediante Orden de la

Inspeccion, que dichos elementos sean transportados y depositados en dependencias
de la Comuna.

Medicion y Forma de Pago: Este item ejecutado en la forma descripta
precedentemente sera medido por metro cubico y pagado segun el precio unitario
de contrato. Este precio sera compensacion total por los trabajos de remocion de los
materiales, cargas, transporte, descarga y acomodamiento de los materiales
removidos, mano de obra (jornales, mejoras sociales, etc.), herramientas, equipos,
gastos operativos, etc. Y por cualquier material necesario u operacion concurrente
para la correcta operacion del item en la forma especificada.

11.- ITEM:- TRATAMIENTO DE LA SUBRASANTE. (m?)

Descripcion: Este item comprende los trabajos necesarios para la adecuada
conformacion de las superficies sobre las que descansara la infraestructura del
pavimento en los sectores donde se repondran losas de calzada de hormigon, por
estar muy deformada la misma, y presentando evidencia de falla de base (tela de
arafa) en pavimento existente, y a criterio de la inspeccion.

Ejecucion: Para obtener un perfilado correcto de la subrasante, la superficie de la
misma sera escarificada hasta una profundidad no menor a 5 (cinco) cm y el material
producto de esta operacion sera conformado y perfilado adecuadamente.

En los sitios donde la subrasante haya sido escarificada de acuerdo a lo especificado
en parrafo anterior, se procedera a compactar el material aflojado. A tal fin se
eliminaran previamente piedras de tamafio mayor a 5,00 cm, y se agregara el suelo
cohesivo y el agua que sea necesaria para lograr una compactacion satisfactoria, a
criterio de la inspeccion.

Si antes de finalizada la construccion de las bases estabilizadas se observan
ablandamientos o formaciones de irregularidades en la subrasante, deberan retirarse
los materiales ya colocados, y corregirse la subrasante en la forma y compactacion,
luego de lo cual se recolocara el material removido.

La verificacion de las cotas de la subrasante y perfil transversal de la misma, se
efectuaran por parte de la inspeccion y sera la misma quién las aprobara.

Medicién y forma de pago: Este item se medira por metro cuadrado (m?), y sera
abonado al precio unitario de contrato. Dicho precio sera compensacion

total por los jornales, cargas sociales, excavacion, provision de aridos, maquinarias,
herramiepfas, rotura, carga, transporte, descarga, mantenimiento de equipos, limpieza
y toda gfra operacion necesatia para la correcta ejecucion de los trabajos.-

10
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12- iTEM: BASE ESTABILIZADA. (m?) o\ DL

Descripcion: Este item comprende los trabajos necesarios para el aporte de material
y la conformacion de la base estabilizada. La ejecucion de una capa de 15 cm de
espesor de material granular y cohesivo, que debidamente compactado y perfilado
sirva de asiento firme para recibir la calzada de hormigon.

Ejecucion: Este item consistira en la construccion de una base estabilizada, formada
por la mezcla intima y uniforme de agregados graduados, suelo y agua. Sera
construida en un todo de acuerdo con estas especificaciones, con lo indicado en los
planos y con las érdenes de la Inspeccion.

Espesor de base estabilizada = 0,15 m. La compactacion alcanzada sera la de un
Proctor estandar del 98 % a 100%.

Materiales.

Agregado graduado:

Este podra ser: piedra, grava, arena o mezcla de dichos materiales, los que deberan
tener una graduacién tal que una vez mezclados con el suelo, en proporciones
adecuadas, dé un producto que satisfaga las exigencias especificadas. Dichos
agregados estaran constituidos por particulas duras desprovistas de materiales
perjudiciales. Cuando se utilice piedra partida, ésta tendra un desgaste Deval no mayor
de 6% y en caso que se utilicen gravas, dicho desgaste debera ser inferior al 20 %.

Granulometria:
Ensayada la mezcla con cribas y tamicen estandar de laboratorio, debera cumplir con
los limites granulométricos siguientes:

Pasa por criba abertura cuadrada 1 74" ... 100
Pasa por criba abertura cuadrada 1" ... 90-100
Pasa por criba abertura cuadrada 3/4" ... 70-90
Pasa por criba abertura cuadrada 3/8" ... 50-80
Pasa por tamiz estandar N°4 35-65
Pasa por tamiz estandar N° 10 25-65
Pasa por tamiz estandar N°40 . 15-30
Pasa por tamiz estandar N® 200 . 5-18
Plasticidad:

La fraccién de mezcla que pasa por el tamiz estandar N° 40, cumplira con las

11
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indice plastico no mayor de 4. >3
Porcentaje de sales: cloruros (inferiora ...... 2%)

Sulfatos: (Inferiora ..... 1%)

Extendido y compactacion:

Una vez humedecida la mezcla, se iniciara el extendido de la misma en una sola capa
de espesor uniforme. El espesor suelto maximo de dicha capa sera aquel que permita,
en base al tipo de material y al equipo empleado, obtener en forma rapida y segura el
peso especifico para la base. Si con los métodos y equipos empleados por el
Contratista no se logra en forma regular, la compactacion especificada o su obtencion
resultara en deficiencias de construccion o excesivo gasto de agua, la Inspeccion
podra ordenar una reduccién en el espesor de las capas a compactar, el cambio de los
equipos de compactacién o la provision de un equipo determinado dentro de los
especificados.

Cada capa de mezcla extendida en la forma especificada sera compactada
intensamente con rodillos del tipo neumatico y/o vibratorio.

Agua:

Toda el agua regada, incluido el derecho de extraccion si lo hubiere, provision,
bombeo, transporte y distribucion de la misma, no recibira pago alguno, por
considerarse incluido su costo dentro de los trabajos relativos a la construccion de la
base estabilizada.

Alternativa en el método constructivo:

Se aceptara cualquier alternativa en el método constructivo explicado, siempre que
con la misma se obtenga como resultado final un trabajo terminado que cumpla con los
requerimientos de esta especificacion, en lo que se refiere a composicion vy
caracteristicas de la mezcla, compactacion, seccion transversal, perfilado de la
superficie y demas exigencias y requisitos.

Todo cambio de procedimiento constructivo debera ser previamente aprobado por la
Inspeccién, la cual podra exigir la realizacion de pruebas en secciones cortas para
juzgar su eficacia, antes de dar una autorizacion definitiva.

Alternativa:

La base estabilizada construida en la forma especificada anteriormente, cuando la
misma esta destinada a servir de asiento a una superficie bituminosa, seréa sometida a
conservacion por un periodo de tiempo no inferior a cinco (5) dias. Esto consistira en el
cilindrado de la superficie—riegos de agua de la misma, perfilados, bacheos, etc. A fin

el perfilgd6 tenga por objeto cofregir deformaciones, sera ejecutado previo escarificado
de la Mase en un espesor no menor a cinco (5) cm. La cantidad y oportunidad de los
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Durante el periodo de tiempo que duren los trabajos de conservacion, la base'sera :
sometida al transito, el cual podra ser el normal de la calle o el creado artificialmente
por el Contratista con sus equipos. Este Gltimo solo esta obligado a abrir al transito
normal la base estabilizada cuando no sea posible habilitar un desvio para el mismo.
Antes de transcurrido el plazo de 5 dias mencionado, la Inspeccién asistida por el
personal del Contratista harad determinaciones para verificar si el contenido de
humedad en la base y en la subrasante no sobrepasa los valores que para cada caso
fijara la misma, en base a la naturaleza de los suelos y caracteristicas de la zona. Al
cabo de cinco dias de construida la base, la Inspeccion autorizara la iniciaciéon de la
etapa constructiva subsiguiente, siempre que aquella cumpla con las exigencias de
espesor, ancho, forma, lisura, compactacion y contenido de humedad especificadas.

Si transcurridos un plazo de diez (10) dias, a contar desde el dia en que termine la
construccion de la base, no se ha obtenido en la misma la compactacion, dimensiones,
forma vy lisura especificadas, sera por cuenta del Contratista toda el agua regada para

la conservacién de la base, siguiendo las 6rdenes de la Inspeccion, en lo que respecta

a cantidad y oportunidad de los riegos.

Medicién y forma de pago: Este item se medira en metro cuadrado (m?) y sera
abonado al precio unitario de contrato. Dicho precio serd compensacion total por los
jornales, cargas sociales, excavacion, provision de aridos, maquinarias, herramientas,
roturas, carga, transporte, descarga, mantenimiento de equipos, limpieza, colocacion
de moldes (caso de pavimento de hormigon) y todo otro accesorio indispensable para
ejecutar los trabajos de acuerdo a las especificaciones.

13.-ITEM NIVELACION BOCAS DE REGISTRO (Unidad)

Descripcion: Este item consiste en la realizacion de todas las tareas necesarias a
ejecutar en obra para que el marco y tapa de las bocas de registro de la red cloacal
queden al mismo nivel de la calzada de proyecto en el sitio de emplazamiento,
conforme a las indicaciones de los planos, computos métricos y ordenes de la
Inspeccion.

Ejecucion: Los trabajos a realizar consisten en liberar el marco con tapa de la B.R,,
colocarlos a la cota necesaria en cada caso mediante una viga circular de 15x15 cm
con armadura de 4@8 con estribos de 1@4,2 ¢/ 15 cm, la cual quedaréa incorporada a
una base de hormigon de 1,30x1,30x0,15 m y calidad H-28 con adecuada terminacion
superficial donde se fijara el marco y tapa en su posicion final. Dicha base se orientara
en cada caso de manera que sus lados sean paralelos a los sentidos de colocacion de
los adoquines a 6ptimo aprovechamiento de los mismos. La Contratista
debera jonar ante la Nempresa AYSAM los permisos e inspecciones
correspohdientes en caso de que correspondan, siendo a su cuenta y cargo los gastos
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que tal gestion pudiera generar, como asi también todo otro gasto que, por la
ejecucion del item, pudiera corresponder.

Medicion y forma de pago: Este item se medira por unidad (u) y sera abonado al
precio unitario de contrato. Dicho precio serd compensacion total por los jornales,
cargas sociales, excavacion, provision de aridos, maquinarias, herramientas, roturas,
carga, transporte, descarga, mantenimiento de equipos, limpieza, colocacion de
moldes (caso de pavimento de hormigdn) y todo otro accesorio indispensable para
ejecutar los trabajos de acuerdo a las especificaciones.

14.- ITEM: CONSTRUCCION CARPETA DE NIVELACION DE 4 CM DE ESPESOR. (m?)

Descripcion: Este item consiste en la construccion de una carpeta de hormigon de
calidad H-13, de 4 cm de espesor con el objeto de absorber toda imperfeccion
(depresiones y grietas importantes) de la actual carpeta de rodamiento a los efectos de
disponer de un sustrato adecuado al manto de arena sobre el que se apoyan los
adoquines

Ejecucion: Entre las progresivas 2.050(Juan B Justo) y 4260(zanjo de ciruelos) m
sobre la calle Boulogne Sur Mer, en los tramos de calles perpendiculares a aquella en
las cuales el canal El Jarillal las cruce por la zona de transicion entre pavimentos, en el
sector comprendido entre la alcantarilla de cruce a ejecutar (sentido S-N) y la losa
sobre el canal El Jarillal y en todo lugar que la Inspecciéon de Obra estime necesario
y/o conveniente, se construira la carpeta de hormigén indicada con un espesor minimo
de 3 cm, de acuerdo al siguiente procedimiento:

1. Remocion de todo material suelto proveniente de la carpeta de rodamiento
existente y limpieza completa del sector a hormigonar.

2. Aplicacion de un producto apto para adherir hormigones de distintas edades, tal
como Sika Latex o similar.

3. Hormigonado del sector abierto a obras materializando efectivamente el galibo
de proyecto de manera uniforme en ambas trochas. Dado el espesor de esta
carpeta se debera tener el debido cuidado respecto al tamafio maximo del
agregado grueso.

4. A los efectos de poder cargar rapidamente la superficie hormigonada con los
adoquines correspondientes, se debera incluir al hormigdn un aditivo acelerante
de endurecimiento.

5. Curado eficiente con productos adecuados durante el tiempo que otorgue el
aceleran cimiento para liberar el hormigon al uso requerido.

Medicién y Forma de Pago: La carpeta de nivelacion ejecutada de acuerdo al detalle
jor se medira por metro ¢uadrado terminado (m?) y se pagara el precio unitario
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sociales, herramientas, equipos, gastos operativos. etc., y por cualquier otra operacion
concurrente necesaria para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

15.- ITEM: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE HORMIGON. (m).

Descripcion: Este item consiste en la realizacién de todas las tareas necesarias a
ejecutar en obra para el emplazamiento y construccion de alcantarillas de hormigon
armado, conforme a las indicaciones de los planos, computos métricos y 6rdenes de la
Inspeccion.

Ejecucion: concluidos en su totalidad los trabajos especificados en el item
DEMOLICION DE ALCANTARILLA y una vez aprobados por la Inspeccion en cada
una de las secciones respectivas, se podra iniciar la excavacion de aquellas donde
conforme a las indicaciones de los planos, cémputos y o6rdenes de la Inspeccion
deberan construirse las alcantarillas de hormigén armado.

Las labores se podran ejecutar con procedimientos mecéanicos 0 manuales, pero en
todo caso debera observarse especial cuidado para que en la medida de lo posible la
seccion a excavar corresponda con la mayor exactitud al perfil que habra de alojar la
obra proyectada. A tal efecto los cortes del fondo y de las paredes deberan presentar
superficies planas y uniformes acorde con la granulometria del material excavado. Por
otra parte las tareas se desarrollaran de modo tal que no afecte el galibo y el grado de
compactacion de las superficies adyacentes a la excavacion.

Cuando el fondo o las paredes de la excavacion presenten irregularidades importantes
a juicio de la Inspeccién como consecuencia de un proceso de ejecucion deficiente o
por la naturaleza granular del terreno, con el propésito de asegurar el adecuado apoyo
de las estructuras y la obtencion de los espesores indicados en los planos, todo
exceso en la excavacion debera ser rellenado con hormigén H-8 (segun denominacion
CIRSOC 201) el que previamente debera contar con el visto bueno de la Inspeccion.
No se permitira de ninguna manera efectuar rellenos por debajo de la cota de
fundacion con tierra o material suelto.

Las bases de asiento de la estructura de fundacion deberan prepararse
inmediatamente antes de la construccion de aquella.

Todo el material proveniente de la excavacion debera ser cargado y transportado fuera
de la obra y depositado en un lugar previamente aprobado por la Inspeccion.

La colocacion de las armaduras se ejecutara segun lo dispuesto en planos,
especificaciones técnicas u 6rdenes de la inspeccion.

Medicion y forma de pago: Las alcantarillas construidas en la forma especificada se
mediran p etro lineal terminado (m) y aprobado por la Inspeccion, incluyendo las
losas armadas que las cubren en los casos que correspondan.

15
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Las alcantarillas, medidas en la forma indicada precedentemente, se pagaran al precio
unitario de contrato para el item respectivo. Dicho precio sera compensacion total por
los trabajos de excavacion, carga y transporte del material extraido, perfilado de
paredes y base de asiento, provision, carga y transporte de los agregados petreos,
agua y cemento, manipuleo, elaboracion, colocacion y vibrado y/o compactacion del
hormigon; provisién, doblado y montaje de armaduras; provision, colocacion y retiro de
encofrado: curado del hormigén, mano de obra, equipo, herramientas, gastos
operativos y toda otra operacion necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos
en la forma especificada y cuyo pago no haya sido previsto en otro item del contrato.

16.- ITEM: CONSTRUCCION DE LOSA DE ASIENTO DE ADOQUINES EN ZONAS
DE TRANSICION (ESPESOR =15 cm) (m?)

Descripcion: Este item consiste en la ejecucion de un pavimento de hormigén simple,
vibrado, de acuerdo a las dimensiones de los perfiles transversales proyectados, que
servira de transicion entre adoquinado a colocar y pavimento existente, es decir en las
zonas correspondientes a la progresiva 2050 y progresiva 4250, y ademas en todas
las calles perpendiculares a Boulogne Sur Mer, segun figura en los planos y sus
respectivos detalles e instrucciones impartidas por la Inspeccion( esto se ejecutara en
las zonas en que las losas presenten un elevado grado de deterioro.

Ejecucion: Se ejecutara con un hormigén de calidad minima H-21. La consistencia y
trabajabilidad del hormigén se medira de acuerdo al ensayo del tronco cono de
Abrams regido por la norma IRAM 1536, que dara un asentamiento entre 2 y 4 cm. La
inspeccion realizara este ensayo permanentemente y podran admitir asentamientos
menores a los establecidos si el Contratista demuestra que con ello es posible obtener
una mezcla trabajable con el equipo que utilice.

Se permitira el uso de aditivos tanto para lograr trabajabilidad como aceleradores de
resistencia. Los mismos, su dosaje y calidad deberan ser aprobados por la inspeccion.

Dosificacion:

La dosificacion del hormigén a emplear en la confeccion de pavimentos de hormigon,
sera efectuada por la inspeccién conjuntamente con la contratista o su representante
técnico. De los pastones de prueba se extraera probetas que seran ensayadas a los 7,
14 y 28 dias a la compresion en los laboratorios de la UNC, o de la U.T.N. - Facultad
Regional Mendoza o ente oficial. Cumplido estos requisitos el Contratista prestara su
conformidad por escrito_o formulara las objeciones que crea conveniente a la
dosificacién o ida en laboratorio. La dosificacion que en definitiva se adopte en
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Laboratorio de obra:
El contratista debera proveer antes de la iniciacion de los trabajos de hormigonado,
todos los elementos que a juicio de la inspeccion sean necesarios par la ejecucion de
los ensayos de consistencia, (tronco de cono) y granulometria de los agregados
gruesos y finos, asi también como los de resistencia y medicién. Para los ensayos de
resistencia, el contratista debera proveer moldes metalicos desarmables de 15cm de
diametro por 30 cm de altura en cantidad suficiente para poder extraer al menos tres
muestras por camion motohormigonero que descargue en obra, por dia, 6 tres (3)
muestras cada 5 m?, por dia o a criterio de la inspeccion, en caso que la Contratista
optare por otra forma de provision de hormigon, por ejemplo Planta Dosificadora en
Obra. También el contratista debera proveer todos los otros elementos que a juicio de
la inspeccion resulten necesarios para asegurar la adecuada obtencion del producto
final en cuanto a lo especificado (termdmetros de méaxima y minima, termometros para
medir temperaturas de hormigon, etc.)

Equipos
A los efectos de obtener uniformidad en la resistencia y trabajabilidad de los

hormigones destinados a calzadas y alcantarillas, la Contratista se proveera solamente
de hormigones producidos en plantas elaboradoras con dosificadores en peso y uso
de camiones moto hormigoneros para su traslado. La Inspeccién de la Obra podra
controlar en todo momento las instalaciones donde se dosifican y preparan los
hormigones, como asi también podré controlar todos los pasos del proceso de
introduccién de los distintos elementos en la mezcla.

Esta usina debera estar instalada en las inmediaciones de la obra y el tiempo entre el
mezclado y la colocacién del hormigén no debera exceder los 50 minutos.

Una vez colocado se procedera al vibrado del hormigén con equipos adecuados a ese
fin. Todo el equipo que el contratista piense utilizar para la ejecucion del pavimento de
acuerdo a lo especificado, debera ser sometido a aprobacion de la inspeccion 5 dias
antes de iniciarse el hormigonado.

Agregado fino

El agregado fino que se permitira utilizar estara constituido por arena natural o arena
de trituracion.

La arena tendra que ser limpia libre de sustancias organicas, de granos limpios y
duros, libres de arcillas, y no debe contener sustancias agresivas para el hormigon de
acuerdo a los valores consignados a continuacion:

Sustancias perjudiciales % en peso
PérdWo en tamiz N° 200 (designacion T. 11-34-/2,0
AASHO )

Rgrﬁovidas por decantacion / 1,0
Garbon oy 05
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Terrones de arcilla (T.10-35 A.A.S.H.O)

Otras sustancias perjudiciales tales como: alcalis, mica,
arcilla, esquistos, granos o pelicula adherida, particulas|2,0
blandas y laminadas

La suma de los porcentajes de arcilla, esquistos, carbon terrones de arcilla, fragmentos
blandos y de otras sustancias perjudiciales presentes, no excedera el 3% en peso
Toda arena sometida al ensayo colorimétrico (T.21-27 A.A.S.H.O.) para determinar las
impurezas organicas y que produzca un color mas oscuro que el estandar sera
rechazado.

Granulometria: La arena sera bien granulada, de grueso a fino, y cuando se proceda
a su analisis mecanico por medio de cribas y tamices de laboratorio (T.27-38
A.A.S.H.O.) debera satisfacer las siguientes exigencias:

Pasando por criba cuadrada y | Por ciento
tamiz

(3/8") (9,423 mm.) 100

N° 4 (4,699 mm.) 90-100

N° 8 (2,362 mm.) 65-90

N° 16 (1,168 mm.) 45-80

N° 30 (0,589 mm.) 25-55

N° 50 (0,295 mm.) 5-30

N° 100 (0,147 mm.) 0-8

La granulacion precedente representa los limites extremos que determinaran si es o
no adecuada para emplearse. La granulacion de la arena proveniente de todo
yacimiento sera razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos o
limites de la granulometria especificada.

Para el conocimiento del grado de uniformidad de todo agregado fino, se determinara
el “médulo de fineza” de sus muestras representativas, tomadas de cada yacimiento
propuesto. En la determinacion del médulo de fineza, se usaran las cribas de aberturas
y tamices siguientes:

Cribas: 112 3, 3/8”
Tamices N° 4, 3 16, 30, 50 y100

El granulado fino proveniente de fuentes distintas, no sera almacenado en la misma
pila, ni usado fnadamente en la misma clase de construcciones o mezclado, sin el

Resisténcia del Mortero: El/agregado fino, al efectuarse en ensayo de resistencia del
mortéro que con él se forme (de acuerdo a la designacion T.71-38 A.S.S.H.O)),

18
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permitira dar una resistencia a la compresion a la edad de 7 y 28 dias, de al menos al
90 % que la desarrollada por el mortero, de idénticas proporciones y consistencias, -
preparado con el mismo cemento y la arena estandar de laboratorio con modulo de
fineza de 2,40 +0,10.

Durabilidad: Cuando el agregado fino sea sometido a cinco alternaciones del ensayo
de durabilidad con la solucién de Sulfato de sodio, el porcentaje de pérdida de peso no
sera superior al 10 % (designacion T.104-38 A.A.S.H.O). Si el agregado fino faltara en
este ensayo, se emplearad solamente en el caso de que esté sometida a las
alternativas de congelacion y deshielo (designacion T 103-38 A.A.S.H.O.) la pérdida
de peso no debera ser superior del 10 por ciento al cabo de cinco ciclos.

Agregado grueso

Sera roca triturada o grava, compuestas de particulas duras, resistencia y durables, sin
exceso de alargadas y libre de particulas adheridas que resulten perjudiciales.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no
excedera los siguientes valores:

Sustancias Perjudiciales Z:;oen
Arcillas esquisto (T. 10-35 AASHO) 1

iy Carbon 05
Removida por decantacion 1
terrones de arcilla (T10-35 AASHO) 0,25
Fragmentos Blandos (T10-35 AASHO) 3
Otras sustancias (alcalis, trozos friables, delgados,
achatados o laminados) 2
Perdidas por lavado en tamiz 200 (T11-34 AASHO) 0,8

La suma de los porcentajes de arcilla, esquistos, terrones de arcilla y fragmentos no
excederan del 3 % en peso.

En todos los casos la exigencia del lavado de la grava, si dicho material fuera
empleado sin triturar como agregado, quedara condicionado al estado de lavado de
las muestras, aprobado por la inspeccion y con el cual se efectuaran los ensayos
previos de resistencia en probetas moldeadas en laboratorio, que serviran de guia
para la resistencia a obtener.

19
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Fracciones ‘SL?;?:;;?? cg;ri izzzadgor; Ia?fa :cribas de laboratorio de abertura
] 21/2" |2" 1 121" 3/4" |1/2" |3/8" n° 4

h2"a1" 100 |90-100|35-70 |0-15

|I|) 1" a N°4 | 100 |90-100 | 25-60 0-5 |

Las dos fracciones mencionadas se combinaran en una proporcion tal que se obtendra
el minimo de vacios en la mezcla con una cantidad al menos del 50% de la fraccion de
2%a-1’.

Ambas fracciones deberan almacenarse en obra separadamente pero en el caso de
que el contratista esta en condiciones de proveer un agregado grueso uniforme con las
caracteristicas de la mezcla estipulada y sin agregacion en su manipuleo, la
Inspeccion podra autorizar su empleo sin subdivision.

Caracteres fisicos:

Durabilidad: Podra ser sometida a ensayos a solicitud de la inspeccion, corriendo todo
el gasto por cuenta del contratista. (T 104-38/103-38 AASHO).

Resistencia al desgaste (abrasion): Podra ser sometida a ensayos a solicitud de la
inspeccién, corriendo todo el gasto por cuenta del contratista. (T 3-35/4-35AASHO).

Tenacidad o Resistencia al impacto (T5-35 AASHO).
Dureza: (desgaste por frotamiento, maquina Dorry) Sera igual o mayor que 18.

Absorciéon: No serd mayor de 1,20% en peso en el ensayo (T85-35 AASHO) a
efectuarse con el tiempo de 48 horas.

Resistencia a compresion: Sera igual o mayor de 800 Kg/cm? en ensayos realizados
con cilindros de 2.5 cm de diametro y 3,7cm de altura; la carga de rotura registrada por
la maquina se multiplicara por 0,95 para reducir su valor al que se obtendra con una
probeta de altura igual al doble de diametro.

Agua

El agua a utilizar en la preparacion del hormigén y en todo otro trabajo relacionado con
la preparacion __sera razonablemente limpia, sin sustancias organicas
perjudiciale hormigén, con'yn contenido minimo de sales.
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A los fines de conservar la limpieza y pureza del agua, el Contratista utilizara, para séu
extraccion y conduccion, elementos adecuados para disponer de ella en el sitio en que
va a usarla, libre de sustancias extraias que pueden ser arrastradas por las mismas.
Para que el agua pueda ser utilizable debera cumplir con los requisitos de la NORMA
IRAM 1.601.

Condiciones para la recepcion

El pavimento a construir sera recibido por tramos de superficie no inferiores a los 300
m2. Estas zonas seran delimitadas en un plano de la obra de comun acuerdo entre el
contratista y la inspeccion. Cuando por circunstancias especiales sea aconsejable la
recepcion de zonas de menor superficie estas seran determinadas por la Inspeccion.
Calidad de las muestras: En los tramos asi definidos se procedera a la extraccion de
tres muestras, una en cada zona marginal y otra en el centro de la calzada. Las
muestras o testigos seran perfectamente individualizados para la comprobacion de
espesores, y posteriormente para los ensayos de resistencia. Si el contratista no
estuviese de acuerdo con los resultados obtenidos, de los ensayos de las tres probetas
pertenecientes al mismo tramo por considerarlos no representativos del mismo, podra
solicitar la extracciéon de tres probetas mas. En este caso, se considerara la totalidad
de los resultados obtenidos en los seis testigos, para determinar las condiciones de
recepcion o rechazo del tramo. Si se omite la anterior solicitud, se considerara que el
contratista estad conforme con los resultados obtenidos. El contratista o su
representante técnico presenciaran el acto de extraccion de testigos y firmaran
conjuntamente con la inspeccion un acta de extraccion. Los equipos, materiales
necesarios para las extracciones de muestra y mano de obra especializada seran
provistos por la empresa contratista, como asi también el costo de las mismas.

Equipo y personal para la extraccion de las muestras: La maquina extractora de
testigos con su correspondiente maquinista, el combustible y lubricante para esta
maquina, las municiones de acero necesarias para la extraccion de muestras, seran
provistas por el Contratista.

Correccion de la resistencia por edad y altura: La extraccion de muestras se realizara
en la oportunidad adecuada, de manera que sea factible el ensayo de las mismas a los
28 dias de la fecha en que se realizd el hormigonado, los ensayos correspondientes se
efectuaran en los laboratorios de la UNC, o de la U.T.N. - Facultad Regional Mendoza.
Bajo ningln concepto se ensayaran testigos cuyas edades superen los 50 dias. En
caso que los testigos no hubiesen podido ser ensayados a los 28 dias, la resistencia
obtenida a la edad del ensayo sera reducida para obtener la resistencia a los 28 dias.
A tal efecto se considerara que entre los 28 dias y los 50 dias, la variacion de la
resistencia es li y que la resjstencia a los 50 dias es un 8% mas que la resistencia
a los 28 dias A 0s valores obtenidos en el ensayo a la compresion seran corregidos por
el factor cgfrespondiente a su esbeltez (relacion entre la altura y el diametro), segun
las tablag siguientes:
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H/D(Altura/Diametro) Factor Correccion
0] R SRR UER S 7 1,00 ‘
N P e P 0,98
b T e o TS e T A et b e 0,95
7 e o S R R o 0,94
L L N e o 0,90
1 3 ORI RSN, SO e e e 0,85
D75 oo S S BT R RS R A AR A 0,70
0 e e 0,50

La altura del testigo a considerar para establecer la mencionada relacion sera la real y
efectiva que tenga el testigo, determinada como se indica en el apartado “Espesores”
de este pliego.

Resistencia

La tension de rotura por compresion de las probetas cilindricas a los 28 dias, seran de
280 Kg/cm? como minimo, tomandose este valor como resistencia tedrica, a los fines
de la aplicacion de penalidades, que incluyan rechazo de tramo, con su
correspondiente demolicion y reconstruccion del tramo, quedando supeditado a criterio
de la inspeccion. El ensayo de compresion se hara bajo normas vigentes en Vialidad
Nacional y Provincial.

Resistencia Media

Resultara de promediar los valores de resistencia obtenidos mediante ensayos de los testigos
que se consideren para su recepcion. Para ser aceptada dicha resistencia media, no debera
ser menor del 75 % de la resistencia teérica exigida.

Cuando la resistencia media resulte menor que lo indicado, se considerara que el tramo no
cumple con las exigencias de resistencia y el tramo se rechazara, sin derecho a reclamo
alguno por parte del contratista.

Espesores
En caso de requerirlo la inspeccion se realizara |a extraccion de cada muestra para la cual se

tomaran 4 mediciones, una sobre el eje del testigo, y las otras tres segun los vértices de un
triangulo equilatero inscripto en un circulo de 10 cm de diametro, concéntrico con el eje del

testigo. El promedio de esas 4 alturas medidas, sera el espesor individual del testigo.

Juntas de pavimento: El
relleno para las juntas puede ser constituido segun se trate de formarlas o bien
sellarlas en su parte superior por dos tipos diferentes de materiales respectivamente, a

saber:

Relleno premoldeado de madera compresible.
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Relleno premoldeado: Sera preparado en fajas conformadas de acuerdo a la seccion
transversal de la calzada y largos equivalentes a la distancia entre bordes de la misma.
Relleno premoldeado de madera compresible: De acuerdo con el método estandar de
la AASHO.

Estara formado por madera blanda facilmente comprimible, de peso especifico
aparente comprendido entre 320 y 500 Kg./m®. La madera debera contener la menor
cantidad posible de savia al cortarse, estar suficientemente aireada al darle la forma de
la junta. Conformada ya ésta con las dimensiones correctas de los planos, sera
sometida a un tratamiento especial de proteccion el suficiente tiempo como para
cumplir la condicion de impermeabilidad especificada mas adelante (Absorcion).

El tratamiento de proteccion se llevara a cabo sumergiendo la madera en un bafio de
“aceite de creosota’ para preservar madera, a una temperatura comprendida entre
25°C y 80°C. Dicho bafio sera un producto de la destilacion de la hulla y cumplira los
siguientes requisitos:

Contenido de agua MAXIMO: ......oceririmiiieiaie i 3.0 %
Insoluble en benzol. MAXIMO: ... 0,5 %
Peso especifico @ 25° MAXIMO: ..o 103 %
Destilado (basado en el producto litro de agua):
T o Ve [ L0 G e e 5%
AmIDa e 235°C. . o i et s e e v e 25%

El ensayo se continuara hasta 355° C
RESIAUO 08 COQUE.....oveeenrieaneee et et iaiee s 2 %

Las dimensiones de relleno premoldeado de madera seran las estipuladas en los
planos o especificaciones complementarias con igual tolerancia a las establecidas para
el “relleno premoldeado bituminoso”.

La “recuperacion” de material se determinara con tres aplicaciones de una carga sobre
el mismo, cada una suficiente para comprimirlo al 50% de su espesor previo al ensayo.
La carga sera inmediatamente retirada pasada cada aplicacién. Una hora después de
la tercera aplicacion la junta tendrd una recuperacion de al menos el 70% de su
espesor primitivo.

La descarga requerida para “comprimir’ la muestra al 50% de su espesor previo al
ensayo no debera resultar menor de 50 Kg./cm? ni mayor de 150 Kg./cm?y el material
después de la compresic strara una pérdida mayor del 3% de su peso original.

& acusara el material en los ensayos de “extraccion” y “absorcion”
tro de las limitaciones ya enunciadas para el relleno premoldeado fibro -

Los valores
estaran d

I~
(5]
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Si la inspeccion lo cree conveniente se sometera el material al “ensayo_ de
comportamiento en alternativas extremas de temperatura”, la forma de llevar a cabo

este y los valores que acusara la muestra para ser aprobado el material estara de
completo acuerdo con lo establecido para el “relleno premoldeado filtro bituminoso”.

El nimero y dimensiones de las muestras a someter a los ensayos mencionados, asi
como el método para efectuar los mismos seguiran las indicaciones de lo establecido
igualmente para “relleno premoldeado filtro bituminoso”.

Relleno de colado:

a) Asfalto para el relleno de juntas: Este material sera homogéneo libre de agua y no
hara espuma al calentar a 200°C. Deberéa satisfacer las exigencias siguientes en los
ensayos correspondientes realizados segiin normas de la AASHO.

PeS0 €SPECIfICO. ... .civvieiiiiiciiiieiiieeie e mayor de 1
Penetracion de 25° C (100 gr).....cccccoviiiiniminnnninnaesenes 50-60
Punto de ablandamiento........cccccccoeivirrerrsranionnnersannene. 60-55%
Ductilidad a 25% C mayor de.............cuviviennimminiiiccnn 60
Pérdidaa 163 ° C. 0.5 horasnomasdel................ 1%

Penetracion sobre el residuo a 25° C (100 gr 5 seg.)
comparada con betln asféltico antes de

calentamiento a 162° C mayordel................ccccoeeenn 60%
Betun asfaltico soluble en bisulfato
de carbono, MAayor de...........ccciieiiiinieaniierinsesssiinneees 99%

Mezclas plasticas: Estaran constituidas por polvo fino de naturaleza calcarea
empastado en productos resinosos plastificadores seran de color lo mas parecido al
hormigon, plasticas ductiles a la temperatura ambiente y su punto de ablandamiento
(anillo esfera) no sera mayor de los 100° C (53-35 AASHO).

Juntas Transversales de dilatacion o expansion

Las juntas de dilatacion se construiran a las distancias establecidas en los planos.
Seran transversales del tipo de las dimensiones que en aquellas se fijan y se colocaran
perpendicularmente al eje y a la superficie del afirmador. Los rellenos premoldeados se
pondran en su lugar antes de colarse el hormigon.

Cuando se controle uperior, con una regla recta de (3) tres metros, no debera
) milimetros.

En las | ivel entre las losas adyacentes no sera mayor de (3)



A mendoza
Municipalidad de la ¥
Ciudad de Mendoza

En caso que la Inspeccion lo crea conveniente se utilizaran para instalar el relleno un
“dispositivo de colocacion” constituido por una chapa metalica terminada
superiormente en forma de U con una altura inferior en 6 mm a la del afirmado que
debera ser previamente aprobado por la Inspeccion. La chapa se engrasa
previamente en su cara de contacto con el hormigon.

En cuanto se retiren los moldes laterales se abrira el hormigon en los extremos de las
juntas premoldeadas en todo el espesor de la losa.

Antes de procederse al curado de las losas debera asegurarse la obturacion de la
junta transversal con asfalto diluido o emulsién para cortar la entrada de agua o
cualquier otro material.

Después, se llenara el espacio vacio existente sobre la junta premoldeada, vertiendo
el relleno bituminoso de colado con una delgada capa de arena fina encima, de
manera de dejar una faja nitida y de un ancho uniforme al resto de la superficie del
afirmado.

Juntas transversales de construccion

Estas juntas se construiran con relleno premoldeado a la terminacién del trabajo diario
o cuando se interrumpa por mas de treinta (30) minutos, siempre que la distancia a la
junta transversal de dilatacion, no sea inferior a tres (3) metros de largo. Se tratara en
lo posible de evitar la construccion de juntas dentro de la longitud establecida en los
planos de cada losa.

Los bordes superiores de la junta de construccién se redondearan con la herramienta
correspondiente. Como en las otras juntas transversales al controlarse con una regla,
no se admitira una diferencia mayor de (3) tres milimetros.

Juntas longitudinales

En todo afirmado cuyo ancho minimo sea de seis (6) metros, se construira una junta
longitudinal en su eje. Si el ancho fuera mayor el pavimento quedara divido por medio
de juntas de ese tipo de franjas de ancho no superior a cuatro (4) metros, de acuerdo
a lo indicado en el plano.

Las juntas longitudi formaran adosando un taco de madera a los moldes para
lograr el ensapatsle de las frahjas. El taco de madera tendra la forma y dimensiones
indicadas erf el plano de detalles\de obras de arte y accesorios.

La rot(ira se rellenara con matérial asfaltico y se seguira el procedimiento indicado
anteriormente.

(o]
n
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La junta longitudinal no tendra reconocimiento de precio ya que se considera incluido

para este Item. Dicho precio sera compensacion total por en el precio del lten:
Pavimento de hormigdn.

Medicién y Forma de Pago: El pavimento de hormigdn ejecutado en la forma
especificada, se medira en metros cuadrados terminados (m?). El ancho sera el
existente entre las caras laterales del pavimento. En tramos irregulares la superficie
se determinara computando la superficie individual de cada losa. Las cantidades asi
medidas se pagaran al precio unitario de contrato la provisién, carga, transporte y
descarga del cemento Portland y materiales aridos, manipuleo de los materiales,
retoques de subrasante, colocacion de moldes, preparacion, mezclado, colocacion,
vibrado, terminacién y curado del hormigon, retiro de los materiales de curado vy
barrido del pavimento, mano de obra, moldes, equipos, herramientas, juntas de
pavimento (dilatacion, contraccion, articulacién, contra otras estructuras, etc.),
recolocacion y nivelacion de tapas de camaras, braseros (que pudieran existir en
calzada, de distintas empresas de servicios), tetones catastrales, etc, y cualquier otra
operacién necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos en la forma
especificada.

En aquellos tramos en que las losas del pavimento presentan deficiencias, de
conformidad a lo establecido en estas especificaciones el pago quedara afectado por
la aplicaciéon de las penalidades correspondientes, a juicio exclusivo de la
Municipalidad, que procedera como arbitro tnico.

17.ITEM: CONSTRUCCION DE BANQUINA- CORDON DE HORMIGON. (1.01 m de
ancho, espesor= 20 cm) (m).

Descripcion: Este item consiste en le ejecucion de banquinas y cordon de hormigon
simple h25 o superior que sirvan de enlace entre los nuevos niveles de calzada por el
recapado con adoquines de hormigén y el nivel existente de puentes vehiculares

Se practicaran barbacanas cada 8 metros, las mismas seran de 50 cm de interrupcion
del cordon, (debera coincidir con las juntas del pavimento .

Ejecucion: Para la ejecucion de este item rigen las mismas consideraciones que para
el item .- Construccién de losa de asiento de adoquines, en lo que se refiere a
materiales, ejecucion, control, recepcion, tratamiento de juntas, etc.

El hormigonado se efectuara en el siguiente orden: primero se hormigonara la
banquina e inmediatamente concluida la misma se insertaran fe @ 6 mm de ce=
2400 kg/cm?, cada dos en la losa y dos hierros longitudinales de
diametro 6 m Ue se colocaran con posterioridad), A posteriori se moldeara y
llenara el cordén Respecto de los niveles de coronamiento de cordones, sé ha
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La compactacion del hormigén de cordones se efectuara con vibradores mecanicos del
tipo denominado de inmersién. Se deberan prever barbacanas cada 8 metros, para
que el agua proveniente de la calzada sea derivada a las cunetas.
El retiro de los moldes utilizados para conformar el cordén, tendra lugar una vez que el
hormigén se encuentre en un estado de endurecimiento suficiente para impedir
deformaciones. A tal efecto el contratista dispondra de la cantidad de moldes
necesarios como para impedir demoras en el hormigonado de los cordones.
El hormigén de los cordones presentara una vez desencofrado, una estructura densa,
sin vacios y como evidencia de su compactacion, las caras vistas de los cordones no
presentaran huecos. En las frecuencias con las juntas transversales de contraccion y
construccién del pavimento se ejecutara de igual manera en el cordon.

Medicion y forma de pago: La ejecucion de banquinas condon de hormigén se hara
en la forma y con las medidas indicadas en planos y en estas especificaciones. Se
medira por metro lineal (m) y se pagara el precio unitario de contrato (en el caso de
las barbacanas se considerara vacié por lleno).

Dicho precio sera compensacion total por la provisién, carga, transporte del cemento,
agua, arida, fabricacion, colocacién y vibrado del hormigon, tareas de curado,
moldeado, mano de obra con sus correspondientes cargas sociales, mantenimiento de
equipos y cualquier otra tarea necesaria para la correcta ejecucion del item

18.- ITEM: CONSTRUCCION DE VIGA DE H°A° 15X16cm (m3).

Descripcion: Este item consiste en le ejecucion de vigas de H° A° en la longitud y con
la seccién que figura en los planos generales y de detalles.

Materiales: La calidad del hormigon a emplear en la ejecucion de cordones sera H-28
(la misma que la utilizada en pavimentos de hormigén). El acero utilizado se nervado
tipo ACINDAR ADN-420.

Ejecucion: Esta viga se dispondra a lo largo del eje de la calle Boulogne Sur Mer y
transversalmente a esta a ambos lados de cada cruce. Tambien se construira esta viga
dispuesta de manera transversal en las calles perpendiculares a Boulogne Sur Mer
desde calle Clark hasta Juan B. Justo inclusive, disponiéndose transversalmente a
continuacién de las rampas para discapacitados. Apoyara directamente sobre el
pavimento existente. Superara la altura del adoquin en aproximadamente 2 cm. Sus
aristas tendran u minacion. redondeada mediante la aplicacion de un cartabon
adecuado al fin previsto. Se armaya con armadura longitudinal de 4@10 y estribos de
106 c/15-€m. A los efectos de su fefectiva ubicacion respecto a acciones laterales, se
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dispondran en toda la longitud de apoyo de esta viga, de anclajes formados por 1212 ;
c/ 0.80 m, insertos en la losa de hormigon existente mediante productos quimicos -
adecuados. Dichos anclajes deberan sobresalir del nivel de pavimento existente en un

tramo de 12,00 cm.

Medicion y forma de pago: La ejecucion de esta viga de hormigon se hara en la
forma especificada y se medira por metro cubico (m).

Dicho precio sera compensacion total por la provision, carga, transporte del cemento,
agua, arida, fabricacion, colocacién y vibrado del hormigén, tareas de curado,
moldeado, mano de obra con sus correspondientes cargas sociales, mantenimiento de
equipos y cualquier otra tarea necesaria para la correcta ejecucion del item.

19.-ITEM: CONSTRUCCION DE VIGA DE H°A° 15X26 cm (m3).

Descripcion: Este item consiste en le ejecucion de vigas de H* A” en la longitud y con
la seccion que figura en los planos generales y de detalles.

Materiales: La calidad del hormigon a emplear en la ejecucion de cordones sera H-25
(la misma que la utilizada en pavimentos de hormigon). El acero utilizado se nervado
tipo ACINDAR ADN-420.

Ejecucion: Estas vigas se construiran en la zona de transicion de pavimentos
(existente - adoquin). Sobre Boulogne Sur Mer, de manera transversal en progresivas
2050 y 4250,00 y en calles perpendiculares a aquella dispuestas también en forma
transversal. Se construiran dos vigas en cada caso las cuales apoyaran directamente
sobre la base estabilizada soporte de la losa de hormigén a construir, una en cada
extremo de la losa. Quenado a nivel con los pavimentos de la zona de transicion. Se
armara con armadura longitudinal de 6@10 y estribos de 126 ¢/15 cm.

Medicion y forma de pago: La ejecucion de esta viga de hormigén se hara en la
forma especificada y se medira por metro cubico (m3).

Dicho precio sera compensacion total por la provision, carga, transporte del cemento,
agua, arida, fabricacion, colocacién y vibrado del hormigén, tareas de curado,
moldeado, mano de obra con sus correspondientes cargas sociales, mantenimiento de
equipos y cualquier otra tarea necesaria para la correcta ejecucion del item.

20.- ITEM: CONST DE PUENTES VEHICULARES. (m?)

ién: En aquellos lugares donde surgiera la necesidad de demoler puentes de
ingresg” vehicular a las propigdades por diversas razones y a solo criterio de la
Inspéccion de Obra, se constpiran nuevos puentes de acceso de medidas similares a
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los demolidos. De igual modo podra indicarse a la contratista ejecutar puentes
vehiculares en sectores donde no existan actualmente. &
Ejecucion: Los puentes vehiculares constan de una losa de hormigén armado de 15~
cm de espesor a ejecutarse sobre las cunetas de hormigén. Tendran una armadura
principal en sentido perpendicular al eje de las cunetas de un hierro de diametro 10
mm cada 10 cm y armadura de reparticion o transversal de un hierro de diametro 4.2
mm cada 10 cm. Se ejecutara con hormigon tipo H 25. Las armaduras indicadas seran
de acero tipo ADN 420. Luego de realizada la losa y de ser necesario se colocara
sobre ella el pavimento de terminacion del tipo hormigén peinado. Se tendra especial
cuidado de materializar juntas de construccion entre la losa del puente y la vereda y su
contrapiso y entre la losa del puente y la losa de calzada. Estas juntas se ejecutaran
con poliestireno expandido de 1 cm de espesor, luego de curado el hormigén se
rellenaran las juntas con asfalto en caliente. Se pondra especial énfasis en unir
perfectamente el nivel de la calzada vehicular y la vereda mediante el plano superior
del puente.

Medicion y Forma de Pago: Las construccion de puentes vehiculares segun la forma
descripta precedentemente seran medidos por metro cuadrado (m?) y se pagaran
segun el precio unitario de contrato. Este precio sera compensacion total por los
trabajos de, carga, transporte, descarga y acomodamiento de los materiales, mano de
obra, cargas sociales, herramientas, equipos, gastos operativos. etc., y por cualquier
otra operacién concurrente necesaria para la correcta ejecucion del item en la forma
especificada.

21- iTEM: CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES. (m?)

Descripcion: En aquellos lugares donde surgiera la necesidad de demoler puentes de
ingreso peatonal a las propiedades por diversas razones y a solo criterio de la
Inspeccion de Obra, se construiran nuevos puentes de acceso de medidas similares a
los demolidos. De igual modo podra indicarse a la contratista ejecutar puentes
peatonales en sectores donde no existan actualmente.

Ejecucién: Los puentes peatonales constan de una losa de hormigon armado de 12
cm de espesor a ejecutarse sobre las cunetas de hormigén. Tendran una armadura
principal en sentido perpendicular al eje de las cunetas de un hierro de diametro 10
mm cada 10 cm y armadura de reparticion o transversal de un hierro de diametro 4.2
mm cada 15 cm. Se ejecutara con hormigoén tipo H 21. Las armaduras indicadas seran
de acero tipo ADN 420. La terminacién de los mismos sera de hormigon

Medicio Forma de Pago: Las construccion de puentes peatonales segun la forma
descrjpfa precedentemente seran medidos por metro cuadrado (m?) y se pagaran
seg'n el precio unitario de/ contrato. Este precio sera compensacion total por los

é‘ﬂ%/ .
e~ AMEZ SAR
|




: mendoza
Mumicipalidad de la
Ciudad de Mendoza

21
trabajos de, carga, transporte, descarga y acomodamiento de los materiales, mano_de
obra, cargas sociales, herramientas, equipos, gastos operativos. etc., y por cualquier -
otra operacién concurrente necesaria para la correcta ejecucion del item en la forma
especificada.

292 - iTEM: CONSTRUCCION DE CUNETAS DE HORMIGON DE SECCION TIPO. (m)

Descripcion: Este item consiste en la realizacion de todas las tareas necesarias a
ejecutar en obra para el emplazamiento y construccién de cunetas de hormigon
simple, conforme a las indicaciones de los planos, computos métricos y ordenes de la
Inspeccion.

Ejecucién: Concluido en su totalidad los trabajos especificados en el item
DEMOLICION DE CUNETAS DE HORMIGON y una vez aprobados por la Inspeccion
en cada una de las secciones respectivas, se podra iniciar la excavacion de aquellas
donde conforme a las indicaciones de los planos, computos y 6rdenes de la Inspeccion
deberan construirse las cunetas de hormigén. Las labores se podran ejecutar con
procedimientos mecanicos o0 manuales, pero en todo caso debera observarse especial
cuidado para que en la medida de lo posible la seccion a excavar corresponda con la
mayor exactitud al perfil que habra de alojar la obra proyectada. A tal efecto los cortes
del fondo y de las paredes deberan presentar superficies planas y uniformes acorde
con la granulometria del material excavado. Por otra parte las tareas se desarrollaran
de modo tal que no afecte el galibo y el grado de compactacion de las superficies
adyacentes a la excavacion.

Cuando el fondo o las paredes de la excavacion presenten irregularidades importantes
a juicio de la Inspeccion como consecuencia de un proceso de ejecucion deficiente o
por la naturaleza granular del terreno, con el proposito de asegurar el adecuado apoyo
de las estructuras y la obtencion de los espesores indicados en los planos, todo
exceso en la excavacion debera ser rellenado con hormigon H-8 (segun denominacion
CIRSOC 201) el que previamente debera contar con el visto bueno de la Inspeccion.
No se permitira de ninguna manera efectuar rellenos por debajo de la cota de
fundacion con tierra o material suelto.

Las bases de asiento de la estructura de fundacion deberan prepararse
inmediatamente antes de la construccion de aquella.

Todo el material proveniente de la excavacion debera ser cargado y transportado fuera
de la obra y depositado en un lugar previamente aprobado por la Inspeccion.

En referencia al arb blico existente, que por su ubicacion interrumpa la traza de
proyecto prevista para las cuhetas, tanto la tipo y la de seccién doble, no se realizara
erradicacion de ningln forestal sino que se desviara la traza de las cunetas, de modo

30



. mendoza L)
Municipalidad de la \ g o
Ciudad de Mendoza

Medicion y forma de pago: Las cunetas construidas en la forma especificada, se-. gy
mediran por metro lineal terminado (m) y aprobado por la Inspeccion.
Las cunetas. medidas en la forma indicada precedentemente, se pagaran al precio
unitario de contrato para el item respectivo. Dicho precio sera compensacion total por
los trabajos de excavacion, carga y transporte del material extraido, perfilado de
paredes y base de asiento, provision, carga y transporte de los agregados pétreos,
agua y cemento, manipuleo, elaboracion, colocacion y vibrado y/o compactacion del
hormigén; provision, colocacion y retiro de encofrado; curado del hormigén, mano de
obra, equipo, herramientas, gastos operativos y toda otra operacion necesaria para la
correcta ejecucion de los trabajos en la forma especificada y cuyo pago no haya sido
previsto en otro item del contrato.

23.- i[TEM: CONSTRUCCION DE CUNETA DE seccion especial rectangular
0,80x0,80. (m)

Descripcion: Este item consiste en la realizacion de todas las tareas necesarias a
ejecutar en obra para el emplazamiento y construccion de cunetas de seccion
especial segun el requerimiento de erogacion de la cuenca de hormigén armada
segtin indicaciones dadas por la Direccion de Hidraulica.

La cuneta se ubicada sobre el lado oeste de la calle Boulogne Sur Mer a partir de la
progresiva- J.B. Justo, progresiva-2050. La particularidad que presenta respecto de
una cuenta tipo, es la seccion en cuanto a su dimension y formato. Se ejecutaran
conforme a las indicaciones de los planos, computos métricos y ordenes de la
Inspeccion.

Ejecucién: Concluido en su totalidad los trabajos especificados en el item
DEMOLICION DE CUNETAS DE HORMIGON vy una vez aprobados por la Inspeccion
en cada una de las secciones respectivas, se podra iniciar la excavacion de aquellas
donde conforme a las indicaciones de los planos, computos y érdenes de la Inspeccion
deberan construirse las cunetas de hormigén armado. Las labores se podran ejecutar
con procedimientos mecanicos o manuales, pero en todo caso debera observarse
especial cuidado para que en la medida de lo posible la seccion a excavar
corresponda con la mayor exactitud al perfil que habra de alojar la obra proyectada. A
tal efecto los cortes del fondo y de las paredes deberan presentar superficies planas y
uniformes acorde con la granulometria del material excavado. Por otra parte las tareas
se desarrollaran de modo tal que no afecte el galibo y el grado de compactacion de las
superficies adyacentes a la excavacion.

Cuando el fondo es de la excavacion presenten irregularidades importantes
a juicio de nspeccion como consecuencia de un proceso de ejecucion deficiente o
por la nattraleza granular deljterreno, con el propésito de asegurar el adecuado apoyo

de lag”estructuras y la obtencion de los espesores indicados en los planos, todo
/
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exceso en la excavacion debera ser rellenado con hormigén H-8 (segun denominacion
CIRSOC 201) el que previamente debera contar con el visto bueno de la Inspeccion.-. -
No se permitird de ninguna manera efectuar rellenos por debajo de la cota de
fundacion con tierra o material suelto.

Todo el material proveniente de la excavacion debera ser cargado y transportado fuera
de la obra y depositado en un lugar previamente aprobado por la Inspeccion.

La colocacion de las armaduras se ejecutara segun lo dispuesto en planos,
especificaciones técnicas u ordenes de la inspeccion. Utilizando un acero tipo ADN
420 Teniendo en cuenta que la seccién mixta a la que se estd haciendo referencia
toma la banquina como parte de la cuneta, actuando esta como losa armada en
sentido transversal, con armadura de reparticion en la otra direccion. Haciendo
también la salvedad que el cordon de la calle funciona también como viga de hormigon
armado, con la armadura dispuesta segtn planos u érdenes de inspeccion.

Sobre la banquina (losa armada) senalada anteriormente, se ubicaran rejas metalicas
que interrumpen parte del ancho de banquina, quedando la misma dividida en dos
losas de menores dimensiones, conforme a lo sefialado en los planos.

La viga cordon (llenada con un hormigon H17- designacion segun CIRSOC 201)
nombrada sera interrumpida por barbacanas ubicadas cada 9,6m, coincidentes con los
tabiques de 0,90m de largo ubicados por debajo de la viga sugerida. La modulacion,
dimensiones y armado de tales tabiques seran conforme a los planos y/o inspeccion.
Medicién y forma de pago: Las cunetas construidas en la forma especificada se
mediran por metro lineal terminado (m) y aprobado por la Inspeccion.

Las cunetas, medidas en la forma indicada precedentemente, se pagaran al precio
unitario de contrato para el item respectivo. Dicho precio sera compensacion total por
los trabajos de excavacion, carga y transporte del material extraido, perfilado de
paredes y base de asiento, provision, carga y transporte de los agregados petreos,
agua y cemento, manipuleo, elaboracion, colocacién y vibrado y/o compactacion del
hormigon; provision, colocacion y retiro de encofrado; curado del hormigén, mano de
obra, equipo, herramientas, gastos operativos y toda otra operacion necesaria para la
correcta ejecucion de los trabajos en la forma especificada y cuyo pago no haya sido
previsto en otro item del contrato.

24- iTEM: CONSTRUCCION DE LOSETAS de esquina con RAMPAS (DE
ANTES). (m?)

acuerdo a plano de detalle, e instrucciones de la
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El borde de las losetas peatonales que colinda con la calzada llevara terminaéjéh- y
forma similar a cordén de calle, en su cara vertical. Se ajustara su construccion. al
detalle expuesto en planos en la presente documentacion. N

Ejecucion: La ejecucion de losetas de hormigon armado sobre alcantarillas se
ejecutara con hormigon tipo H 21. Las armaduras indicadas seran de acero tipo ADN
420. Se tendra especial cuidado en la terminacién superficial de las losetas, se hara a
frataso y llana. De igual modo se prestara atencion a la forma del borde colindante con
la calzada, que debera ser similar al cordéon de calle.

Medicion y Forma de Pago: Las construccion de losetas peatonales y rampa para
discapacitados, segun la forma descripta precedentemente seran medidas por metro
cuadrado (m?) y se pagaran segun el precio unitario de contrato. Este precio sera
compensacion total por los trabajos de, carga, transporte, descarga y acomodamiento
de los materiales, mano de obra, cargas sociales, herramientas, equipos, gastos
operativos. etc., y por cualquier otra operacion concurrente necesaria para la correcta
ejecucion del item en la forma especificada.

25.-ITEM: CONSTRUCCION DE CICLOVIAS. (m)

Descripcion: Este item consiste en la ejecucion de losas de hormigon de 15cm de
espesor con la seccion que figura en los planos generales y de detalles. Ubicada sobre
el costado oeste de la calle Boulogne Sur Mer, cuya extension va desde calle Lencinas
a calle Fader, (debe entenderse que habra zonas donde la Ciclovia solo se pintara las
que estan indicadas en plano)

Materiales: El hormigdn a emplear en la ejecucion de las losas sera de calidad H-21,
tal losa se asentara sobre una sub-base de 15 cm de espesor de material granular y
cohesivo, que debidamente compactado y perfilado sirva de asiento firme para recibir
la calzada de hormigon. Sera construida en un todo de acuerdo con estas
especificaciones, con lo indicado en los planos y con las ordenes de la Inspeccion.
Ubicando juntas transversales cada 3,5 m.

Para favorecer su visual se realizara la demarcacién horizontal conforme lo indicado en
pliegos. En los cruces de calle, donde no es posible continuar con la losa de la
bicisenda se pondra especial énfasis en la demarcacion mediante pinturas de las
zonas destinadas a la circulacion de bicicletas.

j iustara a los accidentes u obstaculos encontrados en todo
por la vereda \mencionada anteriormente, ya sean arboles, veredas
construidas a distintds niveles, puentes peatonales etc.
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Medicion y forma de pago: La ejecucion de la losa de hormigon la bicisenda sé‘_\harg
en la forma especificada, se medira por metro lineal (m) y se pagara el precio
unitario de contrato.

Dicho precio sera compensacion total por la provision, carga, transporte del cemento,
agua, arida, fabricacion, colocacién y vibrado del hormigon, tareas de curado,
fijaciones, moldeado, mano de obra con sus correspondientes cargas sociales,
mantenimiento de equipos y cualquier otra tarea necesaria para la correcta ejecucion
del Item

26.-ITEM: TRATAMIENTO DE LA SUBRASANTE DE LA CICLOVIiA+ Base estabiliza
espesor 10 cm. (m?)

Descripcion: Este item consiste en la ejecucion de losas de hormigén de 15cm de
espesor con la seccion que figura en los planos generales y de detalles. Ubicada sobre
el costado oeste de la calle Boulogne Sur Mer, cuya extension va desde calle Lencinas
(progresiva 2050) a Zanjon de los Ciruelos (progresiva-4250)

Materiales: El hormigon a emplear en la ejecucion de las losas sera de calidad H-21,
tal losa se asentara sobre una sub-base de 15 cm de espesor de material granular y
cohesivo, que debidamente compactado y perfilado sirva de asiento firme para recibir
la calzada de hormigon. Sera construida en un todo de acuerdo con estas
especificaciones, con lo indicado en los planos y con las ordenes de la Inspeccion.
Ubicando juntas transversales cada 3,5 m, colocando pasadores de 16 mm de
diametro,

Para favorecer su visual se realizara la demarcacion horizontal conforme lo indicado en
pliegos. En los cruces de calle, donde no es posible continuar con la losa de la
bicisenda se pondra especial énfasis en la demarcacion mediante pinturas de las
zonas destinadas a la circulacion de bicicletas.

La traza de la bicisenda se ajustara a los accidentes u obstaculos encontrados en todo
su desarrollo por la vereda mencionada anteriormente, ya sean arboles, veredas
existentes construidas a distintos niveles, puentes peatonales etc.

Medicion y forma de pago: La ejecucion de la losa de hormigén la bicisenda se hara
en la forma especificada, se medira por metro cuadrado (m?)y se pagara el precio
unitario de contrato.

Dicho precio sera compensacion total por la provision, carga, transporte del cemento,
agua, arida, fabricacién; locacién y vibrado del hormigén, tareas de curado,
fijaciones, moldeado, mano ‘ge obra con sus correspondientes cargas sociales,
mantenimiento de equipos y cu'b?lquier otra tarea necesaria para la correcta ejecucion
del lte
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27.- ITEM: CONSTRUCCION DE VEREDA. (m?)
Descripcion: Este item consiste en construccion de la vereda, la que sera-.
confeccionada con baldosas de granito reconstituido de 40x 40 cm de 64 panes la que
debera ser aprobada por la inspeccion, se dispondra sobre un contrapiso de hormigon
h13 de 10 cm de espesor, que asentara sobre una superficie previamente compactada
y nivelada, se dispondran juntas cada cinco metros. El color sera el indiicado por la
inspeccion de la obra.

Medicion y forma de pago: La ejecucion de la vereda se hara en la forma
especificada, se medira por metro cuadrado (m?)y se pagara el precio unitario de
contrato.

Dicho precio serd compensacion total por la provision, carga, transporte de materiales
baldosa, cemento, agua, arida, tareas de curado, fijaciones, mano de obra con sus
correspondientes cargas sociales, mantenimiento de equipos y cualquier otra tarea
necesaria para la correcta ejecucion del ltem

28.- ITEM: PAVIMENTO INTERTRABADO. (m?)

Descripcion: Este item consiste en la colocacion de pavimento de bloques
(adoquines) de hormigén, prefabricados en planta industrial, los mismos seran de
calidad reconocida y el espesor del bloque no debe ser menor de los 8 centimetros,
espesor minimo necesario para el transito vehicular. Se colocaran sobre la calzada
existente por lo que en realidad se realizara un recapado de la misma.

Ejecucién: El adoquin utilizado sera el mismo del utilizado en la Avenida San Martin,
(tipo UNI) dimensiones: 11.5 cm de ancho, 22.5 cm de largo y 8 cm de alto, siguiendo
una disposicién de espina de pescado y ajustando los procedimientos de colocacion a
lo indicado en el ANEXO | (Pavimentos Intertrabados — Especificaciones Técnicas
Particulares Complementarias) de la documentacion licitatoria.

El pavimento intertrabado tener las siguientes caracteristicas:

Dimensiones: El tamafio y la forma de los adoquines seran de color uniforme y pareja,
para que traben unos con otros y la superficie final sea plana. Para esto, las
diferencias maximas en las dimensiones con respecto a las dadas por el proveedor, no
seran de mas de 2 mm para el largo y ancho, y de 3mm para el espesor.

Superficie: Las superficie de los adoquines seran de color uniforme y pareja, es decir
sin fisuras, huecos, descascaramientos, sin la presencia de materiales extranos
(maderas, semitias, piedracsazhwdes, etc.). El color y tipo de rugosidad de la superficie
se acordarah entre el proveedor yla Municipalidad.

Aristas/y esquinas: Los bordes oéjaristas seran agudos, es decir, sin desbordamientos,
embombamientos o torceduras (alabeos) y no tendran rebabas horizontales (en la cara

(8]
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inferior), ni verticales (en la cara superior del adoquin). Esto se debe cumplir para las
esquinas y para el bisel.
Resistencia: Debera tener una buena resistencia a la abrasion, por lo cual se debera
usar adoquines siempre de 1ra. seleccion.
Para evaluar la calidad de los adoquines se enviaran a un laboratorio de un ente
oficial, donde se efectuara un ensayo de flexion, eligiendo de cada lote de 5000
adoquines, 5 adoquines en forma aleatoria (escogidos por la inspeccion), la resistencia
individual debera ser nunca inferior a 3,6 MPa y la resistencia promedio de las 5
muestras, no debera ser inferior a 4,5 MPa. Si la resistencia viene dad en kgf/cm?, el
valor individual minimo debera ser de 36,7 y promedio de 45,9.EI costo de los ensayos
de los adoquines debe ser solventado en todos los casos por el contratista.
Forma de acopio: Los adoquines se transportaran de planta a la obra en camiones y se
descargaran de modo de no deteriorar los elementos (descarga a mano, con grua o
auto elevador), tendiendo a conservar la forma del paquete de adoquines o pallet, en
ninglin caso se hara una pila de pallets de adoquines.
La arena de asiento de los mismos debera ser arena gruesa, seca y limpia, el 100%
pasara por tamiz IRAM 4,75 mm y no tendra mas de 20% retenido en tamiz IRAM 2.36
mm. ademas estara libre de elementos organicos como hojas, ramas etc.

La arena de asiento en ningun caso podra superar los 4,00 cm de espesor, el cual se
mantendra constante en toda la superficie de apoyo de los adoquines.

La arena de sellado debe ser lo que se indica en el ANEXO |

Los adoquines en zonas préximas a banquinas, cruces encuentros con alcantarillas,
etc. deberan ser cortados prolijamente de ser necesario, para seguir la forma de la
geometria del sector, dichos cortes deberan ser aprobados por la inspeccion.

Con respecto de los elementos de sefializacion y acceso a instalaciones (tapas de
bocas de registro de red de cloacas, braseros de valvulas esclusas de red de agua,
tapas de camaras de inspeccion o paso de instalaciones eléctricas, de telefonia, datos,
gas, etc.), deberan tomarse los siguientes recaudos: 1.- Se elevara su altura de modo
que coincidan con el nuevo nivel de calzada a generar. 2.- Se ejecutara un anillo
perimetral de hormigon armado de 15 cm de ancho y de alto el espesor del recapado
(entre 9 y 10 cm). La armadura de esta viga sera de 4 hierros de diametro 8 mm con
estribos de hierro diametro 4,2 mm separados 15 cm. Se utilizara acero para hormigon
armado tipo ADN 420 y la calidad del hormigon sera H-25.

Este cordén e confinamiento al pavimento de adoquines.

El asiento6 acomodamiento d& los adoquines se haran con placa vibradora, pasada
en diferéntes direcciones, teniendo la precaucion de evitar escalonamientos, luego se
proceflera al reemplazo de los adoquines rotos, descascarados o que presenten
algyha anomalia en lgsuperfigie final.
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Medicion y forma de pago: La colocacion del pavimento intertrabado de adoquines
de hormigéon se medira por metro cuadrado (m?) y se abonara segun el precio
unitario de Contrato. Este precio sera compensacion total por la provision de todos los
materiales enunciados, mano de obra, y equipos necesarios para la buena ejecucion
de las tareas. En el valor unitario del item se incluira la construccion de la viga
perimetral a los elementos a conservar en nivel de calzada.

29.- iTEM: PROVISION DE REJAS DE ALCANTARILLA. (Unidad)

Descripcion: Este item comprende la provision y colocacién de rejas construidas al
efecto con el proposito de lograr que las aguas superficiales que escurran sobre el
pavimento de hormigén y que no hayan evacuado a través de las barbacanas hacia las
cunetas, lo hagan por medio de ellas. De ser necesario, previo retiro de las mismas, se
podra acceder a las secciones de escurrimiento ubicado bajo el pavimento de
hormigén, para proceder a su limpieza.

Dichas rejas iran ubicadas conforme a las indicaciones de los planos y ordenes de
Inspeccion.

Ejecucion: Antes de iniciarse el proceso de colado del hormigén para la construccion
de las losas debera ser emplazado en el lugar correspondiente el marco de hierro que
habra de alojar la reja, el que estara provisto de los hierros de anclaje conforme a las
indicaciones del plano correspondiente. Las distintas secciones que lo componen
como asi también los anclajes, estaran soldados eléctricamente y el conjunto formara
un elemento rigido e indeformable.

Alrededor del marco se colocara armadura de hierro conformando una viga, esta
armadura constara de 4 hierros de diametro 8 mm, con estribos de hierro de diametro
4.2 mm separados 15 cm. Se utilizara acero para hormigon armado tipo ADN 420.

La colocacién del marco debera hacerse con la mayor precaucion a efectos respetar,
una vez colocado, la superficie de rodamiento de la calzada al mismo.

La precision en su colocacion, debera ser tal que tanto el propio marco como la reja
una vez alojada dentro del mismo, no presentaran resaltos con respecto a la superficie
del pavimento; la tolerancia maxima en la diferencia de niveles con respecto a este
Gltimo no excedera de 2 (dos) milimetros.

Si a causa d ubicacion de Ias rejas con relacion a las juntas del pavimento, se
hace necesaria en este la colocacion de armaduras de refuerzo alrededor de los
marcos e hierro, conforme a Jas indicaciones de los planos u ordenes de la

Inspe 4/arbitrar en tiempo las medidas necesarias para su
ubic cir interferencias en el proceso de ejecucion de los
trabgjos
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Medicion y forma de pago: Las rejas construidas conforme a las indicaciones de los
planos, colocadas de acuerdo a estas especificaciones y aprobadas por la Inspeccion,
seran medidas por unidad (u).

Las rejas para drenaje y limpieza medidas en la forma indicada precedentemente
seran pagadas al precio unitario de contrato para el item respectivo, el que sera
compensacion total por la provisién y colocacion de las mismas; provisién, colocacion
y retiro de encofrado; provision, doblado y montaje de armaduras de refuerzo;
provision de mano de obra, equipos y herramientas gastos operativos, etc. y toda otra
operacién necesaria para la correcta ejecucion del item en la forma especificada y que
no hubiera sido previsto su pago en otro item del contrato.

Especificaciones técnicas para rejas de hierro para limpieza y drenaje

La construccion, provision y colocacion de las rejas se realizara de acuerdo a lo
descrito anteriormente, lo que se describe a continuacion y el respectivo plano de
detalles ajustandose estrictamente a las especificaciones formuladas.

Tanto los marcos como las rejas deberan estar perfectamente encuadrados y no
presentaran alabeos de ninguna naturaleza, debiendo conformarse el conjunto en un
unico plano horizontal. Por su parte las planchuelas que forman la reja deberan ser
paralelas unas a otras y deberan mantener entre si con justeza la separacion
indicada en el plano de detalle respectivo.

La falta de cumplimiento en alguno de los aspectos sefialados precedentemente
respecto de lo especificado, facultara a la Inspeccion para ordenar el retiro de los
elementos defectuosos y ordenar su reemplazo por otros que cumplan
acabadamente con lo requerido en las especificaciones.

Previo a su colocacion, tanto los marcos como las rejas deberan contar como minimo
con dos manos de pintura antioxidante de alto poder anticorrosivo, previo a las cuales
se debera haber efectuado una enérgica aplicacion de liquido desoxidante y
fosfatizante.

Soldaduras: Se exigira la mayor calidad en las uniones soldadas. Las superficies a
unir deberan estar limpias, libres de pinturas, costras, aceites, etc., que puedan
afectar la bondad d dura. Antes debera disponerse de medios adecuados
para sujetar justeza las piezas a soldar en su posicion relativa correcta.

El torno de la soldadura sera 120 y debera indicar buena fusion y penetracion en
material de las piezas. Deberan@vitarse vacios entre el angulo de las piezas a unir

la base del cordon de sgldadwia.
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Las soldaduras que muestren porosidad o aquellas en que el material de aporte no
muestra fusién con el material adyacente, seran rechazadas. '

30.-iTEM: SENALIZACION (PINTURA) EN CICLOVIA (PINTURAS Y
SENALIZACIONES VIALES, RECUBRIMIENTO EN frio).

Ciclovia pintada de color verde en toda su superficie, separacion de carriles de
color blanco (discontinua 10 centimetros de ancho, con bastones de largo un metro
por 1,5 metros de separacion), contorno de Ciclovia con franja continua ( 10 cm de
ancho).

Calzada: color blanco pasos peatonales, linea de frenado y demas sefalizaciones. De
idénticas dimensiones que las existentes a las existentes o instrucciones de la
inspeccion.

Punto 1 — CARACTERISTICAS DE LA PINTURA

1 1 — Elaborada totalmente con vehiculo acrilico, segun se detalla en el punto
siguiente y en un todo conforme a lo estipulado en la norma IRAM 1210/92,
estando indicado en dicha norma todo lo referente a su envasado.

12 — Secado al tacto en 5 minutos (medido a 25°C y 50% de HRA) debiendo
perder rapidamente su caracteristica pegajosa inicial para evitar la adhesion de
suciedad al mismo.

1.3 — Liberacion al transito en 30 minutos.

1.4 — Solidos en volumen: minimo 50%.

1.5 — Sélidos en peso: minimo 70%.

1.6 — Peso especifico: minimo 1.4 kg/litro (medido a 25°C).

1.7 — Cubritivo total de damero con un maximo de 150 micrones.

1.8 — Debera mantener condiciones de aplicabilidad con temperatura ambiente
de entre 10° C y 35° C.

1.9 — No debe producir migraciones, ampollados, descascarados o cualquier
otra alteracion que se pueda observar a simple vista.

1.10 — Resistencia quimica al agua, aceites y gasoil.

111 - Resistencia a la abrasion 100 dm3 o mas de abrasivo caido.

1.12 — Color Amarillo segin IRAM DEF D 1054, codigo 05-3-040 mate.

RAM DEF D 1054, codigo 11-3-010 mate.
1.14<"Color Verde segtn IRAM DEF D 1054, cédigo 11-3-010 mate.

4’5 _ E| reductor de viscosiday debera ser provisto por el mismo fabricante y
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2.1 — Copolimero acrilico termoplastico.

2.2 — Solidos en peso: entre 54% y 57%.

2.3 — Volatiles: tolueno (70%) y xileno (30%).

2.4 — \/liscosidad entre Z4 y Z6 segun escala Gardner.

Punto 3 — ENSAYOS Y MULTAS

La pintura deberéa aprobar los siguientes ensayos, tomandose las muestras de las
partidas entregadas y realizados por el municipio. En caso de existir discrepancia en
los resultados y ser necesario realizar una contraprueba en otro organismo, los costos
que demanden estos ensayos estaran a cargo del adjudicatario.

3.1 — Poder Cubritivo: Cubritivo total de damero con una pelicula maxima de
150 micrones. Ensayo IRAM 1109 Método A-XV.

3 2 — Resistencia a la inmersion: sometidas las muestras a inmersion en agua,
aceite y gasoil, la pelicula no debe presentar arrugado, ampollado, desprendimiento de
pelicula ni ablandamiento. Ensayo realizado segun la norma IRAM 1210 punto 7.10

3 3 — Resistencia a la abrasion: Se calcula el valor medio de los resultados de
las determinaciones realizados sobre la misma muestra, considerando que los
resultados seran validos cuando difieren entre si en menos de 10% del valor medio.
Ensayo realizado segun la norma IRAM 1210 punto 7.8 y debera ser superior a los
100dm3 de material abrasivo caido.

Cuando el producto no pase alguno de estos ensayos se procedera a pedir la
reposicion de la partida que fallé en un lapso no mayor de 5 dias corridos, en caso de
no hacerlo o una nueva falla del producto se aplicara una multa del 20 % del monto
proporcional del valor de la partida.

Punto 4 — DOCUMENTACION TECNICA REQUERIDA
El oferente debera incluir en la propuesta la siguiente documentacion:

4 1 — CERTIFICADO DE ENVEJECIMIENTO ACELERADO DE LA PINTURA:
Otorgado por el CIDEPINT.

4.2 — CERTIFICADO DEL CIDEPINT: CERTIFICADO DEL CIDEPINT: Se
solicitaran tres Certificados, uno por afio de los Ultimos tres afios (2013, 2014 y 2015) y
asi poder garantizar la calidad del producto y su trazabilidad en el tiempo, asi también
para comprobar que cumple todas las caracteristicas requeridas por la norma IRAM
1210/92, 1221/92, 1107 9.
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Medicion y forma de pago: La ejecucion de las sefalizaciones horizontal se hara en la
forma especificada, se medira por metro cuadrado y se pagara el precio unitario de
contrato.

Dicho precio sera compensacion total por la provision de material aprobado por la
inspeccion, carga, transporte, preparacion y limpieza de la supercie aditivos de ser
necesario, mano de obra con sus correspondientes cargas sociales, mantenimiento de
equipos y cualquier otra tarea necesaria para la correcta ejecucion del ltem.

31.-ITEM: COLOCACION DE TRITUBOS. (m)

Descripcion: Este item consiste en la colocacion de tritubos poliestireno de diametro
40 mm con un espesor de 3mm, la tapada de los mismos tendra una profundidad de
1,20 m. se debera colocar faja de advertencia a una profundidad de 0,70 m.

El lugar donde se ubicaran estos tritubos sera al costado oeste de la Ciclovia
(aproximadamente 0.50m de la calzada de la ciclovia.) indicaciones de la inspeccion.

Medicion y forma de pago

Se medira por metro lineal y se pagara el precio unitario de contrato.

Dicho precio sera compensaciones totales por la provision, carga, transporte de los
tritubos, excavacion, tapado y compactacion de los mismos, mano de obra con sus
correspondientes cargas sociales, mantenimiento de equipos y cualquier otra tarea, o
material necesario para la correcta ejecucion del item.

32.ITEM: CONSTRUCCION DE CAMARAS PARA TRITUBOS. (u)

Descripcion: Este Item consiste en la ejecucion camaras de hormigon pre moldeado
de 0.60x0.60x1.00 de profundidad para la colocaciéon de futuros cableados. La
ubicacion de las mismas sera de acuerdo a indicaciones de la inspeccion.

Medicion y forma de pago: La ejecucion de las camaras pre moldeadas de hormigéon se
hara en la forma especificada, se medira por unidad y se pagara el precio unitario de
contrato.

Dicho precio sera compensacion total por la provision, carga, transporte de las
camaras con tapa de hormigén armado, compactacion, colocacion y mano de obra con
sus correspondi as sociales, mantenimiento de equipos y cualquier otra tarea
necesaria para la correcta ejecucion del ltem.

prende los trabajos necesarios para el aporte de material
irme en donde por razones de humedad o acumulacién de
aya perdido su capacidad portante.

Descripcion: Este item
y la conformacign
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Ejecucién: Este trabajo consistira en realizar el relleno del tipo granular utilizando
materiales aptos, (material de rechazo, cuyo tamafio maximo sea inferior a las 2
pulgadas) y que presente una granulometria extendida en toda la gama de diametros
inferiores, que permitan darle una compactacion adecuada, de acuerdo a las
instrucciones de la inspeccion, en lugares que se indique en los planos y en las
especificaciones respectivas.
El material empleado para el relleno no debera contener ramas, troncos u otros
materiales organicos o elementos extrafios que puedan resultar perjudiciales a la
consolidacion posterior del mismo.
El material debera ser compactado en condiciones de densidad y humedad optima. La
compactacion se realizara en capas no mayores de 10 cm de espesor. El material
sera compactado por medios mecanicos, el espesor de las diferentes capas dependera
de la potencia de los equipos a utilizar en la tarea. Se exigira una compactacion
eficiente.
El espesor de relleno, cuya cota superior sera la nueva subrasante, sera determinado
en el lugar por la inspeccion de la obra. Sobre este relleno bien compactado o bien
trabado, se colocara la base estabilizada, segun especificaciones. Se ha previsto
ejecutar una sub-base de 30 cm de espesor.

Medicién y Forma de Pago: La medicion de la sub-base se realizara por metro
cubico terminado. El relleno medido en la forma especificada se pagara por metro
cubico, segun precio unitario de contrato. Dicho precio sera compensacion total por
los trabajos de relleno, mano de obra y mejoras sociales, herramientas, equipos,
mantenimiento de los mismos, gastos operativos, etc., y por cualquier otra operacion
concurrente necesaria para la correcta ejecucion del item.

34.- iITEM: Erradicacion de forestales y retiro de tocon

Descripcion: Este item comprende los trabajos necesarios para la erradicacion de
forestales y retiro de tocdn, segun instrucciones de la inspeccion sin dejar material
organico alguno.

Medicion y Forma de Pago: La medicion de la erradicacion de forestales pagara por
unidad. Dicho precio sera compensacion total por los trabajos, mano de obra vy
mejoras sociales, ientas, equipos, mantenimiento de los mismos, gastos
operativos, et por cualquierofra operacion concurrente necesaria para la correcta
ejecucion

35.- a Replantarse
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Descripcion: Este item comprende los trabajos necesarios para la provision y
colocacién de forestales en los lugares que indique la inspeccion. '

Medicion y Forma de Pago: La medicién de la provision de forestales y ubicacion
(plantado) pagara por unidad. Dicho precio sera compensacion total por los trabajos,
mano de obra y mejoras sociales, herramientas, equipos, mantenimiento de los
mismos, gastos operativos, etc., y por cualquier otra operacién concurrente necesaria
para la correcta ejecucion del item.

36.- ITEM: Cierre de Proteccion

Descripcion: Este item comprende los trabajos necesarios para la provision vy
colocacién de Cierre de proteccion, Constituido por malla metalica tipo almafor de
color verde claro (pintura de proteccion contra la oxidacion de la malla), diametro del
alambre 5 mm abertura 5 x 20 cm poste de 60x 60 mm de 1,5 mm de espesor
dispuesto sobre dado de hormigén h13 (segun plano de detalle )

Medicién y Forma de Pago: La medicion de la provision de y colocacion de cierre de
proteccién, pagara en por metro lineal. Dicho precio sera compensacion total por los
trabajos, mano de obra, materiales y mejoras sociales, herramientas, equipos,
mantenimiento de los mismos, gastos operativos, etc., y por cualquier otra operacion
concurrente necesaria para la correcta ejecucion del item.

37.- ITEM: Carteleria Vial (permanente)

Descripcion: Este item comprende los trabajos necesarios para la provision vy
colocacion de carteleria vial, cuya ubicacion se indica en plano de detalle, los mismos
deberan tener caracteristicas refractantes, de materiales, colores y dimensiones segin
lo disponen las normativas de Vialidad Nacional.

Medicion y Forma de Pago: La medicién de la provision de y colocacién de carteleria
vial, pagara en forma global. Dicho precio sera compensacion total por los trabajos,
mano de obra, materiales y mejoras sociales, herramientas, equipos, mantenimiento
de los mismos, gastos operativos, etc., y por cualquier otra operacion concurrente
necesaria para la correcta ejecucion del item.

38.- ITEM: Trasl

Descripcigh: Este item comprende los trabajos necesarios para el traslado de poste
de hormigon, para lo que la contratista destiora los permisos pertinentes ante el ente
que perfenezca el poste, gjustandose-a la indicaciones que la misma realice para su
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traslado. La nueva ubicacion fuera de la traza de la obra sera consensuada ‘con la
inspeccion de obra.

Ejecucion: La ejecucion para el traslado se realizara por el método que la empresa
contratista considere apropiado y sea aprobado por la inspeccion de obra, retirando
todos los materiales los que resulten de dichas tareas, que podrian producir obstaculos
para la prosecucioén de la obra

Medicion y Forma de Pago: La medicion el traslado de poste de hormigén, pagara
por unidad. Dicho precio serd compensacion total por los trabajos, mano de obra,
materiales y mejoras sociales, herramientas, equipos, mantenimiento de los mismos,
gestion y pago de permisos en diferentes entes publicos del cual pertenece el poste en
cuestion, gastos operativos, etc., y por cualquier otra operacion concurrente necesaria
para la correcta ejecucion del item.

39.- ITEM: Traslado de poste de madera

Descripcion: Este item comprende los trabajos necesarios para el traslado de poste
de madera, para lo que la contratista realizara gestion de los permisos pertinentes
ante el ente que pertenezca el poste, ajustandose a las indicaciones que la misma
realice para su traslado. La nueva ubicacion fuera de la traza de la obra sera
consensuada con la inspeccion de obra.
s

Ejecucién: La ejecucion para el traslado se realizara por el método que la empresa
contratista considere apropiado y sea aprobado por la inspeccion de obra, retirando
todos los materiales los que resulten de dichas tareas, que podrian producir obstaculos
para la prosecucion de la obra

Medicién y Forma de Pago: La medicion el traslado de poste de madera, pagara por
unidad. Dicho precio sera compensacion total por los trabajos, mano de obra,
materiales y mejoras sociales, herramientas, equipos, mantenimiento de los mismos,
gestion y pago de permisos en diferentes entes publicos del cual pertenece el poste en
cuestion, gastos operativos, etc., y por cualquier otra operacién concurrente necesaria
para la correcta ejecucion del item.

40.- ITEM: Traslado de semaforo

Descripcion: Este—i rende los trabajos necesarios para el traslado del
ara lo que la contxatista gestionara los permisos pertinentes ante la
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Ejecucién: La ejecucion para el traslado se realizara por el método que la empresa
contratista considere apropiado y sea aprobado por la inspeccion de obra, retirando
todos los materiales los que resulten de dichas tareas, que podrian producir obstaculos
para la prosecucion de la obra

Medicion y Forma de Pago: La medicién el traslado de semaforo, pagara por unidad.
Dicho precio serad compensacion total por los trabajos, mano de obra, materiales y
mejoras sociales, herramientas, equipos, mantenimiento de los mismos, materiales
necesarios, gestion y pago de permisos, gastos operativos, etc., y por cualquier otra
operacién concurrente necesaria para la correcta ejecucion del item.

40.- ITEM: Reacondicionamiento de cafierias de semaforo

Descripcion: Este item comprende los trabajos necesarios para reacondicionamiento
y reubicacion de caferias de seméforo, para lo que la contratista gestiora los permisos
pertinentes ante la Direccién de Transporte de la Provincia, ajustandose a la
indicaciones que la misma realice para su reubicacion. La nueva ubicaciéon de la
cafieria no obstruira la seccion de la cuneta en ningun caso.

Ejecucién: La ejecucion se realizara por el método que la empresa contratista
considere apropiado y sea aprobado por la inspeccion de obra, retirando todos los
materiales los que resulten de dichas tareas, que podrian producir obstaculos para la
prosecucion de la obra

Medicion y Forma de Pago: La medicion para el reacondicionamiento de la caneria
de semaforo, pagara por unidad. Dicho precio sera compensacion total por los
trabajos, mano de obra, materiales y mejoras sociales, herramientas, equipos,
mantenimiento de los mismos, gestion y pago de permisos, gastos operativos, etc., y
por cualquier otra operacion concurrente necesaria para la correcta ejecucion del item.

41.- ITEM: Pilotines

Descripcion: Este item comprende los trabajos necesarios para la provision y
colocacion de pilotines, disponiéndolos en tres bolillo a continuacion de cada cruce de
calle En cada esquina), con el fin de evitar la invasion de vehiculos en la zona de
Ciclovia.

Los pilotines estaran itaido r cafios de 5 pulgadas de espesor no menor a los
4 mm, pintados-con pintura antioxido, y con esmalte sintético de color amarillo. Los
mismos tendfan una altura de 90 cm Empotrados en un dado de hormigén de 40 x40

x50 cm.
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Medicion y Forma de Pago: La medicion para la provision y colocacion pilotines se
pagara por unidad. Dicho precio sera compensacion total por los trabajos, mano-de
obra, materiales y mejoras sociales, herramientas, equipos, mantenimiento de los
mismos, gestion y pago de permisos, gastos operativos, etc., y por cualquier otra
operacién concurrente necesaria para la correcta ejecucion del item.

43.- ITEM: Obras de trasvase de agua

Descripcion: Este item comprende los trabajos necesarios para obras de trasvase del
agua de la cuneta Este de la Avenida B Sur Mer a las cunetas de las arterias
perpendiculares a la misma, a traves de una cuenta cubierta en vereda y un cafio de
acero de 400 mm de diametro sobre el canal Jarrillal. Se dispondran de compuerta de
maniobra sencilla para el desvio del agua.

Medicion y Forma de Pago: La medicién de las obras de  trasvase de agua  se
pagara de forma global. Dicho precio sera compensacion total por los trabajos, mano
de obra, materiales y mejoras sociales, herramientas, equipos, mantenimiento de los
mismos, gestion y pago de permisos, gastos operativos, etc., y por cualquier otra
operacién concurrente necesaria para la correcta ejecucion del item.

44.- iTEM: Rejas de limpieza en vereda (para obra de trasvase)

Descripcion: Este item comprende los trabajos necesarios para la provision y
colocacion en vereda para las obras de trasvase del agua de la cuneta Este de la
Avenida B Sur Mer a las cunetas de las arterias perpendiculares a la misma, con el
objeto de facilitar la limpieza, seran las indicadas en plano de detalle

Medicion y Forma de Pago: La medicion de las obras de trasvase de agua se
pagara por unidad. Dicho precio sera compensacion total por los trabajos, mano de
obra, materiales y mejoras sociales, herramientas, equipos, mantenimiento de los
mismos, gestion y pago de permisos, gastos operativos, etc., y por cualquier otra
operacién concurrente necesaria para la correcta ejecucion del item.

45.- ITEM: Fosa de Forestales
Descripcién: Este item comprende los trabajos necesarios para la construccién de fosa

de forestales segln plano de detalle, los tabiques seran ejecutados con un hormigon
H17 y sus dimensi : 1x1 metro

Medicio Forma de Pago: La/medicion de construccion de fosas de forestales

ra por unidad. Dicho precjo sera compensacion total por los trabajos, mano de

obra/materiales y mejoras soéiales, herramientas, equipos, mantenimiento de los
z
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Presupuesto oficial L

DENOMINACION DE LA OBRA: Repavimentacion AVENIDA BOULOGNE SUR MER y construccion de CICLOVIA. 2 etapa (desde JuénlB':!usto
al Zanjon de los Ciruelos) L

EXPTE. N*:
Obra Civil
=T = [ e | camans o -
DEMOLICIONES
1| Demoicion Alcantarila m 480,000 548102 $23088960 | o5
2| Demolicidn de cordones existentes m 4.330,000 $9003 $389.829.90 | 0.43%
3| Demolicisn de paviments exstente (para satvar mveles+deformaciones en calzada e 17.831.130 S 14467 $ 257962958 2 84%
4| Demalicidn de puentes vehiculares n 730,000 222,00 $ 162.060.00 0,18%
&|Demalicién de puentes peatonales m 260,000 $222,00 $57.720,00 0.06%
6| Demolicidn cunetas de hormigén m 4.457 000 $198,43 $892339.71 0.98%
7|Cemelicion de veredas m2 21.825,000 $ 230,09 §5021.71425| s583%
&|Demolicién de losetas pealonales de esquina m 650,000 $22200 $14430000| 0,16%
TAREAS PRELIMINARES
9|Aserado de Pavimento m 4,840,000 57238 $35760660 | pag%
10| Excavacion y retiro de matenal bajo pavimento m 10.692,000 $22052 $2.357.799.84 260%
11| Tratamients de la subrasante m 17,821,130 s48.01 $85607255| po4%
12|Base estabdizada m 17.831,130 $98.11 $ 174941216 1.93%
13| Nivelar boca de registre unidad 15,000 $1.04659 $ 15.698,85 0.02%
. HORMIGONES
14|Carpeta de nivelacion de 4 cm de espesor (H' de granza) sobre B.S.M n 28.000,000 $158.42 $ 4 435.760,00 4 89%
15| Construccion de alcantarila 1po m 480,000 $2.408 29 $1.156.979,20 1.27%
16| Construccion de losa de 15 cm para asiento adoguines m 17.831.130 §$ 599,60 $10691.54555| 11,78%
17 |Construcclon de banguina (101 mx 0.20 mj m 5.120,000 $53587 $2743.654 40 3.02%
18|Construccion de viga de H'A” (15x16 cm) ' 26,000 $5948.24 $148.706,00 0.16%
19| Construccion de viga de H°A® {15x26 cm] m 58,000 $6321.77 $36666266 | p40%
20|Construccion de puentes vehicuares m 540,000 $1.124.44 $944.529,60 1.04%
21| Construccion de puentes peatonaies m 320.000 $82831 $ 265.059.20 0.29%
22|Construccion de cunetas de hormigén tipica m 2772000 $797,01 $220931172| 243%
23|Construccion de cunetas de hormigén seccion especial m 1.726,000 $119678 $206444550 | 2274
24|Construccion de losetas pealonales con rampas  (con balsones sobre rampa) m' 650,000 $ 808,60 $525.590,00 0,58%
26|Construccion de losa de bici-senda (ancho 2.50 mj m2 5.475.000 545021 $2.464.899,75 272%
-6 | Tratamiento de la subrasante para bicicenda-+base estabiizada 10 cm m2 5.475,000 $75863 541407425 0.46%
27|cortruccion de vereda m2 16.000,000 5114129 $18.260.640.00 | 2012%
PAVIMENTO DE ADOQUINES
28| Pavimento interirabado m 28,000,000 $ 735,44 $20.59232000 | 2269%
26| Provision de refas de alcantariia unidad 45,000 §11.20371 $508.21695 | os56%
Sefalizacion (pintura) honzontal en calie y clciovia
a pintura calzada de ciciovia (pintura de cancha deportiva verde m2 5.826,000 $ 320,90 $1869.24250 | 206%
b pintura wial (senda peatonales inea de frenado, m2 31543740 §42532 § 1.507.223,57 1.66%
31|Colocacion de fritubos m 3,156,000 $11538 S 364.023,90 0.40%
. 32| Construccion camaras para fritubos Unidad 74,000 $ 1.229.66 $90994 84 0.10%
23|Refenos granutares m3 1.200,000 $33085 $ 39702000 0.44%
34| Emadicacion de forestales Unidad 60,000 $6.100,09 $ 366.005.40 0.40%
35|Especies de forestales a replanfarse unidad 60.000 $497964 $298778.40 0.23%
36|Cierre de proteccion mi 620,000 $161382 $ 1.000.568 40 1.10%
37 |Cartelena Vial [PERMANENTE) gl 1,000 $ 175.685.52 $ 17568552 0.19%
28| ransiado de poste de homugon unidad 16,000 $20403 61 $326.457,76 0.36%
39| Traslado de poste de madera unidad £,000 $3.296.51 S 1648255 0.02%
40| Traslado de semaforo unidad 1.000 $28.99252 §2899252 0.02%
41|Reacondicionamiento de cafierias de semaloros widad 10,000 $ 2,568,865 $25.686.50 0.03%
42|pliotines i T widad 90,000 5899,08 58091720 | Q0%
43| Obra de frasbase de agua / \ gl 1.000 $ 126542219 $ 126542219 1.39%
44|reias de impieza en vereda (para om;é’lrasnasce] \ unidad 26,000 $5426T1 $195.721,56 0.22%
45|Fosa de forestales / uridad 70,000 $ 189969 $132978.30 0.15%
TOTAL PRESUPUESTO / | $90.748.668,93 | 100,00%
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ANEXO

PAVIMENTOS INTERTRABADOS

Especificaciones Técnicas Particulares Complementarias

PAVIMENTOS INTERTRABADOS DE ADOQUINES DE HORMIGON.

1. DEFINICION
1.1. Pavimento Intertrabado de Adoquines de Hormigon:

Capa de rodamiento conformada por elementos uniformes macizos de hormigén,
denominados adoquines, que se colocan en yuxtaposicion adosados y que debido al
contacto lateral. a través del material de llenado de la junta, permite una transferencia de
cargas por friccion desde el elemento que la recibe hacia todos sus adyacentes,
trabajando solidariamente y con posibilidad de desmontaje individual.

Este tipo de pavimento se comporta como un pavimento flexible gozando
simultaneamente de las cualidades del hormigén. El sistema de trabazén ¢ encastre de
los adoquines impide su desplazamiento horizontal en zonas de frenado 6 de curvas
cerradas. La textura del pavimento conformado tiene caracteristicas antiderrapantes,
evitando el riesgo de deslizamiento de los vehiculos sobre superficies himedas, y es un
limitador natural de la velocidad, siendo especialmente apto para zonas residenciales.

La posibilidad de desmontar 6 destrabar los adoquines individualmente, facilita las
operaciones necesarias para la instalacion de cualquier conexion subterranea,
reutilizando los mismos adoquines.

Definicién de los componentes de un pavimento de adoquines (para esta obra en
particular).

Infraestructura: En la generalidad de los casos de la presente obra sera el antiguo
pavimento, con la correspondiente carpeta de nivelacion.

CAMA DE ASIENTO: Base de apoyo de los adoquines, destinada a absorber sus
diferencias de espesor debidas a la tolerancia de fabricacion, de manera que éstos una
vez compactados se obtenga una superficie homogénea.

ADOQUINES: Elementos prefabricados de hormigon, cuya cara exterior, una vez
colocados sobre la cama de asiento y sus juntas selladas y finalmente compactados,
forman la capa de rodadura de la superficie a pavimentar.

2. MATERIALES

2.1. ARENA PARA C
La arena para Ja"capa de asientd.debe ser arena gruesa, limpia y con contenido de
humedad unjférme, como la utilizada| para elaborar hormigon.
Las curvas/granulométricas limites s muestran en la Tabla 1.

2.2. ARENA PARA SELLADO DE JUNTAS

La arena para el sella ] s debe ser fina, como la utilizada para revoques finos.

\WMEZ SAA
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Esta arena debera estar lo mas seca posible en el momento de la colocacion para que
penetre perfectamente en las juntas entre adoquines. Las curvas granulométricas limites
se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1: Limites granulométricos para las arenas de cama y arena para sello, a usar
en los Pavimentos Intertrabados de Adoquines de Hormigon.

Granulometria de la arena para pavimentos de adoquines

o | o2 o ot s rer
9,5mm 100-100 -
T S -
""" 2,36 mm 75-100 100 - 100
............. S e —
sooum | ¢ 25 - 60 60-100
300 um 10-30 30 - 60
"""""""" 150 um 0-15 5- 30
“78um | 0-0 0-15

2.3. ADOQUINES DE HORMIGON

Los adoquines seran de hormigén premoldeado de alta resistencia, elaborados en
fabrica, mediante dosificacién de materiales y curado realizados en forma racional.

Los adoquines de hormigén estaran en un todo de acuerdo con la Norma IRAM
11656/2010.

2.3.1. Tipos de Adoquines a utilizar en la obra seran: UNI

(Seleccionar aquellos elegidos para la obra).

Los Adoquines Prefabricados de Hormigén son piezas vibrocomprimidas de hormigon
que conforman un material de pavimentacion de superficies, que satisfacen los requisitos
dimensionales y de resistencia establecidos por la Norma IRAM 11656 “‘Adoquines de
hormigon para pavimentos intertrabados” Quinta Edicion Nov. 2010.

UNISTONE; HOLA LE TY UNIDECOR
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- No presentaran rebabas en la cara vista, ni en las laterales

- No presentaran fisuras visibles a simple vista

- No presentaran superficies deterioradas

- No presentaran melladura de arista, ni melladura de esquina

- No presentaran discontinuidades visibles a simple vista en su hormigonado.
Si tres (3) 6 mas adoquines son defectuosos REVISION DE LA PARTIDA
2.3.3.2. Tolerancia en las medidas (sobre 6 adoquines)

- Largo y ancho: promedio de dos (2) lecturas, para cada determinacion, medidas con
calibre, en mm.

Discrepancias admisibles, con respecto a las nominales, +/- 2 mm.

- Espesor: promedio de dos (2) lecturas medidas con calibre, en mm.
Discrepancias admisibles, con respecto a las nominales, +/- 2 mm.

Si tres (3) 6 mas adoquines no cumplen con las discrepancias admisibles

REVISION DE LA PARTIDA
2.3.3.3. Absorcién de agua (sobre 6 adoquines)
La absorcion de agua se calculara de la siguiente forma:
Ab (%) = (m2—m1) / m1x 100
Donde:
Ab : Absorcion de agua en porcentaje
m+1 : Peso del adoquin seco
mz : Peso del adoquin saturado (24 hs. en agua)
Ab: valor promedio de 6 adoquines menor 6 igual a 5 %, y ningun valor individual
menor 6 igual a 7 %.
Si la muestra no cumple con los valores admisibles REVISION DE LA PARTIDA
2.3.3.4 (1). Resistencia a la flexion y abrasion (sobre 6 adoquines)
Los adoquines de hormigén deben cumplir los requisitos del modulo de rotura a la flexion
(Mr) establecidos en la tabla 1. 2.3.3.4 (2) Resistencia a la abrasién: El valor promedio
del largo de la huella de cinco especimenes sometidos al método de ensayo no debe ser
superior a 23 mm como se establece en la Tabla 1.
Maodulo de rotura (Mr) a los 28 dA, minimo B, (MPa) Largo de la huella (Lh)
maximo (mm)

Promedio de 3

Promedio de 3 especimenes Individual especimenes
4,2 3,8 23

€ ha especificado a los 28 d. Sin embargo, los adoquines se pueden

A El médulo de rotura (

utilizar a

edades mas tempranas, cuando existe un historial sobre la evolucién del modulo de rotura (Mr) de
adoquines ’

de igualesfaracteristicas, y éste indiqyé que los primeros pueden alcanzar dicho modulo y que
poseen |

resistericia necesaria para s tados. Lo anterior, no exime de la verificacion directa de la calidad
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| de los

'adoquines mediante ensayos a los 28 d.

B Se pueden especificar modulos de rotura (Mr) mayores, o capas superficiales de caracteristicas
especiales,

cuando lo requieran las condiciones de servicio como con cargas abrasivas, llantas y orugas metalicas,
etc.,

en cuyo caso se debe consultar con los proveedores locales para averiguar por la disponibilidad de
este tipo

de adoquines (ver Nota 1).

A El médulo de rotura (Mr) se ha especificado a los 28 d. Sin embargo, los adoquines se pueden
utilizar a

edades mas tempranas, cuando existe un historial sobre la evolucién del médulo de rotura (Mr) de
adoquines

de iguales caracteristicas, y éste indique que los primeros pueden alcanzar dicho modulo y que
poseen la

resistencia necesaria para ser colocados. Lo anterior, no exime de la verificacion directa de la calidad
de los

adoquines mediante ensayos a los 28 d.

B Se pueden especificar médulos de rotura (Mr) mayores, o capas superficiales de caracteristicas
especiales,

cuando lo requieran las condiciones de servicio como con cargas abrasivas, llantas y orugas metalicas,
etc.,

en cuyo caso se debe consultar con los proveedores locales para averiguar por la disponibilidad de
este tipo

de adoquines (ver Nota 1).

2.3.3.5. Eflorescencia de la cara de desgaste

Los adoquines pueden exhibir una cantidad de eflorescencia en algunas de las unidades,
dado que ésta desaparece con el uso (trafico vehicular).

2.3.3.6. El color de la cara de desgaste puede ser definida por el proyectista, el productor
y el inspector, con base en los catalogos suministrados por el productory las muestras de
los limites dentro de los cuales puede variar la produccion.

2.3.3.7. Textura de la cara de desgaste

La textura de la cara de desgaste puede ser definida por el proyectista, el productor y el
inspector, teniendo en cuenta las muestras de los limites dentro de los cuales puede
variar la produccid

€xtura de la cara de desgaste de los adoquines sea abierta o cerrada afecta la apariencia, la
sbalamiento, al deslizamiento y la\generacion y atenuacion de ruido. La textura puede ser tan abierta
como se quéra, siempre y cuando las particulas de agregado no se desprendan de la masa, pero las texturas abiertas
conllevarymayor acumulacion de polvo, suciedady mayor cambio del color de referencia de dicha superficie.

GOMEZ SAA
ngenieria

yras Publicas
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2.4.1.1 El contratista debe facilitar los medios a la inspeccién, para que inspeccione y
tome las muestras en la planta de produccion, directamente de los lotes que esten listos
para ser despachados a la obra. Caso contrario se deben tomar las muestras de los
adoquines despachados a la obra, teniendo especial cuidado de que la inspeccion para la
verificacion del acabado y la apariencia se realice en el momento del despacho.

2.4.1.2 La inspeccion debe tomar una muestra de adoquines enteros representativos del
lote correspondiente.

2.4.1.3 Para controlar la apariencia de los adoquines con relacién al acabado, la textura,
el color y la eflorescencia y para la aprobacion del proyectista y del interventor, el
productor debe entregar, cuando se definan las especificaciones del producto, dos
adoquines patron, representativos de los extremos dentro de los cuales puede variar el
acabado y la textura, dos para el color y dos para la eflorescencia. Si el productor lo
determina asi, una muestra de dos adoquines puede servir para mas de uno de los
parametros anteriores.

2.4.1.4 Una vez aceptados, los patrones se deben conservar en la obra para la recepcion
del producto y para los rechazos, si se va a hacer de manera individual.

2.5. Tamarno del lote y de la muestra

2.5.1 La produccion o las unidades que se van a despachar, o que son despachadas se
deben dividir en lotes de 10 000 unidades como maximo, de iguales caracteristicas
(forma, tamafio, acabado, etc.). De cada lote o fraccion se deben tomar al azar seis
unidades como muestra representativa del mismo y seis unidades como muestra testigo.
2.6. Identificacion

Los especimenes se deben rotular de manera que se pueda identificar su procedencia
(proyecto, lote, muestra, espécimen).

3. HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO

Las herramientas minimas necesarias, para la ejecucion de un pavimento

intertrabado, se muestran en las Fotos N° 1 a 4.
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Foto N° 1: Placa vibradora con una fuerza centrifuga no mayor que 10 kN (aprox.

1000 kgf), con una area de placa entre 0.25 y 0.50 m2.

Foto N° 2: Partidora de adoquines, se puede reemplazar por sierras circulares, amoladoras de disco 0 puntualmente
por cinceles.

Foto N° 3: Pinza extractora de adoquines & similar.

Foto N° 4; Martillo de goma para acomodar adoguines, con mango largo.

4. EJECUCION DEL PAVIMENTO
Las distintas etapas de construccién de un pavimento intertrabado se muestran las
Figuras

4.1. Bordes de Confinamiento

Los pavimentos Intertrabados de adoquines de hormigon precisan bordes que los
confinen lateralmente con el fin de evitar desplazamientos de los adoquines, aberturas
excesivas de las juntas 6 pérdida de trabazoén entre ellos.

Los confinamientos generalmente se materializan por los cordones cuneta, vigas de
borde, bordes de losas de hormigén, cunetas de hormigon, perfileria metalica, etc.

En los casos de existencia de camaras de inspeccion, sumideros y otros servicios, se
debera materializar un marco de hormigén rodeando las bocas de camaras.

Estos marcos de hormigén se denominan confinamientos internos.

Previo a la colocacion de los adoquines deberan estar ejecutados todos los
confinamientos.

4.2. Extendido y nivelacién de la capa de arena de asiento

El objetivo basico de esta capa es servir de base para la colocacioén de los adoquines y
proveer material para el sellado de las juntas, en su parte inferior.

Debe extenderse y nivelarse en forma cuidadosa, con el fin de conseguir una capa de
espesor uniforme, puesto que el pavimento solamente se compacta una vez que los
adoquines se colocaron. Para ello se puede utilizar una regla de nivelacion con guias
longitudinales. pisarse la arena una vez nivelada, por lo que la colocacion de los
[ r desde el pavimento ya terminado.

acion de la arena en un espesor suelto de 4 cm., para que

uines

4.3.1 Preparacion. Se debeh distribuir los adoquines en la formay cantidad necesaria a
Ids costados de la base o £ubrasante o sobre la capa de rodadura, dejando, siempre libre
zona prevista fjara lajornad rabajo.



e

€3

mendoza : &?Q

4.3.2 Calzada del pavimento. Los adoquines se deben colocar en seco, comenzando
por lo general por un costado de la calzada con la primer hilada en la direccion
determinada en el proyecto, siguiendo luego con sumo cuidado con las sucesivas hiladas,
evitando en la operacién producir el desplazamiento de las primeras.

Las hiladas siguientes pueden colocarse mas rapidamente, quedando los adoquines
firmemente ajustados contra los anteriores, utilizandose si fuere necesario una maza de
caucho o de plastico sélo para el ajuste horizontal.

Patrén de colocacion: (sera a 90° para la presente obra)

Espina de pescado

Los adoquines pueden ser colocados a mano o mecanicamente, recostandolos contra los
adyacentes ya colocados y deslizandose hacia abajo hasta que se asienten sobre el
manto de arena, de modo que se genere una junta entre ellos y entre el adoquin y el
confinamiento que, en promedio, debe tener (2,5 + 1,0) mm de ancho. Si se supera este
ancho, se debe hacer un ajuste horizontal minucioso para corregir dicho desvio.

NOTA 1. En juntas de cordones de confinamiento o bocas de acceso se recomienda la
utilizacion de membranas geotextiles a fin de evitar pérdida de arena en la capa de
asiento.

En el caso de tratarse de superficies con pendientes, siempre se deben colocar los
adoquines de abajo hacia arriba, pisando sobre los ya colocados. Si se hiciera en sentido
contrario (de arriba hacia abajo), se produciria el desplazamiento de los adoquines por
gravedad y se abririan las juntas.

Nunca se debe pisar o alterar la cama de asiento de los adoquines, dado que si asi fuera,
se produciria una precompactacion y no se lograria nivelar a todas las piezas en un
mismo plano al pasar la placa vibrocompactadora por primera vez. Fig. 3

No pisar ks arena de la cama de asiento
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4.4 Borde del pavimento

4.4.1 Corte de adoquines y relleno de los espacios pequerios.

Ejecutada el area de avance prevista de colocacion de adoquines, se debe proceder a
medir y cortar los adoquines para ubicarlos en los extremos contra los confinamientos,
donde no entraron los adoquines enteros.

El corte de los adoquines debe realizarse con un equipo de discos metalicos, con una
cizalla (guillotina) mecanica o hidraulica, con un cincel filoso, o con otra herramienta
capaz de producir un corte de caracteristicas adecuadas.

En aquellos casos en los que eventualmente se requiera, se recomienda no realizar
cortes menores a un cuarto del largo del adoquin.

—

i

Patrin "espina du pe:

g

Ajustes localizados permiten oliminar cortes muy pequahos

En el extremo caso de que no puedan ser utilizados los cortes de ajustes, en aquellos
pequenos espacios resultantes entre los bordes de confinamiento y los adoquines, éstos
deberan ser rellenados, luego de humedecidas todas las piezas circundantes, con un
hormigon de tamafio maximo 10 mm y de una resistencia minima clbica a las 24 h de
15MPa. Este relleno debe ocupar todo la altura o profundidad del espacio en todos los
casos. El mismo debe ser curado mediante la cobertura de una capa de arena humeda y
una lamina de polietileno firmemente fijada en las esquinas. Alli donde se haya colado el
hormigén de relleno, solo se debe compactar con la placa hasta una distancia de 1 m
luego de transcurridas las 24 h del colado o hasta que se logre la resistencia cubica de 15
MPa, lo que ocurra prime

Donde se
adoquin

senten bocas de acceso o tapas de inspeccion, la cara libre de los
debe quedar a cota + 5 mm sobre dichas instalaciones. En este caso, es muy
te compactar bien alrededor de la tapa, ya que alli se pueden producir
asenfamientos localizados. Es cohveniente en el caso de bocas de tormenta circulares,
cirdundarlas con un marco de hgrmigén colado in situ o premoldeado.
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~_ Tapa metalica

D‘/—_,_-— Collar de adoquines

Refuerzo s/célculo

Tapa

Collar de H*

Espesor 15 cm; 6 mm % debajo
de los adoquines

Geotextl

'_‘.,.. Adoquines
- Cama de arena

Base granular
" compactada

— Subrasante compactada
Geotextil

Refuerzo
s /calculo

NOTA 2. Se recomienda realizar el corte siempre en sentido transversal y no a lo largo,
dado que estas piezas sera mas débil y presentara una cara de corte irregular de mayor
longitud.

4.5 Ejecucion del compactado de los adoquines

Una vez colocados los adoquines y completados los ajustes contra los bordes se debe
proceder a la vibrocompactacion inicial, y después se debe ejecutar la vibrocompactacion
final, con el barrido de la arena fina seca.

‘ Vibrocompactacion

Vibrar en sentido ortoganal
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Se debe proceder a la vibrocompactacion inicial de los adoquines con dos pasadas desde
direcciones perpendiculares con un vibrocompactador de superficie de placa, de las
caracteristicas siguientes:

a) Para adoquines de un espesor nominal de 60 mm, un area de placa de 0,20 mza

0.40 m2, una fuerza centrifuga de 6 kN a 16 kN y una frecuencia en el

vibrocompactador de 75 Hz a 100 Hz;

b) Para adoquines de un espesor nominal de 80 mm, un area de placa de 0,25 mza

0.50 m2, una fuerza centrifuga de 15 kN a 20 kN y una frecuencia en el

vibrocompactador de 75 Hz a 100 Hz.

No se debe pasar el equipo vibrocompactador a una distancia menor que 2 m del frente
de avance de la capa colocada de adoquines, de acuerdo con la zona de influencia del
vibrador. En el caso de que sea una superficie en pendiente, la placa debe pasarse en
sentido ascendente.

Nota: Es recomendable utilizar un borde de confinamiento temporario en el extremo libre
antes de la compactacion.

No debe quedar ninguna superficie sin vibrar. El proceso debe realizarse de manera
ordenada, en zigzag, de manera que al vibrar una franja vecina a otra ya vibrada, ambas
pasadas se superpongan entre si una distancia aproximada de 10 cm.

Cada pasada se debe realizar sobre la totalidad de la superficie a vibrocompactar antes
de continuar con la siguiente.

Luego se debe proceder, al vibrocompactado final de los adoquines con cuatro pasadas
desde diversas direcciones, previo barrido de la arena de sello, la que debe ser repuesta
cuando haga falta para que la junta se pueda llenar completamente.

Completada la operacion, se debe habilitar al transito y durante las primeras dos
semanas, se debe comprobar el correcto llenado de las juntas (ver figura 6).

| EXTENDER ARENA DE RID BIEN LAVADA ELIMINAR EL EXCESO DE ARENA
Y COMPLETAR LA UNION DE LAS JUNTAS CON CEPILLO
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mejor llenado de las juntas. Una vez que las juntas estén completamente llenas, la arena
sobrante debe retirarse mediante un barrido y no por lavado con agua.

Es conveniente dejar la superficie con exceso de arena de sello, previamente a la
limpieza final, por un plazo de una semana.

En su defecto, a las dos semanas de colocado el pavimento es conveniente, en caso de
ser necesario, volver a distribuir arena de sello, suficiente para dejar todas las juntas
llenas.

4.5.1 Obra a ejecutarse en el dia. Se recomienda completar en el dia, el proceso de
colocacion de adoquines en todas sus etapas hasta el sellado final de juntas.

5. Inspeccion de final de obra

5.1 Para comprobar que no existan depresiones en la superficie a fin de evitar la
acumulacion de agua de lluvia o de otro origen, se debe verificar con la regla de 3 m de
largo, que ningn punto de la superficie de los adoquines (exceptuando las juntas)
presente una separacion de, aximo, 10 mm respecto al filo inferior de la regla.
Esta verificacion debe haeerse luego de adoquinada una superficie de 300 mz.

La superficie de los~adoquines, una vez| terminado el pavimento, debe quedar como
minimo a 5 mm pof encima de cualquier estructura de drenaje o confinamiento interno.




FORMULARIO DE OFERTA

MENDOZA, de de

Ref. REPAVIMENTACION AVENIDA BOULOGNE SUR MER
Y CONSTRUCCION DE CICLOVIA 2 etapa.

( desde Calle Juan B Justo al Zanjon de los Ciruelos)
Expediente N°:
Sefior Intendente de la Municipalidad

de la Ciudad de Mendoza
Dr. Rodolfo Suarez

S. / D.
LOS QUE SUSCIIDBN. .. ..evveveevsveeimnis et s e e sne st e ces s ss e st b s e s e representantes
legal y técnico de la firma................oooo , fijando domicilio especial en

de Base a la Licitacion convocada por esa Municipalidad que declaro conocer y aceptar.
El monto  de mi  oferta asciende a la  suma total de  Pesos

Dicho monto resulta de aplicar los precios unitarios que consignamos en la Planilla de ofertas
que adjuntamos a las cantidades del Presupuesto Oficial. La contratacién de los trabajos que
ofrezco ejecutar se realizara, conforme lo establecido por el Pliego Base de la Licitacion, por el
sistema de unidad de medida que define el Art. 6° inciso a) del Decreto 313 / 81 del Poder
Ejecutivo de la Provincia de Mendoza, reglamentario de la Ley 4416 de Obras Publicas.

Saludamos al Sefor Intendente con distinguida consideracion.

Representante Técni Representante Legal
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ARMADURA @ 10 mm. ¢/10 cm Reparticién @ 4,2 ¢/10 cm.
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