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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: Remodelacién Plaza de los Nifos

El Ejecutivo municipal ha incluido dentro del Plan de Obras Publicas del presente afio la
ejecucion de mejoras para la renovacion integral de la Plaza de los Nifios ubicada en calles
Cordén del plata Sur (O), Cacheuta (E) y Campanario (S).

El objetivo de la intervencion es revertir un marcado deterioro de la plaza, generando
espacios con funciones para los distintos grupos etarios que se apropiaran del sitio.

Se generara un tendido eléctrico subterraneo para conservar en el tiempo la iluminacion que
se instalara combinando reflectores y luminarias aprovechando los postes existenes in situ, se
disefiara un sistema de riego que permitira mantener toda la vegetacion de la plaza, se mejorara
el disefio de sus espacios verdes existentes, y se construira un nuevo solado central nivelado
para poder ser utilizado en actividades deportivas y artisticas, se incorporaran distintas zonas de
juegos para nifios, pista de salud, cancha de tejo y mesas de ajedrez, dandole asi mayor uso a
la plaza.

Se reestructurara la vegetacion de toda la plaza, ya que la existente esta en muy mal estado
deben retirarse algunos arboles y tocones, generar pozas para algunos arboles existentes,
plantar champas de césped, arboles nuevos de buenas dimensiones y arbustos nativos.

Ademas, se realizara un cierre perimetral de malla electro soldada anclada por medio de
bases de hormigdn armado y vinculadas entre si por medio de vigas de hormigdn armado, en
pos de proporcionar mayor seguridad.

Se mantendran los caminos perimetrales para tener una circulacion franca con visuales
integrales del espacio verde. Los caminos mantendran los niveles existentes salvando los
desniveles mediante rampas y escalones.

El tiempo de ejecucion de la obra esta estipulado en 90 dias corridos.
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PLIEGO DE BASES GENERALES DE LICITACION
PARA LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO | - LICITACION PUBLICA

Art.1° La obra que debera ejecutarse de acuerdo a la documentacién adjunta, se encuentra
sometida al regimen de la LEY DE OBRAS PUBLICAS N° 4.416 de la Provincia de Mendoza sus
modificaciones, sus decretos reglamentarios.

Art. 2° Objeto de este Pliego: El presente Pliego fija las condiciones generales y
establece los derechos y obligaciones entre la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA,
en adelante LA MUNICIPALIDAD, y los Proponentes, en adelante LOS PROPONENTES, EL
ADJUDICATARIO o EL CONTRATISTA, con motivo de la licitacién, adjudicacion, contratacion,
ejecucion, recepcion de la obra con provision total de materiales, instalaciones, mano de obra,
inspeccién y control de gestion, conduccion empresaria y técnica, para su construccién total,
con arreglo en lo que a este respecto establezca el Pliego Particular de Bases.

Art. 3° Consulta y adquisicion de la Documentacion: La Documentacion de la
presente Licitacion Publica sera publicada en el sitio oficial de internet del Municipio
www.ciudaddemendoza.gov.ar, para su consulta libre y de donde debera ser obtenida. Sin
perjuicio de ello, los interesados podran tomar vista de las actuaciones en las oficinas de la
Subsecretaria de Contrataciones y Registros de la Municipalidad, sita en calle 9 de Julio 500,
Piso 6 de la Ciudad de Mendoza. El valor de la documentacion sera el estipulado en el Pliego
Particular de Bases, por la que se extendera recibo al efecto previsto en el inc.D) del Art. 9° de
este Pliego.

La sola presentaciéon de la Oferta implica que el Oferente acepta, sin reservas ni condiciones,
todas y cada una de las obligaciones que surgen de la Documentaciéon Licitatoria, sometiéndose
voluntariamente al régimen que resulta del mismo.

Art. 4° Contenido de la documentacion: La documentacion de la presente licitacion
publica esta integrada por los siguientes pliegos y planos:

La Memoria Descriptiva General de la Obra.

El presente Pliego General de Bases de Licitacion.
Pliego de Bases Particulares.

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
Planilla de mezclas y hormigones.

Formulario Oficial de Oferta.

Planilla de Presupuesto Oficial.

Planilla de Redeterminacion de Precios.
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Planilla de Oferta a Presentar.

Planilla de Analisis de Precios.

Planilla de equipos Propiedad de la Empresa (a afectar a la obra).
Cartel de Obra.

Certificado de Visita de Obra.

Declaracién Jurada de conocimiento de Obra y Domicilio Final.

¢ Planos.

» Notas aclaratorias a que se refiere el Art. 6to. de este Pliego.

Art. 5° Estudio de los Proponentes: La presentacion de la Propuesta implica por parte
del Proponente: Que ha estudiado cuidadosamente los pliegos, planos y planillas que integran la
documentacion de la licitacion; que ha entendido sin dudas ni excepciones su justo significado y
el exacto alcance de todos sus términos; que ha apreciado las condiciones del terreno y demas

. en las que se ejecutaran los trabajos y las dificultades que debera superar, y que ha obtenido
todos los informes sobre materiales mano de obra y demas datos y circunstancias que puedan
influir en la determinacién del costo de la obra y su ejecucion, sin menoscabo de los Articulos 6°
y 84° de éste Pliego.

Art. 6° Aclaraciones de oficio y evacuaciéon de consultas: Cualquier error o duda que
advirtiera el Proponente en cualquiera de los elementos de la documentacién de esta licitacién,
debera comunicarlo por escrito a la Subsecretaria de Contrataciones y Registros con una
anticipacion de hasta tres (3) dias corridos de la fecha de apertura de las propuestas
mencionada en el Art. 3° del Pliego Particular de Bases.- La Subsecretaria, mediante circulares
podra hacer aclaraciones de oficio y evacuara las consultas que por escrito formulen los
Proponentes Dichas aclaraciones y respuestas seran publicadas en el sitio oficial de internet
correspondiente y se notificaran, a todos los adquirentes de la documentacion de la licitacion,
en el domicilio especial que hubieren fijado Las Circulares aclaratorias emitidas formaran parte
integrante de los Pliegos y los interesados no podran alegar desconocimiento de ellas.

Art. 7° Requisitos exigidos a los Proponentes: Para ser proponente en la presente
. licitacion se exigiran los siguientes requisitos: a.- Tener capacidad legal para obligarse y en el
caso de sociedades proponentes, tener una duracion estatutaria de por lo menos hasta el
término del plazo de garantia y de conservacion de la obra; b.- Declarar su condicién de inscripto
| en los Impuestos Nacionales y Provinciales y Sistema Unico de Seguridad Social:

Art. 8° Incompatibilidad de los Proponentes: No podran ser proponentes las personas
comprendidas en el Art. 26° de la Ley de Obras Publicas N.° 4.416.

Art. 9° Contenido de las Propuestas: Las PROPUESTAS DEBERAN SER CLARAS Y
LEGIBLES, seran redactadas en idioma castellano, en tinta indeleble, sin enmiendas,
raspaduras, entrelineas o errores que no hayan sido debidamente salvados, siendo el
Proponente exclusivo responsable de los errores que cometiere en la misma.
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Se sugiere que las propuestas sean escritas en forma mecanica, como asi también que la
documentacion requerida por el presente articulo contenga un indice que detalle acabadamente
la misma y responda a la foliatura asignada por el oferente, segun el orden descripto por los
incisos que a continuacién se detalla. La inobservancia de lo sugerido, liberara a la Comision de
Preadjudicacion del estudio que deba producir sobre informacién mal compilada.

Las propuestas deberan contener:

A- El Formulario Oficial de Propuesta (Formulario y Planilla de Presupuesto), el que debera estar
firmado por los Representantes: Legal y Técnico del Oferente.

B- El sellado de oferta establecido en inc. b) del Art. 4° del Pliego Particular de Bases.

C- Documentacién que acredite a la persona o personas que estan facultadas para actuar y
contratar en nombre del Proponente y autorizados para presentarse en licitaciones.

D- Recibo de compra de carpeta a que se refiere el Art. 4° del Pliego Particular de Bases.

E- Constancia de haber constituido la garantia de oferta en cualquiera de las formas
establecidas en Art. 9° del Decreto 313/81, y cuyo monto sera el estipulado en el inc. A) del Art.
13 del Pliego Particular.

F- Si se trata de una empresa unipersonal debera presentar datos del empresario.
G- Noémina de los integrantes, directores y gerentes de la Empresa.

H-Inventario de bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Empresa debidamente suscripto
por Contador Publico. Incluido en dicho inventario debera consignarse el equipo de propiedad
del oferente con el correspondiente valor residual contable y la fecha de adquisicion. La
Municipalidad durante el periodo de estudio de las ofertas se reserva el derecho a inspeccionar
el equipo que consigne el Oferente en el lugar que este indique.-

I- Balance general, anexos y cuadros demostrativos de pérdidas y ganancias certificados por
Contador Publico; en el caso de una empresa unipersonal o de sociedades de hecho en lugar
del balance se exigira una manifestacion de bienes y estado de situacion patrimonial certificadas
por Contador Publico.

J- Detalle de los equipos y estado de las maquinarias, con distincion de los propios y ajenos que
el proponente afectara a la obra.- Si parte del equipo mencionado se encontrase en otra obra,
sefialara la ubicacion de ésta y la fecha probable de su liberacion, ademas, en caso de que el
equipo detallado o parte del mismo no se poseyera debera presentar comprobante fehaciente de
haber comprometido su compra o alquiler.- Seré optativo para el Proponente, pero también
ilustrativo de su capacidad la presentacion de un anteproyecto de organizacion del obrador;
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K- Referencias bancarias, comerciales y financieras que puedan informar sobre la solvencia
econdémica y financiera del Proponente.

L- Nomina y caracteristicas de cargos desempefados y de obras proyectadas, dirigidas y/o
ejecutadas por el Representante Técnico del Proponente, teniendo en cuenta que se debera dar
cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 9° del Pliego Particular de Bases.

LL- Noémina y caracteristicas de las principales obras publicas y privadas ejecutadas o en
ejecucion por el Proponente en los ultimos cinco afios, indicando ubicacion, plazo de ejecucion,
monto de contrato, numero y caratula del expediente administrativo y toda otra informacién que
se juzgue de interés. La mencionada nomina especificamente debera contener detalle de las
obras de importancia comparables al tipo y caracteristicas de la obra objeto de la licitacion, como
asi tambien detalle las obras que se encuentren en ejecucion al momento del presente
procedimiento licitatorio indicando el capital y capacidad de ejecucion afectado a las mismas.

M- Cuando la obra que se licita sea contratada por el sistema de AJUSTE ALZADO o el sistema
de contratacion de UNIDAD DE MEDIDA, sera necesario en ambos casos la presentacion de los
analisis de precios. Se deberan presentar los analisis de precios detallados de cada uno de los
items en los formatos de formularios que forman parte de la documentacion.

Respecto a la mano de obra el oferente debera consignar en forma detallada el valor del jornal,
asistencia perfecta, contribuciones y cargas patronales, los que no podran ser inferiores a los
montos minimos vigentes al momento de la apertura de la licitacion, publicados por el Ministerio
de Economia, Infraestructura y Energia de la Provincia de Mendoza, Area Costos.

N- PLAN DE TRABAJOS a desarrollar en forma grafica y numérica con indicacion de item o
grupos de item que permita apreciar sin lugar a dudas cual sera la marcha de los trabajos por
mes.

N- CURVAS DE INVERSIONES-PLAN DE ACOPIO Para realizar la Curva De Inversiones se
colocaran el eje de ordenadas el porcentaje de desembolso acumulado y en el eje de abscisas
se colocaran dos tablas en correspondencia al mismo, donde figuren los montos de
desembolsos mensuales y el monto acumulado mensual.Si la obra no contara con acopio no
sera necesario presentar Plan de Acopio.

O- Otros elementos escritos y graficos que el proponente estime conveniente adjuntar para
completar su propuesta.

P- Declaraciéon de que el Proponente conoce el lugar y condiciones en que se realizara la obra
de acuerdo a lo establecido en el Art. 5° de este Pliego. Si las particularidades de la obra asi lo
aconsejan, se exigira la presentacién de un Certificado de Visita de Obra.
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Q- La declaracion que para cualquier cuestion judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion
de los Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo expresa renuncia al Fuero Federal y
cualquier otro fuero que con posterioridad al acto de licitacion se creare.

R- Nota donde constituye domicilio especial en el radio del Gran Mendoza (Capital, Godoy Cruz,
Las Heras, Guaymallén, Maipu o Lujan de Cuyo).

S- La documentacion contenida en los incisos A, M, N, N y P debera ser suscripta por el
proponente y su representante técnico. La documentacion restante debera ser suscripta sélo por
el proponente.

No es requisito de admisibilidad formal de la oferta presentar los Pliegos Generales y
Particulares ni circulares impresos y firmados, siempre y cuando se acompane Declaracion

. Jurada debidamente firmada de que conoce y ha estudiado cuidadosamente los pliegos
(generales, particulares, de especificaciones técnicas, etc.), planillas oficiales de cotizacion,
circulares y demas documentacion, que los ha entendido sin dudas ni excepciones a su justo
significado y el exacto alcance en todos sus términos, y que expresamente los acepta sin
reservas ni condiciones.

T- Acreditar que esta inscripto como contribuyente de los impuestos nacionales, provinciales y
en los aportes previsionales.

Art. 10° Forma de presentacion de las Propuestas: Las propuestas se presentaran en
UN UNICO SOBRE CERRADO que no pueda abrirse sin violarse, en cuya parte exterior y en
forma clara aparecera solamente la mencién expresa de la Licitacion objeto del presente Pliego y
SIN MEMBRETE O SENA que pudiera individualizar al Proponente, con la Gnica excepcion del
numero de orden de presentacion que asentard y rubricard el funcionario encargado de su
recepcion.

Sélo en caso de tratarse de un procedimiento licitatorio que se implemente en etapas mdltiples
'_4 . (apertura diferida de oferta técnica y de oferta econdmica) el sobre mencionado en el parrafo
precedente a su vez debera contener DOS SOBRES: en uno de ellos, identificado en su
cubierta con la inscripcién “SOBRE N.° 17 se colocaran la documentacion detallada en los incisos
en el Art. 9° desde el inciso B) al LL) inclusive, incisos O) al T) del mismo articulo y lo exigido en
los Articulos 9° y 16° del Pliego Particular de Bases. En el otro sobre, identificado en su cubierta
con la inscripcion “SOBRE N.° 2" se incluiran los elementos indicados en los incisos A), M), N), y
N). Estos dos sobres podran llevar en su exterior la identificacion del oferente.

El Pliego de Condiciones Particulares establecera el caso en que el procedimiento licitatorio se
realice en etapa multiple.
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Art. 11°Rechazo de propuestas: Sera causal de rechazo de las propuestas la falta de
presentacion de cualquiera de los documentos detallados en los incisos A, B, D, E, M, N, N, Py
S, del Articulo 9° del presente Pliego de Bases Generales

- La omisién de presentacion del recibo de compra del pliego y del sellado, podra ser
subsanada siempre y cuando el pago se hubiese efectuado con anterioridad a la hora
fijada para el acto de apertura de sobres, debiendo presentarse el comprobante hasta
dos dias habiles siguientes a la fecha de apertura del acto licitatorio.

- En caso que la presentacion de la garantia de mantenimiento de oferta fuere insuficiente
EN HASTA EL DIEZ POR CIENTO (10%) del monto correspondiente o incompleta, el
oferente podra integrarla o completarla en un plazo de hasta dos dias habiles siguientes
a la fecha de apertura del acto licitatorio-

- Para el caso de que el oferente y/o su representante técnico hayan firmado en forma
parcial la documentacién de la licitacion, el oferente debera completarla en un plazo de
hasta 2 (dos) dias habiles a contar desde la notificacion fehaciente, bajo apercibimiento
de rechazo de la oferta y pérdida de la garantia constituida. La omisién absoluta de la
firma en cualquiera de los documentos requeridos por los incisos a), m), n) y fi) no es
subsanable.

- La omision de presentacion del Certificado de Visita de Obra podra ser subsanado,
siempre y cuando la visita se hubiese realizado con anterioridad a la fecha y hora fijada
para el acto de apertura de sobres de ofertas, debiendo presentarse el comprobante
hasta dos dias habiles siguientes a la fecha de apertura del acto licitatorio.

Los documentos detallados en los incisos C, F, G, H, |, J, K, L, LL, P (Declaracién Jurada), Q y
T, del Articulo 9° del presente Pliego de Bases Generales que por omision no hubiesen sido
presentados al momento de la apertura, deberan ser acompafiados dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes a la fecha de apertura del acto licitatorio; caso contrario la oferta sera
desestimada bajo apercibimiento de perder la garantia de oferta.

Art. 12° Propuestas Variantes: Podran ser presentadas propuestas que signifiquen una
variante economica, financiera y/o técnica siempre que no alteren sustancialmente las
condiciones originales contenidas en los Pliegos, debiendo acompafar formulario oficial, plan de
trabajo, anélisis de precios, curva o programa de inversion pertinente, conforme a lo estipulado
en el Art. 9° inc. a), m), n) y i) de este Pliego.

Las ofertas variantes Unicamente podran ser consideradas siempre y cuando se haya
presentado la Oferta Basica y ésta haya sido la triunfadora.

Art. 13° Mantenimiento o Desistimiento de Propuestas: La Ley de Obras Publicas 4.416
en su Art. 24° dispone que: “Los Pliegos de Condiciones estableceran el término durante el cual
los proponentes deberdn mantener sus propuestas, a cuyo vencimiento se consideraran
automaticamente prorrogadas hasta tanto no mediare manifestacion expresa en contrario por
parte de los mismos”
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Los Proponentes estan obligados a mantener sus propuestas por el plazo de sesenta (60) DIAS
CORRIDOS a contar desde la fecha de apertura de las mismas. El plazo mencionado quedara
prorrogado de pleno derecho hasta el momento de la adjudicacién, a menos que los proponentes
se retracten por escrito, en cualquier oportunidad después del vencimiento de aquel plazo.

Si algun Proponente desistiere de su oferta antes de vencido el plazo fijado, perdera Ia
GARANTIA CONSTITUIDA y su anticipado desistimiento sera comunicado al Registro de
Proveedores generando antecedentes. Ademas, dicho desistimiento hard al Proponente
responsable de los dafios y perjuicios, en caso de corresponder.

Art. 14° Devolucidn de la Garantia a los Proponentes: La garantia de mantenimiento de
oferta sera devuelta: a) A los Proponentes que no resultaren adjudicatarios, una vez resuelta la
licitacion y b) Al proponente que lo solicite una vez vencido el plazo de mantenimiento de la
oferta y haya manifestado expresamente su renuncia, conforme lo establecido en el articulo
precedente.

Al Proponente que resultare adjudicatario, se le devolvera la garantia previa constitucion de la
Garantia de cumplimiento de contrato conforme lo estipula el Art. 18° de este Pliego.

Art. 15° Apertura de ofertas: El acto de recepcion, apertura y lectura de las propuestas,
se llevara a cabo en el lugar, dia y hora indicados en el Pliego de Bases Particulares y Avisos de
Licitacion publicados, no recibiéndose propuestas pasada la hora de establecida, aun cuando el
acto de apertura no se haya iniciado. Si el dia sefialado fuera declarado feriado o inhabil, el acto
tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente en el mismo lugar y hora. El Acto de Apertura
se hara en presencia de los funcionarios designados a tal fin, de los proponentes y de los
interesados que asistan. Una vez iniciada la apertura de sobres NO SE ADMITIRA
INTERRUPCION ALGUNA.

Ninguna oferta presentada en término podra ser desestimada en el propio acto de apertura,
debiendo las mismas ser agregadas al Expediente para su posterior analisis.

De todo lo que se actie se dejara constancia en acta, la que sera firmada por el funcionario
actuante, autoridades que asistan y asistentes que asi deseen hacerlo

Todos los presentes tendran derecho a asentar en el acta las observaciones que a su criterio
fueren procedentes y los proponentes podran impugnar las propuestas y el acto licitatorio en los
términos que estipula el Art. 23° de la Ley de Obras Publicas.

CAPITULO Il ADJUDICACION Y CONTRATACION

Art. 16° Estudio y resolucion de Adjudicacion: Luego del acto de apertura y vencido el
plazo para formular impugnaciones, el Expediente licitatorio adquirira el caracter de "reservado”
hasta el acto administrativo de que resuelva la adjudicacion.
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Las propuestas recibidas juntamente con copia del acta de apertura de la licitacion, seran objeto
de estudio e informe preliminar por parte de los organismos competentes que correspondan.

Durante el analisis de las propuestas, la Administracion podra requerir a los oferentes todos
aquellos antecedentes y/o informacion complementaria que estime necesaria para un mejor
estudio de la propuesta. La informacion complementaria solicitada debera ser entregada dentro
del plazo que se indique. En el caso que no se determine un plazo concreto se entendera que la
entrega debera efectuarse dentro de los (2) dos dias habiles de producida la notificacion
respectiva. Su no cumplimiento podra ser causal de desestimacion y se hara pasible a la pérdida
de la garantia de oferta.

Si resultaren dos o mas propuestas igualmente convenientes se podra invitar a los proponentes
que la hayan formulado a que las mejoren. Las propuestas de mejora se presentaran también
bajo sobre cerrado, los que se abriran el dia y hora que se fije, labrandose acta en presencia de
los interesados que concurran.

Previo dictamen fundado de la Comision de Preadjudicacion, se emitira el acto administrativo de
adjudicacion. La adjudicacion recaera sobre la propuesta que a juicio del Departamento
Ejecutivo de la Municipalidad fuere mas conveniente, siempre que esté conforme a LAS BASES
Y CONDICIONES DE LOS PLIEGOS QUE RIJEN LA LICITACION.

Se podran rechazar todas las propuestas, sin que el rechazo de derecho a los proponentes a
reclamo o indemnizacién alguna.

El acto de adjudicacion podra ser impugnado de acuerdo a lo previsto en el Art. 32 de la Ley de
Obras Publicas.

Art. 17° Notificacion al Adjudicatario: El acto de adjudicacion se notificara a todos los
oferentes y al Adjudicatario. Este ultimo, dentro de los diez (10) dias corridos a contar de la fecha
de notificacion debera concurrir a la Intendencia Municipal a firmar el contrato.

Art. 18° Afianzamiento del Adjudicatario. Previamente a la firma del contrato, y en
observancia de lo establecido en el Articulo 29° de la Ley 4416, el Adjudicatario debera afianzar
el cumplimiento de su compromiso mediante la constituciéon de una garantia minima equivalente
al cinco por ciento (5%) del Monto del Contrato, en alguna de las formas previstas en los
Articulos 9°y 14° del Decreto N.° 313/81.

Art. 19° Fondo de Reparo: de cada Certificado de pago que se extendiere al Contratista,
se descontara un CINCO POR CIENTO (5%) cuyo importe constituiréa el Fondo de Reparo, para
el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus obligaciones principales y accesorias.-
La formacion de este Fondo de Reparo no constituira limite para las responsabilidades del
Contratista y la Municipalidad se reserva el derecho de accién contra éste, ya sea para cubrir
diferencias como por cualquier otro motivo que la defensa de sus intereses exigiere.-
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El monto del cinco por ciento (5%) del Fondo de Reparo sera devuelto al formalizarse el Acta de
la Recepcion Definitiva.- Estas devoluciones procederan siempre que el Contratista no tuviere
pendiente de pago indemnizaciones por dafios y perjuicios que corrieren por su cuenta.- En el
caso de ampliacion de la obra o de trabajos adicionales que se autorizaren, se aplicara el mismo
procedimiento de deposito de garantia, descuento de certificado y sus devoluciones que el
detallado en el anterior y el presente articulo.

Esta forma de constitucion del Fondo de Reparo podra sustituirse, a opcién del contratista, por
alguna de las otras formas de constitucién que prevé el Articulo 9° del Decreto 313/81
reglamentario de la Ley 4416.

El fondo de Reparo se retendra hasta la recepcion definitiva en caracter de garantia.

Art. 20° Formalizacion del Contrato: Dentro del plazo fijado en el Art. 17° de este Pliego,
el adjudicatario y su representante técnicos, deberan concurrir a la Intendencia Municipal para
proceder a la firma del respectivo contrato administrativo de obra publica, en adelante “el
contrato” que en representacion de la Municipalidad sera suscripto por el Intendente Municipal y
el Secretario de Planificacion, Infraestructura y Ambiente.

Previo a la firma del contrato, el adjudicatario y su representante técnico deberan firmar los
Pliegos Generales, Particulares de especificaciones técnicas, planillas oficiales de cotizacion,
circulares y demas documentacion que rige la presente licitacion.

El gasto de sellado que correspondiere al Contrato, sera por cuenta exclusiva del Adjudicatario,
ya que la Municipalidad esta exenta de dicha imposicién. Todos los documentos del Contrato se
formalizaran en tres ejemplares.

En el caso de que haya resultado adjudicatario una Sociedad, los que suscriban el Contrato a su
nombre, deberan justificar legalmente su personeria.

Si la Municipalidad no se encontrare en condiciones de firmar el Contrato dentro de los sesenta
(60) dias de notificada la adjudicacion, el Adjudicatario podra solicitar que ésta se deje sin efecto,
con devolucion del deposito de garantia, pero sin que ello importe el reconocimiento de
indemnizacion alguna.

Art. 21° Protocolizacién del Contrato: A pedido de una de las partes el Contrato se
elevara a escritura publica ante la Escribania Municipal; la totalidad de los gastos de la misma
sera por cuenta de la parte que hubiere pedido la protocolizacion.- Si fuere a pedido de la
Municipalidad y el adjudicatario no concurriere al acto de protocolizacién para el que se citara
con diez (10) dias corridos de anticipacion perdera el Deposito de Garantia y debera reponerlo
dentro de los treinta (30) dias corridos subsiguientes, bajo pena de poder declarar
administrativamente resuelta la adjudicacion.-
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Art. 22° Domicilio del Contratista y Jurisdiccion Administrativa. En el Contrato, a
efectos del cumplimiento del mismo, el Contratista debera constituir domicilio especial en el radio
del Gran Mendoza, es decir : Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipt o Lujan de
Cuyo de la Provincia de Mendoza y aceptara la jurisdiccion administrativa en toda cuestion
relativa al contrato que se produjere con la Municipalidad, renunciando el Contratista en forma
expresa al Fuero Federal, debiendo reclamar por recurso contencioso administrativo o jerarquico
segun correspondiere.

Art. 23° Documentacion del Contrato: Seran documentos integrantes del Contrato: A) La
documentacion de la Licitacion Publica enumerada en el Art. 4° de este Pliego; B) Las
aclaraciones de oficio y las respuestas a la evacuacion de consultas a que se refiere el Art. 6° de
este Pliego; C) El contenido de la propuesta del Adjudicatario detallado en el Art. 9° de este

. Pliego; D) El Decreto de adjudicacion; E) El plan de trabajos aprobado por la Municipalidad.-
Asimismo integraran el contrato la siguiente documentacién que durante el cumplimiento del
mismo se agreguen con las firmas autorizadas que en cada caso corresponda y que hara fe en
lo pertinente: A) El acta de iniciacion de los trabajos. B) El acta de replanteo de la obra; C) El
libro de érdenes de la inspeccion; D) El libro de pedidos de Contratista; E) El libro de actas de la
obra; F) Los planos complementarios que la Municipalidad entregare al Contratista durante la
ejecucion de la Obra y los preparados por el Contratista que fueren aprobados por la
Municipalidad; G) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por
autoridad competente; H) Los convenios complementarios que suscribieren ambas partes
contratantes.

Art. 24° Transferencia de Ila Adjudicacion o del Contrato: Solo se admitira la
transferencia parcial o total de la adjudicacién o del Contrato, a personas o empresas que
cumplieren las condiciones del Art. 33° de la ley de Obras Publicas, en las mismas condiciones
se admitira la asociacion del Contratista con terceros que lleven a cabo la construccion de la
Obra.- En el caso de que el traspaso fuere parcial, el Adjudicatario o Contratista transferidor sera
responsable, no solamente de la parte no transferida, sino también de la parte cedida de la

. adjudicacion o del contrato. La misma responsabilidad existira en el caso de que la transferencia
sea total y se hiciere en forma dividida.- Cuando la transferencia fuere total a favor de una sola
persona o empresa, ésta sustituira al transferidor quien quedara libertad de todas sus
responsabilidades y obligaciones y subrogados sus derechos luego que este nuevo Contratista
hubiere sido aceptado por la Municipalidad y hubiere constituido el deposito de garantia.- En
ningun caso la transferencia parcial o total del Contrato podra hacerse sin previa autorizacion de
la Municipalidad, la que podra dejar sin efecto la adjudicaciéon o rescindir el Contrato, con pérdida
a favor de la Municipalidad del deposito de garantia en ambos casos, si se comprobare cualquier
transferencia parcial o total realizada sin su aprobacién previa.- En cuanto a los denominados
“Subcontratos”, se ajustaran al régimen detallado en el Art. 48° de este Pliego.

CAPITULO Il - DIRECCION E INSPECCION DE OBRA.
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Art. 25° Representacion de la Municipalidad: la Direccion Técnica de la Municipalidad
sobre la Obra y la vigilancia y contralor de los trabajos, se haran efectivos por intermedio de la
Subsecretaria de Desarrollo Urbano a través del personal de Inspeccién que ésta designe.

Art. 26° Representacion del Confiratista: El Contratista y su Representante Técnico
atenderan permanentemente la Obra.

En horas de trabajo permanecera en obra un representante con titulo equivalente al establecido
en el Art. 9° del Pliego Particular, autorizados por aquellos en Libros de Actas de la Obra, para
recibir y hacer cumplir como dadas al Contratista en persona, todas las observaciones,
instrucciones y érdenes de inspeccion.

Art. 27° Libros de obra: La Inspeccion guardara siempre en obra tres libros de obra
. debidamente foliados, por friplicado, de dos hojas movibles y una fija, sellados y rubricados por

la Subsecretaria de Desarrollo Urbano, en los cuales constaran todas las comunicaciones
. reciprocas y.actas conjuntas de la inspeccion y el Contratista. Estos libros de obra son los
’ siguientes: A) El Libro de Ordenes de la Inspeccion; B) El Libro de Pedidos del Contratista; C) El
Libro de Actas en que se dejara constancia de las Actas de Inicio, de Medicion, de Recepcion y
de cualquier otro Acta que resultare necesaria realizar.

Art. 28° Direccion de Obra: La direccion de obra estara a cargo de la Inspeccion y
solamente ésta podra dar al Contratista las observaciones, instrucciones y ordenes que
entendiere pertinentes para el adelanto de los trabajos y para la correcta ejecucion y prolijo
acabado de la obra. También estaran exclusivamente a cargo de la Inspeccion la Interpretacion y
Aplicacion de la documentacién en sus aspectos técnicos y de las normas de medicion y para la
confeccion de los certificados y la resolucion de divergencias que surgieren durante la ejecucion
de los trabajos, siendo también definitivas sus decisiones en lo relativo a la calidad de los
materiales, a la solidez de las estructuras y a la buena ejecucion de los trabajos; por lo que en
ningun caso podra el Contratista suspender la ejecucion de la obra, porque existieren

. divergencias  sin resolver. Al respecto seran de aplicacion las demas estipulaciones
concordantes de este Pliego.

Art. 29° Cumplimiento de las ordenes: Salvo aclaraciones explicitas en contrario, se
entendera que las 6rdenes asentadas en el libro respectivo estaran dadas dentro de las
estipulaciones del Contrato y que no importaran modificaciones de lo pactado ni encomienda de
trabajos adicionales.

El Contratista o su Representante autorizado, debera notificarse en el Libro de Ordenes, aun en
el caso de considerar que alguna excediere los términos del Contrato, pudiendo solamente
asentar su reclamacion en el Libro de Pedidos en forma clara, detallada, fundamentada y bajo
recibo de Inspeccion, dentro de los cinco dias corridos subsiguientes a la orden; transcurrido ese
plazo sin haber hecho uso de ese derecho, el Contratista, aunque no hubiere rubricado su
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notificacion en el Libro de Ordenes, quedara luego sin poder efectuar ulteriores reclamaciones
por ningun concepto y la observacion opuesta por el contratista a cualquier orden de la
Inspeccion, no eximira la obligacion de cumplirla si ella fuera reiterada, pues si se negare a ello
la Inspeccion podra mandar ejecutar en cualquier momento a costa del Contratista los trabajos
ordenados, deduciéndose su importe resultante del proximo certificado que se le extienda o del
fondo de garantia si fuere necesario, sin perjuicio de aplicar las penalidades establecida en el
Art. 12° del Pliego Particular de Bases.

CAPITULO IV - ORGANIZACION DEL OBRADOR

Art. 30° Replanteo de las obras: La Subsecretaria de Desarrollo Urbano comunicara al
contratista, con una anticipacidn minima de cinco (5) dias, la fecha de iniciacion del replanteo.
En la fecha indicada el inspector iniciara el replantec con asistencia del Contratista o de su
representante autorizado, estableciendo sefiales o puntos fijos de referencia, que el Contratista
queda obligado a conservar por su cuenta.

Si en el terreno ya estuviesen colocadas las sefiales necesarias para la ubicacién de las obras,
el replanteo consistira en el reconocimiento y entrega de esos testigos al Contratista. En base a
dichos puntos fijos o sefiales, el Contratista complementara, a medida que el estado de las obras
lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los planos generales y detalles del proyecto y
conforme con las modificaciones que la Inspeccién introduzca durante el curso de las obras.

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, utiles y materiales que ocasione el
replanteo, asi como los de revision de los replanteos de detalle que la Subsecretaria de
Desarrollo Urbano considere conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del Contratista.

En general el replanteo comprendera la entrega al Contratista de los terrenos necesarios para
las obras a ejecutar y se efectuara integramente.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de las obras,
se realizara un replanteo parcial de las mismas.

Si el replanteo no fuese completado totalmente dentro del término indicado en el parrafo

precedente por causas no imputables al Contratista, éste podra exigir:

Ampliacion del plazo contractual pero sélo si demostrase que con ello se le ha obstaculizado la
prosecucion de los trabajos segin un plan proporcionado a la naturaleza o importancia de la
obra y el plazo contractual.

b) Resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente, que al no

haberse completado el replanteo en el término establecido se le han ocasionado dafos o

perjuicios materiales.

Cualquier observacion que deseare formular el Contratista, relacionada con el replanteo y que

pudiera dar lugar a reclamo, debera hacerla constar en nota de Pedido, en forma de reserva, sin

cuyo requisito no se considerara valido ningun reclamo.-
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Todo reclamo, relacionado con las reservas efectuadas al Replanteo, debera ser presentado
dentro de los treinta (30) dias posteriores a su terminacion, vencido dicho plazo el Contratista
perdera los derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.-

El plazo contractual se contara a partir de la fecha establecida en el Art. 37 de la ley N° 4.416.-
Si el contratista no concurriese al replanteo inicial, se fijara una nueva fecha con cinco (5) dias
de anticipacion.- Si tampoco concurriese a esta segunda citacién, sin que existan a exclusivo
juicio de la Subsecretaria, causas justificadas que le hayan impedido asistir o si habiendo
concurrido observare el replanteo realizado, se documentara en los libros de 6rdenes de servicio
o de notas de pedido segun corresponda, con la certificacion de autoridades competentes y se
considerara que el Contratista hace abandono de la Obra contratada, pudiendo en este caso la
Subsecretaria declarar rescindido el contrato con las penalidades que correspondiere.

Art. 31° Instrumental a cargo del Contratista: E| Contratista proveera a la Inspeccion el
. instrumental necesario para efectuar el replanteo, medicion y control de Obra. En el caso de
incumplimiento se hara pasible de una multa.

Art. 32° Letreros de Obra: El contratista, en los lugares que indique la Inspeccion,
proveera y colocara los letreros de obra contemplados en el Articulo 14° del Pliego Particular de
Bases y los ejecutara de acuerdo a las medidas, materiales, disefo y leyenda del plano
contractual respectivo.

En el caso de que Proveedores o subcontratistas soliciten colocar carteles por su intervencion en
la obra deberan solicitar a la Inspeccién la correspondiente autorizacion.

Art. 33° Entrada, vigilancia y alumbrado: La entrada del Obrador sera prohibida a toda
persona ajena a la obra o que no exhibiere autorizacion a su nombre firmada por la Inspeccion o
Intendente Municipal.- El contratista establecera una vigilancia continua para prevenir deterioros
y robos de materiales y estructuras propias y ajenas; con tal fin, uno o mas serenos
permaneceran en la Obra todas las noches.- El Contratista tomara medidas especiales de
precaucion y colocara luces de peligro en todas aquellas partes que durante el transcurso de la
Obra hicieren temer accidentes por su naturaleza y situacion.- Todo lo indicado en este articulo
se cumplira hasta la recepcion provisoria de la obra.

Art. 34° Instalaciones de agua y electricidad: El Contratista gestionara y abonara
exclusivamente a su cargo la provisién del agua y energia eléctrica para la obra y demas
servicios del obrador, con las necesarias previsiones de seguridad reglamentarias.

Art. 35° Servicio de Obra: El Contratista construira a su cargo los vestuarios de su
personal, habilitara igualmente los servicios sanitarios necesarios, todo conforme a las normas
de higiene y seguridad vigentes, sin perjuicio que en este aspecto establezca el Pliego Particular
de Bases.

Art. 36° Depdsitos y Talleres: El Contratista construira a su cargo los depésitos
adecuados y seguros para guardar los materiales acopiados. Los materiales no se apilaran en
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forma inadecuada para su estabilidad y resistencia y no se someteran los entrepisos a
sobrecargas mayores a aquellas para las que han sido calculados.

Art. 37° Equipos y Enseres: El Contratista usara métodos, equipos, herramientas,
maquinarias, andamios, maderas de encofrados y todos los tipos de enseres de trabajo, en
cantidad y calidad que, a juicio de la Inspeccion aseguren una ejecucién y un acabado
satisfactorio y la terminacion de la obra dentro de los plazos fijados en el Contrato.

El hecho de que la Inspeccion no hubiere formulado observaciones al respecto, no eximira al
Contratista de su responsabilidad por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en

terminarlas.

Art. 38° Comodidades para la Inspeccioén: El Contratista proveera las comodidades para
. la inspeccion indicadas en el Pliego Particular de Bases.

Art. 39° Movilidad para la Inspeccion: El Contratista pondra a total disposicion de la

Inspeccion de un automotor, de acuerdo a lo establecido en el Art. 10° del Pliego Particular, en
buen estado a la fecha de aprobacién del contrato y con un seguro total. Sera por cuenta del
Contratista el conductor, combustible, lubricantes y garaje para guardarlo, como asi también
reparaciones y repuestos, asimismo la documentacion necesaria para la libre circulacion del
mismo. Durante el tiempo que deban efectuarse reparaciones del vehiculo, el Contratista debera
proveer a la Inspeccion otro de caracteristicas similares al pedido.

Art. 40°Personal de servicio de la inspeccion: E| Contratista pondra bajo las 6rdenes de la
Inspeccién, el personal no especializado que ésta le requiera, para tareas auxiliares en las
operaciones topograficas, extraccion y transporte de muestras, ensayos de laboratorios, etc.,
desde la fecha de iniciacion del replanteo hasta la medicion final de los trabajos ejecutados.

Art. 41° Limpieza: El mantenimiento del orden del obrador y la limpieza de la obra y de
todo el terreno, se haran en forma permanente. El Contratista ejecutara ademas una limpieza

. general completa y perfecta antes de la recepcion provisional de la obra, debiendo también
entregar todo el terreno completamente limpio y libre de residuos. Cumplida el acta de recepcion
provisoria el Contratista procedera a completar de inmediato el retiro de todas las instalaciones y
construcciones provisorias del obrador.

Art. 42° Seguridad contra incendio, sismo e inundaciones: Ademas de velar por el
cumplimiento de normas de prevencion, el Contratista proveera, distribuird convenientemente y
mantendra en perfecto estado de funcionamiento, la cantidad y variedad de equipo en relacion
con los diversos tipos de peligro a prevenir. Asimismo, los andamios, apuntalamientos, torres y
construcciones precarias del obrador, seran realizados para poder asegurar su estabilidad sin
desmoronarse aun en el caso de ventarrones o de sismo. Tomaran asimismo todas las
precauciones necesarias para evitar posibles inundaciones originadas en las crecientes que son
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previsibles en la zona, o cualquier otro hecho fortuito que pudiera originarlas, los perjuicios que
pudiere sufrir el Contratista por la causa, no seran motivo de reclamacion de ningun orden por
parte del mismo, ni causal justificativo de ampliacién de plazo.

Art. 43° Pdlizas de Seguros y normas de seguridad e higiene del trabajo: Antes de

iniciar la Obra, el Contratista entregara a la inspeccion las Pélizas de Seguros, o sus copias

legalizadas, a la orden conjunta de la Municipalidad y del Contratista exigidas en el presente

articulo y sin cuya presentacion, asi como de los comprobantes de pago de primas, no se

abonara al Contratista ningin importe en concepto de certificados.- Todos los sSeguros seran
: contratados en companias aseguradoras de reconocida trayectoria, que actden en la provincia
como sede central o sucursal, y bajo polizas aprobadas, segin la legislacion vigente.- Los
Seguros seran:

!
‘ a) Contra accidentes y dafios a terceros, por la totalidad de la Obra y por el monto del
' Contrato.
b) Seguro contra riesgos de trabajo de su personal a través de una Aseguradora de

Riesgos de Trabajo (A.R.T.), habilitada para ello, requisito que serd exigido también a
subcontratistas y destajeros.

c) Seguro de vida y accidentes para el personal de la inspeccion. Para esta obra tener en
cuenta 2 (dos) personas afectadas a la Inspeccion.

Ademas, debera dar cumplimiento a lo establecido por las leyes Nacionales 19.587 y 24.557 de
Higiene y Seguridad y de Riesgos de trabajo respectivamente como asi también al decreto del
Poder Ejecutivo de la Nacion 911/96 y de toda la legislacion conexa y complementaria.

CAPITULO V - EJECUCION DE LA OBRA.

Art. 44° Personal de obra: El Contratista solo empleara en obra a operarios competentes,
con experiencia y habilidad para ejecutar correctamente el trabajo asignado y en nimero
suficiente para que la obra se mantenga en la actividad requerida para el cumplimiento del Plan
de Trabajos de Obra. Toda persona que a juicio de la Inspeccion fuere incompetente o no
trabajase en forma satisfactoria, se condujese mal o faltare el respeto a la Inspeccion, debera ser
inmediatamente retirada de la Obra y no podra volver a trabajar en la misma.

El contratista debera entregar a la inspeccion una némina del personal afectado a la obra, con
los datos personales de los mismos y funciones que cumplen. En caso de que dejara de prestar
funciones o se incorporara nuevo personal, debera ponerlo en conocimiento de la Inspeccién en
un plazo de dos (2) dias habiles, bajo apercibimiento de aplicar las multas establecidas en el
Pliego de Condiciones Particulares

Art. 45° Registro y pago del Personal: E| contratista deberd cumplir en todo momento
integral y puntualmente todas las disposiciones de las legislaciones y reglamentaciones
nacionales y provinciales, o resoluciones de autoridad competente, en vigencia.En caso de
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incumplimiento se aplicara la penalidad prevista en el Art.42° de la Ley 4416. Esta clausula
regira también para los casos de contratacion de trabajos a destajo.

La demora en el pago de certificados debido a incumplimiento de estos motivos, o por la falta de
comprobantes que acrediten su cumplimiento no dara derecho a reclamacion alguna, ni correran
intereses por el retardo. La falta continuada por dos (2) veces, o por (3) tres en forma discontinua
del cumplimiento de lo dispuesto, en este articulo, podra hacer pasible al Contratista de la
rescision del Contrato. Iguales obligaciones y formalidades deberan cumplir los Sub-contratistas,
por quienes el Contratista esta también sujeto a las mismas penalidades arriba descritas.

En la planilla de analisis de precios requerida por el Articulo 9° inciso m) del presente, en el
punto mano de obra el oferente debera consignar en forma detallada el valor del jornal,
. asistencia perfecta, contribuciones y cargas patronales, los que no podran ser inferiores a los
montos minimos vigentes al momento de la apertura de la licitacion, establecidos por el
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de la Provincia de Mendoza, Area Costos.

Art. 46° Trabajo Nocturno o en dias festivos: No se trabajara en las horas comprendidas
entre la puesta y salida del sol, ni en los dias de descanso obligatorio, ni los sabados después de
las 13:00 (trece) horas. Cuando mediaran causas de urgencia y justificadas a pedido del
Contratista, la Inspeccion autorizara a trabajar en los dias y horas cuya prohibicién establece el
parrafo anterior, siempre que el Contratista cuente con el consentimiento de la Subsecretaria de
Desarrollo Urbano.

En estos casos sera por cuenta del Contratista, ademas de los suplementos que establecen las
disposiciones vigentes para su personal obrero, |a siguiente sobre asignaciones para el personal
de la Inspeccion:

a) Dias habiles entre las 7:00 (siete) y las 14:00 (catorce) horas, las que excedan de una tarea
de 8 (ocho) horas, 50% (cincuenta por ciento).

b) Sabados, domingos y feriados de 7:00 (siete) a 21:00 (veintiuna) horas, 100% (cien por
ciento).

c) Dias habiles domingo y feriados entre las 21:00 (veintiuna) y las 7:00 (siete) horas diarias del
dia siguiente 100% (cien por ciento).

Las fracciones menores de una hora se computaran como una hora completa.

Art. 47° Empresas de Servicios Publicos:

a) A pedido del Contratista la Subsecretaria de Desarrollo Urbano gestionara con las Empresas
de losFerrocarriles, Telefénicas, de tendido de fibras opticas, Distribuidora de Gas Cuyana,
AY.S.AM, etc., la remocién de aqguellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los
trabajos, salvo indicacion contraria establecida en el Pliego.

b) El Contratista solicitara la remociéon con una anticipacion no menor de 60(sesenta) dias, salvo
cuando se tratare de lineas y/o construcciones ferroviarias, en cuyo caso la anticipacion minima
sera de cuatro meses y en ningun caso el Contratista podra trasladar sin el consentimiento
previo de la persona o entidad interesada, ninguna instalacion, ya sea subterranea o aérea,
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conductos de agua, aguas servidas, cables, lineas aéreas, eléctricas, telegraficas o telefonicas,
etc.

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en su sitio, pero obstaculicen las obras el
Contratista tomara todas las precauciones necesarias para no dafiarlas durante la ejecucion de
los trabajos; una vez terminados estos, aquellas deberan presentar la misma solidez y seguridad
que antes de ejecutados.El Contratista sera responsable de todo desperfecto que causare,
debiendo entenderse directamente con el interesado para justipreciar y abonar el importe del
dano causado.

El adjudicatario debera solicitar en las reparticiones pertinentes, previo al inicio de la obra las

demarcaciones de los servicios que interfieran con el normal desenvolvimiento de las mismas.

c) La Subsecretaria no abonara suplemento alguno sobre los precios unitarios del Contrato a
causa de las precauciones o de los trabajos adicionales a que obligue la presencia de tales

. impedimentos.
Solamente tendra derecho a indemnizacion el Contratista, cuando dichos obstaculos no figuren

en los planos u otros documentos del Contrato y que ademas por su naturaleza escapen a una
inspeccion visual del terreno.

Art. 48° Sub-contratistas: El Contratista ocupara Unicamente destajeros y sub-
contratistas aceptados por la Inspeccion por lo cual y con la anticipacion de quince dias corridos,
el Contratista sometera a su aceptacion la nomina completa de los probables sub-contratistas,
con los antecedentes técnicos y financieros que fueren necesarios.- Contra el rechazo de
aceptacion de sub-contratistas, el Contratista solo podra solicitar reconsideracion al Secretario
de Planificacion, Infraestructura y Ambiente de la Municipalidad, cuya decisién sera definitiva.- El
consentimiento de ocupacion de destajeros y sub-contratistas no eximira al Contratista de
ninguna de sus responsabilidades y todas las obligaciones y derechos seran directos entre la
Municipalidad y el Contratista. Este facilitara, coordinara y vigilaré la marcha simultanea y
sucesiva en todos los trabajos y sometera al juicio decisivo de la Inspeccion todo hecho o
conflicto de caracter técnico que se produjere en obra.

. Art. 49° Abastecimiento de materiales: E| Contratista tendra siempre en obras las
cantidades de materiales que, a juicio de la Inspeccion se necesitaren para la buena marcha de
los trabajos.- Todos los materiales y productos de la industria seran de primera calidad, de
marca acreditada y exentas de imperfecciones, tendran las caracteristicas prescriptas en los
deméas documentos del contrato.- En particular los materiales eléctricos y de iluminacion
deberan cumplir con las disposiciones vigentes en la materia.

Art. 50° Aceptacion o Rechazo de Materiales y Trabajos: El Contratista facilitara a la
Inspeccion todos los medios a su alcance para la inspeccion y control de los materiales y
trabajos. La Inspeccion podra rechazar los materiales que juzgare defectuosos o de calidad
inferior a los contratados, los que seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo
que sefalare la orden respectiva.
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Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspeccion previa notificacion con indicacion
del lugar de deposito, podra disponer el inmediato retiro de los materiales rechazados y seran
por cuenta del Contratista los gastos que originen. La Subsecretaria no se responsabiliza por
peérdidas, sustracciones y otros perjuicios que esta medida pudiera ocasionar al Contratista.

A pedido del Contratista, la Inspeccion podra autorizar la correccion del material rechazado, si a
su juicio la naturaleza del mismo lo hiciere practicable. A los efectos de verificar su calidad y
resistencia la Inspeccion podra exigir pruebas y ensayos de los materiales eléctricos y de
construccion, mezclas, hormigones y demas productos a emplearse o ya empleados, cuyos
gastos seran por cuenta del Contratista si se comprobare algin defecto o por cuenta de la
Municipalidad si resultaren satisfactorios, salvo las pruebas y ensayos que el Pliego de
Especificaciones Técnicas enumera como obligatorias para el contratista que seran a cargo de
éste.Asimismo la inspeccion podra hacer demoler, desarmar y reconstruir a costa del Contratista
cualquier trabajo eléctrico o estructura que a su juicio estuviere deteriorado o mal ejecutado.
Estaran incluidos en las disposiciones de esta clausula y sus concordantes aquellos trabajos que
fueran ejecutados con materiales, estructuras y normas, etc., de mayor valor que los convenidos
pero convenientes para la obra, y sin que el mayor valor constituya obstaculo para el rechazo.
Las demoras motivadas por rechazo de materiales o trabajos seran imputables al Contratista,
para este articulo y el 52° de este Pliego seran de especial aplicacion los procedimientos
establecidos en al Art. 29° del mismo.

Art. 51° Suministros de Materiales por la Municipalidad y Acopios: Salvo expresa
aceptacion del Contratista en cada caso, y disposiciones en contrario del Pliego Particular de
Bases, la Municipalidad no podra suministrar materiales y accesorios para la Obra que estén
comprendidos en el Contrato o sus adicionales; pero en caso de que la Municipalidad los
suministre, el Contratista sera responsable de los dafios que experimentaren y del uso técnico o
economico incorrecto que tuvieren los elementos suministrados por la Municipalidad desde su
efectiva entrega a la Contratista.

Art. 52° Trabajos y Materiales que deben quedar ocultos: Todo trabajo o material
destinado a quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiera comprobar una vez cubierto,
seran revisados por la Inspeccién antes de ser cubierto, a cuyo efecto el Contratista le dara aviso
con anticipacion de tres dias corridos en el Libro de Pedidos del Contratista y esperara por ese
plazo su autorizacion previa, y la Inspeccion podra hacer descubrir a costa del Contratista, para
inspeccionarlo, todo trabajo o material que quedare oculto sin este requisito previo.

Art. 53° Trabajos de acuerdo a su fin. El Contratista ejecutara los trabajos para que
resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en la forma que establecen las
especificaciones y los demas documentos del contrato, aunque no figuren en las
Especificaciones y no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello
tenga derecho al pago de adicional alguno; pero sin menoscabo de su derecho al cobro que
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correspondiere por trabajos adicionales o modificaciones ordenados conforme al Art. 56° de este
Pliego.

Art. 54° Garantia de los Materiales de Trabajos: E| Contratista garantiza la buena
calidad de los trabajos y respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieren
experimentar por efecto de la intemperie o por cualquier otra causa; por lo tanto quedaran
exclusivamente a su cargo, hasta la recepcion definitiva de la obra el reparo de los defectos de la
mano de obra, desperfectos, averias, composturas, reposiciones o sustituciones de materiales.
estructuras, instalaciones eléctricas, etc. Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material
o mano de obra, sera segun lo disponga la Inspeccion, corregido, desarmado, o demolido y
reconstruido por el Contratista, a su costa, dentro del plazo que le fije la Inspeccion. En caso que
no lo hiciera la Inspeccién podra realizarlo por cuenta propia e imputarle el gasto a la Contratista,

. quién se hara responsable de los perjuicios que ello ocasionara a la Municipalidad, siendo esta
situacion motivo de aplicacion de multas si le correspondieren.

Art. 55° Uso de Patentes: Todos los derechos de empleo en la obra de articulos vy
dispositivos, patentados o no, se entienden incluidos en el precio del contrato; por lo que el
Contratista pondra a la Municipalidad a cubierto de cualquier reclamacién y demanda que
pudiere originar su uso indebido en la Obra y en el caso de que demandas o reclamaciones por
tal motivo prosperaren, el Contratista debera restituir a la Municipalidad todos los gastos y costas
a que dieren lugar.

CAPITULO VI - ALTERACIONES DE LA OBRA.

Art. 56° Trabajos adicionales y de modificaciones: La Municipalidad tendra derecho a
que el Contratista ejecute trabajos adicionales de modificaciones, ya sea de aumento o
disminuciones en la cantidad de obra, o de cambio en las calidades previstas, previa orden de la
Inspeccion en el libro respectivo y de la trascripcion en el Libro de Actas de la Obra, de la
respectiva resolucion de la Intendencia Municipal, dentro de las bases del Contrato y bajo las

. condiciones previstas en los Articulos 16° y 49° al 56° de la Ley de Obras Publicas N° 4.416.- La
Inspeccion solo podra ordenar por si, modificaciones o adicionales sin cargo, ni perjuicio para la
Municipalidad que se impusieren por ineludibles razones de seguridad, urgencia o necesidad, o
por sus facultades emergentes de los articulos 28, 50 y 53 y concordantes de éste Pliego.- Toda
ampliacion o reduccion de obra significara un reajuste del Plazo Contractual, el que debera ser
fijado por la Subsecretaria de Desarrollo Urbano con la conformidad del Contratista.

Art. 57° Plan de Trabajo: Cuando el conjunto de las modificaciones de obra, por aumento,
creacion, disminucion o supresiéon de item, o partes integrantes de éstos, supere el 5% del
monto del Contrato, ya sea en mas o en menos, el Contratista queda obligado a presentar un
nuevo Plan de Trabajo, dentro de los 10 (diez) dias de la respectiva orden de servicio dada por
la Inspeccion, para ser sometida a la aprobacion de la Municipalidad.
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Se considerara que, hasta la fecha de la Orden de Servicio de la Inspeccion, rige el Plan de
Trabajo aprobado, por lo tanto, en el nuevo Plan de Trabajos apareceran las modificaciones a
partir de esa fecha.

Art. 58° Planos conforme a Obras: Sera necesaria la presentacion de los mismos de
acuerdo con el Art. N.° 17 del Pliego de Bases Particulares.

CAPITULO VIl - PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA.

Art. 59° Plazos de Ejecucion: El plazo para la ejecucion de la obra se establece en el Art.
6° del Pliego Particular de Bases.

. Art. 60° Actividad y Terminaciéon de los Trabajos. El contratista pondra su mayor
diligencia para evitar entorpecimiento en las tramitaciones administrativas y reglamentarias.- Las
demoras que pudieran producirse por falta o poca atencion de las mismas, no se descontaran a
los efectos del plazo de terminacién de la obra.- Cuando por abandono, negligencia u otra forma
de desatencion de la obra se llegare a un ritmo de trabajo que hiciere peligrar el cumplimiento
del plazo de entrega, la Municipalidad, con la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y conduccion
de la Inspeccion, podra adquirir materiales, estructuras, etc., y mandar ejecutar trabajos incluidos
en el contrato por cuenta y cargo del Contratista y ello no eximira a este de sus
responsabilidades derivadas de falta de terminacién de la obra dentro del plazo estipulado y
demas obligaciones concordantes.

Art. 61° Prorroga de plazos: El Contratista, podra solicitar a la Inspeccion la prérroga del
N plazo final de ejecucion o de plazos parciales de Plan de Trabajos de Obra, por causa fortuita o
de fuerza mayor, o por encomienda de importantes trabajos adicionales o de modificaciones,
dentro de los dos (2) dias corridos de producida la misma, pero no por accidentes climaticos
normales, cuya incidencia ya se ha tomado en cuenta en los plazos contractuales.- En cada
caso dentro de los dos (2) dias corridos del pedido del Contratista, la Inspeccidn le comunicara la
resolucién que al respecto estimare corresponder.

Art. 62°Mora Automatica: Al vencimiento del plazo de terminacion de la obra o de los plazos
parciales establecidos o de su prérroga debidamente otorgada, y si no hubiere entregado la obra
de conformidad, o si la misma no estuviere en la etapa de ejecucion establecida en este Pliego y
en el Plan de Trabajos de Obra, el Contratista entrara automaticamente en mora sin necesidad
de ningun requerimiento.- Ademas de las multas previstas en el Art. 75° de este Pliego por mora
en la terminacion de la obra, el Contratista tomara a su exclusivo cargo los gastos de inspeccion
consecuentes de la misma.

Art. 63° Verificacion y Recepcién Provisorias: Terminada la Obra la Inspeccion
procedera a su verificacion y si la hallare de conformidad a lo contratado y a sus ordenes en
cuanto a sus cantidades, aparente calidad y funcionamiento y se hubieren cumplido
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satisfactoriamente las pruebas ya establecidas en los Pliegos de Especificaciones Técnicas, la
Inspecciodn junto con la Subsecretaria de Desarrollo Urbano librara el Certificado de Recepcién
Provisoria en el Libro de Actas de la Obra, refrendando por el Representante del Contratista.-
En el Acta se consignara la fecha de efectiva terminacién de la obra, a partir de la cual correra el
plazo de'garantia.- En el caso que el Contratista se negare a presenciar el acto de verificacion o
de que no contestare la invitacién la que debera hacerse en el Libro de Ordenes de la Obra, la
Inspeccion efectuara por si y ante si esa diligencia, dejando constancia de la citacion y ausencia
del Contratista y Representantes autorizados.

El Contratista suministrara por su exclusiva cuenta el personal y elementos necesarios para
efectuar las pruebas establecidas en los Pliegos y Especificaciones Técnicas. Si después de 10
(diez) dias de dada la orden respectiva, el Contratista no hubiere provisto dichos elementos, la
Inspeccion podra efectuar las pruebas por cuenta del Contratista, sin que este tenga derecho a
reclamo alguno. El importe de los gastos asi ocasionados le sera deducido de cualquier suma
que tenga a cobrar.

Ademas, debe tenerse en cuenta lo establecido por el Art. 76° de la ley 4.416.

Art. 64° Plazo de Garantia: Durante el Plazo de Garantia, que sera segun lo establecido
en el Art. 8° del Pliego Particular de Bases, el Contratista debera cumplimentar lo determinado
en el Art. 54° de este Pliego.

Art. 65° Verificacion - Recepcion Definitiva: Transcurrido el plazo de garantia tendra
lugar la verificacion y recepcion definitiva, que se efectuara con las mismas formalidades que la
provisoria, a cuyo efecto se realizaran previamente las pruebas que la Inspecciéon estimare
necesarias para la completa comprobacion del buen estado de las construcciones y del correcto
funcionamiento de las instalaciones, pudiéndose incluso repetir parcial o totalmente las pruebas
establecidas para la recepcion provisoria.

Art. 66° Devolucion del Fondo de Garantia: Dentro de los treinta (30) dias corridos de la
recepcion definitiva, le sera devuelto al Contratista el fondo de reparo, en la medida que
correspondiere.

Art. 67° Recepciones y Devoluciones Parciales: Las recepciones provisoria y definitiva
seran separadas respectivamente para las distintas etapas, segun el Art. 59° o segun se
establezca de comun acuerdo entre la Municipalidad y el Contratista, la efectiva terminaciéon de
obras parciales, fraccionandose también las devoluciones del Fondo de Garantia
proporcionalmente a los respectivos montos.

CAPITULO VIl - PAGO DE LA OBRA.
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Art. 68° Precio y forma de pago: los precios estipulados en el Contrato se aplicaran a
cantidades netas de obra concluidas, salvo cuando las especificaciones establezcan otra forma
de liquidacion.

En los precios del Contrato estan incluidos el valor de los materiales provistos por el Contratista
y su transporte, siempre que su pago no esté previsto en un item respectivo de contrato, el costo
de la mano de obra y vigilancia, gastos de administracién y beneficios, provision y depreciacion
de equipos y materiales que no se incorporen a la obra, asi como todo otro medio de trabajo o
gasto necesario para realizarla y terminarla de acuerdo con el Contrato, incluyéndose también
los impuestos pertinentes.

En el exclusivo concepto de pagos como anticipos a cuenta del precio total de la obra, que

. resultare de la medicion y liquidacion finales, la Municipalidad abonara mensualmente al
Contratista cuotas proporcionales a los trabajos ejecutados y adheridos al suelo o a la obra con
caracter definitivo, previamente certificado por la Inspeccién y sucesivamente aprobados por
Subsecretaria de Desarrollo Urbano, la Contaduria General y la Intendencia Municipal y de
acuerdo a las normas y tramitaciones vigentes.

Art. 69° Régimen de Cotizaciones y Pagos: Las cotizaciones a colocar en la planilla de
propuestas deben efectuarse en sus importes totales por items, en cifras expresadas en PESOS
y CENTAVOS si correspondiere, a cuyo efecto las sumas que dé se considerara la cotizacion
correspondiente, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 6° del Decreto Provincial N° 313/81.

Art. 70° Mediciones de Trabajos: las Obras ejecutadas de conformidad y los materiales
acopiados que reciban pago y que cumplan los requisitos de las especificaciones se mediran
mensualmente salvo pedido expreso del Contratista formulado por escrito para postergar las
mediciones cuando los trabajos se hayan ejecutados tan lentamente que no existan cantidades
apreciables de la obra nueva. El Contratista o su Representante Técnico debidamente
autorizado, esta obligado a asistir a todos las mediciones, las que se realizaran dentro de los 5

. (cinco) dias habiles contados a partir del primer dia siguiente al mes de ejecucion; si se negase a
presenciar las mediciones se le tendra por conforme con el resultado de la operacion.- En los
computos, estimaciones o estas mediciones, debera constar la conformidad o ausencia del
Contratista o de su Representante; en el caso de que no estuviere conforme con las
clasificaciones o mediciones de trabajo, debera asi manifestarlo y dentro de los quince (15) dias
corridos ratificara su disconformidad, detallando las razones que le asistieren, sin cuyo requisito
u observacion quedara sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior.

i Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sea necesario
: invertir o emplear en las mediciones, ya sean estas parciales o definitivas, o en las verificaciones
de las mismas, que la Subsecretaria considera necesario realizar, seran por cuenta exclusiva del
Contratista.
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Art. 71° Certificados Parciales: Se confeccionara el Certificado mensual de obra, basado
en la medicion mensual. Los Certificados deberan ser confeccionados dentro de los (10) dias
habiles contados a partir del primer dia siguiente de ejecucion.

Los certificados, una vez revisados, seran firmados por el inspector de Obra, el Representante
de la Empresa y el Subsecretario de Desarrollo Urbano.

Del importe del certificado mensual, se deducira elcinco por ciento (5%) (cinco por ciento)
conforme lo establecido en el Art. 19 de este Pliego (Fondo de Reparo).

Art. 72° Pago de los Certificados: Aprobado cada certificado parcial conforme a los
articulos 70° y 71° de este pliego, sera pagado por la Tesoreria de la Municipalidad dentro de los
60 (sesenta) dias corridos contados desde el primer dia posterior al de ejecucién de los trabajos
o acopio, al menos que el Pliego Particular de Bases establezca un plazo distinto. En caso de
que el Contratista hubiere opuesto reparos para su tramitacion normal sera de aplicacion lo
dispuesto por el Art. 60° de la Ley de Obras Publicas.

Art. 73° Pago de Intereses: Si el pago de un certificado parcial se retrasara mas del plazo
estipulado en el articulo anterior, el Contratista tendra derecho unicamente a reclamar intereses
conforme a lo establecido por la Ley 4416.

Art. 74° Pago de Tasas, Derechos e Impuestos: El Contratista gozara de las mismas
franquicias sobre gravamenes fiscales a que tenga derecho la reparticion como institucion del
Estado para las obras que realice por Contrato, pero correra por su cuenta el pago de los
impuestos, derechos y gabelas nacionales, provinciales y municipales vigentes a la fecha de
licitacion de la obra y de los cuales no esté exenta la Municipalidad.

Art. 75° Multas: el Contratista se hara pasible a las multas cuyas causa e importes se fijan
en el Pliego Particular de Bases.

El importe de las multas se hara efectivo por pago o por compensacion, segun lo establece el
Art. 77° de este Pliego.

Art. 76° Acumulacion de Multas: No podran aplicarse multas que en su conjunto superen
el quince por ciento (15%) del monto contractual actualizado. Cuando el importe de las multas
por demoras en la ejecucion o terminacion de la obra y de acuerdo al articulo anterior y a lo
dispuesto en el Pliego Particular, aplicadas al Contratista, alcanzaren el mencionado limite, la
Municipalidad podréa rescindir el Contrato. Esta sancién por retardo no liberara al Contratista de
su responsabilidad por los dafios y perjuicios emergentes de la demora.

Art. 77° Compensacion de Créditos y Débitos: la compensacion del crédito del
Contratista y de su deuda con la Municipalidad por multas y otros conceptos relacionados con la
Obra, operara automaticamente desde el instante mismo de la existencia de ambos créditos. Si a
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la compensacion resultare un saldo deudor del Contratista, la Municipalidad podra deducirlo del
Fondo de garantia o afectar la fianza rendida, quedando el Contratista obligado a completar ese
fondo dentro de los quince dias (15) corridos de producida esa deduccion.

Art. 78° Cesion de Certificados: las cesiones de créditos correspondientes a certificados
parciales o final de obra, cuyo instrumento de cesion fuere notificado por acto publico a la
Municipalidad, seran cumplidas por ésta en la medida que lo posibilitare el importe liquido que
resultare de una vez operada la compensacion referida en el anterior articulo y previa retencion
de la suma necesaria para abonar salarios impagos de obreros del Contratista, si los hubiere.

Art. 79° Gastos a cargo del Contratista: Los gastos que demande al Contratista el
" cumplimiento del presente Pliego y que no estan previsto en los rubros del Presupuesto oficial,

; . no recibiran pago directo alguno, conviniéndose que estan incluidos dentro de los demas item
del Presupuesto General de la Obra.

CAPITULO IX - RESCISION DEL CONTRATO

Art. 80° Causas, Notificacion y Efectos: El contrato podra rescindirse por derecho de la
Municipalidad o del Contratista por cualquiera de las causas y en orden a las disposiciones
contenidas en los articulos 80 a 88 de la Ley de Obras Publicas y en los articulos 24, 45, 76 y
concordantes de este Pliego. En caso de quiebra fraudulenta el Contratista perdera su fondo de
reparos, sin perjuicio de las demas acciones legales que pudieran corresponder.

Producida la rescision se procedera conforme a los citados articulos de la Ley de Obras
Publicas.

CAPITULO X - RESPONSABILIDAD

Art. 81° Responsabilidad del Proyecto: Conforme al Articulo 43° de la Ley de Obras
Publicas y en cuanto pudiere afectar los intereses del Contratista, la responsabilidad del proyecto

. de la Obra y de los estudios que les han servido de base, recaera en primera instancia sobre la
Municipalidad, sin que ello exima de la respectiva responsabilidad a los profesionales actuantes
del proyecto y de los estudios preliminares y complementarios y sin menoscabo de la
responsabilidad que pudiere compartir el Contratista por vicios del suelo y por la emergente del
articulo 43° de la Ley de Obras Publicas.

Art. 82° Cumplimiento de disposiciones Administrativas: En todas las operaciones
relacionadas con la ejecucién de la Obra, el Contratista cumplira estrictamente las leyes y
decretos nacionales y provinciales, reglamentos y ordenanzas municipales y demas
disposiciones publicas vigentes, siendo responsable de ello, como asi también del pago de
multas y resarcimiento de perjuicios, intereses y costas a que diere lugar cualquier infraccion a
las mismas.
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Asimismo, el Contratista sera responsable y estaran a su cargo las tramitaciones, permisos y
documentos relacionados con la Obra, (salvo en lo referente a lo establecido en el Art. 47°) que
presentara ante las autoridades correspondientes previa revisacion y conformidad de la
Inspeccidn y que tramitara a su exclusivo nombre, o con el de un tercer representante especial
del Contratista cuando previamente asi lo autorizare la Inspeccion.- Las necesarias copias de
planos y planillas técnicas para estas tramitaciones seran confeccionadas por el Contratista.

La documentacioén que certifique el cumplimiento de toda las tramitaciones y la aprobacion de las

inspecciones finales de las distintas reparticiones y empresas publicas seran entregadas por el
Contratista a la Inspeccién como previo requisito indispensable a la verificacion de Obra a los
efectos de la recepcion definitiva.

Art. 83° Danos a Personas y Propiedades: El Contratista tomara oportunamente todas

. las precauciones y disposiciones necesarias para evitar dafios a personas, propiedades y a la
Obra misma, siendo responsable por los accidentes que ocurrieren a obreros, empleados u otras
personas y a las propiedades o cosas del Contratista, de la Municipalidad o de terceros, ya sea
por maniobras del obrador, por accion de los elementos naturales y/o por causas eventuales. La
reparacion de los dafos y el resarcimiento de los perjuicios que produjeren correran por cuenta
exclusiva del Contratista.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la recepcion provisoria de la Obra y durante la
ejecucion de trabajos complementarios durante el periodo de garantia. La Municipalidad podra
retener en su poder, de las sumas que adeudare al Contratista, el importe que estimare
conveniente hasta que las reclamaciones o acciones, que llegaren a formularse por algunos de
aquellos conceptos, fueren definitivamente resueltas y hubieren sido satisfechas las
indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

Art. 84°Darios a Instalaciones de Servicios Publicos: El Contratista sera el Unico responsable
de los dafios que pudiere ocasionar a las instalaciones de servicios publicos, o los emergentes a
terceros, quedando obligado a su inmediata reparacion. Los gastos que demanden las
reparaciones provisorias o definitivas, efectuadas por el Contratista a la Reparticion a la cual
pertenece el servicio dafiado, seran por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

Art. 85° Responsabilidad Civil: El Contratista sera responsable de sus trabajos conforme
a la Ley de Obras Publicas, y a las demas disposiciones vigentes del Cédigo Civil y Comercial de
la Nacion y a las demas leyes vigentes y sin exclusion de la aplicacién de los principios comunes
sobre responsabilidad por culpa o dolo, por lo que con la recepcion definitiva de la Obra el
Contratista no quedara libre de la responsabilidad por aquellos vicios ocultos que pudieren
resultar en la ruina de la Obra.

Art. 86° Prescripciéon: En cumplimiento del principio por el que la accidon que aun no ha
nacido no puede prescribir y también porque las condiciones antisismicas de la Obra soélo se
pueden comprobar por su comportamiento frente a un sismo de por lo menos mediana
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intensidad, el término de la prescripcion, correra desde las veinticuatro horas del dia en que se
produjere la ruina total o parcial de la Obra, aunque sin menoscabo de los eventuales descargos
del Contratista previsto en la legislacién vigente.

Art. 87° Ejecucion de Obras por Empresas Asociadas: Cuando la magnitud o
naturaleza de las obras lo justificare, la Municipalidad podra aceptar propuestas de dos
empresas ocasionalmente asociadas para la construccion de la obra de que se trata y en caso
de adjudicacibn ambas empresas seran solidariamente responsables por el cumplimiento
integral del contrato.

Estas Uniones Transitorias se regiran por lo establecido por los del Cédigo Civil y Comercial de
la Nacion, en especial por los Articulos 1463 a 1469 y concordantes.

Art. 88° Normas de Prelacion e Interpretacion del Contrato: El Contratista sera responsable
de la correcta interpretacion de los planos y especificaciones para la realizacion de la obra. La
documentacion del contratc no podra ser desvirtuada por interpretaciones sobre la base del
espiritu de las clausulas, intencién presunta de las partes, finalidades perseguidas, etc.- El
Contrato quedara integrado por el resultante del siguiente orden de prelacion de la
documentacién reguladora de la conducta contractual, con sus respectivas modificaciones que
convinieren ambas partes contratantes:

1°) El Pliego Particular de Bases y/o Especificaciones Técnicas y sus circulares.
2°) El presente Pliego de Bases Generales y sus Circulares.
3°) La propuesta del Contratista.
4°) Acto de Adjudicacion.
5°) El Contrato.
. 6°) Ley de Obras Publicas 4.416 y sus Decretos reglamentarios.

En caso de que algunas de las clausulas o Articulos del Contrato, aparecieran en contradiccion,
y que con este orden de prelacion no se lograre armonizar, serian de aplicacion los principios
generales de la Ley de Obras Publicas, del Derecho Administrativo y analogamente las normas y
principios del Cédigo Civil y Comercial de la Nacién, todo ello sin menoscabo del cumplimiento
de las ordenes de la inspeccién establecido en los Art. 28, 29, 54 y demas concordantes de este
Pliego.
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PLIEGO DE BASES PARTICULARES

ART 1° OBJETO: La presente Licitacion Publica tiene por objeto la construccién de la
obra:*Remodelacién Plaza de los Nifios”

ART 2° PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial calculado para la ejecuciéon de los
trabajos que se licitan asciende a la suma de $1.570.691,25 (un millén quinientos setenta mil
seiscientos noventa y uno con 25/100ctvs.)

ART 3° RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS: La recepcion y apertura de las
propuestas se efectuara el dia ... de..................de 2017 a |las
......... horas en las oficinas de la Subsecretaria de Compras y Registros de la Municipalidad de
la Ciudad de Mendoza, sita en calle 9 de Julio N° 500, 6° piso, de Ciudad Mendoza. Una vez
recibidas éstas, a la misma hora y en el mismo lugar se procedera a la apertura y lectura de las
mismas.

Bajo ningln concepto se recibiran propuestas pasados el dia y la hora sefialados, como tampoco
se recibiran ofertas complementarias, aclaratorias o mejoras de precios. Estas ultimas sélo seran
recibidas y consideradas a pedido de la Municipalidad en el ejercicio de las facultades conferidas
por el Art. 25° de la Ley N° 4416.

ART 4°VALOR Y SELLADO DE LA DOCUMENTACION:

a) Se fija el valor de la documentacion en la suma de PESOS MIL QUINIENTOS SETENTA CON
SESENTA CENTAVOS 00/100 ($1570,60). Por su adquisicion se extendera el correspondiente
recibo oficial, el cual debera acompanarse en el sobre de oferta.

b) El sellado municipal que grava a la propuesta mencionado en el Art. 9°, inc. B) del Pliego de
Bases Generales asciende a QUINIENTAS U.T.M (500 U.T.M).

ART 5° CAPACIDAD EXIGIDA AL CONTRATISTA: A los fines de la presentacion de la
propuesta los oferentes deberan contar con la suficiente capacidad de contratacion para la
ejecucion de obras de ARQUITECTURA E INGENIERIA, reservandose la Municipalidad el
derecho que le acuerda el Art. 16° del Pliego de Bases Generales de exigir documentacion
complementaria durante el periodo de estudio de las ofertas que acredite el cumplimiento de la
capacidad exigida en el presente articulo.

DE EJECUCION DE LA OBRA: La totalidad de los trabajos a ejecutar de
la documentacién que integra el contrato de obra deberan ser ejecutados en un
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plazo de 90 dias corridos. Asimismo, debera tenerse en cuenta el cronograma de ejecucion de
los trabajos conforme a lo establecido en el plan de trabajos contractual.

La fecha de iniciacién de los mismos y consecuentemente la del punto de partida para la
contabilizacion del plazo contractual se establece dentro de los 10 diez dias corridos posteriores
a la firma del contrato.

ART 7° SISTEMA DE CONTRATACION: A los fines de la ejecucion de los trabajos que el
adjudicatario debera realizar, se adopta el sistema de “AJUSTE ALZADO” segun lo define el
Art. 6°, inc. B) del Decreto N° 313/81.

En la confeccion de la Planilla de Oferta, el oferente debera respetar los porcentajes de
incidencia dispuestos para cada item en el Presupuesto Oficial, bajo apercibimiento de
rechazo de la oferta.

ART 8° PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantia de la obra queda establecido en un arfio
computado partir de la fecha de terminacion de los trabajos establecida en el Acta de Recepcion
Provisoria

ART 9° REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA: De conformidad a lo establecido por
el Art. 26° del Pliego de Bases Generales el contratista podra asumir personalmente la
conduccion de los trabajos, siempre que posea titulo habilitante que satisfaga las exigencias
consignadas mas adelante. De lo contrario debera contar con un representante técnico que esté
habilitado por el Colegio de Arquitectos de Mendoza o por el Consejo Profesional de Ingenieros y
Gedlogos de Mendoza, en la categoria A. En este segundo supuesto, es decir que el
representante técnico no sea propietario de la firma oferente o no la integre, debera acompafiar
copia del acta de directorio o disposicion contractual en la que se le asigne tal caracter. Si actua
en relacion de dependencia con la firma oferente deberan acompanar una nota firmada por el
representante legal de la firma y por el propio representante técnico indicando que se

. desempefia en tal caracter. Debera poseer titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil o en
Construcciones.

Para la funcién de representante técnico rigen las incompatibilidades establecidas por la ley N°
4416 y por el Estatuto del Empleado Publico.

ART. 10° MOVILIDAD PARA LA INSPECCION:Alos fines de lo dispuesto por el Art. 39° del
Pliego General de Bases se requiere un vehiculo automotor modelo 2010 en adelante, tipo
Sedan 4 puertas, con chofer. La mencionada movilidad comenzara a utilizarse a partir del dia del
Acta de Inicio de Obra. Las obligaciones del Contratista seran el mantenimiento de la unidad,
provision de combustible, lubricantes, servicio mecanico y provision de chofer, seguros y
garages. Estas duraran hasta la recepcién provisoria de la Obra.
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ART. 11° OBRADOR:En la presente obra se requerird obrador. Sus paredes podran ser de
madera o cualquier otro material adecuado para permitir su desarme y posterior recuperacion,
en cuyo caso seran dobles. Al techo se le proveera de adecuada aislacion térmica e hidrofuga.
El piso sera de hormigén alisado. Estas son condiciones minimas del obrador.

La Contratista adoptara las disposiciones necesarias o convenientes para que el personal de la
Inspeccién pueda inspeccionar toda la obra sin riesgos o peligros, a satisfacciéon de la Inspeccion
y equipamiento para la Inspeccion: Elementos de medicioén y anotacién

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION:

La Contratista adoptara las disposiciones necesarias o convenientes para que el personal de la
inspeccion pueda inspeccionar toda la obra sin riesgos o peligros, por todos los medios a
satisfaccion de la inspeccion, dentro de lo que corresponda a la construccion de la jerarquia de
la obra. La Contratista debera proveer a la inspeccion de los siguientes elementos:

Dos (2) pares de botines de seguridad ultralivianos h/m (tipo Capri gris funcional o calidad
superior).

Dos (2) pantalones de tela impermeable y costuras termo selladas con 2 bolsillos para manos
con cierres estancos, 2 bolsillos tipo cargo en las piernas con capacidad de carga (tipo Columbia
o calidad superior).

Dos (2) camperas con proteccion térmica reflectivaOmni-Heat - proteccion aislante
reflectivaOmni-Heat de 100gr. Tejido resistente al agua (Tipo Columbia o calidad superior).

Dos (2) cascos de seguridad color blanco. Talles de botines, pantalones, camperas y cascos
segun especificacion de la inspeccion.

Seran entregados dentro de los 30 dias posteriores a la firma del Acta de Inicio, caso contrario
no sera admitido el primer Certificado de Obra.

ART. 12° MULTAS: A los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por los art. 75° y 76° del Pliego
de Bases Generales se fijan los siguientes importes para las distintas multas:

a) Por mora en la formalizacién del Contrato: UNO POR MIL (1 °/0) del monto total del contrato
por dia de atraso.
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b) Por mora en la iniciacién de la obra, colocacién de letrero de obra UNO POR MIL
(1 %00) del monto total del contrato por dia de atraso.

c) Por mora en la presentacion de los planes contractuales de trabajo, Inversiones y Acopio, el
UNO POR MIL (1 %) del monto total del contrato por dia de atraso.

d) Por mora en la finalizacion de la obra el DOS Y MEDIO POR MIL (2,5 %0) del monto total del
contrato por dia de atraso

e) Por negativa a firmar el Libro de Actas o el de Ordenes de Servicio de la obra el UNO POR
MIL (1 %q) del monto total del contrato, por cada vez.

f) Por incumplimiento de una orden de servicio reiterada de la Inspeccion el DOS Y MEDIO POR
MIL (2,5 %) del monto total del contrato por cada vez.

g) Por atraso en el Plan de Trabajo: cuando por causas imputables al Contratista, la diferencia
entre el porcentaje real certificado acumulado al mes que se considere sea igual o mayor al DIEZ
POR CIENTO (10%) del porcentaje correspondiente al mismo mes previsto en el Plan de
Trabajo, se aplicara una multa equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto entre el
certificado y el previsto. El atraso se verificara de acuerdo a la siguiente formula:

Atraso =% real - % plandetrabajosx100

% sl/plan de trabajos

h) Por incumplimiento de obligaciones del representante técnico el UNO POR MIL (1 %0) del
monto total del contrato por cada vez.

i) Por incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo el DOS POR MIL (2
%40) del monto total del contrato por cada vez.

Las multas a que se refiere el presente articulo se deduciran de los certificados de obra,
conforme a lo establecido en el Art. 40° de la Ley 4416.

Cuando el importe total de las multas por los distintos conceptos enunciados, alcancen el 15%
(quince por ciento) del monto total del contrato, la Administracion tendra derecho a rescindir el
contrato (Art. 81° -Inc f- Ley 4416).

ART 13° GARANTIAS: Se establecen para esta obra las siguientes garantias:
a) La garantia de Oferta sera equivalente al 1% o mas del presupuesto oficial.

b) Garantia Contractual: Sera equivalente al 5% del monto del Contrato y debera constituirse en
cualquiera de las formas previstas en el Art. 14° del Decreto N° 313/81.
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c) Fondo de Reparo: Sera equivalente al 5% del monto de cada uno de los certificados que se
emitan mensualmente, ya sean éstos de obra basica, de adicionales, de variaciones de precios o
acopio.

Las garantias podran constituirse en cualquiera de las formas establecidas por el Art. 9° del
Decreto Provincial n® 313/81, que son las siguientes:

a) Dinero en efectivo, mediante ingreso previo en Tesoreria de la Municipalidad;
b) Titulos o Valores, segin su valor nominal, emitidos por la Nacién o la Provincia de
Mendoza, incluidas las Reparticiones autarquicas y Empresas del Estado;
c¢) Fianza bancaria;
d) Seguros de Cauciéon (en éste caso la Municipalidad exigira péliza, emitida por
. Compania Aseguradora registrada en la Superintendencia de Seguros de la Republica
Argentina, que opere en la Provincia de Mendoza)

ART 14° LETREROS DE OBRA: Los mismos seran de las caracteristicas indicadas en el plano
respectivo y se colocaran en los lugares que ordene la Inspeccion. (Cantidad 1 u., dimensiones 2
metros de largo x 1 metro de alto).

ART 15° CUSTODIA DE LA OBRA: La Empresa contratista debera disponer el cierre para los
tramos de obra que vaya ejecutando y asegurar mediante la disposicion de banderilleros, si
fuese necesario el ordenamiento del transito. Asi mismo estaran a cargo de la Contratista las
erogaciones que se originen como consecuencia de la necesidad de mantener agentes de
transito en el area de la obra. La Empresa Contratista sera unica responsable de la guarda de
sus materiales, equipos y herramientas. Debera sefalizar adecuadamente, las zanjas y pozos, a
‘ fin de evitar accidentes.

ART 16° EMPRESAS ASOCIADAS: Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 87° del Pliego de

. Bases Generales, cada uno de los componentes debera acreditar que tiene una capacidad como
para ejecutar el 75% de la obra. Dicha evaluacion sera efectuada por la Municipalidad conforme
lo expresa el Art.5° del presente Pliego Particular de Bases.

Se presentara también junto con la oferta el contrato de constitucion de la union y constancia de
que cada uno de los socios esta facultado para integrarla. De ser posible se debera mencionar
obras ejecutadas en forma conjunta.

ART 17° PLANOS CONFORME A OBRA: Los mismos estaran a cargo del contratista, quien
debera presentarlos antes de la firma del Acta de Recepcién Provisoria, sin el cumplimiento de
este requisito no se suscribird dicho Acta. Los planos conforme a obra seran entregados en 2
juegos en soporte papel y en 2 CD o DVD.
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ART 18° PLAZO DE CANCELACION DE CERTIFICADO: Los certificados (con su
correspondiente factura), tanto de obra basica, de adicionales, variacion de precios o acopio,
seran cancelados por la Municipalidad dentro de los plazos estipulados en el Art. 64° de la ley
4416. Los que seran confeccionados de acuerdo a lo establecido en los articulos 70° y 71° del
Pliego de Bases Generales.

ART 19° INTERESES POR MORA: En caso que la Municipalidad no cumpla con el plazo
establecido para la cancelacion de los certificados consignado en el articulo anterior, reconocera
a favor del Contratista el interés previsto en el articulo 64° de la Ley 4416. La tasa respectiva
sera aplicada al periodo comprendido entre la fecha de vencimiento del plazo establecido en el
referido Art. 18° del presente Pliego Particular y el dia que se cancele efectivamente el
certificado.

ART. 20° RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS: Las variaciones de precios se
calcularan por el método de las formulas polinémicas, se regiran por lo estipulado en el presente
Pliego y por lo dispuesto en el capitulo X de la Ley 4416. Para el caso de la mano de Obra sélo
se reconoceran las variaciones dispuestas por autoridad competente. En cuanto a los materiales,
los precios que se obtengan de las publicaciones mensuales del Ministerio de Infraestructura,
Vivienda y Transporte de la Provincia de Mendoza. La féormula a aplicar sera la siguiente:

P.=1xP,x 0,925+ P, x 0,075

En donde:
P. : Precio correspondiente al mes de certificacién o de la factura.
P, : Precio correspondiente al mes anterior al de la Oferta.

|: Indice de variacion, determinado segun la Planilla de Redeterminacién de Precios.
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OBRA: REMODELACION PLAZA DE LOS NINOS
UBICACION: Calle Los Nogales y Cacheuta - B® San Martin - Ciudad de Mendoza

REDETERMINACION DE PRECIOS

Férmula g | para el imni de de p -Pa=1xPbx0925+Pbx 0,075
Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base
Jb, Mb1, ..., Mbn corresponden a precios de jornales y matenales en el mes considerado como basico (mes anterior al llamado a licitacién)
Ja, Ma1, ..., Man corresponden a precios de jomales y materiales en el mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar
1 TRABAJOS PRELIMINARES
11 Cartel de obra 2x1
1.2 Cierre de obra y balizado
1.3 Obrador - Bario guimi
14 Seguridad e Higiene
15 Oficina para la inspeccién de Obra
control coef, = 1,000
I= 0,291* __Ja + 0,361* Mai + 0020 Ma2 + 0,002 Ma3 + 0,047 % Ma4g +
b Mb1l Mb2 Mb3 Mb4
0,040 * Mag
Mbb
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. c¢/cargas sociales (mes actual)
Mal= PRECIO DE UNA Millar DE LADRILLON (mes actual)
Mai= PRECIO DE UN M3 DE ARENA MEDIANA ¥ GRUESA (mes actual)
Ma3= CAL AEREA HIDRATADA envases 20 kg SUBLIME
Mad= CEMENTO PORTLAND NORMAL Baolsa S0 Kg P/EN FAB.
Mas= PRECIO DE UN Kg. DE CHAPA NEGRA LISA N2 22
Mab= PRECIO M2 POLIETILENO NEGRO, 200 micrones, 4 m de ancho (mes actual)
14 Segundad e Higiene
control coef. = 1,000
= 0B53" _Ja + 0,307* Mai + 0,040* Ma2
Jb Mb1 Mb2 /
la= Jomal promedio de ayudante y oficial de la ind. de la consl. c/cargas sociales(mes aclual)
Mal= Precio de un casco de seguridad
Ma2= Precio de un matafuego portatil polvo quimico seco triclase de 5 kg (mes actual)
16 Replanteo
control coef. = 1,000
I= 0400* _Ja + 0,400° Ma1 + 0100* Maz + 0100* Ma3d + 7
Jb Mb1 Mb2 Mb3
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual)
Mail= Frecio de un litro de gas oil YPF (mes actual)
Ma2= Precio de una pulgada de alamo blanco (mes actual)
Ma3= Precio de un kg de clavos punta paris 63,5 mm (mes actual)
17 Documentacion conforme a obra, manual y protocolo de mantenimiento
control coef. = 1,000
= 0850° __Ja + 0.150* Ma1 +
Jb Mb1 '
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const, ¢fcargas sociales [mes actual)
Mai= PRECIC DE UN Lt. DE GAS-OIL YPF { PRECIO FINAL AL PUBLICO ) (mes actual)
2 DEMOLICION, LIMPIEZA ¥ RETIRO DE ESCOMBROS
&1 Demolicion solados existentes
22 Demolicién muro posterior Mastil existente
23 Demolicién basamento Mastil existente
24 Demolicién cordanes externos
25 Retiro de equipamiento existente -
1,000
I= 0350 Ma1 + p

RT,‘\M‘NTO ARQUITECTURA
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OBRA: REMODELACION PLAZA DE LOS NINOS mendoza
UBICACION: Calle Los Nogales y Cacheuta - B® San Martin - Ciudad de Mendoza ciudad
REDETERMINACION DE PRECIOS
Férmula g | para el imi de 6n de precios Pa = | x Pb x 0,925 + Pb x 0,075
Pas= precio actualizado Pb= precio a mes base
Jb, Mb1, ., Mbn comesponden a precios de jornales y maltenales en el mes considerado como basico (mes antenor al llamado a licitacian).
Ja, Ma1, ..., Man corresponden a precios de jornales y maleriales en el mes en que se ejecuten |os trabajos cuyos precios se quieren actualizar.
da= Jornal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales (mes actual) item N2 1
Mai= Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item N2 22002
Ma2= MARTILLO NEUMATICO PESADO DEMOLEDOR - PRESION TRABAID 10 KG { mes actual) item N2 25301
3 MOVIMIENTOS DE SUELO
31 Desmonte con retirc de material
32 Nivelacién y Limpieza
control coef, = 1,000
4
I= 0406 _Ja + 0,505 Ma1 + 0088 Ma2z
Jo Mb1 Mb2
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. ¢fcargas sociales (mes actual) itemn N° 1
Mai= PRECIO DE UNA M3 DE ARENA MEDIANA Y GRUESA (mes actual) Item N° 2001
Maz= PRECIO DE UN Lt. DE GAS-OIL YPF [ PRECIO FINAL AL PUBLICO ) {mes actual) [tem N° 22002
4 HORMIGONES
41 Ejecucion contrapises d i armados rodillado 6.1 Ejecucion plataforma de hormigén llaneado
43 Ejecucién cordén
44 Ejecucién cordon de confinamiento juego de nifios v pista de salud 151 Ejecucion bases y vigas de fundacion
4.6 Ejecucién cantero perimelral
48 Ejecucién losas sobre acequias
410 Ejecucion bases jueqos de nifios y pista de salud
control coef. = 1,000
I= 0485° __Ja + 0075* Mai + 0024* Ma2 + 0324° Ma3 + 0075 Ma4d+ 0006* Mas &
Jb Mb1 Mb2 Mb3 Mb4 Mb5
Ja= Jornal oficial de 1a ind. de la const. cfcargas sociales (mes actual) item N2 1
Mai= Precio de bolsa de 50 kg de cemento (mes actual) item N 1001
Maz= Precio de un metro cubico de arena mediana y gruesa (mes actual} item N2 2001
Ma3= Precio de un kg de hierro nervurado tipo Il 8mm (mes actual) item N2 3012
Mad= Precio de un metro cubice de ripio zarandeado (mes actual) item N2 2010
Ma5 = Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item N2 22002
5 PISOS
51 Provision y colocacion ladri illo molido
52 Colocacion arena de San Lujs
control coef. = 1,000
= 0406 _Ja + 0505° Ma1 + 0088° Ma2
Jb Mb1 Mb2
* A
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales {mes actual) item N 1
Mai= PRECIO DE UNA M3 DE RIPIO ZARANDEADO (mes actual) item N° 2010
Maz2= PRECIO DE UN Lt. DE GAS-CIL YPF ( PRECIO FINAL AL PUBLICO } {mes actual) ltem N* 22002
6 MASTIL
6.2 Recuperacion y recolocacién de mastil existente
63 Pintura mastil con cony r xido
6.4 Pintura mastil con esmalte sintético
control coef. = 1,000
1= 0440 _Ja + 0360° Mai + 0200° Ma2 +
Jb Mb1 Mb2 4
Ja= lornal oficial de la ind. de la const. cfcargas sociales (mes actual) item N2 1
Mai= PRECIO 4Lt. DE ESMALTE SINTETICO BLANCO (mes actual) {tem N* 19040
MazZ= Precio de un litro d§ gas oil YPF (mes actual) _item N2 22002
7 PINTURA
71 \ MANUEL RILICE
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OBRA: REMODELACION PLAZA DE LOS NINOS
UBICACION: Calle Los Nogales y Cacheuta - B® San Martin - Ciudad de Mendoza

REDETERMINACION DE PRECIOS

Férmula g | para el imi de variacién de precios -Pa = | x Pb x 0,925 + Pb x 0,075

Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base

Jb. Mb1, .., Mbn c ponden a precios de jomales y materiales en el mes considerade como basico (mes anterior al llamade a licitacion).
Ja Mail . Man ponden a precios de jornales y les en el mes en que se ejeculen los trabajos cuyos precios se quieren actualizar.
control coef. = 1,000
I= 0440° _Ja + 0,380 _Mail + 0,200* Ma2 +
Jb Mbi Mb2
Jas= Jornal oficial de la ind. de la const. ¢fcargas sociales (mes actual)
Ma1= PRECIO 4Lt. DE ESMALTE SINTETICO BLANCO {mes actual)
Ma2= Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual)
8 EQUIPAMIENTO URBANO
83 Colocacion cesto de residuos
8.7 Proyision y colocacian cartel de sefializacidn
control coef, = 1,000
I= D454* _ Ja + 0,130* Ma1 + 0,105* _Ma2 + 0157 _Ma3 + 0,102° _Ma4 +
Jo Mb1 MbZ Mb3 Mb4
0,022+ Maé +
Mbs
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual)
Mai= PRECIO Kg. DE PERFIL LLP.N. No.8 (mes actual)
Ma2= PRECIO Kg. DE HIERRO REDONDO TIPO I{1200 kg/cm2) 12 mm (mes actual)
Ma3= PRECIO 4L1. DE ESMALTE SINTETICO BLANCO (mes actual)
Mad= PRECIO U, DE PINCEL CERDA BLANCA N* 30 - CALIDAD INTERMEDIA (mes actual)
MaS= PRECIO 1 LT, DE PINTURA ANTIOXIDO (mes actual)
Mag= CAJA ELECTRODOS 30 Kg 13A 3,25
81 Colocacion banco redondo individual
82 banco lingal
85 Colocacion bebedero
an Colocacion mesas y bancos dolmen
control coef. = 1,000
i= 0496° _Ja + 0.075* Ma1 + 0,024* Ma2 + 0,324* Ma3 + 0075% _Mad+
Jb Mb1 Mb2 Mb3 Mb4
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales (mes actual)
Mai= Precio de bolsa de 50 kg de cemento (mes actual)
Maz2= Precio de un metro cubico de arena mediana y gruesa (mes actual)
Ma3= Precio de un kg de hierro nervuradeo tipe 1l Bmm (mes actual)
Mad= Precio de un metro cubico de ripio zarandeado (mes aclual)
Ma5s = Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual)
9 JUEGOS DE NINOS
91 Colocacian calesita 161 Colocacién malla electrosoldada
92 Colocacion subibaja 16,2 Colocacién poron 4m
93 Colocacidn Ejercitado: 16,2 Colocacién puerta 2m
94 Colocacién périco cuad, f
85 Colocacion tobogan
86 Colocacion trepador
control coef. = 1,000
= 0454° _Ja + 0,130 Mail + 0,105* Ma2 + 0157 Ma3 + 0,102% Ma4 +
Jb Mb1 Mb2 Mb3 Mb4

0022° Mag+
Mb&

Ja= Jornal oficial de la ind_#e la const. ¢/cargas sociales {mes actual)
Ma1i= PRECIO Kg DE PERFIL |LP.N. No.8 (mes actual)

Maz2= PRECIO Kg. DE HIERRO RE DO TIPO 1(1200 kglem2) 12 mm (mes actual)
Ma3= PRECIO 4Lt. DEFESMALTE SIN 1CO BLANCO (mes actual)

Mad= LANCA N 30 - CALIDAD INTERMEDIA (mes
Mas= ; ANTIOXIDO (mes actual)

Mat= S 30 KE)'13A3I25

-. LUCIANA SCHERBOSKY RGE SIMONI
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OBRA: REMODELACION PLAZA DE LOS NINOS
UBICACION: Calle Los Nogales y Cacheuta - B® San Martin - Ciudad de Mendoza

REDETERMINACION DE PRECIOS

Férmula I para el r imi de variacién de precios -Pa = | x Pb x 0,925 + Pb x 0,075
Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base
Jb, Mb1, ..., Mbn © ponden a precios de | ¥ i en el mes considerado como basico (mes anterior al llamado a licitacion).

Ja, Ma1, .., Man corresponden a precios de jornales y materiales en el mes en gue se ejeculen |os trabajos cuyos precios se quieren actualizar.

104

Ja=

Mai=
Ma2=
Ma3=
Mad=
Ma5=
Mag=

"
1.1
1.2
1.3
114
115
117
118
11.9

Ja=
Mat=

Ja=

Mai1=
Ma2=
Ma3=
Mad=
Mas=
Maé =

Instalacien Eléctrica
control coef. = 1,000
0.360* _Ja_+ 0,160* Ma1 + 0,075° Ma2 + 0,025* Ma3d +
Jb Mb1 Mb2 Mb3

0.055* Mab +
Mb&

lornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual)

PRECIO Mt. DE CANO DE ACERO SEMIPESADO P/LUZ Di. 15,4 mm (mes actual)

PRECIO Mt. DE CONDUCTOR Cu AISLANTE PLAST.T.PIRELLI VN2211-1,5 mm2 (mes actual)

PRECIO U. DE LLAVE EMBUTIDA 10 A TECLA BAKEL. 1 punto COVRE O SIMILAR (mes actual)

PRECIO U, DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNET 2*15 A COVRE O SIMILAR (mes actual)
PRECIO U. DE PLAFON 2 x 36 W CON LUBER T/TAGLIAN| - CON TUBOS ¥ REACTANCIAS (mes actual)
PRECIO Lt. DE GAS-OIL YPF { PRECIO FINAL AL PUBLICO ) (mes actual)

PAISAJISMO

Preservacion y mantenimiento érboles existentes
Erradicacién arboles

Plantcién arboles Acacia Visco

Plantado pennisetum villosum

Flantado salvia leucantha

Plantado champas

Provision y distribucion fertilizantes

Provision y colocacion tiema preparada

0150* _Ja + 0850* Mai +
Jb Mb1

control coef. = 1,000

Jomal promedio de ayudante y oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual)

TIERRA PREPARADA PIJARDIN

INSTALACION SANITARIA control coef. =
Conexion suministro de agua
0258 _Ja + 0,110* Ma1 + 0405* Ma2 + 0,019° Ma3 +
Jb Mb1 Mb2 Mb3
+ 0,057 _Ma5 + 0,002° _Mab
Mb5 Mbs

Jornal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales {mes actual)
Precio de un cafo tipo agua sistem termo fusion 25 (mes actual)
Precio de un metro de cafio P.V.C. Rigido 110x3,2 (mes actual)
Precio de una valvula esclusa bronce 18 mm

Precio de un inodoro comun de loza blanca ferrum

Precio de un juego bidet tres llaves y trans, Sopapa FV

Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual)
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ART. 21° INDUMENTARIA: El personal afectado a la Obra debera llevar en su
indumentaria de trabajo el logo: “MENDOZA CIUDAD”, de acuerdo al modelo siguiente y
con los colores reglamentarios los que oportunamente la inspeccién indicara.
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A. REMODELACION PLAZA DE LOS NINOS

1 TRABAJOS PRELIMINARES

‘ 1.1 CARTEL DE OBRA:

| Se proveera y colocara un cartel de obra. La imagen del cartel, colores y formato se encuentran
en archivo anexo en la presente licitacién. Las dimensiones del cartel son de 1 (un) metro de alto por 2
(dos) metros de largo armado sobre bastidor de cafios. La ubicacion sera definida en obra por la
Inspeccion.

La imagen del cartel se ploteara en vinilo extra resistente para intemperie, ante cualquier duda u
objeto de revisién de la misma en cuanto a calidad de imagen y materializacion, se encargara la
. DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA del municipio de su aprobacion final. Se realizara sobre
un bastidor de cafio estructural metalico de seccién 100mm x 100mm x 2mm de espesor en todo su
perimetro y refuerzos internos para mayor estabilidad de igual seccion. El sistema de anclaje sera de dos
cafios estructurales de 100mm x 100mm x 2mm de espesor soldados a la estructura del cartel y
anclados denftro de tachos metalicos de 200lts, pintados con convertidor de éxidos gris oscuro. Para
realizar correctamente el anclaje, se debera soldar al cafio estructural unos pelos metalicos y estos
soldarlos a los tachos para su posterior llenado de hormigon. Se deberan realizar anclajes extras para
evitar el vuelco del cartel por viento, estos podran ser tensores o anclajes a estructuras existentes segun
aprobacion de la inspeccion. El anclaje de la carteleria de obra debera tener especial atencion para evitar
cualquier tipo de conflicto u accidente y la Contratista sera responsable de mantenerlo en buen estado de
conservacion durante todo el transcurso de la obra, debiendo reemplazarlo en caso de deterioro o mal
uso. Se debera proveer y colocar iluminacion al cartel para una correcta visualizacion de noche.

El mal estado y falta de mantenimiento del cartel de obra sera motivo de aplicacion de multas y
paralizacion de las tareas por parte de la inspeccion.

1.2 CIERRE DE OBRA Y BALIZADO:

. Antes de comenzar cualquier trabajo se debera instalar el cierre de obra. Dicho cierre se
ejecutara con cafio estructural 40x 40 x 2,5 formando un bastidor y los mismos estaran anclados a
una base de dados de hormigén premoldeado con perforaciones de igual dimensién que los cafos
verticales para que estos puedan embutirse aqui y permitir el traslado de los mismos a medida que la
obra avance. Cada bastidor tendra una modulacién de 3,14mts o en funcion del largo de las chapas a
utilizar para hacer un maximo aprovechamiento del material. Cada madulo se dividira en 3 panos con
refuerzos de estructura de cafios de 40x 40 x 2,5. El bastidor estara conformado por un metro de
chapa ciega n°18 con punta de diamante en cada tramo desde el nivel de piso hacia arriba, pintada
con convertidor de 6xido y esmalte sintético blanco y con el logo del municipio ubicado en el extremo
inferior derecho pintado con esmalte sintético con los colores y formato reglamentario. A partir del
metro de altura se colocaré una malla electro soldada de 5cm x15cm. Se terminara en la parte
superior del bastidor con un cafio estructural 40x40.

Se podra efectuar también un cierre alternativo que sera con fendlicos nuevos de 18mm de
espesor de 2.44x1.22 en lugar de las chapas con la misma estructura y bases del cierre anterior y
postes de cafio de 40 x 40x 2,5, hincados en el pavimento de la Calle junto al corddn, sin dafar el
miﬁ, reforzandose todo sector que se? Dé‘cesario para mayor seguridad. Las placas fendlicas
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deberan colocarse de modo vertical, dejando una altura total del cierre igual al lado mayor de la placa
(2.44m). Seran pintados en su cara exterior con latex de primera calidad color blanco y llevaran
pintados el logo de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. La Contratista podra proponer un
disefio alternativo al propuesto en este pliego, pero deberéd ser superador en calidad, eficiencia y
mejor aprovechamiento del material y estara sujeto a la aprobacion de la Inspeccién. En ningln caso
se podra colocar palos de rollizo y tela media sombra.

No podra retirarse el cierre si no se han terminado trabajos, no se hayan retirado todos los
escombros y si hay en el sector materiales de construccién. El cierre debera mantenerse en buen
estado durante todo el transcurso de la obra, para lo cual el Contratista procedera a repararlo y/o
reponerlo en caso de deterioro o mal uso.

La Contratista debera presentar un plan de trabajo indicando fechas y sectores a afectar, el
cual sera puesto en consideracion por la Secretaria de Planificacion, Infraestructura y Ambiente.
Estara a cargo de la Contratista la comunicacion con todas las prestatarias de servicios, consiguiendo
todas las demarcaciones de los mismos. Se entregard una copia a la inspeccion de obra con fecha
consignada al momento de empezar la obra en cuestion.

La contratista también sera responsable del pago de aforos por los servicios de transito y
cualquier otro gasto inherente a la obra. Sera necesario realizar un adecuado balizado del area de
interferencia con el movimiento publico, tanto peatonal como vehicular, garantizando la seguridad de
los mismos. Fuera del espacio cercado no podran ejecutarse tareas de ningun tipo. Durante el
transcurso de la obra y hasta su finalizacion, la Contratista dispondra del personal que sea necesario
para asegurar el area de trabajo contra acceso de personas no autorizadas, deterioros o robos de
materiales.

Deberan colocarse carteles de Cuidado y Disculpe las molestias, ademas de cualquier otra
sefializacion que la Inspeccion considere necesaria. Toda sefalizacion que no esté iluminada debera
ser retro reflectante para evitar accidentes en horario nocturno. Se debera diagramar una correcta
sefializacién de desvios y cortes a distancias necesarias para prever complicaciones en el normal
funcionamiento del transito. Los elementos que conforman la sefalizacion integral de la obra deberan

. guardar unidad entre si y ser suficientes para evitar mayores inconvenientes. La Contratista sera
responsable de mantenerlos en buen estado de conservacion y reponerlos cuando sufran dafios
durante el transcurso de toda la obra.

El mal estado y la falta de seguridad provocada por la ausencia de sefializacion, sera motivo
de aplicacion de multas y paralizacion de la obra por parte de la Inspeccion

1.3 OBRADOR - BANO QUIMICO:

Este item incluye la provisién y colocacién de un obrador y su equipamiento necesario,
incluyendo bafios quimicos para uso del personal.

En conjunto con la Inspeccion se determinara un lugar para colocar un depésito para el guardado
de materiales y herramientas de la Empresa Adjudicataria. Se debera prever vestuario y elementos de
seguridad como cascos, guantes, cinturones de seguridad, botines, ropa de trabajo, botiquin de primeros
auxilios y matafuegos; y deberan colocarse los bafios quimicos que fueran necesarios, tanto para el
personal que trabaje en la obra como p?a' la inspeccién y personal de la empresa.
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El obrador y los bafios deberan mantenerse limpios y ordenados en todo momento, siendo
responsable de ello el representante técnico de la Empresa. En horario diurno y nocturno, el sector
debera ser visible y convenientemente balizado e iluminado.

El mal estado y la falta de higiene, sera motivo de aplicacion de multas y paralizacion de la obra
por parte de la Inspeccion.

1.4 SEGURIDAD E HIGIENE:

La Contratista proveera un especialista con experiencia comprobable en obras similares
durante el transcurso de la obra.

Cumplimiento de Ley de Higiene y Seguridad

En todo lo relativo a Higiene y Seguridad en el trabajo para la actividad de la construccion,
imperara lo establecido por la Ley Nacional N° 24557 y su reglamentacion, el Decreto 911/16, las
resoluciones, disposiciones y demas normas vigentes y futuras, asi como las ordenanzas y
reglamentaciones de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, que resulten de aplicacion. Se
exigira la incorporacién de un Técnico en Seguridad e Higiene durante todo el plazo de ejecucion de
la obra, quedando a cargo de la CONTRATISTA el costo del mismo. Asi mismo se debera garantizar
en la obra la incorporacién de todos los requerimientos que la ley exige en materia de seguridad tanto
para el personal de la obra, como para el material necesario para realizar las tareas.

Documentacion a ser presentada por Empresas Contratistas y Sub Contratistas:
-Aviso de obra (sellado por ART).
-Programa de Seguridad aprobado por la ART.
-Caratula de Libro de H y S foliado por la SSTSS.
. -Formulario 931 y comprobante de pago, con némina de personal incluida.
-Seguro de maquinarias a utilizar.
-Licencias de conducir habilitante de maquinistas.

-Constancia de entrega de EPP.

-Constancia de entrega de Ropa de Trabajo.
-Constancia de capacitacién — induccion para el inicio de obras.

Es responsabilidad de la Empresa contratista Principal presentar la misma documentacion
solicitada de todos los sub contratistas que trabajen durante la ejecucién de Obra.

La falta de cumplimiento por parte de la contratista principal o sub contratista en los puntos de
personal incluido en Nomina F931 y por ende con cobertura de ART o personal de obra; inspectores,
visitas sinEPP dentro de la Obra es causa de MULFA.
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El profesional responsable de Higiene y Seguridad de la obra, tomara todas las medidas que
considere necesarias para evitar accidentes. En todos los casos la responsabilidad civil, dafios econo-
micos y de toda indole que pudieran ocurrir con motivo de la ejecucion de los trabajos, son responsa-
bilidad exclusiva del Contratista, el Representante Técnico, la Empresa Constructora y el matriculado
correspondiente.

1.5 OFICINA PARA LA INSPECCION DE OBRA:

Se debera proveer una oficina para ser utilizada por la Inspeccion. Debera ejecutarse con
materiales de buena calidad y mantenerse en buen estado de conservacion durante el transcurso de la
obra. Puede utilizarse contenedor o similar.

El contratista proveera una Oficina de 15m2 para la inspeccion, con sanitarios y todos los
servicios (agua, electricidad, cloaca, servicio de internet). Debera contar con calefactor y ventilador, un
escritorio, dos sillas y una computadora nueva de escritorio con Procesador Intel Core 17 960 3,2 ghz
disipador y cooler original del fabricante. Motherboard Socket LGA 1366 compatible con el procesador
proporcionado. El equipamiento debera poseer setup residente en ROM con password de booteo y
setup. Debera poseer control de booteo residente en ROM, con posibilidad de booteo desde COROM
y/o USB, por hardware o capacidad de booteo remoto a través de la conexion LAN. Deberan indicarse
otros controles adicionales que posea puertos (incorporados en motherboard) 4 x USB 3.0/2.0 ports
(2 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB header) 6 x USB 2.0/1.1 ports (2
ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers) 1 Port PS2 para mouse o
teclado. 1 PCI Express para video, 1 PCl Express, 1 PCl. Video 1 x D-Sub port, supporting a
maximum resolution of 1920x1200@60 Hz, 1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of
4096x2160@24 Hz, Support for HDMI 1.4 version. Maximum shared memory of 1024 MB. Placas de
red Ethernet/Fast Ethernet GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) dicha placa debera ser onboard estando
incluida en la placa madre. Placa de red Wireless 802.IIN (Marca reconocida)
Cumple los estandares 802.11N de IEEE, es compatible con productos 802.11 a,b y g de IEEE.y 80Z
-11i de IEEE, Encriptacién WPA2 enterprise. Marca tentativa: Linksys o D-Link. Memoria dinamica
RAM de 8 GB. Compatible con la placa madre solicitada. Disco Rigido Serial ATA o superior de 1TB
de capacidad, velocidad 7200rpm y 16 MB (Marca Reconocida, Samsung, Seagate, WD, etc.)
Monitor LED 22" formato 16:9 resolucion 1920 x 1080, Tiempo de Respuesta: 5ms, Alimentacion: 220
volt. (Marca reconocida, Samsung, LG, Viewsonic, etc). Conexién HDMI. Teclado en castellano tipo
QWERTY expandido de 101/102 teclas incluyendo teclas de funcion, teclado numeérico separado y
juego de 4 teclas para desplazamiento del cursor independientes dispuestos en forma de "T"
invertida, indicadores luminosos de actividad de mayusculas, teclado numérico y scroll lock. (Evitar Kit
Gabinete/teclado) Mouse Optico, (2 Botones y Scroll, conexién USB) Sistema Operativo de 64 bits
Windows 10 Pro y con AutoCad 3D FULL ultima versién disponible en inglés, SketchUp Pro ultima
versién disponible, los mismos deberan estar ya instalados con sus licencias respectivas.

Al comienzo de la obra debera colocarse un juego completo de planos de la licitacion en la
oficina, y deberan permanecer a lo largo de toda la obra. Se debera ademas prever elementos de
seguridad como cascos, guantes, cinturones de seguridad, botines, ropa de trabajo, botiquin de primeros
auxilios y matafuegos. Este espacio deberd mantenerse limpio, no pudiendo ser usado en ningun
momento como deposito.

Estos elementos seran devueltos una vez finalizada la obra.
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1.6 REPLANTEO:

Este item sera supervisado por agrimensor de la Empresa controlado por la Inspeccién. En
todos los casos debera la empresa contratista realizar el relevamiento correspondiente de toda el
area a intervenir y superponiendo el proyecto presentado, detectar si hay alguna diferencia y salvarla
bajo supervision y aprobacion de la inspeccién.

El plano de replanteo lo ejecutara la contratista basandose en los planos generales y de
detalle que obren en la documentacion y debera presentarlo para su aprobacién a la Inspeccion,
estando bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar
cualquier error u omisién que pudiera haberse deslizado en los planos oficiales. Lo consignado en
éstos no exime a la Contratista, de la obligacion de verificacion directa en el terreno.

1.7 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA, MANUAL Y PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO:

Una vez terminados los trabajos en obra se deberan presentar los Planos Conforme a Obra.
Los mismos estaran a cargo del contratista, quien debera presentarlos antes de la firma del Acta de
Recepcion Provisoria, sin el cumplimiento de este requisito no se suscribira dicho Acta. Los planos
conforme a obra seran entregados en AutoCad, 2 juegos en soporte papel y en 2 CD o DVD.

Estos planos deberan presentar toda la informacidn, grafica y escrita, de los trabajos que se
realizaron en obra. Debera indicar ubicacion y datos significativos de instalaciones realizadas,
materiales utilizados, dimensiones de obra, profundidades importantes, niveles, equipamiento urbano,
etc.

Deberan presentarse planos de Arquitectura, Obra eléctrica, Red de canalizacion de datos,
sanitaria, Paisajismo y cualquier otro plano que se considere importante para el registro y
entendimiento de la obra ejecutada. Deberan ubicarse camaras, instalaciones, elementos
arquitectonicos, etc. con medidas y demarcacion correspondiente.

Ademas la contratista debera elaborar y entregar a la inspeccion una vez finalizada la obra,
un Manual de Mantenimiento. Este manual podra implementarse una vez finalizado el plazo de
garantia y tendra como objetivo mantener la obra en el tiempo a partir de intervenciones adecuadas y
preestablecidas. También funcionara como registro directo de productos, proveedores y sistemas
utilizados en la obra.

El manual debera contar al menos con la siguiente informacion:

- Especificaciones y fichas técnicas de los materiales utilizados en obra.

- Carta de colores de pinturas y revestimientos con codigos de identificacién segun marca
comercial (latex, microalisados, texturados, placas melaminicas, etc)

- Copia certificada de las garantias de los materiales que sean provistas por las marcas
comerciales.

- Certificados de Normas Ira
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- Listado de contactos de los proveedores tercerizados en obra y posibles contactos
alternativos que vendan productos de idénticas caracteristicas (e-mail/pagina web y teléfonos fijos y
celulares)

- Listado de los servicios técnicos idéneos para el mantenimiento de las instalaciones y
equipos técnicos.

- Protocolo de mantenimiento a largo plazo que establezca plazos limites para la reparacion y
mantenimiento de equipos e instalaciones.

- Despliegue de canerias de instalaciones con ubicacion y alturas para evitar futuras roturas
en intervenciones posteriores. Detalle de desagies pluviales con su correcta ubicacién. Detalle de
canerias en piso.

. - Catalogo de aplicaciones graficas y de sefalética
- Listado de proveedores de mobiliario y otro equipamiento complementario.
- Album fotografico del proceso de obra

2 DEMOLICION

La ejecucion de las demoliciones podra efectuarse utilizando los equipos y metodos que se
consideren idoneos, siempre y cuando se adopten las providencias del caso para que no se vean
afectadas las instalaciones de servicios existentes (redes de cloaca, agua, gas, energia, teléfono,
etc.), personas o bienes de terceros o de la Municipalidad.

De producirse algun dafio la Empresa contratista sera la Unica responsable de tal
circunstancia y quedara obligada a sus reparaciones.

Los materiales provenientes de la demolicidon seran extraidos, cargados, transportados y
descargados ordenadamente en el lugar o lugares autorizados a tal fin y aprobados por la Inspeccion,
tal que no afecten a terceros, a la estética del lugar y el normal escurrimiento de las aguas durante el
transcurso de la obra. La disposicién final de los materiales de demolicion sera exclusiva
responsabilidad y cargo del Contratista, salvo aquellos materiales a que se hace referencia en el
parrafo que sigue.

En caso de que se encuentren dentro de los materiales provenientes de las demoliciones
elementos que por su importancia patrimonial o valor econdémico, a juicio de la Inspeccién y la
Subsecretaria de Desarrollo Urbano, se decidiera que deberan quedar en poder del Municipio, podra
indicarse al Contratista, mediante Orden de la Inspeccion, que dichos elementos sean transportados y
depositados en dependencias de la Comuna.

Todos los escombros producto de las distintas demoliciones, seran cargados adecuadamente
sobre contenedores para su limpieza.

2.1 DEMOLICION SOLADOS EXISTENTES:

Se procedera a demoler 100m2 de los solados de la plaza existente con martillo neumatico
indicados en plano, debiéndose retirar los escombros de inmediato. Los bordes que limiten con el
pavimento a mantener seran aserrados con prolijidad.

.2 DEMOLICION MURO BASAMENTO MASTIL EXISTENTE:
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Se procedera a demoler el muro posterior del basamento para el mastil existente. Se
procedera con martillo neumatico teniéndose las precauciones necesarias. Los bordes que limiten
con el pavimento a mantener seran aserrados con prolijidad.

2.3 RETIRO DE TOCONES Y EQUIPAMIENTO EXISTENTE:

El tocon y el equipamiento presente en la plaza al momento de comenzar las obras deberan
ser retirados. Si al realizar los trabajos de demolicion se dafnara algun elemento y la inspeccion
‘ considerara que no es necesario mantenerlo, la contratista sera responsable de retirarlo de la obra y

desecharlo. Si por el contrario fuera un elemento importante a preservar, la contratista sera
responsable de su reparacion o reposicidn y traslado a deposito municipal que la inspeccion indique.

Deberan retirarse bancos, bebedero, juegos de nifios y cualquier otro equipamiento que esté
. presente en la plaza.

3 MOVIMIENTOS DE SUELO

3.1 DESMONTE CON RETIRO DE MATERIAL:

Habiéndose desprovisto el lugar de todos los elementos construidos, se procedera a realizar el
desmonte de acuerdo a planos.

Sera fundamental el cuidado y preservacion de los arboles existentes, especialmente en el
movimiento de maquinas que podrian dafiar ramas en su maniobra. Asi mismo se debera cuidar no dejar
- raices al descubierto, para lo que se deberan realizar lomas alrededor de cada arbol cuando el nivel lo
requiera. Tampoco se podra subir el nivel de raices existentes o cubrir el tronco con tierra. Dentro de las
tareas de desmonte se considerara la erradicaciéon de algunos arboles que seran determinados por la
inspeccion.

Si existiera material sobrante, se utilizara para la nivelacion de los sectores de césped existente

para lograr superficies mas uniformes. De no existir este sobrante, el contratista debera proveer tierra

. preparada para lograr una superficie mas regular manteniendo la pendiente especificada en los planos
para no perjudicar el riego.

Una vez finalizados estos trabajos se debera realizar el replanteo para poder ejecutar la
compactacion en los sectores donde se haran contrapisos, cancha de tejo, sector de juego de nifios, etc.
Esta tarea estara confiada a un agrimensor por parte de la empresa y sera controlado por un agrimensor
del cuerpo de inspectores de la Municipalidad.

3.2 NIVELACION Y LIMPIEZA

Se debera nivelar todo el terreno una vez terminados los trabajos de desmonte y

compactacion. Toda la superficie debera cumplir con los niveles establecidos en plano o aquellos que

' indique la inspeccién como adecuados. Debera verificarse que las aguas de riego y lluvia escurran

correctamente y que no se forman lagunas. Ademas se deberan realizar taludes alrededor de los

arboles existentes que tengan raices mas altas que los nuevos niveles de piso. Estos taludes deberan

ser lo mas tendidos que sea posible, evitando diferencias abruptas de nivel e intentando conformar
planos continuos suaves.
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Luego de nivelar debidamente se retirara todo material sobrante en contenedores provistos
por el Contratista, cuidando la limpieza durante su retiro y transporte, de tal manera que no afecten a
terceros, a la estética del lugar y el normal escurrimiento de las aguas.

La contratista sera responsable de retirar escombros enterrados, piedras de todo tamafio que
interfieran con los trabajos o cualquier otro elemento que no corresponda con el disefio final de la
plaza.

4 HORMIGONES

4.1 EJECUCION PISOS DE HORMIGON ARMADO FRATAZADO RODILLADO

Una vez demolidos los contrapisos indicados previamente o donde la inspeccién indique de-
beran realizarse nuevos pisos segun la documentacion técnica, coordinando niveles de piso termina-
do en relacion a todos los prados verdes, caminos y veredas con que se empalmara.

Una vez realizada la compactacion adecuada del terreno que recibira los nuevos pisos se co-
locara una capa de ripio pelado a modo de aislante. Se realizara el encofrado correspondiente y se
agregara, con una separacion de 5cm de la capa de ripio (utilizando separadores de cemento), una
malla tipo Sima de 0.15m x0.35m de 6mm de diametro. Realizados estos pasos se procedera al llena-
do de los pafos. Se utilizara hormigon de calidad tipo H17 y se hara el debido curado, con método
tradicional de pileta con agua, tapado con Nylon afirmado o con membrana liquida de curado. Los pi-
sos deberan ser de al menos 12cm de espesor.

El contrapiso del playon central debe colocarse con ferrite, segun plano, con un minimo de
2cm de espesor.

Se debera asegurar la correcta terminacion superficial al fraguar, sin poder hacerse parches o
arreglos una vez terminado el pafio. Tampoco podran tener fisuras, grietas o roturas de ningun tipo. Si
la inspeccién lo considerara necesario, la contratista debera demoler pafios defectuosos y reconstruir-
los las veces que sea necesario. La contratista debera terminar los bordes con fratacho.

Para garantizar la vida util y minimizar las fisuras es imprescindible un correcto disefio de las
juntas. Se evitara que los pafios de los pisos tengan mas de 20m? tratando de obtener pafios a la for-
ma cuadrada y en el caso de pafios rectangulares el largo no debe superar 1,5 veces el ancho. Las
juntas de dilatacion se deberan materializar durante el llenado con planchas de poliestireno expandido
de 1.5cm de espesor.

Se deberan realizar y prever todos los trabajos de zanjeo y excavacion que sean necesarios,
tanto para trabajos de conexiones e instalaciones eléctricas, como pluviales y demas, antes de co-
menzar tareas de pisos, evitando demoliciones posteriores. También se deberan considerar las ubica-
ciones de camaras y cajas de inspeccion de las nuevas instalaciones y de las existentes.

4.2 EJECUCION CORDON:

Dgperan ejecutarse cordones de hormigén armado nuevos con fe@6mm tipo ADN 420 cada
otrados en la losa y dos hierros longitudinales de diametro 6mm que sirvan de limite de cal-

zada ncién de pavimento existente.
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La compactacion del hormigon se efectuara con vibradores mecanicos del tipo denominado
de inmersion. Se deberan prever barbacanas de 40cm de ancho en el cordén, cada 8 metros, para
que el agua proveniente de la calzada sea derivada a las cunetas.

El retiro de los moldes utilizados para conformar el cordén tendréd lugar una vez que el
hormigén se encuentre en un estado de endurecimiento suficiente para impedir deformaciones. A tal
efecto el contratista dispondra de la cantidad de moldes necesarios como para impedir demoras en el
hormigonado de los cordones.

El hormigén de los cordones presentara, una vez desencofrado, una estructura densa, sin
vacios y como evidencia de su compactaciéon las caras vistas de los cordones no presentaran
huecos. En el corddn se ejecutaran juntas transversales de contraccion cada 4 metros.

4.3 EJECUCION CORDON DE CONFINAMIENTO JUEGOS DE NINOS Y PISTA DE SALUD:

La construccidon de este cordén de contencion de H°A° ubicado en el sector de juegos de
nifos y en el sector de la pista de salud y cancha de tejos debera realizarse con encofrado metalico.
El molde deberad ser trabajado en obra con la supervision de la Inspeccién, por tramos que no
superen los 3 metros. Los vértices y aristas seran redondeados y debera colocarse el encofrado con
desmoldante. Se deja expresamente aclarado que el encofrado que se estipula es al solo efecto de
que el hormigdn quede a la vista por lo que no se admitira ningun otro tipo de encofrado.

Se tendra especial cuidado en la preparacion, llenado y vibrado del hormigon para evitar los
nidos de abejas. De no cumplirse, la Inspeccién podra ordenar su demolicion y reconstruccion a
nuevo por cuenta y cargo de la contratista sin que esto impligue ampliacién de plazo. Las
dimensiones y armadura del corddn deberan ser las que se indican en planos y detalles adjuntos.

4.4 EJECUCION CANTERO:

Se construira un cantero siguiendo los planos de detalles técnicos. Su cara adyacente al
camino sera fabricada de hormigon armado H21 con un espesor minimo de 100mm con armadura de
fe@8mm cada 10cm doble malla, el otro muro que limita con el playon central sera resuelto con
mampuestos de piedra bola de no mas de 15cm de diametro.

Tendran una altura variable dependiendo de los niveles del terreno y niveles de piso
terminado.

4.5 EJECUCION LOSAS SOBRE ACEQUIAS:

Este item consiste en la ejecucion de losas de hormigdn armado de 10cm. de espesor, sobre
acequias ubicadas segtn plano.

Tendran una armadura principal en sentido perpendicular al eje de las cunetas de un hierro de
@10mm cada 10cm y armadura de reparticion o transversal de un hierro de @6mm cada 20cm. Se
ejecutara con hormigén tipo H21. Las armaduras indicadas seran de acero tipo ADN420. La
terminacion de la losa sera de hormigén fratazado. Se tendra especial cuidado de materializar juntas
de construccion entre la losa del puente y la vereda y sus contrapisos, y entre |a losa del puente y la
sa de calzada. Estas juntas se ejecufirén con polietileno expandido de 1cm de espesor y una vez
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curado el hormigon se rellenaran las juntas con asfalto en caliente. Se pondra especial énfasis en unir
perfectamente el nivel de la calzada vehicular con la vereda mediante el plano superior del puente. En
todos los casos que las cunetas no queden en el perimetro de la plaza y se construya una losa previa,
se deberan realizar barbacanas con cafios de PVC 110 que vayan desde el cordén hasta la acequia
con la pendiente correspondiente para que el agua escurra de forma correcta, como asi se indica en
dibujo de detalles.

Se realizaran las losas de las rampas en esquinas que se indican en plano, modificandose su
dimension si la pendiente a salvar lo requiriese.

4.6 EJECUCION BASES PISTA DE SALUD Y JUEGOS DE NINOS

Deberan realizarse bases de hormigén segun corresponda para anclar los juegos de nifios.
Las dimensiones y armaduras deberan ser tal que garanticen la seguridad del uso del juego, se
adjuntan en planos de detalles. Cada juego debera tener las fundaciones y anclajes que requiera y la
contratista debera realizar todos los trabajos que correspondan para su correcta instalacion.

5 PISCS
5.1 PROVISION Y COLOCACION DE LADRILLO MOLIDO / POLVO DE LADRILLO:

Se debera proveer y colocar granza ladrillo molido y polvo de ladrillo en un diametro de 5mm.
Debera ser esparcida uniformemente y debera cubrir las superficies indicadas en plano. La contratista
debera presentar una muestra para ser aprobada por la inspeccién.

5.2 PROVISION Y COLOCACION ARENA DE SAN LUIS:

Se colocara y proveera en el sector de juegos de nifos detallado en la documentacion
técnica. La arena que se colocara debera estar especialmente tratada para areas de juego de nifios,
correctamente lavada, cernida y secada. Es fundamental que el material se encuentre limpio y libre de
microbios u organismos extrafios que puedan ser una amenaza para la salud de los nifios.

El espesor debe ser de 5cm.
6 MASTIL

6.1 EJECUCION PLATAFORMA DE HORMIGON LLANEADO:

El mastil recuperado se asentara sobre una plataforma de hormigén llaneado ubicada donde
se indica en plano. El dado de hormigdn de base que se construira de 1.00m de ancho por 1.00m de
largo y 1.00m de profundidad debera contemplar la excavacion de su base en forma manual, luego se
colocara un canasto de hierros del @10 c/15 cm en sentido x e y. Se ejecutara un anclaje con hierros
del @10 soldados en el mastil hasta el canasto. Se llenara con hormigén simple de 300kg.

La terminacion final sera llaneada y los cantos deberan ser redondeados.
6.2 RECUPERACION Y RECOLOCACION DE MASTIL EXISTENTE:

Se debera recuperar y recolocar el mastil existente segln plano o donde indique la
J /.
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Inspeccién. El mastil sera reparado en el tramo de cafio que va incorporado a la base y de ser
necesario se cortara ese tramo y colocara tramo nuevo, con una proteccion de pintura asfaltica. La
seccién a fundar del cafio debe ser 5cm por encima del fondo de la base de fundacion. El poste se
soldara a la estructura del dado de hormigon armado, previo a su llenado. Los mecanismos de polea
y manija se realizaran a nuevo y se cambiara el cable de acero para un correcto funcionamiento.

6.3 PINTURA MASTIL CON CONVERTIDOR DE OXIDO:

Se debera tratar con convertidor de oxido toda la superficie del mastil. Se aplicara una mano
de convertidor de oxido primera calidad, previo lijado y desprendido de partes flojas del cuerpo
metalico. EI mismo sera tratado en el tramo a incorporar el dado de Hormigon con pintura tipo
asfaltica y luego se pintara con una mano de convertir de éxido.

. 6.4 PINTURA MASTIL CON ESMALTE SINTETICO:

Para terminar los trabajos de recuperacion del mastil se debera pintar a soplete con doble
mano de esmalte sintético color gris acero. Debera quedar una superficie lisa y sin rebordes,
debiendose relijar y repintar si fuese necesario en sectores defectuosos. La inspeccién podra solicitar
nuevos trabajos de lijado y pintura en caso de ser necesario sin por ello representar costos
adicionales.

7. PINTURA
7.1 PINTURA DEMARCACION — COLOR AMARILLO:

Las tareas de pintura color amarillo deberan cumplir con las NORMAS IRAM y deberan
realizarse en toda la extension de los cordones perimetrales de la plaza. Debera quedar un color
uniforme y prolijo debiéndose utilizar pintura vial sin excepcion.

La pintura a utilizar debera cumplir con las siguientes caracteristicas:

» Elaborada totalmente con vehiculo acrilico, segun se detalla en el punto siguiente y en un todo
. conforme a lo estipulado en la norma IRAM 1210/92, estando indicado en dicha norma todo lo
referente a su envasado.

*Secado al tacto en 5 minutos (medido a 25°C y 50% de HRA) debiendo perder rapidamente su
caracteristica pegajosa inicial para evitar la adhesion de suciedad al mismo.

*Liberacion al transito en 30 minutos.

» Solidos en volumen: minimo 50%.

+ Solidos en peso: minimo 70%.

+ Peso especifico: minimo 1.4 kg/litro (medido a 25°C).

« Cubritivo total de damero con un maximo de 150 micrones.

Debera mantener condiciones de aplisabilidad con temperatura ambiente de entre 10° C y 35°C.
M
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+ No debe producir migraciones, ampollados, descascarados o cualquier otra alteracién que se pueda
observar a simple vista.

« Resistencia quimica al agua, aceites y gasoil.

* Resistencia a la abrasién 100 dm3 o mas de abrasivo caido.
*Color Amarillo segin IRAM DEF D 1054, cédigo 05-3-040 mate.
Color Blanco segun IRAM DEF D 1054, codigo 11-3-010 mate.
« Color Verde segun IRAM DEF D 1054, cédigo 11-3-010 mate.

« El reductor de viscosidad debera ser provisto por el mismo fabricante y su composicion debe ser
totalmente compatible con la pintura cotizada

Las caracteristicas del vehiculo deberan ser:

» Copolimero acrilico termoplastico.

» Solidos en peso: entre 54% y 57%.

« Volatiles: tolueno (70%) y xileno (30%).

» Viscosidad entre Z4 y Z6 segun escala Gardner.

La pintura debera aprobar los siguientes ensayos, tomandose las muestras de las partidas
entregadas y realizados por el municipio. En caso de existir discrepancia en los resultados y ser
necesario realizar una contraprueba en otro organismo, los costos que demanden estos ensayos
estaran a cargo del adjudicatario.

« Poder Cubritivo: cubritivo total de damero con una pelicula maxima de 150 micrones. Ensayo IRAM
1109 Método A-XV.

- Resistencia a la inmersion: sometidas las muestras a inmersion en agua, aceite y gasoil, la pelicula
no debe presentar arrugado, ampollado, desprendimiento de pelicula ni ablandamiento. Ensayo
realizado segun la norma IRAM 1210 punto 7.10

+ Resistencia a la abrasion: Se calcula el valor medio de los resultados de las determinaciones
realizados sobre la misma muestra, considerando que los resultados seran validos cuando difieren
entre si en menos de 10% del valor medio. Ensayo realizado segun la norma IRAM 1210 punto 7.8 y
debera ser superior a los 100dm3 de material abrasivo caido.

Cuando el producto no pase alguno de estos ensayos se procedera a pedir la reposicion de la
partida que fallé en un lapso no mayor de 5 dias corridos, en caso de no hacerlo o una nueva falla del
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CERTIFICADO DE ENVEJECIMIENTO ACELERADO DE LA PINTURA: Otorgado por el CIDEPINT.

CERTIFICADO DEL CIDEPINT: Se solicitaran tres Certificados, uno por afio de los Gltimos tres afios
(2013, 2014 y 2015) y asi poder garantizar la calidad del producto y su trazabilidad en el tiempo, asi
también para comprobar que cumple todas las caracteristicas requeridas por la norma IRAM 1210/92, /1.
1221/92, 1107 y 1109.

= i

Todos los certificados deberan estar certificados por escribano publico o ser originales.
7.2 PINTURA DEMARCACION —-COLOR BLANCA- SENDAS PEATONALES:

Se realizaran tareas de pintura color blanco en sendas peatonales y en sectores que indique
la inspeccién. La senda peatonal estard compuesta por bastones blancos de 3.00m de largo por
0.40m de ancho, con una separacion entre el principio de uno y la finalizaciéon del otro de 0.40m. A

. 2.30m de la senda peatonal se ubicara la linea de frenado que sera un bastdn blanco continuo de
0,50m por todo el ancho (ubicado antes de llegar a la senda peatonal en el sentido de la marcha).
Estos materiales se aplicaran con una cantidad de micro esferas de vidrio adicionadas previamente
(premix). Una vez aplicado el producto se sembrara una segunda fraccion de esferas reflectantes
(drop-on). La aplicacion de este material sera por extrusion, por medio de una zapata u otro medio
mecanico en un espesor de 3mm, debiendo obtenerse un ancho uniforme, presentar sus bordes bien
definidos, rectos y nitidos, libre de burbujas, grietas, surcos ondulaciones superficiales, ampollas o
cualquier otra anormalidad proveniente del material, sin alteraciones del color. El material debera ser
calentado en la caldera por via indirecta y agitado en forma mecanica a fin de lograr su
homogenizacién y se calentara a la temperatura de aplicacion adecuada de manera tal de obtener
una capa uniforme. Debiéndose demarcar sendas peatonales lineas de frenado, lineas divisorias de
carriles continuas o discontinuas, isletas canalizadoras de transito, lineas de frenado, letras, numeros
y otras marcas graficas.

La pintura a utilizar debera cumplir con las siguientes caracteristicas:.

» Elaborada totalmente con vehiculo acrilico, segun se detalla en el punto siguiente y en un todo
conforme a lo estipulado en la norma IRAM 1210/92, estando indicado en dicha norma todo lo
. referente a su envasado.

*Secado al tacto en 5 minutos (medido a 25°C y 50% de HRA) debiendo perder rapidamente su
caracteristica pegajosa inicial para evitar la adhesién de suciedad al mismo.

+Liberacion al transito en 30 minutos.

» Solidos en volumen: minimo 50%.

= Solidos en peso: minimo 70%.

* Peso especifico: minimo 1.4 kg/litro (medido a 25°C).

« Cubritivo total de damero con un maximo de 150 micrones.

. De%é mantener condiciones de aplicabilidad con temperatura ambiente de entre 10° C y 35°C.
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* No debe producir migraciones, ampollados, descascarados o cualquier otra alteracion que se pueda
observar a simple vista.

+ Resistencia quimica al agua, aceites y gasoil.

* Resistencia a la abrasion 100 dm3 o mas de abrasivo caido.
*Color Amarillo segiin IRAM DEF D 1054, cédigo 05-3-040 mate.
*Color Blanco segun IRAM DEF D 1054, codigo 11-3-010 mate.
+ Color Verde segun IRAM DEF D 1054, cédigo 11-3-010 mate.

+ El reductor de viscosidad debera ser provisto por el mismo fabricante y su composicion debe ser
totalmente compatible con la pintura cotizada

Las caracteristicas del vehiculo deberan ser:

+ Copolimero acrilico termoplastico.

« Sélidos en peso: entre 54% y 57%.

+ Volatiles: tolueno (70%) y xileno (30%).

» Viscosidad entre Z4 y Z6 segun escala Gardner.

La pintura debera aprobar los siguientes ensayos, tomandose las muestras de las partidas
entregadas y realizados por el municipio. En caso de existir discrepancia en los resultados y ser
necesario realizar una contraprueba en otro organismo, los costos que demanden estos ensayos
estaran a cargo del adjudicatario.

« Poder Cubritivo: cubritivo total de damero con una pelicula maxima de 150 micrones. Ensayo IRAM
1109 Método A-XV.

« Resistencia a la inmersién: sometidas las muestras a inmersién en agua, aceite y gasoil, la pelicula
no debe presentar arrugado, ampollado, desprendimiento de pelicula ni ablandamiento. Ensayo
realizado segun la norma IRAM 1210 punto 7.10

« Resistencia a la abrasién: Se calcula el valor medio de los resultados de las determinaciones
realizados sobre la misma muestra, considerando que los resultados seran validos cuando difieren
entre si en menos de 10% del valor medio. Ensayo realizado segun la norma IRAM 1210 punto 7.8 y
debera ser superior a los 100dm3 de material abrasivo caido.

Cuando el producto no pase alguno de estos ensayos se procedera a pedir la reposicion de la
partida que fallé en un lapso no mayor de 5 dias corridos, en caso de no hacerlo o una nueva falla del
producto se aplic#fa una multa del 20 % del monto proporcional del valor de la partida.
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CERTIFICADO DE ENVEJECIMIENTO ACELERADO DE LA PINTURA: Otorgado por el CIDEPINT. |

CERTIFICADO DEL CIDEPINT: — CERTIFICADO DEL CIDEPINT: Se solicitaran tres Certificados, uno
por afio de los ultimos tres afios (2013, 2014 y 2015) y asi poder garantizar la calidad del producto y
su trazabilidad en el tiempo, asi también para comprobar que cumple todas las caracteristicas
requeridas por la norma IRAM 1210/92, 1221/92, 1107 y 1109.

Todos los certificados deberan estar certificados por escribano publico o ser originales.

8 EQUIPAMIENTO URBANO

8.1 COLOCACION BANCO REDONDO INDIVIDUAL:

Se deberan colocar bancos individuales.

La cantidad y ubicacién seran las indicadas en plano y lo que considere adecuado la Inspeccion.
El anclaje debera ser presentado por la contratista para ser aprobado por la Inspeccién antes de la
provision total. Los bancos deberan ser colocados en obra sin roturas o dafios, debiendo ser
reemplazados en caso de ser golpeados.

8.2 COLOCACION BANCO LINEAL:

Se deberan colocar bancos grupales.

La ubicacién sera indicada en plano y lo que considere adecuado la Inspeccién. El anclaje
debera ser presentado por la contratista para ser aprobado por la Inspeccion.

Los bancos deberan ser colocados en obra sin roturas o dafos, debiendo ser reemplazados
en caso de ser golpeados durante el traslado.

8.3 COLOCACION PAPELERO:

Deberan instalarse papeleros fijados al piso mediante anclajes metalicos.
8.4 COLOCACION BEBEDERO:

Deberan instalarse bebederos segun plano o donde indique la inspeccién. Se debera prever la
instalacion sanitaria necesaria para su correcto funcionamiento, estara fijado al piso mediante anclajes
metalicos. La contratista debera cumplir con todos los requerimientos que especifique el proveedor para
su instalacion y validez de garantia, debiendo si fuese necesario reforzar anclajes y fundaciones para
asegurar su durabilidad.

Al pie del bebedero se colocara una caja de 0,20 x 0,20 m. con marco en angulo y tapa de
chapa N° 16 pintados ambos con dos manos de convertidor de 6xido. Llevaran cierre antivandalico y
dentro de la caja se colocara una llave de paso tipo mariposa en bronce y una canilla para
mantenimiento.

El bebedero incluird una rejilla salpicadero en su base de acero inoxidable segun detalle, y
pileta de recepcién de agua en hormigén armado.

La contratista debera proveer y ejecutar la conexion a red de Aguas Mendocinas con cafio
Hidro 3 de 3/4" y desaglie a acequia con cafio ff: PVC de 6°. En casc de no encontrarse una
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conexion cercana, la contratista debera realizar los trabajos necesarios, previa aprobacion de la
inspeccion, para asegurar el correcto funcionamiento de los bebederos.

| 8.5 PROVISION Y COLOCACION CARTEL DE SENALIZACION:

Este item comprende la colocacién de un texto indicativo en el pavimento donde debe figurar
el nombre de la plaza. Las caracteristicas de cada uno de los elementos se detallan en planos
adjuntos.

Las inscripciones se realizaran en chapa N°3 color gris grafito, soldadas a una plancha de
chapa N°3 que quedara embutida en el piso de hormigon, dando el nivel definido al texto que quedara
inserto a nivel de piso terminado. Los anclajes de la chapa inferior al contrapiso se ejecutaran por
medio de planchuelas soldadas cada 50cm.

La ubicacién sera segun plano o donde indique la inspeccion y la contratista deberd realizar
una muestra de una de las letras para ser revisada y aprobada por la inspeccion.

9 JUEGO DE NINOS

9.1 COLOCACION CALESITA

Debera instalarse una calesita. Debera estar pintada con pintura epoxi electrostatica en polvo
poliuretanica y debera contar con bulones anti vandalicos cabeza allen galvanizada.

La contratista estara a cargo de la instalacion de la calesita, siguiendo los requerimientos que
especifique el proveedor para asegurar su garantia y durabilidad en el tiempo. La ubicacion sera
definida por la inspeccion en obra.

9.2 COLOCACION SUBIBAJA:

Debera instalarse un subibaja. La contratista estara a cargo de la instalaciéon del subibaja,
siguiendo los requerimientos que especifique el proveedor para asegurar su garantia y durabilidad en
el tiempo. La ubicacion sera definida por la inspeccion en obra.

9.3 COLOCACION PORTICO HAMACA CUADRUPLE:

Debera instalarse una hamaca. La contratista estara a cargo de la instalacion de la hamaca,
siguiendo los requerimientos que especifique el proveedor para asegurar su garantia y durabilidad en
el tiempo. La ubicacion sera definida por la inspeccion en obra.

9.4 COLOCACION TOBOGAN:

Debera instalarse un tobogan. La contratista estard a cargo de la instalacion del mismo
siguiendo los requerimientos que especifique el proveedor para asegurar su garantia y durabilidad en
el tiempo. La ubicacién sera definida por la inspeccion en obra.
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Debera instalarse un trepador curvo mediano. La contratista estara a cargo de la instalacion
del mismo siguiendo los requerimientos que especifique el proveedor para asegurar su garantia y
durabilidad en el tiempo. La ubicacién sera definida por la inspeccion en obra.

10 ELECTRICO

10.1 INSTALACION ELECTRICA

Ver Pliego de Especificaciones Técnicas Eléctricas anexo y Memoria descriptiva.
11_PAISAJISMO

La contratista debera realizar trabajos de paisajismo en toda la extensién de los prados
verdes. Los trabajos de plantacion de arboles y herbaceas, y los de implantacion de cesped, deberan
. estar a cargo de un profesional Ingeniero Agrénomo u Arquitecto paisajista con la debida experiencia.
La contratista ademas debera realizar todo el mantenimiento de especies y césped durante el
transcurso de la obra.

Los arbustos, herbaceas y gramineas deberan recibir un primer buen riego de asiento,
llenandose con agua limpia la hoya de riego y dejando que infiltre el agua, re-tapando con tierra las
grietas que se formen en el proceso del primer riego, volviendo a apretar con una suave presion esta
tierra de la base de la planta y volviendo a llenar la hoya de riego. A partir del primer riego, las plantas
se regaran periodicamente en forma manual de ser necesario y hasta estar establecidas.

11.1 PRESERVACION Y MANTENIMIENTO ARBOLES EXISTENTES:

En zonas aridas como Mendoza, el arbol es un elemento de enorme valor ya que contribuye a
posibilitar calidad de vida a los habitantes y cualquier dafio que se le ocasione ejerce perjuicio a la
sociedad entera. Por lo tanto, durante el transcurso de la obra, deberd protegerse el arbolado
existente, tanto en sus raices, troncos, ramas como en su follaje. Cualquier duda al respecto, debera
ser consultada a la inspeccion.

. No se podra clavar elemento alguno en el arbol, ni enroscar alambres, apoyar materiales o
cualquier tipo de elemento sobre el mismo. Asimismo, debera protegerse del accionar de las
maquinas y vehiculos, evitando rozamientos y embates sobre el arbol.

Los arboles existentes deberan ser regados profundamente 2 veces por semana con
manguera llenando la hoya, sin mojar troncos, ramas ni follaje.

En caso de dafarse algun elemento de la forestacion durante el transcurso de la obra, la
contratista debera pagar la multa correspondiente y reemplazar el mismo por otro en idéntico estado
de conservacion y tamafo.

Se debera realizar el mantenimiento de todas las especies vegetales durante el plazo de
obra. No se podra retirar ninglin ejemplar, salvo expresa indicacién de la inspeccion. En caso de ser
necesario cortar alguna rama, se debera dar aviso a la inspeccion, quien informara a la Direccion de
Paseos. La empresa debera permitir el acceso del personal de Paseos al sector de obra para realizar
s tareas necesarias. Si durante la obra se encontraran raices que obstaculizan algun trabajo, se
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realizara el mismo procedimiento, salvo indicacion de Paseos para que la empresa proceda a
intervenir. Una vez comenzadas las obras la Direccion de Paseos no realizara mantenimiento de los
espacios verdes, por lo que la empresa sera responsable de estas tareas de mantenimiento de todos
los arboles y arbustos, y de su correcta ejecucion. La empresa debera hacer tazas profundas
alrededor de los arboles, tipo cunetas de 0.30 x 0.30 y a una distancia del tronco no menor a 1m (lo
ideal es hacerlas justo en la prolongacion de final de la copa hacia el suelo). Una vez realizado todo el
sistema de canales provisorios, se llenaran debidamente desviando agua de acequia una vez por
semana. Si no fuera posible obtener el agua de acequias, la empresa debera realizar el riego con
mangueras desde el exterior y con camiones de riego provistos por ellos (también una vez por
semana). La salud de las especies sera total responsabilidad de la empresa durante el plazo de obra,
sancionandose en caso de dafiarse cualquiera de ellas. Se debera tener especial cuidado al trabajar
con maquinas durante demolicion, excavaciones y ejecucion de obra civil, evitando dariar copas,
raices o troncos. En caso de ocurrir un accidente y afectar a algun ejemplar, se debera informar de
inmediato a la inspeccidon, quien dara aviso a la Direccion de Paseos. Asi mismo no se podran realizar
mezclas de ningun tipo cerca de forestales, y no se contaminara la tierra con materiales de
construccién. En caso de suceder, se debera limpiar inmediatamente. Si se detectara algun ejemplar
que presentara signos de enfermedad o problemas de estabilidad, se debera comunicar
inmediatamente a la inspeccion para su analisis y evaluacion.

Se debera tener en cuenta en todo momento la Ordenanza n°2805/86 "Estableciendo
diversas medidas en defensa del arbolado publico™ y la Ordenanza n® 2947 modificando los articulos
9y 27 de la Ordenanza n°2805/86

Se debera cumplir toda la Ley provincial de arbolado n°7874/2008 y su decreto reglamentario
1099/09

11.2 EXTRACCION ARBOLES, ARBUSTOS Y TOCONES:

La contratista debera realizar una evaluacion de todos los arboles existentes para detectar
especies enfermas, muertas o peligrosas. Este estudio debera ser revisado y aprobado por la
Direccion de Arbolado Publico, quien inspeccionara el retiro de ejemplares peligrosos en la plaza. La
contratista estara a cargo de todos los trabajos que sean necesarios para erradicar exitosamente los
ejemplares definidos anteriormente, debiendo proveer la mano de obra y maquinaria que sea
necesaria. Una vez cortado el arbol debera ser trasladado inmediatamente fuera de la obra. Se
deberan tomar todas las medidas de seguridad que correspondan para evitar dafios de cualquier tipo.
Si surgiera algun inconveniente durante estas tareas la contratista sera responsable de solucionarlos.

Deberan retirarse todos los tocones existentes en la plaza y los que surjan de los trabajos
anteriormente descriptos o podran proponerse esculturas realizadas por artistas mendocinos. Debera
sacarse tronco y raiz, utilizandose las maquinarias que sean necesarias para realizar los trabajos
correctamente. Se debera excavar alrededor del tronco al menos 2mts y aserrar todas las raices que
sea posible. Una vez removido todo el material y llevado fuera de la obra, la contratista debera
rellenar el espacio resultante siguiendo los criterios de relleno y compactacion especificados en este

pliego.
11.3 PLANTACION ACACIA VISCO:

'Deberan plantarse acacias visco segun plano y seran utilizadas para el arbolado viario.
| i
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El tamafio de los nichos para la plantacién sera de 1.20 m x.80m x 0.90m de profundidad. Si
en las excavaciones del hoyo salen piedras, éstas se descartaran. Se agregara a los arboles
existentes una capa de 10cm de tierra preparada y en los arboles a plantar se rellenara su fosa con la
misma tierra preparada.

En la tarea de plantacion deberan manipularse cuidadosamente las plantas evitando que se
rompa el pan de tierra. Se tendran en cuenta los tamafos adecuados de hoyos y se plantara con
tierra franco arenosa enriquecida con tierra preparada y humus, segun punto. Se fertilizara con 15-15-
15 al momento de la plantacién.

Durante el desarrollo de la obra y hasta la entrega de la misma, la Contratista debe mantener
libre de malezas las plantaciones realizadas y tapar grietas en las hoyas de cada planta. También
deberd preservar las plantaciones de restos de materiales de construccion.

‘ . En el momento de la entrega final de la obra de paisajismo la Contratista debera reponer las
plantas que se hayan muerto.

11.4 PLANTADO PENNISETUM VILLOSUM:

Se plantara pennisetum villosum segun planos. El tamafio de los hoyos para la plantacion de
arbustos y herbaceas sera de 0,30m x 0,30m x 0,30m.

En todos los casos se exigira que las plantas se encuentren en perfecto estado de
saneamiento, tamanio y floracion.

11.5 PLANTADO SALVIA LEUCANTHA:

Se plantara salvia leucantha segun planos. El tamafio de los hoyos para la plantacion de
arbustos y herbaceas sera de 0,30m x 0,30m x 0,30m.

En todos los casos se exigirda que las plantas se encuentren en perfecto estado de
saneamiento, tamafio y floracion.

11.6 PLANTADO HIPERICUM CALYCINUM:

Se plantara hipericum calycinum segun planos. El tamafio de los hoyos para la plantacion de
arbustos y herbaceas sera de 0,30m x 0,30m x 0,30m.

En todos los casos se exigird que las plantas se encuentren en perfecto estado de
saneamiento, tamario y floracién.

11.7 PLANTADO CHAMPAS:

Deberan plantarse champas de césped para media sombra y resistentes al pisoteo. Debera
ser de primera calidad esparcida apropiadamente en toda la superficie verde de la plaza. Previamente
se debera limpiar y remover toda la tierra, retirando piedras grandes o cualquier otro elemento que
ipfpida el crecimiento del césped.
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Se debera realizar corte y resiembra cuando lo indique la inspeccion, debiendo estar toda la
superficie destinada a parquizacion cubierta con césped en el momento de entrega de la obra.

11.8 PROVISION Y DISTRIBUCION FERTILIZANTES:

Se realizara la provision de fertilizantes de primera calidad de acuerdo a lo que determinen
los Ingenieros de la Direccién de Paseos y se realizara la colocacion y distribucion bajo su
supervision. Se fertilizara con fertilizante quimico complejo granulado, grado 15-15-15 con
micronutrientes a los 15 dias de la plantacion.

11.9 PROVISION Y COLOCACION TIERRA PREPARADA:

Se plantara con tierra franco arenosa enriquecida con 30% de tierra preparada y 2% de
humus de lombriz.

B CIERRE PERIMETRAL

12 TRABAJOS PRELIMINARES

A medida que se terminen los tramos, se ira moviendo el cierre. No podra retirarse el cierre si
no se han terminado trabajos, no se hayan retirado todos los escombros y si hay en el sector
materiales de construccién.

Durante el transcurso de la obra y hasta su finalizacion, la Contratista dispondra del personal
que sea necesario para asegurar el area de trabajo contra acceso de personas no autorizadas,
deterioros o robos de materiales.

Luego de nivelar debidamente los sectores de cesped, se retiraréd todo material sobrante en
contenedores provistos por el Contratista, cuidando la total limpieza durante su retiro y transporte, tal
que no afecten a terceros, a la estética del lugar y el normal escurrimiento de las aguas.

13 MOVIMIENTOS DE SUELO

13.1 DESMONTE CON RETIRO DE MATERIAL:

Habiéndose desprovisto el lugar de todos los elementos construidos que interfieran con la
correcta construccién del cierre, se procedera a realizar la nivelacién de acuerdo a planos. Sera
fundamental el cuidado y preservacion de los arboles, especialmente en el movimiento de maquinas
que podrian dafiar ramas en su maniobra. Asi mismo se debera cuidar no dejar raices al descubierto,
para lo que se deberan realizar lomas alrededor de cada arbol cuando el nivel lo requiera.

Tampoco se podra subir el nivel de raices existentes o cubrir el tronco con tierra. Una vez
finalizados estos trabajos se debera realizar el replanteo para poder ejecutar la compactacion en los
sectores donde se haran las vigas de anclado del cierre. Esta tarea estara confiada a un agrimensor
por parte de la empresa y sera controlado por un agrimensor del cuerpo de inspectores de la
Municipalidad. La compactacion se realizara con material estabilizado. Se realizara en capas no
superiores a 0,20m debiendo mojarse cada una de ellas antes de la siguiente capa. Se utilizara

mento mecanico para compactar (rodillo, chanchita, etc.)
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14 HORMIGONES

14.1 EJECUCION BASES Y VIGAS DE FUNDACION:

Este Item consiste en la ejecucion y provision de bases y vigas de fundaciéon de hormigén
armado. La calidad del hormigon a emplear en la ejecucion de bases y vigas sera de hormigon tipo
H21 o superior. Se hara un canasto de hierro nervado del 12 con una separacion entre hierros de 15
cm y se separara del pozo de la base 2 cm para el correcto colado del hormigon.

Las medidas para las bases de los parantes sera de 0,40 m. x 0,40m x 0,60 m. de
profundidad y sobresaldra 10cm del nivel de terreno natural o nivel de piso terminado. En la base del
pozo se hara un hormigén de limpieza de 5 (cinco) cm. Debera terminarse como hormigon visto y
sera fundamental usar un aislante hidréfugo para proteger los cafios de la corrosién producto del
. contacto con el suelo.

Las vigas de vinculacion seran de 0,20m ancho x 0,50m alto previendo que sobresaldra 10cm
del nivel de terreno natural terminado. Armadura de 4 hierros nervado del 12 (doce) con estribos de
hierro nervado del 6 (seis) cada 15 (quince) cm.

Los parantes estructurales del cierre se colocaran en las bases antes de su llenado soldados
a plomo a las estructura de las bases para su posterior llenado en conjunto.

15 CIERRE
: 15.1 PROVISION Y COLOCACION MALLA ELECTROSOLDADA:

Este item consiste en la colocacion de malla electro soldada tipo ACMAFOR 3D o calidad
superior color verde.

El cierre estara formado por parios de tela tipo Acmaford con su respectiva estructura de cafio
metalico. La altura de dicho cierre no debe ser menor a 3 (tres) metros de altura. Y de ser necesario
se reforzara la estructura.

' Los tornillos de unién entre la tela y los cafios deberan recibir un punto de soldadura para
asegurar no ser retirados o sustraidos.

15.2 COLOCACION PORTON:

Se colocaran 6 portones corredizos provistos por el municipio.
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REMODELACION PLAZA DE LOS NINOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA

TABLERO PRINCIPAL

El gabinete debera ser tipo estanco, minimo IP65. El cuerpo se construira en chapa dd N°® 14 y las puertas
en chapa dd N° 14. Cada uno de ellos contara con su tapa con cierre tipo laberinto que apoye sobre goma
siliconada pegada con un adhesivo de alta calidad de adherencia, tendran dos bisagras colocadas en
oposicién de modo tal que la puerta no se pueda retirar. Estas deben abrir 180° y contaran con un cierre
mediante cerradura de doble pistdn accionada con llave de doble paleta, de la cual se entregaran tres de
ella por cada puesta, bien individualizadas, mediante un llavero. Todo el conjunto previo a su pintado tendra
un tratamiento con un desengrasante y desfofatizado, y luego sera pintado con pintura del tipo electrostatica
en polvo de resina de poliéster texturizada al horno, el color serd RAL 7032. El montaje se realizara sobre
una bandeja extraible de chapa DD14, mediante pernos roscados soldados al fondo del gabinete, con
arandela de presion y tuerca hexagonal, donde se colocaran los caballetes correspondientes, de modo que
solo seran accesibles las manetas de los dispositivos de maniobra e instrumentos. Respondera al esquema
eléctrico segln plano. El gabinete se adosara sobre la columna tubular de acero. El tablero debera
presentar las dimensiones necesarias para una buena distribucion de los elementos de comando y
proteccion y ademas permitir un cableado interno bien holgado mediante el uso de cable canal de PVC
ranurado. Deberan cumplir en un todo con las Normas de EDEMSA a los efectos de no tener problemas en
el suministro de energia, siendo la Contratista responsable de que se efectue la conexién de energia
eléctrica en tiempo y forma. La salida de los conductores se realizara desde las borneras componibles sobre
riel DIN simétrico de 35mm, indicadas en plano, llevando los conductores de tipo subterraneo, por un
compartimento realizado sobre el fondo del gabinete, para luego buscar su salida a través de cafios PVC
previstos para tal fin. El cableado interno se ejecutara con conductores unipolares segun especificaciones
técnicas respetando el cédigo de colores (celeste para el Neutro), Blanco, Castafio y Rojo para cada una de
las fases. En sus extremos contaran con pines pre-aislados y encintados en cada extremo, excepto que el
borne de conexion del artefacto tenga ajuste mediante prensa cable en cuyo caso se colocara el conductor
solo.

CANO DE A° G° PARA BAJADA DE TABLERO E INGRESO A CAJA DE REGISTRO DE COLUMNA
El cafio de bajada sera del tipo A°G® de 1 %" y 3,2mm de espesor el cual sera tomado desde la parte inferior
del tablero mediante una contratuerca y boquilla (metélicas galvanizadas). Se asegura este a la columna
mediante dos collares con collarin realizados con planchuelas de hierro galvanizados de 1 '2" x 3/16". Como
variante se podra colocar dos flejes de acero inoxidable ajustando el cafio a la columna mediante la
. correspondiente herramienta para su colocacion. No se permitirdn ataduras con alambre.
El ingreso a la caja de registro de la columna (indicado esquematicamente en plano) sera mediante un cafio
de A° H° de 1 %" y 3,2mm de espesor que se introducird en la base de hormigon de la columna mediante
una curva suave preferentemente a 45°. Se debera tener precaucion de no dafar la base de hormigdn
existente. Este cafio servird para realizar la entrada y salida del conductor eléctrico que dara alimentacion
de energia a todas las columnas hasta el final del circuito, unico lugar de empalme. Queda totalmente
prohibido realizar empalmes en el recorrido del conductor y/o en las camaras.
Es muy importante que el conductor de PE=Tierra quede firmemente ligado al fuste de la columna de modo
que no se produzcan efectos galvanicos en dicha unién.

CINTA DE INDICACION DE PELIGRO

Seran de PVC del tipo cuadriculada de 0,20m de ancho, (de no cubrir esta a todos los conductores se
colocaran dos tiras paralelas sobre los mismos); de color preferentemente “Rojo”, y de a tramos con la
inscripcién de las palabras “Peligro Eléctrico”, o algo similar que indique inequivocamente que un poco mas
abajo de esta cinta corren conductores que transportan energia eléctrica.
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CONDUCTORES DE POTENCIA, TIPO SUBTERRANEO DE 1,1 KV. (CAS.)

Caracteristicas:

Los cables responderan a la Norma IRAM 2022 Clase 5. Seran para una tension de servicio de 1,1 KV
Norma IRAM 2178 Categoria |l, resistentes a la propagacion de la llama Norma IRAM 2399.

Conductores:

Las cuerdas se fabricaran con cobre electrolitico rojo, nuevo, de alta pureza y baja resistividad, para uso
eléctrico, con buena flexibilidad.

Aislacion:

La aislacién de los conductores sera en base a PVC de alta calidad, con la suficiente estabilidad térmica
para funcionar en servicio continuo, hasta una temperatura de 70°C, en sobretensiones 100°C, y en
cortocircuito 160°C; sin ablandarse ni deformarse (Norma IRAM 2178) y sin perder la resistencia de
aislacion ni la rigidez dielectrica. Podran utilizarse otros materiales aislantes, tales como goma etilen-
propilénica o polietileno reticulado, debiendo cumplir estos con las mismas condiciones estipuladas para el
PVC. Seran no propagante a la llama (Norma IRAM 2307 tipo A).

Relleno:

Como material de relleno se usara un compuesto de PVC o material similar, que en todos los casos debera
ser no higroscépico. El relleno cumplira la unica funcion de que la seccion transversal de los cables
multipolares sea de forma circular.

Vaina exterior:

La vaina exterior sera de PVC de alta calidad, de modo que le confiera al cable excelentes caracteristicas
mecanicas y elevada resistencia a la agresion de los agentes quimicos y ambientales (Norma IRAM 2307
tipo ST 1).

Los compuestos de PVC u otros materiales aislantes utilizados en su fabricacion incorporaran aditivos que
le confieran la caracteristica de ser no propagantes de la llama, debiendo satisfacer el ensayo de resistencia
a la propagacion de incendios especificado en la Norma IRAM 2289, 2307 tipo A.

REFERENCIAS: PRYSMIAN, IMSA, ARRAYAN o de calidad superior.

LLAVES DE CORTE DE CIRCUITOS:

Interruptor termomagnético (Bipolar-Tripolar-Tetrapolar) automatico linea DIN (médulo de 80 mm de altura,
18 mm de ancho y 53 mm de profundidad), para montaje sobre riel metalico de 35mm simétrico (DIN
46277), con lcc minima de 6 KA, con In y respuesta segun curva B para iluminacion y curva C para lineas
de alimentacion a tableros y/o proteccion de motores, desconexién libre e independiente de la maneta que
los une exteriormente. Trabajo con temperatura ambiente de hasta 50 °C. Vida util minima de 20.000
maniobras mecénicas y 10.000 maniobras eléctricas con 1,25 veces la corriente nominal. Intensidad
nominal de apertura y cierre Im minima de 500 A. Tensién de empleo en corriente alterna de 230/400 V.
Frecuencia de empleo 50 Hz. Capacidad de conexionado con conductores de hasta 35mm2 en bornes
superiores e inferiores. Ajustes mediante prensacables con tornillos imperdibles para destornillador con
punta en estrella o paleta. Alta resistencia al choque y a las vibraciones. Rigidez dieléctrica minima de 2,5
KV. Resistencia de aislamiento minima de 1 millon de Ohms. Se mantendra el mismo tipo y fabricante en
todos los tableros, en concordancia con las llaves compactas. NORMAS: |IEC 60898 y/o 60947-2, VDE
0641, DIM 46277.

REFERENCIAS: Siemens, Merlin Gerin, General Electric, o de calidad superior.

DISYUNTORES DIFERENCIALES:

Para se montados sobre riel de 35mm simétrico (DIN 46277), tetrapolares, de In = 40/63 A, Id = 30 mA, ¢
bipolares de In=25/40 A, Id = 30mA. Capacidad de conexionado hasta conductores de 25/50 mm2 en
bornes superiores e inferiores. Ajuste mediante prensacables con tornillos imperdibles para destornillador
con punta en estrella o paleta. Maneta con sefializacién de posicién. Pulsador de prueba para verificacion
de su correcto funcionamiento. Tension de empleo en corriente alterna de 230/400 V. Frecuencia de empleo
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50Hz. Resistencia al cortocircuito minima de 10 KA. Intensidad nominal de apertura y cierre Im minima 10
veces la corriente nominal. Mantendran la filialidad con las llaves compactas y de circuitos.

NORMAS: IEC 60898.

REFERENCIAS: Siemens, Merlin Gerin, General Electric o de calidad superior.

BORNERAS:

Del tipo componibles. Cuerpo construido en Poliamida 6.6 o melamina 152.7. Auto extinguibles a la llama,
de altos valores de rigidez eléctrica. Partes conductoras de corriente eléctrica deben estar construidas en
cobre de alta calidad. Las secciones se adaptaran a los conductores para los cuales se apliqguen. Deben ser
aptas para montaje en tableros sobre riel Din de 35mm simétrico. Separadores de poliamida o melamina, de
igual modo para los terminales de ajustes.

Borneras: Tetrapolares-Tripolares-Bipolares-Unipolares: Cuerpo de baquelita, con bornes de bronce
roscado, con arandelas de presion y tuerca hexagonal. Intensidad nominal de acuerdo al uso.
REFERENCIAS: ZOLODA, HOYOS, FOURNAS, TEA, o de calidad superior.

. GRAFOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION DE CONDUCTORES, EN TABLEROS Y RECORRIDOS:
Todos los conductores dentro de tableros deberan ser identificados en ambos extremos (T.M. y bornera de
salida). Los conductores sobre Bandejas Porta Cables se identificaran a distancias no mayores a los 5
metros, de modo que su identificacion sea rapida, segura e inequivoca, para los futuros mantenimientos, de
acuerdo con las especificaciones dadas. En cafierias se podra usar el meétodo del color de la vaina, y/o
colocando identificacién en cajas de registros, de paso, de derivacion, o centros.

Para los fines previstos se podra usar el sistema Grafoplas de HOYQOS, o similar de mayor calidad.

En la contratapa del TP se colocaran cartelitos de acrilicos pegados a la misma mediante un adhesivo de
alta adherencia y de muy buena calidad, para indicar la funcién que cumple cada llave de comando y/o
proteccion. Se reforzara la sujecion de los mismos mediante dos tornillitos por letrero. Se complementara
esto con una planilla plastificada y pegada en la parte posterior de la tapa donde se indique la funcion de
cada llave con su N° de circuito y/o efecto.

CINTA AISLADORA:
Cinta_autosoldable: sera de caucho de alta resistencia a la traccion, de gran elongacion. Alto poder de
i aislacion. Sin contenido de azufre a los efectos de no provocar corrosion en los conductores. De alta
resistencia a la Temperatura, hasta 130 °C. Construida bajo Normas ASTM-D. Espesor 0,51mm, Ancho 19
mm, Longitud por rollo 5 metros.
REFERENCIAS: 3m Autosoldable #43+ - TACSA EPR Autosoldable, o de calidad superior.
Cinta Comun: sera de vinilo de alta elasticidad, auto extinguible, de alta rigidez dieléctrica, resistente a los
. acidos, alcalis y rayos UV, con buena estabilidad del adhesivo alun a elevadas temperaturas (105°C),
resistente a la abracion. De 18 mm de ancho, 20m de longitud, 0,13 mm de espesor.
NORMAS: IRAM 2454. |EC 60454-3-1.
REFERENCIAS: 3M-Temflex- Vinyltape — TACSA, o de calidad superior.

CABLECANALES PARA ORDENAMIENTO DE CONDUCTORES DENTRO DE TABLEROS:

Construidos en PVC, ranurados, con tapa de ajuste a presion. La seccion del mismo dependera de la
cantidad de conductores, pero siempre bajo la premisa de que el cableado debe ser holgado para un facil
mantenimiento. Seran montados en los tableros mediante adhesivos de alta calidad, y se reforzaran sus
condiciones mecanicas mediante tornillos, u otro sistema que asegure una perfecta respuesta mecanica al
trato en caso de mantenimientos, recableados, etc.

REFERENCIAS: ZOLODA, HOYOS, ASSANO, o de calidad superior.

JABALINAS DE PUESTA A TIERRA:

Se usara una jabalina de revestimiento de cobre continuo y uniforme efectuado por deposicién electrolitica,
con alma de acero trefilado, de alta resistencia en perfecta unién para evitar asi la posibilidad de corrosion
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electrolitica; de 3/4" de didametro y 1,50 m de longitud, con su correspondiente tomacable de bronce con
bulén roscado también de bronce, de alta resistencia mecanica, para permitir una unién entre jabalina y
conductor sin corrosion galvanica. La terminacion se efectuara con una camara de hierro fundido especial a
tal fin. NORMAS: IRAM 2309

REFERENCIAS: CADWEL, COPPERWELD, FACBSA, o de calidad superior.

GEL MEJORADOR DE LA CONDUCTIVIDAD DEL TERRENO:

Se usara una mezcla despolarizante (no Corrosiva), que minimiza las corrientes galvanicas y permite al
sistema de puesta a tierra tener una larga vida util, dando un elevado grado de hidroscopia, minima
resistencia y gran capacidad de disipacion aun con corrientes de falla elevadas. Estard compuesta a base
de silicato hidratado de aluminio o magnesio, sulfato de sodio y sulfato de calcio.

REFERENCIAS: EXOAL — GEN-ROD, o de calidad superior.

CONDUCTORES PARA ALIMENTACION DE LUMINARIAS DESDE COLUMNA:

Conductor tipo TPR, apto para instalaciones industriales. Construido con cobre electrolitico recocido.
Flexibilidad Clase 5, segun Norma IRAM NM-280 e C 60228. Apto para trabajar con temperaturas de 70°C
en servicio continuo, y de 160°C en cortocircuito. Se construyen con aislante de PVC tipo D, IRAM 2307. En
el caso que nos compete seran de seccidn de 2x2,5+T25. Color Celeste para Neutro, Rojo, Blanco,
Castario para la Fase, y Verde con franja amarilla para Tierra.

La envoltura sera de PVC ecolégico tipo ST5, de forma cilindrica color negro. Respondera a la Norma IRAM
NM 247-5 (Ex 2158). Tension Nominal de Servicio 300V en CA de 50 Hz. Se utilizara un conductor por cada
artefacto que se deba energizar.

REFERENCIAS: PRYSMIAN, IMSA, ARRAYAN, MH, o de calidad superior.

CONDUCTORES UNIPOLARES:

Seran de cobre electrolitico recocido. Flexibilidad Clase 5, segin Normas IRAM NM-280 e IEC 60228.
Aislante con vaina PVC, color celeste exclusivamente para el Neutro, castafio, blanco, negro para las Fases
y verde con franja amarilla exclusivamente para el conductor de puesta a tierra. Responderan a la norma
IRAM NM 247-3 (Ex 2183). No propagante de la llama segun Norma NM |EC 60332-1 y 60332-3.
REFERENCIAS: PRYSMIAN, IMSA, ARRAYAN, MH, o de calidad superior.

COLUMNAS LUMINARIAS DE LA PLAZA:

Seran reutilizadas las columnas existentes a las cuales se tendra que volver a pintar, con dos manos de
antioxido, y dos manos de esmalte sintético del color que determine el Departamento de Arquitectura. La
misma se realizara con soplete, no a pincel ni con rodillos. En la base de las mismas y sobre el piso
terminado se hara un collar de hormigén de 15cm de altura y de un diametro superior al del cafio de la
columna en 10cm, con pendiente hacia afuera para evitar la acumulacion de agua en la base de la misma.
Debera contar con una Caja de Registro tipo MN 219 segun EDEMSA que contendra una bornera bipolar
donde se conectaran el conductor de entrada y de salida a la préxima, colocando con un tornillo fijo al
cuerpo propiamente dicho el conductor de puesta a tierra. Desde ésta bornera se conectara el seccionador
con fusible para fase y neutro y desde éste se llevara mediante conductor tipo TPR de 2x2,5+T2,5mm? la
alimentacion al artefacto de iluminacion el cual debera estar conectado también a tierra.

Se debera colocar una proteccion antivandalica consistente punta de hierro soldadas en un anillo de
sujecién, orientadas hacia abajo para evitar la subidas por la columna. Esta proteccion debera ser
adicionada por la empresa contratista.

BRAZO CORTO:

Los brazos cortos se construirdn mediante el uso de cario negro sin costura de @63mm-espesor 2,5 mm,
soldado a un capuchoén de soporte del mismo material, que se sujetara a la columna principal mediante tres
tornillos tipo prisioneros a 120°. Para el pintado de los mismas se realizara un desengrasado y desfofatizado
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previo y se pintaran con soplete (NO a pincel), con dos manos de antioxido y dos manos de pintura sintética
del color que determine el Dpto. de Arquitectura.
En plano se han colocado unos esquemas indicativos al respecto.

ARTEFACTOS DE ILUMINACION DE PLAZA:

Seran de tecnologia LED (minimo 48 LED's para dar como minimo 60 W). Seran de tipo IP 66. El diametro
de la embocadura debera ser adecuado al del tope del brazo corto que se utilizara como soporte. Cuerpo de
aleacion de aluminio inyectado. Altura de montaje 7/8m. Difusor frontal de vidrio cristal templado. Tendra un
recinto para el porta equipo auxiliar electronico correspondiente al sistema LED utilizado.

Se debera colocar una proteccion antivandalica consistente en marco de hierro tipo “L” al cual estara
soldado una tela de alambre de acero de @2,5mm?, ondulado y cuadriculado de 10x10mm. Esta proteccion
debera ser adicionada por la empresa contratista.

REFERENCIA: PHILIPS GOL LED - BRP220, o de calidad superior.

DOCUMENTACION TECNICA:

La oferta sera acompafada de una Planilla donde se indicaran las Marcas, Modelos y Normas de todos los
productos eléctricos, tableros y otros gue se incluyen en la oferta, con el precio unitario, de modo de poder
tener un conocimiento de sus costos, a los efectos de poder tener un criterio de seleccion de las ofertas, el
cual en principio se basara en el mas conveniente para este Municipio. Ademas la contratista debera
presentar un analisis de precios por cada uno de los grupos de trabajo en que quiera dividir el trabajo total
de la obra.

APROBACIONES:

Los materiales cotizados deberan contar con la aprobacién segun Resolucion 92/98 del Ex-Ministerio de
Economia, Obras y Servicios Publicos — Secretaria de Industria, Comercio y Mineria de la Nacion, lo cual
debera ser acreditado fehacientemente, indicando en la planilla anterior cual es la Norma IRAM o |IEC a la
cual se ajusta. A requerimiento de la Municipalidad se deberan presentar certificados originales no
aceptandose en estos casos folleteria comercial (en especial para los equipos de iluminacion).

NORMAS: Seran de aplicacion las existentes en el Cédigo de Edificacion de la Provincia de Mendoza, en el
apartado referido a las instalaciones eléctricas. En caso de que responda a una mejor ejecucion de los
trabajos o de los materiales utilizados, se aceptaran las especificaciones de la Asociacion Electrotécnica
Argentina. Ademas se respetaran las normas del buen arte.

PLANO CONFORME A OBRA:

Sera obligacion de la Empresa Ejecutora/Contratista, la presentacion al final de la obra de un plano que
refleje los cambio que durante su ejecucion existieron por cualquier motivo que esto haya ocurrido; este
Plano Conforme a Obra sera presentado en dos copias ploteadas sobre papel blanco, y en forma
digitalizada en un soporte de los denominados pen-drive de 32Gb (ademas se debera proveer dos pen-drive
de iguales caracteristicas). Todo ello sera entregado en el Departamento de Obras Eléctricas, PREVIO A
LA RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA.
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OBRA: REMODELACION PLAZA DE LOS NINOS — BARRIO SAN MARTIN

MEMORIA DESCRIPTIVA

TABLERO DE COMANDO

Frente a esquina noreste de la calle Cordon del Plata Sur se ubica una columna de H° G°,

por la que pasa una linea de cable preensamblado de alimentacion trifasica y una linea de

alumbrado publico, de esa linea (AP) se tomara alimentacién para el alumbrado general
. de la plaza.

Se instalara un nuevo tablero por lo cual se debera contemplar la provision de un gabinete

para el Tablero Principal (TP) de acuerdo a las especificaciones técnicas, armarlo,

colocando dentro todos los elementos que figuran en Plano Eléctrico. Fijarlo a la columna

de H°G®, y prever los cafios de A°G® de salida, para luego ejecutar la distribucion de los

conductores de alimentacion a cada una de las luminarias.

El gabinete del tablero debera contar con una cerradura a piston con llave de doble

paleta, (2=dos), las cuales les seran entregadas a quien sea el encargado del

mantenimiento de las luminarias.

PUESTA A TIERRA
Usando un dispersor de cobre con alma de acero, de @ 3/4’ y de 1,50 mts. de longitud, el
cual se alojara en un pozo de unos 0,30m de diametro el que se rellenara con una mezcla
de tierra del lugar, una bolsa de turba 15kg, y la mitad de una bolsa de gel de 12kg. Este
relleno se hara de a capas humedecidas levemente y compactadas, hasta llegar a unos
. 0,40m de la superficie, donde se volcara el resto del gel. Luego se hincara la jabalina
usando un terminal apropiado para golpearla sin deteriorarla, dejando los ultimos 0,10m al
descubierto para colocar alli el tomacable con el cual se prensara el conductor de tierra
que va hacia el Tablero y/o columnas. El tope del sistema tendra como terminacioén una
camara de H°F° con tapa removible (Ver esquema en plano). Este procedimiento se
ejecutara en presencia de la Inspeccion de Obra, para lo cual se solicitara la inspeccion
correspondiente.
Los valores de medicion de la misma deberan estar por debajo de los 10 Ohms. A medir
mediante instrumento provisto por la Contratista.
' Este tratamiento en la ejecucion de la puesta a tierra se utilizara en todos los sectores de la
obra en donde se necesite realizar una puesta a tierra.
Con el objeto de realizar un entramado o malla de puesta a tierra, todos los conductores
de circuitos que cumplan con esa funcion se deberan unir a este dispersor de un modo
seglro para evitar efectos galvanicos en sus uniones.
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ZANJEOS PARA CONDUCTORES:

En plano hay un esquema indicativo de como se realizaran los mismos, todo lo que quede
bajo piso de cemento, adoquinado, etc., se llevaran dentro de cafos de PVC del tipo
indicado en las Especificaciones Técnicas. Los que vayan por jardines cumpliran con el
esquema dado en plano.

CONEXIONADO A COLUMNAS y/o LUMINARIAS:
El conductor de un circuito ingresara a una Caja de Registro y de ahi a la columna y/o
. Farola del modo indicativo mostrado en plano. Llegara a la bornera de la Caja de
Registro, y desde esta continuara hasta la proxima formando lo que en ramo es conocido
como formar un trencito. Esto se debe a que en ningun caso los conductores podran ser
unidos en otro lugar que en la Caja de Registro, NO se permiten uniones intermedias, o
sea que de caja a caja el tramo de conductor sera CONTINUO. Una vez que tenemos el
circuito dentro de la Caja de la Farola y/o columna, pasando por un interruptor bipolar (Ver
Especificaciones Técnicas y esquema indicativo en plano) llegara hasta la luminaria
propiamente dicha (sea de la farola o al proyector de iluminacion de arboles).

LUMINARIAS DE ALUMBRADO DE LA PLAZA

Se conectaran al alumbrado publico existente en la zona.

Respecto a los artefactos de iluminacion seran colocados los que disponga el
Departamento de Arquitectura.

BRAZO CORTO

. Se instalara un brazo corto de diametro acorde al soporte de la luminaria, las
caracteristicas del brazo seran segun especificaciones técnicas y esquema indicativo en
plano.

OTRA PRECAUCIONES:

La Contratista tomara todas las precauciones necesarias que exigen las normas y la
reglas del buen arte, para realizar una instalacién de Farolas, Columnas + Proyectores,
sus conductores de alimentacion eléctrica, de modo de lograr un trabajo muy eficiente, tal
sera el caso que todo el trabajo deberd ser entregado en perfecto estado de
funcionamiento.

Cualquier cosa que no se haya tenido en cuenta en este pequefio desarrollo de los
trabajos, pero se deban hacer, la Contratista esta obligada a realizarlos pese a no estar
.expresamente especificados. A su propio criterio y sin apartarse de las normas vigentes
podra realizar variante siempre que las mismas tiendan a mejorar la calidad del trabajo y
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siempre previo a ello se debera consensuar con la Inspeccion de Obra para que esos
trabajos de ningun modo generen adicionales en los pagos de la obra.

De eso se trata el hacer un trabajo eficiente.

ANTE CUALQUIER DUDA SIEMPRE CONSULTAR PREVIO A REALIZAR ALGUN
TRABAJO CON LA INSPECCION DE OBRA, MEDIANTE LA NOTA DE PEDIDO
CORRESPONDIENTE, Y RECIBIENDO LA CONTESTACION POR ORDEN DE
SERVICIO.

INSPECCIONES A SOLICITAR:

. Cada trabajo que se ejecute, de acuerdo a los descriptos con anterioridad debera ser
comunicado a la Inspeccion de Obras a los efectos de que se dé un visto bueno sobre
todo en aquellos casos donde se taparan elementos que deben ser previamente
constatados, como por ejemplo la preparacion del zanjeo, el tendido de los conductores,
la ejecucion de las puestas a tierras, armado de cajas de registro, etc.

NOTA: Todos los materiales deben responder a normas eléctricas dadas por la
Resolucion 92/98. Las Instalaciones debe ejecutarse en un todo en forma reglamentaria.
(Respetando las normas del buen arte)
Toda la obra se entregara en perfecto funcionamiento lo cual se constatara mediante una
Inspeccién Final con los Planos Conforme a Obra en mano, los cuales ya se ha
indicado que son obligatorios de presentar previo a la Recepcion Provisoria de la
misma.
Estos estan constituidos por dos copias ploteadas en papel blanco, y entregadas
en un dispositivo de almacenamiento auxiliar como los denominados pen-drive’s de
32Gb (mas dos adicionales iguales), todo entregado en el Departamento de Obras
Eléctricas de la Subsecretaria de Desarrollo Urbano. ]
Cualquier variacion a la ejecucion de los trabajos que difiera de lo indicado en los Items
. precedentes, y que la Empresa Contratista considere que puede resultar mas conveniente
para este Municipio, previo a su ejecucion se sometera a la opinion de este Departamento
de Obras Eléctricas y al Departamento de Arquitectura, mediante la correspondiente Nota
de Pedido, la cual se contestara por Orden de Servicio.
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OBRA: “REMODELACION PLAZA DE LOS NINOS”

PLANILLA DE MEZCLAS Y HORMIGONES

PREOPORCIONES DEVCLUNEN Neterisles neces arics pra 1 m2 de mezcla
= T
é m o o g -E g - .5—
MEZCLA A USAR PARA = 2lelale £ 2| =|2|2]|8|5
o BB |28 rls.fE| = | €9 | 8] |
ElBl=|0|8|SISEl | =| B | &8 || 5|58
8| T|o|m elgal s | | 8| 2|2 =2|=2 s
EIZISIS ‘g Sl o 5 I I = o |T o
Sl8|z|z|E|a|E8 ke | kg [m3|[m3 | m3 [m3] kg
. 1 |ALBANILERIA LADRILLOS COMUNES | 1 [1.2]| - | 9 | - | 150 |=mes 102
ABAMNLERIE PANDERETE E R (s
2 |ALBARILERIA Y HUECOS Ll R 1 | B 0 i i
ALBAMNILERIA 5 HILADAS b
S s/ viga vinculacion e A e st 1 1
, |REVOQUE INTERIOR COMUN [l e s | [ =
Muro y cielorraso (jaharra)} & 2
- [REVOQUE EXTERIOR = 0 ) S e e G

Muro y cielorraso (jaharra)

. ENLUCIDO INTERICR m » ) e
Muro y cielorraso |2 (6| -|-]-|- [e&2|waT[082( - | -

ENLUCIDO EXTERIOR

7 Muro y cielorraso i 178 ML e == =5 LS R | 8 s

8 |TENDIDOS 1 - - 3 - - - 510 - - 1092

g |ENLUCIDO IMPERMEABLE S RN O 1 T (S R N I " M

i REVOQUE EN SUBSUELO Y PARA- » x N > =
MENTOS EN CONTACTO ¢/ TIERRA i k|1 i .
COLOCACION REVESTIMIENTOS Y = x| i

M |76calos 1|58 |- | - |1s23|s88 | 104
COLOCACION MOSAICOS, G

12 |BALDOSAS, ETC ol el I B O 2 il L s

13 [HORMIGON CONTRAPISO | = | = | %4 ]=1]2 |25 « - |oe7|osr| - X
HORMIGON CIMIENTO Y =

14 SOBRE ELEVADO 1 - | -141| 4 pow| - |1581] - - |o4ss|oses| 022
HORMIGON VIGAS DE CARGA ; I = |om

15 Y LOSAS 11 -1 - 2% - | - | 80 0635|0835

16 HORMIGON COLUMNAS, ZAPATAS L P i

Y VIGAS DE VINCULACION
HORMIGCHN BAJO VEREDA
para enlucir ¢ rodillar

JAN MANYYL FILICE
ssarrolio Urban:

Arg. LUCIANA SCHERBOSKY rq. JORGE SIMONI

: JEFE DEPARTAMENTO AR
Legajo N° 15114 Subsecreatris de Des.angfgfiggg
micipalidad de a dde " Secretaria de Fianif, Infraest. ¥y Ama,

Munitipalidad de Ia Gudad de Mendoza



qu. LUCIANA SCHERBOSKY JEFE DEPARTAMENTO ARQUITECTURA

men
doza

FORMULARIO OFICIAL DE OFERTA

MENDOZA, 11 de julio de 2017

SENOR

INTENDENTE de la MUNICIPALIDAD
de la CIUDAD de MENDOZA

DR. RODOLFO SUAREZ

Ref.:“REMODELACION PLAZA DE LOS NINOS”

oS nque: SUSETIDON Gvvvs ot ausas st il s slsives (BN ISU
caracter de representante legal y técnico de la
{1311 L T o R e L o , fijando domicilio especial
BT s v e e e B T e de la Ciudad de Mendoza, se dirigen

a Ud. con el objeto de formular una oferta de la obra de la referencia en un todo de acuerdo
con el Pliego que sirvio de Base a la Licitacion convocada por la Municipalidad que declaro
conocer y aceptar.

Ofrezco ejecutar la obra en la suma total de pesos (.............cccceevne IR por el
sistema de Ajuste Alzado definido en el articulo 6° - inciso b) del Decreto 313/81,

reglamentario de la ley 4416.

Saludamos al Sefior Intendente con distinguida consideracion.

REPRESENTANTE TECNICO REPRESENTANTE LEGAL
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EMPRESA:
OBRA: REMODELACION PLAZA DE LOS NINOS

UBICACION: Calle Los Nogales y Cacheuta - B® San Martin - Ciudad de Mendoza

PLAZO DE OBRA: 90 dias
MONTO DE OBRA:

$ 1.570.691,25

PRESUPUESTO OFICIAL
Sub
Item Hame Descripcion Unidad | Cantidad % INCIDENCIA
P. Unit. P, Parc. P. Total % PARCIAL |% TOTAL
1.1 |Cartel de obra 2x1 unidad 1,00 § 8.00000 | S 8.000.00 0,51%
12 |Clerre de obra y balizado mi 150,00 |$ 410,00 | § 61.500.00 3,92%
1.3 |Obrador - Bafio quimico meses | 300 |$ 11.20000 |8 33.600,00 2,14%
1.4 |Seguridad e Higiene meses 300 |s 17.600.00 | § 52.800.00 3.36%
1.5 |Oficina para la inspeccion de Obra mesas 300 |s 11.20000 | § 33.600,00 2,14%
1.6 |Replanteo gl 1.00 $ 2400000 | § 24.000,00 1,53%
1.7 |Documentacion conforme a obra, manual y protocolo de mantenimiento gl 100 |$ 2000000 | $ 20.000,00 1.27%
; Demolicion solados exk m? 100,00 |§ 288,00 | § 28.800,00 1,83%
22 [Dn 1 muro posterior Mastil existent m2 1500 |$ 288008 4.320.00 0,28%
2.3 |Demolicién Mastil m3 1,00 448000 |5 4.480,00 0,29%
24 |Demolicién cordones externcs ml 100,00 176.00 | S 17.600.00 1,12%
25 |Retiro de equipamiento existente unidad 300 |s 2.000,00 | § 6.000.00 0,38%
Desmonte con retiro de material 7.26%
Nivelacion y Limpieza
4.1 de hormigon oS
4.3 |Ejecucién cordén
4 4%.ecuci¢n cordén de confinami Juego de nifios y pista de salud
46 |Ejecucion cantero perimetral
4.8 |Ejecucidn losas sobre acequias

Frovisién y colocacion povc de ladrillo y ladrillo molido

Colocacién arena de San Luis

6.1 jecucion plataforma de hormigon llai m3 S0 |5 7200005 3.600,00 0.23%
6.2 |Recuperaciony r ion de mastil gl 100 |$ 11.040,00 | 8 11.040,00 0,70%
6.3 |Pintura mastil con convertidor de éxido gl 100 |$ 480000 % 4.800.00 0.31%
6.4 |Pintura mastil con esmalte sintético gl 100 |$§ 3.160.00 | § 3.160,00 0,20%
7.1 |Pintura demarcacién - color amarillo mi 76,00 |$ 288,00 [ § 21.888,00 1,39%
7.2 |Pintura demarcacion - color blanco- Sendas peatonales m2 40,00 |% 540,00 [ § 25,600,00 1,63%
8.1 |Colocacidn banco redendo individual unidad 400 |§ 400000 § 16.000,00 1,02%
8.2 |Colocacién banco lineal unidad 300 |§ 5600008 16.800.00 1,07%
83 |Colocacion cesto de unidad 800 |8 1.520.00 | § 15.360,00 0.98%
8.5 |Colocacién bebedero unidad 1,00 2400008 2.400,00 0,15%
87 |Provision y colocacion cartel de sefializacion unidad 1,00 1.760,00 [ § 1.760,00 0,11%
8,11 |Colocacion mesas y bancos dolmen unidad 2,00 656000 (S 13.120,00 0,84%
9.1 [Col ion calesita unidad 1,00 $ 3680008 3.680,00 0.23%
92 |Colocacion subibaja unidad 1,00 5 1.82000|% 1.920,00 0,12%
9.3 |Colocacidn Ejercitadores unidad 5,00 § 3520008 17.600,00 1,12%
894 |Colocacién pértico cuadruple reforzado unidad 1,00 608000 |5 6.080,00 0,39%
9.5 |Colocacion tob unidad 1,00 2.08000|§ 2.080.00 0,13%
96 |Colocacion trepador unidad 1,00 560000 |5 5.600,00 0,36%
10.1 |Instalackén Eléctrica gl 1,00 $ 147.968,00 | § 147.968,00 9,42%
11.1_|Preservacian y mantenimiento arboles existentes gl 100 |§ 1280000 |8 12.800.00 0.81%
11.2 |Erradicacidn arboles Unidad 4,00 $ 16.000,00 | § £4.000,00 4,07%
11.3 |Plantcién arboles Acacia Visco unidad 400 $ G4000| S 2.560,00 0,16%
11.4 |Pilantado pennisetum villosum Unidad| 5000 |§ 100008 5.000.00 0,32%
11.5 |PFlantado salvia leucantha Unidad 50,00 $ 100,00 | § 5.000,00 0,32%
11.7 |Plantado champas m2 298,00 |§ 3200|% 9.536,00 0,61%
11.8 |Provisién y distribucion fertilizantes gl 1,00 5 21.23125|% 21.231.25 1.35%
11.9 |Provision y colocackon tierra preparada m3 6,00 s 640,00 | § 3.840,00 0,24%
12.1 QNexion suministro de agua gl 1, 8.800.00 8.800,00 0,56%
item | SUuP Descripcion Unidad | Cantidad
Items P. Unit. P. Parc. P. Total %
15.1 |Ejecucion bases y vigas de fundacién m3 200 |s 13.12000 | § 26.240,00 1,67%
16.1 |C ion malla Jad: mi 8500 |§ 240000 | & 204.000,00 12,99%
16,2 |Colocacién porton 4m Unidad 100 |$§ 17.600.00 | § 17.600.00 1,12%
16,3 |Colocacién puerta Zm Unidad 5,00 5 720000 (% 36.000,00 2,29%

Arg. LUCIANA SCHERBOSKY

Legajo No15114 ubdecreatria de Desarrollo Urbano
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EMPRESA:

OBRA: REMODELACION PLAZA DE LOS NINOS
UBICACION: Calle Los Nogales y Cacheuta - B® San Martin - Ciudad de Mendoza
PLAZO DE OBRA: 90 dias

MONTO DE OBRA: $ -
PRESUPUESTO OFICIAL
Sub &
Item Htarns Descripcion Unidad|Cantidad % INCIDENCIA
P. Unit. P. Parc. P. Total % PARCIAL |% TOTAL
Cartel de cbra 2x1 unidad 1,00 0,51%
Cierre de obra y balizado ml 150,00 3,92%
Obrador - Bafio quimico 3.00 2,14%
Seguridad e Higiene 300 3,36%
Oficina para la inspeccion de Obra 300 2,14%
|Replanteo gl 1,00 1,53%
Documentacion conforme a obra, manual y o de mantenimiento gl 1,00 1,27%
emolicion solados existentes m 100,00 1,83%
Demaolicidn muro posterior Mastil existente m2 15,00 0,28%
Cemelicion basamento Mastil existente m3 1,00 0,29%
Demolicién cordones externos ml 1,12%
5 |Refiro de equipamiento existente unidad

smonte con retiro de material

Municioalided de la CGudad de Mendoza

ecretaria a

O o =

i

43 |Ejecucion corddn ml 76,00 1,32%
4.4 |Ejecucién cordon de confinamiento juego de nifios y pista de salud mi 70,00 0,89%
4.6 |Ejecucién cantero perimetral mi 22.00 1,95%
4.8 |Elecucidn fosas sobre acequias m* 15,00 2,60%
410 |Ejecucion bases juegos de nifios y pista de salud m3 3.00 1,38%
5.1 |Provision y colocacion de ladrillo y ladrillo molido m* , 6,11%
5.2 |Colocacion arena de San Luis m3 17,00 0,43%
61 |Ejecucion plataforma de hormigon [lanea m | 0,23
62 |Recuperacion y recolocacion de mastil existente gl 1,00 0,70%
6.3 |Pintura mastil con convertidor de 6xido al 1,00 0,31%
64 |Pintura mastil con esmalle Sintetico gl 1,00 0,20%
7.1 |Pintura demarcacion - color amarilio i , 1,39%
7 7 |Pintura demarcacion - color blanco- Sendas, es m2 40,00 1,63%
8.1 locacion banco redondo individual unidad | 4,00 1,02%
8.2 |Colocacion banco lineal unidad | 3,00 1,07%
8.3 |Colocacion cesto de residuos unidad | 8,00 0,98%
= 85 [Colocacién bebedero unidad 1,00 0,15%
8.7 |Provision y colocacion cartel de sefializacion unidad 1,00 0,11%
11 |Colocacion mesas y bancos dolmen unidad | 2,00 0,84%
9.1 ocacion calesila unidad 1, 0,23%
9.2 |Colocacion subibaja unidad 1.00 0,12%
9.3 |Colocacion Ejercitadores unidad | 5,00 1,12%
9.4 |Colocacion porico cuadruple reforzado unidad | 1,00 0,39%
95 |Colocacion tobogan unidad 1,00 0,13%
a g |Colocacion frepador unidad 1,00 0,36%
10,1 |Instalacion Electrica gl 1, 9,42%
11.1 [Preservacion y tenimiento arboles existentes al 1, 0,81%
11.2 |Erradicacién arboles Unidad 4,00 4,07%
11,3 |Plantcion arboles Acacia Visco unidad | 4.00 0,16%
11.4 |Plantado pennisetum villosum Unidad| 50,00 0,32%
11.5 |Plantado salvia leucantha Unidad| 50,00 0,32%
11.7 |Plantado champas m2 298 00 0,61%
11.8 |Provision y distribucion fertilizantes gl 1,00 1,35%
11.9 |Provisién y colocacion tierra preparada m3 6,00 0,24%
12 1 |Conexion suminisiro de agua [7] 0,56%
Sub
Item Descripcion Unidad| Cantidad PLURiE P Parc. P.Total 5%
15.1 |Ejecucion bases y vigaé de fuhdacion m 1,67%
16.1 |Colocacion maj#elestrogbidada 12,99%
16,2 |Colocacién am [ d S0 1,12%
16,3 |Colocacién’puerta 2m ni 100 2,29%
PAFTAMEN T s
Legajo N° 15114 bsecreatria de Desarrollo Urbano A, AR A RSE] FILICE
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OBRA: “REMODELACION PLAZA DE LOS NINOS”

Expediente:
Contratista:

Planilla de Analisis de Precios

Item : Titulo del trabajo

Unidad :
Materiales

Descripcion

Unidad

Cantidad

Precio Unitario

l
i

Mano de Obra

hs

Asistencia
$/h perfecta

Contribucio
nes

Cargas
patronales

total parcial

Oficial especializado

Oficial

Ayudante

Equipos y Combustib( equipo y heramientas interviniente)

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

Gastos Generales

Sub Total 1

Beneficios
Sub Total 2
Impuestos

Total

Art 9 Inc M del Plie

LegajoN° 15114

& alidad de Ja Cludad de Mendoza

. LUCIANA SCHERBOSKY

Costo Directo

%

%

21%

Precios de Item por unidad

gn, establecidos por el Ministerio de

General de Bases

e no podran ser inferiores a los montos minimos vigentes al momento de la
?b omia, Infraestructura y Energia de la



Planilla de Equipos Propiedad de la Empresa ( Afectar a la Obra)

Descripcién Marca Dominio Tipo Modelo Potencia Capacidad | Estado de Uso Ubicacién
Arq. LUCIANA SCHERBOSKY
Legajo N° 15114 JEFE/BEAARTAMENTO ARQUITECTURA
icipalidad de la Ciudad de Mendom Subsecreatria de Desarrollo Urbana

Etaria de Planif, Infraest y Amh
Municipalidad de la Cludad de Mandoza



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MEND

NOMBRE DE LA OBRA:

t DEPARTAMENTO ARQUITECTURA
eatria de Desarrollo Urbano

Subsecr,

etaria de Planif, Infraest. y Amb.

Municcalidad ce la Cudad de Mendoza

Secr

EMPRESA CONSTRUCTORA:

N° EXPEDIENTE MUNICIPAL: . & m
a8

PLAZO DE EJECUCION: MONTO CONTRATO: N\ 2 w S
I

Acompananos a construir una mejor Ciudad.




CERTIFICADO VISITA DE OBRA

La presente certifica que la Empresa............ccccoooiiiiiiiiiiiiii

realizo la Visita de Obra obligatoria en la fecha determinada por la Inspeccion.
Se recuerda que esta Certificacion debe incluirse en el Sobre, significando la

no presentacion de la misma causal de rechazo de la Oferta.

Firma Representante Empresa Firma Inspector

“rq. LUCIANA SCHERBOSKY ‘

Legajo N° 15114 JEFE DEPARTAMENTO ARQUITECTURA
ivalidad de la Cludad de Mendoza Subsecrestria de Desarrolio Urbano
Secretaria de Planif, infraest y Amb.

Municpal.dad de la Gudad de Mendoza
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MODELO DE DECLARACION JURADA

ARTICULOS 5°y 9°inc.s) DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

Yo [NOMBRE DEL
DECLARANTE], con documento [TIPO Y
N, en caracter de

de la empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA]
(en adelante, el “Oferente”)
declaro bajo juramento haber tomado conocimiento y estudiado cuidadosamente los pliegos
(generales, particulares y de especificaciones técnicas, etc.), planillas, circulares y demas
documentacién, que se han entendidos sin dudas ni excepciones en su justo significado y el exacto
alcance en todos sus términos, y que expresamente los acepto sin reservas ni condiciones,
(Articulos 5° y 9°inc. s) del Pliego de Bases y Condiciones Generales).

(Declarante)

Mur: ~alidad de la Cludad de Mendozz

de 1

b Jde rrolio Urbano
§° Planif, infraest y Amb,
¥J 0 13 Cudad de Mendoza



MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DE OBRA
CONSTITUCION DE DOMICILIO LEGAL

Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE] con
documento [TIPO Y N°] de la empresa [NOMBRE DE LA
EMPRESA] (en adelante, el “Oferente”)

declaro bajo juramento que el Oferente conoce el lugar donde se ejecutara la Obra,
tramitada por Expediente N° , Y que se ha recogido en el sitio la

informacion relativa a las condiciones locales que puedan influir sobre la ejecucién de los
trabajos, comprometiéndose al estricto cumplimiento de las obligaciones emergentes a esta
Licitacién y que se abstendra de presentar cualquier tipo de reclamo o adicional de obras
alegando desconocimiento o falta de informacion sobre dichas cuestiones.

Asimismo, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 9 inciso R) del
Pliego de Condiciones Generales, constituyo domicilio legal y especial en: (DENTRO DEL
RADIO DEL GRAN MENDOZA: Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipu o Lujan
de Cuyo de la Provincia de Mendoza)

donde seran validas todas las notificaciones. Si se modificara el domicilio,

el Oferente debera comunicar dicha circunstancia en forma inmediata y por escrito al
Licitante, el cual sera tenido en como tal a partir del tercer dia siguiente al dia que fuera
comunicado. El nuevo domicilio también debera constituirse en la jurisdiccion establecida en
el PCP, bajo apercibimiento de tenerse por notificados a los Oferentes en el domicilio

constituido con anterioridad.

(Declarante)

Arq. LUCIANA SCHERBOSKY
Legajo N° 15114
.aunicipalidad de la Cludad de Mendoza

EPARTAMENTO ARQUITECTURA
secreatria de Desarrollo Urbano
ecretaria de Flanif, Infraest y Amb.
Municipalidad de la Cudad de Mendoza

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
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NPT LOCAL
VEREDA +2.52m

doble malla 66 c/15cm

ierra preparada
renaje
ipic pelade

- Membrana Geotextil

166 ¢/5cm
10cm de ancho

NPT LOCAL
<> +1.42m  plav6N CENTRAL

CORDON CONFINAMIENTO HeA®

ARENA TRATADA

‘MEMBRANA GEOTEXTIL 100grs./m2
_PREVENIR CRECIMIENTO DE MALEZAS

TIERRA COMPACTADA
RIPIO PELADO

CANALETA DE RIEGO REVESTIMIENTO
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MALLA — HORMIGON DE
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TERRENO NATURAL
COMPACTADO Y PERFILADO

Arena fina alta calidad

Tierra compactada
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Refuerzo transversal
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TERMINACION HORMIGON IMPRESO

CONTRAPISO ARMADO DE
HORMIGON h=12¢cm

CAPA DE TIERRA COMPACTADA
VIGA "L” DE BORDE _
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MASTIL METAUC.O RECUPERADO

ANGULO METALICO

BASE DE HORMIGON PARA MASTIL

BASAMENTO MASTIL H°A* TERMINACION

HORMIGON FRATASADO

NPT MASTIL

TERMINACION HORMIGON IMPRESO

- CONTRAPISO ARMADG DE
HORMIGON  h=12cm

DETALLE 9 — MASITIL

FORESTAL EXISTENTE

TERMINACION

: TERMINACION CEMENTO ALISADO
CONTRAPISO ARMADO DE HORMIGON
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CAPA DE TIERRA
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ARMADO DE
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SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE.
MUNICIPALIDAD DE 1A CIUDAD DE MENDOZA

| PROYECTO: _
REMODELACION PLAZA DE LOS NINOS

CONTENIDO:
PLANTA PROYECTO Y DETALLES

SECRETARIO - ARQ. MARIO ISGRO

SUB SECERETARIO | ARQ. JUAN MANUEL FILICE

JEFE DPTO. ARQ. | ARQ. JORGE SIMONI

PROYECTO - ARQ. LUCIANA SCHERBOSKY

DIBUJO ARQ. LUCIANA SCHERBOSKY
' | FECHA: - . 23/8/2017
/\ PLANO N 1.6
Bepaii . togmg
ARCHIVO: __ ¢
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STE DOCUMENTO ES DE USO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA -
U UTILIZACION TOTAL O PARCIAL, SU REPRODUCCION O CESION A TERCEROS REQUERIRA

PREVIA AUTORIZACION DE ESTE MUNICIPIO.




REFERENCIAS

7| ADEMOLER
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SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE.
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

PROYECTO: -
REMODELACION PLAZA DE LOS NINOS

CONTENIDO:
PLANTA SITUACION ACTUAL
INTERVENCION - A REALIZAR

SECRETARIO ARQ. MARIO ISGRO

SUB SECERETARIO | ARQ. JUAN MANUEL FILICE

JEFE DPTO. ARQ. | ARQ. JORGE SIMONI

PROYECTO | ARQ. LUCIANA SCHERBOSKY

- DIBUJO ARQ. LUCIANA SCHERBOSKY

: : FECHA:  23/8/2017
; : PLANO N: 2.6
ESOMA: - 1
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ESTE DOCUMENTO ES DE USO INTERNO DE-LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDADI’DE MENDOZA

SU UTILIZACIGN TOTAL O PARCIAL, SU REPRODUCCION O CESION A TERCEROS REQUERIRA
LA PREVIA AUTORIZACION DE ESTE MUNICIPIO.
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- REFERENCIAS - :
- PISO FRATAZADO RODILLADO [j FERROCEMEN COLOR AMARILLO ‘
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LA DRILEOMOLIED I CERRCeRNENCCIOR RO, . SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
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PROYECTO:
REMODELACION PLAZA DE LOS NINOS

CONTENIDO:
PLANTA PISOS

SECRETARIO ARQ. MARK)%SGRO

SUB SECERETARIO | ARQ. JUAN MANUEL FILICE

JEFE DPTO. ARQ. | ARQ. JORGE SIMONI
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DIBUJO ARQ. LUCIANA SCHERBOSKY
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[ESTE DOCUMENTO ES DE USO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CE'UDAD DE MENDGZA
~ [SU UTILIZACION TOTAL O PARCIAL, SU REPRODUCCION O CESION A TERCEROS. REQUERIRA
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PROYECTO:

REMODELACION PLAZA DE LOS NINOS

CONTENIDO:
PLANTA EQUIPAMIENTO

SECRETARIO ARQ. MARIO ISGRO

SUB SECERETARIO | ARQ. JUAN MANUEL FILICE

JEFE DPTO. ARQ. | ARQ. JORGE SIMONI

PROYECTO | ARQ. LUCIANA SCHERBOSKY

- DIBUJO ARQ. LUCIANA SCHERBOSKY
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LA PREVIA AUTORIZACION DE ESTE MUNICIPIO.

ESTE DOCUMENTO ES DE USO INTERNO DE LA MUNICIPA
ISU UTILIZACION TOTAL O PARCIAL, SU REPRODUCCION O CESION A TERCEROS REQUERIRA
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REFERENCIAS:

Y

Arbol existente

Acacia Visco

Pennisetum villosum
“Cola de zorro™

Salvig leucantha
"Salvia®

Hypericum calycinum
"Hiperico rastrero”

Arg. LUCIANA SCHERBOSKY
LagajoN° 15114 _
Munlelpalided de I Cludad do Mendoza
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

FROYECTO: . _
REMODELACION PLAZA DE LOS NINOS

CONTENIDO:
PLANTA PAISAJISTICA

SECRETARIO ARQ. MARIO ISGRO

SUB SECERETARIO | ARQ. JUAN MANUEL FILICE

JEFE DPTO. ARQ. | ARQ. JORGE SIMONI

"PROYECTO - | ARQ. LUCIANA SCHERBOSKY

DIBUJO 'ARQ. LUCIANA SCHERBOSKY

FECHA:  23/8/2017
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ESTE DOCUMENTO ES DE USO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA
ISU UTILIZACION TOTAL O PARCIAL, SU REPRODUCCION O CESION A TERCEROS REQUERIRA
LA PREVIA AUTORIZACION DE ESTE MUNICIPIO. : i




CALLE CORDON
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Pista de salud
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PROYECTO:

REMODELACION PLAZA DE LOS NINOS

CONTENIDO:
CORTES

SECRETARIO

ARQ. MARIO ISGRO

SUB SECERETARIO

ARQ. JUAN MANUEL FILICE

JEFE DPTO. ARQ.

'ARQ. JORGE SIMONI

PROYECIG. .

| ARQ. LUCIANA SCHERBOSKY

DIBUJO

ARQ. LUCIANA SCHERBOSKY

4rg. LUCIANA SCHERBOSKY

FECHA:  23/8/2017 .
PLANO N': 6.6

FSCALA: 1 : 200
ARCHIVO:

4-Plaza De Los Nifios 22-8-2017

Ue Planif., Infraest

VparcBalidad de la Gudsd de Mrndoza

Amb.

FSTE DOCUMENTO ES DE USO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA -
SU UTILIZACION TOTAL O PARCIAL, SU REPRODUCCION O CESION A TERCEROS- REQUERIRA
LA PREVIA AUTORIZACION DE ESTE MUNICIPIO. y

Qm_{;u o  Ark Jual feang) FLICE

rrollo Urbano




