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MEMORIA DESCRIPTIVA
OBRA: REMODELACION PLAZA HIPOLITO YRIGOYEN

El Ejecutivo municipal ha incluido dentro del Plan de Obras Publicas del presente
afo la remodelacion integral de la Plaza Hipolito Yrigoyen ubicada en la 4° seccion de la ciudad,
en calles Soler, Bogado, Patricias Mendocinas y Av. Mitre.

El objetivo de la obra es recuperar el espacio publico para el barrio, fortaleciendo
sus usos actuales e incluyendo nuevas funciones y posibilidades de esparcimiento. Se intentara
diversificar su publico, intentando que personas de diferentes edades encuentren alternativas
adecuadas a sus gustos y expectativas. Se mantendra el trazado general en cruz y espacio
central con caminos perimetrales retirados de la calle, pero se reconstruiran con nueva
materialidad y dando espacio a nuevos usos.

Se jerarquizara la conexién con las torres residenciales sobre calle Patricias
Mendocinas y se sectorizara la plaza con diferentes usos y posibilidades de apropiacion. La
estatua de Hipdlito Yrigoyen sera reubicada para jerarquizarla y convertirla en remate de uno de
los accesos al espacio central.

Se ampliara el sector de juegos de nifios y se incorporara un gimnasio al aire libre,
con nuevo equipamiento y rodeado de un cierre para garantizar seguridad y contencion para
menores. Ademas se incluirdan mesas con tablero en las cercanias y un area de contemplaciéon
para la imagen religiosa existente. También se le dara espacio a los deportes urbanos con un
sector para skates y bicicletas urbanas.

Toda la superficie de la plaza recibira nuevo equipamiento urbano para completar y
servir las nuevas funciones. Se incorporaran bancos, papeleros y bebederos, dispenser de
bolsas para mascotas, puestos de reciclado y contenedores de botellas. Todo este equipamiento
estara orientado a cuidar el espacio publico y educar en practicas sustentables.

También se realizaran trabajos de acondicionamiento eléctrico, instalando luminarias
a diferentes alturas para asegurar la correcta iluminacion de toda la plaza. Se incluira un nuevo
tablero y todas las conexiones que sean necesarias.

Se mantendran los arboles existentes y se plantaran nuevos para aumentar
superficies de sombra. El césped sera replantado y se organizaran canteros de arbustivas y
flores.
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PLIEGO DE BASES GENERALES DE LICITACION
PARA LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO ! - LICITACION PUBLICA

Art.1° La obra que debera ejecutarse de acuerdo a la documentacion adjunta, se encuentra
sometida al régimen de la LEY DE OBRAS PUBLICAS N° 4.416 de la Provincia de Mendoza sus
| modificaciones, sus decretos reglamentarios.

Art. 2° Objeto de este Pliego: El presente Pliego fija las condiciones generales y
establece los derechos y obligaciones entre la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA,
en adelante LA MUNICIPALIDAD, y los Proponentes, en adelante LOS PROPONENTES, EL
ADJUDICATARIO o EL CONTRATISTA, con motivo de la licitacion, adjudicacién, contratacion,
ejecucion, recepcion de la obra con provision total de materiales, instalaciones, mano de obra,
inspeccién y control de gestion, conduccion empresaria y técnica, para su construccion total,
con arreglo en lo que a este respecto establezca el Pliego Particular de Bases.

Art. 3° Consulta y adquisicion de la Documentacion: La Documentacion de la
presente Licitacion Publica sera publicada en el sitio oficial de internet del Municipio
www.ciudaddemendoza.gov.ar, para su consulta libre y de donde debera ser obtenida. Sin
perjuicio de ello, los interesados podran tomar vista de las actuaciones en las oficinas de la
Subsecretaria de Contrataciones y Registros de la Municipalidad, sita en calle 9 de Julio 500,
Piso 6 de la Ciudad de Mendoza. El valor de la documentacion sera el estipulado en el Pliego
Particular de Bases, por la que se extendera recibo al efecto previsto en el inc.D) del Art. 9° de
este Pliego.

La sola presentacion de la Oferta implica que el Oferente acepta, sin reservas ni condiciones,
todas y cada una de las obligaciones que surgen de la Documentacién Licitatoria, sometiéndose
voluntariamente al régimen que resulta del mismo.

Art. 4° Contenido de la documentacion: La documentacion de la presente licitacion
publica esta integrada por los siguientes pliegos y planos:

La Memoria Descriptiva General de la Obra.

El presente Pliego General de Bases de Licitacion.
Pliego de Bases Particulares.

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
Planilla de mezclas y hormigones.

Formulario Ofigial de Oferta.

Planilla de P?Zuesto Oficial.
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¢ Planilla de Analisis de Precios.
¢ Planilla de equipos Propiedad de la Empresa (a afectar a la obra).
e Cartel de Obra.
¢ Certificado de Visita de Obra.
e Declaracién Jurada de conocimiento de Obra y Domicilio Final.
e Planos.
« Notas aclaratorias a que se refiere el Art. 6to. de este Pliego.
Art. 5° Estudio de los Proponentes: La presentacion de la Propuesta implica por parte

del Proponente: Que ha estudiado cuidadosamente los pliegos, planos y planillas que integran la
documentacion de la licitacion; que ha entendido sin dudas ni excepciones su justo significado y
el exacto alcance de todos sus términos; que ha apreciado las condiciones del terreno y demas
en las que se ejecutaran los trabajos y las dificultades que debera superar, y que ha obtenido
todos los informes sobre materiales mano de obra y demas datos y circunstancias que puedan
influir en la determinacion del costo de la obra y su ejecucion, sin menoscabo de los Articulos 6°
y 84° de éste Pliego.

Art. 6° Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas: Cualquier error o duda que
advirtiera el Proponente en cualquiera de los elementos de la documentacion de esta licitacion,
debera comunicarlo por escrito a la Subsecretaria de Contrataciones y Registros con una
anticipacion de hasta tres (3) dias corridos de la fecha de apertura de las propuestas
mencionada en el Art. 3° del Pliego Particular de Bases.- La Subsecretaria, mediante circulares
podrd hacer aclaraciones de oficio y evacuara las consultas que por escrito formulen los
Proponentes Dichas aclaraciones y respuestas seran publicadas en el sitio oficial de internet
correspondiente y se notificaran, a todos los adquirentes de la documentacion de la licitacion,
en el domicilio especial que hubieren fijado Las Circulares aclaratorias emitidas formaran parte
integrante de los Pliegos y los interesados no podran alegar desconocimiento de ellas.

Art. 7° Requisitos exigidos a los Proponentes: Para ser proponente en la presente

licitacidn se exigiran los siguientes requisitos: a.- Tener capacidad legal para obligarse y en el

caso de sociedades proponentes, tener una duracion estatutaria de por lo menos hasta el

término del plazo de garantia y de conservacion de la obra; b.- Declarar su condicién de inscripto
| en los Impuestos Nacionales y Provinciales y Sistema Unico de Seguridad Social;

Art. 8° Incompatibilidad de los Proponentes: No podran ser proponentes las personas
comprendidas en el Art. 26° de la Ley de Obras Publicas N.° 4.416.

Art. 9° Contenido de las Propuestas: Las PROPUESTAS DEBERAN SER CLARAS Y

LEGIBLES, seran redactadas en idioma castellano, en tinta indeleble, sin enmiendas,

raspaduras, entre%e s 0 errores que no hayan sido debldamergersalvadoq siendo el
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Se sugiere que las propuestas sean escritas en forma mecanica, como asi también que la
documentacion requerida por el presente articulo contenga un indice que detalle acabadamente
la misma y responda a la foliatura asignada por el oferente, segun el orden descripto por los
incisos que a continuacion se detalla. La inobservancia de lo sugerido, liberara a la Comision de
Preadjudicacion del estudio que deba producir sobre informacion mal compilada.

Sin perjuicio de la modalidad de contratacién estipulada para cada caso (Art. 15 L.O.P. y Art. 6
Decreto N° 313/81 y Art. 7 del P.C.P.), la documentacion integrante de la propuesta econémica
(Art. 9 incs. A, M, N, N y U del P.C.G.) debera guardar logica correspondencia entre si, de
manera tal que permita apreciar, sin lugar a dudas, la oferta econémica. La planilla de oferta y la
incidencia porcentual de cada item y subitem, como su composicion en precios unitarios y
totales, guardara correspondencia con las planillas de analisis de precios. Asimismo, la Memoria
Descriptiva debera ser congruente con el plazo de obra fijado, el plan de trabajos propuesto y el
programa o curva de inversion.

Las propuestas deberan contener:

A- El Formulario Oficial de Propuesta (Formulario y Planilla de Presupuesto), el que debera estar
firmado por los Representantes: Legal y Técnico del Oferente.

B- El sellado de oferta establecido en inc. b) del Art. 4° del Pliego Particular de Bases.

C- Documentaciéon que acredite a la persona o personas que estan facultadas para actuar y
contratar en nombre del Proponente y autorizados para presentarse en licitaciones.

D- Recibo de compra de carpeta a que se refiere el Art. 4° del Pliego Particular de Bases.

E- Constancia de haber constituido la garantia de oferta en cualquiera de las formas
establecidas en Art. 9° del Decreto 313/81, y cuyo monto sera el estipulado en el inc. A) del Art.
13 del Pliego Particular.

F- Si se trata de una empresa unipersonal debera presentar datos del empresario.
G- Noémina de los integrantes, directores y gerentes de la Empresa.

H-Inventario de bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Empresa debidamente suscripto
por Contador Publico. Incluido en dicho inventario debera consignarse el equipo de propiedad
del oferente con el correspondiente valor residual contable y la fecha de adquisicion. La
Municipalidad durante el periodo de estudio de las ofertas se reserva el derecho a inspeccionar
el equipo que consigne el Oferente en el lugar que este indique.-

I- Balance general, anexos y cuadros demostrativos de pérdidas y ganancias certificados por
Contador Publico; en el caso de una empresa unipersonal o de sociedades de hecho en lugar
del balance se exigira una manifestacion de bienes y estado de situacion patrimonial certificadas
por Contador Publico.
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J- Detalle de los equipos y estado de las maquinarias, con distincion de los propios y ajenos que
el proponente afectara a la obra.- Si parte del equipo mencionado se encontrase en otra obra,
sefialara la ubicacién de ésta y la fecha probable de su liberacion, ademas, en caso de que el
equipo detallado o parte del mismo no se poseyera debera presentar comprobante fehaciente de
haber comprometido su compra o alquiler.- Sera optativo para el Proponente, pero también
ilustrativo de su capacidad la presentacion de un anteproyecto de organizacion del obrador;

K- Referencias bancarias, comerciales y financieras que puedan informar sobre la solvencia
economica y financiera del Proponente.

L- Némina y caracteristicas de cargos desempefiados y de obras proyectadas, dirigidas y/o
ejecutadas por el Representante Técnico del Proponente, teniendo en cuenta que se debera dar
cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 9° del Pliego Particular de Bases.

LL- Nomina y caracteristicas de las principales obras publicas y privadas ejecutadas o en
ejecucion por el Proponente en los Ultimos cinco afios, indicando ubicacion, plazo de ejecucion,
monto de contrato, nimero y caratula del expediente administrativo y toda otra informacion que
se juzgue de interés. La mencionada némina especificamente debera contener detalle de las
obras de importancia comparables al tipo y caracteristicas de la obra objeto de la licitacion, como
asi también detalle las obras que se encuentren en ejecucion al momento del presente
procedimiento licitatorio indicando el capital y capacidad de ejecucion afectado a las mismas.

M- Cuando la obra que se licita sea contratada por el sistema de AJUSTE ALZADO o el sistema
de contratacion de UNIDAD DE MEDIDA, sera necesario en ambos casos la presentacion de los
andlisis de precios. Se deberan presentar los analisis de precios detallados de cada uno de los
items en los formatos de formularios que forman parte de la documentacion.

Respecto a la mano de obra el oferente debera consignar en forma detallada el valor del jornal,
asistencia perfecta, contribuciones y cargas patronales, los que no podran ser inferiores a los
montos minimos vigentes al momento de la apertura de la licitaciéon, publicados por el Ministerio
de Economia, Infraestructura y Energia de la Provincia de Mendoza, Area Costos.

En todos los casos, los oferentes deberan presentar los analisis de precios en las planillas
formularios que forman parte de la documentacion licitatoria, siguiendo las pautas del Art. 7 del
Pliego de Condiciones Particulares.

N- PLAN DE TRABAJOS a desarrollar en forma grafica y numérica con indicacioén de item o
grupos de item que permita apreciar sin lugar a dudas cual sera la marcha de los trabajos por
mes.

N- CURVAS DE INVERSIONES-PLAN DE ACOPIO Para realizar la Curva De Inversiones se

colocaran el eje de ordenadas el porcentaje de desembolso acumulado y en el eje de abscisas

se colocaran 705 ablas en correspondencia al mismo, donde figuren los montos de
.
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desembolsos mensuales y el monto acumulado mensual. Si la obra no contara con acopio no
sera necesario presentar Plan de Acopio.

0O- Otros elementos escritos y graficos que el proponente estime conveniente adjuntar para
completar su propuesta.

P- Declaracién de que el Proponente conoce el lugar y condiciones en que se realizara la obra
de acuerdo a lo establecido en el Art. 5° de este Pliego. Si las particularidades de la obra asi lo
aconsejan, se exigira la presentacion de un Certificado de Visita de Obra.

Q- La declaracion que para cualquier cuestion judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion
de los Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo expresa renuncia al Fuero Federal y
cualquier otro fuero que con posterioridad al acto de licitacion se creare.

R- Nota donde constituye domicilio especial en el radio del Gran Mendoza (Capital, Godoy Cruz,
Las Heras, Guaymallén, Maipu o Lujan de Cuyo).

S- La documentacion contenida en los incisos A, M, N, N y P debera ser suscripta por el
proponente y su representante técnico. La documentacion restante debera ser suscripta sélo por
el proponente.

T. Pliegos de Bases Generales, Pliegos de Condiciones Particulares, Pliegos de
Especificaciones Técnicas, Circulares y demas documentacion licitatoria. Sin embargo, no sera
requisito de admisibilidad formal de la oferta presentar los Pliegos Generales y Particulares ni
circulares impresos y firmados, siempre y cuando se acompafie Declaracion Jurada
debidamente firmada de que conoce y ha estudiado cuidadosamente los pliegos (generales,
particulares, de especificaciones técnicas, etc.), planillas oficiales de cotizacion, circulares y
demas documentacion, que los ha entendido sin dudas ni excepciones a su justo significado y el
exacto alcance en todos sus términos, y que expresamente los acepta sin reservas ni
condiciones.

U- Acreditar que esta inscripto como contribuyente de los impuestos nacionales, provinciales y
en los aportes previsionales.

V-MEMORIA DESCRIPTIVA: los oferentes deberan describir como sera la ejecucion de la obra
que proponen realizar, aclarando sus etapas y metodologia que emplearan para ello. La
memoria descriptiva de la obra debera guardar relaciéon y coherencia con el plazo de obra y el
correspondiente plan de trabajos y programa de inversion.

Art. 10° Forma de presentacion de las Propuestas: Las propuestas se presentaran en
UN UNICO SOBRE CERRADO que no pueda abrirse sin violarse, en cuya parte exterior y en
forma clara aparecera solamente la mencion expresa de la Licitacion objeto del presente Pliego y
SIN MEMBRETE O SENA que pudiera individualizar al Proponente, con la Unica excepcién del
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numero de orden de presentacion que asentara y rubricara el funcionario encargado de su
recepcion.

Sélo en caso de tratarse de un procedimiento licitatorio que se implemente en etapas multiples
(apertura diferida de oferta técnica y de oferta econoémica) el sobre mencionado en el parrafo
precedente a su vez debera contener DOS SOBRES: en uno de ellos, identificado en su cubierta
con la inscripcion “SOBRE N.° 1" se colocaran la documentacion detallada en los incisos en el
Art. 9° desde el inciso B) al LL) inclusive, incisos O) al U) del mismo articulo y lo exigido en los
Articulos 9° y 16° del Pliego Particular de Bases. En el otro sobre, identificado en su cubierta con
la inscripcion “SOBRE N° 2" se incluiran los elementos indicados en los incisos A), M), N), N) y
V. Estos dos sobres podran llevar en su exterior la identificacion del oferente.

El Pliego de Condiciones Particulares establecera el caso en que el procedimiento licitatorio se
realice en etapa multiple.

Art. 11°Rechazo de propuestas: Sera causal de rechazo de las propuestas la falta de
presentacion de cualquiera de los documentos detallados en los incisos A, B, D, E, M, N, N, P,
S, Ty V del Articulo 9° del presente Pliego de Bases Generales.-

- La omision de presentacion del recibo de compra del pliego y del sellado, podra ser
subsanada siempre y cuando el pago se hubiese efectuado con anterioridad a la hora
fijada para el acto de apertura de sobres, debiendo presentarse el comprobante hasta
dos dias habiles siguientes a la fecha de apertura del acto licitatorio.

- En caso que la presentacion de la garantia de mantenimiento de oferta fuere insuficiente
EN HASTA EL DIEZ POR CIENTO (10%) del monto correspondiente o incompleta, el
oferente podra integrarla o completarla en un plazo de hasta dos dias habiles siguientes
a la fecha de apertura del acto licitatorio-

- Para el caso de que el oferente y/o su representante técnico hayan firmado en forma
parcial la documentacion de la licitacion, el oferente debera completarla en un plazo de
hasta 2 (dos) dias habiles a contar desde la notificacion fehaciente, bajo apercibimiento
de rechazo de la oferta y pérdida de la garantia constituida. La omision absoluta de la
firma en cualquiera de los documentos requeridos por los incisos a), m), n), A) y v) no es
subsanable.

- La omisiéon de presentacion del Certificado de Visita de Obra podra ser subsanado,
siempre y cuando la visita se hubiese realizado con anterioridad a la fecha y hora fijada
para el acto de apertura de sobres de ofertas, debiendo presentarse el comprobante
hasta dos dias habiles siguientes a la fecha de apertura del acto licitatorio.

Los documentos detallados en los incisos C, F, G, H, I, J, K, L, LL, P (Declaracién Jurada), Qy U
del Articulo 9° del presente Pliego de Bases Generales que por omisién no hubiesen sido
presentados al momento de la apertura, deberan ser acompafiados dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes a la fecha de apertura del acto licitatorio; caso contrario la oferta sera
desestimada bajo a?rcibimiento de perder la garantia de oferta.

.
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Art. 12° Propuestas Variantes: Podran ser presentadas propuestas que signifiquen una
variante econdémica, financiera y/o técnica siempre que no alteren sustancialmente las
condiciones originales contenidas en los Pliegos, debiendo acompanar formulario oficial, plan de
trabajo, analisis de precios, curva o programa de inversion pertinente, conforme a lo estipulado
en el Art. 9%inc. a), m), n), i) y v) de este Pliego.

Las ofertas variantes unicamente podran ser consideradas siempre y cuando se haya
presentado la Oferta Basica y ésta haya sido la triunfadora.

Art. 13° Mantenimiento o Desistimiento de Propuestas: La Ley de Obras Publicas 4.416
en su Art. 24° dispone que: “Los Pliegos de Condiciones estableceran el término durante el cual
los proponentes deberan mantener sus propuestas, a cuyo vencimiento se consideraran
automaticamente prorrogadas hasta tanto no mediare manifestacion expresa en contrario por
parte de los mismos”

Los Proponentes estan obligados a mantener sus propuestas por el plazo de sesenta (60) DIAS
CORRIDOS a contar desde la fecha de apertura de las mismas. El plazo mencionado quedara
prorrogado de pleno derecho hasta el momento de la adjudicacién, a menos que los proponentes
se retracten por escrito, en cualquier oportunidad después del vencimiento de aquel plazo.

Si algun Proponente desistiere de su oferta antes de vencido el plazo fijado, perdera la
GARANTIA CONSTITUIDA y su anticipado desistimiento serd comunicado al Registro de
Proveedores generando antecedentes. Ademas, dicho desistimiento hara al Proponente
responsable de |los dafios y perjuicios, en caso de corresponder.

Art. 14° Devolucion de la Garantia a los Proponentes: La garantia de mantenimiento de
oferta sera devuelta: a) A los Proponentes que no resultaren adjudicatarios, una vez resuelta la
licitacion y b) Al proponente que lo solicite una vez vencido el plazo de mantenimiento de la
oferta y haya manifestado expresamente su renuncia, conforme lo establecido en el articulo
precedente.

Al Proponente que resultare adjudicatario, se le devolvera la garantia previa constitucién de la
Garantia de cumplimiento de contrato conforme lo estipula el Art. 18° de este Pliego.

Art. 15° Apertura de ofertas: El acto de recepcion, apertura y lectura de las propuestas,
se llevara a cabo en el lugar, dia y hora indicados en el Pliego de Bases Particulares y Avisos de
Licitacién publicados, no recibiéndose propuestas pasada la hora de establecida, aun cuando el
acto de apertura no se haya iniciado. Si el dia sefalado fuera declarado feriado o inhabil, el acto
tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente en el mismo lugar y hora. El Acto de Apertura
se hara en presencia de los funcionarios designados a tal fin, de los proponentes y de los
interesados que asistan. Una vez iniciada la apertura de sobres NO SE ADMITIRA
INTERRUPCION ALGUNA.

, ". |
A4 (_.‘IUI)AD DE MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION: INERAES l_;lili.ﬂ"lltzf{f\ Y AMBIENTE
'-r,_-:--,- f - -. VEAN( '“';'I:_ _'HJCE

SE

Ady  JORGE SIMONI 7 de27 SR > Urbane
: ARQUITECTURA Miniemopie R (TFAESTILCIUrS y Amb,




men
__dgza

Ninguna oferta presentada en término podra ser desestimada en el propio acto de apertura,
debiendo las mismas ser agregadas al Expediente para su posterior analisis.

De todo lo que se actle se dejara constancia en acta, la que sera firmada por el funcionario
actuante, autoridades que asistan y asistentes que asi deseen hacerlo

Todos los presentes tendran derecho a asentar en el acta las observaciones que a su criterio
fueren procedentes y los proponentes podran impugnar las propuestas y el acto licitatorio en los
términos que estipula el Art. 23° de la Ley de Obras Publicas.

CAPITULO Il ADJUDICACION Y CONTRATACION

Art. 16° Estudio y resolucion de Adjudicacion: Luego del acto de apertura y vencido el
plazo para formular impugnaciones, el Expediente licitatorio adquirira el caracter de "reservado”
hasta el acto administrativo de que resuelva la adjudicacion.

Las propuestas recibidas juntamente con copia del acta de apertura de la licitacion, seran objeto
de estudio e informe preliminar por parte de los organismos competentes que correspondan.

Durante el analisis de las propuestas, la Administracion podra requerir a los oferentes todos
aquellos antecedentes y/o informacién complementaria que estime necesaria para un mejor
estudio de la propuesta. La informacion complementaria solicitada debera ser entregada dentro
del plazo que se indique. En el caso que no se determine un plazo concreto se entendera que la
entrega debera efectuarse dentro de los (2) dos dias habiles de producida la notificacion
respectiva. Su no cumplimiento podra ser causal de desestimacion y se hara pasible a la pérdida
de la garantia de oferta.

Si resultaren dos o mas propuestas igualmente convenientes se podra invitar a los proponentes
que la hayan formulado a que las mejoren. Las propuestas de mejora se presentaran también
bajo sobre cerrado, los que se abriran el dia y hora que se fije, labrandose acta en presencia de
los interesados que concurran.

Previo dictamen fundado de la Comision de Preadjudicacion, se emitira el acto administrativo de
adjudicacion. La adjudicacion recaera sobre la propuesta que a juicio del Departamento
Ejecutivo de la Municipalidad fuere mas conveniente, siempre que esté conforme a LAS BASES
Y CONDICIONES DE LOS PLIEGOS QUE RIJEN LA LICITACION.

Se podran rechazar todas las propuestas, sin que el rechazo de derecho a los proponentes a
reclamo o indemnizacién alguna.

El acto de adjudicacién podra ser impugnado de acuerdo a lo previsto en el Art. 32 de la Ley de
Obras Publicas.
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Art. 17° Notificacién al Adjudicatario: El acto de adjudicacion se notificara a todos los
oferentes y al Adjudicatario. Este Ultimo, dentro de los diez (10) dias corridos a contar de la fecha
de notificacién debera concurrir a la Intendencia Municipal a firmar el contrato.

Art. 18° Afianzamiento del Adjudicatario: Previamente a la firma del contrato, y en
observancia de lo establecido en el Articulo 29° de la Ley 4416, el Adjudicatario debera afianzar
el cumplimiento de su compromiso mediante la constitucion de una garantia minima equivalente
al cinco por ciento (5%) del Monto del Contrato, en alguna de las formas previstas en los
Articulos 9° y 14° del Decreto N.° 313/81.

Art. 19° Fondo de Reparo: de cada Certificado de pago que se extendiere al Contratista,
se descontara un CINCO POR CIENTO (5%) cuyo importe constituira el Fondo de Reparo, para
el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus obligaciones principales y accesorias.-
La formacion de este Fondo de Reparo no constituira limite para las responsabilidades del
Contratista y la Municipalidad se reserva el derecho de accién contra éste, ya sea para cubrir
diferencias como por cualquier otro motivo que la defensa de sus intereses exigiere.-

El monto del cinco por ciento (5%) del Fondo de Reparo sera devuelto al formalizarse el Acta de
la Recepcion Definitiva.- Estas devoluciones procederan siempre que el Contratista no tuviere
pendiente de pago indemnizaciones por dafios y perjuicios que corrieren por su cuenta.- En el
caso de ampliacion de la obra o de trabajos adicionales que se autorizaren, se aplicara el mismo
procedimiento de depdsito de garantia, descuento de certificado y sus devoluciones que el
detallado en el anterior y el presente articulo.

Esta forma de constitucion del Fondo de Reparo podra sustituirse, a opcion del contratista, por
alguna de las otras formas de constitucion que prevé el Articulo 9° del Decreto 313/81
reglamentario de la Ley 4416.

El fondo de Reparo se retendra hasta la recepcion definitiva en caracter de garantia.

Art. 20° Formalizaciéon del Contrato: Dentro del plazo fijado en el Art. 17° de este Pliego,
el adjudicatario y su representante técnicos, deberan concurrir a la Intendencia Municipal para
proceder a la firma del respectivo contrato administrativo de obra publica, en adelante “el
contrato” que en representacion de la Municipalidad sera suscripto por el Intendente Municipal y
el Secretario de Planificacién, Infraestructura y Ambiente.

Previo a la firma del contrato, el adjudicatario y su representante técnico deberan firmar los
Pliegos Generales, Particulares de especificaciones técnicas, planillas oficiales de cotizacién,
circulares y demas documentacion que rige la presente licitacion.

El gasto de sellado que correspondiere al Contrato, sera por cuenta exclusiva del Adjudicatario,
ya que la Municipalidad esta exenta de dicha imposicion. Todos los documentos del Contrato se
formalizaran en treg ejemplares.
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En el caso de que haya resultado adjudicatario una Sociedad, los que suscriban el Contrato a su
nombre, deberan justificar legalmente su personeria.

Si la Municipalidad no se encontrare en condiciones de firmar el Contrato dentro de los sesenta
(60) dias de notificada la adjudicacién, el Adjudicatario podra solicitar que ésta se deje sin efecto,
con devolucion del depdsito de garantia, pero sin que ello importe el reconocimiento de
indemnizacién alguna.

Art. 21° Protocolizacion del Contrato. A pedido de una de las partes el Contrato se
elevara a escritura publica ante la Escribania Municipal; la totalidad de los gastos de la misma
sera por cuenta de la parte que hubiere pedido la protocolizacién.- Si fuere a pedido de la
Municipalidad y el adjudicatario no concurriere al acto de protocolizacién para el que se citara
con diez (10) dias corridos de anticipacion perdera el Depdsito de Garantia y debera reponerlo
dentro de los treinta (30) dias corridos subsiguientes, bajo pena de poder declarar
administrativamente resuelta la adjudicacion.-

Art. 22° Domicilio del Contratista y Jurisdiccion Administrativa: En el Contrato, a
efectos del cumplimiento del mismo, el Contratista debera constituir domicilio especial en el radio
del Gran Mendoza, es decir : Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipu o Lujan de
Cuyo de la Provincia de Mendoza y aceptara la jurisdiccion administrativa en toda cuestion
relativa al contrato que se produjere con la Municipalidad, renunciando el Contratista en forma
expresa al Fuero Federal, debiendo reclamar por recurso contencioso administrativo o jerarquico
segun correspondiere.

Art. 23° Documentacion del Contrato: Seran documentos integrantes del Contrato: A) La
documentacion de la Licitacion Publica enumerada en el Art. 4° de este Pliego; B) Las
aclaraciones de oficio y las respuestas a la evacuacion de consultas a que se refiere el Art. 6° de
este Pliego; C) El contenido de la propuesta del Adjudicatario detallado en el Art. 9° de este
Pliego; D) El Decreto de adjudicacién; E) El plan de trabajos aprobado por la Municipalidad.-
Asimismo integraran el contrato la siguiente documentacion que durante el cumplimiento del
mismo se agreguen con las firmas autorizadas que en cada caso corresponda y que hara fe en
lo pertinente: A) El acta de iniciaciéon de los trabajos. B) El acta de replanteo de la obra; C) El
libro de érdenes de la inspeccién; D) El libro de pedidos de Contratista; E) El libro de actas de la
obra; F) Los planos complementarios que la Municipalidad entregare al Contratista durante la
ejecucion de la Obra y los preparados por el Contratista que fueren aprobados por la
Municipalidad; G) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por
autoridad competente; H) Los convenios complementarios que suscribieren ambas partes
contratantes.

Art. 24° Transferencia de la Adjudicacion o del Contrato. Solo se admitira la
transferencia parcial o total de la adjudicacion o del Contrato, a personas o empresas que
cumplieren las condiciones del Art. 33° de la ley de Obras Publicas, en las mismas condiciones
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se admitira la asociacion del Contratista con terceros que lleven a cabo la construcciéon de la
Obra.- En el caso de que el traspaso fuere parcial, el Adjudicatario o Contratista transferidor sera
responsable, no solamente de la parte no transferida, sino también de la parte cedida de la
adjudicacion o del contrato. La misma responsabilidad existira en el caso de que la transferencia
sea total y se hiciere en forma dividida.- Cuando la transferencia fuere total a favor de una sola
persona o empresa, ésta sustituira al transferidor quien quedara libertad de todas sus
responsabilidades y obligaciones y subrogados sus derechos luego que este nuevo Contratista
hubiere sido aceptado por la Municipalidad y hubiere constituido el deposito de garantia.- En
ninguin caso la transferencia parcial o total del Contrato podra hacerse sin previa autorizacion de
la Municipalidad, la que podra dejar sin efecto la adjudicacién o rescindir el Contrato, con pérdida
a favor de la Municipalidad del deposito de garantia en ambos casos, si se comprobare cualquier
transferencia parcial o total realizada sin su aprobacién previa.- En cuanto a los denominados
“Subcontratos”, se ajustaran al régimen detallado en el Art. 48° de este Pliego.

CAPITULO Il - DIRECCION E INSPECCION DE OBRA.

Art. 25° Representacion de la Municipalidad: la Direccion Técnica de la Municipalidad
sobre la Obra y la vigilancia y contralor de los trabajos, se haran efectivos por intermedio de la
Subsecretaria de Desarrollo Urbano a través del personal de Inspeccién que ésta designe.

Art. 26° Representacion del Contratista: El Contratista y su Representante Técnico
atenderan permanentemente la Obra.

En horas de trabajo permanecera en obra un representante con titulo equivalente al establecido
en el Art. 9° del Pliego Particular, autorizados por aquellos en Libros de Actas de la Obra, para
recibir y hacer cumplir como dadas al Contratista en persona, todas las observaciones,
instrucciones y érdenes de inspeccion.

Art. 27° Libros de obra: La Inspeccion guardara siempre en obra tres libros de obra
debidamente foliados, por triplicado, de dos hojas movibles y una fija, sellados y rubricados por
la Subsecretaria de Desarrollo Urbano, en los cuales constaran todas las comunicaciones
reciprocas y actas conjuntas de la inspecciéon y el Contratista. Estos libros de obra son los
siguientes: A) El Libro de Ordenes de la Inspeccién; B) El Libro de Pedidos del Contratista; C) El
Libro de Actas en que se dejara constancia de las Actas de Inicio, de Medicion, de Recepcioén y
de cualquier otro Acta que resultare necesaria realizar.

Art. 28° Direccion de Obra: La direccion de obra estara a cargo de la Inspeccion y
solamente ésta podra dar al Contratista las observaciones, instrucciones y ordenes que
entendiere pertinentes para el adelanto de los trabajos y para la correcta ejecucion y prolijo
acabado de la obra. También estaran exclusivamente a cargo de la Inspeccion la Interpretacion y
Aplicacion de la documentacion en sus aspectos técnicos y de las normas de medicion y para la
confeccion de IOT certificados y la resolucion de divergencias que surgieren durante la ejecucion
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de los trabajos, siendo también definitivas sus decisiones en lo relativo a la calidad de los
materiales, a la solidez de las estructuras y a la buena ejecucion de los trabajos; por lo que en
ningun caso podra el Contratista suspender la ejecucion de la obra, porque existieren
divergencias  sin resolver. Al respecto seran de aplicacion las demas estipulaciones
concordantes de este Pliego.

Art. 29° Cumplimiento de las ordenes: Salvo aclaraciones explicitas en contrario, se
entendera que las érdenes asentadas en el libro respectivo estaran dadas dentro de las
estipulaciones del Contrato y que no importaran modificaciones de lo pactado ni encomienda de
trabajos adicionales.

El Contratista o su Representante autorizado, debera notificarse en el Libro de Ordenes, atn en
el caso de considerar que alguna excediere los términos del Contrato, pudiendo solamente
asentar su reclamacion en el Libro de Pedidos en forma clara, detallada, fundamentada y bajo
recibo de Inspeccién, dentro de los cinco dias corridos subsiguientes a la orden; transcurrido ese
plazo sin haber hecho uso de ese derecho, el Contratista, aunque no hubiere rubricado su
notificacion en el Libro de Ordenes, quedara luego sin poder efectuar ulteriores reclamaciones
por ningun concepto y la observacion opuesta por el contratista a cualquier orden de la
Inspeccion, no eximira la obligacién de cumplirla si ella fuera reiterada, pues si se negare a ello
la Inspeccion podra mandar ejecutar en cualquier momento a costa del Contratista los trabajos
ordenados, deduciéndose su importe resultante del proximo certificado que se le extienda o del
fondo de garantia si fuere necesario, sin perjuicio de aplicar las penalidades establecida en el
Art. 12° del Pliego Particular de Bases.

CAPITULO IV - ORGANIZACION DEL OBRADOR

Art. 30° Replanteo de las obras: La Subsecretaria de Desarrollo Urbano comunicara al
contratista, con una anticipacion minima de cinco (5) dias, la fecha de iniciacion del replanteo.
En la fecha indicada el inspector iniciara el replanteo con asistencia del Contratista o de su
representante autorizado, estableciendo sefiales o puntos fijos de referencia, que el Contratista
queda obligado a conservar por su cuenta.

Si en el terreno ya estuviesen colocadas las sefiales necesarias para la ubicacién de las obras,
el replanteo consistira en el reconocimiento y entrega de esos testigos al Contratista. En base a
dichos puntos fijos o sefales, el Contratista complementara, a medida que el estado de las obras
lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los planos generales y detalles del proyecto y
conforme con las modificaciones que la Inspeccion introduzca durante el curso de las obras.

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, utiles y materiales que ocasione el
replanteo, asi como los de revision de los replanteos de detalle que la Subsecretaria de
Desarrollo Urbano considere conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del Contratista.

WA( bE

|
MUNICIPALIDAD DE 4 [Jl)AB DE MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE

RGE SIMONI " 12 de 27




lmen
doza

En general el replanteo comprendera la entrega al Contratista de los terrenos necesarios para
las obras a ejecutar y se efectuara integramente.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de las obras,
se realizara un replanteo parcial de las mismas.

Si el replanteo no fuese completado totalmente dentro del término indicado en el parrafo

precedente por causas no imputables al Contratista, éste podra exigir:

Ampliacion del plazo contractual pero so6lo si demostrase que con ello se le ha obstaculizado la
prosecucion de los trabajos segun un plan proporcionado a la naturaleza o importancia de la
obra y el plazo contractual.

b) Resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente, que al no

haberse completado el replanteo en el término establecido se le han ocasionado danos o

perjuicios materiales.

Cualquier observacion que deseare formular el Contratista, relacionada con el replanteo y que

pudiera dar lugar a reclamo, debera hacerla constar en nota de Pedido, en forma de reserva, sin

cuyo requisito no se considerara valido ningun reclamo.-

Todo reclamo, relacionado con las reservas efectuadas al Replanteo, debera ser presentado

dentro de los treinta (30) dias posteriores a su terminacion, vencido dicho plazo el Contratista

perdera los derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.-

El plazo contractual se contara a partir de la fecha establecida en el Art. 37 de la ley N° 4.416.-

Si el contratista no concurriese al replanteo inicial, se fijara una nueva fecha con cinco (5) dias

de anticipacion.- Si tampoco concurriese a esta segunda citacién, sin que existan a exclusivo

juicio de la Subsecretaria, causas justificadas que le hayan impedido asistir o si habiendo
concurrido observare el replanteo realizado, se documentara en los libros de érdenes de servicio

o de notas de pedido segun corresponda, con la certificacion de autoridades competentes y se

considerara que el Contratista hace abandono de la Obra contratada, pudiendo en este caso la

Subsecretaria declarar rescindido el contrato con las penalidades que correspondiere.

Art. 31° Instrumental a cargo del Contratista: El Contratista proveera a la Inspeccién el
instrumental necesario para efectuar el replanteo, medicién y control de Obra. En el caso de
incumplimiento se hara pasible de una multa.

Art. 32° Letreros de Obra: El contratista, en los lugares que indique la Inspeccién,
proveera y colocara los letreros de obra contemplados en el Articulo 14° del Pliego Particular de
Bases y los ejecutara de acuerdo a las medidas, materiales, disefio y leyenda del plano
contractual respectivo.

En el caso de que Proveedores o subcontratistas soliciten colocar carteles por su intervencion en
la obra deberan solicitar a la Inspeccion la correspondiente autorizacion.

Art. 33° Entrada, vigilancia y alumbrado: La entrada del Obrador sera prohibida a toda
persona ajena a la obra o que no exhibiere autorizacion a su nombre firmada por la Inspeccion o
Intendente Municipal.- El contratista establecera una vigilancia continua para prevenir deterioros
y robos de materiales y estructuras propias y ajenas; con tal fin, uno o mas serenos

/
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permaneceran en la Obra todas las noches.- El Contratista tomara medidas especiales de
precaucion y colocara luces de peligro en todas aquellas partes que durante el transcurso de la
Obra hicieren temer accidentes por su naturaleza y situacion.- Todo lo indicado en este articulo
se cumplira hasta la recepcion provisoria de |la obra.

Art. 34° Instalaciones de agua y electricidad: El Contratista gestionara y abonara
exclusivamente a su cargo la provision del agua y energia eléctrica para la obra y demas
servicios del obrador, con las necesarias previsiones de seguridad reglamentarias.

Art. 35° Servicio de Obra: E|l Contratista construira a su cargo los vestuarios de su
personal, habilitara igualmente los servicios sanitarios necesarios, todo conforme a las normas
de higiene y seguridad vigentes, sin perjuicio que en este aspecto establezca el Pliego Particular
de Bases.

Art. 36° Depésitos y Talleres: El Contratista construira a su cargo los depositos
adecuados y seguros para guardar los materiales acopiados. Los materiales no se apilaran en
forma inadecuada para su estabilidad y resistencia y no se someteran los entrepisos a
sobrecargas mayores a aquellas para las que han sido calculados.

Art. 37° Equipos y Enseres: El Contratista usara métodos, equipos, herramientas,
maquinarias, andamios, maderas de encofrados y todos los tipos de enseres de trabajo, en
cantidad y calidad que, a juicio de la Inspeccién aseguren una ejecucion y un acabado
satisfactorio y la terminacion de la obra dentro de los plazos fijados en el Contrato.

El hecho de que la Inspeccion no hubiere formulado observaciones al respecto, no eximira al
Contratista de su responsabilidad por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en
terminarlas.

Art. 38° Comodidades para la Inspeccidn: El Contratista proveera las comodidades para
la inspeccion indicadas en el Pliego Particular de Bases.

Art. 39° Movilidad para la Inspeccion: El Contratista pondra a total disposicion de la
Inspeccién de un automotor, de acuerdo a lo establecido en el Art. 10° del Pliego Particular, en
buen estado a la fecha de aprobacién del contrato y con un seguro total. Sera por cuenta del
Contratista el conductor, combustible, lubricantes y garaje para guardarlo, como asi también
reparaciones y repuestos, asimismo la documentacién necesaria para la libre circulacion del
mismo. Durante el tiempo que deban efectuarse reparaciones del vehiculo, el Contratista debera
proveer a la Inspeccion otro de caracteristicas similares al pedido.

Art. 40°Personal de servicio de Ia inspeccion: E| Contratista pondra bajo las érdenes de la
Inspeccion, el personal no especializado que ésta le requiera, para tareas auxiliares en las
operaciones topograficas, extraccion y transporte de muestras, ensayos de laboratorios, etc,,
desde la fecha de iniciacion del replanteo hasta la medicion final de los trabajos ejecutados.
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Art. 41° Limpieza: El mantenimiento del orden del obrador y la limpieza de la obra y de
todo el terreno, se haran en forma permanente. El Contratista ejecutara ademas una limpieza
general completa y perfecta antes de la recepcion provisional de la obra, debiendo también
entregar todo el terreno completamente limpio y libre de residuos. Cumplida el acta de recepcion
provisoria el Contratista procedera a completar de inmediato el retiro de todas las instalaciones y
construcciones provisorias del obrador.

Art. 42° Seguridad contra incendio, sismo e inundaciones: Ademas de velar por el
cumplimiento de normas de prevencion, el Contratista proveera, distribuira convenientemente y
mantendra en perfecto estado de funcionamiento, la cantidad y variedad de equipo en relacion
con los diversos tipos de peligro a prevenir. Asimismo, los andamios, apuntalamientos, torres y
construcciones precarias del obrador, seran realizados para poder asegurar su estabilidad sin
desmoronarse aun en el caso de ventarrones o de sismo. Tomaran asimismo todas las
precauciones necesarias para evitar posibles inundaciones originadas en las crecientes que son
previsibles en la zona, o cualquier otro hecho fortuito que pudiera originarlas, los perjuicios que
pudiere sufrir el Contratista por la causa, no seran motivo de reclamacion de ningun orden por
parte del mismo, ni causal justificativo de ampliacion de plazo.

Art. 43° Polizas de Seguros y normas de seguridad e higiene del trabajo: Antes de
iniciar la Obra, el Contratista entregara a la inspeccion las Pélizas de Seguros, o sus copias
legalizadas, a la orden conjunta de la Municipalidad y del Contratista exigidas en el presente
articulo y sin cuya presentacién, asi como de los comprobantes de pago de primas, no se
abonara al Contratista ningun importe en concepto de certificados.- Todos los seguros seran
contratados en companfias aseguradoras de reconocida trayectoria, que actuen en la provincia
como sede central o sucursal, y bajo podlizas aprobadas, segun la legislaciéon vigente.- Los
seguros seran:

a) Contra accidentes y dafios a terceros, por la totalidad de la Obra y por el monto del
Contrato.
b) Seguro contra riesgos de trabajo de su personal a través de una Aseguradora de

Riesgos de Trabajo (A.R.T.), habilitada para ello, requisito que sera exigido también a
subcontratistas y destajeros.

c) Seguro de vida y accidentes para el personal de la inspeccién. Para esta obra tener en
cuenta 2 (dos) personas afectadas a la Inspeccion.

Ademas, debera dar cumplimiento a lo establecido por las leyes Nacionales 19.587 y 24.557 de
Higiene y Seguridad y de Riesgos de trabajo respectivamente como asi también al decreto del
Poder Ejecutivo de la Nacion 911/96 y de toda la legislacion conexa y complementaria.

CAPITULO V - EJECUCION DE LA OBRA.

Art. 44° Personal de obra: El Contratista solo empleara en obra a operarios competentes,
con experiencia y habilidad para ejecutar correctamente el trabajo asignado y en numero
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suficiente para que la obra se mantenga en la actividad requerida para el cumplimiento del Plan
de Trabajos de Obra. Toda persona que a juicio de la Inspeccién fuere incompetente o no
trabajase en forma satisfactoria, se condujese mal o faltare el respeto a la Inspeccion, debera ser
inmediatamente retirada de la Obra y no podra volver a trabajar en la misma.

El contratista debera entregar a la inspeccion una némina del personal afectado a la obra, con
los datos personales de los mismos y funciones que cumplen. En caso de que dejara de prestar
funciones o se incorporara nuevo personal, debera ponerlo en conocimiento de la Inspeccion en
un plazo de dos (2) dias habiles, bajo apercibimiento de aplicar las multas establecidas en el
Pliego de Condiciones Particulares

Art. 45° Registro y pago del Personal. E| contratista debera cumplir en todo momento
integral y puntualmente todas las disposiciones de las legislaciones y reglamentaciones
nacionales y provinciales, o resoluciones de autoridad competente, en vigencia.En caso de
incumplimiento se aplicara la penalidad prevista en el Art.42° de la Ley 4416. Esta clausula
regira también para los casos de contratacion de trabajos a destajo.

La demora en el pago de certificados debido a incumplimiento de estos motivos, o por |a falta de
comprobantes que acrediten su cumplimiento no dara derecho a reclamacion alguna, ni correran
intereses por el retardo. La falta continuada por dos (2) veces, o por (3) tres en forma discontinua
del cumplimiento de lo dispuesto, en este articulo, podra hacer pasible al Contratista de la
rescision del Contrato. Iguales obligaciones y formalidades deberan cumplir los Sub-contratistas,
por quienes el Contratista esta también sujeto a las mismas penalidades arriba descritas.

En la planilla de analisis de precios requerida por el Articulo 9° inciso m) del presente, en el
punto mano de obra el oferente debera consignar en forma detallada el valor del jornal,
asistencia perfecta, contribuciones y cargas patronales, los que no podran ser inferiores a los
montos minimos vigentes al momento de la apertura de la licitacién, establecidos por el
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de la Provincia de Mendoza, Area Costos.

Art. 46° Trabajo Nocturno o en dias festivos: No se trabajara en las horas comprendidas
entre la puesta y salida del sol, ni en los dias de descanso obligatorio, ni los sabados después de
las 13:00 (trece) horas. Cuando mediaran causas de urgencia y justificadas a pedido del
Contratista, la Inspeccién autorizara a trabajar en los dias y horas cuya prohibicion establece el
parrafo anterior, siempre que el Contratista cuente con el consentimiento de la Subsecretaria de
Desarrollo Urbano.

En estos casos sera por cuenta del Contratista, ademas de los suplementos que establecen las
disposiciones vigentes para su personal obrero, la siguiente sobre asignaciones para el personal
de la Inspeccién:
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a) Dias habiles entre las 7:00 (siete) y las 14:00 (catorce) horas, las que excedan de una tarea
de 8 (ocho) horas, 50% (cincuenta por ciento).

b) Sabados, domingos y feriados de 7:00 (siete) a 21:00 (veintiuna) horas, 100% (cien por
ciento).

c) Dias habiles domingo y feriados entre las 21:00 (veintiuna) y las 7:00 (siete) horas diarias del
dia siguiente 100% (cien por ciento).

Las fracciones menores de una hora se computaran como una hora completa.

Art. 47° Empresas de Servicios Publicos:

a) A pedido del Contratista la Subsecretaria de Desarrollo Urbano gestionara con las Empresas
de losFerrocarriles, Telefonicas, de tendido de fibras opticas, Distribuidora de Gas Cuyana,
AY.S.AM, etc., la remociéon de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los
trabajos, salvo indicacion contraria establecida en el Pliego.

b) El Contratista solicitara la remocién con una anticipacion no menor de 60(sesenta) dias, salvo
cuando se tratare de lineas y/o construcciones ferroviarias, en cuyo caso la anticipacion minima
sera de cuatro meses y en ningln caso el Contratista podra trasladar sin el consentimiento
previo de la persona o entidad interesada, ninguna instalacién, ya sea subterranea o aérea,
conductos de agua, aguas servidas, cables, lineas aéreas, eléctricas, telegraficas o telefonicas,
etc.

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en su sitio, pero obstaculicen las obras el
Contratista tomara todas las precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucion de
los trabajos; una vez terminados estos, aquellas deberan presentar la misma solidez y seguridad
que antes de ejecutados.El Contratista sera responsable de todo desperfecto que causare,
debiendo entenderse directamente con el interesado para justipreciar y abonar el importe del
dafio causado.

El adjudicatario debera solicitar en las reparticiones pertinentes, previo al inicio de la obra las

demarcaciones de los servicios que interfieran con el normal desenvolvimiento de las mismas.

¢) La Subsecretaria no abonara suplemento alguno sobre los precios unitarios del Contrato a
causa de las precauciones o de los trabajos adicionales a que obligue la presencia de tales
impedimentos.

Solamente tendra derecho a indemnizacion el Contratista, cuando dichos obstaculos no figuren
en los planos u otros documentos del Contrato y que ademas por su naturaleza escapen a una
inspeccién visual del terreno.

Art. 48° Sub-contratistas: E|l Contratista ocupara Unicamente destajeros y sub-
contratistas aceptados por la Inspeccion por lo cual y con la anticipaciéon de quince dias corridos,
el Contratista sometera a su aceptacién la nomina completa de los probables sub-contratistas,
con los antecedentes técnicos y financieros que fueren necesarios.- Contra el rechazo de
aceptacion de sub-contratistas, el Contratista sélo podra solicitar reconsideracion al Secretario
de Planificacion, Infraestructura y Ambiente de la Municipalidad, cuya decision sera definitiva.- El
consentimiento de ocupacion de destajeros y sub-contratistas no eximira al Contratista de
ninguna de sus responsabilidades y todas las obligaciones y derechos seran directos entre la
Municipalidad y el Contratista. Este facilitara, coordinara y vigilaréa la marcha simultanea y
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sucesiva en todos los trabajos y sometera al juicio decisivo de la Inspeccion todo hecho o
conflicto de caracter técnico que se produjere en obra.

Art. 49° Abastecimiento de materiales: El Contratista tendra siempre en obras las
cantidades de materiales que, a juicio de la Inspeccion se necesitaren para la buena marcha de
los trabajos.- Todos los materiales y productos de la industria seran de primera calidad, de
marca acreditada y exentas de imperfecciones, tendran las caracteristicas prescriptas en los
demas documentos del contrato.- En particular los materiales eléctricos y de iluminacion
deberan cumplir con las disposiciones vigentes en la materia.

Art. 50° Aceptacion o Rechazo de Materiales y Trabajos: E| Contratista facilitara a la
Inspeccidn todos los medios a su alcance para la inspeccion y control de los materiales y
trabajos. La Inspeccion podra rechazar los materiales que juzgare defectuosos o de calidad
inferior a los contratados, los que seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo
que senalare la orden respectiva.

Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspeccion previa notificacion con indicacion
del lugar de deposito, podra disponer el inmediato retiro de los materiales rechazados y seran
por cuenta del Contratista los gastos que originen. La Subsecretaria no se responsabiliza por
pérdidas, sustracciones y otros perjuicios que esta medida pudiera ocasionar al Contratista.

A pedido del Contratista, la Inspeccion podra autorizar la correccion del material rechazado, si a
su juicio la naturaleza del mismo lo hiciere practicable. A los efectos de verificar su calidad y
resistencia la Inspeccion podra exigir pruebas y ensayos de los materiales eléctricos y de
construccion, mezclas, hormigones y demas productos a emplearse o ya empleados, cuyos
gastos seran por cuenta del Contratista si se comprobare algun defecto o por cuenta de la
Municipalidad si resultaren satisfactorios, salvo las pruebas y ensayos que el Pliego de
Especificaciones Técnicas enumera como obligatorias para el contratista que seran a cargo de
éste.Asimismo la inspeccion podra hacer demoler, desarmar y reconstruir a costa del Contratista
cualquier trabajo eléctrico o estructura que a su juicio estuviere deteriorado o mal ejecutado.
Estaran incluidos en las disposiciones de esta clausula y sus concordantes aquellos trabajos que
fueran ejecutados con materiales, estructuras y normas, etc., de mayor valor que los convenidos
pero convenientes para la obra, y sin que el mayor valor constituya obstaculo para el rechazo.
Las demoras motivadas por rechazo de materiales o trabajos seran imputables al Contratista,
para este articulo y el 52° de este Pliego seran de especial aplicacion los procedimientos
establecidos en al Art. 29° del mismo.

Art. 51° Suministros de Materiales por la Municipalidad y Acopios: Salvo expresa
aceptacion del Contratista en cada caso, y disposiciones en contrario del Pliego Particular de
Bases, la Municipalidad no podra suministrar materiales y accesorios para la Obra que estén
comprendidos en el Contrato o sus adicionales; pero en caso de que la Municipalidad los
suministre, el C7ntratista sera responsable de los dafios que experimentaren y del uso técnico o
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econdmico incorrecto que tuvieren los elementos suministrados por la Municipalidad desde su
efectiva entrega a la Contratista.

Art. 52° Trabajos y Materiales que deben quedar ocultos: Todo trabajo o material
destinado a quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiera comprobar una vez cubierto,
seran revisados por la Inspeccion antes de ser cubierto, a cuyo efecto el Contratista le dara aviso
con anticipacion de tres dias corridos en el Libro de Pedidos del Contratista y esperara por ese
plazo su autorizacion previa, y la Inspeccion podra hacer descubrir a costa del Contratista, para
inspeccionarlo, todo trabajo o material que quedare oculto sin este requisito previo.

Art. 53° Trabajos de acuerdo a su fin: El Contratista ejecutara los trabajos para que
resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en la forma que establecen las
especificaciones y los demas documentos del contrato, aunque no figuren en las
Especificaciones y no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello
tenga derecho al pago de adicional alguno; pero sin menoscabo de su derecho al cobro que
correspondiere por trabajos adicionales o modificaciones ordenados conforme al Art. 56° de este
Pliego.

Art. 54° Garantia de los Materiales de Trabajos: El| Contratista garantiza la buena
calidad de los trabajos y respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieren
experimentar por efecto de la intemperie o por cualquier otra causa; por lo tanto quedaran
exclusivamente a su cargo, hasta la recepcion definitiva de la obra el reparo de los defectos de la
mano de obra, desperfectos, averias, composturas, reposiciones o sustituciones de materiales,
estructuras, instalaciones eléctricas, etc. Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material
o mano de obra, sera segun lo disponga la Inspeccién, corregido, desarmado, o demolido y
reconstruido por el Contratista, a su costa, dentro del plazo que le fije la Inspeccion. En caso que
no lo hiciera la Inspeccion podra realizarlo por cuenta propia e imputarle el gasto a la Contratista,
quién se hara responsable de los perjuicios que ello ocasionara a la Municipalidad, siendo esta
situacion motivo de aplicacién de multas si le correspondieren.

Art. 55° Uso de Patentes: Todos los derechos de empleo en la obra de articulos y
dispositivos, patentados o no, se entienden incluidos en el precio del contrato; por lo que el
Contratista pondra a la Municipalidad a cubierto de cualquier reclamacién y demanda que
pudiere originar su uso indebido en la Obra y en el caso de que demandas o reclamaciones por
tal motivo prosperaren, el Contratista debera restituir a la Municipalidad todos los gastos y costas
a que dieren lugar.

CAPITULO VI - ALTERACIONES DE LA OBRA.

Art. 56° Trabajos adicionales y de modificaciones: La Municipalidad tendra derecho a
que el Contratista ejecute trabajos adicionales de modificaciones, ya sea de aumento o
disminuciones en la cantidad de obra, o de cambio en las calidades previstas, previa orden de la
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Inspeccion en el libro respectivo y de la trascripcion en el Libro de Actas de la Obra, de la
respectiva resolucién de la Intendencia Municipal, dentro de las bases del Contrato y bajo las
condiciones previstas en los Articulos 16° y 49° al 56° de la Ley de Obras Publicas N° 4.416.- La
Inspeccion solo podra ordenar por si, modificaciones o adicionales sin cargo, ni perjuicio para la
Municipalidad que se impusieren por ineludibles razones de seguridad, urgencia o necesidad, o
por sus facultades emergentes de los articulos 28, 50 y 53 y concordantes de éste Pliego.- Toda
ampliacion o reduccién de obra significara un reajuste del Plazo Contractual, el que debera ser
fijado por la Subsecretaria de Desarrollo Urbano con la conformidad del Contratista.

Art. 57° Plan de Trabajo: Cuando el conjunto de las modificaciones de obra, por aumento,
creacion, disminucion o supresion de item, o partes integrantes de éstos, supere el 5% del
monto del Contrato, ya sea en mas o en menos, el Contratista queda obligado a presentar un
nuevo Plan de Trabajo, dentro de los 10 (diez) dias de la respectiva orden de servicio dada por
la Inspeccion, para ser sometida a la aprobacion de la Municipalidad.

Se considerara que, hasta la fecha de la Orden de Servicio de la Inspeccion, rige el Plan de
Trabajo aprobado, por lo tanto, en el nuevo Plan de Trabajos apareceran las modificaciones a
partir de esa fecha.

Art. 58° Planos conforme a Obras. Sera necesaria la presentacion de los mismos de
acuerdo con el Art. N.° 17 del Pliego de Bases Particulares.

CAPITULO VIl - PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA.

Art. 59° Plazos de Ejecucioén: El plazo para la ejecucion de la obra se establece en el Art.
6° del Pliego Particular de Bases.

Art. 60° Actividad y Terminacién de los Trabajos: El contratista pondra su mayor
diligencia para evitar entorpecimiento en las tramitaciones administrativas y reglamentarias.- Las
demoras que pudieran producirse por falta o poca atencion de las mismas, no se descontaran a
los efectos del plazo de terminacion de la obra.- Cuando por abandono, negligencia u otra forma
de desatencion de la obra se llegare a un ritmo de trabajo que hiciere peligrar el cumplimiento
del plazo de entrega, la Municipalidad, con la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y conduccion
de la Inspeccion, podra adquirir materiales, estructuras, etc., y mandar ejecutar trabajos incluidos
en el contrato por cuenta y cargo del Contratista y ello no eximira a este de sus
responsabilidades derivadas de falta de terminacién de la obra dentro del plazo estipulado y
demas obligaciones concordantes.

Art. 61° Prérroga de plazos: El Contratista, podra solicitar a la Inspeccion la prorroga del
plazo final de ejecucion o de plazos parciales de Plan de Trabajos de Obra, por causa fortuita o
de fuerza mayor, o por encomienda de importantes trabajos adicionales o de modificaciones,
dentro de los dos (2) dias corridos de producida la misma, pero no por accidentes climaticos
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normales, cuya incidencia ya se ha tomado en cuenta en los plazos contractuales.- En cada
caso dentro de los dos (2) dias corridos del pedido del Contratista, la Inspeccion le comunicara la
resolucion que al respecto estimare corresponder.

Art. 62°Mora Automatica: Al vencimiento del plazo de terminacién de la obra o de los plazos
parciales establecidos o de su prérroga debidamente otorgada, y si no hubiere entregado la obra
de conformidad, o si la misma no estuviere en la etapa de ejecucion establecida en este Pliego y
en el Plan de Trabajos de Obra, el Contratista entrard automaticamente en mora sin necesidad
de ningun requerimiento.- Ademas de las multas previstas en el Art. 75° de este Pliego por mora
en la terminacion de la obra, el Contratista tomara a su exclusivo cargo los gastos de inspeccion
consecuentes de la misma.

Art. 63° Verificacion y Recepcion Provisorias: Terminada la Obra la Inspeccion
procedera a su verificacion y si la hallare de conformidad a lo contratado y a sus érdenes en
cuanto a sus cantidades, aparente calidad y funcionamiento y se hubieren cumplido
satisfactoriamente las pruebas ya establecidas en los Pliegos de Especificaciones Técnicas, la
Inspeccion junto con la Subsecretaria de Desarrollo Urbano librara el Certificado de Recepcion
Provisoria en el Libro de Actas de la Obra, refrendando por el Representante del Contratista.-
En el Acta se consignara la fecha de efectiva terminacion de la obra, a partir de la cual correra el
plazo de garantia.- En el caso que el Contratista se negare a presenciar el acto de verificacion o
de que no contestare la invitacion la que debera hacerse en el Libro de Ordenes de la Obra, la
Inspeccion efectuara por si y ante si esa diligencia, dejando constancia de la citacion y ausencia
del Contratista y Representantes autorizados.

El Contratista suministrara por su exclusiva cuenta el personal y elementos necesarios para
efectuar las pruebas establecidas en los Pliegos y Especificaciones Técnicas. Sidespués de 10
(diez) dias de dada la orden respectiva, el Contratista no hubiere provisto dichos elementos, la
Inspeccion podra efectuar las pruebas por cuenta del Contratista, sin que este tenga derecho a
reclamo alguno. El importe de los gastos asi ocasionados le sera deducido de cualquier suma
que tenga a cobrar.

Ademas, debe tenerse en cuenta lo establecido por el Art. 76° de la ley 4.416.

Art. 64° Plazo de Garantia: Durante el Plazo de Garantia, que sera segun lo establecido
en el Art. 8° del Pliego Particular de Bases, el Contratista debera cumplimentar lo determinado
en el Art. 54° de este Pliego.

Art. 65° Verificacion - Recepcién Definitiva: Transcurrido el plazo de garantia tendra
lugar la verificacién y recepcion definitiva, que se efectuara con las mismas formalidades que la
provisoria, a cuyo efecto se realizardan previamente las pruebas que la Inspeccion estimare
necesarias para la completa comprobacién del buen estado de las construcciones y del correcto
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funcionamiento de las instalaciones, pudiéndose incluso repetir parcial o totalmente las pruebas
establecidas para la recepcion provisoria.

Art. 66° Devolucion del Fondo de Garantia: Dentro de los treinta (30) dias corridos de la
recepcion definitiva, le sera devuelto al Contratista el fondo de reparo, en la medida que
correspondiere.

Art. 67° Recepciones y Devoluciones Parciales: Las recepciones provisoria y definitiva
seran separadas respectivamente para las distintas etapas, segun el Art. 59° o segun se
establezca de comun acuerdo entre la Municipalidad y el Contratista, la efectiva terminacion de
obras parciales, fraccionandose también las devoluciones del Fondo de Garantia
proporcionalmente a los respectivos montos.

CAPITULO VIiI - PAGO DE LA OBRA.

Art. 68° Precio y forma de pago: los precios estipulados en el Contrato se aplicaran a
cantidades netas de obra concluidas, salvo cuando las especificaciones establezcan otra forma
de liquidacién.

En los precios del Contrato estan incluidos el valor de los materiales provistos por el Contratista
y su transporte, siempre que su pago no esté previsto en un item respectivo de contrato, el costo
de la mano de obra y vigilancia, gastos de administracion y beneficios, provision y depreciacion
de equipos y materiales que no se incorporen a la obra, asi como todo otro medio de trabajo o
gasto necesario para realizarla y terminarla de acuerdo con el Contrato, incluyéndose también
los impuestos pertinentes.

En el exclusivo concepto de pagos como anticipos a cuenta del precio total de la obra, que
resultare de la mediciéon y liquidacion finales, la Municipalidad abonara mensualmente al
Contratista cuotas proporcionales a los trabajos ejecutados y adheridos al suelo o a la obra con
caracter definitivo, previamente certificado por la Inspeccion y sucesivamente aprobados por
Subsecretaria de Desarrollo Urbano, la Contaduria General y la Intendencia Municipal y de
acuerdo a las normas y tramitaciones vigentes.

Art. 69° Régimen de Cotizaciones y Pagos: Las cotizaciones a colocar en la planilla de
propuestas deben efectuarse en sus importes totales por items, en cifras expresadas en PESOS
y CENTAVOS si correspondiere, a cuyo efecto las sumas que dé se considerara la cotizacion
correspondiente, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 6° del Decreto Provincial N° 313/81.

Art. 70° Mediciones de Trabajos: las Obras ejecutadas de conformidad y los materiales
acopiados que reciban pago y que cumplan los requisitos de las especificaciones se mediran
mensualmente salvo pedido expreso del Contratista formulado por escrito para postergar las
mediciones cuando los trabajos se hayan ejecutados tan lentamente que no existan cantidades
apreciables de la obra nueva. El Contratista o su Representante Técnico debidamente
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autorizado, esta obligado a asistir a todos las mediciones, las que se realizaran dentro de los 5
(cinco) dias habiles contados a partir del primer dia siguiente al mes de ejecucion; si se negase a
presenciar las mediciones se le tendra por conforme con el resultado de la operacion.- En los
computos, estimaciones o estas mediciones, debera constar la conformidad o ausencia del
Contratista o de su Representante; en el caso de que no estuviere conforme con las
clasificaciones o mediciones de trabajo, debera asi manifestarlo y dentro de los quince (15) dias
corridos ratificara su disconformidad, detallando las razones que le asistieren, sin cuyo requisito
u observacion quedara sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior.

Los gastos en concepto de jornales de peones, utiles, instrumentos, etc., que sea necesario
invertir o emplear en las mediciones, ya sean estas parciales o definitivas, o en las verificaciones
de las mismas, que la Subsecretaria considera necesario realizar, seran por cuenta exclusiva del
Contratista.

Art. 71° Certificados Parciales: Se confeccionara el Certificado mensual de obra, basado
en la medicion mensual. Los Certificados deberan ser confeccionados dentro de los (10) dias
habiles contados a partir del primer dia siguiente de ejecucion.

Los certificados, una vez revisados, seran firmados por el inspector de Obra, el Representante
de la Empresa y el Subsecretario de Desarrollo Urbano.

Del importe del certificado mensual, se deducira elcinco por ciento (5%) (cinco por ciento)
conforme lo establecido en el Art. 19 de este Pliego (Fondo de Reparo).

Art. 72° Pago de los Certificados: Aprobado cada certificado parcial conforme a los
articulos 70° y 71° de este pliego, sera pagado por la Tesoreria de la Municipalidad dentro de los
60 (sesenta) dias corridos contados desde el primer dia posterior al de ejecucion de los trabajos
o acopio, al menos que el Pliego Particular de Bases establezca un plazo distinto. En caso de
que el Contratista hubiere opuesto reparos para su tramitacion normal sera de aplicacion lo
dispuesto por el Art. 60° de la Ley de Obras Publicas.

Art. 73° Pago de Intereses: Si el pago de un certificado parcial se retrasara mas del plazo
estipulado en el articulo anterior, el Contratista tendra derecho Unicamente a reclamar intereses
conforme a lo establecido por la Ley 4416.

Art. 74° Pago de Tasas, Derechos e Impuestos: El Contratista gozara de las mismas
franquicias sobre gravamenes fiscales a que tenga derecho la reparticion como institucién del
Estado para las obras que realice por Contrato, pero correra por su cuenta el pago de los
impuestos, derechos y gabelas nacionales, provinciales y municipales vigentes a la fecha de
licitacion de la obra y de los cuales no esté exenta la Municipalidad.

Art. 75° Multas: el Contratista se hara pasible a las multas cuyas causa e importes se fijan
en el Pliego Particular de Bases.
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El importe de las multas se hara efectivo por pago o por compensacion, segun lo establece el
Art. 77° de este Pliego.

Art. 76° Acumulacion de Multas: No podran aplicarse multas que en su conjunto superen
el quince por ciento (15%) del monto contractual actualizado. Cuando el importe de las multas
por demoras en la ejecucion o terminacion de la obra y de acuerdo al articulo anterior y a lo
dispuesto en el Pliego Particular, aplicadas al Contratista, alcanzaren el mencionado limite, la
Municipalidad podra rescindir el Contrato. Esta sancion por retardo no liberara al Contratista de
su responsabilidad por los dafios y perjuicios emergentes de la demora.

Art. 77° Compensacion de Créditos y Débitos: la compensacion del crédito del
Contratista y de su deuda con la Municipalidad por multas y otros conceptos relacionados con la
Obra, operara automaticamente desde el instante mismo de la existencia de ambos créditos. Si a
la compensacion resultare un saldo deudor del Contratista, la Municipalidad podra deducirlo del
Fondo de garantia o afectar la fianza rendida, quedando el Contratista obligado a completar ese
fondo dentro de los quince dias (15) corridos de producida esa deduccion.

Art. 78° Cesion de Certificados: las cesiones de créditos correspondientes a certificados
parciales o final de obra, cuyo instrumento de cesion fuere notificado por acto publico a la
Municipalidad, seran cumplidas por ésta en la medida que lo posibilitare el importe liquido que
resultare de una vez operada la compensacion referida en el anterior articulo y previa retencion
de la suma necesaria para abonar salarios impagos de obreros del Contratista, si los hubiere.

Art. 79° Gastos a cargo del Contratista: Los gastos que demande al Contratista el
cumplimiento del presente Pliego y que no estan previsto en los rubros del Presupuesto oficial,
no recibiran pago directo alguno, conviniéndose que estan incluidos dentro de los demas item
del Presupuesto General de la Obra.

CAPITULO IX - RESCISION DEL CONTRATO

Art. 80° Causas, Notificacion y Efectos: El contrato podra rescindirse por derecho de la
Municipalidad o del Contratista por cualquiera de las causas y en orden a las disposiciones
contenidas en los articulos 80 a 88 de la Ley de Obras Publicas y en los articulos 24, 45, 76 y
concordantes de este Pliego. En caso de quiebra fraudulenta el Contratista perdera su fondo de
reparos, sin perjuicio de las demas acciones legales que pudieran corresponder.

Producida la rescisién se procedera conforme a los citados articulos de la Ley de Obras
Publicas.

CAPITULO X - RESPONSABILIDAD

Art. 81° Responsabilidad del Proyecto: Conforme al Articulo 43° de la Ley de Obras
Publicas y en cuanto pudiere afectar los intereses del Contratista, la responsabilidad del proyecto
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de la Obra y de los estudios que les han servido de base, recaera en primera instancia sobre la
Municipalidad, sin que ello exima de la respectiva responsabilidad a los profesionales actuantes
del proyecto y de los estudios preliminares y complementarios y sin menoscabo de la
responsabilidad que pudiere compartir el Contratista por vicios del suelo y por la emergente del
articulo 43° de la Ley de Obras Publicas.

Art. 82° Cumplimiento de disposiciones Administrativas: En todas las operaciones
relacionadas con la ejecucion de la Obra, el Contratista cumplira estrictamente las leyes y
decretos nacionales y provinciales, reglamentos y ordenanzas municipales y demas
disposiciones publicas vigentes, siendo responsable de ello, como asi también del pago de
multas y resarcimiento de perjuicios, intereses y costas a que diere lugar cualquier infraccién a
las mismas.

Asimismo, el Contratista sera responsable y estaran a su cargo las tramitaciones, permisos y
documentos relacionados con la Obra, (salvo en lo referente a lo establecido en el Art. 47°) que
presentara ante las autoridades correspondientes previa revisacion y conformidad de la
Inspeccion y que tramitard a su exclusivo nombre, o con el de un tercer representante especial
del Contratista cuando previamente asi lo autorizare la Inspeccion.- Las necesarias copias de
planos y planillas técnicas para estas tramitaciones seran confeccionadas por el Contratista.

La documentacion que certifique el cumplimiento de toda las tramitaciones y la aprobacion de las

inspecciones finales de las distintas reparticiones y empresas publicas seran entregadas por el
Contratista a la Inspeccién como previo requisito indispensable a la verificacion de Obra a los
efectos de |a recepcion definitiva.

Art. 83° Danos a Personas y Propiedades: El Contratista tomara oportunamente todas
las precauciones y disposiciones necesarias para evitar dafios a personas, propiedades y a la
Obra misma, siendo responsable por los accidentes que ocurrieren a obreros, empleados u otras
personas y a las propiedades o cosas del Contratista, de la Municipalidad o de terceros, ya sea
por maniobras del obrador, por accion de los elementos naturales y/o por causas eventuales. La
reparacion de los dafios y el resarcimiento de los perjuicios que produjeren correran por cuenta
exclusiva del Contratista.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la recepcion provisoria de la Obra y durante la
ejecucién de trabajos complementarios durante el periodo de garantia. La Municipalidad podra
retener en su poder, de las sumas que adeudare al Contratista, el importe que estimare
conveniente hasta que las reclamaciones o acciones, que llegaren a formularse por algunos de
aquellos conceptos, fueren definitivamente resueltas y hubieren sido satisfechas las
indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

Art. 84°Danos a Instalaciones de Servicios Publicos: El Contratista sera el unico responsable
de los dafos que pudiere ocasionar a las instalaciones de servicios publicos, o los emergentes a
terceros, quedando obligado a su inmediata reparacion. Los gastos que demanden las
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reparaciones provisorias o definitivas, efectuadas por el Contratista a la Reparticion a la cual
pertenece el servicio dafiado, seran por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

Art. 85° Responsabilidad Civil: El Contratista sera responsable de sus trabajos conforme
a la Ley de Obras Publicas, y a las demas disposiciones vigentes del Codigo Civil y Comercial de
la Nacién y a las demas leyes vigentes y sin exclusion de la aplicacion de los principios comunes
sobre responsabilidad por culpa o dolo, por lo que con la recepcion definitiva de la Obra el
Contratista no quedara libre de la responsabilidad por aquellos vicios ocultos que pudieren
resultar en la ruina de la Obra.

Art. 86° Prescripcién: En cumplimiento del principio por el que la acciéon que aun no ha
nacido no puede prescribir y también porque las condiciones antisismicas de la Obra sélo se
pueden comprobar por su comportamiento frente a un sismo de por lo menos mediana
intensidad, el término de la prescripcion, correra desde las veinticuatro horas del dia en que se
produjere la ruina total o parcial de la Obra, aunque sin menoscabo de los eventuales descargos
del Contratista previsto en la legislacion vigente.

Art. 87° Ejecucion de Obras por Empresas Asociadas: Cuando la magnitud o
naturaleza de las obras lo justificare, la Municipalidad podra aceptar propuestas de dos
empresas ocasionalmente asociadas para la construccion de la obra de que se trata y en caso
de adjudicacion ambas empresas seran solidariamente responsables por el cumplimiento
integral del contrato.

Estas Uniones Transitorias se regiran por lo establecido por los del Codigo Civil y Comercial de
la Nacion, en especial por los Articulos 1463 a 1469 y concordantes.

Art. 88° Normas de Prelacion e Interpretacion del Contrato: El Contratista sera responsable
de la correcta interpretacion de los planos y especificaciones para la realizacion de la obra. La
documentacion del contrato no podra ser desvirtuada por interpretaciones sobre la base del
espiritu de las clausulas, intencién presunta de las partes, finalidades perseguidas, etc.- El
Contrato quedara integrado por el resultante del siguiente orden de prelacion de la
documentacion reguladora de la conducta contractual, con sus respectivas modificaciones que
convinieren ambas partes contratantes:

a) Las circulares aclaratorias con y/o sin consulta emitidas por la Municipalidad
b) Pliego de Especificaciones Técnicas y Anexos

¢) Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos

d) Pliego de Bases y Condiciones Generales y Anexos

e) El Contrato

4 A
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f) La propuesta adjudicada
g) Planos de obra
h) Las Ordenes de Servicio

i) Las Notas de Pedido

En caso de que algunas de las clausulas o Articulos del Contrato, aparecieran en contradiccion,
y que con este orden de prelacién no se lograre armonizar, serian de aplicacion los principios
generales de la Ley de Obras Publicas, del Derecho Administrativo y analogamente las normas y
principios del Codigo Civil y Comercial de la Nacion, todo ello sin menoscabo del cumplimiento
de las ordenes de la inspeccion establecido en los Art. 28, 29, 54 y demas concordantes de este
Pliego.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

OBRA: REMODELACION PLAZA HIPOLITO YRIGOYEN

GENERALIDADES

Todas las obras se construiran sobre la base del cumplimiento riguroso de las
especificaciones del Proyecto y Documentacion Técnica tendientes a lograr el objetivo final, que
es la obra bien construida.

Las medidas expresadas en los planos son orientativas, por tanto, el Contratista debera
realizar sus cuantificaciones como base para todos los trabajos. La Contratista debera presentar
Planos de Detalles que resulten necesarios y complementen los del presente Pliego. Los mismos
se presentaran en escalas convenientes de tal forma que permitan definir con precision las partes
de la construccion estudiada, debera verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacién y buena terminacion de
los trabajos asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Debera verificar también todos los datos técnicos que figuran en planos y especificaciones,
debiendo llamar inmediatamente la atencién de la Inspeccién sobre cualquier error, omision o
contradiccion. La interpretacion o correccion de estas anomalias correra por cuenta de la
Inspeccién y sus decisiones seran terminantes y obligatorias para la Contratista.

Los trabajos aqui especificados incluiran la provision completa de materiales,
herramientas, equipos y mano de obra para la ejecuciéon de todos los items. Incluyen todos
aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos u otra miscelanea para ejecutar los trabajos tal como
estan especificados en planos y especificaciones, estén o no enunciados expresamente en la
documentacion. Toda aclaracion técnica de resolucion constructiva, sea estructural o de disefio, se
debera adaptar a los detalles que forman parte de la documentacién, en caso de no existir el o los
detalles necesarios se los debera proponer a la Inspeccion y coordinar con ella su resolucion en
obra. No se permitiran resoluciones importantes sin aprobacion de ésta ultima.

Todos los trabajos de demolicion especificados en este pliego podra efectuarse
utilizando los equipos y métodos que se consideren mas idoneos, siempre y cuando se
adopten las providencias del caso para que no se vean afectadas las instalaciones de servicios
existentes (redes de cloaca, agua, gas, energia, teléfono, etc.,) personas o bienes de terceros
o de la Municipalidad.Asimismo debera asegurase el libre escurrimiento de las aguas durante
el tiempo en que se desarrollen las tareas.

En caso de producirse algun dafio la Empresa sera la Unica responsable de tal
circunstancia y qufda 3 obligada a sus reparaciones. La Contratista sera la responsable de

gestionar perntisog cgn empresas y entes involucrados para realizar tareas de reparacion en
conexiones y ¢aner
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Los materiales provenientes de la demoliciéon seran extraidos, cargados, transportados
y descargados ordenadamente en el lugar o lugares autorizados a tal fin y aprobados por la
Inspeccion, tal que no afecten a terceros, a la estética del lugar y el normal escurrimiento de
las aguas. La disposicion final de los materiales de demolicion sera exclusiva responsabilidad y
cargo del Contratista, salvo aquellos materiales a que se hace referencia en el parrafo que
sigue.

En caso de que se encuentren dentro de los materiales provenientes de las
demoliciones elementos que por su importancia patrimonial o valor econémico, a juicio de la
Inspeccion y la Secretaria de Planificacion, Infraestructura y Ambiente, se decidiera que
deberan quedar en poder del Municipio, podra indicarse al Contratista, mediante Orden de la
Inspeccion que dichos elementos sean transportados y depositados en dependencias de la
Comuna.

Los escombros deberan retirarse inmediatamente de la obra, en caso contrario no se
considerara la demolicion como finalizada y no podra computarse dentro de las mediciones.

Se deberan respetar horarios de trabajo, permisos y tolerancias de ruidos molestos. La
Inspeccién podra solicitar que la Contratista realice trabajos en horario nocturno para agilizar
tiempos de obra, debiendo tomarse todas las precauciones necesarias para evitar accidentes,
reclamos, etc.

Se tendra especial cuidado de no dafar forestales ni sus raices. En caso de suceder la
contratista debera dar aviso inmediato a la inspeccion, quien determinara cémo proceder. Si
fuese necesario y asi lo determinara la inspeccion, la contratista debera encargarse de retirar el
forestal dafiado y proveer y colocar uno de similar tamafo y edad.

El personal involucrado en la obra debera contar en todo momento con todos los
elementos de seguridad necesarios, incluyendo casco, guantes, anteojos y zapatos de
seguridad. Si no fuese asi la inspeccion estara autorizada a multar a la contratista todas las
veces que sea necesario.

MARCAS COMERCIALES

Las marcas indicadas en el presente Pliego y en su documentacion anexa son indicativas
y no comprometen la obligacion de uso. La Contratista podra utilizar otras marcas “similares”
siempre y cuando las mismas sean de equivalentes caracteristicas técnicas, pudiendo la D.O. de
Obra exigir a la Contratista certificacion de calidad y aptitud técnica extendida por IRAM o INTI de
los materiales ofertados.

1. TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 PROVISION Y COLOCACION CARTEL DE OBRA:

Se proveera y colocara un cartel de obra. La imagen del cartel, colores y formato se
encuentran en grchivojanexo en la presente licitacion. Las dimensiones del cartel son de 2 (dos)
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metros de alto por 3 (tres) metros de largo armado sobre bastidor de cafos. La ubicacion sera
definida en obra por la Inspeccion.

La imagen del cartel se ploteara en vinilo extra resistente para intemperie, ante cualquier
duda u objeto de revision de la misma en cuanto a calidad de imagen y materializacion, se
encargara la DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA del municipio de su aprobacién final.
Se realizara sobre un bastidor de cano estructural metalico de seccion 100mm x 100mm x 2mm
de espesor en todo su perimetro y refuerzos internos para mayor estabilidad de igual seccion. El
sistema de anclaje sera de dos cafos estructurales de 100mm x 100mm x 2mm de espesor
soldados a la estructura del cartel y anclados dentro de tachos metalicos de 200lts, pintados con
convertidor de 6xidos gris oscuro. Para realizar correctamente el anclaje, se debera soldar al cafio
estructural unos pelos metalicos y estos soldarlos a los tachos para su posterior llenado de
hormigén. Se deberan realizar anclajes extras para evitar el vuelco del cartel por viento, estos
podran ser tensores o anclajes a estructuras existentes segin aprobacion de la inspeccion. El
anclaje de la carteleria de obra debera tener especial atenciéon para evitar cualquier tipo de
conflicto u accidente y la Contratista sera responsable de mantenerlo en buen estado de
conservacion durante todo el transcurso de la obra, debiendo reemplazarlo en caso de deterioro o
mal uso. Se debera proveer y colocar iluminaciéon al cartel para una correcta visualizacion de
noche.

1.2 PROVISION Y COLOCACION CIERRE DE OBRA Y BALIZADO:

Antes de comenzar cualquier trabajo se debera instalar el cierre de obra. Dicho cierre se
ejecutara con cafo estructural 40x 40 x 2,5 formando un bastidor y los mismos estaran
anclados a una base de dados de hormigén premoldeado con perforaciones de igual dimension
que los cafios verticales para que estos puedan embutirse aqui y permitir el traslado de los
mismos a medida que la obra avance. Cada bastidor tendra una modulacion de 3,14mts o en
funciéon del largo de las chapas a utilizar para hacer un maximo aprovechamiento del material.
Cada médulo se dividira en 3 pafios con refuerzos de estructura de cafos de 40x 40 x 2,5. El
bastidor estara conformado por un metro de chapa ciega n°18 con punta de diamante en cada
tramo desde el nivel de piso hacia arriba, pintada con convertidor de 6xido y esmalte sintético
del color institucional Pantone 320c con el logo del municipio ubicado en el extremo inferior
derecho pintado con esmalte sintético con los colores y formato reglamentario. A partir del
metro de altura se colocara una malla electro soldada de 5cm x15cm. Se terminara en la parte
superior del bastidor con un cafio estructural 40x40.

Se podra efectuar también un cierre alternativo que sera con fendlicos nuevos de 18mm
de espesor de 2.44x1.22 en lugar de las chapas con la misma estructura y bases del cierre
anterior y postes de cafio de 40 x 40x 2,5, hincados en el pavimento de la Calle junto al cordon,
sin dafar el mismo, reforzandose todo sector que sea necesario para mayor seguridad. Las
placas fendlicas deberan colocarse de modo vertical, dejando una altura total del cierre igual al
lado mayor de la placa (2.44m). Seran pintados en su cara exterior pintado con latex de
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Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. La Contratista podra proponer un disefio alternativo al
propuesto en este pliego, pero deberd ser superador en calidad, eficiencia y mejor
aprovechamiento del material y estara sujeto a la aprobacién de la Inspecciéon. En ningun
caso se podra colocar palos de rollizo y tela media sombra.

No podra retirarse el cierre si no se han terminado trabajos, no se hayan retirado todos
los escombros y si hay en el sector materiales de construccion. El cierre debera mantenerse en
buen estado durante todo el transcurso de la obra, para lo cual el Contratista procedera a
repararlo y/o reponerlo en caso de deterioro o mal uso.

Estara a cargo de la Contratista la comunicacion con todas las prestatarias de servicios,
consiguiendo todas las demarcaciones de los mismos. Se entregara una copia a la inspeccion
de obra con fecha consignada al momento de empezar la obra en cuestion.

Sera necesario realizar un adecuado balizado del area de interferencia con el
movimiento publico, tanto peatonal como vehicular, garantizando la seguridad de los mismos.
Fuera del espacio cercado no podran ejecutarse tareas de ningun tipo. Durante el transcurso
de la obra y hasta su finalizacion, la Contratista dispondra del personal que sea necesario para
asegurar el area de trabajo contra acceso de personas no autorizadas, deterioros o robos de
materiales.

Deberan colocarse carteles de Cuidado y Disculpe las molestias, ademas de cualquier
otra sefalizacion que la Inspeccién considere necesaria. Toda sefializacion que no esté
iluminada debera ser retro reflectante para evitar accidentes en horario nocturno. Los
elementos que conforman la sefializacion integral de la obra deberan guardar unidad entre si y
ser suficientes para evitar mayores inconvenientes. La Contratista sera responsable de
mantenerlos en buen estado de conservacion y reponerlos cuando sufran dafios durante el
transcurso de toda la obra.

El mal estado y la falta de seguridad provocada por la ausencia de sefalizacién, sera
motivo de aplicacion de multas y paralizacién de la obra por parte de la Inspeccién

1.3 EJECUCION REPLANTEO:

Este item sera supervisado por agrimensor de la Empresa y controlado por la
Inspeccion. En todos los casos debera la empresa contratista realizar el relevamiento
correspondiente de toda el area a intervenir y superponiendo el proyecto presentado, detectar
si hay alguna diferencia y salvarla bajo supervision y aprobacion de la inspeccion.

El plano de replanteo lo ejecutara la contratista basandose en los planos generales y de
detalle que obren en la documentacion y deberad presentarlo para su aprobacion a la

Inspeccion, egtando bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en
consecuer/ci reftificar cualquier error u omision que pudiera haberse deslizide—en-ios-p\lanos
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oficiales. Lo consignado en éstos no exime a la Contratista, de la obligacion de verificacion
directa en el terreno.

1.4 PROVISION DEPOSITO, OFICINA INSPECCION Y BANO QUIMICO:

La contratista proveera una oficina de 15 m2 para la inspeccion, con sanitarios y todos los
servicios (agua, electricidad, cloaca, servicio de internet). Debera contar con calefactor y
ventilador, un escritorio, tres sillas, una computadora con AutoCad, una impresora, papel A4,
dispenser de agua, vasos y debera ser climatizado adecuadamente. Al comienzo de la obra
debera colocarse un juego completo de planos de la licitacion en la oficina, y deberan permanecer
a lo largo de toda la obra. Se debera ademas prever botiquin de primeros auxilios y matafuegos.
Este espacio debera mantenerse limpio, no pudiendo ser usado en ningin momento como
deposito.

En conjunto con la Inspeccion se determinara un lugar para colocar un Depésito para el
guardado de materiales y herramientas de la contratita y deberan colocarse los bafios quimicos
que fueran necesarios, tanto para el personal que trabaje en la obra como para la inspeccion y
personal de la empresa.

El obrador y los bafios deberan mantenerse limpios y ordenados en todo momento,
siendo responsable de ello el representante técnico de la Empresa. En horario diurno y
nocturno, el sector debera ser visible y convenientemente balizado e iluminado.

El mal estado y la falta de higiene, sera motivo de aplicacion de multas y paralizacién de la
obra por parte de la Inspeccion.

1.5 SEGURIDAD E HIGIENE:

La Contratista proveera un especialista con experiencia comprobable en obras similares
durante el transcurso de los trabajos.

Cumplimiento de Ley de Higiene y Seguridad

En todo lo relativo a Higiene y Seguridad en el trabajo para la actividad de la
construccion, imperara lo establecido por la Ley Nacional N° 24557 y su reglamentacion, el
Decreto 911/16, las resoluciones, disposiciones y demas normas vigentes y futuras, asi como
las ordenanzas y reglamentaciones de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, que resulten
de aplicacion. Se exigira la incorporacion de un Técnico en Seguridad e Higiene durante todo el
plazo de ejecucion de la obra, quedando a cargo de la CONTRATISTA el costo del mismo. Asi
mismo se debera garantizar en la obra la incorporacion de todos los requerimientos que la ley
exige en materia de seguridad tanto para el personal de la obra, como para el material
necesario para realizar las tareas.

Documen}eci n a ser presentada por Empresas Contratistas y Sub Contratistas:
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-Aviso de obra (sellado por ART).

-Programa de Seguridad aprobado por la ART.

-Caratula de Libro de H y S foliado por la SSTSS.

-Formulario 931 y comprobante de pago, con némina de personal incluida.
-Seguro de maquinarias a utilizar.

-Licencias de conducir habilitante de maquinistas.

-Constancia de entrega de EPP.

-Constancia de entrega de Ropa de Trabajo.

-Constancia de capacitacion — induccioén para el inicio de obras.

Es responsabilidad de la Empresa contratista Principal presentar la misma
documentacion solicitada de todos los sub contratistas que trabajen durante la ejecucion de
Obra.

La falta de cumplimiento por parte de la contratista principal o sub contratista en los
puntos de personal incluido en Nomina F931 y por ende con cobertura de ART o personal de
obra; inspectores, visitas sin EPP dentro de la Obra es causa de MULTA.

El profesional responsable de Higiene y Seguridad de la obra, tomara todas las medidas
que considere necesarias para evitar accidentes. En todos los casos la responsabilidad civil,
dafios econdémicos y de toda indole que pudieran ocurrir con motivo de la ejecucion de los
trabajos, son responsabilidad exclusiva del Contratista, el Representante Técnico, la Empresa
Constructora y el matriculado correspondiente.

1.6 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA, MANUAL Y PROTOCOLO DE
MANTENIMIENTO:

Una vez terminados los trabajos en obra se deberan presentar los Planos Conforme a
Obra. Los mismos estaran a cargo del contratista, quien debera presentarlos antes de la firma
del Acta de Recepcidn Provisoria, sin el cumplimiento de este requisito no se suscribira dicho
Acta. Los planos conforme a obra seran entregados en 2 juegos en soporte papel y en 2 CD o
DVD.

Estos planos deberan presentar toda la informacion, grafica y escrita, de los trabajos
que se realizaron en obra. Debera indicar ubicacion y datos significativos de instalaciones
realizadas, materiales utilizados, dimensiones de obra, profundidades importantes, niveles,
equipamiento urbano, etc.

Deberan presentarse planos de Arquitectura, Obra eléctrica, Paisajismo y cualquier otro
plano que se considere importante para el registro y entendimiento de la obra ejecutada.
Deberan ubicarse camaras, instalaciones, elementos arquitectonicos, etc. con medidas y
demarcacion correspondiente.
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Ademas, la contratista debera elaborar y entregar a la inspeccién una vez finalizada la
obra, un Manual de Mantenimiento. Este manual podra implementarse una vez finalizado el
plazo de garantia y tendra como objetivo mantener la obra en el tiempo a partir de
intervenciones adecuadas y preestablecidas. También funcionara como registro directo de
productos, proveedores y sistemas utilizados en la obra.

El manual debera contar al menos con la siguiente informacion:
- Especificaciones y fichas técnicas de los materiales utilizados en obra.

- Carta de colores de pinturas y revestimientos con cédigos de identificacion segun
marca comercial (latex, esmaltes sinteticos, texturados, etc.)

- Copia certificada de las garantias de los materiales que sean provistas por las marcas
comerciales.

- Certificados de Normas IRAM

- Listado de contactos de los proveedores tercerizados en obra y posibles contactos
alternativos que vendan productos de idénticas caracteristicas (e-mail/pagina web y teléfonos
fijos y celulares)

- Listado de los servicios técnicos idoneos para el mantenimiento de las instalaciones y
equipos técnicos.

- Protocolo de mantenimiento a largo plazo que establezca plazos limites para la
reparacion y mantenimiento de equipos e instalaciones.

- Despliegue de cafierias de instalaciones con ubicacion y alturas para evitar futuras
roturas en intervenciones posteriores. Detalle de desaglies pluviales con su correcta ubicacion.
Detalle de cafierias en piso.

- Catalogo de aplicaciones graficas y de sefalética
- Listado de proveedores de mobiliario y otro equipamiento complementario.
- Album fotografico del proceso de obra

2. DEMOLICION, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS

2.1 DEMOLICION LOSA SOBRE ACEQUIA:

Se deberan demoler las losas sobre acequia existentes que indique la inspeccion.
Debera tenerse especial cuidado en sectores donde la demolicién no sea completa, aserrando

y asegurando panos que permaneceran. \ \___ -

1 A
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Se debera retirar todo el material necesario para asegurar el nivel correcto y se
realizaran todas las excavaciones correspondientes para nuevas instalaciones.

Los trabajos de demolicion deberan cumplir con las especificaciones detalladas en la
seccion referida a las demoliciones en las Generalidades.

2.2 DEMOLICION PISOS, COONTRAPISOS Y ESCALONES:

Se procedera a demoler todos los pisos existentes de baldosa calcarea, hormigon
llaneado y granza lavada, tanto los que forman caminos como los existentes en plataformas.
También deberan demolerse todos los contrapisos y escalones. Los trabajos deberan realizarse
con martillo neumatico y los escombros deberan ser retirados de inmediato.

Los trabajos de demolicion de pisos, contrapisos y escalones deberan cumplir con las
especificaciones detalladas en la seccion referida a las demoliciones en las Generalidades.

2.3 DEMOLICION CORDON DE HORMIGON ARMADO Y CUNETA INTERIOR:

Se deberan demoler todos los cordones existentes debiendo retirarse los escombros de
inmediato. Los trabajos deberan realizarse con martillo neumatico.

Los trabajos de demolicion de cordon existente deberan cumplir con las
especificaciones detalladas en la seccion referida a las demoliciones en las Generalidades.

2.4 DEMOLICION CUNETA EXTERIOR:

Se deberan demoler las cunetas exteriores existentes de la plaza que se indique en
plano, se encuentren en mal estado o sea solicitado por la inspeccion. Los trabajos deberan
realizarse con martillo neumatico, debiendo retirarse los escombros de inmediato. Se deberan
demoler solo aquellas que se especifique en plano o que indique la inspeccion, teniendo
especial cuidado en sectores donde solo se demuela un tramo y otro permanezca. En esos
casos se deberd marcar y aserrar desde donde sera demolido para evitar dafar tramos que
permaneceran.

En todos los casos deberan recuperarse y acopiarse los adoquines existentes y
deberan ser llevados al depdsito municipal que indique la inspeccion. La contratista sera
responsable de la carga, descarga y traslado del material.

Los trabajos de demolicion de cunetas exteriores deberan cumplir con las
especificaciones detalladas en la seccion referida a las demoliciones en las Generalidades.

2.5 RETIRO DE LUMINARIAS, EQUIPAMIENTO URBANO EXISTENTE Y JUEGOS DE
NINOS:

Todo el equipamiento presente en la plaza que sefale la ingpeccién debera ser retirado
y llevado al Depésito Municipal que se indique. Si al realizar IOS ﬁibajus—dede\molicién se
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dafara algun elemento y la inspeccién considerara que no es necesario mantenerlo, la
contratista sera responsable de retirarlo de la obra y desecharlo. Si por el contrario fuera un
elemento importante a preservar, la contratista sera responsable de su reparacion o reposicion.
Deberan retirarse bancos, juegos de nifios, papeleros, bebederos, luminarias y cualquier otro
equipamiento que este en la plaza.

Los juegos de nifios deberan retirarse de la plaza intentando mantener su integridad
general y evitando dafarlos en el proceso. La contratista sera responsable de arreglarlos
integramente y dejarlos en perfectas condiciones de uso. Debera recolocar tablas, bulones,
correas y cualquier otro elemento faltante necesario, y debera lijarlos y pintarlos con dos manos
a soplete de convertidor de oxido y dos manos a soplete de esmalte sintético de primera
calidad.

Una vez arreglados deberan ser trasladados hasta su nueva ubicacion, que sera
definida en obra, y la contratista debera realizar todos los trabajos de instalacion con sus
correspondientes fundaciones, plataformas de hormigon y anclajes metalicos necesarios. La
contratista sera responsable de todas las cargas, descargas y traslados que surjan durante
estas tareas.

Los trabajos de retiro de equipamiento existente deberan cumplir con las
especificaciones detalladas en la seccion referida a las demoliciones en las Generalidades.

En todos los casos debera demolerse cualquier plataforma o soporte del equipamiento,
dejando el terreno libre de escombros y apto para futuros trabajos.

2.6 RETIRO Y ACOPIO MASTIL, ESTATUAY PLACA CONMEMORATIVA:

Se debera retirar el mastil existente, la estatua de Hipdlito Yrigoyen y su placa
conmemorativa. En todos los casos se deberan tener todos los recaudos necesarios para
asegurar la integridad de cada pieza, debiendo utilizarse las maquinarias que sean necesarias
para evitar dafar o romper alguna de ellas. Tanto la estatua como la placa y el mastil deberan
ser acopiados por la empresa hasta que comiencen los trabajos de restauracion y posterior
recolocacion. La contratista sera responsable de asegurar su seguridad durante todo el periodo
de la obra.

Los trabajos de retiro y acopio de mastil, estatua y placa conmemorativa deberan
cumplir con las especificaciones detalladas en la seccién referida a las demoliciones en las
Generalidades.

2.7 DEMOLICION CANTERO Y BASE ESTATUA:

Una vez retiradas la estatua y placa se debera demoler la base existente, asi como
todos los canteros y elementos construidos alrededor.

A

MUNICIPALID.

i<

e 9 de 43
rq. JORGE SIMON!
iR %2 azn s w2 e I TECTURA
2410
. - Amb
2 Cuczn 22 Mendoza




Los trabajos de demolicion de cantero y base estatua deberan cumplir con las
especificaciones detalladas en la seccion referida a las demoliciones en las Generalidades.

2.8 PERFORACION CRIBADOS REGLAMENTARIOS EN FONDOS DE CUNETAS
EXISTENTES:

Se deberan realizar nuevos cribados en los fondos de cunetas existentes para mejorar
la infiltracion y riego del arbolado publico.

Debera demolerse todo el ancho del fondo de la cuneta por el largo de cada nicho,
creando un suelo permeable delante de cada ejemplar. Ademas deberan demolerse pafios del
ancho de la cuneta por el largo de un nicho a una distancia de dos veces el nicho en relacion al
arbol, creando cribados intermedios entre ejemplares. Si el ancho del nicho es 1m, cada 2m se
debera realizar un nuevo cribado de 1m.

Estas demoliciones deberan realizarse de manera prolija, aserrando los bordes y
teniendo especial cuidado en no dafar raices de arboles ni desestabilizar los lados de la
cuneta. Si algin sector se desmoronara o dafiara como resultado de estos trabajos, la
contratista debera hacerse cargo de los arreglos que sean necesarios sin por ello representar
un costo adicional para la obra.

Estas tareas deberan estar inspeccionadas por la Direccion de Paseos de la
Subsecretaria de Servicios Publicos.

3. MOVIMIENTO DE SUELO, RELLENO Y COMPACTACION

3.1 EXCAVACION Y DESMONTE:

Habiéndose desprovisto el lugar de todos los elementos construidos, se procedera a
realizar el desmonte y excavaciones necesarias para lograr los niveles de proyecto. En esta
instancia se podran modificar cotas especificadas en pliego para lograr el mejor resultado en el
disefio final, debiendo la contratista contar con la presencia de un agrimensor para la supervision
de estas tareas.

Sera fundamental el cuidado y preservacion de los arboles, especialmente en el
movimiento de maquinas que podrian dafiar ramas en su maniobra. Asi mismo se debera cuidar
no dejar raices al descubierto, para lo que se deberan realizar lomas alrededor de cada arbol
cuando el nivel lo requiera. Tampoco se podra subir el nivel de raices existentes o cubrir el tronco
con tierra.

La contratista debera disponer de las maquinarias que sean necesarias para garantizar
trabajos seguros y eficientes.

3.2 RELLENO Y COMPACTACION: T\
/ / /
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Se rellenaran y compactaran las superficies donde se ejecutaran pisos, contrapisos, sector
de juego de nifios, acequias de riego, etc. Esta tarea estara confiada a un agrimensor por parte de
la empresa y sera controlado por un agrimensor del cuerpo de inspectores de la Municipalidad.

En la totalidad del terreno donde se construiran los pisos sera necesario el mejoramiento
de la capacidad portante de la sub base, para ello se debera proceder al reemplazo del suelo
natural actual, excavando la totalidad de la capa superficial en una profundidad de 20 cm. para
reemplazarla por material estabilizado debidamente compactado. La mitad de suelo a extraer se
conservara para mezclarlo con material granular de tamafio menor a las 2 pulgadas y lograr un
material estabilizado para rellenar el volumen extraido compactado a maquina, previo al mojado
adecuado del mismo requiriéndose un 98% del ensayo Proctor estandar. EI material empleado
para el relleno no debera contener ramas, troncos u otros materiales organicos o elementos
extrafios que puedan resultar perjudiciales. Se utilizara elemento mecanico para compactar
(Rodillo, chanchita, etc.)

3.3 NIVELACION Y LIMPIEZA:

Toda la superficie debera cumplir con los niveles establecidos en plano o aquellos que
indique la inspeccién como adecuados. Debera verificarse que las aguas de riego y lluvia
escurran correctamente y que no se forman lagunas en sectores mas bajos.

Si existiera material sobrante, se utilizara para la nivelacion de los sectores de césped
existente para lograr superficies mas uniformes. De no existir este sobrante, el contratista debera
proveer tierra preparada para lograr una superficie mas regular. Ademas se deberan realizar
taludes alrededor de los arboles existentes que tengan raices mas altas que los nuevos niveles
de piso. Estos taludes deberan ser lo mas tendidos que sea posible, evitando diferencias
abruptas de nivel e intentando conformar planos continuos suaves.

Luego de nivelar debidamente se retirara todo material sobrante en contenedores
provistos por el Contratista, cuidando la limpieza durante su retiro y transporte, de tal manera
que no afecten a terceros, a la estética del lugar y el normal escurrimiento de las aguas.

La contratista serd responsable de retirar escombros enterrados, piedras de todo
tamarfo que interfieran con los trabajos o cualquier otro elemento que no corresponda con el
diseno final de la plaza.

4. HORMIGONES

4.1 EJECUCION CORDON H°A®:

Posterior a la demolicion de los cordones existentes se construiran nuevos cordones de

hormigén armado segun el disefio descripto en planos. La altur ordones estara
/ / / _ l
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determinada por el nivel de piso terminado establecido. Deberan realizarse cordones de
confinamiento alrededor de todas las posas existentes. Deberan realizarse segun plano y
debera tenerse en cuenta las dimensiones generales de la posa, el modulo de piso y el
encuentro con la cuneta. También se realizaran cordones de contencién de pisos donde no se
realice cuneta interior y de confinamiento de sector de juegos de nifios.

La calidad del hormigobn a emplear en la ejecucién de cordones sera H21 y la
compactacion del hormigon se efectuara con vibradores mecanicos del tipo denominado de
inmersiéon. Deberan tener estribos @6 cada 0.60cm.

Se deberan utilizar encofrados metalicos o de fendlico de primer uso y deberan
utilizarse desencofrantes adecuados que no manchen el hormigén. El retiro de los moldes
utilizados para conformar el cordon tendra lugar una vez que el hormigén se encuentre en un
estado de endurecimiento suficiente para impedir deformaciones. A tal efecto el contratista
dispondra de la cantidad de moldes necesarios como para impedir demoras en el hormigonado.

El hormigén de los cordones presentara una estructura densa, sin vacios y como
evidencia de su compactacion las caras vistas de los cordones no presentaran huecos. En el
corddn se ejecutaran juntas transversales de contraccion cada 3mts o menos.

Todos los cordones seran terminados con una capa de arena fina colocada apenas
comience a fraguar y deberan tener los cantos en ochava para evitar roturas. La terminacién de
los cordones no podra ser retocada una vez ejecutado, y si fuese necesario o no hubiesen
quedado como la Inspeccion considere adecuado deberan ser demolidos y ejecutados
nuevamente.

4.2 EJECUCION CONTRAPISOS ARMADOS:

Deberan realizarse nuevos contrapisos en todos los sectores que se indigue en plano y
en todos aquellos lugares que recibiran pisos de losetas o baldosas. Debera tenerse en cuenta
en todo momento el nivel de piso terminado para coordinar altura y profundidad del contrapiso
a ejecutar.

Antes de comenzar con estos trabajos se debera verificar la correcta compactacion del
sector y se preparara la superficie con una capa de ripio pelado a modo de aislante. Se
realizara el encofrado correspondiente y se agregara, con una separacion de 5cm de la capa
de ripio (utilizando separadores de cemento), una malla tipo Sima de 0.20m x0.20m.
Realizados estos pasos se procedera al llenado de los pafos. Se utilizara hormigén H21 y se
hara el debido curado, con método tradicional de pileta con agua, tapado con Nylon afirmado o
con antisol. Los contrapisos deberan ser de al menos 12cm de espesor.

Para garantizar la vida util y minimizar las fisuras se realizaran juntas cada 1.5m o como
se indique en plano segun disefio. Se evitard que los contrapisos tengan mas de 10 m? y que

en el caso de p?c;s rectangulares el largo no supere dos veces er\anTa_J.a-eenL\atlsta debera
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respetar el disefio de juntas establecido en planos y deberan materializarse con planchas de
polietileno expandido.

Se deberan prever todos los trabajos de zanjeo y excavacion que sean necesarios,
tanto para trabajos de conexiones e instalaciones eléctricas, como pluviales y demas, antes de
comenzar estas tareas, evitando demoliciones posteriores. También se deberan considerar las
ubicaciones de camaras y cajas de inspeccion de las nuevas instalaciones y de las existentes.

No podra llenarse ningun pafo sin antes haber sido inspeccionada la malla, sus apoyos
y la calidad del hormigén a utilizar.

4.3 EJECUCION PISOS DE HORMIGON IMPRESO:

Deberan ejecutarse pisos de hormigdn impreso en todos los sectores que se indique en
plano o donde especifique la inspeccion. Debera tener un espesor minimo de 12cm, debiendo
aumentar en donde sea necesario para unificar niveles con otros tratamientos de piso.

Debera respetarse el disefo de juntas disefiado y se deberan hacer pafios de prueba
para ser revisados por la inspeccion.

La losa de hormigon tendra una dosificacion de 300 kg. La granulometria del hormigon
sera de 6-20. Los aridos seran lavados libres de sales y se debera chequear previamente en la
planta hormigonera proveedora del mismo el tipo de hormigon y agregados. Para el control de
la fisuracion se incorporara al hormigon fibra de polipropileno de longitud idem al diametro
maximo y se armara con una malla de acero nervurado @ 4.2 mm, 20x20cm.

Durante la construccion se realizaran juntas de trabajo y de dilatacion y dentro de las
72 horas del colado se procedera al aserrado para controlar la fisuracion por contraccion de
fraglie. Se procurara que las superficies de las losas no superen 10 m2. (proporcion 2 -1.)

El endurecedor superficial color o Hardener, debera ser de origen mineral no metalico y
se incorporara espolvoredandolo manualmente en la superficie del hormigén fresco, a razon 3 a
4 kg por metro cuadrado dependiendo del color elegido.

En los dias posteriores al colado se procedera al curado cubriendo la superficie del piso
con film de nylon negro. Todas las juntas se tomaran con productos flexibles y de alta
adherencia al hormigon. Finalmente, cuando el hormigon tenga el grado de dureza adecuado,
se procedera a realizar la limpieza con hidrolavado y a sellar la superficie con selladores
acrilicos o poliuretanicos.

El vibrado del hormigdn sera obligatorio a menos que se utilicen aditivos fluidificantes.

El texturado de bordes de pisos, escalones, narices y contrahuellas se realizara
inmediatamente después de realizado el desencofrado del hormigon, con el mismo
procedimiento de texturado del piso. Se debera seguir una técnica de aplicacion similar a la
descripta y garantizar la durabilidad de la aplicacion como el color y la textura. La superficie
sera tratada siguiendo el disefio en planos, con lineas paralelas de no mas de 0,005m de
profundidad El colado del hormigdn se realizara sobre un film de r lo menos 100
micrones, el que actuara como barrera hidraulica y sustituira al hdrmigén de limpigza.
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Para la impresién se utilizaran endurecedores en polvo de colores a eleccion de la
Inspeccion.

Se aplicaran en cantidad correcta establecida por fabrica de modo de permitir una
correcta impresion sin desprendimientos de material. Posteriormente se aplicaran los
desmoldantes o antiadherentes solidos o liquidos, sobre la superficie en estado semiplastico y
se procedera a la aplicacién de los moldes a fin de lograr el texturado de le superficie. Para el
moldeado se utilizaran moldes de poliuretano con textura determinada por la Inspeccion, la cual
podra exigir pruebas de color y textura para seleccionar terminacion.

El hormigon impreso se mantendra durante 7 dias cubierto por film de polietileno para
su correcto curado.

En el caso que se produzcan fisuras importantes debido a dosificacion de cemento o
endurecedor, exceso de agua en el hormigén y/o mal curado del mismo quedara a criterio de la
Inspeccion la demolicién y nueva realizacion de los pafios afectados.

4.4 EJECUCION HORMIGON MINI SKATEPARK:

Deberan ejecutarse contrapisos, pisos y volumenes de hormigén armado siguiendo el
disefio del sector de patinaje incluido en los planos. Deberan respetarse dimensiones,
espesores y alturas, realizando la contratista una primera prueba de terminacién y ensayos de
hormigén para ser revisados por la inspeccion. Todo el conjunto debera contar con las juntas
de dilatacion adecuadas, ademas de cantos metalicos y cualquier otro elemento que sea
necesario para asegurar la durabilidad del conjunto considerando su intenso uso con patines y
deportes urbanos.

Antes de comenzar con estos trabajos se debera verificar la correcta compactacion del
sector y se preparara la superficie con una capa de ripio pelado a modo de aislante. Se
realizara el encofrado correspondiente y se agregara, con una separacion de 5cm de la capa
de ripio (utilizando separadores de cemento), una malla tipo Sima de 0.20m x0.20m.
Realizados estos pasos se procedera al llenado de los pafios. Se utilizard hormigon H30 y se
hara el debido curado, con método tradicional de pileta con agua, tapado con Nylon afirmado o
con antisol. Los contrapisos deberan ser de al menos 12cm de espesor.

Para garantizar la vida util y minimizar las fisuras se realizaran juntas cada 1.5m o como
se indique en plano segun disefio. Se evitara que los contrapisos tengan mas de 10 m? y que
en el caso de pafios rectangulares el largo no supere dos veces el ancho. La contratista debera
respetar el disefio de juntas establecido en planos y deberan materializarse con planchas de
polietileno expandido.

No podra llenarse ningun pafo sin antes haber sido inspeccionada la malla, sus apoyos
y la calidad del hormigén a utilizar.

La capa superior sera terminada con microcemento, si stablecidas y
asegurando su no fisuracion.
/ / /
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Cada volumen debera respetar dimensiones especificadas en planta, y todas las aristas
expuestas deberan tener empotrado un perfil metalico. El hormigén a utilizar también sera H30
y debera contar con todos los agregados que sean necesarios para este tipo de construccion.

La contratista debera incluir todas las armaduras y refuerzos que sean necesarios para
asegurar la correcta construccion del conjunto.

4.5 EJECUCION LOSA SOBRE ACEQUIA:

Se deberan ejecutar losas de hormigon armado de 18 cm. de espesor sobre acequias
existentes y ubicadas segun planos.

Tendran una armadura principal en sentido perpendicular al eje de las cunetas de hierro
de @ 10 mm cada 10 cm y armadura de reparticiéon o transversal de hierro de @ 6 mm cada 10
cm. Se ejecutara con hormigon tipo H21. Las armaduras indicadas seran de acero tipo ADN
420. Se tendra especial cuidado de materializar juntas de construccion entre la losa del puente
y la vereda, y entre la losa del puente y la losa de calzada. Estas juntas se ejecutaran con
polietileno expandido de 1cm de espesor y una vez curado el hormigén se rellenaran las juntas
con asfalto en caliente.

La contratista debera realizar una losa de muestra para ser aprobada por la inspeccién.
4.6 EJECUCION CUNETA DE RIEGO:

Deberan ejecutarse cunetas de riego en todos los perimetros de los prados verdes y en
todos los sectores donde se indique en plano. También deberan realizarse las cunetas por
debajo de losas en los cruces de camino y donde se indique para asegurar el correcto
funcionamiento de todo el sistema de riego y drenaje.

Las dimensiones seran segun plano y deberan realizarse de hormigdén armado H17 sin
retoques posteriores. Se utilizara encofrado metalico y en caso que algun tramo no fuera
gjecutado correctamente la inspeccion podra solicitar su demolicién y reconstruccién sin que
ello represente un costo adicional para la obra.

Es de suma importancia respetar los niveles de cuneta, el disefio y pendientes para que
cumpla correctamente su funcién de riego por manto.

La contratista debera realizar una muestra de la cuneta para ser evaluada y aprobada
por la inspeccion.

4.7 EJECUCION CUNETA EXTERIOR:

Se deberan realizar cunetas exteriores donde se especifique en plano o donde indigque
la inspeccion.
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Ambos lados de la cuneta seran de hormigéon armado H21, con armadura de 96
c/15cm, y espesor total de 10cm. Se deberan utilizar moldes metalicos uniformes y evitar
retocar el hormigon.

Deberan ejecutarse los cribados que se consideren necesarios para la correcta
infiltracion de agua en el fondo de la cuneta, y deberan respetarse las especificaciones
establecidas por la Direccion de Arbolado Publico.

Las cunetas deberan ser de dimensiones regulares, no produciendo angostamientos o
cambios bruscos de secciéon en ningin momento de su recorrido. Deberan ser realizadas con
moldes metalicos uniformes que aseguren una terminacién perfecta una vez desencofradas sin
necesidad de retoques o agregados posteriores. Se deberan realizar todas las juntas que la
Inspeccién considere necesarias y deberan materializarse de manera prolija y sistematizada.

En caso que un tramo no sea construido correctamente o presente defectos deberéa ser
demolido y reconstruido por la contratista.

Durante todos los trabajos de construccion de cunetas se debera tener especial cuidado
con los forestales existentes y sus raices. Si se dafiara alguno de ellos se debera dar aviso
inmediato a la inspeccion.

4.8 EJECUCION TABIQUE DE H°A° CONTENCION CUNETA EXTERIOR:

Debera realizarse un tabique de hormigon armado en todos aquellos sectores donde el
nivel de los prados sea mayor al del tabique de hormigén existente de las cunetas exteriores.

Debera retirarse el adoquin existente y aserrar el hormigén del costado de la cuneta
para dejar la superficie apta para recibir una extension de hormigén. El encuentro entre el
hormigon existente y el nuevo debera ser lo mas uniforme posible, manteniendo una junta
continua y prolija. Deberan realizarse los anclajes quimicos correspondientes para asegurar la
nueva armadura @6 al tabique de la cuneta y el encofrado debera seguir la superficie existente
para unificar el tratamiento final. No podran quedar salientes o dientes entre el existente y el
nuevo hormigoén.

La altura y espesor del nuevo tabique variara de acuerdo a la necesidad de contencion y
al nivel final que tendran los prados a contener.

4.9 EJECUCION PEDESTAL MONUMENTO:

Debera realizarse un pedestal para recibir la estatua existente de Hipdlito Yrigoyen
segun especificaciones en plano. Debera preverse el anclaje para la estatua y el espacio
adecuado para la placa conmemorativa.

El pedestal debera estar debidamente fundado y armado segun indicaciones de la
inspeccion. Las dimensiones seran segun plano.

4.10 EJECUCION BASE GRUTA IMAGEN RELIGIOSA:

Debera ejecutarse la base de la gruta para albergar la imagen religiosa existente. El

disefio y las dimensiones seran segun plano, y debera preverse su fu o armadura

segun indique |4 inspeccion. Deberan anclarse durante estos trabajos|ja estriyctura metalica de
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la parte superior de la gruta. Ademas deberan dejarse previstos anclajes y platinas necesarias
para asegurar la imagen, la carpinteria y cualquier otro elemento que forme parte del disefio.

5. PISOS
5.1 PROVISION Y COLOCACION LOSETA GRANITICA 40X60:

Se deberan proveer y colocar losetas graniticas de 40x60cm del color y la disposicién
que se indica en plano, marca Blangino o calidad superior. Debera tener las divisiones y
granallados que se especifica en planos y la contratista debera presentar una muestra para ser
aprobada por la inspeccion.

Para su colocacion se utilizara mortero de asiento 1:1/2:4 (cal/ cemento/ arena) y
1:1/2:4 (cemento de albadileria/ cemento/ arena). La mezcla debera ser de al menos 3cm de
espesor

Se debera distribuir la mezcla en la superficie y corte con la cuchara en los bordes, para
que no ascienda en las juntas. Se deberan pintar los bordes de la cara del revés de la placa,
dejando sin pintar el centro, con una lechada preparada con dos partes de cemento de
albariileria o portland y una parte de agua. Utilizar una esponja de goma espuma o brocha. Se
colocara la placa pintada sobre la mezcla y llevada a nivel con golpes de cabo de martillo.

El tomado de juntas debera realizarse después de las 24hs y antes de las 48hs de
finalizada la colocacion. La junta a llenar debe estar limpia y libre de impurezas. S utilizara
pastina JB de Blangino o calidad superior. Se utilizara un recipiente vertedor para concentrar el
escurrimiento en la junta, evitando en lo posible desparramar material en los costados. La
pastina debera penetrar en toda la profundidad de la junta , y se debera espolvorear arena fina
seca sobre el total de la superficie y luego proceder a la limpieza con escoba o cepillo.

Se deberan mantener himedas las juntas y el piso con una suave llovizna de agua
durante 24hs para el curado.

Se deberan dejar juntas de dilatacion de 8 a 10mm cada 3m para absorber las
deformaciones que se producen por los cambios de temperatura ambiente. Deberan ser
rellenadas con pintura asfaltica en forma prolija y sin ensuciar las baldosas.

5.2 PROVISION Y COLOCACION PISO ANTIGOLPES:

Debera colocarse piso de goma antigolpes en los sectores que se indica en plano. Debera
ser de al menos 50mm de espesor, con una doble capa. Debera contar con sistema de desague y
debera ser colcoado segun especificaciones del proveedor. Si o si debera colocarse sobre un
contrapiso previamente ejecutado limpio, sin imperfecciones y debidamente nivelado para
asegurar el correcto escurrimiento de las aguas.

Los cortes deberan realizarse de tal modo de lograr juntas prolijas y uniformes, siguiendo
el disefio especificado en planos y con los colores que alli se indique.

Todo el perimetro debera ser contenido por cordones de hormigén

1/

nivel de piso
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La contratista debera presentar una muestra del material para ser aprobado por la
inspeccion.

5.3 PROVISION Y COLOCACION ADOQUIN PERMEABLE:

Deberan proveerse y colocarse adoquines permeables tipo Vanoton de Cimalco o
calidad y caracteristicas equivalentes. Sus dimensiones seran 10x20x8cm

La contratista debera colocar los adoquines segun especificaciones del proveedor,
debiendo asegurar su correcta instalacion y durabilidad en el tiempo. Debera previamente
prepararse la superficie y debera realizarse una capa de entre 5y 7cm de granza de 4/16mm
de diametro. El adoquin no se debe sellar, ni vibrar ni rodillar para nivelar. Debera garantizarse
la cualidad permeable del solado debiendo realizarse todos los trabajos que sean necesarios
por debajo de la capa de granza para contar con un suelo que drene apropiadamente.

5.4 PROVISION Y COLOCACION REVESTIMIENTO GRANITO PULIDO NEGRO:

Deberan proveerse e instalarse placas de granito negro pulido de primera calidad
revistiendo el pedestal del monumento y la base de la gruta para la imagen religiosa.

Las dimensiones de cada pafio seran segun plano y como indique la inspeccion. Se
debera tener especial cuidado en los encuentros de aristas que deberan ser a 45° , no dejando
cantos expuestos ni bordes irregulares.

La contratista debera presentar una muestra del granito para ser evaluada y aprobada
por la inspeccion.

6. EQUIPAMIENTO URBANO

6.1 PROVISION Y COLOCACION BOLARDO DE FUNDICION:

Deberan proveerse y colocarse bolardos en los lugares indicados en plano y por la
Inspeccion.

Los bolardos seran de fundicion de hierro, de 40cm de altura y de planta redonda de
30cm de diametro en su parte mas ancha.

La cantidad y ubicacion seran las indicadas en plano y lo que considere adecuado la
Inspeccion. El modelo y anclaje debera ser presentado por la contratista para ser aprobado por
la Inspeccion antes de la provision total. Si no fuera de la calidad esperada, la inspeccion podra
solicitar la presentacion de un nuevo modelo. No se aceptaran bolardos hechos por la
contratista, debiendo ser un producto estandarizado y posible de ser reemplazado en el tiempo
por uno igual.

Los bolardos deberan ser entregados y colocados en obra sin roturas o danos,
debiendo ser reemplazados en caso de ser golpeados durante el traslado.

6.2 PROVISION-Y COLOCACION CARTEL DE PLAZA: ___N
e, L\
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Se debera ejecutar e instalar un cartel de plaza de acuerdo al detalle en plano. Tendra
las dimensiones especificadas y sera colocado segun indicaciones de la inspeccion. Debera
colocarse con la fundacién adecuada para asegurar su estabilidad y durabilidad.

6.3 PROVISION Y COLOCACION REJILLA METALICA PEATONAL:

Se colocaran rejillas peatonales en losas sobre acequias donde se especifique en plano
o donde indique la inspeccion. Deberan ser ejecutadas segun detalle en pliego e indicaciones a
continuacion.

Antes de iniciarse el proceso de colado del hormigdn para la construccion de las losas
debera ser emplazado en el lugar correspondiente el marco de hierro que habra de alojar la
reja, el que estara provisto de los hierros de anclaje conforme a las indicaciones del plano
correspondiente. Las distintas secciones que lo componen como asi también los anclajes,
estaran soldados eléctricamente y el conjunto formara un elemento rigido e indeformable.

Alrededor del marco se colocara armadura de hierro conformando una viga, esta
armadura constara de 4 hierros de @ 8 mm, con estribos de hierro de @ 4.2 mm separados 15
cm. Se utilizara acero para hormigén armado tipo ADN 420.

La precisién en su colocacién, debera ser tal que tanto el propio marco como la reja una
vez alojada dentro del mismo, no presentaran resaltos con respecto a la superficie del
pavimento; la tolerancia maxima en la diferencia de niveles con respecto a este ultimo no
excedera de 2 (dos) milimetros.

Si fuese necesaria la colocacion de armaduras de refuerzo alrededor de los marcos de
hierro, conforme a las indicaciones de los planos u ordenes de la Inspeccion, la Contratista
debera arbitrar en tiempo las medidas necesarias para su ubicacién a efectos de no producir
interferencias en el proceso de ejecucion de los trabajos.

Tanto los marcos como las rejas deberan estar perfectamente encuadrados y no
presentaran alabeos de ninguna naturaleza, debiendo conformarse el conjunto en un Unico
plano horizontal. Por su parte las planchuelas que forman la reja deberan ser paralelas unas a
otras y deberan mantener entre si con justeza la separacion indicada en el plano de detalle
respectivo.

Deberan asegurarse con cadenas comerciales de seguridad, espesor nominal 2, paso12
y ancho 11, que permita removerlas para tareas de limpieza.

La falta de cumplimiento en alguno de los aspectos sefialados precedentemente
respecto de lo especificado, facultara a la Inspecciéon para ordenar el retiro de los elementos
defectuosos y ordenar su reemplazo por otros que cumplan acabadamente con lo requerido en
las especificaciones.

Previo a su colocacion, tanto los marcos como las rejas deberan contar como minimo
con dos manos de pintura antioxidante de alto poder anticorrosivo, previo a las cuales se
debera haber efectuado una enérgica aplicacién de liquido desoxidante y fosfatizante.
Deberan estar pintadas con dos manos de esmalte sintético color Sherwin Williams 6992
(Inkwell ) o color similar y calidad superior.

Se exigird la mayor calidad en las uniones soldadas. Las|superficies a unir deberan

estar limpias, Iii)}es de pinturas, costras, aceites, etc., que puedan a?etaﬂ‘a—‘oeidad de la
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soldadura. Antes debera disponerse de medios adecuados para sujetar con justeza las piezas a
soldar en su posicion relativa correcta.

El contorno de la soldadura sera liso y debera indicar buena fusién y penetracion en el
material de las piezas. Deberan evitarse vacios entre el angulo de las piezas a unir y la base
del cordén de soldadura.

Las soldaduras que muestren porosidad o aquellas en que el material de aporte no
muestra fusion con el material adyacente, seran rechazadas.

6.4 PROVISION Y COLOCACION BANCO CON RESPALDO:

Se deberan proveer y colocar bancos de hormigébn armado con respaldo tipo modelo
Tolmo de Cimalco o calidad equivalente o superior.

Sus dimensiones deberan ser 1.60x0.60x0.42, con un respaldo integrado de 0.75m de
altura. Todo el banco y respaldo deberan ser monoliticos, con cantos redondeados y construido
integramente de hormigén armado. Las bases, dos a los costados, deberan ser metalicas con
separadores de goma del color que indique la inspeccion.

No se aceptaran bancos hechos in situ o por la contratista, debiendo ser un producto
estandarizado y posible de ser suplantado en el tiempo por uno igual.

Los bancos deberan ser entregados y colocados en obra sin roturas o dafos, debiendo
ser reemplazados en caso de ser golpeados durante el traslado. La ubicaciéon sera segun plano
o donde indique la inspeccion y la instalacion se realizara de acuerdo a las especificaciones del
proveedor.

6.5 PROVISION Y COLOCACION MESA CON TABLERO Y BANCOS:

Se deberan colocar mesas con tablero, de 1Tmx1m, de hormigén armado visto. El tablero
debera estar ejecutado con venecitas sobre el hormigéon. Las terminaciones generales seran
lisas y homogéneas y sus cantos deberan estar redondeados. Cada mesa debera contar con
cuatro bancos individuales de similares caracteristicas y disefo, formando un conjunto
armonioso. Tanto las mesas como los bancos deberan ser tipo modelo Dolmen de Cimalco o
calidad equivalente o superior.

No se aceptaran mesas o bancos hechos in situ o por la contratista, debiendo ser un
producto estandarizado y posible de ser suplantado en el tiempo por uno igual.

Las mesas y bancos individuales deberan ser entregados y colocados en obra sin
roturas o danos, debiendo ser reemplazados en caso de ser golpeados durante el traslado. La
ubicacion sera segun plano o donde indique la inspeccién y la instalacién se realizara de
acuerdo a las especificaciones\del proveedor. Deberan anclarse a plataformas de hormigén
armado previamente realizad Lor coggratista de las dimensiones indicadas en plano.

1 1N )
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6.6 PROVISION Y COLOCACION BEBEDERO:

Deberan instalarse bebederos segun plano o donde indique la inspeccion, tipo modelo
Periscopio de Estudio Cabeza o calidad superior.

Debera ser de fundicién de hierro con pintura termoconvertible polyester trasparente y
debera estar empotrado en un dado de hormigén realizado in situ. Debera tener valvula
temporizadora de agua y se debera prever la instalacion sanitaria necesaria para su correcto
funcionamiento. La contratista debera cumplir con todos los requerimientos que especifique el
proveedor para su instalacion y validez de garantia, debiendo si fuese necesario reforzar
anclajes y fundaciones para asegurar su durabilidad.

Las medidas generales seran 22cmx120cmx121cm.

Al pie del bebedero se colocara una caja de 0,20 x 0,20 m. con marco en angulo y tapa
de chapa N° 16 pintados ambos con dos manos de convertidor de oxido. Llevaran cierre
antivandalico y dentro de la caja se colocara una llave de paso tipo mariposa en bronce y una
canilla para mantenimiento.

El bebedero incluird una rejilla salpicadero en su base de acero inoxidable segun
detalle, y pileta de recepcién de agua en hormigon armado.

La contratista debera proveer y ejecutar la conexion a red de Aguas Mendocinas con
cano Hidro 3 de 3/4” y desagtie a acequia con cafno de PVC de 6”. En caso de no encontrarse
una conexion cercana, la contratista debera realizar los trabajos necesarios, previa aprobacion
de la inspeccion, para extender la conexiéon desde donde sea mas conveniente y asi asegurar
el correcto funcionamiento de los bebederos.

6.7 PROVISION Y COLOCACION PAPELERO:

Deberan proveerse e instalarse papeleros tipo modelo Tobruk de Cimalco o calidad equivalente
o superior. Deberan ser de hormigén armado y el recipiente debera ser de acero perforado y con el
mecanismo correspondiente para girar y descargar. Sus dimensiones generales seran 0.78x0.57cm.

La cantidad y ubicacion seran las indicadas en plano y lo que considere adecuado la Inspeccion.
El modelo y anclaje debera ser presentado por la contratista para ser aprobado por la Inspeccion antes
de la provision total. Si no fuera de la calidad esperada, la inspeccion podra solicitar la presentacion de
un nuevo modelo. No se aceptaran papeleros hechos in situ o por la contratista, debiendo ser un
producto estandarizado y posible de ser suplantado en el tiempo por uno igual.

Los papeleros deberan ser entregados y colocados en obra sin roturas o dafios, debiendo ser
reemplazados en caso de ser golpeados durante el traslado.

6.8 PROVISION Y COLOCACI ISPENSER BOLSAS MASCOTAS:
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Se colocaran dispenser metalicos de bolsas para desechos de mascotas en los puntos
que indique la inspeccién. Debera contar con bolsas apropiadas y debera cumplir con todos los
requerimientos especificados en plano.

El modelo sera segun plano y la contratista debera realizar un prototipo para ser
revisado y aprobado por la inspeccion. En caso de ser necesario se podran solicitar cambios de
diseno, color, dimensiones o mecanismos para optimizar su funcionamiento y durabilidad.

6.9 RECOLOCACION Y ARREGLO PUESTO VERDE DE RECICLADO:

Se debera retirar el puesto verde de reciclado durante los trabajos de demolicion y
debera acopiarse debidamente. Una vez terminados los trabajos de pisos se debera reinstalar
dejando previstos anclajes y fundaciones correspondientes y evitando romper solados nuevos.
La ubicacién sera segun plano o donde indique la inspeccion, y la contratista sera responsable
de dejarlo en perfecto estado, debiendo si es necesario repintar, replotear sefalética o
reemplazar algun elemento que pudiese haberse danado.

6.10 PROVISION Y COLOCACION CONTENEDOR CILINDRICO DE BOTELLAS:

Deberan proveerse e instalarse contenedores cilindricos de botellas donde se indica en
plano.

Cada contenedor debera cumplir con las siguientes especificaciones en su
construccion:

. Perfil T @ 2" Rolado — Espesor 5Smm. Sera rolado con un diametro de 0,95m, se
colocaran 3 unidades por pieza.

. Perfl T @ 2" — Espesor 5mm. Esta pieza se colocara por el interior de la misma
sirviendo asi como una columna de soporte, para evitar las deformaciones que se podrian
ocasionar.

. Chapa negra N°14 2mm. Sera aplicada en el centro de la pieza, para poder ser
identificada con el logo institucional de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, y el
descriptivo particular del reciclado a realizar.

. Malla acero galvanizado 25mmx25mm @ alambre 3mm. La malla galvanizada se dividira
en 2 partes, cada parte correspondera al modulo inferior y superior. Se colocara entre el Perfil T
@ 2" rolado central, una de modulo central a modulo superior, otra de modulo central a modulo
inferior, la misma sera aplicada y soldada de forma rolada sobre los perfiles T @ 2" Rolados —
Espesor 5mm.

. Planchuela de 2 1/2" x 3/16 ". La base se realizara sobre un perfil T rolado. Se soldara

dos Planchuela 2 2" x 3/16"" en sentido horizontal y transversal (form ruz)en la parte

inferior del mogelo, donde apoyara una malla circular de acerﬂ Ilvanizado 25mmx25mm o
/ yi !
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alambre 3mm,la cual seran soldado al perfil T rolado que serviran de fondo de base para el
contenedor.

. Llave Unica antivandalica bulén 9/16", que sera aplicada en el Perfil T ¢ 2" Rolado —
Espesor 5mm.

. Planchuela 5" x 5/16". La misma sera aplicada en forma de "U" como describe el plano
técnico, con una altura de piso a final de planchuela de 1,20 metros, la cual va contener el
soporte metalico de giro (circular de 80 milimetros, cada disco 3/4" espesor, eje basculante con
tope) a 15 cm del final de planchuela al eje central del soporte de giro.

En su parte inferior la Planchuela 5" x 5/16" contendran a los 5 (cinco) bulones de 9/16"
x 120mm. descripto en el plano, que servirdn de soporte y anclaje. Seran aplicados en forma
cruzada partiendo de la curva inferior al centro del eje del bulén con una separacion de 0.06
cm, posterior buldn, serd aplicado a 0.17 cm segun indica el plano técnico referenciado, de
modo sucesivo los 3 proximos. Lo descripto se manifiesta en corte inferior C-C para
entendimiento de soporte y anclaje.

El contenedor estara ubicado a 20 cm de la base de apoyo, contenido por la planchuela
5" x 5/16" en forma de "U", de piso a parte inferior del Perfil T @ 2" rolado de 5mm de espesor.
Sera anclado con 5bulones de 9/16" x 120mm. El anclaje sera aplicado sobre una base de
H°A® de 1.00 m x 0.40 m x 0.30 m in situ. El anclaje sera dispuesto en el espacio publico, para
formar parte del mobiliario urbano propuesto por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

La estructura y cerramiento del contenedor sera limpiada con desengrasante y
desfofatisante. Luego se aplicaran dos manos de pintura anti éxido y dos manos de terminacion
con esmalte sintético satinado color grafito. También se entregara pintado segun los pantones
especificos de la marca institucional correspondiente a la Municipalidad de la Ciudad de
Mendoza (Pantone 367C - Pantone Amarillo a definir por el area de comunicacion y prensa). Se
debera realizar una prueba de color que la inspeccion apruebe previamente a su terminacion.

6.11 PROVISION Y COLOCACION BICICLETERO SIMPLE:

El elemento sera realizado utilizando un cafio tubular de 40 mm, respetando angulos e
indicaciones segun detalle la inspeccion y anexo grafico adjunto. Las soldaduras que sean
necesarias para realizar las uniones, deberan realizarse de forma prolija y casi imperceptible a
la visual humana. La curvatura — rolado - del cafo debera realizarse prolijjamente evitando
deformaciones. La Inspeccién visara esta tarea y aprobara cada curva, en caso de que las
mismas no sean prolijas, podra solicitar su recambio.

Una chapa de 4mm se dispondra en el centro de cada unidad de estacionamiento
respetando ubicacion segun detalle. La misma, se unira mediante siete soldaduras realizadas
de manera estética. Seis en los lados — tres en uno y tres en el otro - y una en la base.

/L
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Cuatro orificios, segun detalle, deberan dejarse previstos en la base de la planchuela.
Los mismos seran de las dimensiones especificadas y visados por la Inspeccion.

El elemento debera entregarse perfectamente lijado y con dos manos de anti 6xido,
preparado para recibir otras dos manos, como minimo, de pintura esmalte sintético.

Los cafos tubulares deberan contar con las correspondientes tapas para evitar el
ingreso de humedad a los mismos.

La totalidad de los trabajos seran prolijos, sin cantos vivos, ni rebarbas o restos.

El bicicletero urbano se ubicara sobre una losa de hormigén - H17 con armadura
minima de diam. 4,2/6- que servira de base de apoyo y fundacion del elemento. La misma sera
de 30 x 40 x largo variable, determinado por el replanteo del sitio a colocar o segun la cantidad
de unidades de estacionamiento que se dispongan por parte de la Inspeccion. Contara con una
base de ripio y estabilizado correctamente compactado.

Con un taladro, de diametro correspondiente, respetando la profundidad minima o
exacta que requiera cada anclaje y siempre perfectamente limpio, se realizaran los orificios
correspondientes para colocar una broca metélica tipo Fisher v800mm con tuerca- perno de
alto renimiento FBA.. Cada unidad de estacionamiento sera anclada respetando el angulo que
indique la Inspeccion en obra y debera estar correctamente nivelada y ajustada. Se debera
tener especial cuidado de que las tuercas no sean vandalizadas, por Io que se permite que se
las fije con algun tipo de soldadura prolija.

Se protegera cada unidad de estacionamiento, en primer lugar, por dos o tres manos de
pintura anti 6xido Ferrobet de Petrilac o similar de calidad superior, mas dos manos de
terminacion con pintura esmalte sintético, colores variables, los cuales seran definidos por la
Inspeccion una vez decidido su emplazamiento. Se debera realizar una prueba de color que la
inspeccién apruebe previamente a su terminacion.

Sobre la chapa de 4mm se dispondra un ploteado/esténcil que debera ser aprobado por
la Inspeccion. El mismo sera realizado utilizando el logo del Municipio de Capital, dicho logo
debera efectuarse con pintura/vinilo reflectiva, segun las caracteristicas sefialadas en detalle
adjunto. Se debera realizar una prueba que la Inspeccion apruebe previo a su terminacion.

Un cartel informativo, segun las caracteristicas sefialadas en detalle adjunto,
acompafara lateralmente a las estaciones de bicicletas, o en el lugar en el que la Inspeccion
disponga. El mismo se realizara con un cano tubular diametro 60cm, al cual se le soldara una
tapa en el extremo superior. El mismo, se rellenara con cemento liquido.

Dos chapas circulares (2mm) de 50 cm de diametro se soldaran a una estructura
metalica segun detalle. La misma sera pintada color azul y llevara una bicicleta y un borde de
vinilo reflectivo, segun detalle la Inspeccion.

/ ,:,//
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6.12 RECOLOCACION Y RESTAURACION ESTATUA:

Se debera recuperar la estatua existente, arreglando las partes rotas y restaurandola
por completo segln indicaciones de la inspeccion. Los trabajos en la estatua seran
inspeccionados por la Secretaria de Turismo, Cultura y Desarrollo Econémico, pudiendo haber
observaciones y solicitudes de especialistas en restauracion, utilizacion de ciertos insumos o
técnicas adecuadas.

También se debera recuperar la placa existente y recolocarla donde lo indique la
inspeccién o segun plano.

6.16 RECOLOCACION Y RESTAURACION IMAGEN RELIGIOSA:

Se debera recuperar la imagen religiosa existente, arreglando las partes rotas y
restaurandola por completo segun indicaciones de la inspeccion. Los trabajos en la imagen
seran inspeccionados por la Secretaria de Turismo, Cultura y Desarrollo Econémico, pudiendo
haber observaciones y solicitudes de especialistas en restauracion, utilizacion de ciertos
insumos o técnicas adecuadas.

La imagen debera dejarse en perfecto estado y se debera recolocar en la nueva gruta
indicada en plano.

6.14 PROVISION Y COLOCACION BARANDAS:

Deberan proveerse y colocarse barandas de las caracteristicas que se especifica en
plano. Estaran ubicadas dentro de la pista de patinaje, segun se indique. Debera presentarse
una muestra para ser aprobada por la inspeccion.

6.15 PROVISION Y COLCOACION ESTRUCTURA, CARPINTERIA Y REJA METALICA
GRUTA:

Debera proveerse e instalarse la estructura metalica y cubierta de la gruta para la
imagen religiosa como se indica en plano. Los cafios principales de la estructura deberan
haber sido anclados adecuadamente durante la ejecucion de la base y la contratista debera
asegurar la estabilidad y durabilidad del conjunto. La contratista también debera realizar toda la
instalacion eléctrica necesaria para la iluminacion de la gruta, habiendo dejado previstos
anclajes y conexiones adecuadas para su funcionamiento. Debera instalar y proveer los
artefactos y determinar su sistema de encendido y apagado.

Ademas deberan proveerse e instalarse los tres pafos fijos de carpinteria metalica y el
pafio operable que conforman el cerramiento de la gruta para la imagen religiosa. Las
secciones de marco y reja seran segun plano y en todos los casos debera instalarse vidrio de
seguridad templado laminado. La reja estara espaciada 8cm maximo y debera respetar el
disefio en plano. El pafio operable debera contar con las bisagras adecuadas y con un cierre
antivandalico que asegure la integridad de la imagen.

6.16 PROVISION Y COLOCACION NUEVA PLACA MONUMENﬁ-%,__ﬂ
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Debera proveerse e instalarse una nueva placa de las dimensiones especificadas en
plano. La placa sera de platina de acero y el texto en serigrafia color negro.

El texto y disefio del contenido sera especificado por la inspeccién durante la obra y su
ubicacion segun se indica en plano

7. JUEGOS INFANTILES

7.1 PROVISION Y COLOCACION CALESITA CON ASIENTO DE MADERA:

Debera proveerse e instalarse una calesita con asiento de madera dura, tipo art. 4018
de Crucijuegos o calidad superior, de 1.40 de largo, 1.40 de ancho y 1.20 de altura. Los cafios
principales seran de 3°3.2mm y las patas secundarias de 1 % espesor 2.00mm. Debera estar
pintada con pintura epoxi electrostatica en polvo poliuretanica y debera contar con bulones anti
vandalicos cabeza allen galvanizada.

La contratista estara a cargo de la provision, el traslado y la instalacion de la calesita,
siguiendo los requerimientos que especifique el proveedor para asegurar su garantia y
durabilidad en el tiempo. La ubicacién sera definida por la inspeccion en obra. La contratista
debera presentar a la inspeccién detalle del juego e informacion del proveedor para ser
revisada antes de su adquisicion.

7.2 PROVISION Y COLOCACION PORTICO MULTIPLE CIRCULAR MEDIANO:

Debera proveerse e instalarse un pértico muiltiple circular mediano, tipo art.4076 de
Crucijuegos o calidad superior. Debera contar con una hamaca para silla de ruedas, dos
hamacas tablas de goma, dos hamacas de goma para bebes y uno para bebes y adultos.

El travesano superior debera ser construido en cafio de 3" y 3.20mm de espesor. Las
patas seran de cafo 2 %2~ y 2.00mm de espesor. La hamaca para silla de ruedas tendra una
base de cafio 1 72" y 2.00mm de espesor. El piso sera de metal desplegado 270-30-30
antideslizante.

Las uniones de los cafios seran con nudos de acople de fundicién de aluminio y el
movimiento sera por medio de bujes (espesor pared 3.2mm) y ejes acerados 5/8".

Toda la estructura debera estar pintada con pintura poliéster ielectroestatica para ser
resistente a golpes y ralladuras.

La contratista estara a cargo de la provision, el traslado y la instalacion del portico,
siguiendo los requerimientos que especifique el proveedor para asegurar su garantia y
durabilidad en el tiempo. La ybpicacién sera definida por la inspeccion en obra. La contratista
debera presentar a la i 1‘. cion detalle del juego e informacion del proveedor para ser

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD

el

HGE IMON} 26 de 43
ARQUITECTURA
arrolle Urbano




B men
doza

revisada antes de su adquisicion.
7.3 PROVISION Y COLOCACION SUBE Y BAJA TRIPLE:

Debera proveerse e instalarse un sube y baja triple, tipo art. 4015 de Crucijuegos o
calidad superior. Debera ser de 3.10m de largo, 3.30m de ancho y 0.70m de alto. Debera estar
conformado por tres sube y baja en una estructura principal, y seis asientos anatémicos de
polietileno anti golpe.

Los cafios principales seran de 2°'3.2mm y las patas secundarias de 1, % espesor
2.00mm. Los nudos deberan ser de fundicién de aluminio y la pintura sera de tipo epoxi
electrostatica en polvo poliuretanica. Toda la buloneria sera antivandalica con cabeza allen
galvanizada.

Debera empotrarse al menos 50cm en una base de hormigén adecuada.

La contratista estara a cargo de la provision, el traslado y la instalacién del sube y baja,
siguiendo los requerimientos que especifique el proveedor para asegurar su garantia y
durabilidad en el tiempo. La ubicacion sera definida por la inspeccion en obra. La contratista
debera presentar a la inspeccion detalle del juego e informacién del proveedor para ser
revisada antes de su adquisicion.

7.4 PROVISION Y COLOCACION MANGRULLO DOS TORRES:

Debera proveerse e instalarse un mangrullo con dos torres, tipo art. 4026 de
Crucijuegos o calidad superior. Debera ser de 4.50m de largo, 6.50m de ancho, y 3m de alto.
Tendra dos estaciones con techo, escalera de ingreso con baranda, trepador recto en forma de
pasamanos, dos toboganes cerrados, puente en forma de arco con barandas y un trepador
arbolito.

Los cafos principales tendran 32mm y las patas secundarias seran de 1, 1 % vy
espesor 2.00mm. Los pisos seran de chapa plegada y perforaciones antideslizantes, y los
techos y toboganes seran de 70cm de diametro en polietileno roto moldeado. Las escaleras
seran en metal desplegado plegado cerrado en su alzada y pizada y todos los elementos
metalicos estaran pintados con pintura tipo epoxi electrostatica en polvo poliuretanica.

Debera empotrarse al menos 50cm en una base de hormigén adecuada.

La contratista estara a cargo de la provision, el traslado y la instalacion del mangrullo
dos torres, siguiendo los requerimientos que especifique el proveedor para asegurar su
garantia y durabilidad en el tiempo. La ubicacion sera definida por la inspecciéon en obra. La
contratista debera presentar a la inspeccién detalle del juego e informacién del proveedor para
ser revisada antes de su adTu}ﬁicién.

7.5 PROVISION Y COLOCt(/)‘%N TREPADOR DE SOGA Y CANO CURVADO @\N/D-ULANTF:
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Debera proveerse e instalarse un trepador de soga y cafio con forma ondulante, tipo
modelo Guui art. 17002 de Crucijuegos o calidad superior. Debera ser de 10.5m de largo,
1.75m de ancho y 1.8m de altura. Debera tener una estructura principal ondulante de sostén de
un entramado ortogonal de sogas.

Debera estar construido con soga acerada trenzada y canos principales de 3 pulgadas
x 2mm. Los cafos secundarios deberan ser de 1, 1 %2 y 2 pulgadas no menor a 2mm de
espesor. La buloneria debera ser anti-vandalica con cabeza allen galvanizada. Estara
integramente pintada con pintura epoxi electrostatica en polvo poliuretanica.

Debera empotrarse al menos 30cm en una base de hormigén adecuada.

La contratista estara a cargo de la provision, el traslado y la instalacion del trepador,
siguiendo los requerimientos que especifique el proveedor para asegurar su garantia y
durabilidad en el tiempo. La ubicacién sera definida por la inspeccién en obra. La contratista
debera presentar a la inspeccion detalle del juego e informacién del proveedor para ser
revisada antes de su adquisicion.

76 PROVISION Y COLOCACION TREPADOR DE SOGA Y CANO CURVADO
SEMICIRCULAR:

Debera proveerse e instalarse un trepador de soga y cafio con forma semicircular, tipo
modelo Bee art.17001 de Crucijuegos o calidad superior. Debera ser de 6.5m de largo, 4.00 de
ancho y 2.5m de altura. Debera tener una estructura principal de sostén de un entramado
ortogonal de sogas, y dos estructuras secundarias laterales con cafos secundarios.

Debera estar construido con soga acerada trenzada y canos principales de 4 1/2x 2mm
3 pulgadas x 3.2mm. Los cafnos secundarios deberan ser de 1, 1 %2 y 2 pulgadas no menor a
2mm de espesor. La buloneria debera ser anti-vandalica con cabeza allen galvanizada. Estara
integramente pintada con pintura epoxi electrostatica en polvo poliuretanica.

Debera empotrarse al menos 50cm en una base de hormigon adecuada.

La contratista estara a cargo de la provision, el traslado y la instalacion del trepador,
siguiendo los requerimientos que especifique el proveedor para asegurar su garantia y
durabilidad en el tiempo. La ubicacion sera definida por la inspeccion en obra. La contratista
debera presentar a la inspeccion detalle del juego e informacion del proveedor para ser
revisada antes de su adquisicion.

7.7 PROVISION Y COLOCACION TREPADOR DE SOGA Y CANO VERTICAL GRANDE:

Debera proveerse e instalarse un trepador de soga y cafio en altura, tipo modelo Treep
art. 17006 de Crucijuegolj o galidad superior. Debera ser de 10m de largo, 1.6 de ancho y 2.5m
de altura. Debera tengr structura principal de sostén de un sistema de/sgg_as-vertic?js y
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una secundaria con la misma configuracion pero menor tamafio. A diferentes alturas del
desarrollo de las sogas contara con discos y nudos.

Debera estar construido con soga acerada trenzada y cafos principales de 3 pulgadas x
2mm. Los cafos secundarios deberan ser de 1, 1 %2 y 2 pulgadas no menor a 2mm de espesor.
La buloneria debera ser anti-vandalica con cabeza allen galvanizada. Estara integramente
pintada con pintura epoxi electrostatica en polvo poliuretanica.

Debera empotrarse al menos 30cm en una base de hormigén adecuada.

La contratista estara a cargo de la provision, el traslado y la instalacion del trepador,
siguiendo los requerimientos que especifique el proveedor para asegurar su garantia y
durabilidad en el tiempo. La ubicacion sera definida por la inspeccién en obra. La contratista
debera presentar a la inspeccion detalle del juego e informacién del proveedor para ser
revisada antes de su adquisicion.

8. GIMNASIO AL AIRE LIBRE

8.1 PROVISION Y COLOCACION BANCO DE ABDOMINALES MIXTO:

Se debera proveer y colocar un banco de abdominales mixtos, tipo art. 13001 de
Crucijuegos o calidad superior. Debera contar con los anclajes y fundaciones correspondientes
y la cimentacion del banco debera construirse por debajo del nivel de piso terminado, con la
profundidad suficiente para la ejecucion del contrapiso correspondiente por encima de la
misma. Debera empotrarse al menos 30 cm.

L banco tendra 0.90m de largo, 1.10m de ancho y 1.20m de alto. Los cafios principales
seran de 3 pulgadas y 2mm de espesor. Las camillas y los canos seran de 40x10mm y contara
con buloneria antivandalica cabeza allen galvanizada. Todo el aparato debera estar pintado con
pintura tipo poliéster electrostatica en polvo.

La contratista estard a cargo de la provision, el traslado y la instalacion del banco,
siguiendo los requerimientos que especifique el proveedor para asegurar su garantia y
durabilidad en el tiempo. La ubicacién sera definida por la inspeccion en obra. La contratista
debera presentar a la inspeccion detalle del aparato e informacién del proveedor para ser
revisada antes de su adquisicion.

8.2 PROVISION Y COLOCACION DESCONTRACTURADOR DE COLUMNA:

La contratista estara a cargo de la provision, traslado e instalacion de un
descontracturador de columpa siguiendo las especificaciones del proveedor para asegurar su
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proveedor y modelo para ser evaluado y aprobado previo a su compra. La ubicacion sera
definida por la inspeccién en obra o segun plano.

La cimentacion del descontracturador debera construirse por debajo del nivel de piso
terminado, con la profundidad suficiente para la ejecucion del contrapiso correspondiente por
encima de la misma. Debera empotrarse al menos 30 cm.

El ejercitador debera ser de 1.80m x 0.90m x 0.90m y su cafio principal debera ser de 4
1/2 pulgadas 2/3.2 mm. La terminacién sera en tapa de aluminio torneada y los cafos
secundarios seran de 1, 1 1/2 y 2 pulgadas no menor a 2mm de espesor. La buloneria debera
ser anti-vandalica, con cabeza allen galvanizada y debera incluir una calcomania explicativa e
indicativa.

La pintura debera ser de fabrica tipo poliéster electro estatica en polvo con resistencia a
temperaturas hasta los 700 °C, altamente resistente a golpes y ralladuras.

8.3 PROVISION Y COLOCACION BARRAS PARALELAS SIMPLES:

La contratista estara a cargo de la provision, traslado e instalacién de unas barras
paralelas simples siguiendo las especificaciones del proveedor para asegurar su garantia y
durabilidad. Debera ser tipo art. 13004 de Crucijuegos o calidad superior. Debera contar con los
anclajes y fundaciones correspondientes. Se debera presentar a la inspeccion proveedor y
modelo para ser evaluado y aprobado previo a su compra. La ubicacion sera definida por la
inspeccion en obra o segun plano.

La cimentacion de las barras debera construirse por debajo del nivel de piso terminado,
con la profundidad suficiente para la ejecucion del contrapiso correspondiente por encima de la
misma. Debera empotrarse al menos 30 cm.

La pintura debera ser de fabrica tipo poliéster electro estatica en polvo con resistencia a
temperaturas hasta los 700 °C, altamente resistente a golpes y ralladuras.

8.4 PROVISION Y COLOCACION ESTACION DE FLEXIONES:

La contratista estara a cargo de la provision, traslado e instalacién de una estacion de
flexiones siguiendo las especificaciones del proveedor para asegurar su garantia y durabilidad.
Debera ser tipo art. 13029 de Crucijuegos o calidad superior. Debera contar con los anclajes y
fundaciones correspondientes. Se debera presentar a la inspeccion proveedor y modelo para
ser evaluado y aprobado previo a su compra. La ubicacion sera definida por la inspeccién en
obra o segun plano.

La cimentacion de la estacidon debera construirse por debajo del nivel de piso terminado,
con la profundidad sufici¢nteypara la ejecucién del contrapiso correspondiente por encima de la
misma. Debera empot[a/1 e Al menos 30 cm.
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La cimentacion de la bicicleta debera construirse por debajo del nivel de piso terminado,
con la profundidad suficiente para la ejecucion del contrapiso correspondiente por encima de la
misma. Debera empotrarse al menos 30 cm.

La bicicleta debera ser de 0.60m x 1.20m x 1.30 m y su cafio principal debera ser de 2 x
3.2 mm. Los cafios secundarios deberan ser de 1, 1 %2 y 2 pulgadas no menor a 2mm de
espesor. Tendra rulemanes blindados de alta temperatura y burloneria anti-vandalica cabeza
allen galvanizada y debera incluir una calcomania explicativa e indicativa.

8.8 PROVISION Y COLOCACION REMO SIMPLE:

La contratista estara a cargo de la provision, traslado e instalacion de remos simples
siguiendo las especificaciones del proveedor para asegurar su garantia y durabilidad. Deberan
ser tipo art. 13027 de Crucijuegos o calidad superior. Deberan contar con los anclajes y
fundaciones correspondientes. Se debera presentar a la inspeccién proveedor y modelo para
ser evaluado y aprobado previo a su compra y la ubicacion sera definida por la inspeccion en
obra o segun plano.

La cimentacién de los remos dobles debera construirse por debajo del nivel de piso
terminado, con la profundidad suficiente para la ejecucion del contrapiso correspondiente por
encima de la misma. Debera empotrarse al menos 40 cm.

Los remos simples deberan ser de 1.60m x 0.91m x 0.90m y su cafio principal debera
ser de 40 x 120 x 2 mm. Los cafios secundarios deberan ser de 1, 1 1/2 y 2 pulgadas no menor
a 2mm de espesor. Y debera contar con rulemanes blindados de alta temperatura. La
burloneria debera ser anti-vandalica y con cabeza allen galvanizada y los asientos deberan ser
de polietileno rotomoldeado.. Debera incluir una calcomania explicativa e indicativa.

8.9 PROVISION Y COLOCACION FORTALECEDOR DE PIERNAS:

La contratista estara a cargo de la provision, traslado e instalacion de un fortalecedor de
piernas siguiendo las especificaciones del proveedor para asegurar su garantia y durabilidad.
Debera ser tipo art. 13013 de Crucijuegos o calidad superior. Debera contar con los anclajes y
fundaciones correspondientes. Se debera presentar a la inspeccion proveedor y modelo para
ser evaluado y aprobado previo a su compra y la ubicacién sera definida por la inspeccion en
obra o segun plano.

La cimentacion del fortalecedor debera construirse por debajo del nivel de piso
terminado, con la profundidad suficiente para la ejecucion del contrapiso correspondiente por
encima de la misma. Debera empotrarse al menos 30 cm.

El fortalecedor debera ser de 1.50m x 2.10m x 0.50 m y su cafio principal debera ser de
4 1/2 pulgadas x 32 mm| Los cafios secundarios deberan ser de 1, 1 1/2 y 2 pulgadas no
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ser de Polietileno rotomoldeado y la burloneria sera anti-vandalica con cabeza allen
galvanizada. Debera incluir una calcomania explicativa e indicativa.

8.10 PROVISION Y COLOCACION CAMINADOR DOBLE:

La contratista estara a cargo de la provisién, traslado e instalacién de un caminador
doble siguiendo las especificaciones del proveedor para asegurar su garantia y durabilidad.
Debera ser tipo art. 13002 de Crucijuegos o calidad superior. Debera contar con los anclajes y
fundaciones correspondientes. Se debera presentar a la inspeccion proveedor y modelo para
ser evaluado y aprobado previo a su compra y la ubicaciéon sera definida por la inspeccion en
obra o segun plano.

La cimentacion del caminador doble debera construirse por debajo del nivel de piso
terminado, con la profundidad suficiente para la ejecucion del contrapiso correspondiente por
encima de la misma. Debera empotrarse al menos 30 cm.

El caminador debera ser de 1.15m x 1.91m x 0.42m y su cafo principal debera ser de 4
1/2 pulgadas x 3.2 mm. Los cafios secundarios deberan serde 1, 1 1/2 y 2 pulgadas no menor
a 2mm de espesor y debera tener rulemanes blindados de alta temperatura. La terminacion
sera en fundicion de Aluminio y contara con tapones de plastico de seguridad. La burloneria
deberd ser anti-vandalica con cabeza allen galvanizada. Debera incluir una calcomania
explicativa e indicativa.

8.11 PROVISION Y COLOCACION BARRA EXTENSORA DE BRAZOS Y ROTACION:

La contratista estard a cargo de la provisiéon, traslado e instalacion de una barra
extensora de brazos y rotacion siguiendo las especificaciones del proveedor para asegurar su
garantia y durabilidad. Debera ser tipo art. 13016 de Crucijuegos o calidad superior. Debera
contar con los anclajes y fundaciones correspondientes. Se debera presentar a la inspeccion
proveedor y modelo para ser evaluado y aprobado previo a su compra y la ubicacion sera
definida por la inspeccion en obra o segun plano.

La cimentacion de la barra debera construirse por debajo del nivel de piso terminado,
con la profundidad suficiente para la ejecucion del contrapiso correspondiente por encima de la
misma. Debera empotrarse al menos 30 cm.

La barra debera ser de 1.60m x 0.30m x 2.50m y su cafio principal debera ser de 4 1/2
pulgadas x 3.2 mm. Los cafos secundarios deberan ser de 1, 1 1/2 y 2 pulgadas no menor a
2mm de espesor y debera tener rulemanes blindados de alta temperatura. La burloneria
debera ser anti-vanddlica con cabeza allen galvanizada. Debera incluir una calcomania
explicativa e indicativa.




La pintura debera ser de fabrica tipo poliéster electro estatica en polvo con resistencia a
temperaturas hasta los 700 °C, altamente resistente a golpes y ralladuras.

8.5 PROVISION Y COLOCACION ESTACION DE ELONGACION:

La contratista estara a cargo de la provision, traslado e instalacion de una estacion de
elongacion siguiendo las especificaciones del proveedor para asegurar su garantia y
durabilidad. Debera ser tipo art. 13024 de Crucijuegos o calidad superior. Debera contar con los
anclajes y fundaciones correspondientes. Se debera presentar a la inspeccion proveedor y
modelo para ser evaluado y aprobado previo a su compra. La ubicacion sera definida por la
inspeccion en obra o segun plano.

Debera ser de 0.10m de largo, 0.80m de ancho y 1.80m de alto. Los cafios principales
seran de 3x2mm y los cafios secundarios de 1, 1 %2 y 2 pulgadas, con no menos de 2mm de
espesor.

La cimentacion de la estacion debera construirse por debajo del nivel de piso terminado,
con la profundidad suficiente para la ejecucion del contrapiso correspondiente por encima de la
misma. Debera empotrarse al menos 30 cm.

La pintura debera ser de fabrica tipo epoxi electrostatica en polvo poliuretanica.
8.6 PROVISION Y COLOCACION BARRAS:

La contratista estara a cargo de la provision, traslado e instalacion de barras para
ejercicio. Deberan ser tipo art. 13005 de Crucijuegos o calidad superior. Deberan ser de 2.90m
de largo, 0.10m de ancho y 2.40m de alto. Los cafos principales deberan ser de 4 2 pulgadas
y 2mm de espesor. La terminacion de columna sera en tapa de aluminio mecanizada. Los
cafos secundarios seran de 1, 1 %2 y 2 pulgadas de 2mm de espesor. La buloneria debera ser
antivandalica con cabeza allen galvanizada.

La cimentacion de la estacion debera construirse por debajo del nivel de piso terminado,
con la profundidad suficiente para la ejecucién del contrapiso correspondiente por encima de la
misma. Debera empotrarse al menos 30 cm.

La pintura debera ser de fabrica tipo epoxi electrostatica en polvo poliuretanica.
8.7 PROVISION Y COLOCACION BICICLETA FIJA:

La contratista estara a cargo de la provision, traslado e instalacion de tres bicicletas fijas
siguiendo las especificaciones del proveedor para asegurar su garantia y durabilidad. Deberan
ser tipo art. 13009 de Crucijuegos o calidad superior. Deberan contar con los anclajes y
fundaciones correspondientgs. Se debera presentar a la inspecciéon proveedor y modelo para
ser evaluado y aprobaglo/previo a su compra y la ubicaciéon sera definida por la inspeccion en
obra o segun plano. : [ \__,,_._ﬁ\
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9. CIERRE PERIMETRAL

9.1 PROVISION Y COLOCACION CIERRE PERIMETRAL MALLA ELECTROSOLDADA:

Alrededor del sector de juegos de nifios se colocara un cierre perimetral conformado por
pafios de malla electrosoldada metalica tipo Acmafort 3D o calidad superior de color gris con
parantes metalicos.

Deberan realizarse las excavaciones necesarias asi como todas las fundaciones de
hormigén armado para los parantes metalicos. Los tornillos antivandalicos de union entre la tela
y los cafios deberan recibir un punto de soldadura para asegurar no ser retirados o sustraidos y
todas las secciones de cafo deberan tener un espesor de 2mm minimo.

9.2 PROVISION Y COLOCACION PORTON DE ACCESO:

Debera proveerse y colocarse un porton de acceso donde se indica en plano. Las
dimensiones, materiales y detalles seran segun plano.

10. PINTURA
10.1 PROVISION Y COLOCACION PINTURA VIAL:

Debera proveerse y colocarse pintura vial tipo Lumicot de Cristacol o calidad superior
para demarcacion de sendas peatonales y cordones.

La pintura a utilizar debera ser a base de resinas acrilicas para demarcacion horizontal
para ser aplicada a temperatura ambiente en pavimentos asfalticos y de hormigén, la cual
debera cumplir estrictamente con la norma IRAM 1210/92, 1221 debiendo esto estar certificado
por el CIDEPINT (Centro de Investigacion y Desarrollo en Tecnologias de Pintura).

La forma de aplicacion sera por proyeccion neumatica en frio, con o sin sembrado
posterior de micro esferas y debe estar lista para su uso, no siendo necesario el agregado de
aceleradores, endurecedores u otros componentes salvo el agregado de solventes para diluir el
asentamiento normal que se produce en sus envases y para la limpieza de mangueras y equipo
aplicador. A fin de evitar inconvenientes en su aplicaciéon e incompatibilidades entre los
productos, la pintura y el correspondiente diluyente que se adjudique deberan ser de la misma
marca.

La pintura debera ser elaborada totalmente con vehiculo acrilico en un todo conforme a
lo estipulado en la norma IRAM 1210/92,1221 estando indicado en dicha norma todo lo
referente a su envasado. El secado debera ser al tacto en 5 minutos (medido a 25°C y 50% de
HRA) debiendo perder rapidamente su caracteristica pegajosa inicial para evitar la adhesion de
suciedad al mismo. Debera permitir la liberacion al transito en 30 minutos y debera tener un
poder cubritivo total con un maximo de 150 micrones. Debe(a mantener sondiciones de
aplicabilidad con}eﬁratura ambiente de entre 10° C y 35"3 debe produi)r migraciones,
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ampollados, descascarados o cualquier otra alteracion que se pueda observar a simple vista.
Debera ser resistente quimicamente al agua, aceites y gasoil y debera tener una resistencia a
la abrasion de 110 dm3 o mas de abrasivo caido. Sera color Amarillo segun IRAM DEF D 1054,
cédigo 05-3-040 mate, color Blanco segun IRAM DEF D 1054, cédigo 11-3-010 mate.

El reductor de viscosidad debera ser provisto por el mismo fabricante y su composicion
debe ser totalmente compatible con la pintura cotizada. El grado de dispersion, cufia IRAM
Maximo 7, segun norma IRAM 1210/92 1221, viscosidad Stormer, (UK) Maximo 90, segun
norma IRAM 1210/92 1221 y brillo a 60° Minimo 10 Maximo 30, segun norma IRAM 1210/9
1221

10.2 PROVISION Y COLOCACION PINTURA POSTES EXISTENTES:

Se deberan aplomar y pintar todos los postes existentes de alumbrado publico en toda
la extension de su fuste. La contratista debera preparar la superficie limpiandola y lijandola, y
debera pintarlos con dos manos a soplete de convertidor de oxido y dos manos a soplete de
esmalte sintético. Los colores seran definidos por la inspeccion en obra y la contratista debera
presentar muestras para ser aprobadas con anterioridad.

Si fuese necesario la contratista debera retirar los postes y realizar estos trabajos en
taller sin representar un costo adicional para la obra.

10.3 ARREGLO Y PINTURA TAPA DEPOSITO PLACERO:

Debera arreglarse integramente la tapa existente del depdsito del placero y debera
proveerse un cierre antivandalico con candado. Ademas se debera lijar toda la superficie y
pintar con dos manos a soplete de convertidor de oxido y dos manos de esmalte sintético de
primera calidad. El color sera definido por la inspeccién en obra.

Si en el momento de la obra la tapa se encontrara en condiciones que no permite su
arreglo y reutilizacion, la contratista serd responsable de reemplazarla por una similar o de
calidad superior sin representar un costo adicional para la obra.

11. PAISAJISMO

11.1 PRESERVACION Y MANTENIMIENTO ARBOLES EXISTENTES:

La contratista sera responsable del cuidado de todas las especies forestales durante la
obra, garantizando su salud y seguridad.

No se podra retirar ningin ejemplar, salvo expresa indicacion de la Inspeccién. En caso
de ser necesario cortar alguna rama, se debera dar aviso a 13 | ion, quien informara a la
Direccién de Paseos. La Contratista debera permitir el acceso\del\personal de\Paseos al sector
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de obra para realizar las tareas necesarias. Si durante la obra se encontraran raices que
obstaculizan algun trabajo, se realizara el mismo procedimiento, salvo indicacion de Paseos
para que la empresa proceda a intervenir, quedando en estos casos a cargo de la Contratista
los trabajos de corte y retiro de raiz.

Una vez comenzadas las obras la Direccién de Paseos no realizara mantenimiento de
los ejemplares, por lo que la empresa sera responsable de las tareas de mantenimiento de
todos los arboles. La contratista debera realizar las tareas de riego semanales. La salud de las
especies sera total responsabilidad de la empresa durante el plazo de obra, sancionandose en
caso de dafarse cualquiera de ellas.

Se debera tener especial cuidado al trabajar con maquinas durante demolicion,
excavaciones y ejecucion de obra civil, evitando dafiar copas, raices o troncos. En caso de
ocurrir un accidente y afectar a algun ejemplar, se debera informar de inmediato a la
inspeccion, quien dara aviso a la Direccion de Paseos. Asi mismo no se podran realizar
mezclas de ningun tipo en el espacio cerca de los forestales, y se intentard no contaminar la
tierra con materiales de construccion. En caso de suceder, se debera limpiar inmediatamente.

Si se detectara algin ejemplar que presentara signos de enfermedad se debera
comunicar inmediatamente a la inspeccion para su analisis y evaluacion. Se debera considerar
que durante los trabajos de demolicion podria afectarse la estabilidad de algun ejemplar, por lo
que se debera apuntalar inmediatamente y dar aviso a la Inspeccion.

Se debera tener en cuenta en todo momento la Ordenanza n°2805/86 "Estableciendo
diversas medidas en defensa del arbolado publico” y la Ordenanza n°® 2947 modificando los
articulos 9 y 27 de la Ordenanza n°2805/86 (http://www.ciudaddemendoza.gov.ar/arbolado-
normativa#titulo )

11.2 EXTRACCION DE ARBOLES, ARBUSTOSY TOCONES:

La contratista debera realizar una evaluacion de todos los arboles existentes para
detectar especies enfermas, muertas o peligrosas. Este estudio debera ser revisado y
aprobado por la Direccion de Arbolado Publico, quien inspeccionara el retiro de ejemplares
peligrosos en la plaza. También la contratista debera retirar todos los ejemplares indicados en
pliego o que senale la inspeccién en obra.

La contratista estara a cargo de todos los trabajos que sean necesarios para erradicar
exitosamente los ejemplares definidos anteriormente, debiendo proveer la mano de obra y
maquinaria que sea necesaria. Una vez cortado el arbol debera ser trasladado inmediatamente
fuera de la obra. Se deberan tomar todas las medidas de seguridad que correspondan para
evitar dafios de cualquier tipo. Si surgiera algun inconveniente durante estas tareas la
contratista sera responsable de solucionarlos.
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Deberan retirarse todos los tocones existentes en la plaza y los que surjan de los
trabajos anteriormente descriptos. Debera sacarse tronco y raiz, utilizandose las maquinarias
que sean necesarias para realizar los trabajos correctamente. Se debera excavar alrededor del
tronco al menos 2mts y aserrar todas las raices que sea posible. Una vez removido todo el
material y llevado fuera de la obra, la contratista debera rellenar el espacio resultante
siguiendo los criterios de relleno y compactacién especificados en este pliego.

También deberan retirarse los arbustos existentes que se indica en pliego o que sefale
la inspeccién. Todos estos arbustos deberan ser entregados en depdsito municipal para su
replantado en otros sectores de la ciudad. La contratista sera responsable de la carga,
descarga y traslado de las especies.

11.3 PODA'Y LIMPIEZA:

Se deberan realizar trabajos de poda y limpieza de todos los ejemplares presentes en la
plaza, tanto en su interior como en sus veredas. Se debera evaluar con personal capacitado
qué momento del plazo de obra es el adecuado para realizar estos trabajos y evitar danar
arboles o interrumpir sus ciclos naturales de crecimiento. En todos los casos la contratista
debera dar aviso del inicio de estos trabajos para poder ser inspeccionados por la Direccién de
Paseos y el Departamento de Arbolado Publico.

11.4 PROVISION Y COLOCACION JACARANDA:

Deberan proveerse y plantarse arboles Jacaranda en los puntos indicados en plano o
donde sefale la inspeccion.

En la tarea de plantacion deberan manipularse cuidadosamente los arboles evitando
que se rompa el pan de tierra. Se plantara con tierra franco arenosa enriquecida con tierra
preparada y humus.

Durante el desarrollo de la obra y hasta la entrega de la misma, la Contratista debe
mantener las plantaciones realizadas libres de malezas y de restos de materiales de
construccion, revisar tutores y tapar grietas en las hoyas de cada planta. También debera
mantener la limpieza y el orden y en el momento de la entrega final de la obra de paisajismo la
contratista debera reponer los arboles que se hayan muerto.

Los arboles recién plantados deberan recibir un primer riego de asiento, llenandose con
agua limpia la hoya de riego y dejando que infiltre el agua, re-tapando con tierra las grietas que
se formen en el proceso de primer riego, volviendo a apretar con una suave presion esta tierra
de la base de la planta y volviendo a llenar la hoya de riego. A partir del primer riego, los
arboles se regaran periédicamente.

Los trabajos de plantacion de arboles vy los de implantacién de césped deberan ser

dirigidos por un profesional Ingeniero Agronomo. Y’ =
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El tamafio de los hoyos para la plantacién de arboles sera de 0,80 m x 0,80 m x 0,80

En la tierra para arboles se agregara una capa de tierra preparada (de 15 cm de altura
por el diametro del hoyo de plantacion), que se mezclara de forma homogénea con la tierra del
sitio. Se fertilizara a los 15 dias de la plantacion con fertilizante quimico complejo granulado de
grado 15-15-15 con micronutrientes.

La cantidad, tipo y ubicacion de los nuevos arboles sera especificado en plano y podran
haber variaciones de acuerdo a las indicaciones de la inspecciéon en obra. Todos los nuevos
arboles deberan ser de al menos 2.2Mmts de altura, en recipientes de 10lts y con un tronco de
al menos 5cm de diametro.

11.5 PROVISION Y COLOCACION DE CHAMPA DE CESPED:

La Contratista debera proveer y colocar champas de césped de Bermuda grass
resembrada con Lolium multiflorum “Raigras anual”, de 55 x 45 cms., con espesor homogéneo,
libre de malezas y en perfecto estado fitosanitario en los sectores indicados en el plano o
donde la Inspeccion lo determine. Sera presentada una muestra a la Inspeccion antes de su
utilizacién para la verificacion de las especies y la calidad del producto.

La Contratista realizara una adecuada preparacion de la superficie, liberando la zona de
restos de construccion, piedras y malezas. Se trabajara muy bien el terreno -10 cm- nivelando
finamente, evitando micro relieves y quedando uniforme. Cuando las raices de arboles
existentes se encuentren elevadas sobre la superficie del terreno, se taparan con una capa de
tierra de 10 conformando suaves lomas, las cuales se tapizaran con champas de césped. La
Contratista colocara prolijamente los tepes trabando las juntas y cuidando que la cobertura de
césped quede bien nivelada. Alrededor de los arboles el césped se recortara con forma circular
a 0,60 m. del tronco. En ese circulo se colocara una capa de 2 cm de tierra preparada. Cuando
no sea posible, se consultara con la Inspeccion.

11.6 PROVISION Y COLOCACION SEMILLA DE CESPED:

Debera sembrarse semilla 7 variedades segun especifique la inspeccion. Debera ser
semilla de primera calidad esparcida apropiadamente en toda la superficie verde de la plaza.
Previamente se debera limpiar y remover toda la tierra, retirando piedras grandes o cualquier
otro elemento (escombro, tocén) que impida el crecimiento del césped. Una vez esparcida la
semilla se le colocara una capa fina de tierra preparada encima. Si fuese necesario la
contratista debera colocar elementos que impidan que los pajaros se coman la semilla.

Se debera realizar corte y resiembra cuando lo indique la inspeccion, debiendo estar
toda la superficie destinada a parquizacion cubierta con césped en el momento de entrega de
la obra.

11.7 PROVISION Y DISTRIBUCION FERTILIZANTE:
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Se realizara la provision de fertilizantes de primera calidad Triple 15 de acuerdo a lo
que determinen los Ingenieros de la Direccion de Paseos, y se realizara la colocacion y
distribucién bajo su supervision. Se fertilizara con fertilizante quimico complejo granulado,
grado 15-15-15 con micronutrientes a los 15 dias de la plantacion.

11.8 PROVISION Y COLOCACION TIERRA PREPARADA:

Se plantara con tierra franco arenosa enriquecida con 30 % de tierra preparada y 2 %
de humus de lombriz.

11.9 PROVISION Y COLOCACION CHIP DE ROBLE:

Debera proveerse e instalarse chip de roble suelto entre especies donde la inspeccion
indique para mantener la humedad de esos pafios y cubrir superficies que luego seran
ocupadas por los plantines crecidos. El chip de roble debera ser colocado inmediatamente
antes de hacer entrega de la obra, y debera cubrir todas las superficies que se indiquen. El chip
no podra ser mas grande de 5cm, debera ser de tamafio constante y la contratista debera
presentar una muestra a la inspeccion antes de realizar la provision total de este producto.

12. INSTALACION ELECTRICA

La obra se ha pensado para disefiar un tipo de instalacion moderna, subterranea que
priorice y ponga en valor desde el punto de vista luminotécnico los espacios alcanzados por el
proyecto.

Los trabajos eléctricos correspondientes consisten en la instalacién de los conductores
subterraneos necesarios para que a continuacion se pueda realizar la instalacion del fuste de
las luminarias para la iluminacion definitiva.

Se instalaran todos los tableros para su posterior conexionado para comando de las
luminarias.

Los artefactos de iluminacion se montaran sobre columnas fundadas.

12.1 PROVISION Y MONTAJE LUMINARIAS TIPO ENIA:

Las luminarias se instalaran en los fustes previamente instalados y acondicionados.

El conductor de un circuito ingresard a una columna y/o Farola del modo indicativo
mostrado en plano. Llegara a la bornera de la Caja de conexiones, y desde esta continuara
hasta la proxima formando lo que en ramo es conocido como formar un trencito. Esto se debe a
que en ningun caso los conductores podran ser unidos en otro lugar que en la Caja de
Registro, NO se permiten uniones intermedias, o sea que de caja a caja el tramo de conductor
sera CONTINUO.- Una vez que tenemos el circuito dentro de la Caja de la Farola y/o
columna, pasando por un fusible bipolar (Ver especificaciones técnicas de materiales para
instalacién eléctrica y esquema indicativo en plano) llegara hasta la luminaria propiamente

/
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La luminaria debera ser tipo modelo ENIA de |IEP o caracteristicas similares y calidad
superior.

12.2 PROVISION Y MONTAJE PROYECTORES TIPO TANGO LED:

Los proyectores se instalaran en las columnas previamente instaladas vy
acondicionadas, los cuales se instalaran en la cuspide o en diferentes alturas segun disponga
el Departamento de Arquitectura. La Empresa contratista debera presentar la base de soporte
de los proyectores o en caso de colocarlos a diferentes altura en modo de fijacion de los
mismos.

El conductor de un circuito ingresaréa a una columna y/o Farola del modo indicativo
mostrado en plano. Llegara a la bornera de la Caja de conexiones, y desde esta continuara
hasta la proxima formando lo que en ramo es conocido como formar un trencito. Esto se debe a
que en ningun caso los conductores podran ser unidos en otro lugar que en la Caja de
Registro, NO se permiten uniones intermedias, o sea que de caja a caja el tramo de conductor
sera CONTINUO.- Una vez que tenemos el circuito dentro de la Caja de la Farola y/o
columna, pasando por un fusible bipolar (Ver especificaciones técnicas de materiales para
instalacion eléctrica y esquema indicativo en plano) llegara hasta la luminaria propiamente
dicha.

El proyector debera ser tipo modelo TANGO de IEP LED o caracteristicas similares y
calidad superior.

12.3 PROVISION Y MONTAJE DE LA PUESTA A TIERRA PARA C/ COLUMNA CON CAMARA
DE REGISTRO DE FUNDICION:

Usando un dispersor de cobre con alma de acero, de @ 3/4’' y de 1,50 mts. de longitud,
el cual se alojara en un pozo de unos 0,30 m de diametro el que se rellenara con una mezcla
de tierra del lugar, una bolsa de turba 15 kg, y la mitad de una bolsa de gel de 12 kg.- Este
relleno se hara de a capas humedecidas levemente y compactadas, hasta llegar a unos 0,40m
de la superficie, donde se volcara el resto del gel.- Luego se hincara la jabalina usando un
terminal apropiado para golpearla sin deteriorarla, dejando los ultimos 0,10m al descubierto
para colocar alli él toma cable con el cual se prensara el conductor de tierra que va hacia el
Tablero y/o columnas.-

El tope del sistema tendra como terminacion una camara de H°F°, con tapa removible
(Ver esquema en plano).- Este procedimiento se ejecutara en presencia de la Inspeccion de
Obra, para lo cual se solicitara la inspeccion correspondiente.-

Los valores de medicion de la misma deberan estar por debajo de los 10 Ohms.- A
medir mediante instrumento provisto por la Contratista.-

Para no ser repetitivo, este tipo de tratamiento en la ejecuciéon de la puesta a tierra se
utilizara en todos los sectores de la obra en donde se necesite realizar una puesta a tierra.-

Con el objeto de realizar un entramado o malla de puesta a tierra, todos los conductores
de circuitos que cumplan con esa funcién se deberan unir a este dls ersor de un modo seguro
para evitar efectca/galvamcos €n sus uniones.- \
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Las caracteristicas de la puesta a tierra seran las dadas en las especificaciones técnicas
de materiales para instalacion eléctrica y esquema indicativo en plano.

124 PROVISION, MONTAJE Y ARMADO TABLERO ELECTRICO TP INCLUYE
CONEXIONADO DE MATERIALES ELECTRICOS Y MECANICOS:
12.5 PROVISION, MONTAJE Y ARMADO DEL TABLERO ELECTRICO TS INCLUYE
CONEXIONADO DE MATERIALES ELECTRICOS Y MECANICOS:
12.6 PROVISION, MONTAJE Y ARMADO DEL TABLERO ELECTRICO TE INCLUYE
CONEXIONADO DE MATERIALES ELECTRICOS Y MECANICOS:

Luego de realizar una revisién técnica a la instalacion existente y con el objeto de
suministrar energia necesaria para el correcto funcionamiento del sistema eléctrico y previendo
un mayor consumo. Se opto por realizar la siguiente distribuciéon de tableros.-

La acometida y ubicacién del gabinete de principal TP sera sobre la avenida Mitre en el
lugar donde se encuentra el antiguo tablero de comando. :

Desde el tablero TP se llevara un circuito hacia el TS ubicado en la Plaza mas chica el
cual se instalara a una altura de por lo menos 3 m en una columna de proyectores.

El tablero de eventos se instalara en una columna de proyectores de igual manera que
el TS pero en este caso sera en el centro de la Plaza principal cerca del monumento.-

El tablero principal sera instalado en un pedestal con acometida subterranea, segun
plano. Cumpliendo con la especificacion ET 1022 de EDEMSA.

Se proveera una caja NUEVA para los tableros TP, TS y TE.- Seran construidos en
chapa DD14.- con cierre tipo laberinto para darle suficiente estanqueidad, minimo IP55.- Tendra
sobre el perimetro de la tapa un burlete de goma siliconada.- La Tapa debera llevar dos
bisagras del tipo perdidas e invertidas para evitar que se pueda sacar la tapa, la que abrira un
poco mas de 90° para poder trabajar con comodidad dentro del mismo.- Previo a la limpieza de
la chapa mediante un proceso de defosfatizacion, la misma sera pintada mediantes resinas
epoxis, de aplicaciéon electrostatica y horneada.- El color sera dispuesto por el Dto. De
Arquitectura dentro de la gama existentes de colores en norma RAL.- Tendra una bandeja
abulonada sobre el cuerpo del tablero en donde se montaran todos los elementos de comando
y protecciones sobre riel DIN de 35 mm simétrico.- Por lo tanto las dimensiones interiores del
Tablero deberan ser suficientemente grande para poder realizar dentro de este un trabajo en
forma bien holgada, y que su cableado interior quede ordenado mediante cablecanal de PVC
del tipo ranurado con tapa.- Las barras interiores seran de cobre, tipo escalera
s/especificaciones técnicas.- Todos los elementos interiores también tienen su respectiva
especificacion técnica.- La tapa tendra cerradura del tipo a piston con llaves de doble paleta.-
Se entregaran dos (2) a la Inspeccion.-

Tanto el tablero TS y el TE seran construidos del mismo modo que el antes mencionado
pero montados en una columna de proyectores al que se le adosara un tubo de A G° por el cual
iran los cables subterraneas hasta ambos tableros.

12.7 PROVISION Y-MONTAJE CONDUCTOR 4X6mm2;
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12.8 PRQVIS]ON Y MONTAJE CONDUCTOR 2X6mma2:
12.9 PROVISION Y MONTAJE CONDUCTOR PE 1X4mm2:

En plano eléctrico hay un esquema indicativo de como se realizara la canalizacion de
los mismos, todo lo que quede bajo piso de cemento, adoquinado, etc., se llevaran dentro de
canos de PVC del tipo indicado en las Especificaciones Tecnicas.

En el caso de no estar debajo de los elementos antes descriptos los conductores iran
directamente enterrados segun especificaciones técnicas de materiales para instalacion
eléctrica y esquema indicativo en plano.

12.10 PROVISION Y MONTAJE TORRE METALICA PARA PROYECTORES:

Las columnas ubicadas en el sector perimetral de la plaza deberan alcanzar una altura
de no menos de 10m sobre el nivel del suelo, las que se utilizaran especialmente para reforzar
la iluminacion del predio y las veredas de paseos.

El montaje y aplomo de la torre se realizara sin los proyectores a fin de evitar posibles
golpes de éestos.

Las bases seran realizadas en H° 250 Kg/m3 de dimensiones segun esquema en plano
en forma indicativa, superando unos 0,3 m el nivel del piso y terminado en forma de piramide
truncada sobre la columna o como indique el Departamento de Arquitectura con el fin de evitar
la acumulacion de agua que perjudique la oxidacion prematura de la columna. Se debera
presentar un calculo de resistencia para la verificacion por el Departamento de Ing. para
control de que las mismas garanticen la sustentaciéon las columnas con sus proyectores
colocados.

12.11 PROVISION Y MONTAJE COLUMNAS TUBULARES METALICAS:

Los fustes ubicados sobre el perimetro de las veredas de paseo de la plaza deberan
alcanzar una altura de no menos de 4m sobre el nivel del suelo.

El montaje y aplomo de los fustes se realizara sin las luminarias a fin de evitar posibles
golpes de estas.

Las bases seran realizadas en H° 250 Kg/m3 de dimensiones segun esquema en plano
en forma indicativa, superando unos 0,3 m el nivel del piso y terminado en forma de piramide
truncada sobre la columna o como indique el Departamento de Arquitectura con el fin de evitar
la acumulacién de agua que perjudique la oxidacion prematura de la columna. Se debera
presentar un calculo de resistencia para la verificacion por el Departamento de Ing. para
control de que las mismas garanticen la sustentacién de las columnas con sus luminarias
colocadas.

12.12 EXCAVACION:

La excavacion para la canalizacion de las farolas se ejec.‘utaré segun las medidas dadas
en el plano eléctrico.

/ A

MUNICIPALIDAR D

AMBIENTE

I Bl

AD DE MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION, |
42de 43 ,_
Arfr JORGE SIMONI Al

ik i orario

30
infrasst. ;- b Munkipalidas ce /a Gucaa ge Méngoza

.f::,.'.'.‘

Secrefprie gz Planmit

Municipalidad de la Gudad de Me




12.13 EJECUCION CAMARAS DE PASO H°A®:

Las caracteristicas de las camaras de registro seran las dadas en las especificaciones
técnicas de materiales para instalacion eléctrica y esquema indicativo en plano.

INSPECCIONES A SOLICITAR:

Cada trabajo que se ejecute, de acuerdo a los descriptos con anterioridad debera ser
comunicado a la Inspeccion de Obras a los efectos de que se de un visto bueno sobre todo en
aquellos casos donde se taparan elementos que deben ser previamente constatados, como por
ejemplo la preparacion del zanjeo, el tendido de los conductores, la ejecucion de las puestas a
tierras, armado de cajas de registro, etc.-

NOTA: Todos los materiales deben responder a normas eléctricas dadas por la
Resolucion 92/98.- Las Instalaciones debe ejecutarse en un todo en forma reglamentaria.-
(Respetando las normas del buen arte)

Toda la obra se entregara en perfecto funcionamiento lo cual se constatara mediante
una Inspeccién Final con los Planos Conforme a Obra en mano, los cuales ya se ha indicado
gue son obligatorios de presentar previo a la Recepcidén Provisoria de la misma.-

Estos estan constituidos por dos copias ploteadas en papel blanco, y entregadas en un
dispositivo de almacenamiento auxiliar como los denominados pen-drive’s de 32 Gb (mas dos
adicionales iguales), todo entregado en el Departamento de Obras Eléctricas de la
Subsecretaria de Desarrollo Urbano.-

Cualquier variacion a la ejecucién de los trabajos que difiera de lo indicado en los items
precedentes, y que la Empresa Contratista considere que puede resultar mas conveniente para
este Municipio, previo a su ejecucion se sometera a la opiniéon de este Departamento de Obras
Eléctricas y al Departamento de Arquitectura, mediante la correspondiente Nota de Pedido, la
cual se contestara por Orden de Servicio.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA INSTALACION
ELECTRICA

CABLES DE POTENCIA, TIPO SUBTERRANEO DE 1,1 KV:

Caracteristicas: Los cables responderan a la Norma IRAM 2022 clase 2 y 4.- Seran para una
tension de servicio de 1,1 KV Norma IRAM 2178 Categoria Il, resistentes a la propagacion de la
llama Norma IRAM 2399 -

Conductores: Las cuerdas se fabricaran con cobre electrolitico rojo, nuevo, de alta pureza y
baja resistividad, para uso eléctrico, con buena flexibilidad.-

Aislacion: La aislacién de los conductores sera en base a PVC de alta calidad, con la
suficiente estabilidad térmica para funcionar en servicio continuo, hasta una temperatura de
70°C, sin ablandarse ni deformarse (Norma IRAM 2178) y sin perder la resistencia de aislacién
ni la rigidez dieléctrica. Podran utilizarse otros materiales aislantes, tales como goma etilen-
propilénica o polietileno reticulado, debiendo cumplir estos con las mismas condiciones
estipuladas para el PVC.- Seran no propagante a la llama (Norma IRAM 2307 tipo A).-

Relleno: Como material de relleno se usara un compuesto de PVC o material similar, que en
todos los casos debera ser no higroscopico. El relleno cumplira la tnica funcion de que la
seccion transversal de los cables multipolares sea de forma circular.-

Vaina exterior: La vaina exterior sera de PVC de alta calidad, de modo que le confiera al cable
excelentes caracteristicas mecanicas y elevada resistencia a la agresion de los agentes
quimicos y ambientales (Norma IRAM 2307 tipo ST 1).Los compuestos de PVC u otros
materiales aislantes utilizados en su fabricacién incorporaran aditivos que le confieran la
caracteristica de ser no propagantes de la llama, debiendo satisfacer el ensayo de resistencia a
la propagacion de incendios especificado en la Norma IRAM 2289, 2307 tipo A.REFERENCIA:
Prysmian, Sintenax Valio, IMSA Payton Superflex.-

CONDUCTORES PARA CABLEADO DE TABLEROS:

Seran unipolares, de cobre electrolitico rojo recocido, de alta pureza y baja resistividad,
para uso eléctrico, con buena flexibilidad, con vaina de PVC especial no propagante de la
llama, tension de aislacion minima de 750 V en corriente alterna, temperatura de servicio
continuo de 60 °C como minimo. NORMA: IRAM NM 247 - 3. REFERENCIA: Prysmian Afumex
750, IMSA Plastic CF.-

CONDUCTORES UNIPOLARES:

Cable unipolar flexible clase 5, segun IRAM NM-280, o IEC 60228; de cobre
electrolitico recocido, aislado en vaina especial de PVC antillama.-

Tensién Nominal de aislacion: 450/750 Vca.- Temperatura maxima en el conductor:
70°C en servicio continuo; 100°C en sobrecarga; 160°C en cochiW'““\
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Normativas de Fabricacién y Ensayos IRAM NM 247-3(Ex. IRAM 2183); Propagacion
del fuego IRAM 2289 cat.B.; indice de oxigeno IRAM 2289 anexo B; Emisién de Gases IEC
754-1 .-

Se respetara el codigo de colores de sus vainas: azul claro 6 celeste Unicamente para el
conductor de Neutro.- Rojo, Castafio, Negro, Blanco, para las fases.- Verde con franja
amarillas exclusivamente para el conductor de puesta a tierra (PE).- Otros colores para
retornos, puentes de combinadas, etc.-

REFERENCIAS: PRYSMIAN, IMSA, ARRAYAN, o de calidad superior.-

CONDUCTOR TIPO TPR (ENVAINADO DE SECCION CIRCULAR - TIPO TALLER):

Cables extra flexibles con vaina redonda, tipo taller, con conductores tipo cuerdas, de
cobre electrolitico rojo, nuevo, aislado entre si en PVC no propagante de llama y recubierto con
una vaina exterior de PVC, segun las siguientes caracteristicas:

Rango de Temperatura de servicio: -5 a 70 °C.-

Tension de aislacion: 300 V (para secciones de 0,75 mmz2) y 500 V (para secciones
mayores a 0,75 mm2).

Diametro maximo de alambres del conductor: 0,26 mm

Espesor aislacion: 0,8 mm

Caida de Tensioén: 16,50 V/A por km.-

Uno de los conductores, el de puesta a tierra, tendra vaina de color verde ¢ verde con
franja amarilla.-

NORMAS: IRAM 2022 clase 5, 2307 tipo D, 2307 tipo ST 5, IRAM 247-5 (Ex-
IRAM2158), 2399.-

REFERENCIA: PRYSMIAN, IMSA, ARRAYAN, o de calidad superior.-

CANOS DE PVC, PARA PASES POR DEBAJO DE VEREDAS O INGRESO A BASE DE
FAROLAS Y COLUMNAS.

Se utilizaran carios de PVC (policloruro de vinilo), de 3.2 mm de espesor, y un diametro
estipulado en 63 — 1108 mm. Tendran un coeficiente de dilatacién minimo de 0.7mm/m/10°C.
En caso de necesitar alguin accesorio, como cupla de union, curva, etc., estas seran del mismo
material y de la misma marca propuesta. Cumpliran con las Normas IRAM 13325, 13326,
13331 primera y segunda parte. Referencias: Tubos Nicoll Everplast, o de calidad superior.-

CABLECANALES:

Los mismos se emplearan para el ordenamiento de los conductores dentro de los
tableros. Seran de PVC, ranurados, con tapa de ajuste a presion. La seccion de los mismos
dependera de la cantidad de conductores, pero, siempre, bajo la premisa de que el cableado
debe ser holgado para un facil mantenimiento. Seran montados en los tableros mediante
adhesivos de alta calidad, y se reforzaran sus caracteristicas mecanicas mediante tornillos, u
otro sistema que asegure una perfecta respuesta mecanica al trato en caso de mantenimiento,
recableados, etc.-

TABLEROS PRINCIPALES Y SECCIONALES ! S ' \
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El gabinete deberan ser tipo estanco, minimo IP65.- El cuerpo se construira en chapa
dd N° 14 y las puertas, en chapa dd N° 14. Cada uno de ellos contara con su tapa con cierre
tipo laberinto que apoye sobre goma siliconada pegada con un adhesivo de alta calidad de
adherencia, tendran dos bisagras colocadas en oposicion de modo tal que la puerta no se
pueda retirar.- Estas deben abrir 180°, y contaran con un cierre mediante cerradura de doble
piston accionada con llave de doble paleta, de la cual se entregaran tres de ella por cada
puesta, bien individualizadas, mediante un llavero.-Todo el conjunto previo a su pintado tendra
un tratamiento con un desengrasante y desfofatizado, y luego sera pintado con pintura del tipo
electrostatica en polvo de resina de poliéster texturizada al horno, el color sera RAL 7032.- El
montaje se realizara sobre una bandeja extraible de chapa DD14, mediante pernos roscados
soldados al fondo del gabinete, con arandela de presion y tuerca hexagonal, donde se
colocaran los caballetes correspondientes, de modo que sélo seran accesibles las manetas de
los dispositivos de maniobra e instrumentos. Respondera al esquema eléctrico segun plano.

El tablero debera presentar las dimensiones necesarias para una buena distribucion de
los elementos de comando y proteccion, y ademas permitir un cableado interno bien holgado
mediante el uso de cable canal de PVC ranurado.- Deberan cumplir en un todo con las Normas
de EDEMSA, a los efectos de no tener problemas en el suministro de energia, siendo la
Contratista responsable de que se efectle la conexion de energia eléctrica en tiempo y forma.
Los fusibles NH se alojaran en las portafusibleras tipo APR. La salida de los conductores se
realizara desde las borneras componibles sobre riel DIN simétrico de 35 mm, indicadas en
plano, llevando los conductores de tipo subterraneo, por un compartimento realizado sobre el
fondo del gabinete, para luego buscar su salida a través de cafios PVC previstos para tal fin.- El
cableado interno se ejecutara con conductores unipolares segun especificaciones técnicas
respetando el codigo de colores (celeste para el Neutro), Blanco, Castafio y Rojo para cada
una de las fases. En sus extremos contaran con pines pre-aislados y encintados en cada
extremo, excepto que el borne de conexion del artefacto tenga ajuste mediante prensa cable en
cuyo caso se colocara el conductor solo.-

Se construira la respectiva Puesta a Tierra usando un dispersor tipo jabalina de cobre
con alma de acero de @3/4" y longitud 1,50m, la cual se alojara en un pozo de unos 0,30m de
diametro el que se rellenara con una mezcla de tierra del lugar, una bolsa de turba vegetal, y la
mitad de una bolsa de gel. Este relleno se hara de a capas humedecidas y levemente
compactadas, hasta llegar a unos 0,40m de la superficie, donde se volcara el resto de la bolsa
de gel. Luego, se hincara la jabalina usando un terminal apropiado para golpearla sin
deteriorarla, dejando los ultimos 0,10m al descubierto para colocar alli el tomacable con el cual
se prensara el conductor de tierra que va hacia la columna tubular de acero. El tope del
sistema tendra como terminacion una camara de fundicién de hierro (H°F°) con tapa removible.
Este procedimiento se ejecutara en presencia de la Inspeccion de Obra, para lo cual se
solicitara la inspeccion correspondiente. Los valores de medicién de la misma deberan estar
por debajo de los 10Q (Ohms). A efectuar la medicién mediante instrumento provisto por la
Contratista.- Todas las jabalinas se ejecutaran del mismo modo y su conductor de proteccion
PE, se concatenara entre si y con cada uno de los elementos mostrados (Tableros, Farolas,
Columnas, etc.) de modo de formar una amplia malla equipotencial.-

o kel
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Es obligatorio mantener en los tableros la filialidad de todos sus componentes de
comando y proteccion.-

Todos los conductores estaran sefalizados mediante el sistema grafologico
especificado, en todos sus extremos para su perfecta identificacion. Ademas sobre la
contratapa de los tableros se colocaran unos cartelitos de acrilicos grabados con el nombre de
cada circuito, lo cual estara en concordancia con una planilla que luego de ser plastificada se
colocara pegada con un muy buen adhesivo en la parte posterior de la tapa. Todo ello estara en
concordancia con el Plano conforme a Obra que sera obligatorio presentar previo a la
recepcion provisoria de los trabajos.

TOMACORRIENTES INDUSTRIALES PARA FIJACION EN CONTRATAPA DE TABLEROS:
Fabricados con cuerpos de poliamida 6.6, con elevada resistencia a los agentes

quimicos, alta resistencia al impacto directo.- Son autoextinguibles.- Temperaturas de trabajo

entre -20 °C y 100 °C.- Elevada rigidez eléctrica.- Contactos de latéon torneados, alta

resistencia a la corrosion, estaran niquelados para mejor terminacion y mayor conductividad.-

Las juntas son de PVC sintético para impedir la filtracién de polvo o liquidos.-

REFERENCIAS: Austrahl — Telemecanic — 0 de mayor calidad

INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS:

Interruptor termomagnético automatico linea DIN (modulo de 80 mm de altura, 18 mm
de ancho y 53 mm de profundidad aproximadamente), para montaje sobre riel metalico de 35
mm simétrico (DIN 46277), tetrapolares con lcc =10KA e In=La necesaria segun proyecto;
bipolares Icc=6KA e In=la necesaria segun proyecto, y respuesta segun curva B para
lluminacion y curva C para lineas de alimentacion a tableros y/o proteccion de motores,
desconexion libre e independiente de la maneta que los une exteriormente. Trabajo con
temperatura ambiente de hasta 50 °C. Vida util minima de 20.000 maniobras mecanicas y
10.000 maniobras eléctricas con 1,25 veces la corriente nominal. Intensidad nominal de
apertura y cierre Im minima de 500 A. Tension de empleo en corriente alterna de 230/400 V.
Frecuencia de empleo 50 Hz. La capacidad de conexionado sera de hasta conductores de 35
mm?.  Ajustes mediante prensa cables con tornillos imperdibles para destornillador con punta
en estrella o paleta. Alta resistencia al choque y a las vibraciones. Rigidez dieléctrica minima
de 2,5 KV. Resistencia de aislamiento minima de 1 millon de Ohms. NORMAS: |IEC 898 y 947-
2, VDE 0641, DIM 46277.

REFERENCIAS: Siemens, General Electric, Merlin Gerin o calidad superior.-

DISYUNTORES DIFERENCIALES:

Seran para ser montados sobre riel DIN de 35 mm simétrico (DIN 46277), tetrapolares,
de In = La necesaria segun proyecto, Id = 30 mA; bipolares de In = 25A, Id = 30mA. La
capacidad de conexionado sera de hasta conductores de 25/50 mm?, tanto en bornes
superiores como en los inferiores. Ajuste mediante prensa cables con tornillos imperdibles para
destornillador con punta en estrella o paleta. Maneta con seﬁalizacic"n ?pesieién;——Pulsador de

\
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prueba para verificacion de funcionamiento correcto. Tensién de empleo en corriente alterna de
230/400 V. Frecuencia de empleo 50 Hz. Resistencia al cortocircuito minima de 10 KA.
Intensidad nominal de apertura y cierre Im minima 10 veces la corriente nominal. NORMAS:
IEC 1008.

REFERENCIAS: General Electric, Merlin Gerin, Siemens o calidad superior.-

CONTACTORES:

Seran tetrapolares los que se conecten en la linea principal, con una In= la necesaria
segun proyecto para una tensién de empleo de 380/400V en corriente alterna y, frecuencia 50
Hz vy, bipolares los que se conecten en las lineas seccionales, con una tensién de servicio de
220V en corriente alterna, con intensidad térmica Ith y corriente nominal In de acuerdo a la
carga impuesta, en categoria de empleo AC1 (calculados para iluminacién con lamparas de
descarga) con su adecuada corriente de empleo le y, categoria de empleo AC3 para motores.
Con bobina de 220V en corriente alterna. Para potencias segun lo indicado en plano. Vida util
mecanica minima de 10 millones de maniobras, con una frecuencia de maniobras minima de
500 por hora. Montaje sobre riel DIN simétrico de 35 mm o mediante tornillos con rosca chapa
al caballete o bandeja. Con un Rango de temperaturas admisibles entre —25°Cy 55°C.Conexion
mediante bornes prensacables y tornillo imperdible para destornillador con punta estrella o
pala. Con pulsador de prueba. Bornes con prensacable y tornillos imperdibles. NORMAS: VDE
0660, IRAM 2240, IEC 947 — 1095 — 158/1.

REFERENCIAS: Siemens 3TF, Merlin Gerin, o de calidad superior.-

INTERRUPTOR FOTOELECTRICO:

Sera del tipo con salida a relé, con retardo e histéresis al encendido y apagado sensible
a la luz natural, alimentacién con 220 V, 50 Hz, en CA, In: 16 A.- Conexién con 10 lux,
desconexion 50 lux, para zonas templadas.-

REFERENCIAS: SICA, CELITRON, o de calidad superior.-

CINTA AISLADORA:

Sera de vinilo de alta elasticidad, auto extinguible, de alta rigidez dieléctrica, resistente a
los acidos, alcalis y rayos UV, con muy buena estabilidad del adhesivo aun a elevadas
temperaturas (105 °C), resistente a la abrasion, de 18 mm de ancho minimo. NORMAS: VDE.
REFERENCIAS: 3M Scotch Super 33+.-

SECCIONADORES PORTAFUSIBLES:

Seccionadores unipolares o multipolares de alto poder de corte para circuitos de
comando y sefalizacion. Con capacidad de ruptura de 10 KA. Fusibles de 2 a 20 A, cilindricos
de tamafio 8.32. Fijacién sobre riel Din de 35 mm simétrico. Construccion en material plastico
autoextinguible de elevada aislacion eléctrica y resistente a las altas temperaturas. Bornes de
conexidon hasta 16 mm? de seccion, de bronce bajo presion con flejes de acero. Fusibles
tamafio 8.32. Cuerpo ceramico relleno en su interior con cuarzo compactado. Conexion con
discos centradores del alambre fusible calibrado. Las piezas d ntacto estan revestidas de
plata para una perfecta conexion sin recalentamientos. Tip}:?para prote‘E\cién contra
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sobrecargas y cortocircuitos. Estos se alojaran sobre la palanca de accionamiento de modo tal
que a su desconexidén permita el recambio sin peligros, aun estando el seccionador bajo
tension. REFERENCIAS: TUBECO, KELAND, ZOLODA, MERLIN- GERIN, GENERAL
ELECTRIC o de calidad superior.-

FUSIBLES TIPO NH:

Seran clase gl para lineas y aparatos en general Iy= la necesaria segun proyecto de 10
KA; y clase aM, de respaldo. Su elemento fusible estara construido con lamina de cobre
electrolitico doble, alojado en el interior de un cuerpo ceramico rodeado de arena de cuarzo
compactada para dar una elevada capacidad al cortocircuito. En su parte superior debera tener
un indicador de fusion. Las cuchillas de ellos deberan ser estriadas. El rango de la temperatura
de trabajo debera oscilar entre -20 °C+ +50 °C. Deberan ser compatibles con la base. Normas:
VDE0660, VDE0636, IEC269, DIN43620. REFERENCIAS: SIEMENS, SEMIKRON, o de
calidad superior.-

BASES PORTAFUSIBLES NH:

Deberan poseer una placa base metalica, sobre la cual estaran montados en forma
aislada los contactos que deberan tener un recubrimiento de plata y, enclavamiento mecanico
elastico para asegurar una fuerte presion sobre las cuchillas de los fusibles logrando asi un
muy buen contacto exento de calentamientos. La conexién de los conductores se realizara en
forma lineal, con terminales ojalados sobre tornillos roscados con arandela de presion y tuerca
hexagonal, uno en cada extremo de la base. Esta dispondra de dos orificios en diagonal para la
sujecion mediante tornillos de rosca chapa o pasante con tuerca hexagonal y arandela de
presion. Deberan ser compatibles con el correspondiente fusible. NORMAS: VDEOG60.
REFERENCIAS: SIEMENS, SEMIKRON, o de calidad superior.-

BORNERAS:

Seran del tipo componibles. Cuerpo construido en Poliamida 6.6 o melanina 152.7.
Autoextinguibles a la llama de altos valores de rigidez dieléctrica. Las partes conductoras de
corriente eléctrica deben estar construidas en cobre de alta calidad. Las secciones se
adaptaran a los conductores para los cuales se apliquen. Deben ser aptas para montaje en
tableros sobre riel DIN de 35 mm simétrico.-

PUESTA A TIERRA DE LAS COLUMNAS DE ACERO:

Se construira la respectiva Puesta a Tierra usando un dispersor tipo jabalina de cobre
con alma de acero de @3/4” y longitud 1,50m, la cual se alojara en un pozo de unos 0,30m de
diametro el que se rellenara con una mezcla de tierra del lugar, una bolsa de turba vegetal, y la
mitad de una bolsa de gel. Este relleno se hara de a capas humedecidas y levemente
compactadas, hasta llegar a unos 0,40m de la superficie, donde se volcara el resto de la bolsa
de gel. Luego, se hincara la jabalina usando un terminal apropiado para golpearla sin
deteriorarla, dejando los Ultimos 0,10m al descubierto para colocar alli el tomacable con el cual
se prensara el conductor de tierra que va hacia la columna tubular de acero. El tope del
sistema tendra como terminacion una camara de fundicion de hierrc\(lﬁFﬁon tapa'removible.
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Este procedimiento se ejecutara en presencia de la Inspeccion de Obra, para lo cual se
solicitara la inspeccion correspondiente. Los valores de medicion de la misma deberan estar
por debajo de los 10Q (Ohms). A efectuar la medicién mediante instrumento provisto por la
Contratista.- Todas las jabalinas se ejecutaran del mismo modo y su conductor de proteccion
PE, se concatenara entre si y con cada uno de los elementos mostrados (Tableros, Farolas,
Columnas, etc.) de modo de formar una amplia malla equipotencial.-

REFERENCIAS: Cadweld, Copperweld, FACBSA, o de calidad superior.-

GEL MEJORADOR DE LA CONDUCTIVIDAD DEL TERRENO:

Se usara una mezcla despolarizante (no corrosiva), que minimiza las corrientes
galvanicas y permite al sistema de puesta a tierra tener una larga vida util, dando un elevado
grado de higroscopia, minima resistencia y gran capacidad de disipacién aun con corrientes de
falla elevadas. Estara compuesta a base de silicato hidratado de aluminio o magnesio, sulfato
de sodio y sulfato de calcio.

REFERENCIAS: Exoal, Gen-Rod o de calidad superior.-

CANERIAS, CAJAS, CONECTORES, CUPLAS, PRENSACABLES (MATERIAL
TERMOPLASTICO):

Carios: Seran de PVC clasificacion 4321-Extra Pesado con sus accesorios, rigidos y/o flexibles.
Cajas: Seran de material termoplastico autoextinguible IEC 60695-1, grado de proteccion IP65
— IECB0529, resistencia al impacto IK 08 — IEC 62262, Certificaciones IRAM-IEC 60670/89.
Prensacables: de poliamida 6.6, grado de proteccion IP65, IEC 60539; guarnicion de goma
siliconada, con tuerca de ajuste del mismo material. Prensacables: metalicos, de aleacion de
aluminio —zinc inyectado, con grado de proteccién IP65, con tratamiento superficial cincado,
guarnicion de PVC (neoprene o goma siliconada), con tuerca de ajuste del mismo material.
Tubo metalico flexible: fabricado con flejes de acero cincado y recubierto con una funda de
polietileno.- Todos sus accesorios deben ser de la misma marca comercial propuesta.
REFERENCIA: Tubelectric (Homeplast S.A); Conextube o calidad superior.-

LUMINARIAS DE UN BRAZO:

Luminaria con tecnologia LED para alumbrado urbano decorativo como arbol de luz, se
suministra CON columna de 4,30 m cilindrica con un nimero opcional de luminarias a distintas
alturas en diferentes posiciones. Cuerpo en chapa de hierro acabado pintura epoxi, y difusor de
cristal templado. Estanqueidad IP65 e indice de proteccion mecanica IK09. Potencia total
desde 40W de 2X12 LEDS/ 5760 Iimenes. Eficacia >100 Im/W. Vida util 50.000hs, con el 70%
del mantenimiento del flujo luminoso inicial. Temperatura de color correlacionada TCC 3000K /
4000K / 6200K. Equipado con plaqueta LED ISTANIUM

REFERENCIA: ENIA INSTANIUM de IEP o calidad superior.

PROYECTORES:
Proyector de Ultima generacion con tecnologia LED y altas prestaciones luminicas, apto
para iluminacién general de areas o en aplicaciones decorativas Fe ?chadas onumentos,
]
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paisajismo, etc. El disefio del housing, en aluminio inyectado, incorpora aletas disipadores
térmicas para asegurar la funcionalidad y durabilidad del mismo, eliminando cualquier tarea de
mantenimiento

Potencia: 120W 220-240V/50-60Hz Driver (incorporado) Angulo de Apertura: A-MB / asimétrica
- médium beam 12000Lm (120W) Eficacia: 100Lm/W Temperatura de Color: 4000°K (NW)
Reproduccion de Color: CRI >75 Grado de Estanqueidad: IP65 Vida util: 50,000 horas

REFERENCIA: TANGO LED G2 de PHILIPS o calidad superior

COLUMNA PARA PROYECTORES:

Debera ser de acero con o sin costura, del tipo denominado cafio estructural de
150x50x3, 2 mm de altura total 11 metros, quedando libres 10 metros y empotrados 1m.
Construido en forma de “escalera” mediante la union de dos cafios estructurales con tramos de
0,4m colocado equidistantemente a una distancia de 1,95m a partir del nivel del piso. En la
cuspide se insertard una base realizada con cafo estructural de 50x50x3mm y sobre esto se
montaran los proyectores sujetandolos al cuadrado con su lira mediante tornillos pasantes
roscados con arandela de presién y tuerca hexagonal (2 minimos por cada proyector); luego se
le dara la inclinacion adecuada para lograr el angulo de luminosidad posible sobre el piso. Esta
columna contara con una caja de registro donde se colocara la bornera de conexion del
conductor de entrada desde alli al interruptor con fusible unipolar, uno para cada proyector y
uno mas para el neutro. Desde esto se llevara mediante conductor tipo TPR de 2 x 2,5+T2,5
mm? la alimentacién a los proyectores. Tendra un bulén roscado y soldado a la columna donde
se conectara el conductor de puesta a tierra. Se debera pintar mediante soplete con dos manos
de esmalte sintético antiéxido y dos manos de esmalte sintético del color a definir por el
Departamento de Arquitectura.-

BASES PARA FUSTES Y COLUMNA:

Seran ejecutadas con H° de 250 Kg/m® teniendo en cuenta que las dimensiones
minimas seran de 500x500x800 mm, y para la columna de 600x600x1000 mm, contaran en el
centro con el correspondiente orificio para empotrar las mismas hasta el fondo haciendo
coincidir la ventana de la columna con el cafio de comunicacion entre ésta y el zanjeo (ver
cuadro indicativo en plano).-

CAMARAS DE INSPECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO:

Las camaras de inspeccion seran cuadradas y, se construiran en Hormigén de 250
Kg/m?®. Las caras del cuadrado tendran un ancho de 0,40 m. y, las distancias entre las caras
internas laterales enfrentadas, seran de 0,30 m. Se le dara una profundidad interna de 0,65 m,
medida desde cualquiera de los bordes internos superiores de la camara.

Unicamente, entre dos caras enfrentadas de la camara debera efectuarse dos agujeros,
practicamente a la altura del piso a través de los cuales se efectuara la canalizacion
subterranea de los conductores de alimentacion de las luminarias.-

La camara llevara Zan tapa de hormigén simple, cuyas dimensiones seran 0,40x0,40x 0,105m.,
sobre la cual i jﬂd@fel contrapiso de 0,12m, también de hormigdn simple y, por encima
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del cual se colocaran las baldosas, las que deberan seguir el estilo, forma y color de los demas
componentes de la vereda.-
El centro de las camaras debera quedar marcado con un bulén de bronce cabeza chata.-

CONSIDERACIONES A PROPUESTAS DE LUMINARIAS:

De considerar la presentacion de una propuesta alternativa y mejoradora de lo referido
en pliego, la misma sera evaluada por el equipo de proyecto de la obra, el dpto. de
Electromecanica de la Municipalidad de Ciudad de Mendoza y el consultor de luminotecnia
referido por el municipio para tal fin previo a su aprobacién. En ningtin caso se hara la provision
de luminarias aleatoriamente y sin responder a un estudio minucioso respetando los estandares
que define la Municipalidad y referidos en las siguientes especificaciones:

Para ello, en las tipologias de luminarias alternativas de fuente Led, se debera contemplar lo
que se entiende como luminaria LED y que es: “Luminaria que incorpora la tecnologia LED en
forma_integral como fuente de luz y que determina unas condiciones de funcionamiento,
rendimiento, vida, etc, propias de esta tecnologia”.

Las luminarias a suministrar deberan cumplir todas las técnicas referidas en el presente pliego,
recomendandose el criterio de optar por primeras marcas para la eleccion de las luminarias y
en especial y prioritario de los chips leds y las opticas que las integren con proveedores de
reconocida tecnologia mundial (Cree, Osram, Philips, Bridgelux, Samsung, Nichia, Seoul
Semiconductor).

En lo referido a la funcionalidad de la luminaria Led que se proponga, lo principal es la de
iluminar apropiadamente en la aplicacion a la que va a ser destinada; tanto_en su flujo luminico
como en su cualidad cromatica y de confort visual (bajo deslumbramiento) y la uniformidad
luminica gque remita en su rendimiento.

Debera contemplar una correcta y adecuada fotometria que debe responder a una buena
solucion de disefio optimizando su flujo luminico a las necesidades que plantea el ambito
donde seran colocadas

El oferente debera entregar las curvas fotométricas de cada luminaria que proponga como
alternativa y mejoradora y la estimacion en la limitacion de deslumbramiento de las mismas,
ademas proveera las referidas fotometrias en archivos de formato IES para ser incorporados al
software de calculo luminico al que se decida incorporar la luminaria propuesta y segun
determine el consultor en luminotecnia referido por el Municipio para tal fin.

Se solicitara a los oferentes referir la marca y modelo de la luminaria LED propuesta como asi
también un detallado informe especifico de la luminaria alternativa y que sera entregado al Dpto
de Electromecanica del Municipio con la memoria descriptiva de la luminaria, detalles
constructivos, materiales empleados, forma de instalacion, conservacion, posibilidad de
reposicion de distintos componentes y demas especificaciones que contemplaran:

- El disefio de la luminaria sera resuelto con las exigencias de estanqueidad necesaria
que no permitira la acumulaciéon de suciedad u otros elementos del medio ambiente que
puedan perjudicar su eficiencia, de forma que se garantice su funcionamiento sin
requerir labores de conservacion y mantenimiento complejas.
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- El disefio de la luminaria permitira, como minimo, la reposicion del sistema o6ptico y el
dispositivo driver de funcionamiento de manera independiente, de forma que el
mantenimiento de los mismos no implique el cambio de la luminaria completa.

La Ficha técnica a presentar de la luminaria alternativa debera incluir:

- Caracteristicas, dimensiones, prestaciones y parametros técnicos de funcionamiento.

- Potencia nominal asignada y consumo total de la luminaria.

- Factor de potencia de la luminaria.

- Numero de Leds, marca y modelo de los mismos y su sistema de alimentacion
(intensidad, voltaje).

- Temperatura de color o alternativas de temperaturas de color posibles de considerar.

- Temperatura maxima asignada (tc) de los componentes y temperatura de los
componentes alcanzada en funcionamiento a una temperatura ambiente de 35°C sin
circulacion de aire.

- Sistema de disipacion de temperatura acorde a la tecnologia led que incorpora la
luminaria

- Distribucion fotométrica, flujo luminoso total emitido por la luminaria y flujo luminoso
emitido al hemisferio superior en posicion de trabajo.

- Rendimiento de la luminaria.

- Vida til estimada de la luminaria en horas de funcionamiento.

- Grado de hermeticidad de la luminaria, detallando el del grupo optico y el del
compartimento de los accesorios eléctricos, en caso de que sean diferentes.

- Comprobantes de cumplimiento con las especificaciones y requisitos de las Normas
IRAM AADL J 2020-4, IRAM AADL J 2021 e IRAM AADL J 2028.

Se considerara siempre y prioritariamente que los LED se empleen correctamente y bajo
condiciones 6ptimas, asi como con lentes adecuadas y estudiadas para cada aplicacion de
alumbrado exterior, con los mejores rendimientos fotométricos y, por tanto, las mayores
interdistancias entre puntos de luz ofreciendo una mejor uniformidad sobre la zona a iluminar y,
por supuesto una calidad de luz optima acorde a la fuente led de la luminaria.

Las fuentes de alimentacion o drivers: Deberan cumplir con las normas IRAM o IEC
correspondientes y ser fabricados por empresas con sistema de gestion de la calidad
certificado segun normas 1SO 9001. Deberan ser compatibles con los moédulos LED a alimentar
y cumplir con lo definido en las Especificaciones Técnicas para la provision de alumbrado
publico del Ministerio de Energia de la Nacion que refieren en su enunciado lo siguiente:

“Especificaciones Técnicas de Fuentes (Drivers) para modulos de LED".

- Condiciones Generales: El equipo debera ser del tipo para incorporar y estara
constituido por un circuito electrénico dentro de una caja con una ejecucion adecuada
para asegurar que a los componentes electronicos no les llegue el polvo, la humedad
o posibles agentes quimicos corrosivos.

- Generalidades: La fuente debe ser de la potencia adecuada segun la potencia de los
madulos a los cuales alimentara y cumplir con las normas vigeritev—-—--\
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- Construccion: Las fuentes deben tener cables para la conexion a la bornera de red de
la luminaria y a la bornera o cables con fichas del médulo de LED. La caja que
contiene las partes electronicas debe ser resistente a la corrosion y estar protegida
contra los agentes externos, teniendo un grado de Proteccién mecanica IP 66 o
superior para evitar la accion de los agentes corrosivos sobre los componentes
electrénicos.

- Tension de alimentacion Las fuentes podran ser de tension o corriente constante y/o
potencia constante, siendo los parametros de salida los necesarios para uno o varios
modulos determinados por el moédulo al que seran conectadas. La tension de
alimentacion sera de 220V+- 10% --50Hz.

Se presentara una ficha técnica del driver de la luminaria que debera incluir:

Marca, modelo y datos del fabricante.

Temperatura maxima asignada (tc).

Tension de salida asignada para dispositivos de control de tension constante.
Corriente asignada para dispositivos de control de corriente constante.
Consumo total del driver y dispositivos.

- Factor de potencia. Curva en la que se indique los valores para el factor de potencia
en funcion de la potencia de salida del driver.

- Grado de hermeticidad IP.

- Vida del equipo en horas de funcionamiento dada por el fabricante.

- Tipo de funcionalidad de control del driver (de poseerlo)

- Comprobante de certificaciones de marca de seguridad eléctrica acorde a la norma
IEC 61347-2-13 segun la resolucion 92/98.

- Declaracion jurada de cumplimiento de la fabricacion segun norma IEC 62384.

Por ultimo las luminarias propuestas como superadoras a las referidas en este pliego deben
cumplir con todos los items precedentes y los oferentes deberan presentar de 2 artefactos
prototipo para ser instalados donde decida la Direccion de Electromecanica del Municipio y
someterlos a prueba de funcionamiento por un determinado periodo de tiempo para corroborar
el cumplimento de los calculos y estandares que refirié el oferente en la documentacion que
presento para avalar dicha luminaria.

Las luminarias y equipos propuestos como alternativos deberan cumplir todas y cada una de
las caracteristicas detalladas en el presente Pliego.

El no cumplimiento de estas caracteristicas minimas conllevara la exclusion de ser
consideradas como aptas para el proceso de adjudicacion

DOCUMENTACION TECNICA:

La oferta sera acompafada de una Planilla de Datos Técnicos Garantizados, en la cual
se debera indicar las Marcas, Modelos y Normas de todos los productos eléctricos, tableros y
otros que se incluyen en la oferta, con el precio unitario, de modo de poder tener un
conocimiento de sus costos.-

PLANO CONFORME A OBRA:
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Sera obligacion de la Empresa Ejecutora/Contratista, la presentacion al final de la obra
de un plano que refleje los cambio que durante su ejecucion existieron por cualquier motivo que
esto haya ocurrido; este Plano Conforme a Obra sera presentado en dos copias ploteadas
sobre papel blanco, y en forma digitalizada en un soporte de los denominados pen-drive de 32
Gb (ademas se debera proveer dos pen-drive de iguales caracteristicas).- Todo ello sera
entregado en el Departamento de Obras Eléctricas, PREVIO A LA RECEPCION PROVISORIA
DE LA OBRA -

APROBACIONES:

Los materiales cotizados deberan contar con la aprobacion segun Resolucion 92/98 del
Ex — Ministerio de Economia, Obras y Servicios Publicos- Secretaria de Industria, Comercio y
Mineria de la Nacion, lo cual debera ser acreditado fehacientemente, indicando en la planilla
anterior cual es la Norma IRAM o IEC a la cual se ajusta.-

NORMAS:

Seran de aplicacion las existentes en el Codigo de Edificacion de la Provincia de
Mendoza, en el apartado referido a las instalaciones eléctricas. En caso de que responda a una
mejor ejecucion de los trabajos o de los materiales utilizados se aceptaran las especificaciones
de la Asociacion Electrotécnica Argentina. Ademas se respetaran las Normas del buen arte.-

EXCAVACIONES:

Todas las excavaciones para las fundaciones de las columnas tubulares de acero y/o
H°A° que no sean llenadas de inmediato deberan ser tapadas o cercadas, de manera
conveniente, con cinta peligro colocada a su alrededor, a fin de impedir y evitar accidentes con
personas o animales.-

ROTURAS:

Todas las roturas ocasionadas por la realizacion de los trabajos seran reparadas por el
contratista no estando sujeta a pago alguno por el proponente, ni mucho menos, a reconocer
reajustes por mayores costos.-

CALIDAD:

Queda expresamente establecido que los materiales a proveer y equipos a instalar
deberan ser nuevos, de reconocida calidad y estar en un todo de acuerdo con el desarrollo de
la técnica y Normas pertinentes.-

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS:

El proponente debera considerar y el contratista ejecutar todos los trabajos
complementarios que resulten necesarios para la realizacién de la obra, a saber: podas,
picadas, puestas a tierra, etc.-
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OBRA: “REMODELACION PLAZA HIPOLITO YRIGOYEN”
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DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

PLANILLA DE MEZCLAS Y HORMIGONES

PROPORCIONES DE VOLUMEN

MEZCLA A USAR PARA

ALBANILERIA LADRILLOS COMUNES

ALBANILERIA PANDERETE
ALBANILERIA Y HUECOS
ALBANILERIA 5 HILADAS
s/ viga vinculacion

'REVOQUE INTERIOR COMUN

Muro y cielorraso (jaharra)
REVOQUE EXTERIOR
Muro y cielorraso (jaharra)
ENLUCIDO INTERIOR
Muro y cielorraso
ENLUCIDO EXTERIOR
Muro y cielorraso

TENDIDOS

ENLUCIDO IMPERMEABLE

REVOQUE EN SUBSUELO Y PARA-
MENTOS EN CONTACTO c/ TIERRA
COLOCACION REVESTIMIENTOS Y
ZOCALOS

'COLOCACION MOSAICOS,
BALDOSAS, ETC.

HORMIGON CONTRAPISO
HORMIGON CIMIENTO Y

SOBRE ELEVADO

HORMIGON VIGAS DE CARGA

Y LOSAS

'HORMIGON COLUMNAS, ZAPATAS
Y VIGAS DE VINCULACION
HORMIGON BAJO VEREDA
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— Cemento Portland

1%

Cal Hidratada

=
[

=

3 o
g3 8B
= O 2 L
S 8 o|f
o o 8 0
< | < | |a
< Hel = s
o [ 18 | |
= Bi| |
O (i (R
- 12| -

5 [ e |t
10 52 | = e
= |3 5l =
Tl e || = il e
- M (|
| e [ e
S - B (N
- | 4| 4 -
- 4 4 30%
- 22 -
: l2E] 3| =
5 4 8 =

Hidrofugo tipo

ceresita

Materiales necesarios para 1 m3 de mezcla

& Cemento Portland

& CalHidratada

150 5545
33?.66. 25,97
307,33

98,5 909
1876 86,6
88,3 1087
12?,?. 58,9
510 |

902.8

4762 -
192,3| 88,8
155,5. 95,7
2,35

1581 -

380

2989

200 40

Arena fina

3
[

0,82

0,98

0,69

1.04

4]

g | 8| g &

o @ ] g

(?u 22| =8

S .g = S 3
B @ o

2 ! & 28

m3 m3 m3 kg

1,03 -

1,04

1,18 10

0.9

0,87

1,092

1.1 - - 25

0,956

0,67 0,67

0,486 0486 0,38

0,635 0,635

0,574 088 -

0.4 08 -




FORMULARIO OFICIAL DE OFERTA

MENDOZA,....... de o de 2017
SENOR
INTENDENTE de la MUNICIPALIDAD
de la CIUDAD de MENDOZA
DR. RODOLFO SUAREZ
Ref..“REMODELACION PLAZA HIPOLITO YRIGOYEN”

LOS: :QUEY SUSCTIDEI wounson v s ioims s 6 s s s i eus s s s ey en su
caracter de representante legal y técnico de la
FIPETURL s st s wn s s mar sl S S S S s s ; fijando domicilio especial
B s s e Rl B o R WS 0 B A R 8 de la Ciudad de Mendoza, se dirigen

a Ud. con el objeto de formular una oferta de la obra de la referencia en un todo de acuerdo
con el Pliego que sirvio de Base a la Licitacion convocada por la Municipalidad que declaro

conocer y aceptar.

Ofrezco ejecutar la obra en la suma total de pesos (.........ccccccccevvvee. . SRR por el
sistema de Ajuste Alzado definido en el articulo 6° - inciso b) del Decreto 313/81,
reglamentario de la ley 4416.

Saludamos al Sefior Intendente con distinguida consideracion.

REPRESENTANTE TECNICO REPRESENTANTE LEGAL

Arg.

JORGE SIMON!




OBRA: REMODELACION PLAZA HIPOLITO YRIGOYEN
Ubicacién : Cludad de Mendoza
PLAZO DE OBRA: 210 dias

MONTO DE OBRA: $ 19.716.453,92

PRESUPUESTO OFICIAL

tem| 3P Descripcién un. Cant. % de Incldencla
ial__|Sub-total

Item Precio Unitario Preclo Totales Precio Rubro
S ST e - - ST BT & T o«
ETEEAF 3 kW inkd

1.1 |Provisién y co!oc%\:ién cartel de obra unidad 1,00 $ 8.525,00

8.525,00

S
1.2 |Provisién y colocacion cierre de obra y balizado mi 500,00 $1.240,00 | $ 620.000,00
1.3 |Ejecucién replanteo gl 1,00 $93.000,00|% 93.000,00
1.4 |Provision deposito, oficina inspeccidn y bafio quimico meses 7,00 $21.700,00 | $ 151.900,00
1.5 |Seguridad e Higiene meses 7.00 $17.050,00 | § 119 350,00
Documentacion conforme a obra, lyp de manteni
: 1 gl 1,0 $77.500,00 | $

.

Demolicion losa sobre acequia 120,00 $ 263,50

s
Demolicién pisos, contrapisos y escalones m2 4.350,00 $26350|S 1,146.225,00
n] i6n cordon de hormigén armado y cuneta intenor mi 1.820,00 $186.00| S 338.520,00
Demolicidn cuneta extenor mi 20,00 SE0450 (% 12.090,00
Retiro de luminaras, equipamiento urbane existente y juegos de nifios ql 1,00 59300000 % 93.000,00
Retiro y acopio mastil, estatua y placa cor 7 gl 1.00 $6.97500(3% 6.97500
f 27 |Demelicion cantero y base estatua m3 20,00 $54250| % 10.850,00
28 |Perforacion cribados reglamentarios en fondos de cunetas existentes m2 120,00 $E97,50| 5 83.700,00
f i T ) DE SUELD, 0¥ PACTACI R
31 |Excavacién y desmonte $1.00750 (% 28377245
3.2 |Relleno y compactacion $54250 |5 8995735
Nivelacion y limpieza 5 89 957,35

L C ' SrEss

Ejecucién cordén H* A’ 5
4.2 |Ejecucitn contrapisos armados m2 2.876,00 $62000|% 178312000
4.3 |Ejecucion pisos de hormigén impreso m2 1.858,00 $ 666,50 )% 1.238 357,00
44 |E on | igon mini park m3 47 5138950005 655.650,00
4.5 |Ejecucion losa sobre acequia m2 30,00 $1860,00|% 55 800,00
4.6 |Ejecucion cuneta de riego mL 1623 $54250 |8 880.477,50
4.7 |Ejecucion cuneta exterior mL 20 $ 806005 16.120,00
4.8 |Ejecucion tabique de H%A® contencion cuneta exterior mL 100 $85250|3 85.250,00
4.9 |Ejecucion pedestal monumento m3 2,00 $930000|8 18.600,00

11.160,00

Ejecucién base gruta imagen religiosa m3 1,20 5

Provisién y colecacion revestimiento granito pulido negro m2 5 10.385,00

SogeE e e : s e
Provision y colocacién loseta granitica 60x40 m2 2.318,00 $1.08500 |5 2 515.030,00
Provision y colocacién piso antigolpes m2 ] $100750|% 562 185,00
Provisién y colocacion adoguin permeable m2 474 5 $1007,50|5 478.058,75

s

T I b e R TH
Provisién y colocacion bolardo de fundicién unidad 35,00 $1.37640 | § 48.174,00
Provision y colocacion cartel de plaza unidad 1,00 $6.20000 |5 6.200,00
Provisién y colocacion rejilla 4 peatonal m2 44 $387500 (% 170.500,00
Provision y colocacién banco con resy unidad 59,00 $11.01895|§ 650.118,05
Provision y colocacién mesa con tablero y bancos unidad 5,00 $1550000 | $ 77.500,00
Provision y colocacion bebedero unidad 4,00 $3880500 |5 155.620,00
Provisién y colocacién papelero unidad 15,00 $10.791,10 | § 161.866,50
Provision y colocacién dispenser bolsas mascotas unidad 8,00 $ 18.600,00 | § 148 800,00
Recolocacion y arreglo puesto verde de reciclado unidad 1,00 $7.75000|5% 7.750,00
Provisién y colocacién contenedor cilindrice de botellas unidad 1,00 $29.06250 )% 29.062,50
Provision y colocacion bicicletero simple unidad 12,00 $10.850,00 | § 130.200,00
Recolocacién y restauracién estatua gl 1,00 $930000(% 9.300,00
Recolocacién y restauracién imagen religiosa gl 1,00 $3.10000 | § 3.100,00
Provision y colocacion barandas mi 5,00 $387500|5 19.375,00
Provisién y colocacion estructura, carpinteria y reja metalica gruta gl 1,00 $2325000|% 23.250,00
Provisién y colocacion nueva placa monumento $6.20000 |5 6.200,00
Y TEAE A

S S - £
Provisién y colocacion ita con asiento de unidad $3682800|% 36.828,00
Provisién y colocacion partico multiple circular mediano unidad 1,00 S6880272 |3 68.802,72
Provisién y colocacién sube y baja triple unidad 1,00 $1892550 | % 18.925,50
Provisién y colocacién mangrullo dos torres unidad 1,00 $ 152.086,00 | 5 152 086,00
Provisién y colocacion trepador de soga y cafio curvado ondulante unidad 1,00 $311.70810 | 311.708,10
Provisién y colocacion trepador de soga y cafio curvado semicircular unidad 1,00 $ 28470090 | $ 284,700,830
Provisién y colocacion trepador de soga y cafio vertical grande unidad 1.00 337866345 % 378.663,45
8.1 [Provision y colocacion banco de abdominales mixto $18.886,75 | 5 18.886,75
82 |Provision y colocacién descontracturador de columna unidad 1,00 $1821250| S 18:212,50
&3 |Provision y colocacién barras paralelas simples unidad 1,00 $16.03165|5% 16.031,65
8.4 |Provisién y colocacion estacion de flexiones unidad 1,00 $417725|5 4.177,25
8.5 |Provision y colocacion estacion de elengacion unidad 1.00 $699050|S £.990,50
8.6 |Provisitn y colocacidn barras ] P unidad 1,00 51071980 | 5 10.719,80

L FILICE
o Urbano
uray Amb,
e /a Guaia ae Mendod

Municipalidad



OBRA: REMODELACION PLAZA HIPOLITO YRIGOYEN
Ubicacién : Cludad de Mendoza
PLAZO DE OBRA: 210 dias

Ry .
\ﬁ
7 FOLIOMN
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N,

MONTO DE OBRA: $ 19.716.453,92

PRESUPUESTO OFICIAL
8.7 |Provision y colocacion b fija unidad 3,00 $2516580 | § 75.497 40 0,38%
88 |Provision y colocacion remo simple unidad 2,00 $4168880 |53 8337760 0,42%
8.9 |Provision y colocacion fortalecedor de piernas unidad 1,00 §27.20705(% 27.297,05 0,14%
810 |Provisién y ior doble unidad 1,00 $ 3068845 |5 30.688,45 0,16%
8.11 |Provision y colocacidn barra extensora de brazos y rotacion unidad 1,00 $1365860 |5 13.658,60 0,07%
9.1 |Provisién y colocacién cierre perimetral malia elect d mi 175,00 $201500|5S 352.625,00 1,79%

Provisién y colocacion porton de acceso

e

Provisién y colocacién pintura vial

145,00

$ 12.400,00

$ 775,00

12.400,00

112.375,00

0,06%

0 ARQUITECTURA
1 de Desarrolio Urbano
ria da Pianif, Infraest yAr_ﬂc
lidad de la Cludad de Mendoza

10.2 |Provision y colocacién pintura postes existentes unidad 20,00 $1.86000|5 37.200,00
10.3 |Arreglo y pintura tapa depésito placero m2 1,20 $930,00(8 1.116,00
Ji & 128 e : : s e SR
1.1 |P y mantenimi arbol unidad 135,00 $310,00 |5 41.850.00
11.2 |Extraccion de arboles, arbustos y tocones unidad 15,00 $3.10000 |35 46.500,00
113 |Poday limg gl 1,00 $31.000,00 | § 31.000,00
11.4 |Provision y colocacién Jacaranda unidad 55,00 $1.86000|% 102.300,00
11.5 |Provision y col ion de pas de cesped m2 3.568,00 $131,75| % 470.084,00
11.6 |Provision y colocacion semilla de cesped m2 1.529,00 $465(5 7.109,85
11.7 |Provisién y distribucion fertilizante gl 1,00 $6200000|3% 62.000,00
11.8 |Provision y colocacion tierra preparada m3 25,00 $35650 |53 891250
11.8 |Provision y colocacion chip de roble m2 50,00 $69440 (5 34.720,00
121 |P on y montaje I tipo ENIA unidad 99,00 $8117,35|% B03.617.65
122 |Provision y montaje proyector tipo TANGO LED unidad 44,00 $11.75365( 8 517.160,60
123 Provision y mon.ta.je de la puesta a tierra para c/columna con camara de unidad 46,00
registro de fundicién $1.860,00|% 85.560,00 0,43%
124 Provisién, monta_je ¥y armado i_:el tablero eléctrico TP incluye conexionado de gl 1.00
materiales eléctricos y mecanicos : $10762505 (5§ 107.525,05 0,55%
125 Pr:mspn. montaje y armado t?el tablero eléctrico TS incluye conexionado de al 100
materiales eléctricos y mecanicos L $2890885 (% 28.998,95 0,15%
126 Provision, montaje y armado del tablere eléctrico TE incluye conexionado de gl 1,00
materiales eléctricos y mecanicos $21.81470 |5 21.814,70 0,11%
127 |Provision y montaje conductor 4x6mm2 m 1.618,00 $32240(s 521.643,20 2,85%
12.8 |Provision y mentaje conducter 2x6mm2 m 122,00 $32240 |5 39.332,80 0,20%
12.9 |Provision y montaje conductor PE 1x4mm2 m 1.740,00 54030 |85 70.122,00 0.36%
12.10 |Provisién y montaje torre metalica para proyectores unidad 22,00
$31.00000 |5 682.000,00 3,46%
1211 |Provisién y montaje columnas tubulares metalicas unidad 99,00
$396180(% 392.218,20 1,89%
1212, [Facavacin 2 ey $124000|S  148.800,00 0,75%
12,13 |Ejecucion camaras de paso H°A® unidad 3,00 8 0.04

VUEL FILICE
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OBRA: REMODELACION PLAZA HIPOLITO YRIGOYEN

Ubicacién : Ciudad de Mendoza

PLANILLA DE OFERTA

item Sub Descripcion
Item Precio Unitario
ok : 5 2 5 ot £ '.-r.' T_‘ ‘I_'J'*
1.1 |Provisién y colocacién cartel de obra
1.2 |Provisién y colocacian cierre de obra y balizado
1.3 |Ejecucion replanteo
1.4 |Provision deposite, oficina inspeccion y bafio quimico meses 7,00
1.5 |Seguridad e Higiene meses 7,00
16 Documentacion conforme a obra, manual y protocole de manter
Demolicién losa sobre acequia
D licion pisos, pisos y |
|Demolicién cordon de hormigén armade y cuneta interior
Demolicidn cuneta exterior
Retiro de luminarias, equipamiento urbane existente y juegos de nifios gl 1,00
Retiro y acopio mastil, ¥ placa conmemorativa gl 1,00
Demolicion cantero y base estatua m3 20,00

Perforacién cribados reglamentarios en fondos de cunetas existentes m2 120,00

31 |Excavacion y desmonte

32 |Rellency
3.3 [Nivelacién y limpieza

H i

41 |Ejecucion cordén H® A

42 |Ejecucion contrapisos armados m2 2.876,00
42 |Ejecucidn pises de hormigén impreso m2 1.858,00
4.4 |Ejecucion hormigon mini skatepark ma3 47
4.5 |Ejecucion losa sobre acequia m2 30,00
4.6 |Ejecucion cuneta de riego mL 1623
4.7 |Ejecucion cuneta exterior mL 20
4.8 |Ejecucion tabigue de H°A® contencion cuneta exterior mL 100

49 |Ejecucion pedestal monumento
Ejecucién base gruta imagen religiosa
.

T : P

51 |Provision y colocacion loseta granitica 60x40 m2 2.318,00

5.2 |Provision y colocacién piso antigolpes m2 558

5.3 |Provision y colocacién adoquin permeable m2 4745

5.4 |Provision y colocacion revestimiento granito pulido negro m2 10

L = i ] it i i : e Ll i meien SRR R s i B ST B

61 |Provision y colocacién bolarde de fundicion unidad 35,00

6.2 |Provision y colocacién cartel de plaza unidad 1,00

6.3 |Provisién y colocacién rejilla ica peatonal m2 44

6.4 |Provision y colocacidn banco con respaldo unidad 59,00

6.5 |Provision y colocacién mesa con tablero y bancos unidad 5,00

6.6 |Provision y colocacién bebedero unidad 4,00

67 |Provisién y colocacién papelero unidad 15,00

68 |Provisién y colocacién dispenser bolsas mascotas unidad 8,00

69 |Recolocacién y arreglo puesto verde de reciclado unidad 1,00

6.10 |Provisién y colocacion contenedor cilindrico de botellas unidad 1,00

6.11 |Provision y colocacién bicicletero simple unidad 12,00

6.12 |Recolocacidn y restauracién estatua gl 1,00

613 |Recolocacién y i6n imag igi gl 1,00

6.14 |Provisién y colocacién barandas ml 5,00

615 |Provision y colocacion estructura, carpinteria y reja metalica gruta gl 1,00

6.16 [Provision y colocacién nueva placa monumento gl 1,00

T e e e it ESumys S T

7.1 |Provisién y colocacién calesita con asiento de madera unidad 1,00

7.2 |Provision y colocacién pértico multiple circular mediano unidad 1,00
7.3 |Provision y colocacion sube y baja triple unidad 1,00
7.4 |Provision y colocacidn mangrulle dos torres unidad 1,00
7.5 |Provisidn y colocacion trepador de soga y cafio curvado ondulante unidad 1,00
T.& |Provision y colocacion trepador de soga y cafio curvado semicircular unidad 1,00
7.7 |Provision y colocacion trepador de soga y cafio vertical grande unidad 1,00
8.1 |Provision y colocacion banco de abdominales mixto unidad 1,00
8.2 |Provision y colecacion descontracturador de columna unidad 1,00
83 |Provisidn y colecacidn barras paralelas simples unidad 1,00
8.4 |Provision y colecacion estacién de flexiones unidad 1,00
85 |Provision y colocacion estacion de elongacién unidad 1,00
86 |Provisidon y colocacion barras unidad 1,00

taria de Fla Infraest y Amb

=S : . e D
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OBRA: REMODELACION PLAZA HIPOLITO YRIGOYEN

Ubicaclén : Ciudad de Mendoza

PLANILLA DE OFERTA
8.7 |Provision y colocacién bicicleta fija unidad
88 |Provision y colocacion remo simple unidad
B8 |Provision y colocacién fortalecedor de piernas unidad
8.10 |Provisién y ion caminador doble unidad
8.11 |Provisién y colocacién barra extensora de brazos y rotacion unidad
ENEETE i St S iaiii ] Fnaa i B
81 |Provision y ién cierre perimetral malla electrosoldada mi
82 |Provisién y colocacién portén de acceso unidad
101 |Provisién y colocacion pintura vial m2
10.2 |Provision y colocacion pintura postes existentes unidad
10.3 |Arreglo y pintura tapa depdsito placero m2
11.1 |Preservacion y mantenimiento arboles existentes unidad
11.2 |Extraccién de arboles, arbustos y tocones unidad
11.3 |Poda y limpieza gl
11.4 |Provision y on Jacaranda unidad
11.5 |Provision y colocacion de champas de cesped m2
11.6 |Provision y colocacion semilla de cesped m2
117 |Provisitn y distribucion fertilizante gl
11.8 |Provision y colocacion tierra preparad m3
11.9 |Provision y colocacion chip de roble m2
121 |Provisién y montaje luminarias tipo ENIA unidad
12.2 |Provision y montaje proyector tipo TANGO LED unidad
123 :;::ﬁz: ::::T—:il:nda la puesta a tierra para c/columna con camara de o 6,00
124 Prwis_son. monta_js y armado del tablero eléctrico TP incluye conexionado de gl 100
materiales eléctricos y mecanicos
Provisién, montaje y armado del tablero eléctrice TS incluye conexicnado de
&3 materiales eléctricos y mecanicos gl 1o
128 P . an, montaja ¥ (_!el tablero eléctrico TE incluye conexionado de al 1.00
materiales eléctricos y mecénicos :
127 |Provision y montaje conductor 4x6mm2 m 1.618,00
128 |Provisién y montaje conductor 2x6mm2 m 122,00
12.9 |Provision y montaje conductor PE 1x4mm2 m 1.740,00
12.10 |Provision y je torre ica para proyect unidad 2200
1211 |Provision y montaje celumnas tubulares metalicas unidad 99,00
12 12 |Excavacién ma3 120,00
12.13 |Ejecucion camaras de paso H°A® unidad 3.00

+ANUEL FILICE
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OBRA: “REMODELACION PLAZA HIPOLITO YRIGOYEN”

Expediente:

Contratista:

Planilla de Analisis de Precios
Item : Titulo del trabajo

Unidad :
Materiales

Descripcién Marca Comercial Unidad  |Cantidad Precio Unitario Parcial

Asistencia | Contribucio| Cargas
Mano de Obra hs $/h perfecta nes patronales | total parcial

Oficial especializado

Oficial

Ayudante

Equipos y Combustib( equipo y heramientas interviniente)

XXXXXXXXXX 3
XXXXXXXXXX 5
XXXXXXXXXX $
XXXXXXXXXX $
I

Costo Directo
Gastos Generales %
Sub Total 1

Beneficios %
Sub Total 2

Impuestos 21%

==
Total [
E——1

Precios de Item por unidad

Art 9 Inc M del Pliego General de Bases

Art. 45 del Pliego General de Bases

El oferente debera consignar en forma detallada el valor del jornal, asistencia perfecta, contribuciones y
cargas patronales, los que no podran ser inferiores a los montos minimos vigentes al momento de la
apertura de la licitacién, establecidos por el Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de la
Provincia de Mendoza, Area Costos.
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Planilla de Equipos Propiedad de la Empresa ( Afectar a la Obra)

Descripcién

Marca

Daminio

Tipo

Modelo

Potencia

Capacidad

Estado de Uso

Ubicacion

/

¥q. JORGE 51

MONI
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MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DE OBRA
CONSTITUCION DE DOMICILIO LEGAL

Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE] con
documento [TIPO Y N°] de la empresa [NOMBRE DE LA
EMPRESA] (en adelante, el “Oferente”)

declaro bajo juramento que el Oferente conoce el lugar donde se ejecutara la Obra,

tramitada por Expediente N° , Y que se ha recogido en el sitio la

informacion relativa a las condiciones locales que puedan influir sobre la ejecucion de los
trabajos, comprometieéndose al estricto cumplimiento de las obligaciones emergentes a esta
Licitacion y que se abstendra de presentar cualquier tipo de reclamo o adicional de obras

alegando desconocimiento o falta de informacion sobre dichas cuestiones.

Asimismo, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 9 inciso R) del
Pliego de Condiciones Generales, constituyo domicilio legal y especial en: (DENTRO DEL
RADIO DEL GRAN MENDOZA: Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipu o Lujan
de Cuyo de la Provincia de Mendoza)

donde seran validas todas las notificaciones. Si se modificara el domicilio,

el Oferente debera comunicar dicha circunstancia en forma inmediata y por escrito al
Licitante, el cual sera tenido en como tal a partir del tercer dia siguiente al dia que fuera
comunicado. El nuevo domicilio también debera constituirse en la jurisdiccion establecida en
el PCP, bajo apercibimiento de tenerse por notificados a los Oferentes en el domicilio
constituido con anterioridad.

(Declarante)

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
1de1
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MODELO DE DECLARACION JURADA

ARTICULOS 5°y 9°inc.s) DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

Yo [NOMBRE DEL
DECLARANTE], con documento [TIPO Y
NO. en caracter de

de la empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA]
(en adelante, el “Oferente”)
declaro bajo juramento haber tomado conocimiento y estudiado cuidadosamente los pliegos
(generales, particulares y de especificaciones técnicas, etc.), planillas, circulares y demas
documentacion, que se han entendidos sin dudas ni excepciones en su justo significado y el exacto
alcance en todos sus términos, y que expresamente los acepto sin reservas ni condiciones,
(Articulos 5° y 9°inc. s) del Pliego de Bases y Condiciones Generales).

(Declarante)

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
1de1



AGOSTO/2017

PLANO N: A - 01

ARQ MARIA BELEN LIMA
ARQ MAGDALENA EGUES

FECHA:

ARQ FIDEL MOYANO
ESCALA:  1:500

ARQ. MARIO ISGRO
ADRIAN BURGOS

AD DE LA CIUDAD DE MENDOZA
£SION A TERCEROS REQUERIRA
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PLANIMETRIA EXISTENTE

-/

SUB SECERETARIO | ARQ. JUAN MANUEL FILICE
JEFE PROYECTOS | ARQ. JORGE SIMONI

UBICACION: ciu
CONTENIDO:
COORDINADOR
PROYECTITAS

SECRETARIO

'|PLAZA YRIGOYEN

/| PROYECTO:
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REFERENCIAS MATERIALES:

LOSETA GRANITICA 60*40 cm terminacién granallada y pulida

V'—:"‘ LOSETA GRANITICA 80*40 cm terminacidn granallada

CONTRAPISO terminacion canto rodado hidrolavado

| ADOGUIN PERMEABLE

CONTRAPISO terminacién cemento alisado

PISO DE GOMA

CUNETA DE RIEGO

REJILLA METALICA

CIERRE TIPC ACMAFOR

olo[ee[ee[o[o]e®

REFERENCIAS MOBILIARIO

BANCO

PAPELERO

B
e

! BEBEDERO
&

MESA DE AJEDREZ

PORTON DE ACCESO

A | DISPENSER BOLSAS MASCOTAS

| | | I PUESTO VERDE RECICLADO

" | CONTENEDOR DE BOTELLAS

5| BICICLETERO SIMPLE

(3)| EsTaTuA YRiGOYEN

IMAGEN RELIGIOSA

LUMINARIA SIMPLE

LUMINARIA TORRE

MINI SKATEPARK

JUEGOS INFANTILES

BOLARDOS

008066000006 006600

X MAQUINAS DEPORTIVAS
®

REFERENCIAS PAISAJISTICA

@ ARBOLADO EXISTENTE

@I ARBOLADO PROPUESTO

PROYECTO:

PLAZA YRIGOYEN

CONTENIDO:
PLANIMETRIA GENERAL

SECRETARIO ARQ. MARIO ISGRO

: SUB SECERETARIO |ARQ. JUAN MANUEL FILICE

{JEFE PROYECTOS | ARQ. JORGE SIMONI

COORDINADOR ADRIAN BURGOS

1 PROYECTITAS ARQ FIDEL MOYANO
ARQ MARIA BELEN LIMA

ARQ MAGDALENA EGUES
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PROYECTO:

PLAZA YRIGOYEN

CONTENIDO:

PLANO DE REPLANTEO

SECRETARIO

ARQ. MARIO ISGRO

SUB SECERETARIO

ARQ. JUAN MANUEL FILICE

JEFE PROYECTOS

ARQ. JORGE SIMONI

COORDINADOR

ADRIAN BURGOS

PROYECTITAS

ARQ FIDEL MOYANO
ARQ MARIA BELEN LIMA

ARQ MAGDALENA EGUES

FECHA:  AGOSTO/2017
PLANO N: A — 03

ESCAlA  1:50

ARCHIVOArg. JU.
ON! Subsecret,

W MANUEL FILIGE
de ~ Urhan
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DE USO INTERMO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA
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| A PREVIA AUTORIZACION DE ESTE MUNICIPIO.




{LINEA MUNICIPAL

PERFIL EXISTENTE

EJE DE CALLE

~ CORDON CUNETA

CAMINO PERIMETRAL
loseta granitica de 40*60 cm
terminacion granallada i

ESPACIO

[LINEA MUNICIPAL

e

b
P

SR
N ""ﬁ'ﬂ‘
e

VL
A=
q

BOULEVARD

e

[ LINEA_ MUNICIPAL |

=t

EJE DE CALLE

BOULEVARD

EJE DE CALLE

e EJE DE CALLE

CORDON CUNETA

{CORDON CUNETA/

[ CAMINO PERIMETRAL
v loseta granitica de 40*60 cm
terminacién granallada

~7 CAMINO PERIMETRAL
loseta granitica de 40%60 cm
terminocién granallada

[ CAMINO DIAGONAL

hormigén impreso

contrapiso armado de HA'

[ AREA DE JUEGOS
piso antigolpes

ESPACIO

[ ESPACIO CENTRAL
loseta gronitica de 40*60 cm
terminacitn granallada -

[ ESPACIO CENTRAL
loseta granitica de 40*60 cm
terminacién granallada

CIERRE PERIMETRAL
AREA DE JUEGOS

[ CIERRE PERIMETRAL
AREA DE JUEGOS

[ AREA DE JUEGOS
piso antigolpes

AREA DE JUEGOS

[ CAMINO PERIMETRAL
loseta granitica de 40*60 cm
terminocion granallada

¥ DEPORTES _

~——{CORDON CUNETA

[T CAMINO DIAGONAL
contrapiso armado de H'A'
hormigén impreso

[ CAMINO PERIMETRAL
loseta granitica de 40*60 cm
terminacién granallada

[ CAMINO PERIMETRAL
loseta granitica de 40%*60 cm
terminacién granalleda

EJE DE CALLE

-——-|CORDON CUNETA

LINEA MUNICIPAL

CORIE €C=C

EJE DE CALLE

CORTE A-A

LINEA MUNICIPAL

1 -089m

CORTE B-B

PROYECTO:

PLAZA YRIGOYEN

CONTENIDO:
it

SECRETARIO

ARQ. MARIO ISGRO

SUB SECERETARIO | ARQ. JUAN

MANUEL FILICE

JEFE PROYECTOS

ARQ. JORGE SIMONI

COORDINADOR

ADRIAN BURGOS

PROYECTITAS

ARQ FIDEL MOYANO
ARQ MARIA BELEN LIMA

ARQ MAGDALENA EGUES

FECHA:
PLANO N

ESCALA:
ARCHIVO:
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!’
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1:250
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CONTRAPISO DE HeA' FRE

CUNETA INTERNA DE RIEGO CUNETA INTERNA DE RIEGO

CORDON DE H®A* CON NARIZ REJILLA METALICA PEATONAL

LOSETA GRANITICA 40X60 GRANALLADA

LOSETA GRANITICA 40X60 GRANALLADA

CONTRAPISO ARMADO DE H°A®

CONTRAPISO ARMADO DE H°A"

PENDIENTE MIN. 1%

PENDIENTE MIN. 1%

MALLA ELECTROSOLDADA

CIERRE_PERIMETRAL

TERRENO COMPACTADO

TERRENO COMPACTADO CORDGN FUNDACION

JUNTA SIN SELLAR
ADOQUIN PERMEABLE

CANO METALICO 60X60

FUNDACION DE HORMIGON PISO ANTIGOLPES 50CM

———;0,2 Mg TERMINACION TALUDADA

) GRANZA DE @4~16MM
DETALLE 1-= PISGFLOSETA

PENDIENTE MIN. 1%

CONTRAPISO DE H°A®

 PENDIENTE MIN. 2%

DETALLE 6— REJILLA INTERIOR

CUNETA INTERNA DE RIEGO

TERRENO COMPACTADO

CORDON DE H°A® CON NARIZ

CONTRAPISO ARMADO DE HeA® CHAPA GALVANIZADA ABULONADA

HORMIGON IMPRESO

CARO ESTRUCTURAL 10X10 DETALLE 9— CIERRE PERIMETRAL PRADO

PENDIENTE MIN. 1% PUERTA EN PROYECCION

MARCO METALICO 20X20
VIDRIO LAMINADO TEMPLADO

CIERRE ANTIVANDALICO

1,2m
1, 1m

TERRENO COMPACTADO

H CONEXION ELECTRICA ElETT

5.0 23mb o !

DETALLE 2— PISO HORMIGON IMPRESO % PLANCHUELA
' CUNETA INTERNA DE RIEGO H METALICA 50X10
VIDRIO LAMINADO = e
CORDON DE H'A® CON NARIZ TEMPLADO L e 0
JUNTA SIN_SELLAR I i mweer e

ADOQUIN PERMEABLE

GRANZA DE 04-16MM
CORDON DE H'A® CON NARIZ

PENDIENTE MIN. T%\ POSA DE ARROL

TERRENO PERMEABLE
TERRENO COMPACTADO

—50,23m8 15—
DETALLE 3— PISO ADOQUIN PERMEABLE
JUNTA SIN_SELLAR
ADOQUIN PERMEABLE

GRANZA DE @4-16MM

JUNTA

CONTRAPISO ARMADO DE H°A*
HORMIGON IMPRESO

PENDIENTE MIN. 1%

~ TERRENO COMPACTADO

REVESTIMIENTO DE 0,31m NETALICA CONTENIDO:

GRANITO NEGRO PULIDO :
,,,,, N - DETALLES
E ESTRUCTURA DE MATERIAL
| P 1.8 SECRETARIO ARQ. MARIO ISGRO
—+0,23mltom— GRANZA LAVADA 22.5CM 1,9 S
DETALLE 4— PISO ADOQUIN PERMEABLE Y HORMIGON IMPRESO CORDON DE H°A* CON NARIZ SUB SECERETARIO | ARQ. JUAN MANUEL FILICE
PISO ANTIGOLPES 50CM PERIMETRO CIRCULAR s

CONTRAPISO DE H°A®

CORDON DE H°A® CON NARIZ

CUNETA INTERNA DE RIEGO

PENDIENTE MIN. 2%
—— e

DETALLE 55— RBIEO ANTIGOLPES

B

CANO ESTRUCTURAL 5050

ESTRUCTURA DE MATERIAL

REVESTIMIENTO DE
GRANITO NEGRO PULIDO

s,

DETALLE 7— GRUTA IMAGEN RELIGIOSA

MONUMENTO EXISTENTE

PLACA CONMEMORATIVA
METALICA

LOSETA GRANITICA 40X60

TERRENO COMPACTADO

DETALLE 8-~ PEDESTAL MONUMENTO

PLACA CONMEMORATIVA

PROYECTO:

PLAZA YRIGOYEN

PLACAS DE GRANITO
NEGRO PULIDO

JEFE PROYECTOS

ARQ. JORGE SIMONI

BASE DE
HORMIGON VISTO

COORDINADOR

ADRIAN BURGOS

PROYECTITAS

ARQ FIDEL MOYANO
ARQ MARIA BELEN LIMA

ARQ MAGDALENA EGUES

FECHA: AGOSTO/2017
PLANO N: A - 05

ESCALA:  1:20
ARCHIVO:
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CORTE SUPERIOR B-B

CORTE INFERIOR C-C

0,95m
£0,3m—> PERFIL I” & 2" ROLADO ESPESOR 5mm
PERFIL "T" @ 2" ESPESOR 5mm
o CHAPA N* 14 NEGRA 2mm
L0GO
MALLA ELECTROSOLDADA ACERO GALVANIZADO
0.85m 25X25mm @ ALAMBRE 3mm
e i
DESCRIPCION 3
A RECICLADO T PERFIL "T" @ 2" ROLADO ESPESOR 5mm
|
] - L SOPORTE METALICO DE GIRO
‘E’jm 1 g 1
i PERFIL "T" @ 2” ESPESOR 5mm
L PLANCHUELA 5" x 5/16
DESCRIPCION
RECICLADO
0,85m
PERFIL "T" @ 2" ROLADO ESPESOR 5mm
_ : LLAVE UNICA BULON 9/16 "
C 0.2m L BULON 9/16 ” x 120 mm
I " u ; 1] —  NIVEL NATURAL DE SUELO
—A
CONTENEDOR DE BOTELLAS GRRIE. &
1,6m

PINTURA POLIESTER
TERMOCONVERTIBLE
COLOR GRIS GRAFITO

Sl |
T 0,11mo0,15m

':-;"55_“ ‘““7}

1,21m

REJILLA DE FUNDICION
DE HIERRO GRIS

RELLA PEATONAL

RECEPTACULO DE HORMIGON ARMADO
DIMENSIONES SEGUN ESPECIFICACIONES
DE PROVEEDOR

FUNDACION SEGUN PROVEEBOR

0,79m

REJILLA DE FUNDICION
DE HIERRO GRIS

CUERPO DE FUNDICION
DE HIERRO GRIS

BEBEDERO

VIGA HORMIGON

ARMADO S/CALCULO

PLANCHUELA
INTERMEDIA 14" X %"

CANO ESTRUCTURAL REDONDO:
DIAM 50 MM ESPESOR 2MM

CHAPA 0.12 3.05 MM
PINTURA ESMALTE SINTETICO.

CANO ESTRUCTURAL REDONDO:
DIAM 50MM ESPESOR 2MM

CHAPA 0.12 3.05 MM

CON PERFORACIONES #6 MM
AL 20% DE LLENO Y VACIO.

PINTURA ESMALTE SINTETICO.

CANO ESTRUCTURAL CUADRADO
40X80MM ESP. DE 3,2 MM.
PINTURA ESMALTE SINTETICO.

D,Ai%m

et

BASE DE HORMIGON ARMADO H-21

DISPENSER

-

CORTE LATERAL

PLIEGUE RECTO EN CHAPA DE 20 MM .

TAPA 150X150MM CON BISAGRA DE AUTOCIERRE
MECANICO .

e e
PLANCHUELA  MALLA ELECTROSOLDADA o
24" X ¥"  ACERO GALVANIZADO A TN MECANISMO
25X25mm @ ALAMBRE 3mm P \, DE DESCARGA
PLANCHUELA 5" x 5/16" ” o Egm’ofﬁ VISTO
\ \\
il '\‘ \‘\
. IE]—— g ,\
A Y ; L
PERFIL'T"22"ESPESOR 5mm &) = - | 0,55m
. PERFIL"T'92"ROLADO ESPESOR Smm | ' | : o\ |
L & CUERPO DE RECIPIENTE DE
VAR | e HORMIGON VISTO ACERO PERFORADO
L85
\\\ "". b i i
= el
l T L
Dimy e
PLANCHUELA 5" x 5/16"
BULON 9/16 " x 120 mm
BASE DE HA'
1mx0.4mx0.3m
ESQUEMA DE GIRO S NATURAL DE SUELO
PAPELERO
VIGA DE HORMIGON
ARMADO S/ CALCULO
PLANCHUELA
MARCO PERFIL L 1" X & B x
BASTIDOR PERFIL L 1" X & i
PLANCHUELA ¥ X & [
CADENA DE SEGURIDAD
ANCLAJE 550 vich BASTIDOR PERFIL L 1" X &'
DE HORMIGON MARCO PERFIL L 14" X 1%
FUNDICION
g s DE_HIERRO
fO,Sm
BISAGRA TIPO MUNICIGN SOLDADA. T T
CARIO REDONDO DE 30 MM DE DIAMETRO SOPORTE Latem b R i

TAPA SOBRE CARO BOX40 MM

RENDIJA PARA EXTRACCION DE BOLSAS.

CARO ESTRUCTURAL REDONDO:
DIAM 50 MM ESPESOR 2MM

CHAPA 0.12 3.05 MM DE ESPESOR CON
PINTURA ESMALTE SINTETICO.

CANO ESTRUCTURAL REDONDO:
DIAM 50MM ESPESOR 2MM L%

CHAPA 0.12 3.05 MM

CON PERFORACIONES #6 MM
AL 20% DE LLENO Y VACIO.

PINTURA ESMALTE SINTETICO.

CANO ESTRUCTURAL CUADRADO
40X80MM ESP. 3.2 MM.
PINTURA ESMALTE SINTETICO.

BASE DE HORMIGON
ARMADO H-2Z1

VISTA FRONTAL

0,1
0,1

7m  TAPA 150X150MMCON BISAGRA

DE_ROLLO DE_BOLSAS. e
1M pUEGUE RECTO EN CHAPA DE 20 WM. '

ROLLO DE BOLSA ECOLOGICA

DE AUTOCIERRE MECANICO .

CHAPA 2 MM DOBLADA 930 MM
PARA CANQO DE ROLLO DE BOLSAS

BASTIDOR HIERRO 10 MM
CIRCULAR SOPORTE BOLSA

CHAPA 0.12 3.05 MM DE
ESPESOR CON PINTURA ESMALTE SINTETICO.

RECEPTACULO DE HECES:
BOLSA ECOLOGICA

CHAPA 0.12 3.05 MM DE ESPESOR CON

PERFORACIONES ¢6 MM AL 20% DE LLENO Y VACIO.

PINTURA ESMALTE SINTETICO.

CANO ESTRUCTURAL CUADRADO 40XBOMM ESPESOR
DE 3.2 MM. PINTURA ESMALTE SINTETICO.

BASE DE HORMIGON ARMADO H-21

CORTE LATERAL

0,3
mj i, VISTA
l
| 0,4m
Lo,mf PLANTA
BOLARDO

CUERPO DE
HORMIGON VISTO

ESQUINAS REDONDEADAS

Tm
0,75m
i 0,55m
0,6m
BASAMENTO S/ CALCULO

~ MESA CON TABLERO Y BANCO INDIVIDUAL

—0,4m—

TABLERO DE VENECITAS

0,5m

CUERPO DE HORMIGON VISTO
RESPALDO DE HORMIGON

RESPALDO DE HORMIGON

1,6m

APOYOS METALICOS

SUPERFICIE DE

HORMIGGN VISTO i

ESQUINAS REDONDEADAS

7
i
i
1

1,6m

" BANCO CON RESPALDO

0.75m 0,75m-Y

0,52m —0,75m

4 8m

DESARROLLO TOTAL 2M

e
~ :
=S I/ QLI

PROYECTO:

PLAZA YRIGOYEN

G ATl 400 MM X 300 MM

Estabilirodo
VISTA LATERAL

BICICLETERO

ROLADO R=_50MM
CANO TUBULAR
CARO TUBULAR 40 MM X2 MM CON TAPA
40 MMX 2 MM _ :
CHAPA DE ACERO
PINTURA SINTETICA 0.80m &5 £ nm
e 0,6 LOGO INSTITUCIONAL
== Al PLOTEADO/ESTENCIL
PLANCHUELA TUERCAS QNTNANDALICAS
e= 8 mm 5/16 ACO_METALICQ
Béiir’ | LOSA s | PLANCHUELA e= 8 mm

5/16

- T LOSA 400 MM

X_300 MM

VISTA FRONTAL

40 mm X2 mm

0 0%4.’:‘. : 2
1 \L \ CARO TUBULAR

CON TAPA DE BASE

0,52m
0,4m
“RA75 L~ DETALLE
A8:75m E Fo,48m— CONTENIDO:
‘ DETALLES EQUIPAMIENTO
SECRETARIO ARQ. MARIO ISGRO
SUB SECERETARIO | ARQ. JUAN MANUEL FILICE
PLANCHUELA
- Bumbilr JEFE PROYECTOS § ARQ. JORGE SIMON
0,25m TUERCAS ANTIVANDALICAS
TACO METALICO COORDINADOR ADRIAN BURGOS
CHAPA DE ACERO CALADA
=l Bl PROYECTITAS ARQ FIDEL MOYANO

ARQ MARIA BELEN LIMA
ARQ MAGDALENA EGUES

FECHA: AGOSTO/2017
/\ PLANO N: A — 06

ESCALA: 1:20

A f_umfrae t. y Amb.

3 4 Jrarro;’ﬂ Urbano

ON

. 7 £ be UsOORTERNEPBE LA MuNiCIP

TOTAL O PARCIAL, SU REPRODUCCION O CESION A TERCEROS REQUERIRA
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MURETE DE HORMIGON
ARMADO CON FIBRA
DE VIDRIO Y ARISTA METALICA

RAMPA DE

HORMIGON ARMADO
CON FIBRA DE VIDRIO
ARISTA METALICA

OBSTACULOS DE
HORMIGON ARMADO
CON FIBRA DE VIDRIO
ARISTA METALICA

L\ /
b
/ /
/ 4??%¢7/
/// ol

CON FIBRA DE VIDRIO
ARISTA METALICA

/

RAMPA DE

HORMIGON ARMADO
CON FIBRA DE VIDRIO
ARISTA METALICA

RAMPA DE
HORMIGON ARMADO
CON FIBRA DE VIDRIO

"~ -~ ARISTA METALICA

B

MURETE DE. HORMIGON ARMADO
CON FIBRA DE VIDRIO
CON ARISTA METALICA

CONTRAPISO DE HCKIZMIGON ARMADO.
TERMINACION MICROCEMENTO
CON_FIBRA DE VIDRIQ

\

|

/

/
£

BARANDA MgALICA

o
ok

e

RAMPA CIRCULAR DE
HORMIGON ARMADO
CON FIBRA DE VIDRIO
ARISTA METALICA

ESCALONES DE HORMIGON ARMADO
CON ARISTAS METALICAS

MURETE DE HORMIGON ARMADO
CON FIBRA DE VIDRIO
CON ARISTA METALICA

D

MURETE DE HORMIGON ARMADO
CON FIBRA DE VIDRIO
CON ARISTA METALICA

0,48m

CORTE A-A

RAMPA DE

HORMIGON ARMADO
CON FIBRA DE VIDRIO
ARISTA METALICA

MURETE DE HORMIGON ARMADO
CON FIBRA DE VIDRIO
CON ARISTA METALICA

MURETE DE HORMIGON ARMADO
CON FIBRA DE VIDRIC
CON ARISTA METALICA

BARANDA METALICA ©

MURETE DE HORMIGON ARMADO
CON FIBRA DE VIDRIO
CON ARISTA METALICA

ESCALONES DE HORMIGON ARMADO
CON ARISTAS METALICAS

RAMPA DE

HORMIGON ARMADO
CON FIBRA DE VIDRIO
ARISTA METALICA

0,45m

DETALLE 1

CANQ CIRCULAR METALICO

BARANDA METALICA

|
O,Em O,ngn

ESCALONES EN PROYECCION

CANO CIRCULAR METALICO

RAMPA CURVA

CARG CIRCULAR METALICO

RAMPA

RECTA

1,.04m

1
\
\
\
L
}
|
|

1,2m 1,5m F 9,4mfﬁ

ESQUINA REDONDEADA

CARO METALICO REDONDO @50

DETALLE 3

RAMPA RECTA DE SALTO

CANO CIRCULAR METALICO

DETALLE 4

1,59m

1,06m f 1,5m

4

RAMPA CIRCULAR DE
HORMIGON ARMADO
CON FIBRA DE VIDRIO
ARISTA METALICA

0,48m

PROYECTO:

PLAZA YRIGOYEN

oy a0

UBICACION: CiUDAD DE MENDOZA

CONTENIDO:
MIN

SKATE PARK

SECRETARIO

ARQ. MARIO ISGRO

SUB SECERETARIO

ARQ. JUAN MANUEL FILICE

JEFE PROYECTOS

ARQ. JORGE SIMONI

COORDINADOR

ADRIAN BURGOS

PROYECTITAS

ARQ FIDEL MOYANO
ARQ MARIA BELEN LIMA

ARQ MAGDALENA EGUES

FECHA: AGOSTO/ 2017
PLANO N: A - 07
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=

30,00m

PROYECTO:

PLAZA YRIGOYEN

NN

UBICACION: ciupab DE MENDOZA

CONTENIDO:
ESPACIO CENTRAL Y RAMPA ACCESO
SECRETARIO ARQ. MARIO ISGRO

3

SUB SECERETARIO | ARQ. JUAN MANUEL FILICE

| pzad

JEFE PROYECTOS | ARQ. JORGE SIMONI

o

COORDINADOR ADRIAN BURGOS

| vzed

PROYECTITAS ARQ FIDEL MOYANO
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PLIEGO DE BASES PARTICULARES

ART 1° OBJETO: La presente Licitacion Publica tiene por objeto la construccion de la obra
“REMODELACION PLAZA HIPOLITO YRIGOYEN".

ART 2° PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial calculado para la ejecucion de los trabajos que
se licitan asciende a la suma de PESOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 92/100 ctvs.- ($19.716.453,92).

ART 3° RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS: La recepcion y apertura de las propuestas
se efectuara el diadi e de . A . de 2017 a las
.........horas en las oficinas de la Subsecretaria de Compras y Registros de la Municipalidad de la Ciudad
de Mendoza, sita en calle 9 de Julio N° 500, 6° piso, de Ciudad Mendoza. Una vez recibidas éstas, a la
misma hora y en el mismo lugar se procedera a la apertura y lectura de las mismas.

Bajo ningun concepto se recibiran propuestas pasados el dia y la hora sefialados, como tampoco se
recibiran ofertas complementarias, aclaratorias o mejoras de precios. Estas ultimas so6lo seran recibidas y
consideradas a pedido de la Municipalidad en el ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 25° de Ia
Ley N° 4416.

ART 4°VALOR Y SELLADO DE LA DOCUMENTACION:

a) Se fija el valor de la documentacién en la suma de DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE
CON 00/100 ctvs.($19.717,00). Por su adquisicion se extendera el correspondiente recibo oficial, el cual
debera acompanarse en el sobre de oferta.

b) El sellado municipal que grava a la propuesta mencionado en el Art. 9°, inc. B) del Pliego de Bases
Generales asciende a QUINIENTAS U.T.M (500 U.T.M).

ART 5° CAPACIDAD EXIGIDA AL CONTRATISTA: A los fines de la presentacion de la propuesta los
oferentes deberan contar con la suficiente capacidad de contratacion para la ejecucién de obras de
ARQUITECTURA E INGENIERIA, reservandose la Municipalidad el derecho que le acuerda el Art. 16° del
Pliego de Bases Generales de exigir documentacion complementaria durante el periodo de estudio de las
ofertas que acredite el cumplimiento de la capacidad exigida en el presente articulo.

ART 6° PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: La totalidad de los trabajos a ejecutar de conformidad a
la documentacién que integra el contrato de obra deberadn ser ejecutados en un plazo de 210 dias
corridos. Asimismo, debera tenerse en cuenta el cronograma de ejecucion de los trabajos conforme a lo
establecido en el plan de trabajos contractual.

La fecha de iniciacién de los mismos y consecuentemente la del puntojde partida para la contabilizacion
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ART 7° (opcion a) SISTEMA DE CONTRATACION: A los fines de la ejecucion de los trabajos que el
adjudicatario deberé realizar, se adopta el sistema de “AJUSTE ALZADO” segun lo define el Art. 6° inc.
B) del Decreto N°® 313/81.

(opcion 2) En la confeccion de la Planilla de Oferta, el oferente podra modificar (en mas o en menos) los
porcentajes de incidencia dispuestos para cada item en el Presupuesto Oficial hasta un maximo de
un 15%, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. Ej: si el porcentaje de incidencia de un item en el
Presupuesto Oficial es del 10%, el oferente podra modificar dicha incidencia hasta un maximo del 11,5% o
hasta un minimo del 8,5%.

Cualquiera sea la modalidad de contratacion (Art. 15 L.O.P. y Art. 6 Decreto N° 313/81), los oferentes
deberan completar las Planillas de Analisis de Precios consignado los datos que alli se requieren,
especificando marcay modelo del insumo o producto a utilizar; el valor de la mano de obra indicando
categoria profesional de personas a emplear, siguiendo las pautas de los Arts. 9, inc. M y 45 del Pliego
General de Bases y Condiciones; los equipos o maquinarias a utilizar con el combustible necesario,
como asi también los gastos generales que estima, los beneficios esperados y los impuestos a abonar.
En caso que el insumo o producto no pueda identificarse marca o modelo, deberan precisarse sus
caracteristicas.”

ART 8° PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantia de la obra queda establecido en un afio computado
partir de la fecha de terminacion de los trabajos establecida en el Acta de Recepcion Provisoria

ART 9° REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA: De conformidad a lo establecido por el Art. 26°
del Pliego de Bases Generales el contratista podra asumir personalmente la conduccion de los trabajos,
siempre que posea titulo habilitante que satisfaga las exigencias consignadas mas adelante: De lo
contrario debera contar con un representante técnico que esté habilitado por el Colegio de Arquitectos de
Mendoza o por el Consejo Profesional de Ingenieros y Gedlogos de Mendoza, en la categoria A. En este
segundo supuesto, es decir que el representante técnico no sea propietario de la firma oferente o no la
integre, debera acompariar copia del acta de directorio o disposicion contractual en la que se le asigne tal
caracter. Si actua en relacion de dependencia con la firma oferente deberan acomparar una nota firmada
por el representante legal de la firma y por el propio representante técnico indicando que se desempena
en tal caracter. Debera poseer titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil o en Construcciones.

Para la funcién de representante técnico rigen las incompatibilidades establecidas por la ley N° 4416 y por
el Estatuto del Empleado Publico.

ART. 10° MOVILIDAD PARA LA INSPECCION: A los fines de lo dispuesto por el Art. 39° del Pliego
General de Bases se requiere un vehiculo automotor modelo 2010 en adelante, tipo Sedan 4 puertas, con
chofer. La mencionada movilidad comenzara a utilizarse a partir del dia del Acta de Inicio de Obra. Las
obligaciones del Contratista seran el mantenimiento de la unidad, provision de combustible, lubricantes,
servicio mecanico y provision de chofer, seguros y garages. Estas duraran hasta la recepcion provisoria de
la Obra.

ART. 11° OBRADOR: En la pr
de la ciudad no se pude a
realizar los traslados m

egfte Obra como se trata de la ejecucién de trabajos en distintos sectores
obrador fijo, la Empresa adjudicataria debera-tomar la precaucion de
y herramientas mediante un vehicy IoT(camioneta,\\ carro, etc.)
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reglamentarios y el personal no podra mudarse de ropa en la calle. En los casos donde se deba verificar
temas relacionados con documentacién de la misma se veran en el domicilio fijado por la empresa.

La Contratista adoptara las disposiciones necesarias o convenientes para que el personal de la Inspeccion
pueda inspeccionar toda la obra sin riesgos o peligros, a satisfaccién de la Inspeccion y equipamiento para
la Inspeccién: Elementos de medicion y anotacion

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION:

La Contratista adoptara las disposiciones necesarias o convenientes para que el personal de la inspeccion
pueda inspeccionar toda la obra sin riesgos o peligros, por todos los medios a satisfaccion de la
inspeccién, dentro de lo que corresponda a la construccion de la jerarquia de la obra. La Contratista
debera proveer a la inspeccion de los siguientes elementos:

Dos (2) pares de botines de seguridad ultralivianos h/m (tipo Capri gris funcional o similares caracteristicas
de calidad).

Dos (2) pantalones de tela impermeable y costuras termo selladas con 2 bolsillos para manos con cierres
estancos, 2 bolsillos tipo cargo en las piernas con capacidad de carga (tipo Columbia o similares
caracteristicas de calidad).

Dos (2) camperas con proteccién térmica reflectiva Omni-Heat - proteccion aislante reflectiva Omni-Heat
de 100gr. Tejido resistente al agua (Tipo Columbia o similares caracteristicas de calidad).

Dos (2) cascos de seguridad color blanco. Talles de botines, pantalones, camperas y cascos segun
especificacién de la inspeccion.

Una tablet tipo iPad o calidad superior de 32Gb, 9,7 pulgadas y resolucion de 2048x1536 264dpi. Chip A9
generacion 64bits y procesador M9 integrado. Wi-Fi doble banda (5 GHz), tecnologia bluetooth 4.2.
Grabacion de video HD de 1080p, zoom de video de 3x. Fotos de 8MP.Carcasa protectora de goma y
accesorios correspondientes.

Estos elementos quedaran a disposicion de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza una vez finalizada
la obra.

Seran entregados dentro de los 30 dias posteriores a la firma del Acta de Inicio, caso contrario no sera
admitido el primer Certificado de Obra.

ART. 12° MULTAS: A los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por los art. 75° y 76° del Pliego de
Bases Generales se fijan los siguientes importes para las distintas multas:

a) Por mora en la formalizacién del Contrato: UNO POR MIL (1 %40) del monto total del contrato por dia de
atraso.

b) Por mora en la iniciacion de la obra, colocacion de letrero de obra UNO POPKMIL-—

\

(1 %) del monto total del contrato por dia de atraso. )
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c) Por mora en la presentacion de los planes contractuales de trabajo, Inversiones y Acopio, el UNO POR
MIL (1 %/s0) del monto total del contrato por dia de atraso.

d) Por mora en la finalizacién de la obra el DOS Y MEDIO POR MIL (2,5 Glgo) del monto total del contrato
por dia de atraso

e) Por negativa a firmar el Libro de Actas o el de Ordenes de Servicio de la obra el UNO POR MIL (1 %1o0)
del monto total del contrato, por cada vez.

f) Por incumplimiento de una orden de servicio reiterada de la Inspeccion el DOS Y MEDIO POR MIL (2,5
%) del monto total del contrato por cada vez.

g) Por atraso en el Plan de Trabajo: cuando por causas imputables al Contratista, la diferencia entre el
porcentaje real certificado acumulado al mes que se considere sea igual o mayor al DIEZ POR CIENTO
(10%) del porcentaje correspondiente al mismo mes previsto en el Plan de Trabajo, se aplicara una multa
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto entre el certificado y el previsto. El atraso se verificara
de acuerdo a la siguiente formula:

Atraso =% real - % plandetrabajosx100

% s/plan de trabajos

h) Por incumplimiento de obligaciones del representante técnico el UNO POR MIL (1 %0) del monto total
del contrato por cada vez.

i) Por incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo el DOS POR MIL (2 %o0) del
monto total del contrato por cada vez.

Las multas a que se refiere el presente articulo se deduciran de los certificados de obra, conforme a lo
establecido en el Art. 40° de la Ley 4416.

Cuando el importe total de las multas por los distintos conceptos enunciados, alcancen el 15% (quince por
ciento) del monto total del contrato, la Administracion tendra derecho a rescindir el contrato (Art. 81° -Inc f-
Ley 4416).

ART 13° GARANTIAS: Se establecen para esta obra las siguientes garantias:
a) La garantia de Oferta sera equivalente al 1% o mas del presupuesto oficial.

b) Garantia Contractual: Sera equivalente al 5% del monto del Contrato y debera constituirse en cualquiera
de las formas previstas en el Art. 14° del Decreto N° 313/81.

c) Fondo de Reparo: Sera equivalente al 5% del monto de cada uno de los certificados que se emitan
mensualmente, ya sean éstos de obra basica, de adicionales, de variaciones de precios o acopio.

Las garantias podran constituirse en cualquiera de las formas establecidas por el Art. 9° del Decreto
Provincial n® 313/81, que son las siguientes:

W
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a) Dinero en efectivo, mediante ingreso previo en Tesoreria de la Municipalidad;

b) Titulos o Valores, segun su valor nominal, emitidos por la Nacion o la Provincia de Mendoza,
incluidas las Reparticiones autarquicas y Empresas del Estado;

c¢) Fianza bancaria;

d) Seguros de Caucion (en éste caso la Municipalidad exigira poliza, emitida por Compafiia
Aseguradora registrada en la Superintendencia de Seguros de la Republica Argentina, que opere en la
Provincia de Mendoza)

ART 14° LETREROS DE OBRA: Los mismos seran de las caracteristicas indicadas en el plano respectivo
y se colocaran en los lugares que ordene la Inspeccién. (Cantidad 1 u., dimensiones 3 metros de largo x 2
metros de alto).

ART 15° CUSTODIA DE LA OBRA: La Empresa contratista debera disponer el cierre para los tramos de
obra que vaya ejecutando y asegurar mediante la disposicion de banderilleros, si fuese necesario el
ordenamiento del transito. Asi mismo estaran a cargo de la Contratista las erogaciones que se originen
como consecuencia de la necesidad de mantener agentes de transito en el area de la obra. La Empresa
Contratista sera unica responsable de la guarda de sus materiales, equipos y herramientas. Debera
sefalizar adecuadamente, las zanjas y pozos, a fin de evitar accidentes.

ART 16° EMPRESAS ASOCIADAS: Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 87° del Pliego de Bases
Generales, cada uno de los componentes debera acreditar que tiene una capacidad como para ejecutar el
75% de la obra. Dicha evaluacion sera efectuada por la Municipalidad conforme lo expresa el Art.5° del
presente Pliego Particular de Bases.

Se presentara también junto con la oferta el contrato de constitucion de la unién y constancia de que cada
uno de los socios esta facultado para integrarla. De ser posible se debera mencionar obras ejecutadas en
forma conjunta.

ART 17° PLANOS CONFORME A OBRA: Los mismos estaran a cargo del contratista, quien debera
presentarlos antes de la firma del Acta de Recepcién Provisoria, sin el cumplimiento de este requisito no
se suscribira dicho Acta. Los planos conforme a obra seran entregados en 2 juegos en soporte papel y en
2 CD o DVD.

ART 18° PLAZO DE CANCELACION DE CERTIFICADO: Los certificados (con su correspondiente
factura), tanto de obra basica, de adicionales, variacion de precios o acopio, seran cancelados por la
Municipalidad dentro de los plazos estipulados en el Art. 64° de la ley 4416. Los que seran confeccionados
de acuerdo a lo establecido en los articulos 70° y 71° del Pliego de Bases Generales.

ART 19° INTERESES POR MORA: En caso gue la Municipalidad no cumpla con el plazo establecido para
la cancelacion de los certificados consignado en el articulo anterior, reconocera a favor del Contratista el
interés previsto en el articulo 64° de la Ley 4416. La tasa respectiva sera aplicada al periodo comprendido
entre la fecha de vencimiento del plazo establecido en el referido Art. 18° del presente Pliego Particular y
el dia que se cancele efectivamente el certificado.
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ART. 20° RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS: Las variaciones de precios se calcularan
por el método de las formulas polinémicas, se regiran por lo estipulado en el presente Pliego y por lo
dispuesto en el capitulo X de la Ley 4416. Para el caso de la mano de Obra solo se reconoceran las
variaciones dispuestas por autoridad competente. En cuanto a los materiales, los precios que se obtengan
de las publicaciones mensuales del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de la Provincia de
Mendoza. La férmula a aplicar sera la siguiente:

P.=1xP,x 0,925 + Py, x 0,075
En donde:
P. : Precio correspondiente al mes de certificacion.
Py : Precio correspondiente al mes anterior al de la Oferta.

I: indice de variacion, determinado segun la Planilla de Redeterminacién de Precios.

ART. 21° INDUMENTARIA: El personal afectado a la Obra debera llevar en su indumentaria de trabajo el
logo: “MENDOZA CIUDAD”, de acuerdo al modelo siguiente y con los colores reglamentarios los que
oportunamente la inspeccion indicara.

mendoza
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REDETERMINACION DE PRECIOS
Formula general para el reconocimiento de variacion de precios -Pa= | x Pbx 0,925 + Pb x 0.075
Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base

Jb, MB1, ., Mon coresponden a precios de jormales y materizles en el mes considerado como basico {mes anterior al llamado a lictacion)
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REDETERMI ION DE PRECIOS
Férmula general para el reconocimiento de variacién de precios -Pa= | x Pb x 0,925 + Pb x 0,075
Pa= precic actualizado Pb= precio a mes base

mendoza
Jb, Mi1, ., Mbn comesponden a precios de jornales y matenales an el mes considerado como basico (mes antenor al lamado a licitacion), ciudad

Ja, Ma1, ... Man corresponden 8 precios de jornales y materiales en &l mes en que s ejecuten |os irabajos cuyos precios se quieren actualizar
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REDETERMINACION DE PRECIOS

F a | para ol irmi di acién de precios -Pa = x Pb x 0,925 + Pb x 0,075
Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base

Jb, Mb1, ., Mbn coresponden a precios de jormales y materiales en el mes considerada como basico (mes anterlor al lamado a licitacibn).
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REDETERMINACI PRECIOS
Férmula general para el reconocimiento de variacién de precios -Pa=1x Pb x 0,925 + Pb x 0,075 “

Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base

Jo, MB1, , Mon comesponden a precios de jormales y 1ales en el mes conss coma basikco (mes anterior al llamado a licitacion). ciudad
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REDETERMINACION DE PRECIOS

Férmula general para el reconocimiento de variacién de precios -Pa= | x Pb x 0.925 +« Pb x 0,075

Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base

Jb. ME1, ., Mon comesponden a precios de jomnales y materiales en el mes considerada como basico (mes anterior al llamado a licitacion).

Ja, Mai, ., Man corresponden a precios de jomales y mateniales en el mes en que se ejecuten los rebajos cuyos precios se guieren actualzar.
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