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MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA

LLAMADO A LICITACION PUBLICA

“REPARACIONES Y MEJORAS EN PLAZA ESPANA”

EXPEDIENTE: N°..........ccvevnaen
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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: “REPARACIONES Y MEJORAS EN PLAZA ESPANA"

El Ejecutive municipal ha incluido dentro del Plan de Obras Publicas del presente afio la
gjecucion de mejoras para la renovacién de la Plaza Espafa ubicada en calles 5 de Julie,
Montevideo, San Lorenzo y Espafia.

En esta obra se respetaran los lineamientos generales de la plaza para mantener enfatizada el
sertida de pertenencia de la comunidad espanola.

Los frabajos seran mejoras en los pisos, unificacion de niveles para permitir una mejor
accesibilidad de los usuarios.

Se remplazaran maydlicas en bancos, pisos, bases de iluminacion, bebedercs monumentos y
canteros,

Asl también se restauraran los monumentos involucrados en la obra, también se mejoraran
luminacion con sistema de led para lograr asi un mejor manejo del recurso energetico.

Se realizaran trabajos de cordén cuneta y banquina mejorando notablemente las acequias de
piedra bola nichos forestales v rejillas sobre acequia.

En cuanto al paisajismo se realizara resiembra de césped, colocacion de nuevas especies
arbustivas, floriferas y arbéreas, se realizaran trabajos de emadicacion de ejemplares en mal estado
y tocones con el fin de renovar la propuesta paisajista existente.

Se refuerzan los sistemas de riego por aspersion cambiando elementos en mal estado vy
completando los circuitos en sectores de no riego.

Se realizard un mejoramiento general en la iluminacién de la plaza. como en monumentos,
fuente de agua, recorridos v solados dando lugar al sistema LED para una mejor calidad luminica y
ahorro energético.

El tiempo de ejecucion de la obra esta estipulado en 270 dias corridos.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ART 1° OBJETO: La presente Licitacidn Plblica tiene por objeto la construccién de la abra:
“REPARACIONES Y MEJORAS EN PLAZA ESPANA™

ART 2° PRESUPUESTO OFICIAL: El presupussto oficial calculado para la gjecucion de los
trabajos que se licitan asciende a la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS UNO CON 24/100 ctvs. ($35.803.601,24).

ART 3° RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS: La recepcion de las propuestas
se efectuara en las oficinas de la Subsecretaria de Compras y Registros de la Municipalidad de
la Ciudad de Mendoza, sita en calle 8 de Julio N* 500, 6° piso, de Ciudad Mendoza hasta el dia
y hera publicados en los avisos licitatorios. Una vez recibidas estas, a la misma hora y en el
mismo lugar se procederd a la apertura y lectura de las mismas

Bajo ningun concepto se recibiran propuestas pasados &l dia y la hora sefialados, como tampoco
se recibiran ofertas complementarias, aclaratorias o mejoras de precios. Estas Oftimas sélo seran
recibidas y consideradas a pedido de la Municipalidad en el gjercicio de las facultades conferidas
por el Art. 257 de la Ley N° 4416.

ART 4°VALOR Y SELLADO DE LA DOCUMENTACION:

a) Se fija el valor de la decumentacion en la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS 00/100 ($35.800). Por su adquisicion se extenderd el correspondiente recibo
oficial, el cual debera acompafiarse en el sobre de oferta.

b} El sellado municipal gue grava a la propuesta mencionado en el Art. 8°, inc. B) del Pliego de
Bases Generales azciende a QUINIENTAS U T.M (300 U.T.M).

ART 5° CAPACIDAD EXIGIDA AL CONTRATISTA: A los fines de la presentacion de la
propuesta los oferentes deberan contar con la suficiente capacidad de contratacion para la
gjecucion de obras de ARQUITECTURA e INGENIERIA reservandose la Municipalidad el
derecho gue le acusrda &l Ar. 16° del Pliego de Bases Generales de exigir documentacion
complementaria durante | periodo de estudio de las ofertas que acredite &l cumplimiento de la
capacidad exigida en el presente articulo.

ART 6° PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: La totalidad de los trabajos a ejecutar de
eonformidad a la decumentacion que integra el contrato de obra deberan ser gjecutados en un
plazo de 270 dias corridos. Asimismo, debera tenerse en cuenta el cronograma de ejecucion de
los trabajos conforme a lo establecido en el plan de trabajos contractual
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La fecha de iniciacién de los mismos y consecuentemente la del punte de partida para la
contabilizacion del plazo contractual se establece dentro de los 10 diez dias corridos posteriores
a la firma del contrato.

ART 7° SISTEMA DE CONTRATACION: A los fines de la ejecucion de los trabajos que el
adjudicatario debera realizar, se adopta el sistema de “AJUSTE ALZADO" segun lo define el

Art. 8% inc. B) del Decrato N9 313/81.

En la confeccion de la Planilla de Oferta, el oferente podra modificar (en mas o en menaos) los
porcentajes de incidencia dispuestos para cada item en el Presupuesto Oficial hasta un
maximeo de un 15%, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. Ej: =i el porcentaje de
incidencia de un item en el Presupuesto Oficial es del 10%. el oferente podra modificar dicha
incidencia hasta un maximo del 11,5% o hasta un minimo del 8,5%

Cualquiera sea la modalidad de contratacion (Art. 15 LO.P. y Art. 6 Decreto N° 313/81), los
cferentes deberan completar l2s Planillas de Analisis de Precios consignado los datos que alli
se requiersn, especifiicando marca y modelo del insume o producto a utilizar; el valor de la
mano de obra indicando categoria profesional de personas a emplear, siguiendo las pautas de
los Arts. 9, inc. M y 45 del Pliego General de Bases y Condiciones; los equipos o maquinarias
a utilizar con el combusticle necesario. como asi también los gastos generales que estima, los
beneficios esperados v los impuestos a abonar. En caso que el insumo o producto no pueda
identificarse marca o maodelo, deberan precisarse sus caracteristicas.”

ART 8° PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantia de la obra queda establecido en un anc
computade partir de la fecha de terminacion de los trabajos establecida en el Acta de Recepcion

Pravisoria

ART 9° REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA: De conformidad a lo establecido por
el Art. 29° del Pliege de Bases Generales el contratista podra asumir personalmente la
conduccion de los trabajos, siempre que posea titulo habilitante que satisfaga las exigencias
consignadas mas adelante. De lo contraric debera contar con un representante técnico que gsté
habilitade por el Colegio de Arguitectos de Mendoza o por el Consejo Profesional de Ingenieros y
Geodlogos de Mendoza en la categoria A. En este segundo supuesto, es decir que el
representante t&cnico no sea propietario de la firma oferente o no la integre, debera acompafar
copia del acta de directorio o disposicién contractual en la que se le asigne tal caracter. Si actua
en relacion de dependencia con la fima oferente deberan acompafar una nota firmada por el
representante legal de |z firma y por el propio representante técnico indicando que se
desempefia en tal cardcter. Debera poseer titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil o en

Construcciones.

Para la funcion de representante técnico rigen las incompatibilidades establecidas por la ley N°
4416 y por el Estatuto del Empleads Plablico
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ART. 10° MOVILIDAD PARA LA INSPECCION: A los fines de lo dispuesto por el Art. 40° del
Pliego General de Bases la coniratista debera entregar a la Municipalidad en propiedad una
bicicleta eléctrica de pedaleo asistido, cuadro con soporte para motor central, 10 velocidades,
bateria de lon Litio (36Y-11.6 Ah), con suspension delantera, tipo city bike, La misma sera
entregada el dia del Acta de Inicio de Obra. Las obligaciones del Contratista seran el
mantenimiento de la unidad mientras dure la obra. Posteriormente quedara la misma én custodio
de la Subsecretaria de Desarrollo Urbang.

ART. 11° COMODIDADES PARA LA INSPECCION: En la presente Obra se respetara lo
solicitado en el Art 35 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

La Contratista adoptara las disposiciones necesarias o convenientes para que el personal de |a
. Inspeccion pueda inspeccionar toda la obra sin riesgos o peligros, a satisfaccion de la Inspeccion
¥ equipamiento para la Inspeccion. Elementas de medicion y anotacion.-

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION: |

La Contratista adoptara las disposiciones necesarias o convenientes para que el personal de la
inspeccian pusda inspeccionar loda la obra sin riesgos o peligros, por todos los medics a
satisfaccion de la inspeccién, dentro de lo que corresponda a la censtruccidn de la jerarguia de
la obra. La Contratista debera poner a disposicion de la Inspeccion de los siguientes elementos:

Dos (2) celulares con las siguientes caracteristicas:

« Pantalla; 5,8pulgadas Super AMOLED (528ppi) QHD+, 18,5:9
+« Procesador: 64 bits, octa-core
= Ram: 4GB
. « Capacidad: 84/128/2536G6
= Softwars: Android
s Camara trazera: 12 MP, AF Dual Pixel, OIS, apertura variable {/1.5-2.4. Videc camara
siper lenta 260fps con deteccion de movimiento
« Camara frontal. B MP, &F 1.7

« Conectividad: LTE, WiFi 802.11 albvg/in/ac (2,4/5 GHz), VHT80 Mu-MIMO, Eluetooth 5.0,
ANT+, NFC, GPS, USB-C, minijack 3,5 mm

s Seguridad: Lector de huellas trasero, Intelligent Scan (lector de iris + reconocimients
facial), Samsung Knox 3.1

= Bateria: 2.000 mAh
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¢« Tipo Samsung Galaxy 59 o supenor

Los mismos contaran con llamadas libres nacionales de cualguier compafia. Ademas, deberan
tener seguro contra robo por toda la duracion de la cbra.

Los mismeos seran devueltos a la Contratista una vez finalizada la obra.

Seran entragados dentro de los 30 dias posteriores a la firma del Acta de Inicio, ¢aso contrario
no sera admitido ¢l primer Certificado de Obra

ART 12° GARANTIAS: Se establecen para esta obra las siguientes garantias
a) La garantia de Oferta sera equivalente al 1% o mas del presupuesto oficial.

b} Garantia Contractual: Serd equivalente al 5% del monto del Contrato y debera constituirse en
cualquiera de las formas previstas en el Art. 14° del Decreto N® 313/81.

¢) Fondo de Reparc: Serd equivalente al 5% del monto de cada uno de los certificados que se
emitan mensualmente, ya sean estos de obra basica, de adicionales, de variaciones de precios o
acopio.

Las garantias podran constituirse en cualguiera de las formas establecidas por el Art. 5° del
Decreto Provincial n® 313/81. que son las siguientes:

a! Dinero en efectivo, madiante ingreso previo en Tesoreria de la Municipalidad;

b) Titulos o Valores, segun su valor nominal, emitidos por la Nacidn o la Provincia de
Mendoza, incluidas las Reparticicnes autarquicas y Empresas del Estado;

¢l Fianza bancaria

d) Seguros de Caucidn (en éste caso la Municipalidad exigira poliza. emitida por
Compafia Aseguradora registrada en la Superintendencia de Seguros de la Republica
Argentina, gue opere en la Provincia de Mendoza)

ART 13° LETREROS DE OBRA; Los mismas seran de las caracteristicas indicadas en el plano
de detalles y se colocaran en los lugares que ordene la Inspeccién. (Cantidad 1 u., dimensiones
3 metros de largo x 2 metros de allo).

LETREROS DE “PRECAUCION", “CUIDADO" y “PELIGRO"™: Todos aquellos carteles gque se
utilicen en la obra para indicar cortes de calles, cambios de sentido, zanjas abiertas, etc, seran
de las caracteristicas y medidas indicadas en el plano de detalles

Estos elementos quadaran en propiedad de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza una vez
finalizada la abra.

A

]
fo !
_.-:f i II -
i

yram

- - x I LS T | -
MUNICIPALIGAD OF LA CIUDAD DE MEMDOZA  SECRETARLS DE PL".;PFI-.’:HFIGH. INFRAESTRUCTURS ¥ AMBIENTE
[ = UL Je Mardan

| |
4 g g
|




men :
doza EUS

CIERRE DE OBRA: El mismo sera de las caracteristicas indicadas en el Plano de detalles y en
el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. El mismo quedara en propiedad de la
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza una vez finalizada la obra.

ART 14° CUSTODIA DE LA OBRA: La Empresa contratista debera disponer el cierre para los
tramos de obra que vaya sjecutando y asegurar mediante la disposicion de banderillercs, si
fuese necesario el ordenamiento del transito. Asi mismo estardn a cargo de la Contratista las
erogaciones gue se originen como consecuencia de la necesidad de mantener agentes de
transito en el drea de |a obra. La Empresa Contratista serd Unica responsable de la guarda de
sus materiales, equipos v herramientas. Deberd sefializar adecuadamente, las zanjas y pozos, a
fin de eviiar accidentes.

ART 15° EMPRESAS ASOCIADAS: Sin perjuicio de lo establecido en el Art. §7 del Pliego de
Bases Generales, cada uno de los compaonentes debera acreditar gue tiene una capacidad como
para gjecutar &l 75% de la cbra. Dicha evaluacion serd efectuada por la Municipalidad conforme
lo expresa el Art.5° del presente Plisgo Particular de Bases.

Se presentara también junto con la oferta el contrato de constitucian de la unién y constancia de
gue cada uno de los socios esta facultade para integrarla. De ser posible se debera mencionar
obras ejecutadas en forma conjunta,

ART 16° PLANOS CONFORME A OBRA: Los mismos estardn a cargo del contratista, quien
debera presentarios antes de la firna del Acta de Recepcidn Provisoria, sin el cumplimiento de
este requisitc no se suscrinira dicho Acta. Los plancs conforme a obra serdn entregados en 2
juegos en soporie papel y en 2 CD o DVD.

ART 17° PLAZO DE CANCELACION DE CERTIFICADO: Los cerificados (con su
correspondiente factura). tanio de obra basica, de adicionales, variacion de precios o acopio,
geran cancelados per la Municipalidad dentro de los plazos estipulados en el Art. 64° de la ley
4416. Los que seran confeccionados de acuerdo a lo establecido en los articulos 70° y 719 del
Pliego de Bases Generales.

ART 18° INTERESES POR MORA: En caso que la Municipalidad no cumpla con el plazo
establecido para la cancelacion de los certificades consignado en el articulo anterior, reconocera
a favor del Contratista el interés previsto en el articulo 64° de la Ley 4416. La tasa respectiva
sera aplicada al pericdo comprendido entre la fecha de vencimiento del plazo establecido en el
referido Art. 18° del presente Pliego Particular y el dia que se cancele efectivamente el
certificado

ART. 19° PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES: Para la presente licitacidn, NO
serd exigencia la presentacion del plan de rabajo v la curva de inversiones utilizando el software
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MS Project. (Art 9, inc. N PCG). En funcion de ello. el contratista debera presentar junto con su
aferta:

a) PLAN DE TRABAJOS a desarrollar en forma grafica y numérica con indicacion de item o
grupos de item que permita apreciar sin lugar a dudas cual sera la marcha de los trabajos por
mMes.

b) CURVA O PROGRAMA DE INVERSION, debiéndose colocar en el eje de ordenadas el
porcentaje de desembolso acumulado y en el eje de abscisas se colocaran dos tablas en
comespondencia al mismo, donde figuren los montos de desembolsos mensuales y el monto
acumulado mensual.

ART. 20. RECONOQCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.En la presente obra se
reconoceran variaciones de precios conforme lo dispuesto en el articulo 85 del Pliege de Bases y
Condicicnes Generales y las férmulas polinomicas que se adjuntan y que forman parte de la
Documentacién Licitatona.

A Firma del Proponente
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SINTESIS DE OBRAS COMPRENDIDAS

Todas las obras s& construirdn sobre la base del cumplimiento riguroso de las
especificaciones del Proyecto y Documentacion Técnica lendientes a lograr el objetivo
final, que es la cbra bien construida.
La Contratista deberd presentar Planos de Detalles que resulten necesarios y
complementen los del presents Pliego; como por ejemplo detalles constructivos, planos
y planillas de doblado de hierros, planos de replanteo, encofrados y detalles particulares
.. que requiera la Inspeccion de la Obra. Los mismos se presentaran en escalas
convenientes de tal forma que permitan definir con precision las partes de la construccion
detallada.
La Contratista debera verificar en obra todas las dimensicnes, cotas de nivel ylo cualquier
otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y buena terminacion de
los trabajos asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones yio trabajos que
so debieran realizar para subsanar los inconvenientas que se presenten.
Debera verificar también todos los datos técnicos que figuran en planos y
especificaciones, debiendo llamar inmediataments la atencion de la Inspeccion sobre
cualquier error, omision o contradiccion, La interpretacion o correccion de estas
anomalias correrd por cuenta de la Inspeccion y sus decisionas son terminantes vy
obligatorias para &l Contratista.
Los trabajos aqui especificados incluiran la provision completa de matanales,
herramientas, equipos y mano de obra para la gjecucion de todos los items.
Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos u olra miscelanea para
ejecutar los trabajos tal como estan especificados en planos y especificacionss, eslén o
no enunciados expresamente an la documentacion.
Toda aclaracion tEcnica de resolucidn constructiva, sea estructural o de disefio, se debera
-. adaptar a los detalles que forman parte de la documentacidn, en caso de no existir el o
los detalles necesarios se los deberad proponer a la Inspeccion y coordinar con ella su
resolucidn en obra. No se permitirdn rescluciones importantes sin aprobacion de esla
ultima.
Para cumplir con todas las tareas especificadas en plisgo debera programarse
minuciosamente toda la obra para evitar sorpresas e imprevistos, y evitar molestias a los
usuarios. Cualquier trabajo de demolicién o construccion no debera afectar ni modificar
el normal desenvolvimiento peatonal y vehicular en el seclor estacionamiento.
Si mediare la necesidad de proceder a la suspensién temporaria de los trabajos por
motivas imprevistos, la Municipalidad debera dar aviso al Contratista por escrito y con |
una anticipacion no menor a diez (10) dias.
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INDICE:

1. TRABAJOS PRELIMIMNARES
1.1. - Cartel de Obra.
1.2. - Cierre Perimetral metdlico (traslado y colocacion).
1.3, - Obrador v bafio guimico,
1.4, - Casilla para inspeccidn.
1.5. - Higiene vy seguridad.
1.6. - Evaluacidn y disefio preliminar de piso.

1.7. - Documentacion Conforme a Obra, manual y protocolo de mantenimiento.

1.E. - Replanteo.

2. DEMOLICION, RETIRO DE ESCOMEROS Y LIMPIEZA
2.1. Demolicidn de pisos existentes.
2.2. Demaolicion contrapiso.

2.3. Demolicidn cordones con cuneta de piedra existentes int.

2.4, Demaolicion de mosaico ¢f retiro de escombros.
2.5. Demaolicidn de rampas de discapacitados.
2.6. Demalicion de cunestas perimetrales piedra bola.
2.7. Retiro de postes metdlicos y reja juegos de nifios.
2.8. Retiro de rejillas metalicas.
2.9, Demalicién de cobertor de reflectores en frisso.

3. CONSTRUCCION DE CORDOMES
3.1, Cordon H2A® de calle - banquina. Terminacion fino.
3.2. Corddn interno veredas.

4. CONSTRUCCION DE PISOS

4.1. Construccion de eontrapiso vereda y juegos de nifios.
4.2, Colocacion de mayolicas segin disefio de pisos - B,7cm.

4.3. Pegamento para maydlica.

4.4. Provision y calocacidn de pisos 40x40 baldosa granitica color a definir.

4.5, Construccion de carpeta de nivelacidn

5. CONSTRUCCION DE ACEQILIAS
5.1. Cunetas internas hlogues de piedra.
5.2. Construccidn de acequias de piedra bola.
5.3. Cunetas internas de hormigdn.
5.4. Construccidn nichos arboles.

6. CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES
6.1. Reparacién bebederos con maydlica.
6.2. Construccidn bebedera con mayalica.
6.3. Bancos con maydlicas.
6.4, Base de luminarias con maydlicas,
6.5. Acondicionamiento fuente con maydlicas.
6.6. Mural de monumento con mayolicas.
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6.7. Base de mastil
6.8. Banco posterior al monumento con maydlicas.
B6.9. Deposito placero con maydlicas.

6.10. Revogue fino para espalderos de banco.

6.11. Impermeabilizacidn de canteros.

B.12. Impermeabilizacidn de fuente.

6.13. Reja y anclaje antibandalico para artefactos de iluminacion.
6.14, Acondicionamiento de sisterna de fuente.

EQUIPAMIENTD

7.1. Basurines Eses de Perro.

7.2, Tapas de inspeccidén medidas varias 30x30, 30x30, 20x30.
7.3. Apeadero de colectivos,

7.4. Rejillas sobre cunetas.

7.5. Placas forestales con sistema QR y leyenda de especies.

7.6

Bancos hlogues individuales para juegos de nifios.

mMAYOLICAS

8.1. Alambrillas 8,7 em x 8,7 cm de piso
£.2. Maydlicas 15 cm x 15 cm.

B.3. Guardacanto dngulo recto 15 cm.

8.4,
PIMT
4.1,
9.2
9.3,
9.4,
9.5,
9.6.
8.7,
9.8,
8.9,

Esquinerg,

URA

Bancos.

Carteles.

Farolas.

Monumento.

Casa Placero.

Mastiles.

Pilastras v soportes de iluminacion

Reja y anclaje antibandalico para artefactos de iluminacidn.
Cierre perimetral juegos infantiles y sector de perros.

9.10. Papeleros.,
JUEGDS INFANTILES

10.1. Calesita integradora sin rampas tipo art. 4149,
10.2. Sube baja doble tipo art. 4114,
10.3. Panel musical- xilofdn tipo art, 4131,
10.4. Piramide tetra tipo art, 17008,
10.5. Megafono comunicadores art. 4042,
10.6. Tobogan rulo con esc. tipo art 16010,
10.7. Hamaca triple mixta tipo art 4002.
10.8. Clerre perimetral juegos infantiles y sector de perros h=1.5mts.
10.9. Pisa de goma tipo FENIX esp. 0,07 cm. .
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11. INSTALACIONES ELECTRICAS / ILUMINACION LED

12,

13.

14.

15.

16,

11.1, instalacion segun especificaciones.

11.2. Artefactos.

PAISANISMO

12.1. Tareas preliminares,

12.2. Preservacion y mantenimiento del arbolado pablico interno y externo.
12.3. Arboles.

12.4. Arbustos y floriferas.

12.5. Champas y cubre suelo.

12.5. Extraccion de tocones,

12.7. Extraccion de arbustivas.

12.8. Chips.

12.9, Erradicacion de arboles en mal estado.

RIEGO POR ASPERSION

13.1. Riego por aspersion existente - completar sectores de no riego.
13.2. Cuerpos de toberas de 4",

13.3. Boguillas rotator.

13.4. Codos 16mm x 1/2.

13.5. Rollo de Polietileno 16mm.

13.6. Valvulas hidradlicas 2",

SENALETICA

14.1. Pintura demarcacldn reflectante color amarillo para cordones.
14.2. Carteles de sefializacion doble cara - juegos de ninos.

14.3. Cartel "Plaza Segura” indicativo, camaras de seguridad.
14.4, Cartel prohibido uso de patineta/bicicleta/motos y patines.
14.5. Cartel explicativo ubicacion de ciudad.

14,5, Cartelas de Plaza Espania.

MOMNUMENTO

15.1. Restauracidn de monumentos.

LIMIPIEZA DE OBRA

16.1. Limpizza periodica.

16.2. Limpieza final,




GENERALIDADES

Todas las obras se construiran sobre la base dal cumplimiento riguroso de las especilicaciones del
Proyecto y Documentacian Técnica tendientes a lograr el objetivo final, que es la obra bien construida.

Las medidas expresadas en los planos son crienlativas, por tanto el Contratista debera realizar
sus cuantificaciones como base para todos los frabajos. La Contratista debera presentar Planos de
Detalles que resulten necesarios y complementen los del presente Pliego. Los mismos se presentaran
an escalas convenientes de tal forma que permitan definir con precision las partes de la construccdn
esludiada, debera verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y'o cualguier otra medida de
la misma que sea necesaria para la realizacion y buena terminacion de los trabajos asumiendo todas
las responsabilidades de las corecciones yio trabajos que se debieran realizar para subsanar 105
inconvenientes que se presenisn,

Deberd verificar tambien todos los dalos técnicos que figuran en planos y especificaciones,
debiendo lamar inmediatamente la atencian de la Inspeccidn sobre cualguier erroe, omision o
contradiccion, La interpretacidn o comeccion de estas anomalias comerd por cuenta de la Inspeccion y
sus decisiones seran erminantes v cbligatoras para la Contrabisla.

Los frabajos aqui especificados incluiran la provision completa de materiales, heramientas, equipos
y mano de obra para la ejecucion de todos los ftems. Incluyen todos aquelles insertos, fijaciones,
grampas, tacos u ofra misceldnea para ejecutar los trabajes tal como estan especficados en planos y
especificaciones, estén o no enunciados expresamente en la documentacion. Toda aclaracién técnica
de resoluckin constructiva, sea estructural o de disefio, se debera adaptar a los delalles gue forman
parte de la documentacion, en caso de no existir 2l o los detalles necesaros se los debera proponer a
la Inspeccidn v coordinar con ella su resolucion en obra. No se permitiran resolucionss importantes sin
aprobacién de ésta dltima.

Los materigles provenientes de la demolicion seran extraidos, cargados, transporacos y
descargados ordenadamente en el lugar o lugares autorizados a tal fin y aprobados por la Inspeccidn,
realzando el raglade en forma inmediata a la demolician. Si la Inspeccidn no especilicara un lugar, 1a
Conlratisla serd responsable de desechar adecuadamente todo el material de demolicion resultante de
la obra.

El personal involucrado en la obra deberd contar en todo momento con todos los elementes de
seguridad necesarios, incluyendo casco y zapalos de seguridad, Tambien debaran contar todos |os
empleados con sus respectivos seguros y ART al dia. S no fuese asi |a inspeccion estara autorizada a
multar & la Confratista todas 1as veces que sed necesario.

MARCAS COMERCIALES

-

Las marcas indicadas en el presente Pliege v en su docurmentacin anexa son indicativas y no

comprometen la obligacion de uso. La Contratista podra uliigar otras marcas “similares” siempre y
1 /1
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cugndo las mismas sean de eguivalentes caracteristicas técnicas, pudiendo la D.O. de Obra
exigir a la Contratista certificacién de calidad y aptitud técnica extendida por IRAM o INTI de los
matenales ofertados

1-TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 - CARTEL DE OBRA

Se salicitara |z especificacion en articuls 13 del Pliege de Bases y Condicionss
Farticulares.

. ART 13° LETREROS DE OBRA: Los mismas seran de las caracterisficas
| licadas en &l plano de delalles y 58 colocaran en los lugares que ardene 12 Inspeccidn,
' (Cantidad 1 u., dimensiones 2 metros de largo x 2 mefros de aito).

caneles que 58 ulilicen en la obra para indicar corfes de calles, cambios gde senlida, zanjas
abiertas, efc, sardn de las caracleristicas y medidas indicadas en al plano de detaiias.

]
|
]
| LETREROS DE “PRECAUCION™, “CUIDADO" y “PELIGRO": Todos aquelios
I

Eslos elgrnentos quedardn en propisdad de la Municipalidad de la ivcad de
Mendoza una vez finalizada ia obra.

CIERRE DE OBRA: El rvamo serd de las caraclenshcas indicadas en &l Plana
ola delalies y en @l Pliego de Especificaciones Téonicas Paricwiaras. Bl mismo quedara en
propiedad de la Municipalidad de e Ciudad de Mendoza una vez finalizada la obra.

1.2 - CIERRE DE OBRA/CIERRE PERIMETRAL
$ CIERRE PERIMETRAL.
CIERRE DE OBRA Y BALIZADO:

antes de comenzar cualquier frabajo se deberd instalar &l ciere de cbra, Dicho cierre
s@ @jecutara con cafio estructural 40x40x2.5 formando un basfidar y los mismos estaran
ancladcs a una bage de dadas de hormigén premcldeade con perfaracicnas de igual dimensicn
que los cafios verticales para que estos puedan embutirse aqui y permitic el traslado de los
mismos a medida que la obra avanca. Cada bastdor fendra una modulacién ge 3 14mis. o en
funcigon del largo de las chapas a ulilizar para hacer un maximo aprovechamiento del material
Cada madule se dividira en 3 pafics con refuerzos de estructuras de cafios de 40=40x2.5 El
bastidor estara conformado por un meirg de chapa ciega ™18 con punta de diamantz en cada
framo desde el nivel de pisa hacis arriog, pintada con converlidar de dxide y esmalte sinfetica
del color institucional con el logo del municipia pinteds con esmalie sintetico o ploteaco con los
colores v formate reglamentana. & partir dal metro de allura 22 colocara una malla electro
soldada de Scm x 15cm. Se terminard en la parte superior del bastidgr con un cafio estructural
40x40, Ver detalles en planc.
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No podra retirarse el ciere si no & han terminado los frabajos. no se hayan retirado todos los
escombras y s hay en el sector materales de construccion. El cierre debera mantenerse an
busn estado duranie toda el transcurso de la cbra, para lo cusl el Contratista procadera a
reparario y'o reponerlo en casa de detenarg o mal uso.

Estard a cargo de la Confratista le comunicacidn con todas las prestatarias de servicos,
consiguiendo todas las demarcaciones de los mismes. Se enlregara una copia a |a inspaccion
de obra con fecha cansignada al momento de empezar la abra en cuestién.

La contratista tambsén serd responsable del pago de sforos por log servicios de transito y
cualquier otro gasto inherente del pago de afores por los servicios de transilo y cualguier otro
gasic inherente a la cbra. Sera necesanc realizar un adecuado balizado del drea de
interferencia con el mowvimiento plblico, tanto peatonal como vehicular, garantizando |3
seguridad de las mismos. Fuera del espacio cercado no podran gjecutarse fareas de ningun
tipz. Durante &l transcurso de la obra y hasta su finglizacien. la Contratista cispondrzg dal
personal que sea necesario para asagurar el area de trabajo contra acceso de PETSONEs no
autonzadas, ceterioros o robos de matenales

Deberan colocarse careles de Cuidado y Disculpe las molestiss, ademas de cualguier otra
sefializacion que la Inspeccion considere necesana. Toda sefializacion que no esté iluminada
debera ser retro reflactante para evitar accidentes en horario noctumo. Los elementos que
conferman la sefializacian intagral de la obra deberan guardar unidad enfre si y ser suficientes
para evitar mayores inconvenientss, La contratista serd responsable de mantenerlas an buen
estado de conservacién y reponeros cuando sufran dafos durante el franscurse de toda la
abra,

El mal estado v la falta de segurided provocada por |a ausencia de sefializacian, sera motivo da
aplicacian de multas y paralizacidn de la obra por parte de |g Inspeccian

Todo cierre confeccionado o utilizado para dicha obra quedara a disposicidon del Municipia al
finalizar la cbra.

1.3 OBRADOR

Antes de iniciar los trabajos. el contratista debera proporcionar los planos y especficaciones de
las obras provisionales (Obradar), si corespondiere conforme la envergadura de las obras, ¢
en su defecta del lugar propuesto para oficing y salvaguarda de matariales y heramientas, al
Inspector debiendo ajustar sus instalaciones & las observacionas formuladas por este
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El Contratizta sera el responsable del disefio de las obras provisionales v la aprobacion de la
Inspeccidn de Obra no alterara la responzabilidad del contratista al respecto. El contratista, de
corresponder, deberd abterer las aprabaciones ywo permiscs de ferceros que sean Necesaros
respecto del disefio v gjecucian de las obras provisionales.

El abradar u obradores, de existir como tales, deberan estar cercados con empalizedas de
madera o material aprobado par la Inspeccion de Obra, que impidan [a salida de los materizles
al exterior. Las puertags que se coloquen abrirdn al interior y estaran provistas de los medios
para cerrarlas perfectamente.

La ubicacién de los accesos al obrador u obradores deberan ser aprobados por 8 Inspeccion
de Obra y seran controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la
obra. Esios sccesos permanaceran carrados fuera del horario de trabaja.

1.4 OFICINA PARA LA INSPECCION DE OBRA

Se solicitars lo especificado en el Art. 35 del Pliego de Bases y Condiciones Generales:

Art. 35° Comodidades para la Inspeccién: El Coniratista deberd consiruir o
provesr una casila para instalar la oficing de inspeccién de Obras, en e lugar que
aporiunamente le indicard dicha Inspeccidn y tendrd como minimo gquince (15 m2. de
superficie U, con uno de sus lados como minimo de 3.00 m y alfurs minima de piso 3
cielwraso de 2,40 m. La casila podrd ser prefabncada, de consfruccidn fradicional o rodanta,
debiendo contar con ventana ampiia para durminacidn y ventiiacidn y rejas, pusria melalica oo
aoceso de dimension nonmal con cerradura de ssguridad, instalacidn elscinica regiameniana,
un bafo anexo pars uso exclusivo de fa Inspeccidn. @ gue tendrd insfalado un inodoro ¥
igvatoria, instalacidn eléctrica, puers de soceso y venlana para ventiacidn.

La oficina y bafio deberdn estar constridos dentro de fas reglas del arte del buen
construir, asegurando condiciones o2 higiens, aislacidn farmica y Seguridad regiamentanas,
debiendo contar con acondicionamianto térmico de misma, Su habilitacion deberd confar con /&
aprabacitn de fa Inspeccidn dentro de los primeros diez (10) dias de iniciada la obra.

La casilla estard equipada con log sigwenfes elementos en muy bugn aslado
gscritario con cajon con ceradura con llave, o mesa de dibufo con Caidn Con ceradura con
iizve, dos silas fapizadas y armario con estanles con pUetas con Cemadurs con llave, un
matafuega de 5§ Kg, tipo friciase. Terminadas fas obras. el Confratista refirard eslos slemenios
en &l asfado en que 58 encueniren, log gue guedaran de su propisdad,

Los gastos gque se originen por la consfrucoidn, monfafe, y desmonfagie o
demalicidon de la casilla, provision de elementos y mantermienla de la limpieze diana de |8
oficina v baflo de fa inspeccicn, serdn por cuenta exclusiva del Confratista, considerandase su
costa dantro del monto tofal de fa obra.

La casila referida en las pamafos precedenfas del presente articulo y todas y cada
una de las comodidades que sean requendas por la Admimsiracion on las Pliegos o2 BEses ¥
Condiciones Parficulares deberdn ser enfregadas v puestas a dispasicidn de ia inspeccion af
dis de suscnipcion e scta de inicio o replantec de iz obra. ssgin corresponda, defands
constancia de tal sifuacicn

A1
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Ademas se solicitard lo especificade en el At 11 del Pliego de Bases y Condiciones
Farticulares

ART. 11° COMODIDADES PARA LA INSPECCION: En la presente Obra se
respetara lo solicitado en el Art 35 del Pliego de Bases y Condicionss Generales.

La Confratista adoplars las disposiciones necesanias o convenientes para que ol
personal de la Inspeccidn pueds inspeccionar fods la obra sin nesgos o peligros, & salisfaocian
de la Inspeccidn v eguipamiento para (a Inspeccidn: Elementas de medicidn y anotacion -

INSTALACIONES ¥ EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION:

La Contratista adoptard las disposiciones necasanas o convenientes pars gue &
personal de la ingpeccién pueda inspeccionar toda (8 obra sin riesgas o peligros. por fodos fos
medias a satisfaccidn de la inspeccidn, dentra de lo que comesponda & la construccion de fa
Jorarqula de la obra. La Contrafista deberd poner & dispogsician de la Inspeccidn de jos
siguisnfes elamenlos:

Doz (2] cailares con 58 siguienias cavocherishisas

*  Contada 5 8puipadas Super AMOLED (52800 QHD+ 1859

= Froogracoe G4 bits, scleoon
*  Ham 458

*  Capscidad G40 EFER66E

*  Soffware Andriid

*  Camara fazans 12 04, AF Dual Pixal OIS aperfora visdalide 197, 5-2.4. Video camars
sipar jends BEME Con 0SS0EGN 08 MIVITISa

®  Carmara onfal FMWE AF BT

*  Canschindad LTE WAR BOZ 17 edhigihise (245 GHzl, VHTE0 Mu-diid, Bivenaodh 5.0,
ANTe, NFC GRS, LUSB-C, muindack 2,5 mm

*  Spgundad Leciorde Ausiss ressmn, intailgent Scan (ecior i &7 + eoonockients
faciai, Sameung Koo 3.7

* Harana: 7000 mah
= Tion Sgomsung Gabmy S5 0 Supaeniy.

Las mismas contaran con lamadas bres pacionales de cualguier compalia.
Ademds, deberdn tener seguro contra robo por loda Ja duracion de la obra

Los mismos sergn devueitos & '3 Conlrakisfa una vez finalizeds 'a obra. Seran
antregados dentra de fos 30 dies posteriorss a ia firma del Acta de inicio, caso confrario no
serd admilido ef pamer Certiicado de Qbra

1.5 VIGILANCGIA ¥ SEGURIDAD E HIGIENE

El contratista sera responsable de la seguridad de todas |as actividades que se desarrolien en
&l lugar de la chra. Adoptara todas las medicas necesarias para prevenir danos a las personas
o @ los bienes, sean de las partes contratantes o de terceros, para prevenic rebas o deterioros
de los materales, estructuras u afros benes propios o ajenos.

El personal del Licitante afectzdo a |z obra, sera provisto por cuenta del contratista con
slamentos de seguridad pasiva personal (cascos, guantas, botas, mascaras, anteo)os,
o

cinturanes, ets.), bajo normas LLR.AM. / A1
,l'l( A7 |
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Asimismo, en la obra se instalaran los elementos de seguridad colectiva (matafuegos,
disyuntores, botiquin, sefalizacion, etc.) que por su indole comespondan, siendo
responsable el contratista de los accidentes ocasionales o agravados por la falta o mal uso
de los elementos arriba indicados.

Sin perjuicio de lo expuesio, la Inspeccion de Obra podra exigir el uso o la colocacion de
los elementos que considere convenientes.

Al momento de la suscripcion del Contrato, el Contratista debera adecuar las medidas de
sequridad del personal a la legislacion vigente. Se acomparia normativa como Anaxo XL

HIGIENE ¥ SEGURIDAD

La Contratista proveerd un especialista con experiencia comprobable en obras similares
durante el transcurso de la obra,

CUMPLIMIENTO DE LEY DE HIGIENE ¥ SEGURIDAD

En todo lo relativo a Higiene y Seguridad en el trabajo para la actividad de la construccion,
imperara lo establecido por la Ley Macional N® 24557 y su reglamentacion, el Decrelo
911/16, las resoluciones, disposiciones y demas normas vigentes y futuras, asi como las
ordenanzas y reglamentaciones de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. que resulten
de aplicacidn. Se exigird la incorporacion de un Técnico en Seguridad e Higiene
durante todo el plazo de ejecucién de la obra, quedando a cargo de la CONTRATISTA
el costo del misme. Asl mismo se deberd garantizar en la obra la incorporacion de todos
los reguerimientos que la ley exige en materia de segundad tanto para &l personal de |a
obra, como para el material necasarnio para realizar las tareas.

Las condiciones basicas de Higiene y Seguridad que se deben cumplir en una obra en
construccion desde el 1° dia, seran las siguientes:

Documentacion a ser presentada por Empresas Contratistas v Sub Contratistas:

Aviso de obra (sellado por ART)

Programa de Segundad aprobado por la ART

Caratula de Libro de H y S foliado por la S5TS5

Formulario 931 y comprobante de pago, con ndmina de personal incluida

Sequro de maquinaras a utilizar

Licencia de conducir habilitante de maquinista

Constancia de entrega de EPP

Constancia de entrega de Ropa de Trabajo

Constancia de capacitacion — induccion para el inicio de obras

Es responsabilidad de la Empresa contratista Principal presentar la misma documentacion
solicitada de todos los sub contratistas que trabajen durante la ejecucién de Obra.

La falta de cumplimiento por parte de la contratista principal o sub contratista en los puntos
de, personal incluido en Nomina F931 y por ende con cobertura de ART o personal de obra;
inspectores, visitas sin EPP dentro de la Obra es causa de MULTA.

El profesional responsable de Higiens y Seguridad de la obra. tomara todas las medidas
gue considere necesarias para evitar accidentes. En todos los casos la responsabilidad
civil, dafios econdmicos y de toda indole que pudieran ocurrir con motivo de la gjecucion
de los trabajos, son responsabilidad exclusiva del Contratista, el Representante Técnico,
la Empresa Constructora y el matriculado correspondiente




1.6 EVALUACION Y DISENQ DE PISO..

Se realiran muestras insitu de disefo v trabas de material aplicadas al disefio segdn
proyacio
Estas tareas seran supervizadas por la inspeccian,

1.7-PROYECTO EJECUTIVO.

La Contratista debera desarrollar y ejecutar documentacion Grafica la cual se denomina
“Proyecto Ejecutive” sobre todos los trabajos a realizar en obra, los cuales seran solicitados
por la Inspeccion de Obra previamente la ejecucion de tareas. Dicha Documentacion
Grafica guedara a juicio de aprobacion por la Inspeccion de Obra. Se podra solicitar los
detalles necesarios durante todo el transcurso de la obra que la Inspeccion considere
necesario para la corecta ejecucidn de las tareas, Dicha Documentacion Grafica quedara
a juicic de aprobacion por la Inspeccion de Obra.

Los trabajos comprenderdn, esludios topograficos, estudios geotécnicos, calculos y
dimensionamientos estructurales, dimensicnamiente de las instalaciones hidraulicas,
sanitarias, eléctricas, de comunicaciones, contra incendio, v estudios ambientales. El
servicio contempla ademas, la elaboracidn de cdmputos métricos. y la elaboracién de los
respectivos informes, memorias y planos.

PLAZOS DE EJECUCION DEL PROYECTO EJECUTIVO:

Los plazos para la elaboracion de la documentacion de Proyecto Ejecutivo seran de 30 a
45 dias cormdos desde la adjudicacion de la obra,

La Contratista tendra que entregar a los 15 (QUINCE) dias comidos desde la adjudicacion
de la obra las tareas de TRABAJOS DE CAMPO y GEOTECNIA, Para la mencionada
fecha de 15 dias corridos, también deberd presentar los anteproyectos de CALCULOS ¥
DIMENSIONAMIENTOS ESTRUCTURALES, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y
SANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS ¥ DE COMUNICACIONES e
INSTALACIONES ESPECIALES para la supervision por parte de la Inspeccion de Obra.-

FROFESIOMNALES INTERVINIENTES:

Los trabajos deberan ser realizados por profesionales idoneos y con expenencia
comprobable, Se deberd presentar antecedentes de los profesionales para comoborar la
experiencia en &l desarrollo de documentacidn ejecutiva de obra. Todo trabajo de asescria
encargado por la Contratista también debera ser realiza por profesionales con experiencia
comprobada y debidamente calificados-

Una vez entregada la documentacién luego de los 30 (treinta) dias coridos dese la
adjudicacion la Coniratista debera contar con una oficina técnica con profesionales idoneos
para el desarrollo de la documentacion ejecutiva que la Inspeccién de Obra considers
necesarna. La oficina técnica especifica de la Contratista debera estar presents hasta la
finalizacian de la Obra,

ACTIVIDADES PREVIAS
Antes del desarrollo del servicio, el consultor debera realizar las siguientes aclividades:
a. Trabajar sobre &l pre disefio elaborado por la Municipalidad, este debera emitir

comentanos o sugerencias respecto al pre disefo del Proyecto.
b. En la fase inicial del proyecto, & Consulter debera realizar un reconocimiento del

Proyecto v los sitios inharentes al proyecto.
c. Presentacion de un plan de trabajo.

b1




d. l[dentificacion vy cuantificacion de las obras existentes.

GENERALIDADES

El consulior deberd elaborar el disefio detallado teniendo en cuenta los datos mas
actualizados dispenibles, las condiciones del sitic de proyecto, lecnologias de construccion
¥ cualquier ofra informacion relevante que haga al buen funcionamiento del Proyecto.

Al respecto, @ modo enunciative v no limitative para el cumplimiento de los objetives de la
consultoria, se detalla lo siguienta:

a) Determinacion de los métodos de construccion apropiados y maquinarias necesarias
para cada componente vo estructura del provecto, desde el punto de vista lecnico y
ECOnomico.

b} Cronograma general del proyecto.

o) Especificaciones t&cnicas

d) Pliegos de Bases v Condiciones.

PROYECTO ARQUITECTONICO

Con el anteproyecto que serd entregado por la Municipalidad, la firma contratista debera
realizar las siguientes actividades:

a) Revision integral de los disefios arguitectonicos.

b) Revision de los criteros de distribucidn de los espacios.

£} Reunion con los funcionarios futuros usuarios de los espacios.

d) Recomendaciones de ajustes al anteproyecto arquitectonico si las hubigre.

&) Disenos arquitectonicos.

TRABAJOS DE CAMPO

Topografia

Relevamiento topografico.

Sobre la base del anteproyecto, se realizaran las cperaciones siguientes:

a)Relevamiento planimétrico Identificacion de un punto ongen para el nivel de referencia,
la materializacion del limite de la propiedad en donde se construiran las obras, e debera
realizar siguiendo los lineamentos propusstos en el anteproyecto entregado por el MJT,
respetando los parametros de disefio correspondientes al nivel del proyedto,

Se debera realizar ademds un relevamiento planialfimétrico gque consiste &n los
levantamientos detallados y minuciosos de ledas las construcciones existentes afectados
por el proyecto y a ser demolidos si existiesen. Deberan relevarse adamas hechos de
interés que tenga preponderancia a la hora de la definicion del proyecto.

b) Precision de los trabajos lopograficos

Las precisiones regueridas para &l levantamiento planimétrice en la poligonal son las
siguienias:

- Madiciones lingales: £ 10 mm/Km

- Mediciones angulares: 10" «n

- Mediciones de nivel para RN: max.£ mm/km

- n es el nimero de vérlices,

Las mediciones lineales se podran realizar con distanciometros o con cintas centimetradas,
éstas preferentemente metalicas, pudiendo utilizarse las cintas de fibras sintelicas, Las
mediciones angulares seran realizadas con teodolitos de suficiente precision a fin de
cumplir con la tolerancia angular especificada.

Las mediciones altimétricas seran realizadas con niveles opticos adecuados a la tolerancia
respectiva especificada. !
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c) Materializacion de los puntos, vértices vy lineas. Cada punto ¢ vérlice debera ser
eslagueado en los lugares posibles & ser marcado e identificado de tal forma a ser
reconocido durante el replanteo del proyecto,

d) Libretas de campo

Las libretas de campo serdn adecuadas para su utilizacion en el campo, debiendo ser
manuables y con el disefio corecto para las necesidades de cada larea a ejecutar. Seran
ademas por duplicado. Las libretas orginales seran entregadas a la Inspeccidn de Obra,
junto con toda la documentacion v los duplicados quedaran en poder de los Consultores.
GEOTECNIA
a) Ubicacion de los sondeos Los sondeos seran ubicados preferentemente en los sitios de
mayor concentracién de cargas o de manera tal a definir fehacientermente |a estratigrafia
del terreno. Esta ubicacidn se debe consensuar con los proyectistas y estructuralistas.

b) Sondeo a percusion. Se realizaran ensayos S.P.T. (Standard Penetration Test) a cada
metro o cambio de estrato, con recuperacion de muestras para ensayos de rutina en
laboratorio (clasificacién y Limites de Atterberg) en los suelos que sobrayacen a los suelos
con “rechazo”, NUMERO DE GOLPES DEL ENSAYD SPT MAYORES A CINCUENTA
{N=50).

o) Numero de sondeos:

Se adoptara el criteric de la Momma Brasilera NB12 (utilizada en nuestro madio), que
establece un minimo de dos sondeos para edificaciones inferores a 200 m2, 2 sondsos de
200 a 600 m2, aumentandose luego un sondeo cada 200 m2. Para el caso de gue el
nimero total de sondeo siguiendo la norma Brasilera NB12 sea menor que la canfidad de
soportes 6 apoyos del Paso a Desnivel, la Firma Consultora debera asumir como minimao
un sondeo  por apoyo,

d) Profundidad de los sondeos:

Los sondeos deberdn alcanzar indefectiblemente los suelos con “rechazo”, NUMERC DE
GOLPES DEL ENSAYO SPT MAYORES A CINCUENTA (N=50). En las zonas con
edificaciones prever profundidad de sondeos entre 12 3 15 m.

&) Trabajos de laboratorios:

Todas las muestras seran ensayadas en un Laboratorio de Suelos de reconocida solvencia
por los entes competentes. Se deberan realizar ensayos de clasificacién por tamizado y en
caso de suelos cohesivos se debera determinar Humedad Matural y Limites de Atterberg
{limite liguido, limite plastico, indice de plasticidad).

f)y Presentacion de los resultados:

El informe final comprendera el plano de ubicacion de los sondeos, la nivelacién de la boca
de los mismos, referida a la referencia de nivel del proyecto, datos sobre |a resistencia a la
penetracion, posicion y potencia de los acuileros y descripcion de los estratos atravesados
por madio de ensayos de rutina en laboratorio (clasificacidn y limites de Afterberg). Se
presentard asi mismo la estratigrafia del terreno a lo largo de las rectas o los planos
definidos por los sondeos y las especificaciones utilizadas en el estudio.

) Recomendaciones:

El informe final incluird las recomendaciones finales sobre el tipo de cimentacion mas
adecuado, la cota de asiento de las mismas y la capacidad admisible de soporte del suelo,
como asi también indicaciones dtiles para la construccion.

h) Normativas:

Ensayo de penefracion estandar (SPT): !




Definido en 1963 por la Norma ASTM D — 1586/67. consiste en contar &l ndmero de golpes
dados por un mazo de 140 libras (63,5 kg) que se deja caer libremente desde una aliura
de 30 pulgadas (76,2 cm), para que un saca muesira bipartido padronizado (Raymond —
Terzaghi) penetre en el suelo un pig (30 cm), El ensayo se realiza, a cada metro o cambio
de estrato,

CALCULOS ¥ DIMENSIONAMIENTOS ESTRUCTURALES
Todas las estructuras de Homnigén armado seran calculadas por la contratista. La
contratista se hara cargo de las tramitaciones y aprobaciones con los organismos
competentes. Los profesionales que la Conlratista designe como responsables de estas
lareas seran técnicos de reconccida trayectoria en el medio y vasta expanencia en obras
similares.

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
A) INSTALACIONES HIDRAULICAS

Que comprende el dimensionamiento de las instalaciones de agua cormente. Ia
alimentacion desde las cafierias principales, hasta la alimentacidn de cada planta del
edificio  incluyendo el patio en general y la alimentacién de todas las instalaciones
sanitarias del edificio. También incluye el dimensicnamiento del tangue de agua supenor
y lodas sus instalaciones.

B) INSTALACIONES SANITARIAS

Que comprende el dimensionamiente de todas las instalaciones sanitanias, registos,
colectores y emisanos.

Las instalaciones sanitanas incluyen los servicios sanitarios.

INSTALACICNES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

A) ELECTRICAS

Que comprende el dimensionamiento de las instalaciones sléctncas del Proyecto,

El dimensionamiento incluye:

Circuitos, bocas de laves de luces y tomas comiente, diametros y longitudes,

Tableros seccionales y principales

Llaves tarmomagnaticas

Transformadores

Generadores

Acometidas

B) REDES

Se dejard provista de instalacién para redes de baja tension en el leatro Gabrela Mistral
para el futuro cableado & instalacion de equipos telefdnicos y de internet.
INSTALACIONES ESPECIALES

a) Planos y calculos de riego. Se debera utilizar el esquema de riego entregado por |a
Municipalidad como base para desamollar el proyecto de risgo del predio.

b) Planos y calculo hidrdulice: La Confratista debera realizar la documentacion de
Hidréulica necesaria para la correcta evacuacion del exceso de agua por lluvias,

¢) Otras Instalaciones Necesarias para la funcionalidad del Proyecto que la Inspeccidn de
Obra considere necesana.

APROBACIONES

Todas las aprobaciones que sean necesarnas para el desarrollo de la obra deberan ser
realizadas por la contratista.
PLANDS APRESENTAR g _,f |




Los planos deberdn ser entregados con un protocolo CADBIM aprobade por los
responsables de proyecto de la Municipalidad. Se entregara toda la documentacion en
formato papel v en formato digital (CAD/WORDVEXCEL) por duplicado, A modo de ejemplo
s& proponan la siguiente documentacion:

*Planos de ubicacion

*Planos de zonificacion

*Planos de arguiteciura

-Plancs de paisajismo

*Planos de instalaciones y estructura

Plancs de insercion y replanteo

*Plantas acotadas interiores y exterioras

*Plantas equipadas interiores y exteriores

*Planta y planillas de locales

-Planta y planillas de aberturas

«Cortes longitudinales

«Cores fransversales

«Fachadas Fronlales

*Fachadas Laterales

«Fachadas Posteriores

sDetalles Constructivos

*Detalles interiores

*De exteriores

+Dat. de Aislaciones

De bafios, despiece

De aberturas

‘Puertas

“entanas

«De muables y mesadas

*Extenores

-Anexos: Perspectivas o renders en las ubicaciones que los responsables del Proyecto de
la Municipalidad indiguen.

Estudics técnicos y memorias técnicas necesaras para el desamollo del Proyecto
Ejecutivo.

Es responsabilidad de la empresa proveer toda la documentacién necesara para la
correcla ejecucion de obra.

Otros planos arquitectdnicos necesarios para la ejecucidn de la obra gue la Inspeccién
considere necesarios seran desarrollados por la Contrabista.

CONFORME A OBRA MANUAL DE PROTOCOLO ¥ MANTENIMIENTO.

La Contratista entregara planos conforme a obra de ubicacidn de caminos, accesos,
hancos, luminarias, monumentos, forestales, fuentes, dreas verdes etc. Con indicacion de
los niveles definitivos relacionados con las veredas de las manzanas adyacentes. De igual
modo entregard planos conforme a obra de las instalaciones gue se desarrollen durante &l
proyecto, (instalacion eléctrica, juegos de agua etc.). Se entregaran dos copias en papel y
al archivo digital con formato de CD & pendrive. Los planos conforme a obra deberan tener
la aprobacién de la inspeccion, quien serd la encargada de aprobarios antes de proceder

a recibirlos formalmente. / Vs
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1.8 - REPLANTEO.

Este item sera supervisado por agrimensor de la Empresa controlado por la inspeccion,

El plano de replanteo lo ejecutara la contratista basandose en los planos genarales y de
detalle que obren en la documentacion y deberd presentarlo para su aprobacion a |a
Inspeccion, estando bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en
consecuencia rectificar cualguier emor u omision que pudiera haberse deslizado en los
planos oficiales. Lo consignado en eslo, no exime a la Contratista, de la obligacion de
verificacidn directa en el termreno.

ESPECIFICACIONES CUIDADC DE ARBOLES:

Se deberd realizar un relevamiento detallado y minucioso de las especies existentes. Se
deberd mantener todas las especies vegetales tanto dentro de la plaza, como en el
arbolado pablico.

Mo se podra retirar ningun ejemplar, salvo expresa indicacidn de la Inspeccion. En caso de
ser necesario cortar alguna rama, se deberd dar aviso a la Inspeceidn, guien informara a
la Direccion de Paseos. La empresa debera permitir &l acceso del personal de Paseos al
sector de obra para realizar las tareas necesarias. Si durante la obra se encontraran raices
que obstaculizan algdn trabajo, se realizara el mismo procedimiento, salvo indicacién de
Paseos para que la empresa proceda a intervenir,

Una vez comenzadas las cbras la Direccidn de Paseos no realizard mantenimiento de los
espacios verdes, por lo que la empresa serd responsable de estas tareas de mantenimiento
de todos los arboles y arbustos, y de su comecta ejecucion. La empresa debera hacer
tazas profundas alrededor de los arboles, tipo cunetas de 0.30 x 0,30 y a una distancia del
ronco no menor a 1,00 m (lo ideal es hacedas justo en la prolongacion de final de la copa
hacia &l suelo). Una vez realizado todo el sistema de canales provisorios, se llenaran
debidamente desviando agua de acequia una vez por semana. 5i no fuera posible obtener
el agua de acequias, la empresa deberd realizar el riego con mangueras desde el exterior
¥ con camiones de riego provistos por ellos (también una vez por semana). La salud de las
especies serd total responsabilidad de |la empresa durante el plazo de obra, sancionandose
en caso de dabarse cualguiera de ellas.

Se debera tener especial cuidado al trabajar con méguinas durante demolicion,
excavaciones y ejecucion de obra civil, evitando dafar copas, raices o troncos. En caso de
ocurrir un accidente y afectar a algan ejemplar, se deberd informar de inmediato a |a
inspeccion, quien dard aviso a la Direccion de Paseos. Asi mismo no se podran realizar
mezclas de ningun tipo cerca de forestales, y se intentara no contaminar la tierra con
materiales de construccion. En caso de suceder, se debera limpiar inmediatamente,

Si se detectara algin ejemplar que presentara signos de enfermedad o problemas de
estabilidad, se deberd comunicar inmediatamente a la inspeccidn para su analisis v
evaluacion.

Se deberd tener en cuenta en todo momenlo la Ordenanza n"2805/86 Estableciendo
diversas medidas en defensa del arbolado pdblico” y la Ordenanza n® 2947 modificando
los articulos 9 ¥ 27 de & Ordenanza n*2805/86
( http:/fwwew. civdaddemendoza.gov.ar/arbolado-nomativaititule )

Para la ejecucion de nuevas cunetas, se deberd cumplir con todo lo requerido en el Art.20:
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“Las nuevas acequias que se construyan, o seran a cielo abierto, y solo llevaran cobertura
en caso debidamente justiiicado como ser: cruces de calles, caminos, puentes de acceso
peatonal o vehicular y frente a templos o escuslas.

Las acequias revestidas con hormigdén u otro material impermeable deberan contar con
aberturas en su pared intema y base, en el lugar correspondiente a cada arbol implantado
o por implantar, las cuales no podran ser mencres a 1,20 metros de longitud.

El piso de las acequias revestidas deberd contar con el correspondiente cribado, y otra
forma de abertura que asegure una adecuada infiltracion de agua’.

2 -DEMOLICION ¥ RETIRO DE ESCOMBROS/VARIOS .
Se deberd demoler y retirar baldosas exislentes de los solados de la totalidad de la plaza,
tanto rampas como escalones.
Asi también se demoleran rampas de esquinas y discapacitados, estas trabajos tendran
que tener en cuenta que *“NO*(SE DEBERA DEMOLER CONTRAFISOS).en su totalidad,
Si no en algunos puntos parciales de |a obra.
Se deberd demoler en las zonas indicadas por &l departamento de electromacanica para
pasar cables segun lo requiera el proyecto eléctrico.
También se demolera el contra piso de la casa del placero.

2.1 DEMOLICION DE PISOS EXISTENTES.

Se debera democler los pisos que asl lo requiera la inspeccion para luego su nueva
construccion teniendo en cuenta que en algunos casoes no se debera dafar el contra piso
existente.
Retirando escombros cada vez que asi lo requiera, Para que la zona de trabajo este en
condiciones,
2.2 DEMOLICON DE CONTRAPISO.
Se debera demoler los contrapisos en los casos que la inspeccidn asi lo considere para
luego su construccidn.
Esta debera ser demolido con martillo neumatico.
Asi también se debera tener precaucion de no dafiar nada ajeno al contrapiso.

2.3 DEMOLICION CORDONES CUNETA DE PIEDRA. INTERIORES.
Se debera demoler los circuitos en los cuales se tenga cunetas inferiores de rfego y o
desagile. Asl también se debera retirar los escombros cada vez que la tarea lo requiera,
para poder mantenar una obra ordena y segura,

2.4 DEMOLICION DE MOSAICOS .
Se debera demoler los mosaicos de medidas especificadas ,teniendo el prolijo cuidado de
no dafiar ninguna otra pieza que la que se esta ejecutando el trabajo.
Debiendo luego retirar escombros las veces que sean necesarias para poder mantener una
obra ordenada vy prolija .

2.5-DEMOLICION DE RAMPAS DE DESCAPACITAS.

Se demoleran con martillo neumatico las rampas para discapacitados ubicadas junto a los
senderos de circulacion, se prestara especial cuidado al retiro de los elementos metalicos
gue conforman las barandas y seran entregados en el depdsito mu nicipal,

2.6-DEMOLICION DE CUNETAS PERIMETRALES DE F:!IEI:IFIA BOLA.
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Se debera demoler las cunetas reveslidas de piedra boela las cuales se encuentran en el
parimetro de la misma .

Teniendo precaucion de no afectar la estructura principal de la misma.

Dado que si esto sucede no se podra tener una perfecta impermeabilizacion de las misma.
Se deberd retirar escombros cada vez que sea necesario para lograr asi una buena
egjecucion de la tarea. Se demolerd con martillo neumatico las acequias que tengan estas
caracteristicas.

Para luego su construccion.

La piedra que se recupere de los laterales de acequia de riego sera acopiada y limpiada
para poder utilizarla postericrmente.

Los escombros seran retirados de inmediato,

2.7-RETIRO DE POSTES METALICOS Y REJAS JUEGOS NINOS.

Se deberd retirar las rejas que conforman el clerre sector ninos.

Debiendo realizar excavaciones para su refiro final .

Se retira todo elementos metdlicos el gue sea relevante para el nuevo proyecto el cual
dependiendo su final sera llevado a depositc municipal .como asl también |a reja.
2.8-RETIRC DE REJAS METALICAS.

Se refiran todas las rejillas sobre losa las cuales seran entregadas a deposito municipal.
2.9-DEMOLICION DE COBERTOR DE REFLECTORES EN FRISSO.

Se deberd demoler en su totalidad la estructura que contenia los antiguos reflectores del
friso.

Estas tareas se relazaran con martilo neumdtico y partes a mano. dado que debemos
proteger el contra piso existente.

3 -CONSTRUCCION DE CORDONES.

3.1 CORDON H°A" CALLE -BANQUINA-

Descripcion: Este item comprende los trabajos vinculados a la demelicion de los
cordones de hormigan armado existentes que sirven de limite lateral de la calzada,
cunetas y banquinas existentes.

Las labores seran realizadas en los lugares indicados en los planos y/o en los gue
sean ordenados por la Inspeccion.

Ejecucién: La ejecucion de las demoliciones podran efectuarse utilizando los
equipos y métodos gue se consideren iddneos, siempre y cuando se adopten las
providencias del caso para que no se vean afectadas las instalaciones de servicios
existentes (redes de cloaca , agua , gas, energia, teléfono, etc.), personas o bienes
de terceros o de la Municipalidad.

Asi mismo debera asegurarse el libre escurrimiento de las aguas durante el tiempo
en que se desarrollen las tareas.

En consecuencia, de producirse algun dafio, la Empresa contratista sera la dnica
responsable de tal circunstancia y quedara obligada a sus reparaciones.

Los materiales provenientes de la demolicion seran extraidos, cargados,
transportados y descargados ordenadamente en el lugar o lugares autorizados a
tal fin y aprobados por la Inspeccion, tal que np afecten a terceros, a la estetica del
lugar y el normal escurrimiento de las agyas. La disposicion final de los materiales
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de demalicidn serd exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista, salvo aquellos
materiales a que se hace referencia en el parrafo que sigue.

En caso de que se encuentren dentro de los materiales provenientes de las
demoliciones elementos que por su importancia patrimonial o valor econdmico, a
juicio de la Inspeccion y la Sub-Secretaria de Desarrollo Urbano, se decidiera gue
deberan quedar en poder del Municipio, podra indicarse al Confratista, mediante
Orden de la Inspeccion, gque dichos elementos sean transportados y depositados
en dependencias de la Comuna.

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
Descripcion: Este itern comprende los trabajos vinculados a la demolicién de
esquinas existentes (cordones yio puentes de hormigon o de cualquier otro tipo), v
de cualquier estructura que interfiera en el desarrollo del proceso de ejecucion de
la obra proyectada,

Las labores seran realizadas en los lugares indicados en los planos y/o en los que
sean ordenados por la Inspeccion.

Ejecucion: Las demoliciones podra efectuarse utilizando los equipos y métodos que
se consideren mas idéneos, siempre y cuando se adopten las providencias del caso
para que no se vean afectadas las instalaciones de servicios existentes (redes de
cloaca, agua, gas, energia, teléfono, etc.,} personas o bienes de terceros o de la
Municipalidad. En consecuencia, de producirse algin dafio, la Empresa sera la
Unica responsable de tal circunstancia y quedara obligada a sus reparaciones.

Los materiales provenientes de la demolicion seran extraidos, cargados,
transportados y descargados ordenadamente en el lugar o lugares escogidos por
la Empresa v aprobados por la Inspeccion, tal que no afecten a terceros, a la
estética del lugar y el normal escurrimiento de las aguas. La disposicion final de los
materiales de demalicion sera exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista,
salvo aquellos maleriales a que se hace referencia en el parrafo gue sigue.

En caso de que se encuentren dentro de los materiales provenientes de las
demoliciones elementos que por su importancia patrimonial o valer economico, a
juicio de la Inspeccion y la Sub-Secretaria de Desarrollo Urbano, se decidiera gue
deberan quedar en poder del Municipio, podré indicarse al Contratista, mediante
Orden de la Inspeccion, que dichos elementos sean transportados y depositados
en dependencias de la Comuna. Se incluye en precio del iterm la demolicion del
cordan de vereda.

3. CORDON INTERNC VEREDAS.

Se debera construir es ltems teniendo en cuenta la armadura y el tipo de H"A™ segun lo
determine la inspeccion.

Este mismo deberd tener una terminacian final en fino.

Las dimensiones seran determinadas asi lambién por la INSpeccion.




4.1-CONSTRUCCION DE CONTRAPISOS EN VEREDAS Y JUEGOS DE NINOS.

Se debera realizar los contra pisos en las zonas donde se acusan nuevas pendientes vy
planos inclinados para unificar los niveles.

Los contra pisos seran calculados segun la inspeccion o requiera.

En lugares donde s& deba hacer el confra piso entero sus dimensiones No Seran menores
a 10 cm.{armadura segun lo requiera).

Para la determinacion de los niveles debera tenerse en cuenta que &l contrapiso se
colocara sobre una capa de ripio de & cm de espesor cuyo granulometria en genaral no
presentara un diametro a 20 mm. Este, debera ser limpio y seco compactado y nivelado.
Sobre esta capa de ripio, se colocara una capa de hormigdn de 280 Kg. de hormigdn por
m3 de hormigon y un compenente hidrofugo de 1era, Calidad y marca (Sika) - agregado
&n la proporcion que indica el fabncante.

Antas del colado del hormigon s colocara una malla de acero electrosoldado tipo cima de
diametra & mm y separacion 15 cm x 15 cm. Se utilizard homigon de calidad H21. Se
prestara especial atencidn al mangjo del homigdn desde su elaboracion hasta la
colocacion definitiva en el lugar. En la parte superficial de la losa una vez arrojado ol
hormigdn, regleado y nivelado, se procedera a realizar un fratasado de terminacion gruesa.
Se deberan dejar las juntas de dilatacion (previa aprobacién de la Inspeccidn), para evitar
futuras grietas provocadas por la dilatacién y contraccion de los heormigones. Se
recomienda organizar los panos de modo que no superen una superficie de 18.00m2, la
relacion de lados del rectangulo gue forma cada pafio no deberd superar el valor 1.30/
1.00.

BASE ESTABILIZADA

Descrpcion: Este item comprende los trabajos necesarios para el aporte de material v la
conformacion de la base estabilizada. La ejecucidn de una capa de 15 cm de espesor de
material granular y cohesivo, que debidamente compactado y perfilado sirva de asiento
firme para recibir la calzada de hormigdn,

EJECUCION: este itemn consistira en la construccion de una base estabilizada, formada
por la mezcla intima y uniforme de agregados graduados, suelo v agua. Sera construida
en un tedo de acuerdo con estas especificaciones, con lo indicado en los planos y con las
ordenes de la inspeccidn.

El minimo contenido unitario de cemento, por condicién de durabilidad sera de 350 kg/m3.
Por condiciones de resistencia, la cantidad de cemento serd [a necesaria para alcanzar la
rasistencia solicitada. Se trabajara con el contenido unitario que resulte mayor,

Relacion alc (en peso) == 047

Azentamiento: == 5 om

Aditivos: Para permitir un colado v compactacion adecuados del hormigén, se podra
adicionar un aditivo superfluidificante en la cantidad recomendada por el fabricante.

Se preparard la base del piso de manera de obtener una superficie suficientermnents
resistenta y uniforme.

Se exigira una densidad aparente seca de las muestras compactadas, mayor al 88%
Proctor STD

En los lugares donde la subrasante presente baches o zonas deficientes, con exceso de
humedad, se procedera al retiro del matenal, sustituyéndolo con otro similar al del resto de
la subrasante, previamente aprobado por la Inspeccion.

Las diferencias en cota de la subrasante no pm:!_;ém shpefg\ar el valor de +/~ 1 cm.
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Espesor de base estabilizada = 0,15 m. La compactacion alcanzada sera la de un proctor
estandar del 98 %.

MATERIALES.

AGREGADO GRADUADO:

Este podra ser; piedra, grava, arena o mezcla de dichos materiales, los que deberan tener
una graduacion tal que una vez mezclados con el suelo, en proporciones adecuadas, de
un producto que safisfaga las exigencias especificadas. Dichos agregados estaran
constituidos por particulas duras desprovistas de materiales perjudiciales. Cuando se utilice
piedra partida, ésta tendrd un desgaste deval no mayor de 6% y en caso gue se utilicen
gravas, dicho desgaste debera ser inferior al 20 %.

GRANULOMETRIA:

Ensayada la mezcla con cribas y tamicen estandar de laboratorio, debera cumplir con los
limites granulométricos siguientes:

Pasa por criba abertura cuadrada 1 ¥ e 100
Pasa por criba abertura cuadrada 17 . e a0-100
Pasa por criba abertura cuadrada 34" 70-90
Pasa por criba abertura cuadrada 3/8™ .. 50-80
Pasa por tamiz estANdar N® 4.......co oo e e s 315-65

Pasa portamiz estandarn® 10 s 25-65
Pasa por tamiz estandar n® 40 15-30
Pasa por tamiz estandar n® 200.........cccciimmmimmms e s 5-18
PLASTICIDAD:

La fraccién de mezcla que pasa por &l tamiz estandar n® 40, cumplira con las siguientes
condiciones de plasticidad:

Limite liquido no mayor de 35,

Indice plastico no mayor de 4.

Porcentaje de sales: clomuros (inferiora ...... 2%
Sulfatos: (Inferiora 1 .....%)

EXTENDIDO ¥ COMPACTACION:

Una vez humedecida la mezcla, se iniciard &l extendido de la misma en una sola capa de
espesor uniforme. El espesor suelto maximo de dicha capa sera aguel que permita, en
base al tipo de material y al equipo empleado, obtener en forma rapida y segura el peso
especifico para la base. Si con los métodos y equipos empleados por el contratista no se
logra en forma regular, la compactacion especificada o su obtencion resultara en
deficiencias de construccion o excesivo gasto de agua, la inspeccion podra ordenar una
reduccién en el espesor de las capas a compactar, ¢l cambio de los equipos de
compactacion o la provision de un equipe determinado dentro de los especificados.

Cada capa de mezcla extendida en la forma especificada sera compactada intensamente
con rodillos del tipo neumalico yio vibratono.

AGUA:

Toda el agua regada, incluide el derecho de extraccion si lo hubiere, provision, hombeo,
transporte y distribucion de la misma, no recibird pagoalgune, por considerarse incluido su

costo dentro de los trabajos relativos a la constr
ALTERMATIVA EN EL METODO CONSTRUCTIVO
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Se aceptara cualguier alternativa en &l método constructivo explicado, siempre que con la
misma se obtenga como resultado final un trabajo terminado que cumpla con los
requerimientos de esta especificacion, en lo que se refiere a composicion y caracteristicas
de la mezcla, compactacion, seccion transversal, perfilado de la superficie y demas
exigencias y requisitos.

Todo cambio de procedimiento constructivo deberd ser previamente aprobado por la
inspeccion, la cual podra exigir la realizacion de pruebas en secciones cortas para juzgar
su eficacia, antes de dar una autorizacion definitiva,

ALTERMATIVA:

La base estabilizada construida en la forma especificada anteriormente, cuando la misma
estd destinada a servir de asiento a una superficie bituminosa, sera sometida a
conservacion por un periodo de tiempo no inferior a cinco (5) dias, Esto consistira en el
cilindrado de la superficie, riegos de agua de la misma, perfilados, bacheos, etc. A fin de
mantener la lisura, forma, bormbeo y compactacion de la base estabilizada. Cuando el
perfilado tanga por objeto corregir deformaciones, serd ejecutado previo escarificado de |l
base en un espesor no menor a cinco (5) em. La cantidad y oportunidad de los regos de
agua sera indicado en cada caso por la inspeccion.

Durante el periodo de tiempo que dursn los trabajos de conservacion, la base sera
sometida al trénsito, el cual podra ser el normal de la calle o el creado artificialmente por el
contratista con sus equipos. Este Gltimo solo estd obligado a abrir al transito normal la base
estabilizada cuando no sea posible habilitar un desvio para &l mismo.

Antes de transcurrido el plazo de 5 dias mencionado, la inspeccion asistida por el personal
del contratista hara determinaciones para verificar si el contenido de humedad en la base
y n la subrasante no sobrepasa los valores que para cada caso fijara la misma, en base
a la naturaleza de los suelos y caracteristicas de la zona. Al cabo de cinco dias de
construida la base, la inspeccidn autorizara la iniciacion de la etapa consiructiva
subsiguiente, siempre que aquella cumpla con las exigencias de espesor, ancho, forma,
lisura, compactacion y contenido de humedad especificadas.

Si transcurridos un plazo de diez (10) dias, a contar desde el dia en gue termine la
construccion de la base, no se ha obtenido en la misma la compactacion, dimensiones,
forma v lisura especificadas, serd por cuenta del contratista toda el agua regada para la
conservacian de la base, siguiendo las drdenes de la inspeccion, en ko gue respecta a
cantidad y oportunidad de los riegos.

Se debera construir el piso del sector de juegos de los nifios. Para luego la colocacion del
piso de goma, Debera tener la pendiente para un perfecto drenaje.

Este contrapiso tendrd un espesor de 10cm y serd armado.

Los contra pisos seran calculados segln la inspecsion lo requiera.

En lugares donde se deba hacer el contra piso entero sus dimensiones no SErAN MEnores
a 10 cm.{armadura segdin lo requiera).

Para la determinacion de los niveles deberd tenerse en cuenta que el contrapiso se
colocard sobre una capa de ripio de 5 cm de espesor cuyo granulometria en general no
presentara un didmetro a 20 mm. Este, debera ser limpio y seco compactado y nivelado.
Sobre esta capa de ripio, se colocard una capa de hormigon de 280 Kg. de hormigon por
m3 de hormigon y un componente hidréfuge de 1era. Calidad y marca (Sika) - agregado
en la proporcion gue indica el fabricante. .""1 [ s
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Antes del colado del hormigén se colocard una malla de acero electrosoldado tipo cima de
didmetro & mm y separacion 15 em x 15 cm. Se utilizara hormigén de calidad H21. Se
prestard especial atencion al manejo del hormigon desde su elaboracion hasta |a
colocacion definiiva en el lugar. En la parte superficial de la losa una vez amojado el
hormigén, regleado y nivelado, se procedera a realizar un fratasado de terminacion gruesa.
Se deberan dejar las juntas de dilatacion (previa aprobacion de la Inspeccion), para evitar
futuras grietas provocadas por la dilatacién y contraccion de los hormigones. Se
recomienda organizar los pafios de modo que no superen una superficie de 18.00mZ, la
relacién de lados del rectangulo que forma cada pafic no deberd superar el valor 1.30 /
1.00.

BASE ESTABILIZADA

Descripcién: Este ltem comprende los Irabajos necesarios para el aporte de malerial y |a
conformacion de la base estabilizada. La ejecucion de una capa de 15 cm de espesor de
material granular y cohesivo, que debidamente compactado y perfilade sirva de asiento
firne para recibir la calzada de hormigon,

EJECUCION: este item consistira en la construccién de una base estabilizada, formada
por la mezcla intima y uniforme de agregados graduados, suelo y agua. Sera construida
&n un todo de acuerdo con estas especificaciones, con lo indicado en los planos y con [as
ardenes de la inspaccion.

El minimo contenido unitario de cemento, por condicion de durabilidad sera de 350 kgima.
Por condiciones de resistencia, la cantidad de cemento serd la necesaria para alcanzar la
resistencia solicitada. Se trabajara con el contenido unitario que resulte mayor.

Relacion alc {en peso) <= 047

Asentamiento: <= 5 cm

Aditivos: Para permitir un colade y compactacion adecuados del hormigon, se podra
adicionar un aditivo superfluidificante en la cantidad recomendada por el fabricante.

Se preparara la base del piso de manera de obtener una superficie suficientemente
resistente y uniforme.

Se exigird una densidad aparenle seca de las muesiras compactadas, mayor al 98%
Proctor STD.

En los lugares donde la subrasante presente baches o zonas deficientes, con exceso de
humedad, se procederd al retiro del material, sustituyéndolo con otro similar al del resto de
la subrasante, previamente aprobado por la Inspeccion.

Las diferencias en cota de la subrasante no podran superar el valor de +/- 1 cm,

Espesor de base estabilizada = 0,15 m. La compactacion alcanzada sera la de un proctor
estandar del 98 %.

MATERIALES.

AGREGADO GRADUADOD:

Este podra ser: piedra, grava, arena o mezcla de dichos materiales, los que deberan tener
una graduacién tal que una vez mezclados con el suelo, en proporciones adecuadas, dé
un producto que satisfaga las exigencias especificadas. Dichos agregados eslaran
constituidos por particulas duras desprovistas de materiakes perjudiciales. Cuando se utilice
piedra partida, ésta tendré un desgaste deval no mayor de 6% y en caso que se utilicen
gravas, dicho desgaste deberd ser inferior al 20 %,/

GRANULOMETRIA: Il |
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Ensayada la mezcla con cripas y tamicen esténdar de laboratono, debera cumplir con los
limites granulométricos siguientes:

Pasa por criba abertura cuadrada 14 s 100
Pasa por criba abertura cuadrada 17, e e a0-100
Pasa por crba abertura cuadrada 3/4" P T SR e PN Yl B T0-890
Pasa por criba abertura cuadrada 38 .o 50-80
Pasa por tamiz @standar N7 ... e 35-65

Pasa por tamiz estandarn® 10 s s 25-85
Pasa por tamiz estandar N 40 e e 15-30
Pasa por tamiz estandar n? 200..........ccmmimmmm e s s 5-18
PLASTICIDAD:

La fraccion de mezcla que pasa por el tamiz estandar n® 40, cumplira con las siguientes
condiciones de plasticidad:

Limnite liquido no mayor de 35.

Indice plastico no mayor de 4.

Porcentaje de sales: cloruros {infarora ... 2%
Sulfatos: {Inferiora 1 .....%)

EXTENDIDO Y COMPACTACION:

Una vez humedecida la mezcla, se iniciara el extendido de la misma en una sola capa de
aspesor uniforme. El espesor suelto maximo de dicha capa sera aquel que permita, en
base al tipo de material y al equipe empleado, obtener en forma rapida y segura el peso
aspecifico para la base. Si con los métodos v equipos empleados por el contratista no s&
logra en forma regular, la compactacion especificada o su obtencion resultara en
deficiencias de construccidn o excesivo gasto de agua, la inspeccion podra ordenar una
reduccidn en el espesor de las capas a compactar, &l cambio de los equipos de
compactacion o la provision de un equipo determinado dentro de los especificados.

Cada capa de mezcla extendida en la forma especificada sera compactada intensamente
con radillos del tipo neumatico yio vibratorio.

AGLA:

Toda el agua regada, incluido el derecho de extraccidn si lo hubiere, provision, bombeo,
transporte y distribucion de la misma, no recibird pago alguno, por considerarse incluido su
costo dentre de los trabajos relativos a la construccion de la base estabilizada.
ALTERNATIVA EN EL METODO CONSTRUCTIVO:

Se aceplara cualquier altemativa en al método constructivo explicado, siempre gue con la
misma se obtenga como resultado final un trabajo terminade gue cumpla con los
requerimientos de esla especificacion, en lo que se refiers a compaosicion y caracleristicas
de la mezcla, compactacion, seccion transversal, perfilado de la superficie y damas
exigencias y requisitos.

Todo cambio de procedimiento constructivo deberd ser previamente aprobado por la
inspeccion, la cual podra exigir la realizacion de pruebas en seccicnes cortas para juzgar
su eficacia, antes de dar una autorizacion definitiva,

ALTERMNATIVA: .

La base estabilizada construida en la forma especificada anteriormente, cuando la misma
astd destinada a servir de asiento a und superficie bituminosa, serd sometida a
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conservacion por un periode de tiempe no inferior a cinco (5) dias. Esto consistira en el
cilindrado de la superficie, riegos de agua de la misma, perfilados, bacheos, etc. A fin de
mantener la lisura, forma, bombeo y compactacién de la base estabilizada. Cuando el
perfilado tenga por objeto corregir deformaciones, serd ejecutado previo escarificado de la
base en un espesor no menor a cinco (5) cm. La cantidad y oportunidad de los riegos de
agua sera indicado en cada caso por la inspeccion,

Durante el periodo de tiempo gque duren los trabajos de conservacion, la base sera
sometida al transito, el cual podra ser el normal de la calle o el creado artificialmente por el
contratista con sus equipos. Este Oltimo sélo esta obligado a abrir al trénsito normal la base
estabilizada cuando no sea posible habilitar un desvio para el mismo.

Antes de transcurrido &l plazo de 5 dias mencionado. la inspecciin asistida por el personal
del contratista hard determinaciones para verficar si el contenido de humedad en la base
y en la subrasante no sobrepasa los valores que para cada caso fijara la misma, en base
a la naturaleza de los suelos y caracteristicas de la zona. Al cabo de cinco dias de
construida la base, la inspeccion autorizard la iniciacion de la etapa constructiva
subsiguients. sismpre que aguella cumpla con las exigencias de espesor, ancho, forma,
lisura, compactacion y contenido de humedad especificadas.

Si transcurridos un plazo de diez (10) dias, a contar desde el dia en que termine la
sonstruccién de la base, no se ha obtenido en la misma la compactacion, dimensiones,
forma y lisura especificadas, sera por cuenta del contratista toda el agua regada para la
conservacion de la bass. sigulendo las drdenes de la inspeccién, en lo que respacia a
cantidad y oportunidad de los fegos.

4.2 PISOS DE MAYOLICAS.

Se colocaran maydlicas nuevas en la totalidad de superficie de la plaza segun lo requiera
el proyecto y disefio de pisos.

Este material deberd ser colocade manualmente y ajustado con martillos de goma
Jprotegiendo asi su estado.

Las mayolicas serdn revisadas por la inspeccion para su aprobacion.

Las dimensiones de las maydlicas serdn definidas por la inspeccion,

Asi también estas tareas sean supervisadas por personal iddneo en el tema restauracion
(lamese restauradores y o personas que acrediten un minimo de 10 afos de experie ncia
en trabajos de obras similares o de mayor envergadura)

4.3 PEGAMENTO PARA MAYOLICAS.

En este items se tendrd en cuenta que tipo de pegamento sera la mejor opcion para su
colocacién previo aprobacion de la inspeccion.

De esta manera trabajaremos con un material de facil manejo.

(segun &l manual del buen construir)

4.4 PROVISION Y COLOCACION DE PISOS 40X40 BALDOSAS GRANITICAS.

Se proveera el acopio y colocacién de este items ,para luego ser colocado .

Sequn el arte del buen construir, y este trabajo deberd ser seguido por la ingpeccidn,
Descripcion: este item comprende los trabajos de colocacion de baldosas de
granito reconstituide de 40 cm x 40 cm. Las baldosas se colocaran sobre
contrapisos nuevos o sobre aguellos existentes que la inspeccion hubiera decidido

mantener por hallarse en buen estado. /
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Ejecucion: se colocaran baldosas de granito reconstituido, de color gris claro en la
veredas en general. Color negro claro sobre el borde de la linea municipal y milano
en veredas patrimoniales, como se encuentra reflejado en plano respectivo. Se
adheriran las baldosas al contrapiso mediante la interposicion de mezcla de
cemento y cal entre la baldosa, previamente untada con agua y cemento y el
contrapiso limpio v himedo. La mezcla de asiento tendra una relacion en volumen
recomendada de una parte de cemento, una parte de cal hidratada en polvo y seis
partes de arena mediana limpia y sin finos. Se tendra especial cuidado en el disefio
y ejecucion de juntas de dilatacion, tomando como guia gue no deberan generarse
pafios superiores a 16 m2, la relacion de lados de cada una de los pafics entre
juntas debera ser entre 1 y 1,5. Las juntas de dilatacion se materializaran mediante
el colado de asfalto oxidado en estado liguido, que se obtiene por calentamiento.
Las juntas tendran un espesor de entre 10 y 20 mm, tendran la profundidad de piso
y mezcla (aproximadamente 5 cm) y debera coincidir con las juntas en contrapisos.
Podran proponerse otros materiales para el tratamiento de juntas como por ejempla
pastas poliuretanicas o siliconadas, aplicables en frio.

4.5 CONSTRUCION DE CARPETA DE NIVELACION
Se realizaran las carpetas de nivelacion correspondientes a las tareas de nivelacion y
cambio de nivel,

5 -CONSTRUCCION DE ACEQUIAS.
5.1ACEQUIAS INTERNAS DE BLOQUES DE PIEDRA
Se demolerd con martillo neumatico las acequias que tengan estas caracteristicas.
Para luego su construccion.
La piedra que se recupere de los laterales de acequia de riego sera acopiada y limpiada
para poder utilizarla posterormenta.
Los escombros seran retirados de inmediato.
Se construirdn la acequias con piedra de las mismas caracteristicas que las actuales
obteniendo asi un trabajo uniforme.

5.2 ACEQUIAS DE PIEDRA BOLA.
Se debera construir este items teniendo en cuenta el disefo de acequias actuales.
La colacién de este mismo deberd ser a mano pudiendo asi regular ka colocacion.
También se deberd tener precaucion para obtener un nivel uniforme dado que |a piedra es
irregular.
DESCRIPCION: consiste en la reconstruccion de acequias. Las mismas deberan realizarse
de acuerde al respectivo plano de detalles ajustdndose estrictamente a las aspecificaciones
formuladas.
EJECUCION: se debera realizar el revestimiento de los lados internos de las cunetas en
piedra bola. Se colocardn sobre el terreno compactado con mezcla de arena y cemento.
Las piedras deberan ser uniformes en sus dimensiones, No superando los 10cm en ninguno
de sus lados. Se colocardn en tresbolillo y siguiendo un patron ordenado, y la junta entre
ellas no superard 1cm. Se deberd unificar la altura de las piedras evitando gue algunas
sobresalgan mas que otras. Se debera resfﬁ:/tgt Aa/felinacién indicada y asegurar la
.;i Tt




integridad estructural del conjunto. Si fuese necesario, se colocaran hierros para reforzar
encuentros con posas y otros puntos débiles, Al llegar a una posa s& debera realizar un
cordén armado siguiendo la linea de las piedras hasta el fondo de aceguia. Para la
gjecucion de nuevas cunetas, se deberd cumplir con todo lo requerido en el art.20: las
nuevas acequias que se construyan, lo seran a cielo abierlo, y solo llevaran cobertura en
caso debidamente justificado como ser: cruces de calles, caminos, puentes de acceso
peatonal o vehicular y frente a templos o escuelas. Las aceguias revestidas con harmigdn
u otro material impermeable deberan contar con aberturas en su pared interna y base, en
el lugar correspondiente a cada &rbol implantade o por implantar, las cuales no pod ran ser
menores a 1,20 metros de longitud. El piso de las acequias revestidas debera contar con
el comespendiente cribado, y otra forma de aberiura que asegure una adecuada infiltracién
de agua’

PRESERVACION DEL ARBOLADO PUBLICO

DESCRIPCIGN: se debera realizar el mantenimientc de todas las especies vegetales
incluidas en la zona de obra. No se podra retirar ningun ejemplar, salvo expresa indicacion
de la inspeccion. En caso de ser necesano cortar alguna rama, se debera dar aviso a la
inspeccion, quien informard a la direccion de paseos plblicos. La empresa deberd parmitir
el acceso del personal de paseos al sector de obra para realizar |as tareas necesarnias. Si
durante la obra se encontraran raices que obstaculizan algun trabajo, se realizara &l mismo
procedimiento, salvo indicacién de paseos para que la empresa proceda a intervenir,
EJECUCION: una vez comenzadas las obras la direccion de paseos publicos no realizara
mantenimiento del arbolado, por lo que la empresa serd responsable de eslas tareas de
mantenimiento de todos los arboles, y de su comecta ejecucion. Si no fuera posible obtener
agua de acequias, la empresa debera realizar el riego con mangueras desde el extenor y
con camiones de riego provistos por ellos (Una vez por semana). La salud de las especies
sera total responsabilidad de la empresa durante el plazo de obra, sancionandose en caso
de dafiarse cualquiera de ellas. Se deberd tener especial cuidado al trabajar con maquinas
durante demolicién, excavaciones y ejecucion de obra civil, evitando dafar copas, raices o
roncos. En caso de ocurrr un accidente y afectar a algun ejemplar, se debera informar de
inmediato a la inspeccion, quien dard avise a la direccion de paseos. Asi mismo no se
podrén realizar mezclas de ningun tipo cerca de forestales, y se intentard no contaminar la
tiorra con materiales de construccién. En caso de suceder, se debera limpiar
inmediatamente. Si se detectara algin ejemplar que presentara signos de enfermedad o
problemas de estabilidad, se deberd comunicar inmediatamente a la inspeccion para su
analisis y evaluacion. Se deberd tener en cuenta en todo momento la ordenanza n"2805/86
“astableciendo diversas medidas en defensa del arbolado plblico” y la ordenanza n® 2847
modificande  los  articulos 9 vy 27 de la  ordenanza  n"2805/86
(nttp:/iwww.ciudaddemendoza gov.arfarbolado-nomativastitulo |

POSA PARAARBOLADO EXISTENTE

Las nuevas posas a construir para arboles existentes o a reponer, tendran dimensiones
minimas de 0,80 por 0,80 metros pudiendo variar de acuerdo a la envergadura del forestal
y el ancho de la vereda, lo gue sera determinado por la inspeccion. Los bordes de la verada
deberan ubicarse a una distancia minima de 0,40 m del perimetro del forestal.

Cada posa o cantero estard confinada por un cordon perimetral { en tres caras) de hommigon
simple de 12 cm. De ancho por 15 em, De profyndidadigual al cordon de confinamiento de
la vereda de adoquines. ?l "




EXTRACCION ¥ RENOVACION FORESTAL

Descripcion: este item consiste en la deteccidn de ejemplares que presenten signos de
enfermedad & problemas de estabilidad que representen un peligro para la seguridad de
peatones y/o vehiculos.

Ejecucidn: si se detectara algin ejemplar que presentara signos de enfermedad o
problemas de estabilidad, se debera comunicar inmediatamente a la inspaccion, quien dara
aviso a la direccidn de paseos. Esta sera quién efectie el analisis y evaluacion del estado
del ejernplar, determinando, si asl correspondiere, su extraccidn y posterior reemplazo por
parte empresa a instancia de las directivas impartidas por la direccion de paseos pablicos.
CORDOMN H°A® PARA CALLE. TERMINACION EN FINO

Descripcion: este item consiste en le ejecucion de cordones de hormigon armado.

Se practicaran barbacanas cada 8 metros, las mismas seran de 50 cm de interrupcion del
corddn, (deberd coincidir en lo posible con las juntas del pavimento o instrucciones que
imparta la inspeccion).

Materiales: la calidad del hormigén a emplear en la ejecucion de cordones sera la misma
que la utilizada en el pavimento (hormigon tipo h28)

Ejecucion: respecto de los niveles de coronamiento de cordones, se ha previsto mantener
el nivel de los cordones existentas a demoler.

Sobre la banquina existente se colocardn hierros nervurados en forma de u anclado con
los productos quimicos (no menos de 6 cm) su diametro serd & mm cada 25 cm. Estas u
invertidas estaran vinculadas con dos hierros nervurados del 4.2 mm,

Los quimicos de anclaje serdn de marca reconocida y aprobados por la inspeccion.

La compactacion del homigén de cordones se efectuara con vibradores mecanicos del tipo
denominado de inmersidn. Se deberan prever barbacanas cada 8 metros, para que el agua
proveniente de la calzada sea derivada a las cunetas. Respecto de los niveles de
coronamiento de cordones, se ha previsto mantener el nivel de los cordones existentes a
demoler.

El retiro de los moldes utilizados para conformar el cordon, tendréd lugar una vez que el
hormigén se encuentre en un estado de endurecimiento suficiente para impedir
deformaciones. A tal efecto el contratista dispondra de la cantidad de moldes necesarios
como para impedir demoras en &l hormigonado de los cordones,

El hommigdn de los cordones presentard una vez desencofrado, una estructura densa, sin
vacios y como evidencia de su compactacion, las caras vistas de los cordones no
presentaran huecos. En las frecuencias con las juntas transversales de contraccion y
construccion del pavimento se ejecutara de igual manera en el corddn.

CORDON DE CONFINAMIENTO ENCUENTROS DE CALLES (mi)

Descripcion: este item consista en le ejecucién de cordenes de hormigdn armado en la
longitud v con la seccion gue figura en los planos generales y de detalles, y que serviran
para limitar los sectores donde cambian los materiales de pavimento. Esta situacion se
presenta en los cruces de calles donde se ha previsto recapar la actual calzada con
pavimento intertrabado. La calidad del hormigdn a emplear en ka ejecucion de los cordones
serd tipo h 28, El acero para hormigdn sera tipo adn 420.

Ejecucidn: la ejecucion de cordones de hormigén armado que serviran de contencion de
sectores de pavimento intertrabado se construiran en lugares donde existen pavimentos.
Por lo tanfo serd necesano previamente aserrar, demoler y retirar escombros y excavar
hasta alcanzar las medidas indicadas en planos para el cordén gue nos ocupa. El colado
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se ejecutara con hormigén de buena calidad producido en plantas elaboradoras (no en
obra) respetando las nomas vigentes en cuanto a colado, vibrado, meoldeado y curado del
hormigdn. La terminacion superficial serd a llana. Se tomaran muestras de hormigon para
ensayo a 14 y 28 dias, por lo menos res muestras por cada cruce de calles. Amén de lo
indicado en planos se ejecutardn estos cordones donde lo indicare la inspeccio

5.3 CUNETAS INTERNAS DE HORMIGON.

Se debera construir cunelas intemas de desagie teniendo en cuenta las dimensiones de
las cunetas exislentes, :

Estas tareas seran supenvisadas por la inspeccion y segun las reglas del arle del buen
construir

5.4 CONSTRUCCION DE NICHOS FORESTALES.

Se deberan construir los nichos de los arboles sobre acequias teniendo en cugnta las
disposiciones técnicas de nichos forestales a el pie de este punto.

ANEXO I - DETALLE NICHO FORESTAL
NICHO FORESTAL EN ACEQUIAS
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6.1REPARACION BEBEDEROS CON MAYOLICAS.
Se realizara la reparacion de los bebederos que la inspeccion considere,
Estos mismo tendran la caracteristicas de una restauracion bajo la direccion de personas
idéneas en el termna .
Se realiza un conjunto de planos de cada objeto a intervenir, para su correcto seguimiento.
Las maydlicas serdn revisadas por la inspeccion para su aprobacion.
Las dimensiones de las maydlicas seran definidas por la inspeccian,

6.2. CONSTRUCCION DE BEBEDEROS CON MAYOLICAS.
Se dobera realizar la construccion de los bebederos que no se puedan recuperar.
Las rmismo deberan tener el mismo disefio de los existentes dado que son elementos de
un conjunto patrimonial.
Los cuales seran supervisados por la inspeccion.
6.3. BANCOS CON MAYOLICAS.
Se debera realizar la restauracion de los bancos con maydlicas, los cuales cuentan con
diferentes tipos de piezas a colocar.
Este trabajo se debe tomar con el caracter de restauracion, es decir debera de tener |a
documentacidn lécnica para poder realizar su seguimiento, el cual estard a cargo de |a
NSpeccidn,
Las piezas a cambiar a y las reparaciones estarén supervisadas por los profesionales &
carga de la inspeccién.
La inspeccion determinara cuales seran estas tareas.
6.4. BASES LUMINARIAS CON MAYOLICAS.
Se debera realiza |a restauracion de las bases de las luminarias con maydlicas, lodas las
piezas que las inspeccion considere deberan cambiarse.
Debiendo quedar el registro fotografico de cada uno de los trabajos realizados del antes y
el despues.
Como asl también tener la documentacion técnica gue permita que este trabajo se realice
de la manera correcta, segun el arte del buen construir,
6.5. ACONDICIONAMIENTO FUENTE MAYOLICAS.
Se deberd realizar los trabajos de restauracién de toda maydlica que se considere por la
inspeccion que deba remplazarse.
Como asi también el piso de la fuente y los artefactos a cambiar del circuito de aguas
danzantes .
Teniendo en cuenta guardas, guarda cantos y impermeabilizacion de la misma.
6.6. MURAL DE MONUMENTC MAYOLICAS.
Se realizara la restauracion de este items.
El cual serd guiado por personas idéneas en el tema *RESTAURACION'ACREDITANDO
TRABAJOS DE SIMILAR ENVERGADURAY MINIMO DE 10 ANOS DE EXPERIENCIAEN
EL TEMA.
Este trabajo serd supervisado por la inspeccion.
6.7. BASES MASTIL CON MAYOLICAS.
Se debers realiza la restauracion de las bases de los mastiles con mayolicas, lodas las
piezas que las inspeccion considere deberan cambiarse.
Debiendo quedar el registro fotografico de cada uno de los trabajos realizados del antes y

el despugs,
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Como asi lambién tener la documentacién técnica que permita que este trabajo se realice
de la manera correcta, segun el are del buen construir.,

6.8. BANCOS POSTERIOR CON MAYOLICAS.

Se debera realiza la restauracion de las bases de los BANCOS con maydlicas, todas las
piezas que las inspeccion considere deberan cambiarse.

Dehiendo quedar el registro fologréfico de cada uno de los trabajos realizados del antes y
el despues.

Come asi también tener la documentacion técnica que permita que este trabajo se realice
de la manera correcta, seqan el arte del buen construir,

6.9. DEPOSITO PLACERO.

Se realizara los trabajos de reconstruccion de pisos, revogues lerminacionss y
instalaciones.

Se debera realizar el contra piso armado segun calculo y terminacion.

Revogues con fino de lo muros.

Cambio de puerta ingreso con marco incluido |

6.10. REVOQUE FINC ESPALDEROS DE BANCO.

Se deberd correqir imperfecciones de plomo y de terminaciones para luego hacer una
correcta ejecucion del revogue.

Terminacion en fino para luego su pintura

Todas estas tareas seran supervisadas por la inspeccion,

6.11. IMPERMEABILIZACION DE CANTEROS.

Se debera realizar las tareas de impermeabilizacion con productos a base de aceite,
Como asi también se debera colocar pintura asfaltica en 3 capas .

Tadas estas tareas se realizaran con la supervision de la inspaccion.

6.12. IMPERMEABILIZACION DE FUENTE.

Se debera hacer un estudio donde se pueda corroborar las condiciones de drenaje de dicha
fuente para descartar todo tipo de perdida de la misma.

Se realizara la impermeabilizacion donde se corrgen fondo de fuente v laterales .

Se levantara el piso y laterales si esto o reguiera.

6.13. REJA DE ANCLAJE ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Se llevara acabo una estructura metdlica de las dimensiones a ajustar segun inspeccion
las cuales permitan proteger los anefactos de iluminacidn.

6.14. ACONDICIONAMIENTO DE SISTEMA DE FUENTE.

Se realizaran pruebas de presion de agua, para descartar posibles fugas.

Se remplazaran los artefactos que se consideren en mal eslado y obstruyan al
funcionamiento optimo de la misma.

Asi también se deberdn remplazar picos

Todo estos trabajos se realizaran a bajo de la inspeccion.

7 EQUIPAMIENTO

7.1 BASURINES ESES DE PERRO .
Se colocaran 4 unidades segan planos aclualizado. Unidades los planos los proveera la
inspeccion.Para poder unificar con los demas espacios de la ciudad.
PROVISION Y COLOCACION DISPENSER BOLSAS MASCOTAS:
¢
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Se colocaran dispenser metdlicos de bolsas para desechos de mascotas en los
puntos que indique la inspeccion. Debera contar con belsas apropiadas y debera curnplir
con todos los requerimientos especificados en plano.

El modelo sera sequn plano y la contratista deberd realizar un prototipo para ser revisado
y aprobado por la inspeccién. En caso de ser necesario se podran solicitar cambios de
disefio, color, dimensiones o mecanismos para optimizar su funcionamiento y durabilidad.

7.2 TAPAS DE INSPECCION MEDIDAS VARIAS.

El marco perimetral debe ser metdlico con cafio estructural de 1,2 mm. La tapa debe
ser metalica con un plegado tipo semilla de meldn en chapa galvanizada con tres tapas
identificando en tapa central el logo de la municipalidad de Mendoza.

Los contrapisos y terminaciones se especifican en punto subsiguientes y no estan
incluides dentro de esta etapa. Se debe tener en cuenta la colocacion de marco v tapas
metilicas quede perfectamente a nivel de la vereda terminada.

Las tapas se construiran divididas en tres gajos en chapa galvanizada con un relieve
estampado tipo semilla de melén, Cada una de las tapas se trabara un a ofra y |3 dltima
tendra un cerradura especial contra el marco, para su apertura.

7.3 APEADEROS DE COLECTIVOS.
La estructura principal de los apeaderos de colective se realizara con cano estructural de
100x50mm y la secundaria con una perilaria de menor dimension. Se fijara dicha
estructura al piso de la plaza contara con sus bases segun cdlculos . La cubierta esta
malterializada en vidrio templado laminado de 10+10mm, el mismo debera contener una
lamina de control solar para disminuir la incidencia solar por debajo.
Dentro de la estructura vertical el apeadero de colectives deberd contemplar espacio para
colocar 2 pantallas  digitales para publicidad.
También contara con carga para telefonia celular y pantallas interactivas.
Avisadores de lineas de micros y medidor de temperatura y monoxido de carbono.
La segunda pantalla sera tactil y con ubicacion geo referenciada para usuarios locales y
turistas, estard protegido con una estructura metalica y un blindex 1cm.

7.4 REJILLAS METALICAS
Descripcicn: este iterm comprende la provision y colocacién de rejas consiruidas al efecto
con el proposito de lograr que las aguas superficiales que escurran sobre el pavimento de
hormigén y que no hayan evacuade a través de las barbacanas hacia las cunetas, lo hagan
por medio de ellas. De ser necesario, previo retiro de las mismas, se podra acceder a las
secoiones de escurrimiento ubicado bajo el pavimento de hormigdn, para proceder a su
impieza.
Dichas rejas ir&n ubicadas conforme a las indicaciones de los planos y ordenes de
iNSpECCion.
Ejecucién: antes de iniciarse el proceso de colado del hormigon para la construccidn de las
losas deberd ser emplazado en el lugar correspondiente el marco de hierro que habra de
alojar la reja, el que estara proviste de los hierros de anclaje conforme a las indicacionas
del plano correspondiente. Las distintas secciones que lo componen como asi también los




anclajes, estaran soldados eléctricamente y el conjunto formara un elemento rigido e
indeformable.

La colocacion del marco debera hacerse con la mayor precaucion a efectos respetar, una
vez colocado, la superficie de rodamiento de la calzada al mismo.

La precisién en su colocacion, debera ser tal que tanto el propio marco como la reja una
vez alojada dentro del mismo, no presentaran resaltos con respecto a la superficie del
pavimento; la tolerancia méxima en la diferencia de niveles con respecto a este altimo no
excedera de 2 (dos) millmeatros.

Si a causa de la ubicacion de las rejas con relacidn a las juntas del pavimento, se hace
necesaria en este la colocacion de armaduras de refuerzo alrededor de los marcos de
hierro, conforme a las indicaciones de los planos u 6rdenes de la inspeccién el contratista
deberd arbitrar en tiempo las medidas necesarias para su ubicacion a efectos de no
producir interferencias en el proceso de ejecucion de los trabajos.

Especificaciones técnicas para rejas de hierro para limpieza y drenaje

La construccion, provision v colocacion de las rejas se realizard de acuerdo a lo descrito
anteriormente, lo que se describe a continuacion y el respectiva plano de detalles
ajustandose estrictamente a las especificaciones formuladas.

Tanto los marcos come las rejas deberan estar perfectamente encuadrados y no
presentaran alabeos de ninguna naturaleza, debiendo conformarse el conjunto en un unico
plano horizontal. Por su parte las planchuglas que forman la reja deberan ser paralelas
unas a otras y deberdn mantener entre si con justeza la separacion indicada en el plano
de detalle respectivo,

La falta de cumplimiento en alguno de los aspectos sefialados precedentaments reéspecio
de lo especificado, facultara a la inspeccion para ordenar el retiro de los elementos
defectuosos y ordenar su reemplazo por otros que cumplan acabadamente con lo requerido
en las especificaciones.

Previo a su colocacion, tanto kos marcos come las rejas deberan contar como minimo con
dos manos de pintura antioxidante de alto poder anticorrosivo, previo a las cuales se debera
haber efectuado una enérgica aplicacion de liquido desoxidante y fosfatizante.
Soldaduras: se exigira la mayor calidad en las uniones soldadas. Las superficies a unir
deberdn estar limpias, libres de pinturas, costras, aceites, etc., que puedan afectar la
bondad de la soldadura. Antes deberd disponerse de medios adecuados para sujetar con
justeza las piezas a soldar en su posicion relativa correcta.

El contorno de la soldadura serd liso y deberd indicar buena fusion y penetracion en el
material de las piezas. Deberdn evilarse vacios entre &l dngulo de las piezas a unir v la
base del cordén de soldadura.

Las soldaduras que muestren porosidad o aguellas en que &l matenal de aporte no muesire
fusitn con el material adyacente, seran rechazadas.

Rejillas metalicas sobre cunetas
Se ejecutaran las rejillas reglamentarias de limpieza separadas 3,80 metros entre bordes,
Seran rejillas metalicas de 1,20 m. Por 0,60 m cada una, para alto transito. En caso de que
la distancia entre forestales supere la distancia entre rejas de limpieza, debera intercalarse
ofras para mantener la distancia maxima reglamentaria. Salvo indicacién en contrario los
perfiles y secciones a utilizar seran los indicados en el plano respectivo. Deberan ser
removibles y con un sistema de cadena inte %é no permila su hurto.
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las uniones y cruces seran exactas, soldadas eléctricamente en forma solida.

Se repararan con piedra esmeril y lima para coregir las alteraciones gue se noten a la vista
o al tacto. Lo mismo se procedera para corregir los defectos producidos por golpes y olros
motivoes,

Mo se aceptaran deformaciones producidas en ks angulos.

Los marcos estaran provistos de las grapas de empotramiento que sean necesarias a juicio
de la inspeccidn, para obtener una sdlida fiacian.

Los perfiles a emplearse serdn de acero dulce de la mejor calidad, de laminacion perfecta,
sin torceduras o defectos que puedan modificar el aspecto o la resistencia.

Se entregaran colocadas, pintadas con dos manos de antioxido color cemento mas dos
manos de esmalte sintético semi-mate color gris mediano, REVISADO POR LA
INSPECION,

7.5 PLACAS FORESTALES.

Se indicaran las especies arbdreas con placas de chapa lisa de 0.30x0.20 de lado y 5/87
de espesor y llevan un gravade con el nombre del Arbol. Estaran fjadas a un dado de
hormigén sobre el suelo natural que deberd ser segun las siguientes indicaciones: dado de
hormigon 0.30x0.30 de lado y 0.40 de altura construido en hormigon premoldsado y
anclado al suelo con insertos metélicos que quedaran perdidos en el suelo.

La contratista podra proponer un disefio alternativo al explicitado en este pliego pero
deberd ser aprobado previamente por la inspeccidn. Contaran con sistema QR para lectura
con equipos electronicos.

ANEXO Il PLACAS FORESTALES.

SISTEMA INTEGRAL DE SENALETICA
DE ESPACIOS PUBLICOS

PLACA FORESTAL

mendoza




7.6- BANCOS INDIVIDUALES.
Se colocaran bancos de H'A® cuales serviran de apoyo al sector juegos.

Los mismo serd de HUA" .
TIPO CABEZA. COLOR NEGRO SATINADD,




8. MAYOLICAS.

8.1 ALAMBRILLAS DE MENOR DIMENSIONES .

Esta tarea abarca acopio de alambrillas cantidad a definir segan proyecto y plano de detalle
previo aprobacion de la inspeccién.

La colocacién sera de manera manual y ajustada con martillos de goma para no dafiar &l
esmalte de la pieza.

Las piezas tendran garantia de calidad.

8.2 MAYOLICAS 15CM X 15CM.

Esta tarea abarca acopio de maydlicas en cantidad segin inspeccion y plano de detalle
previo aprobacion de ka inspeccion.

La colocacin serd de manera manual y ajustada con martillos de goma para no danar el
esmalte de la pieza.

Las piezas tendrédn garantia de calidad.

8.3 AZULEJO AZUL LISO 15CM X 15CM.

Esla tarea abarca el acopio de piezas de azulejos segun detalle.

Las cantidades seran definidas a cargo de la inspeccion.

Asi también estas tareas seran debidamente supervisadas por profesionales idoneos en la
materia, y a cargo d& la inspeccion.

8.4 GUARDACANTO ANGULO RECTO 15CM.

Se colocara un guarda canto para rectificar uniones y asi también proteger la union de los
cantos.

Se debera dejar anclado antes de colocar los azulejos para su perfecto anclaje.

8.5 ESQUINERO.
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Se colocara un esquinero para rectificar uniones y asi también proteger la union de los
cantos.

Se debera dejar anclado antes de colocar los azulejos para su perfecto anclaje.

Este mismo protegera las piezas gue en &ste intarvienen.

9. PINTURA,

9.1 BANCOS.

Este [tem comprende la pintura de los bancos de plaza, se deberdn pintar todas las piezas
que no vayan revestidas de maydlicas u azulejos. Teniendo asi una lectura uniforme de |a
misma,

9.2 CARTELES.

Se deberd pintar los carteles de la plaza, el cod. de color sera proporcionados por &
inspeccion.

Todo esto estara sujeto a detalle ejecutivo.

9.3 FAROLAS.

Se pintaran todas las farolas existentes y si fuera necesario las nuevas también.

El color y tipo sera dispuesto por la inspaccion.

9.4 MONUMENTO.

Se deberd realizar la pintura del monuments en las manos que el restaurador considere
necesano para su comecta ejecucion,

Esta tarea sera supervisada por la inspeccion.

9.5 CASA PLACERD.

Se debera pintar muros dejando una terminacion fina y pareja .

Asi también se pintara el techo de la misma.

9.6 MASTILES

MASTIL CONVERTIDOR DE OXIDO.

En mastiles, se colocaran dos manos de convertidor de oxido de primera calidad y dos
manos de esmalte sintético de primera calidad del color que indigue la inspeccicn.

MASTIL ESMALTE SINTETICO.

En mastiles, se colocaran dos manos de convertidor de dxide de primera calidad y dos
manos de esmalte sintético de primera calidad del color que indique la inspeccidn.

9.7 PINTURA COLUMNAS DE ILUMINACION,

Se pintaran todas las columnas de iluminacion y soportes.

9.8 REJAY ANCLAJE ANTIBANDALICO.

Se debera lijar toda la superficie quitando excedentes de pinturas antericres Se pintan
todas las rejas segun delalle y plano de detalle, Cod. de la pinura a definir por la
inspaccionas.

9.9 CIERRE PERIMETRAL JUEGOS.

Se debera lijar toda la superficie quitando ex
pintara todo el cierre que contianen los juegos,

entes de pinturas anteriores luego se
Ista,__sg;[a pinta con esmalte sintetico




Y el cod. Sera definido por la inspeccion .

9.10 PAPELEROS.

Se debera lijar toda la superficie quitando excedentes de pinturas antenoras Jluego se
procederd a la pintura.

10 — JUEGOS INFANTILES.

Se retiraran todos los juegos existentes y seran devuelios a depositos

Se actualizara el sector de juegos de nifios grradicando los arboles involucrados en este
predio. Asi también se colocara un cieme perimetral segun plano presentado por la
inspaccion.

Los juegos tendrdn ubicacion de proyecto y su colocacidn estara sujeta a cambios de E]
inspeccion.

Se colocara piso de goma de Esp Tom tipo fénix o superior.

Los juegos deberan ser tipo cruci juegos o calidad superior.

Tipos de juegos: calesita integradora sin rampas /sube baja doble/xilofon plano inclinado.
Panel musical-xilofon/piramide  tetra/megafono  comunicadores  ftobogan rulo  con
esc./hamaca triple mixta./.

Todos estos juegos se anclaran a la superficie del solado segun detalle de cada juego &n
particular.

10.1 CALESITA INTEGRADORA.

Se colocaran en el sector destinados a los juegos una calesita integradora lipo crucijuegos
cod. Art 4149,

O de calidad superior.

El mismo sera anclado con dados de hormigon segin calculo por parte de la inspeccion,
10.2 SUBE BAJA DOBLE .

se colocara en el sector destinado a los juegos un sube baja tipo cruci juegos cod art 4014
o calidad superior.

El mismo sera anclada con dados de hormigdn segun calculo por parte de la inspeccion.
10.3 PANEL MUSICAL XILOFON .

se colocara en el sector destinado a los juegos un  PANEL MUSICAL XILOFON cruci
juegos cod art 4131

o calidad superior.

10.4 PIRAMIDE TETRA.

se colocara en el sector destinado a los juegos una PIRAMIDE TEDRA cruci juegos cod
art 17008

o calidad superior.

El mismo serd anclado con dados de hormigén segdn calculo por parte de la inspeccion.

10.5 MEGAFONO COMUNICADORES.

se colocara en el sector destinado a los juegos una MEGAFONC COMUNICADORES
crusi juegos cod art 4042,

o calidad superior. .

El mismo serd anclado con dados de hormigon segun calculo por parte de la inspeccion.
10.6 TOBOGAN RULD .




Se colocara en el sector destinado a los juegos una TOBOGAN RULQ cruci juegos cod art
16010.

o calidad superior.

El mismo serd anclado con dados de hormigon segun calculo por parte de la inspeccion.
10.7 HAMACA TRIPLE MIXTA .

Se colocara en el sector destinado a los juegos una HAMACA TRIPLE MIXTA cruci juegos
cod art 4002.

o calidad superior.

El mismo serd anclado con dados de hormigdn segun calculo por parte de |a insp

10.8 CIERRE PERIMETRAL JUEGOS INFANTILES .

Se debera realizara una base a todo lo largo del cierre propiamente dicho.

Dicha base sera segun calculo a cargo de la inspeccion,

Debera ser de hormigon armado.se debera realizar una plantilla para dicha colocacion y
montaje.

Segln el arte del buen construir,

10.9 PISO DE GOMA SECTORJUEGOS INFANTILES .

Se procedera la colocacion de piso de goma tipo fénix o de calidad superior.

Se deberd tener precaucion la pendiente del contrapiso para que tenga un buen drenaje.

11 INSTALACION ELECTRICA/NLUMINACION.

11.1 INSTALACION SEGUN ESPECIFICACIONES.

Los trabajos de electricidad contemplaran las reparaciones reposiciones y de artefacios y
clrcuitos L asilo req uierarn.

- Reemplazar el gabinete del tablero principal y acondicionar los conductores y elementos
de proteccion y maniobra,

- Acondicionar los dos tableros secundarios.

- Verificar y acondicionar la pussta a lierra de los tableros y las luminarias. ( 15 jabalinas
cooperweel)




- En las bases de las columnas coloniales, reemplazar marco vy tapa de caja de registro,
conductores desde caja de registro hasta luminaria y colocar bornera y fusible tipo
tabaquera.

-Reemplazar las cajas de registro exteriores de las cuatro columnas de iluminacion del
espacio central instalando bomeras y fusibles tipo tabaguera.

-Proveer instalacion de corfentes débiles y energia permanente a la parada de colectivos
y @ las cuatro columnas de iluminacion del espacio central.

- Proveer cafnero de acometida subterranea para las camaras de CCTV ubicadas en las
esquinas, desde la base de la columna hasta la columna de alumbrado vehicular mas
préxima.

- Proveer el tendido de los conductores necesarios para los nuevos circuitos de iluminacion.

Se debera realizar un proyecto ejecutivo de cada item de electricidad mencionadas aqui
abajo a continuacion

-REACONDICIONAMIENTO BASES Y POSTES DE FAROLAS PEATONALES
JLUMINACION MONUMENTO.

- ILUMINACION FUENTE..

-TORRES DE ILUMINACION,

- INSTALACION ELECTRICO PROTO SOTERRADA.
-INSTALACION DE FUENTE.

-PUESTA A TIERRA.

-PROYECTOR DE HAZ CONCENTRADO.
-PUESTA A TIERRA.

-TAELERDO PRIMCIPAL.

-MARCOS Y TAPAS.

-BORNERAS Y FUSIBLES, TAVAQUERAS.
-EXTENSION DE FUENTE DE LUMINARIA.

TODAS ESTAS TAREAS SERAN RELEVADAS POR LA INSPECION Y EL
DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA DE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD.
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11.2 ARTEFACTOS.

ALUMBRADC PLAZA ESPANA

ESPECIFICACION DE ARTEFACTO

Las luminarias a proveer con tecnologia led a instalar en plaza Espafia segun
plano eléctrico de referencia; se ajustaran el sig. Detalle:

g

MODELO DE
ARTEFACTO

PROYECTOR DE HAZ CONCENTRADO
|de 12° TIPO Mod. Sculp Flood 150
Schroeder o similar Philips tecnologia
LED 15000 Iomeneas 3000°K montado
sobre columna tubular de de 7 m a definir
cl/dir Técnica
ILUMINACION A FRISOS LATERALES

PROYECTOR DE HAZ
COMNCENTRADD de 12° Mod. Sculp
Fleod 150 TIPO Schroeder o similar
Philips tecnologia LED 15000 lomenes

3000°K montado sobre columna tubular |

de de T m a definir c/dir Técnica

ILUMINACION A FRISOS CENTRALES |

Proyector Exterior New Solar Led TIPD
Lucciola Mod S00477 140w LED ALTA
POTENCIA CON OPTICAS

19000 lumenes 4000°K -Blco neutron
montados sobre columnas laterales a
fuenta

Proyector Exterior New Solar Led TIPO

Lucciola Mod S00277 70w LED ALTA

POTENCIA CON OPTICAS

8550 lumenes 4000°K -Blco neutron

montados sobre columnas laterales a
fuanta




g | RERARMADO Y CABLEADOC DE
CABEZALES DE FAROLAS
EXISTENTES ANTIGUAS, a contermplar
la instalacion de equipos leds con placas
FORTE HPEWSL Lucciola 28W 3000
lurmenes con opticas, drivers y sistemas
de disipacion. Se debara armar un
prototipe v ser aprobado por Dir, Tecnica
de la obra y por consultor de

| luminotecnia

E | PROYECTOR SUMERGIBLE TIPO
BELTRAM Modelo MAR 36 de aluminio
— equipado con plagueta led de alla
G | potencia RGB. Con equipo secuenciador
de efectos por cada 8 artefactos
intercalados segin plano de ubicacion
artefactos

PROYECTOR SUMERGIBLE TIFO
BELTRAM Modelo MAR 36 de aluminio

equipado con plagueta led de alla
potencia MONOCOLOR BLANCO FRIO.

De considerar la presentacion de una propuesla altlernativa y mejoradora de |o
referido en pliego, la misma serd evaluada por &l equipo de proyecio de la dbra,
al dpto. de Electromecanica de la Municipalidad de Ciudad de Mendoza y &l
consultor de luminotecnia referide por &l municipio para tal fin previo a su
aprobacién. En ningun caso se hara la provisidn de luminarias aleatoriaments y
sin responder a un estudio minuciose respetando los estandares que define la
Municipalidad y refendos en las siguientes especificaciones:

Para ello, en las tipologias de luminarias allemativas de fuente Led, se debera
contemplar lo gque se entiende como luminaria LED vy que es ‘Luminana que
incorpors la tecnologla LED en forma infegral como fuente de luz y que determing
unas condiciones de funcionamiento, rendimiento, wida, efc, propias de esia
fecnologia”. !
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Las luminarias a suministrar deberan cumplir todas las técnicas refendas en el
presente pliego, recomendandose el criterio de optar por primeras marcas para la
eleccion de las luminarias y en especial y prioritario de los chips leds y las opticas
que las integren con proveedores de reconocida tecnologia mundial (Cree, Osram,
Philips, Bridgelux, Samsung, Nichia, Seocul Semiconductor).

En lo referido a la funcionalidad de la luminaria Led que se proponga, lo principal
es la de iluminar apropiadamente en la aplicacion a la que va a ser destinada;
tanto en su flujo luminico como en su cualidad cromatica v de confort visual (bajo
deslumbramiento) v la uniformidad luminica gue remita en su rendimients.

Debera contemplar una correcta y adecuada fotometria que debe respo ndera una
buena solucion de disefio optimizando su flujo luminico a las necesidades que
plantea el ambito donde serdn colocadas

El oferente deberd entregar las curvas fotométricas de cada luminaria que
proponga como aliemativa y mejoradora y la estimacion en la limitacion de
deslumbramiento de las mismas, ademas proveera las referidas fotometrias en
archivos de formato |ES para ser incorporados al software de calculo luminico al
que se decida incorporar la luminaria propuesta y segun determineg &l consultor en
luminotecnia referido por el Municipio para tal fin,

Se solicitard a los oferentes referir la marca y modelo de la luminaria LED
propuesta como asi también un detallado informe especifico de la luminana
alternativa y que serd entregado al Dpto de Electromecanica del Municipio con la
memoria descriptiva de la luminaria, detalles constructivos, matenales empleados,
forma de instalacidn, conservacion, posibilidad de reposicion de distintos
componentes y demas especificacionas que contemplaran:

« El disefio de la luminaria serd resuelto con las exigencias de estanqueidad
necesaria que no permitira la acumulacién de suciedad u otros elemenios
dal medio ambiente gue puedan perjudicar su eficiencia. de forma que se
garantice su funcionamiento sin requerir labores de CONSSrvacion vy
mantenimiento complejas.

« El disefio de la luminaria permitird, como minimo, la reposicion del sistema
dptico y el dispositive driver de funcionamiento de manera independients,
de forma que el mantenimiento de los mismos no implique el cambio de la
luminaria completa.

La Ficha técnica a presentar de ka luminaria alterativa debera incluir:

« Caracteristicas, dimensiones, prestaciones y parametros técnicos de
funcionamiento.

« Potencia nominal asignada y consumo total de la luminaria.

« Factor de potencia de la luminarig.




« MNOmero de Leds. marca y modelo de los mismos y su sistema de
alimentacion (intensidad, voltaje).

« Temperatura de color o alternativas de temperaturas de color posibles
de considerar.

+ Temperatura maxima asignada (ic) de los componentes y temperalura
de los componentes alcanzada en funcionamiento a una temperatura
ambiente de 35°C sin circulacion de aire,

« Sisterna de disipacién de temperatura acorde a la tecnologla led gue
incorpora la luminaria

+ Distribucion fotométrica, flujo luminoso total emitido por la luminaria y
flujo luminose emitide al hemisferio superior en posiciin de trabajo.

« Rendimiento de la luminaria.

« Vida util estimada de la luminaria en horas de funcionamiento.

« Grado de hermeticidad de la luminaria, detallando el del grupo oplico y
el del compartimento de los accesorios eléctricos, en caso de que sean
diferentes.

« Comprobantes de cumplimiento con las especificaciones y requisitos de
las Normas IRAM AADL J 2020-4, IRAM AADL J 2021 e IRAM AADL J
2028,

Se considerara siempre y prioritariamente gue los LED se empleen corectaments
y bajo condiciones éptimas, asi como con lentes adecuadas y estudiadas para
cada aplicacion de alumbrado exterior, con los mejores rendimientos folometricos
y, por tanto, las mayores interdistancias entre puntos de luz ofreciendo una mejor
uniformidad sobre la zona a iluminar y, por supuesto una calidad de luz cptima
acorde a la fuanta led de la luminaria.

Las fuentes de alimentacion o drivers: Deberan cumplir con las nomas IRAM
o |EC correspondientes y ser fabricados por empresas con sistema de gestion de
la calidad certificado sequn normas |SO 9001, Deberan ser compatibles con los
médulos LED a alimentar y cumplir con lo definido en las Especificaciones
Técnicas para la provision de alumbrado pdblico del Ministerio de Energia de la
Macion que refieren en su enunciado o siguients:

“Especificaciones Técnicas de Fuentes (Drivers) para modulos de LED"

Condiciones Generales: El equipo debera ser del lipo para incorporar y estara
constituido por un circuito electrénico denfro de una caja con una ejecucion
adecuada para asequrar que a los componentes electrdnicos no les llegue el
polvo, la humedad o posibles agentes quimicos cOMosIvos.
Generalidades: La fuente debe ser de la potencia adecuada segun la potencia de
los modulos a los cuales alimentara v r:u;nplir con las normas vigenias,
A f ]
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- Construccion: Las fuentes deben tener cables para la conexion a la bornera de
red de la luminaria y a la bomera o cables con fichas del modulo de LED. La caja
que contiene las partes electrdnicas debe ser resistente a la corrosion y estar
protegida contra los agentes externos, teniendo un grado de Proteccion mecanica
IP 66 o superior para evitar la accidn de los agentes corrosivos sobre los
componentas electronicos.

- Tension de alimentacidn Las fuentes podran ser de tension o corrients constante
ylo potencia constante, siendo los pardametros de salida los necesarnios para uno
o varios madulos determinados por el modulo al que seran conectadas. La tension
de alimentacién sera de 220V+- 10% —-50Hz,

Se presentara una ficha téenica del driver de la luminaria que debera incluir:

« Marca, modelo v dalos del fabricante.
« Temperatura maxima asignada (ic).
+ Tensidn de salida asignada para dispositivos de control de tension
constante,
» Comrients asignada para dispositivos de control de corriente constante.
« Consumo total del driver v dispositivos.
« Factor de potencia. Curva en la gque se indique los valores para el factor
de potencia en funcién de la potencia de salida del driver.
e Grado de hermaticidad IF.
» Vida del equipo en horas de funcionamiento dada por el fabricante.
+ Tipo de funcionalidad de control del driver (de poseerlo)
+ Comprobante de cerificaciones de marca de seguridad ebéctrica acorde a
la norma IEC 61347-2-13 segin la resolucion 92/98.
« Declaracion jurada de cumplimiento de la fabricacion segin norma IEC
62384,
Por ultime las luminarias propuestas como superadoras a las referidas en esle
pliego deben cumplir con todos los ilems precedentes y los oferentes deberan
presentar de 2 artefactos prototipo para ser instalados donde decida la Direccion
de Electromecénica del Municipio y someterlos a prueba de funcionamienio por
un determinado periode de tiempo para corroborar el cumplimento de los caloulos
v estandares que refirié l oferents en la documentacion que presento para avalar
dicha luminaria,

Las luminarias y equipos propuestos como alternativos deberan cumplic todas y
cada una de las caracteristicas detalladas en el presente Pliego.

El no cumplimiento de estas caracteristicas minimas conllevard la exclusion de
sar consideradas como aplas para el proceso de adjudicacion.




12. PAISAJISMO.

12.1 TAREAS PRELIMINALES.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LAS AREAS VERDES

PRESERVACION DE LA PARQUIZACION EXISTENTE

En zonas aridas cormo Mendoza, el arbol es un elemento de enorme valor ya que contribuye
a posibilitar calidad de vida a los habitantes, y cualgquier dafio gue se le ocasione, ejerce
perjuicio a la sociedad entera.

Por lo tanto, durante el transcurso de la obra, debera protegerse el arbolado existente, tanio
&n sus raices, roncos, ramas como en su follaje. Cualguier duda al respecto, debera ser
consultada a la inspeccion.

Mo se podra clavar elemento alguno en el arbol, ni enroscar alambres, apoyar mate rniakes o
cualquier tipo de elemento sobre el mismo. Asimismo, debera protegerse del accionar de
las maquinas y vehiculos, evitando rozamientos y embates sobre el arbol.

Se deberd prever un sistema de riego asegurando debida hidratacion de cada ejemplar, ya
que se conservaran en su totalidad debiendo mantenerse en perfecio estado durante la
gjecucion de loda la obra. Deberan ser regados profundamente 3 veces por semana con
manguera llenando la hoya, sin mojar troncos, ramas ni follaje.

Se debera realizar una poda de limpieza en los forestales existentes que sera indicada y
controlada por la inspeccion. En caso de ser necesario se realizaran lomas de contencion
para la proteccion de las raices de los forestales existentes, producidas por los cambios
de niveles.

Dichas lomas de contencidn deberan realizarse con tierra de embanqgue, vy fertilizarse con
triple 15 en los inicios de la obra vy al finalizarse la misma.

En caso de dafarse algin elemento de la forestacion durante el transcurso de la obra, la
contratista debera pagar la multa correspondiente y reemplazar &l mismo por ofro en
idéntico estado de conservacion y tamano.

12.2 PRESERVACION Y MANTENIMIENTO ARBOLADO PUBLICO.

Se debera tener en cuenta el cuidado de los arboles aspecto de poda riego y fertilizacion
de bos mismo .

Se debera tener un cuidado prolijo de los mismo, sin dafar la estructura principal de los
mismo. En &l caso que deba realizarse poda deberd estar a cargo de personas idoneas en
el tema y a su vez esla larea serd supervisada por |a inspeccion

12.3 ARBOLES.

El tamafio para la plantacién de arboles serd de 1 m x1 m x 1m. Si en las excavaciones del
hoyo salen piedras, éstas so descartaran.

PREPARACION DE TIERRA PARA PLANTACION:

Tierra para canteros: se trabajara la lierra del sitio punteando y agregandole una capa de
10 cm de tierra preparada y 1 om de humus dg lombriz.
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PLANILLA ESPECIES - PLAZA ESPANA

ARBOLES
N°  |NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO MAG U] h COMPORT CANT. NUEV
1 [iacaranpA Jacoranda 3 8 8 c 3
2 |PALCBORRACHO Ceiba Speciosa 2 8 12 < 3
3 |LIQUIDAMBAR 2 8 15 c 6
4 (TPA Tipuana Tipy 1 15 18 sc q
5 |vmx Vitex Agnus-Castrus 3 6 7 P S
6 IC AINDIA 2 5 30 c q
8 |ROBINIA PSEUDOACACIA Acatla casque rouge 2 7 12 c 12
' TOTAL ARBOLES 37
ARBUSTOS, HERBACEAS YFLORIFERAS
ﬁl NOMBRE CIENTIFICO ublcacién DIAMETRO |  ALTURA. con::‘?;um CANTdisp.
galoxi/Grea|cantero central {6)x4c/ 0,25 /030 0.9 P 24
cuwassavica [cantero central (5)x4 ¢/0.75 im P 24
mocetas{1ix2 {11x2
3 [sawia sptends fior rojaji4) égg’zg:;;mlz 05a1m P 36
4 Lec:nmocgﬁnaro (bandera]  cantero central (7)x4 05a15m P 28
5 ;*:':e,’t"m:i:m :v;l fiior cantevo:;v:;ol B 03001 m 52
s gm’mm striatum  {fior macetas(1)x2 (1)x2 0.25m 0.90m P 4
_7— Cf:zgzz e ignec macetas{3)x2 (3)x2 0.30m f 12
8 |[sisyrinchium paimirofumi4n macetas(3)x2 (3jx2 1atsm | 1a15m P 12
9 Crataegus P 180
Buxus P 35
11 |Glondularia Prakki {Flor roja) P 310
TOTAL ARBUSTOS Y HERBACEAS 180
i [nommus IAIIsumIPenslmlames/ Ete | | | 1000
TOTAL FLORIFERAS 1000
TEPES
l CHAMPAS | | M2 | | I 6000
loTRos
Fertilizantes M2
Chips (madera} M3 30




Tierra para arboles: se agregara a los arboles existentes una capa de 10 cm de tierra
preparada. Y en los arboles a plantar se rellenara su fosa con la misma tierra preparada.
12.4 ARBUSTOS Y FLORIFERAS.

PREPARACION DE TIERRA PARA PLANTACION:

Tierra para canteros: se trabajara la tierra del sitio punteando y agregandole una capa de
10 cm de tierra preparada y 1 cm de humus de lombriz.
‘Tierra para arboles: se agregara a los arboles existentes una capa de 10 cm de tierra
preparada. Y en los arboles a plantar se rellenara su fosa con la misma tierra preparada.

12.5 CHAMPAS Y CUBRE SUELOS.
La empresa que obtenga la obra debera entregar un informe hidraulico estudiando el
caudal requerido para el proyecto, como asi también deberad entregar un informe de
especies y su estado. Dichos informes deberan ser aprobados por la inspeccion.
COLOCACION DE CESPED (superficie: 6.000m2) TIPO FESTUKA BLEND

Las zonas destinadas a césped se nivelaran adecuadamente evitando microrelieves. El
suelo estara libre de compactaciones, bien trabajado, libre de restos de construccion,
malezas y piedras.

El cesped se colocaran prolijamente trabando las juntas.

PROVISION Y DISTRIBUCION DE FERTILIZANTES

Se fertilizara con fertilizante quimico completo grado 15-15-15 con micronutrientes a los 15
dias de la plantacion.

Durante el desarrollo de la obra y hasta la entrega de la misma, la contratista debe
mantener libre de malezas las plantaciones realizadas y tapar grietas en las hoyas de cada
planta.

También debera preservar las plantaciones de restos de materiales de construccion.

En el momento de la entrega final de la obra de paisajismo, la contratista debera reponer
las plantas que se hayan muerto.

PROVISION Y DISTRIBUCION DE CUBRESUELOS Y GEOTEXTIL

PLANTACION Y CUIDADOS POSTERIORES

En la tarea de plantacién deberan manipularse cuidadosamente las plantas evitando que
se rompa el pan de tierra. Se tendran en cuenta los tamafios adecuados de hoyos y se
plantara con tierra franco arenosa enriquecida con tierra preparada y humus, segun punto.
En los canteros se colocara geotexti y riego por goteo el que debera quedar
completamente escondido en una capa de chips de 5 cm, o granza segun se especifique
en croquis u obra.

RIEGO .

Los arbustos, herbaceas y gramineas deben recibir un primer buen riego de asiento,
llendndose con agua limpia la hoya de riego y dejando que infiltre el agua, re-tapando con
tierra las grietas que se formen en el proceso de primer riego, volviendo a apretar con una
suave presion esta tierra de la base de la planta y volviendo a llenar la hoya de riego.

A partir del primer riego, las plantas se regaran periédicamente en forma manual de ser
necesario, hasta estar establecidas y su riego automatico funcione a la perfeccion.
PROFESIONAL A CARGO
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Los trabajos de plantacién de arboles y herbaceas, y los de implantacion de césped,
deberan estar a cargo de un profesional ingeniero agronomo u arquitecto paisajista con la
debida experiencia. -

LIMPIEZAY ORDEN

Durante el desarrollo de la obra de paisajismo, la misma debera4 mantener la limpieza y el
orden.

Lomas de contencién ejemplares existentes.

12.6 EXTRACCION DE TOCONES.

Se debera identificar los tocones a erradicar .

Para luego proceder a su retito

Esta tarea estara a cargo de personas idéneas en el tema.

12.7 EXTRACCION DE ARBUSTIVAS.
Se debera retirar toda las arbustivas en mal estado dejando el terreno prolijamente
corregido en caso de no ser remplazada.

12.8 COLOCACION CHIPS.
Se realizara la colocacion de chips para terminacion.
Los chips son para terminacién, estos deberan estar acompafiados de una malla geotextil

12.9 ERRADICACION DE ARBOLES EN MAL ESTADO.

Se debera realizar un informe de estado de arboles en mal estado.

Este informe debera ir acompafiado de un acta de permiso proporcionado por los
profesionales en el area.

Y se pedira colaboracién de personal de paseos.

.RIEGO ASPERSION

13.1 RIEGO POR ASPERSION EXISTENTE. Se realizara un estudio de riego para obtener
informacion de el estado de circuitos y boquillas de rlego bombas.el mismo sera
consensuado con la inspeccion

Se colocaran los siguientes artefactos

13.2 COLOCACION 50 cuerpos de tobera 4": c/u.
13.3 COLOCACION 50 boquillas mp rotator 3000:
13.4 COLOCACION 50 codos 16 mm x 1/2.

13.5 COLOCACION 1 rollo de Polietileno 16 mm:

13.6 COLOCACION
2 vélvulas hidraulicas serie 75 2".
Se realizara una propuesta de riego la cual serd aprobada por la inspeccion.

MANEJO.
El sistema de riego debera poder manejarse en forma automatica. El controlador de riego
debera permitir ser operado en forma remota.
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Se prevé la instalacion de sensores de humedad para hacer mas eficiente el uso de agua

y energia eléctrica.
SE DEBERA ENTREGAR UN MANUAL DE USO ,PARA SU CORRECTO MANEJO.

14. SENALETICA.

Descripcion: este item comprende la colocacién de nuevas sefiales indicativas de la
existencia de una prioridad. Su ubicacion sera de acuerdo indican los planos adjuntos o
segun indicacién de inspeccion. : _

Ejecucion: se realizaran de las dimensiones establecidas segun detalle, de chapa no 18,
ploteada, con su cara posterior pintada con antioxido y 2(dos) manos de esmalte sintético.
SE COLOCARAN CARTELES INDICATICOS DE PLAZA ESPANA DIMENSIONES A
DEFINIR POR LA INSPECCION/CARTELES NOMENCLADORES/CARTELES
EXPLICATIVO UBICACION CIUDAD/CARTEL PLAZA SEGURA/CARTEL WI-FI/CARTEL
PROHIBIDO USO DE BICICLETAS ,PATINETAS,PATINES Y MOTOS.

CARTELES DE SENALIZACION PRIORIDAD PEATON

Descripcion: este item comprende la colocacion de nuevas sefiales indicativas de la
existencia de una prioridad. Su ubicacion sera de acuerdo indican los planos adjuntos o
segun indicacién de inspeccion.

Ejecucion: se realizaran de las dimensiones establecidas segln detalle, de chapa no 18,
ploteada, con su cara posterior pintada con antioxido y 2(dos) manos de esmalte sintético.

PINTURA

PINTURA DEMARCACION REFLECTANTE TERMOPLASTICA COLOR AMARILLO

Descripcion: las tareas que se desarrollarén en los cruces de calles,en paralelo a la senda
peatonal en las intersecciones de las calles.

Ejecucion: se pintaran con pintura termopléstica con microesferas drop-on logrando asi que
sea reflectante. Los cordones esquinas y rotondas seran pintados de color amarillo en
todos sus lados. ‘ '

PINTURA DEMARCACION REFLECTANTE TERMOPLASTICA SENDA PEATONAL

Descripciéon: describe las caracteristicas que deben cumplir los recubrimientos
termoplésticos reflectantes que se emplean para la demarcacién de pavimentos urbanos
de asfalto y hormigén, sujetos a intenso transito de personas y vehiculos.

Ejecucién: se realizaran las tareas de pintura en color blanco la senda peatonal estara
compuesta por bastones blancos de 3.00 m de largo por 0.40 m de ancho, con una
separacion entre el principio de uno y la finalizacién del otro de 0.40 m.

A 2.30 m de la senda peatonal se ubicara la linea de frenado que sera un baston blanco
continuo de 0,50 m por todo el ancho (ubicado antes de llegar a a la senda peatonal en el
sentido de la marcha). Estos materiales se aplican con una cantidad de microesferas de
vidrio adicionadas previamente (premix), una vez aplicado el producto se siembra una
segunda fraccién de esferas reflectantes (drop-on). La aplicacion de este material sera por
extrusion, por medio de una zapata u otro m di9/ mecanico en un espesor de 3 mm,




debiendo obtenerse un ancho uniforme, presentar sus bordes bien definidos, rectos y
nitidos, libre de burbujas, grietas, surcos ondulaciones superficiales, ampollas o cualquier
otra anormalidad proveniente del material, sin alteraciones del color. El material debera ser
calentado en la caldera por via indirecta y agitado en forma mecénica a fin de lograr su
homogenizacién y se calentara a la temperatura de aplicacion adecuada de manera tal de
obtener una capa uniforme. Debiéndose demarcar sendas peatonales lineas de frenado,
lineas divisorias de carriles continuas o discontinuas, isletas canalizadoras de transito,
lineas de frenado, letras, nimeros y otras marcas gréficas.

14.2 SENALETICA.

Se proveera de una cartel de sefialetica para los juegos de los nifios .
Segun plano y ajuste de la inspeccion.

14.3 CARTEL PLAZA SEGURA.
Se colocara dos cartel de plaza segura
Especificaciones tecnicas medidas acargo de la inspeccié

14.4 CARTEL PROHIBIDO CIRCULACION EN PATINETA .
Se colocaran unidades 5 de carteles con las indicaciénes de prohibido el uso de :patinetas
bicicletas matos y cualquier uso que no sea tracién a sangre.

14.5 CARTEL EXPLICATIVO UBICACION.
Se colora un cartel indicador con la ubicacion de la ciudad y sus particularidades.
Medidas y tipo de materiales a cargo de la inspecién. Y segln plano de detalle.

14.6 CARTEL DE PLAZA ESPANA.
Se colora un cartel con el nombre de la plaza
Este disefio sera proporcionado por la inspecion en el marco delplan de sefialetica de la
municipalidad de capital.
Medidas y tipo de materiales a cargo de la inspecion. Y segin plano de detalle.
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15 - MONUMENTO.

15.1 - RESTAURACION DE MONUMENTOS.

Se debera justificar antecedentes comprobables de obras, con trabajos similares.

MONUMENTO MARMOL TRAVERTINO

Los criterios de intervencién corresponde a una serie de tareas para dar
respuesta a la erradicacion de las patologias que presenta el conjunto. Incluye
la limpieza general, erradicacion de grafitis, la reposicion y reconstruccion de
fragmentos faltantes y la proteccion final, preservando los materiales originales
y la expresion plastica del conjunto. '

Estudios preliminares de maquetacion, modelos y moldes.

Neutralizacién de lesiones quimicas.

Neutraliiacién de lesiones fisicas.

Neutralizacién de lesiones mecanicas.

Consolidacion.

Reposicién y reconstruccion completa de partes faltantes y/o inexistentes.
Reposiciones parciales si procediere.

Limpieza y unificacion de acabados.

FRISO DE CERAMICA HORNAMENTAL

Los criterios de intervencién corresponde a una serie de tareas para dar
respuesta a la erradicacion de las patologias que presenta el friso. Incluye la
limpieza general, erradicacion de grafitis, la reposicion y reconstruccion de
fragmentos faltantes y la proteccion final, preservando los materiales
originales y la expresién pléstica del conjunto.

Se sugiere enfaticamente llevar adelante la consolidacion, restauracion y
puesta en valor del friso, priorizando el valor artistico-patrimonial de la obra a
intervenir. Esto implica trabajar sobre las piezas originales siempre que sea

posible y' con ello




desalentar el mero remplazo de piezas originales por nuevas. Sostener este
posicionamiento de base, asegura que las tareas a realizar seran coherentes con el
valor y factura del objeto a intervenir.

c- Cateo y analisis del soporte y acabado de las piezas que componen la obra; d-
Neutralizacién de lesiones quimicas;

e- Neutralizacién de lesiones fisicas;

f- Neutralizacién de lesiones mecénicas; g- Consolidacion;

h- Reposicion y reconstruccién completa de partes faltantes y/o inexistentes; i-

Reposiciones parciales si procediere;

Limpieza y unificacién de acabados;

Todas las tareas y criterios antes enumerados suponen que tanto el monumento como
el friso seran relevados gréfica y fotograficamente. La documentacién gréfica tanto del
monumento como del friso, permitira la deteccion de agentes activos/pasivos que actian
como origen del proceso patolégico que desembocan en una o varias lesiones.
Consecutivamente, esta toma de posicion permitira luego visibilizar y caracterizar las
patologias y lesiones sobre las cuales trabajar. El resultado de estas acciones junto a

las técnicas de intervencién recomendadas por los' organismos internacionales sera la

base de un proyecto de intervencién con la seriedad y respeto que las obras antes

detalladas, merecen.

CRITERIOS DE TRABAJO

La intervencion artistica sobre los objetos de relevancia artistica e historica

recientemente detallados se ajustara a los siguientes criterios:

Las intervenciones a realizar sobre la mencionada obra tendera dentro de lo posible a
sobreponef los valores estéticos, formales y estructurales por sobre los econémicos;
En todo momento las técnicas y materiales a utilizar, dehtro de lo posible seran de
efectos reversibles, a fin de no alterar en forma permanente el objeto en cuestion;
Minima intervencion: se actuara lo m|’nim7 necesario para su conservacion,

Secretars y
Nuniciakdagids lfitiac
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reconstruccién, reposicion y restauracién, no incurriendo en tratamientos innecesarios o en
actuaciones que pongan en peligro la integridad y lenguaje del objeto intervenido.

v Dentro de las posibilidades pautadas en el proyecto, se intentara respetar la forma y el color
original de los objetos intervenidos.

v Las tareas profesionales sobre los objetos antes detallados constituyen por su valoracion
histérica, factura y singularidad en un caso especial y por lo tanto deber ser valoradas como
tal.

v Esto implica la participacién de empresas con dilatada y comprobada experiencia en el
campo de la restauracién, las que deberdn proponer para las tareas antes detalladas,
recursos humanos cuya experticia alcance como minimo 20 afios experiencia acreditada en
el campo de la restauracion y conservacion de bienes histéricos-patrimoniales.

v Sin otro particular y esperando que nuestra contribucion técnica sea fructifera para las
tareas que implica la realizacién del pliego licitatorio, nos despedimos atentamente.

16 - LIMPIEZA DE OBRA

16.1 - LIMPIEZA PERIODICA

Se tendré la obra en optimas condiciones de limpieza durante el periodo de la misma. .
Sin escombros y elementos que permitan una libre circulacién por la misma.

Estas tareas seran supervisadas por la inspeccion.

16.2 LIMPIEZA FINAL

Se debera entregar la obra en perfectas condiciones de limpieza general y particulares una vez
finalice la misma, recibiendo asi la obra nueva.
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OBRA: “REPARACIONES Y MEJORAS EN PLAZA ESPANA”

PLANILLA DE MEZCLAS Y HORMIGONES

PROPORCIONES CE VOLUMBY Mbterisle neces arics para 1 m2 de mezcla
2 e
‘6 [01] @© Q g ] § o .g
MEZCLA A USAR PARA 5|35 elel 12 (2| 8] |22 2|5
Clg|2(2|Blgle |E|2|€|C]|a|l2|2=
HHEHEEA R
elZlsls|elglBgL 8]l S & || [a|[s5o
el8lz|lElela T3 kg [ kg [m3[m3|m3 [m3] kg
1 |ALBANILERIA LADRILLOS COMUNES | 1|12 -9 | - | - | - | 160 |e845f - |102 -
ALBANILERIA PANDERETE " . ‘ v ) i i
2 |ALBARILERIA Y HUECOS LR I I e el Il id S N s
ALBANILERIA 5 HILADAS e ) )
3 st viga vinculacion T8 |erpms - | - | 19
, |REVOQUE INTERIOR COMUN Tl 1zl -~ leesloos] - los| - |- |-
Muro y cielorraso {aharra}
REVOQUE EXTERIOR - -
5 |Muroy cielorraso aharra) I I S B I B L el I
ENLUGIDO INTERIOR , 1. EEE
5 [Muro y cielorraso Bl 28 - - -] - |®82|BTI0E2) -
ENLUCIDO EXTERIOR , 1. 11
7 IMuro ¥ cielorraso TR0 - - |- | - |27 582|098
8 |TENDIDCS 11 -4{-131-1-1-1%&892] - - o) - - -
9 [ENLUCIDO IMPERMEABLE 11 -111-1-1-1- [2028] - |0es| - - - -
REVOQUE EN SUBSUELO Y PARA-
10 rMENTos ENCONTACTO W TERRA | ' | [ |3 [~ |1 |F*° A
» ggégfggom REVESTMENTOSY | - | & [ o1 - | - | - | - |was|sss | 10| - | - | - | -
COLOCACION MOSAICOS, Tl 1
12 BALDOSAS, ETC. 112 |-8]-]-]- [1858[067 D858
13 [HORMIGON CONTRAPISO 11 -]-14|14]|-1- |23 - - |oe7]ogr| - -
14 gggg’EGS PES&)::I)%NTO Y 1] - -141] 4 [20] - |1881) - - |os4se|o4se| 028 -
RIMIGON ¥IGAS RGA
15 ’??_nggNWG DE CA 1] -] -|2wd2wl - | - 220 - | - [|ogee|ogzs| - -
HORMIGON COLUMNAS, ZAPATAS | 1 | i
16 v viGAS DE VINCULACION i i I I I 0574|088
HORMIGON BAJO YEREDA
4 g - - - - < '3 - -
17 para enlucir o rodiflar 1A 48 20| % 0| @

Arg
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FORMULARIO OFICIAL DE OFERTA

MENDOZA........ de.....ooeees de 2017

SENOR

INTENDENTE de la MUNICIPALIDAD
de la CIUDAD de MENDOZA

DR. RODOLFO SUAREZ

Ref.. “REPARACIONES Y MEJORAS EN PLAZA ESPANA”

LOS QUE SUSCHDEN ...t , en su
caracter de representante ~ legal y técnico de la
firma. .., , fijando domicilio especial
=Y T PP , se dirigen a Ud. con el objeto de

formular una oferta de la obra de la referencia en un todo de acuerdo con el Pliego que sirvio

de Base a la Licitacion convocada por la Municipalidad que declaro conocer y aceptar.

Ofrezco ejecutar la obra en la suma total de pesos (..o Yy $.. por el
sistema de Ajuste Alzado definido en el articulo 6° - inciso b) del Decreto 313/81,

reglamentario de la ley 4416.

Saludamos al Sefior Intendente con distinguida consideracion.

REPRESENTANTE TECNICO REPRESENTANTE LEGAL




OBRA: REPARACIONES Y MEJORAS PLAZA ESPARA
Ubicacién : Ciudad de Mendoza
PLAZO DE OBRA: 270 dfas cortidos.

MONTO OE OBRA: . $35.803.601,24 -mendoza -

ciudad

PRESUPUESTO OFICIAL

ttems | Sub ltoms | s————— e 3¢ pcion Smim— | Unidad Iganﬂdad!jlmummﬂ-?rmmmmu]-PmlomRubro-[-%ma-dm-
ESFA

REPARACIONES Y MEJORAS PLAZA

'TRABAJOS PRELIMINAR R i i A
1. Cartel de obra unidad 200 IS 35.200,00 0.10%
1. Clerre metdlico( traslado y ] 100 |$ 17.600,00 0,05%
. Obrador y bafio quimico . _ | meses 900 |$ .201.600,00 i 0,56%
4 Casia para inspeocién ) _ . meses 900 1§ 201,600,00 A 0,56%
A Higiens y seguridad meses _ 900 IS __216.000,00 0,60%.
Evatuacién y disefio inar de piso . g 100 [$ 56:000,00 _ 0,16%|
Documentacién Conforme a Obra, manual y protocole de mantenimiento ] 100 |§ 78.542,40
Replanteo $ 26.179.20

1| Demolcién de pisos existentes
[N 2 Demoiicién a |
Demokicitn cordones con cuneta de piedra existentes int ml 2.500,00

4 {Demoncion de mossico ciretiro de escombros m2 . 1.200,00

. vereda jos de nifics
4. Colocacién de m: disefio de pisos - 87 em

foceckon de pisos 40x40 baldesa grenitica color o defmir,
arpeta de nivelacisn.

Cunetas Intemas bioques de pledra
Construccién de acequias de piedra bola

Cunetas intemas de hormigon.

CONSTRUCCIONES Y REPARAGIONES — -
Reparacién Bebederos con mayblices
{Construccién Bebedero con maybticas

Bances con maydh
Base de fuminarias con maydlicas
Acondicionamiento Fuente con maydiicas

Mure! de monumento con m:

fino para de banco

Revogue fino pas " -
llmgeﬂnem de canteros

Impermesblizacién de fuente

Reja y anclaje antibandéfico para artefactos de iluminacion

Acondicionamiento de sistema de fuente
EQUIPAMIENTO.
Basurines Eses de Perro
Tapas de inspeccién medidas variss 50x50, 30x30, 20x30
.. Apesderos de colectivos 1,00 .
4 Rejilas sobre cunetas. . unidad 8.00

5 Placas forestales con sistema QR y leyenda de especies. unidad 80,00

6 Bancos indviduaies para juegos de nifos unidad 4,00

i ] WA _ _
Alambrifas 8,7cm x 8,7cm de piso unidad 3 00

Maydlicas 15em x 15¢m unidad 700,00
Azdejo Az Liso 15cm x 15cm . i

~256.000,00
20.120,00

3.072.000,00
520,860,00
164.800,00
431,200,00

g 00

[ 00

gl ,00

tes de ituminacién . [:. 00

Reja y ancigje para de #uminacién . _ ol 00
Clemre ml 150,00
umid 00

10. Cetesita ntegradora_sin rampas tipo &rt 4149 —— ,00 72.
10.: lSube baja dobie tipo art 4014 unidad .00 310,30 17.310,30
10.; Pane! musicabxilofén tipo art 4131 : ) N _|_unidad 00 ,593,20 12.583.20
10. Piramide tetra tipo ert 17008 unidad | 400 147.354,38 147.354,38
10.! Megéfono comunicadores art 4042 ! unidad 1,00 .139,51 139,51
Tobogan ato éon esc aft 16010 i unided 00 149,207,52 149.207,52 - k
Hamaca triple mixta tipo art 4002 unided 100 IS 20.154,33 [ § 29.154,33 . 0,08%|
X Cierre perimetrat jusgos infantiies . mi 21000 |$ 3200008 672.000,00 | 1,68%
0.9 Piso de goma FENIX esp. 0,07cm m2 45000 |$ 2.400,00 | $  1,080.000,00 i 3.02%)
11 ISTALACIONES ELECTRICAS TLUMINACION LED 3 3.122,658,00 .72%
1.1 Instalacion segu i iones ] 100 18 361.600,00 | $ 361.600,00 1,01%.
11.2 Artefactos | 100 {$ 2761.056,00]$ 7.71%
[12 PAISAHSMO: 3 50,00 || 7 85%'
121 Tareas preliminales j g 1,00 . 8.000,00 ,02%]
12. Preservacién y mantenimiento del arbolado piblico itemo y externo unidad | 100,00 560,00 ,16%
12. Arbotes . N unidad 37.00 8.000,00 83%
124 |Asbustos y floriferes. ) unidad 1.815,00 240,00 2%
. Champas y cubre suelo 4.69%

go por espersion existente - completar sectores de no riego
|Cuerpos de toberas de 4~
Boquillas rotator
Codos 18mm x 172
Rollo de Politileno 16mm
Vehtas hidrailiicas 2

0.01%

o|in|a]t




OBRA: REPARACIONES Y MEJORAS PLAZA ESPARA
Ubicacién : Ciuded de Mendoza
PLAZO DE OBRA: 270 dlas corridos.

: mendoza
MONTO DE OBRA: $35.803.601,24 -
! ciudad
PRESUPUESTO OFICIAL

| )
4. Pintura idn reflectante color amarilo para cordones m 500,00 128,00 $64.000,00 ,18%
4.2 Carteles de sefiafizacién doble cara - juegos de nitos unidad 00 1.200,00 11.200,00 03%
2 Cartel “Plaza Segura“indicativo camares de seguridad. unidad ,00 4.000,00 __4800000) ° ,13%
4.4 __|Cartel prohibido uso de patineta/bicicleta/motos y patines. unidad ,00 1.200,00 56.000,00 ,16%
4. Certe! explicativo ubicacién de cudad unidad ,00 4.000,00 24.000,00 ) 07%
4.5 Carteles de ?lm aﬁa g — unldad 4 ,00 __B.C 000 00 32.000,00 ,09%

— [328.000,00 1]

: Umpleza final Aoooooo s Ao'ooooo 0,11%)
W TOTALMEJORAS Y REPARACION PLAZA ESPANA NS E[:::]::;‘j[::::} S SN 35.603.601, 24 Y N (100,00% |

_ - I~ 700.1% |
--E--'.-Eﬂ $ 233920000 233920000

7 ) .y Amb
idad de Ia Cludad de Mendoza



OBRA: REPARACIONES Y MEJORAS PLAZA ESPARNA

mendoza
ciudad
REDETERMINACION DE PRECIOS
Formuta generat para ¢f reconocimiento de variaciin de preclos <Pa = I x Pb x 0,925 + Pb x 0,075
Pa= precio actuafizado Pbe precio a mes base
Jbs, Mb3, ..., Mbn comesponden a pracios de jornales y matarialas en el mes considerado como bisico (mes anterior ¢l lamado a licitecion).
Je, Mat, ..., Man comesponden a precios da jomaies y materiales en ] mes on que 3o ejecuten los trabajos Cuyos precios s quieren actusizar.
1 TRABAJOS PRELIMINARES
14 Censldectra -
12 Ciorte perimetrsl methico( trasiado ¥ colcacién)
3 Obrador ¥ befio quimico
! 14 Casila pars mepeccidn
control coef. = 1,000
“' = 0291* o * 0361¢ Mot + 0020* M2 + 0,002° Ms3 + 0326° Med +
] Mb1 Mb2 Mb3 Mb4
Jae Jornal oficlal de la ind. de la const. c/cargas soclales (mes actual) ftemN? 1
Male PRECIO DF UN M3 DE ARENA MEDIANA Y GRUESA (mes actual) ftem N° 2001
Ma2x CAL AEREA HIDRATADA envases 20 kg SUBUME ftem N* 1010
Ma3s CEMENTO PORTLAND NORMAL Bolsa 50 Kg P/EN FAB, {rem N°* 1001
Mads PRECIO DE UN Kg. DE CHAPA NEGRA LISA N* 22 Item N? 3105
15 Higene y segurided )
control cosf. = 1,000
Ne 0653° _Jg + 0307 Mal + 0,040° Ms2
Jo Mbt Mb2
gae Jormel promedio de ayudents  oficie! de la ind. da ka const. cicargas sociales(mes actusl) hemnNe1
iMais Pracio de un caeco de segurided ftem N¥ 27150
Ma2s Pracio de un metatusgo portati polvo quimico seco tricese de 5 kg (mes sctusl) item NY 27140
T8 Evehacidn y el preliminar de piso
control coet. = 1,000
k= 0419° _Jy ¢ 0028* Myl + 0015 Mp2 ¢ 0023 Med ¢ 0504° _Mad ¢+ 0011* Ml
B Mb1 Mb2 Mb3 M4 MbS
Jas Jomal oficlal dela ind. de la const. ¢/cargas socisles {mes actual) itemN? 1
Malx Precio de boles de 50 kg de cemenmic (mee actuml) item N¢ 1001
Mal= Precio de un metrs cublco de Sren Meciane ¥ gruosa (mes actusl) Item N% 2001
Mal= Precio de una boka de cal aerea hidratada envases 20 kg item Nt 1010
Mads Pracio de un metro Cusdradd de MOSSKO GreNitico reconstituido 030 (mes sctuxl) item N¥ 11022
MaS = Precio de un Rro de ges ol YPF (mes actusi) ,, _item N® 22002
17~ Documentacion Conforme a Obra, manus! y protoodio de mantenimiento - T -
control coef, = 1,000
= 0850° Jo + 0150* Mat +
o Mb1
Joz Jonal oficlal de la ind. de la const. ¢/cargas soclales {mes actual) #om N* 4
Mals PRECIO DE UN Lt. DE GAS-OIL YPF { PRECIO FINAL AL PUBLICO ) (mes actusl) frem N* 22002
18 Reolenieo -
control coef. = 1,000
1= 0,400° _jp + 0400° Myt + 0.100" Ms2 + 0,100 Ma3 ¢
Jb Mb1 Mb2 Mb3
Waz= Jomal oficial de Ia ind. de la const. cicargas sociales (mes sctual) item N* 1
Maiz Pracio de un o de gee oil YPF (mes sctusl) itam N® 22002
‘Ma2z Precio de une puigede de alemo bienco (mes actual) iem N* 18001
Vmammammm&,sm(mm) B Item Nt 3080
2 DEMOLICION, RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA -
!
3] Dumiebn de m exdishtes
- 22
23 ecrdnm- con cunata de piedra existentes int
24 Demolicién de mbo ciratiro de escombros
25 de
2¢ Demolicién de cunetes mﬂu Ppleces bols
27 Reliro de postes metslicos, v reja juegos niftos.
28 Reiiro de rejiles
29 de coberior de reflectorss en frieso.
! control coef. = 1,000
Ie 0450° ua + 0350° Mat+ 0200° Ma2
S Mb1 Mb2
Ja= joral oficial de (2 Ind. de 13 const. ¢/cargas sociales (mes actual) Item N2 1
Mai= Prucio de un iro de ges all YPF (mes actual) ftem N* 22002
Mazs _ MARTILLO NEUMATICO PESADO DEMOLEDOR - PRESION TRABAJO 10 KG { mes actusl) item N® 25301

y y Amb
1umclpanuaa gel2 Cludad de Mendoza



OBRA: REPARACIONES Y MEJORAS PLAZA ESPANA

mendoza
ciudad
REDETERMINACION DE PRECIOS
Féorrmula general para of reconociniento de varlacién de precios -Pa =1 x Pb x 0,925 + Pb x 0,075
Pa= precio actuafizado Phs precio a mes base
Mbn corresponden e precics de jomales y materiales en ef mes considersdo como bitsico (mes anterior al Ramado a kcitacién).
Ja, M1, ..., Man comesponden & procios de jomeles y materisles en & mes en que e ejecuten los trabejos cuyos precios se quieren sctuskzer,
3 CONSTRUCCION DE CORDONES -
a Cordén H'A* de calle - banquina, Terminacién fino
32 Corddn intermo versdes
4 CONSTRUCCION DE PISO8
41 ‘Construccitn de Constrapies versca ¥ juegos de nifios
45 Conetruccién de carpeta de nivelecion.
, control cost, = 1,000
= 0408 Ja + 0075° Mat + 0024 Ma2 ¢ 0324+ Ma3 + 0075" Mad+ 0008* Ma§
Jo Mbi Mb2 Mo3 Mb4
Jaz Jorna! oficial de {a ind. de 12 const. c/cargas sociales (mes actua!) itemN®1
Matz Pracio de boles de SO kg de cemento (mes actumi) tem N* 1001
Ma2e Precio de un Meto cubico de srene mediang y gruess (mes actusl) hem N¢ 2001
Mad= Prucio de un kg de hierro nervurado tipo {1 8mm (mes sctumf) Item N® 3012
Mad= Precio de un metro cubico de ripo Zarsndesdo (mes actuel) tem N# 2010
Mas = Precio de un liro de ges ol YPF (mes actusi) ftem N¥ 22002
a2
a3
control coel. » 1,000
i 0534° _Jg ¢+ 0373 Mpi -+ 0088 Ma2 + 0005° Mg3
> M Mb2 Mb3
o Jomet oficiel de e ind. de la const. c/cargas socweles (mes sctusl) ftem N? 3
Mals Pracio de un metro cusdrado de ceramica monococcion brifente 2020 (mes actusl) ftem N® 10001
Mals Precio de bolea de 30 kg pegamento pars cerimicas (mes actusl) tem N®1030.
Ma3 = Precio de un #ro de ges oll YPF (mes actus!) item N¥ 22002
. 44 Provieidn y Colocacion de pisos 40x40 bekiosa granitico color & definkr. - o
control coe!, = 1,000
e 0419° _Jo ¢ 0018¢ Mat + 0015 Me2 + 0023° Ma3 s 0504° Myd + 0011° Ma$
& Mb1 Mb2 Mb3 Mb4é MbS
Jaw Jornal oficial de Ia Ind. de 1a const. ¢/cargas sociales (mes actual) HemNe ]
Mals Pracio de boles de 50 kg de camento (mae actusd) ftem N® 1003
Ma2a Precio de un metro cubico de Srens Mediang ¥ gruesa (mas actust) item N® 2001°
Mals Precio de una bolsa de cal aerea hidratada envases 20 kg ftem N? 1010
IM;A- Pracic de un metrs cusdrada de MOSICO GrInICo reconstituide A0x30 (mes actua’) item N® 11022
Ma§ 2 Pracio de un itro de gee of YPF (mes actual) R item N® 22002
* L3 CONSTRUCCION DE ACEQUIAS
5.1 Cunetas intemes bloques de Dledra
52 Congtruccion de aceques de piedr bola
! 53 Cuneias intermes de
54 Consuccidn nicho arboles
control coef, = 1,000
= 0408° Ja + 0075 Ms1 + 0.024° Ma2 + 0324° Ma3 + 0075 Mad+ 0.008° Ma8
. L Mb! Mb2 Mb3 Mb4
Jaw Jornal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas soclates {mes actual) hemN?1
Mals Precio de boles de 50 kg de cemento (mes sctusi) item NP 1001
Ma2x Precio de un melro cubico de arsna madians ¥ gruess (nes sctusl) ham N? 2001
Ma3s Precio de un kg de hierro nervuredo tipo i Bmm (mes sctusd) item N® 3012
Madx Pracio de un metro cubico de ripio Zarsndesdo (mes sctusl) item N* 2010
MeS = Precio de un &ro de ges ol YPF (mes actusi) hem N¥ 22002
L] Y REP;
81 Reparacion Bsbederos con meydices
\ o2 ion Bebedero con Mayolica
' 63 Bancos con maysicas
84 Base o imenarias con
85 Acondicionamisnts Fuente con meyblices
[-1.] Mursl de monumento con meydices
87 Base de miat! con meydiicas
(1] Banco postarior 8l monuments con maysiices
-1 Depbeito placero con maysicas
., control coat, = 1,000
}I- 0591° _Js + 0,041° Mgi ¢ 0029 Mg2 #+ 0029° Mad + 0010° Ma4 v 0.250° _Mab +
i Jb M1 #Mb2 Mb3 M4 MbS
0050°  MaS:
M8
Jas Jormal promedio de ayudants y oficiel de e ind. de le const. cicargss socisles(mas actus!) ltemN?1
Mals Precio de boles de 50 kg de cementn (mes actual) item N? 1001
Ma2s Precio de un metro cubico de scene mediene ¥ gruesa (Mes actusl) Item N 2001
Ma3x Precio de una bolsa de cal aerea hidratada envases 20 kg Item Nt 1010
Madx Pracio de Lun Mmetro cusdrado de ceramics monacocsion brilenits 20x20 (mes sctusl) item Nt 10001
MaSe Prece de un kg de hiamo nenarado tpo [l Brmen (mes sctust) item N® 3012
Mabe Pracio de un o de gas oll YPF (mes actusi) __ ttem N® 22002

A0
.\\

ant ”"""'r
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OBRA: REPARACIONES Y MEJORAS PLAZA ESPARA

mendoza
ciudad
REDETERMINACION DE PRECIOS
Férmuta generat para of reconocimiento de variacidn de precios -Pa » | x Pb x 0,925 + Pb x 0,076
Pas precio actualizado Pbe precio a mes base
Jb, Mbt, ..., Mbn coresponden a pracios de jormales y en el mes bésico anterior ol lamado a licitacién).
Ja, Mat, ..., Man corresponden a precics de jomales y materiales en ¢l mes n que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieron actuafizar.
7778407 T Revoque fino pers espelderce de banco - o Tt
! control coet. = 1,000
f
i= 0891% _Ja + 0041° Mgl + 0029° Maz + 0029° M3+ 0010° Mad
! » Mb1 Mb2 Mb3 Mbd
sax Jormai promedio de ayudants y oficial de te ind. de le const, c/cangas socieies(mes actusl) ltemN®1
Ma1= Precio de bolea de 50 kg de cemento (mes achul) item N® 1001
lmz- Pracio de un metro cubico de srena Medians y grusea (mes actus!) item N* 2001
iMa3= Precio de una bolsa de cal aerea hidratada envases 20 kg Tterh N® 1010
[Mad= Precio de un Rro de gas o YPF (mes actusi) . i X i Item Ne 22002
811 impermesbiizacién de canteros ’
! 812 wmpsmmesbilzacion de fusnts
| control coet. = 1,000
A= 0440° Jo + 0360° Mail + 0200 Ma2 +
b Mbi Mb2
jJ- = Jorna! oficial de la Ind. de la const. c/cargas soclales {mes actuaf) itemN® 1
iMatz PRECIO PINTURA BITUMINOSA tino IGOL-14Lt. {mes actual) Irem N¢ §002
a2s Precio de un i&ro de gae ol YPF (mes actual) R . R hem N? 22002
T 813 Remyanchls srtefacton de T o
control coel. = 1,000
‘ill G454° Ja + 0130° Ma1 + 0105° Ms2 + 0,157° Ma3 + 0102* Mad + 003G* Mas +
Jb Mb1 Mb2 Mo3 Mbé M5
002 Mag+
Mbs
!,J. z Jomal oficial de I ind, de la const. ¢/cargas soclales (mes actual) e N* 1
Mate PRECIO Kg. DE PERFIL LP.N. No.8 (mes actusl) ftem N° 3063
[Ma2= PRECIO Kg. DE HIERRO REDONDO TIPO I{1200 kg/em2) 12 mm (mes actusal) ften N* 3006
Ma32 PRECIO 4Lt. OE ESMALTE SINTETICO BLANCO (mes actual) [tern N° 19040,
‘Madx PRECIO U. DE PINCEL CERDA BLANCA N* 30 - CALIDAD INTERMEDIA (mes actusi) ftoen N* 18132:
MaS= PRECIO 1 LY. OE PINTURA ANTIOXIDO (mes actual) hem N* 19073
Ma8s  CAJAELECTRODOS 30Kg 13A 325 . . R hem N° 3450
614 Acondicionemiento de sieteme de fuerite o i ' o
: contro! coet, = 1,000
fie 0440° Ja + 0360° Ma1 + 0200° Ma2 +
| b Mb1 Mb2
iu s soma) oficial de la Ind. de (a const. ¢/cargas soclales {mes actual) itemN® 1
1!4-1- PRECIO BOMBA CENTRIFUGA 5,5 HP MONOFASICA (mes actus!) item N© 12901
a2z Pracio de un o de ges. ol YPF (mes actual) . _ Ttem N 22002
"1 EQUIPAMIENTO
7.4
72
73
74
75
78
control coet. 1,000
'
= 0454° Ja + 0,130° Ma1 + 0,105* Ma2 + 0157 Ma3d + 0,102* Mad + 0.030° MaS +
: £ M1 Mb2 Mb3 Mbe
0022° Mab+
1 MbS
Jaz Jomat oficial de la ind. de la const. ¢/cargas soclales {mes actual) wom Nt
M= PRECIO Kg. DE PERFIL | P.N, No.8 {mes actual) [teen N° 3083
Ma2e PRECIO Kg. OE HIERRO REDONDO TIPO #1200 kg/cm2) 12 mm (mes actusl) [sem N* 3005
Ma3= PRECIO 4Lt. OE ESMALTE SINTETICO BLANCO (mes actus) Itern N° 19040
Mass PRECIO U. DE PINCEL CERDA BLANCA N* 30 - CALIDAD INTERMEDIA {mes actusl) hem N* 18132
IMaS= PRECIO 1 LT. DE PINTURA ANTIOXIDO (mes actul) ham N* 18073
Mef= _ CAJAELECTRODOS 30 Kg 134 3,25 _ froen N° 3450
1T MAYOLICAS
8.1 Alempriles 8.70m x 8.7¢m de piwo.
82 Maydhoss 15cm x 15om
83 Aguieio Az Ljeo 15cm x 15¢m
B4 Guerdacertio Anouo Recto 15cm
i85 £aounero
' control coef. = 1,000
1
= 053 _J ¢ 0373* Mai s 0083* Ma2+ 0,005¢ _Ma3
1} Jb Mbi Mb2 Mb3
e Jomal oficial de i Ind, de e const. c/carpes socieles (mes actusl) fem Nt 1
Maix Precio de un matro cuadrado de cersmica Monocoocion briliants 20620 (Mes actuat) frem N® 10001
iMalt Pracio de bolss de 30 kg pegemento pera cerdmicos (mes actusl) Item Nt 1030
Ma3= Precio de un ko de gas of YPF (nmws ectusl) R . Item Nt 22002

: ;n; ge ranit yilrhest y Amb
/ Municipalidas e le Ciutad de Meadoza



OBRA: REPARACIONES Y MEJORAS PLAZA ESPARA

mendoza
ciudad
REDETERMINACION DE PRECIOS
Formuta genaral para el reconocimiento de varlacion de precios Pa = | x Pb x 0,625 + Pb x 0,078
Pan precio actusiizado Pb= precio a mes base
Jb, Mbt, ..., Mbn cormesponden a precios de jomales y matarisles an ol mes conskierado como bésico (mes anterior o] flamado o kcitacin).
Ja, Ma1, ..., Man corresponden 8 precios de jomales y materisies en el mes en que s8 ejecuten los trebejos cuyos precios se quisren sctuslizer,
oy N -
' 01 Bancos
8.2 Cartaies
03 Faroles.
y 84 Monusmento
85 Caea placero
96 Meatles
0.7 Pllastres y soportes de uminacién
98 Reje y ancleje pare artefacios de
99 Crare perimetral juesgos Mm ¥ sector de parros.
810  Papslerca
| control coet, » 1,000
'
I= 0440°  Jo + 0380° Mail + 0.200° Ma2+
‘ » Mb1 Mb2
oz Jomal oficla) de ta ind. de ta const, ¢/cargas soclales (mes actual) emNe1'
PRECIO 4.t DE ESMALTE SINTETICO BLANCO (mes sctusl) {tem N* 19040
Pracio de un itro de gas ol YPF (mee actusl) . R ltem N¢ 22002
- - - ~ N
f 01
102
103
i 104
, 105
108
107
108
3
¥ control cost. = 1,000
e 0454° Ju + 0130 Ma1 + 0105* Ma2 + 0157* Med + 0102° Mad + 0,030° Ma5 +
i Jb Md1 Mb2 Mb3 b4
‘ 002 Mg+
MbE
¥
Yasx Jornal oficlal de la Ind. de |2 const. ¢/cargss sociales (mes actual) temN®1
Mats PRECIO Kg. DE PERFIL LP.N, No.8{mes sctual) tten N* 3083
Ma2n PRECIO Kg. DE HIERRO REOONDO TIPO K1200 kg/cm2) 12 mm (mes actusl) I N® 3005
ie3= PRECIO 4Lt. DE ESMALTE SINTETICO BLANCO {mes actusl) ftem N* 19040
Mede PRECIO U, DE PINCEL CERDA BLANCA N* 30 - CALIDAD INTERMEDIA (mes actusi) [tom N 19132
M5 PRECIO 1 LT. DE PINTURA ANTIOXIDO (mes actusl) ltem N°* 19073
Mag= CAJA ELECTRODOS 30 Kg 13A3.25 Them N* 3450
y 77100 " Piwo de gome tioo FENIX #30. 0,07cm
l control cout. 1,000
= 0408° U2 + 0505° Mai + 0083* Ma2
Jo Mb1 M
Jaw Jornal oficial de ta ind. de Ia const. c/cargas soclales {mes actuaf) em N1
Mate PRECIO OE UN NEUMATICOS 1000 X 20 DE 14 TELAS (mes actual) e N* 23101
Ma2= . PRECIO DE UN Lt OE GAS-OIL YPF { PRECIO FINAL AL PUBLICO ) (mes actuai) . _ item N¥ 22002
7T T inetelecion segin especiicacionss -
. 152 Adeiacios
] control coet. = 1,000
= 030 4 + 0,160° M2t « 0075 Ma2 + 0025° Ma3d + 0125 Mad + 0200 Ma5 +
; oo M1 Mb2 MB3 Mbi
i 0055° Mat+
Mbs
{a= Jornal oficlal de ta ind. de la const. ¢/cargas soclales (mes actusl) om N1
Mat= PRECIO Mt, DE CARO DE ACERO SEMIPESADO P/LUZ Di.15.4 mm (mee sctusl) Ham N* 13002
Me2x PRECIO Mt. DE CONDUCTOR Cu AISLANTE PLAST.T.PIRELLI VN2211-1,5 mm2 (mes actusl) ftern N* 13101
Ma3n PRECIO U. DE LLAVE EMBUTIDA 10 A TECLA BAKEL. 1 punto COVRE O SIMILAR (mos sctusl) Hem N* 13200
M4 PRECIO U. DE {NTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNET.2*15 A COVRE O SIMILAR (1es actusl) Ttam N* 13522
MaS= PRECIO U, DE PLAFON 2 x 36 W CON LUBER T/TAGLIAN! - CON TUBOS Y REACTANCIAS (mes actual) fmm N* 13772
Mag= PRECIO Lt. DE GAS-OIL YPF { PRECIO FINAL AL PUBLICO ) (mes actus!) fem N° 22002
- - -
o121 Tarses prafiminsies
122 Preservacitn y mantenimisnto del arboleda piblico intermo y extsma
y 123 Arboles
124 Arbusios y forfferas.
' 125 Champas y cubre suelo
128 Extraccion de tocones
o127 Extraccion de srbusthes
128
’ 129 Emadicacisn de srboles en mo) estado.
t control coet. = 1,000
i
= 0150° Ja + 0850° Mai +
‘ B Mot
¥
|
}J-x Jormel pramedio de syudants y oficial de i Ind. de ls conét. c/carpes socisles (mes aotusi) R N* 4!
Mai= TIERRA PREPARADA P/JARDIN Itam N* 2020

FOLION®

Y umcupal«dad dele Cmdao de Mendaz



OBRA: REPARACIONES Y MEJORAS PLAZA ESPANA

mendoza
ciudad
REDETERMINACION DE PRECIOS
Formula general para ¢ reconocimiento de variacion de precios -Pa = | x Pb x 0,925 + Pb x 0,075
Pa= precio actuakzado Pb= precio 8 mes base
Jb, Mbt, ..., Mbn commesponden a precios de jornalés y materisles en el mes considerado como bdsico {mes enterior ¢l amado a licitacién),
Ja, Mat, ..., Man comesponden @ precios da jornales y materiaies en ¢l mes en qua se ejactrien los trabejos cuyos precios se quisren actuaiizar.
132 Cusrpos de toberes de 4”
133 Bogulies rotstor
134 Codos 16mmx 172
! 135 Rollo de Polstienc 18mm
i 138 Vavules hidradiicss 27
control coet. = 1,000
]l! 0317° Ja + 0,110 Ms1 + 0405* Ma2 + 0018° Ma3 + Q.148° Mad4 +
o Mb1 W2 MB3 Mbé
i
e Jomal oficial de fa ind. de Ia const. ¢/cargas saclales (mes actual) ke N* 1
Ma1a Precio de un cafio tico KQUE Setem tarmo fusion 25 (Mes actusf) o N® 12232
Ma2x Pracio da un metro de cafo P.V.C. Rigido 110:3.2 (mes actual) om N* 12302
Ma3= Precio de une vaiie esciusa bronoe 18 mm o N® 12610
Mad = Precio de un o de ges ol YPF (mes actusf) Hem N* 22002
141 Pintura demarcacién reflectants color emerilo para cordanes
'
! control cost. = 1,000
= 0440° Jo + 0300¢ Mat + 0200° Ma2+
. b Mbi1 Mb2
ne Jomal oficlal de la Ind. de (a const. ¢/cargas soclales {mes actual) Ttem N® 1
IMste PRECIO 4L1. DE ESMALTE SINTETICO BLANCO (mes actual) ftem N* 19040
iMa2s  Pracio de un itro de gas o YPF (mes sctusl) . o Item N 22002
142 Cortolos Ge sefializacitn doble cara - juegos de s -
, 143 Certsi “Plaza Seguraindicativo camanes de segurided.
14.4 Cartel prohibido Uso de petineta’biciciete/matos y patines.
145 Cartel expiicetivo ubicacién de dudad
148 Carteies do Pleza Espafis
151 Restauracién de monumentos
control coet. s 1,000
d= 045¢¢ Ja + 0,130° Mai & 0105 Me2 + 0.157° Ma3 + 0102 Me4 + 0,030° Ma5 +
Jb Mb1 Mb2 Mb3 Mb4
‘ 002° Mab+
: b8
Joz Jomal oficial de la ind, de la const. t/cargas sociales (mes actual) tam N* 1
Mat= PRECIO Kg. OE PERFIL LP.N. No 8 (mes actual) Hem N* 3003
M2 PRECIO Kg. DE HIERRO REDONDO TIPO 1{1200 kg/em2} 12 mm (mes ectuel) Hem N* 3005
{Ma3x PRECIO 4Lt OE ESMALTE SINTETICO BLANCO (mes actual) e N* 19040
Mad= PRECIO U_ DE PINCEL CERDA BLANCA N° 30 « CALIDAD INTERMEDIA (mes sctusl) o N* 18132
MaS= PRECIO 1 LT. DE PINTURA ANTIOXIDO (mes actus!) fron N* 18073
iMat= CAJA ELECTRODOS 30 Kg 13A 3,25 R . _ Trom N° 3450
177181 Limpleza periddics
182 Umpieza final control coef, = 1,000
= 0850° Jo + 0150 Mail ¢
! » Mbi
Hee Joma) oficial de ta ind. de 1a const. ¢/cargas soclales (mes actual) ftom Ne 1
Mate PRECIO DE UN Lt, DE GAS-OIL YPF ( PRECIO FINAL AL PUBLICO ) {(mas actuel) frem N° 22002

GE £IMON]
Director de Onrfs Piblicas
retari- de Plann”'ragst y Amb
Municipalidad de fa Ciudad de Mendoza



OBRA: REPARACIONES Y MEJORAS PLAZA ESPANA
Ubicaci6n : Ciudad de Mendoza

PLAZO DE OBRA: 270 dias corridos.

MONTO DE OBRA:

PRESUPUESTO OFICIAL

[[ttems | Sub ttems | ee—

$35.803.601,24

EsS— | | Unidad | s Cantidad m] & Precio Unitario I IPrm_ddNemli 1

mendoz2a

ciudad

REPARACIONES Y MEJORAS PLAZA ESPANA

Parcial { Sub-total

168 [TRABAJOS PRELIMINARES S s 832.721,60 | NN 3%
1. Cartel de obra unidad 2,00
2 Cierre peri 1t metéfico( trastado y ) 1,00
k Obrador y bafio quimico meses 9,00
A Cesiia para inspeodion meses 9.00
. Higiene y seguridad meses 9,00
! Evaluacién y disefio prekminar de piso gl 1,00
1. Documentacién Conforme a Obra, manual y protocolo de mantenimiento gl 1,00

4. Construccién de contrapiso vereda y juegos de nifios

18 Replanteo 1,00
DEMOLICH ETIRO DE ESCOMBROS Y LIMP
5 Demolicién de pisos existentes
2 |Demoicién contrepiso : X
X | Demoticién cordones con cunsta de piedra existentesint mt 2.500,00
4 Demoticién de mosaico ciretiro de escombros i m2 1.200,00
. |Demoticién de rampas de discapacitados _ unidad 14,00
Demoticién de cunetas perimetrales piedra bola ml 350,00
Retirc de rmetélicos, y reja jusgos mifies. gl 1,00
. Retiro de rejiles metiicas unidad 13,00
29 Demoticién de cobertor de reflectores en frisso 1,00
L_ CONSTR N DE CORDO! _ $ 470.400,00
3.1 Corddn H*A® de cafle - banquina. Terminacion fino m 450,00
32 Cordén intemo veredas _ mi 1.600,00
CONSTRUCCION DE PISO:! 3 7.895,680,00 22,05

4.2 Cotocacién de maybdhicas s disefio de -87cm
4. Pegamento pars Mayslk
4.

Provisién y Colocacién de pisos 40x40 baidesa granitica color a definic.

10. Celesita Imeﬂdera sin rampas EE an 4149

unidad

45 eta de nivetacién.
= L = 12.41%
2 Construccién de acequias de piedra bola ml
Cunetas intemas de hormigén. ml
X Construccion nicho érboles wnidad
6 CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES $ 3,84%]
. Reparacién Bebederos con mayblicas unidad 3,00
¥. Construccién Bebedero con mayélicas unidad 100
X Bances con maydhcas unidad 22,00
4 Base de umingrias con maydlicas unidad 5500
& | Acondicionamierto Fuente con maydiicas | g 00
I: Mural de monumento con mayolk gt 1,00
X Base de masti con m: unidad 72,00
.8 Banco rior al monumento con maydlicas ml 50,00
9 |[Depssito 7O CON M g 1,00
|Revoque fino para espalderos de banco ] 1,00
Impermesbiizacion de canteros - unidad 23,00
impermeabiizacién de fuente gl 1,00
Reja y anclaje enthandalico para artafactos de fuminacién u 21,00
|Acondicionamignto de sistema de fuente gl 1,00
- [ $ gﬂ 2%
Basurines Eses de Perro [ 400 | -
[T!gas de inspeccion medidas varias 50x50, 30x30, 20x30 unidad 20,00
. aderos de colectivos unidad 1,00
Rejilas sobre cunetas. unidad 8,00
Placas forestales con sistema QR y leyenda de especies. unidad 80,00
. Bancos inddustes para | de nifios unidad 4,00
(] MAYOLICAS $ 4.243.160,00 | 11,86%:
Alambrites 8,7cm x 8,7cm de piso unidad 30.000,00
Mayébcas 15cm x 15em unidad .700,0C
| Azulejo Azut Liso 15cm x 15¢m unidad .500,
. Guardacanto Anguto Recto 15cm unidad .500.00 -
8.5 Esquinero unidad 375,00
3 PINTURA B '58.030,00
. Bancos m2 100,00
.2 Carteles g 1,00
X Farolas unidad §5,00
.4 Monumento [ 00
. Casa placero 9l 00
X Méstiles g L0
Plastres es de mmhadén g 00
Reja y anclaje entibandakico para artefactos de ihlmlnactOﬂ gl 00
Cierre perimetral juegos ml 150,00
9.10 Papeleros unidad 2,00

8.10%

00
10.2 Sube baja doble tipo art 4014 unidad 00 |
10.3 Panel musicat-xiofén tipo ert 4131 unidad 00
10.4 Piramide tetra tipo art 17008 unidad 00
10.! Megéfono comunicadores ert 4042 - unidad 00
10, Tobogan ruto con esc ert 16010 unidad
10. Hamaca triple mbxta tipo art 4002 unidad
10. Clerre perimetra) 08 infanties mi
1 tipo

¥. Preservacion y mentenimiento del arbotado publico intemo_y externo unidad 100,00
. Aboles unidad 37,00
Arbustos y flofiferes unidad 1.815,00
Champas y cubre suglo N m2 6.000,00
Extreccién de tocones unided 10,00
Extraccitn de erbustivas unidad 25,00
Crios m3 30,00

4 Erradicacion de arboles en mal estado, unidad 20,00 _ _

3B RIEGO POR ASPERSION $ 615.760, (1 44% |
. Riego existente - co tar sectores de no ri “ ol _ 1,00
2 |Cuerpos de toberas de 4” unidad 50,00
B: ias rotator ynidad 50,00
Codos 16mm x 172 unidad 50,00

Rotio de Polietiieno 16mm

Vahidas hidrautices 27

RENWiT)
ot ?,




OBRA: REPARACIONES Y MEJORAS PLAZA ESPARA
Ubicacién : Ciudad de Mendoza

|
\
| PLAZO DE OBRA: 270 dias corridos. mendoza
| MONTO DE OBRA: $35.803.601,24 . ciudad
l PRESUPUESTO OFICIAL
‘ Lttems [ Sub ttomns | EEEE— D¢ scripcion H— oo | 4 Cantidad mh @l Precio Unitario & Precio dei items | Precio dei Rubro Sl % incidencla S
1141 SE| _ . 1$! 235.200,00 0,68%
14, Pintura demarcacion reflectants color amarillo para cordones m 500,00
14. Carteles de sefializacién doble cara - jusgos de nifios unidad 00
4. Cartel "Plaza Segura”indicativo camaras de seguridad. unidad .00
4. Cartel prohibido uso de patineta/bicicleta/motos y patines. N unidad ,00
4. Cartel exphicativo ubicacién de cludad unidad .00
4. Carteles de Plazs Espafia ) unidad 00 N
15 MONUMENTO B 2.339.200,
15.1 Restauracion de monumentos 1,00
3 LIMPIEZA DE OBRA [] 328,000,004 0.9:
16.1 Limpieza periédica o 1,00
16.2___[Limpieza final i 1,00 { |
SR TOTAL' MEJORAS Y REPARACION PLAZA ESPANA IR MMM, I | S s S 35.503.601,24 | MR (100,00% |
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OBRA:“REPARACIONES Y MEJORAS EN PLAZA ESPANA"

Expediente:

Contratista:

Flanilla de Analisis de Precios
Item : Titulo del trabajo

Unidad :
Materiales

Descripsion Marca Comercial

Unidacd

Cantidad

Pracia Unitaria

Tatal
Parcial

Mano de Obra hs

&h

Asistencia
parfecta

Cantribucio
Nias

Cargas
patronales

| total parcial

icial especializado

Oficial

Ayudante

Equipos y Combustil [ equipo y heramientas inlerviniante)

OO O0NK
KIHX KRR EX
KX NEENNN
OO0

Costa Diredlo

Gastos Generales o4

Sub Total 1

Beneficlos %
Sub Total 2
Impuestos 21%

Total

Precios de [tem por unldad

Art 8 Inc M del Pliego Ganaral de Basas
Art. 45 del Pliego General de Bases

000 goo

El oferente debera consignar en farma detallada el valor del jornal, asistencia perfecta, contribuciones y
cangas patronales, los que no podran ser inferiores a l0s montos minimos vigentes al momento dela
apartura de la licitacidn, establecidos por el Ministerio d& Economia, Infragstructura y Energia de |a

Pravincia de Mandoza, Area Coslos.
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Flanilla de Equipos Propiedad de la Empresa | Afeciar a la Obral
Mombra de |la Emprasa:
Crasoripaln . h'n':a. Dominio Tpe Wimma | Polencia | Copacidad | Estade o Usn  Uisicenon
= 1
| |
i —
T |
° |
|
—‘ - I
_— ! —
e |
| |
| |




Plan de

’ Renovacion Urbana
y & Municipalidad de Mendoza

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

= NOMBRE DE LA OBRA:

.
¥

e

o

PRESA CONSTRUCTORA:
h” EXPEDIENTE MUNICIPAL:
PLAZO DE EJECUCION: MONTO CONTRATO:

Acompainanos a construir una mejor Ciudad.




Logo ploteado en vinilo a 2 colores Logo ploteado en vinilo a 2 colores
para superficies blancas o claras para superficies oscuras

ciudad ciudad |

QOracal Serie 651 Oracal Serie 651
. CODIGO 054 . CODIGO 010 (BLANCO)
B cODIGO 063 " CODIGO 063
sherwin Williams Alba
Latex-esmalte sintetico Latex-esmalte sintético

Codigos de pintura =>>> _
g P | aguna profunda - Hierba primaveral
. 64947 Splashy . 6930 Laudabile lime . 180G 21/381 30V A6/69




MODELO DE DECLARACION JURADA

ARTICULOS 5°y 9° inc. s) DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

Yo [NOMBRE DEL
DECLARANTE], con documento [TIPO Y
N7, En caracter de

de la empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA]
(en adelante, el “Oferente”)
declaro bajo juramento haber tomado conocimiento y estudiado cuidadosamente los pliegos
(generales, particulares y de especificaciones técnicas, etc), planilas, circulares y demas
documentacién, que se han entendidos sin dudas ni excepciones en su justo significado v el exacto
alcance en todos sus términos, y que expresamente los acepto sin reservas ni condiciones,
(Articulos 57 y 9° inc. s) del Pliege de Bases y Condiciones Generales).

iDeclaranta)

:.\.‘;.
- .,

f .
.I:'I:I.-'. \|' '.'!;;-::_I-:
L

MUNICIFALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICAGION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
1de 1
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CERTIFICADO VISITA DE OBRA

La presente cerifica que la Empresa
realizd la Visita de Obra obligatoria en |a fecha determinada por la Inspeccion.

Se recuerda que esta Certificacion debe incluirse en el Sobre.

Firma Representante Emprasa Firna Inspector




men THE
doza

MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DE OBRA
CONSTITUCION DE DOMICILIO LEGAL

Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE] can
documento [TIPO Y N°] de la empresa [NOMBRE DE LA
EMPRESA] (en adelante, el “"Oferente”)

declarc bajo juramento que el Oferente conoce el lugar donde se ejecutara la Obra,
tramitada por Expediente N . ¥ que se ha recogido en el sitio la

informacién relativa a las condiciones locales que puedan influir sobre la gjecucion de los
trabaos, comprometiéndose al estricto cumplimiento de las obligaciones emergentes a esta
Licitacion y gue se abstendra de presentar cualguier tipe de reclameo ¢ adicional de obras
alegando desconocimiento o falta de informacidn sobre dichas cuestiones.

Asimismo, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Articule 9 incise R) del
Pliego de Condiciones Generales, constituyo domicilio legal y especial en: (DENTRO DEL
RADIO DEL GRAN MENDOZA; Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipl o Lujan
de Cuyo de la Provincia de Mendoza)

donde seran validas todas las notificaciones. Si se modificara el domicilic,

el Oferente deberd comunicar dicha circunstancia en forma inmediata y por escrito al
Licitante, el cual sera tenido en como tal a partir del tercer dia siguiente al dia gue fuera
comunicado. El nuevo domicilio también debera constituirse an la jurisdiccion establecida en
el PCP, bajo apercibimiento de tenerse por notificades a los Oferentes en el domicilio

constituide con antericridad.

i Declarante)
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DISENO DE MAYOLICAS
PLAZA ESPANA
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