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PLIEGO DE BASES ¥ CONDICIONES GEMERALES
LICITACION DE OBRA PUBLICA

CAPITULO | LICITACION PUBLICA

Art.1* Régimen Legal. La obra que asi se licita encuentra sometida al régimen de
la LEY DE DERAS PUBLICAS N £ 416 de la Provincia de Mendoza sus modificaciones v
Decrato Reglamentario 313781, sus decratos reglamentaros, como asl también a la
documeniacian citatona adjunta,

Art. 2 Objeto de este Pliego: El presente Pliego fija las condicionas generales y
establece los derechos v obligaciones entre la MUMICIFALIDAD DE LA CIUDAD DE
MEMDOZA, en adelante LA MUNICIPALIDAD, v los Proponentes, en adelante LOS
PROPOMEMNTES, EL ADJUDICATARIC o EL CONTRATISTA, con motivo de la licitacion,
adjudicacidn, confratacidn, ejecucidn, recepcidn de la obva con provision total de
materiales, instalaciones, mano de obra, inspeccion v contral de geston, conduccion
empresaria ¥ técnica, para su construccidn total, con arreglo en 12 que a este respecio
asfablerca al Pliego Paricular de Bazes.,

Art. 3° Consulta y adguisicidon de la Documentacidn:. La Documentacion de la
presente Licitacion Piblica serd publicada en el sitio oficial de internet del Municipio
www.ciudaddemendoza gov.ar, para su consulta libre vy de donde debera ser obtenida. Sin
perjuicia de ello, log interesados podran tomar vista de las actuaciones en las oficings de la
Subsecretaria de Contrataciones y Registros de la Municipalidad, sita en calle 8 ge Julio N*
500, Piso 6 de la Ciudad de Mendoza. El valor de la documentacidn sera el estipulado an
el Pliego Particular de Basas, por |2 que se extendera recibo al efecto previsto en el inc. D)
del Art. 9° de este Pliego.

Los proponentes gue hayan adquiride la documentacién deberan presentarse ante la
Subsecretarfa de Contrataciones y Registros o bien comunicar por comeo electronica &
comprasffciudaddemendoza.gov.ar [0 siguientes datos: nombre de la firma, direccion de
carreo elecirénico, weléfone de contacto.

Art, 4° Confenido de la documentacion. La documentacién de la presents
licitacién pUblica esta integrada par los siguientes pliegos v planos.

+ Memoria Descriptiva General de la Obra.

+ El prezente Pliego de Bases y Condiciones Genarales de Licitacidn

» Pliegn de Bases Particulares.

+ Pliago de Especificaciones Técnicas Parliculares

» Cartel de Obra,

« Planos,

« MNolas aclaratoriag v circulares & que se refiere el Art. Gio. de este Pliego.
= + ANEXOS:
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Formulario Oficial de Ofaria.

Flanilla de Presupuesto CHicial

Flanilla de Redeterminacion de Precios

Planilla de equipos Propiedad de la Empresa (a afeclar a la obra).
Planilla da mesclas v hormigoneas.

Certificado de Visita da Obra

Declaracian Jurada de cancoimienta de Obra y Domicilio Final,

Art. 5* Estudio de los Proponentes: La presenfacion de la Propuesta implica por
parte del Proponente; que ha estudiado cuidadosamente los plieges, planos v planilas que
integran la documentacidn de la licitacidn; que ha entendido sin dudas ni excepciones su
justo significado v el exaclo alcance de todos sus tErminos, gue ha apreciadeo las
condiciznes del terreno v demas en las que se ajacutaran las frabajos v [as dificultades gue
debera superar, v gue ha obtenido todos las infarmas sobre materiales mano de obra y
demas datos y circunstancias que puadan influir en |a determinacion del costo de la obra v
sU Bjecucidn, sin manoscaba de lo dispuesto en los Articulos 67 v 84° de éste Pliego.

La sola presentacién de la Oferta y Anexos que la componen implica que el Oferente
acepta, sin reézervas m condiciones, la Documentacian Licitaloria, sometiendose expresa v
wvoluntanamente al rdgimen gue resulta del misma.

Art, 67 Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas: Cualquier error o duda
que advirtiera 2l Proponente en cualjuiera de los elementos de la documentacion de esta
licitacion, debera comunicara por escrito a la Subsecretaria de Contratacionas y Registros
COn una antcipacidn de hasta tres (3) dias habiles de la fecha de apertura de las
propuestas mencionada en el At 3" del Pliego Particular de Bases. La Secretaria de
Planificacién, Infragstructura y Ambiente, se encuentra facultada para hacer aclaraciones
de oficio y avacuar las consultas que por escrito formulen los Proponentes, a través de
circulares que se publicaran en el sitic web de la Comuna y que seran parte integrante de
la documentacidn licitataria (Art. 4 de esfte Pliego) Dichas aclaraciones y sus respuestas
saran publicadas en el sitio oficial de internet comespondiente y se notificaran, a todos losg
adgquirentes de la documentacion de & licitacidn, en el domicilio electrdnico que hubieren
fijado y denunciado ante |a Subsecretaria de Contrataciones v Registros.

En cualquier momento, la Administracion, a través de |la Secretara de Planificacidn.
Infragstructura y Ambiente, y antes de |z fecha fijada para la apertura de los sobres, podra
dejar sin efecto el lamade a Licitacion Pablica, sin lugar a indemnizacién alguna a favor de
Ios interesados. En este caso, quienes hayan adquirido el Pliego yio ahonado la Tasa
Administrativa Municipal (TAM), podran solictar la devolucion de estos impories.
Azimismo, kA Secretarla de Planificacidn, Infrasstructura v Ambiente, se encuentra
facultada para diferir la fecha para la apertura de sobres de oferta,

Las Circulares emitidas formaran parfe integrante de los Plieges v los interesadas no
podran alegar desconocmmisnto de ellas
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Art. T Reguizitos exigidos a los Proponentes. Para ser proponenie en la
presente licitacion se exigiran los siguienies requisitos: a.- Tener capacidad legal para
obligarse v en el caso de sociedades proponentes, tener una duracién estatutaria de por la
menos hasta el érmino del plazo de garantia v de consarvacian de la abra; b.- Declarar su
condicidn de Inscripto en los Impuestos Macionales y Provinciales y Sistema Unico de
Seguridad Social

Art, B Incompatibilidad de los Proponentes. Mo podran ser proponentes las
personas comprendidas en el Ar. 26" de la Ley de Obras Poblicas M.° 4.216.

Art, 9° Contenido de las Propuestas: Las PROPUESTAS DEBERAM SER
CLARAS Y LEGIBLES, seran redactadas en idioma castellana, en finta indelebla, sin
enmiendas, raspaduras, entrelineas o errores que no hayvan sido debidaments salvados,
ziendo el Proponente exclusivo responsable de los errores gue cometiers en la misma.

Las propuestas zeran escritas en tinta indeleble, en forma clara e inequivoca, pudiéndose
utilizar formas meacanicas. Asimisma, la documentacidn requenda por el presente articula
debera ser precedida de un indice gque detalle acabadamente la misma y responda a la
folistura asignada por el oferente, segun el orden descripto por los incisos que a
confinuacidn se detalla. La inobservancia de lo sugerido, liberara a la Comisidn de
Preadjudicacion del estudio gue deba producir sobre informacion mal compilada o
deficientemente completada,.

Sin perjuicio de la modalidad de confratacion estipulada para cada caso (At 15 LOP,
Art. & Decreto N 313781 y Art. 7 del P.C.P.}, la documentacién de la propuesta {Art. 9 incs
A M N N, UyVdel P.C.G.) deberd guardar lbégica correspondencia entre si, de manera
fal gue permita apreciar, sin lugar & dudaes, la oferta técnica v econdmica realizada. La
planilla de oferta y & incidencia porcentual de cada item v subitem, coma su compasician
en precios unitarios vy tofales, guardara correspondencia con las planillas de analisis de
precios unitarics, Asimismo, la Memaria Descrpliva debera ser congruanie con &l plazo de
obra fijado, el plan de rabajos propusste v el programa o curva de inversion,

Las propuestas deberan contener

&- El Formulario Oficial de Propuesta (Formulano v Planilla de Presupuesta), el gue debera
estar firmada por los Representantes. Legal y Técnico del Oferente,

B- El sellado de oferta establecido n inc. b) del Art. 4" del Pliego Paricular de Bases.

C- Documentacion que acredite a la persona o persanas que estan faculladas para actuar
y confratar en nombre del Proponente y aulorizados para presentarse en licitaciones (*).

D- Recibo de compra de carpeta a que se refiere el Art, 4° del Plizgo Particular de Bases.

E- Constancia de haber constituida la garantia de oferta en cu a.lquieraf"l:la las formas
establecidas en &rt. 9° del Decreta 31381, v cuyo monto serd el eatlpulad-&l en el ing, A'l del
Art. 13 del Pliego de Bases y Condiciones Parliculares. 1

I
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F- 3 se trata de una empresa uniperscnal debera presentar datos del empresana (")
5- Némina de los integrantes, directores y gerentes de la Emprasa (7).

H-lrventario de bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Emprasa debidamante
suscripte por Contador Pablico, Incluido en dicho inventario debera cansignarse el eguipo
de propiedad del oferenie con el cormespondierte valor residual contable ¥ la fecha de
moquisicion.  La Municipalidad duranie el pericdo de estudio de las ofertas se reserva el
deracha a inspectionar & equipo que conzigne o Oferente en el lugar que este indigue.-

I- Balance general, anexos ¥ cuadros demostrativos de pérdidas v ganancias cartificados
en original por Contador Poblico; en el caso de una emprasa unipersonal o de socedades
de hecho en lugar del balance se exgirda una manifestacion de bienes y estado de
situacion patrimonial certificadas en original por Contador Publica (*),

J- Detalle de log equipos y estada de las maguinarias, con distincion de los propios y
ajenos gue el proponente afectara 2 la obra- Si parte del equipo mencionado se
encontrase en otra obra, safalara la ubicacion de ésia v |a fecha probable de su liberacian,
ademas, en caso de que el equipo detallado o parte del mismo no 2e poseyera deberd
presentar comaorobarte fehaciente de haber compromebdo su compra o alguiler.- Sera
opiativo para 2l Proponents, pero también ilustrativo de su capacidad la presentacion de un
anteprayscto de organizacian del obrador,

K- Relerencias bancarias, comerciales vy financieras que puedan informar sobre la
solvencia ecanomica y financiera del Proponente.

L- Ndmina y caracleristicas de cargos desempefiados v de obras provectadas, dirigidas
Yo gjeculadas por el Representante Tecnico del Proponente, teniendo en cuenta que ss
debera dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art. §° del Pliege Particular de Bases.

LL- Mémina y caracteristicas de las principales obras pdblicas y privadas ejecutadas o en
gecucion por el Proponente en los diiimos cinco afos, indicando ubicacian, plazo de
gjecucion, monta de conirato, nomers ¥ cardiula del expediante administrativo v toda otra
irformacion gus se jurgue de interés. La mencionada némina especificamente debera
contenar delfalle de las ocbras de importancia comparables al tipo v caracteristicas de la
aora objeto de la licitacian, como asi también detalle las obras gue s encueniren en
giecucion al momento del presente procedimients lictatono indicanda el capital v
capacidad de gjecucion afectado a las mismas

M- Cuando la obra que se licita sea contratada por el sislerma de AJUSTE ALZADO o &
sistema de contratacion de LINIDAD DE MEDIDA, sera necesaric en ambos casos |3
presentacidn de los analisis de precios. Se deberdn presentar los andlisis de precios
detallados de cada uno de los items en los formatos de formularios gue forman parie de la
dacumeantzcian,

SAUNICIPALIDALY DE LA CHUDAD DF MENDOEA S SECRETARLA DE PLAMIFICAITION,
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Respecto al valor de la mano de obra, el oferente deberd consignar en forma detallada el
valor del jornal, asistencia perfecta, contribuciones v cargas patronales, los que no podran
ger inferiores a los montos minimos vigentes al momento de |a apertura de la licitacian,
publicados por el Ministerio de Economia, Infraestructura v Energia de la Provincia de
Mendoza, Area Costos, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta.

En todos los casos, los oferentes deberan presentar los andlisiz de precics en las planillas
farmularios que forman parte de la documentacian licitatoria. siguiendo las pautas del Art. 7
del Pliege de Condiciones Particulares.

. M- PLAN DE TRABAJOS.

El Proponente deberd presentar el Plan de Trabajo v Curva de Inversiones. El Plan de
Trabajo se graficara en barras Ganlt (utilizando softwara M3 Project), hasta el tercer nivel
de fareas, Ademas, 2l oferenie debera prestar especial atencion para que en el plan de
trabajos quede identificado el caming critico de |a cbra. Este Plan de Trabajo presentado
en etapa de Propuesta sera sustituido por el Plan de Trabajo de Obra gque pasara a formar
parte de [os documentos del Contrato,

El Flan de trabajos debera contener en sus aclividades el listado de tems del Presupuesta
Micial o bien modificarse a los fines de poder reflejarse los mizsmos en la programacicn Ms
Prayect, los items sdlo seran considerados fijos e inamavibles a los fines de la cedificacion
¥ pago de la abra. Las Praponentes deberan considerar como primera farsa en el Plan oe
Trabajo la elaboracién, aprobacion v obtencidén de la Documentacion Técnica necesaria
para la ejecucidn de la Obra.

El desarmolle del Plan de Trabajo MS Provect serd presantade en archivos editables, para
su valoracian y analisis, v debera contener abligatonaments:

. - Programado desplegado por Tareas cuya permanancia no sobrepase e 10 % de la
duracion del Provecto

b Definir el Caming Critico
cl- Tareas predecesoras ¥ sUcesoras
d} Restricciones

al Cada Tarea deberd incluir los recursos asignados a la misma; indicando el recursa
critico

fi- Debera tener disponibilidad de poder ver fodas las lareas y recursos.

R
M- CURVAS DE INVERSIONES-PLAN DE ACOPIO Para realizar la Curva D’-& Inversiones
sa colocaran el eje de ordenadas el porcentaje de desembolso acumuladg v en el gje de
abscisas se colocaran dos tablas en correspondencia al misma, donde figuren los m'qn1u5
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ce desembolsos mensuales y el monte acumulado mensual. Si la obra no contara con
SCOpio No serd necesaric presentar Plan da Acopio.

O- Indicacion de dates técnicos de los materiales a proveer, que deberan ser de
reconocidos  antecadentes, sefalandc marca de cada uno de los materiales, no
admitiendose los erminos “similar” ¢ "segun pliego”.

F- Declaracion de que & Proponente conoce el lugar ¥ condiciones en que se realizara la
obra de acuerdo a lo establecido en el A 5° de ezte Pliego. Si las particularidades de la
obra asi lo aconsejan, & exigird [a presentacian de un Cedificado da Vista de Obra.

- La declaracidn que para cualguier cuestion judicial que se suscite se aceplard |a
jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo expresa renuncia al
Fuero Federal y cualguier atra fuero que con posterioridad al acto de licitacion se creare

R- Mota donde constituye domicilio especial en el radio del Gran Mendoza (Capital, Godaoy
Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipu o Lujan de Cuyn)

5- La documentacién contenida en los incisos A, M, N, N, P y V debera ser suscripta por
&l propanente ¥ su representante técnico. La documentacidn restante debera ser suscripta
50lo por el proponente.

T. Declaracién Jurada debidamente firmada de que conoce y ha estudiado
cuidadosamente 0s pliegos (generales, particulares, de especificaciones técnicas, etc ),
planillas oficiales de cotizacion, circulares y demas documentacion. que las ha entendido
sin dudas m excepciones a su justo significado y el exacto alcance en todos sus términos,
¥ que exprasamenta los acepia sin reservas ni condiciones. Dicha Declaracidn Jurada
pueds zer reemplazada acompanando los Pliegos de Bases Generales, Pliegos de
Condiciones Particulares, Pliegos de Especficaciones Técnicas, Circulares vy demas
documentacion lictatoria firmadaos por el Representante Legal v Técnico.

U- Acredifar que esia inscriptc como confribuvente de oz impuestos nacionales,
provinciales y en los aportes previsionales (*).

V-MEMORIA DESCRIPTIVA: los oferentes deberdan describir como serd la ejecucidn de la
obra que proponen realizar, aclarando sus etapas ¥y metcdologia que emplearan para ello,
coma asi tambign deberan indicar koe detalles constructivos gqua planea utilizar, plan de
higiene v seguridad, plan de manejo del ambiente v forma de administracion de la obra. La
memona descriptiva de la obra debera guardar redacion y coherencia con el plazo de obra y
el correspondiente plan de trabajos y programa de inversion

(") Los reguisitos contenidos en ke Inc. C, F, G, |, U no serdn esigidos cuando al
proponenia 58 encuentre inscripto en e Registro de Proveedores de la Municipalidad de la
Ciudad de Mandoza, v siempre que cuente con el Cerlificado vigente a la fecha de apertura
de la Licitaciin.

WTHICTPALITRAT DE LA CILDAD DE MEXDOAA { SECRETARIA DE PLAMIFIC ACION,
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Art. 107 Forma de presenfacion de las Propuestas: Las propueslas  se
presentaran en UN UNICO SOBRE CERRADO que no pueda abrirse sin violarse, en cuya
parte exterior y en forma clara aparecera solamente la mencion expresa de la Licitacion
objeto del presente Pliego y SIN MEMBRETE O SENA que pudiera individualizar al
Proponenta, con la Unica excepcion del nimero de orden de presentacion que asentard v
rubricara el funcionans encargads de su recepcin.

Solo en caso de tratarse de un procedimiento licitatono que se implemante en etapas
mualtiples (apertura diferida de oferta bécnica v de oferfa econdmica) el sobre mencionado
en el parrafo precedente a su vez debera contener DOS SOBRES: en uno de ellos,
identificado en su cubiarta con la inscripcidn *“SOBRE N.® 1" se colocaran la documentacion
detallada en los incisos en el A, 9° desde el incizo B) al LL) inclusive, incesos O al U del
mismio articulo v o exigide en los Ariculos 5° v 16° del Pliego Particular de Bases. En &l
otro zobre, identificado en su cublerta con la inscripoion "SOBRE N® 27 s& incluirén los
elemeantos indicadas en los incisos A), M), N}, N} y V. Estos dos sobres padran llevar en su
exterior |a identficacidn del oferente.

El Fliego de Condicicnes Parliculares establecera el cazo en gue el procedimiemo
licitatorio se realice en etapa moltiple.

Art. 11 Recharo de propuestas. Sera cauzal de rechazo de las propuestas la falta ce
presentacidn de cualquiera de los documentos detallados en los incisas A, B, D, E, M, N,
N, O,P, 5 TyV del Articule 8° del presente Pliego de Basas Generales.-

- La omisidn de presantacidn del recibo de compra del pliego y del sellada, podra ser
subsanada siempre v cuando el pago se hubiese efeciusdo con anteriaridad a la
hora fijada para e aclo de aperfura de sobres, debiendo presentarse el
comprobante hasta dos dias habiles siguientes a la fecha de apertura cel acto
licitatario.

- En cazo gue la presentacién de la garantia de mantenimiento de oferta fuera
insuficients EM HASTA EL DIEZ POR CIENTO {(10%) cel monto correspondiants o
incompleta, el oferente podra integrara o complatarla en un plazo de hasta dos dias
habiles siguientes a la fecha de apertura del acto licitatono-

= Para el cazo de que el oferente wo su representante (écnico hayan firmado en
forma parcial la documentacién de la licitacién, el oferente debera completara en
un plazo de hasta 2 (dos) diaz habiles a contar desde la notificacidn fehacients,
bajo apercibimients de rechazo de la ofera v pérdida de la garantia constituida, La
omizién absoluta de la firma en cualquiera de los documentos requendos por los
incisas aj, mjy, 0y, A ¥ v) no es subsanable

- La omision de presentacidn del Certificads de Visita de Obra (cuando esta sea
obligatoria) podra ser subsanado, siempre ¥ cuando la visita se hublese realizado
con anterioridad a la fecha v hora fijada para e acle de apertura de sobres de
afertaz, debiends prezentarze el comprobante hasta dos dias habiles ﬁIQmEﬂTEE a
la fecha de aperiura del acto licitatorio. ..“
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Los documentas defallados en los incises C, F, G, H L)L K, L LL, P (Declaracion Jurada),
2w U del Articulo 5° del presente Pliego de Bases Generales que por omision no hubiesen
sido presentados al momento de la aperura, deberan ser acompafados dentro de los dos
(2} diag habiles siguentas a la fecha de apertura del acto licitalons, caso contrario la oferta
serd desestimada bajo apercibimiento de perder la garantia de oferta.

Art. 12° FPropuestas Varfantes: Podran ser presentadas propuestas que signifiguen
una varante econdmica, financiera yio técnica siempre que no alteren sustancialmenta as
condiciones originales contenidas en los Pliegos, debiendo acompadiar formulano oficial,
plan de trabajo, analisis de precios, curva o programa de inversion perinents, conforme a
l estipulado en el Art. 8% inc. &), m), n}, )y v} de este Pliego.

Las oferfas varanies onicamente podran ser consideradss siempre v cuando s2 haya
presentada la Oferta Basica y ésta haya sido la triunfadora.

Art. 13° Mantenimiento o Desistimiento de Propuestas: La Ley de Obras Plblicas
4416 en su Art. 24° dispone que: “Los Pliegos de Condiciones establecerdn el
larmmng durante el cusl los proponentes deberan manfener sus propuestas, a cuyo
venoimienfo se consideraran aufomaticamente prormogadas hasfa fanto no mediare
manifestacidn expresa en canfrara por parte de los mismaos”

Los Proponentes estan obhgados a mantener sus propuestas por & plazo de sesanta (60)
DIAS CORRIDOS a contar desde |z fecha de apertura de las mismas, El plazo mencionado
guedara prorregado de plano derecho hasta &l momento de la edjudicacion. @ menos que
los Proponentes se refracten por esorita, en cualguier oportunidad después del vencimiento
de aqueal plazo.

Si algun Proponente desistiera de su oferta antes de vencido el plazo fijado, perdera la
GARANTIA CONSTITUIDA v su anticipado desistimiento serd comunicado al Registro de
Proveedores generando antecedentes Ademas, dicho desistimiento hard al Proponente
responsable de los danfas y peruicios, en caso de comesponder.

Art, 14° Garanifas. Los oferentes deberan constituir las siquientes garantias, en
alguna de las formas previstas a continuacan:

a} La garantia de Oferta sera equivalente al 1% o mas dal presupuesta oficial

b} Garantia Contractual Sera equivalente al 5% del monto del Contrato y deberd
constituirse en cualquiera de las formas previstas en el Art. 147 del Decreto N® 313/81.

z) Fonda de Repary: Sera equivalente al 5% dal monta de cada una de los cerificados que
se emitan mensualmente, ya sean &stos de obra basica, de adicionales, de variaciones de
DFECIos O Scopio.

Las garantias podran constituirse en cualguiera de las formas establecidas por 2l Art 2°
del Decreto Provincial n® 31381, que son [as siguientes:

MLPICTPALLDALY [ LA CIVDAD DE MEMDOPA S BECRETARIA T PLANIFICACION,
IMERAES THUCTURA Y AMBIENTE
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a} Dinerc en efectivo, mediante ingreso previo en Tescreria de la Municipalidad,

b) Tiwlos o Valores, segun su valyr nominal, emitides por la Macion o la Provincia de
Mendoza, incluidas las Reparticiones autarguicas v Empresas del Estado,

¢} Fianza bancaria;

d) Seguros de Caucion (en 2ste caso la Municipalidad exigira pdliza, emitida por Compafiia
Azequradora registrada en la Superintendencia de Segurcs de la Repdblica Argentina, que
opere en la Provincia de Mendoza)

Art. 157 Devolucion de la Garantia a los Proponentes. La garantia de
mantenimienio de oferta sera devuelta: a) A los Proponentes que nmo resultaren
adjudicatarics, una vez resuelta la licitacién v b) Al proponente gue lo solicite una vez
vancido el plaze de mantenimiente de la oferta v haya manifestado axpresamente su
renuncia, conforme lo establecids en el articulo precedenta.

&l Proponente gue resultare adjudicatans, ze le devolvera la garantia previa constitucian
de la Garantia de cumplimients de contrata conforme lo estipula el At 18° de este Pliega.

Art. 167 Apertura de oferfas: El acto de recepcidn, apertura v lectura de las
propuestas, se llevara a cabo en el lugar, dia v hora indicados en los Avisos de Licitacién
publicados, no recibigndose propuestas pasada la hora de establecida, aun cuands el acto
de aperttura no sa haya iniciada. 51 el dia sefialado fuera declaradeo feriado o inhabil, el
acto tendra lugar &l primer dia habil inmediato siguiente en el mismo lugar y hora. El Acto
de Apertura se hara en presencia de los funcionanios designados & fal fin, de los
proponentes y de los interesados que asistan. Una vez iniciada la apertura de sabres NO
SE ADMITIRA INTERRUPCION ALGUNA,

Minguna oferta presentada en témine podra ser desestimada en el propio acto de
aperiura, debiendo las mismas ser agregadas al Expedients para su posterior analisiz.

Ce todo o gue se actle ze dejard constancia en acta, la gue sera firmada por el
funcionano actuante, autoridades que azislan v azistentes que asl desesn hacerlo

Todos log presentes tendran derecho a asentar en el scta las observaciones que a su
criterio fueren procedentes y los proponentes podran impugnar las propusstas v el aclo
licitatona an los tErminos gue estipula el Art. 237 de la Ley de Obras Publicas

CAPITULO Il ADJUDICACION Y CONTRATACION

Art. 17 Estudio y resolucion de Adjudicacidm Luego del acto de apertura y
vancido el plazo para formular impugnaciones, el Expediente licitatorio adguirird el caracter
de “reservado” hasta el acto administrative de que resuelva la Edjudi:am‘?y"
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Las propuestas recibidas juntamente con copia del acta de apertura de la lictacidn, seran
objeto de estudio & informa preliminar por parte de los organismos competentes que
correspondan.

Durante el analisis de las propuastas, la Administracion padra requenr a los oferentes
lodos aguellos antecedentes yio infarmacion complementaria gue estime necesaria para
un major estucio de la propuesta. La informacion complementaria salicitada debera sar
entregada denfro del plazo que se indique. En el caso que no se determine un plazo
concrels sa antendera guea la enfrega debera efectuarse denire de los (2] dos dias habiles
de producida la notficacion respectiva. Su no cumplimiento podrd ser causal de
desestimacion y se hara pasible a la pérdida de |a garantia de oferta

Agimisme, serd facultad dizcrecional de la Administracian, requeric o permitic 2 los
proponentes ocomegir omisiones o errores formales en que hayan incurrido en sus ofertas,
sigmpre gue elo ne afecte ¢ principio de gualdad antre los participantas.

Si resuliaren oos o mas propuestas admisibles igualmente comvenentes se podra inmtar a
los proponentas que la hayvan formulado a que las mejoren. Las propuestas de mejora sa
presentaran también bajo scbre cerado, los gue ze abrirdn el dia v hora que se fie,
labrandose acta en presencia de los interesados que concurran. Se consideran ofertas
igualmente convenientes cuando presenten entre =i diferencias de cotizacian que no
superen el 5% (cinco por ciento) calculado sobre la mencr de ellas. También podra
nvilarse a mejarar la propuesta cuands exista un dnico oferente o a8 una oferta
admisible desde al punto de vista formal,

Previo cictamen fundado de preadjudicacion, se emitird el acto administratvo de
adjudicacion. La adjudicacidén recaerd sobre la propuesta que a juicio del Departamento
Ejecutvo de la Muricipalidad fuere mas conveniente, siempre que esté conforme a las
bases y condiciones de los pliegos gue rigen |3 licitacidn

Se podran rechazar todas las propuestas, sin que el rechazo de derecho a los proponantes
a reclama o indemneacion alguna.

Art. 187 Notificacion al Adjudicatario. El acto de adjudicacian se notificara a fodos
los oferentes y al Adjudicataric. Este ditimo, denitro de los diez (10} dias coridos a contar
de la facha de notificacidn debera corcurrir a la Intendencia Municipal a firmar el contrato.

Art. 19° Impugnaciones: Los proponentes podran impugnar el Acto Lictatorio
dentro del perentorio término de dos (2) dias hdbiles de efectuado. Dicha impugnacion
debera esltar debidamente fundada v acompafiada de una garantia equivalenta al cero
coma salenta y cinco por mil (0,75 ofon) del presupuests oficial. cuye monto perdera el
reciirrente s aguella fuera rechazada.

También podra impugnarse el Acto de Adjudicacion dentro de los dos (2) dias habiles de
notificados, y fundadas dentro de los cinco (5) dias hébiles subsiguientes. Eslas
impugnacionzs deberan aflanzarse con una garantia del dos y medio por mil (2 v 1/2 o/oa)

WLTICIPALIDAD DE LA CILDAL DX MENDEA J SECRETARIA BE PLANIFICACIOH
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del monto del presupuesto oficlal de obra, en la forma que establezea la reglamentacién,
debiéndose devolver la misma en &l supuesto de aceptarse |a impugnacién

Art, 20° Afianzamiento del Adjudicatario: Previamente a la firma del contrato, v en
chsarvancia de lo establecido en el Articulo 25° de la Ley 4416, el Adjudicataric debera
afianzar el cumplimiento de su compromiso mediante la constitucion de una garantia
minima aquivalente al cinco por ciento (5% del Monto del Contrato, en alguna de las
formas previstas en los Articules 5° v 147 del Decreto M_® 313781.

En caso de oplarse por seguras de caucion o fianzas bancarias, éstas deberan emitirse a
nombre de la "MUNICIFPALIDAD DE LA CIUDAD DE MEMDOZA™ v deberan incluir la
siguignie clausula QBLIGATORLA;

‘SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA COM LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA
COMPANIABANCO ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL
DECRETO N° 31381, REGLAMENTARIO DEL DECRETO-LEY N 4416/80 DE OBRAS
PUBLICAS".

Art, 217 Fondo de Reparo; de cada Certificado de pago que se estendiere al
Contratista, se descontara un CINCD POR CIEMNTO (5%) cuyo importe constituird el Fondo
de Reparo, para el cumplimients del confrato en todas v cada una de sus obligacionas
principales y accesoras.- La formacidn de este Fondo e Reparo no constituira limite para
las responsabilidades del Contratista v la Municipalidad ze reserva el derecho de accion
contra éste, ya sea para cubrir diferencias coma por cualguier otra motive que |a defensa
de sus infereses exigiera.-

El monto del cince por cienta (5%) del Fonde de Reparoe serd devuelto al formalizarss al
Acta de la Recepcion Definitiva.- Estas devoluciones procederan siempre que el
Contratista no luviers pendiente de pago indemneaciones par dafos y paruicios gue
comieran por 5U cuenta.- En el caso de ampliacion de la obra o de trabajas adicionales gue
se autorizaren, se aplicard al mismo procadimiants de depdsito de garantia, descuento de
certificado y sus devoluciones que el detallado en el anteriar y el presante articula.

Ezta forma de constitucidn del Fondo de Reparo podra sustituirse, a opcidn del contratista,
por alguna de las olras formas de constitucidn gue preve el Articuls 8° del Decreto 313781
reglamantano de |a Ley 4416,

El Fondo de Reparo se retendra hasta la Recapcion Definitva en caracter de garantia.

En caso de optarse por seguras de caucidn o fianzas bancarias, €stas iran a nombre de la
“MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA" y deberan incluir la siguiente clausula

QBLIGATORIA: ,//

“SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LD QUE EE;GEINTR..I!'I.FIIGA COM
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GEMERALES DE EE-'IF"A POLIZA (o FIANZA)
| . A
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ESTA COMPANIA/BANCO ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS
EN EL DECRETO N® 313/81, REGLAMENTARIO DEL DECRETOQ-LEY N° 4416/30 DE
OBRAS PUBLICAS™,

Art. 22° Formalizacion del Contrato; Dentro del plazo de diez dias de notificada el
acty de adjudicacion, el sdjudicatario v su representante fecnicos, deberdn concurrir a la
Intendencia Municipal para proceder a la firma del respectivo confrato administrativa de
obra poblica, en adelante “el contrato” gue en representacion de la Municipalidad sara
suscripte por el Intendente Municipal v el Secretario de Planificacién, Infrasstructura v
Ambiente,

El gasto de sellado gue correspondiers gl Confrato, serd por cuenta exclusiva del
Adjudicalario, va gue la Municipalidad estd exerta de dicha imposicion. Todos las
documentos del Contrato se formalizaran en fres ejamplares

Ern caso de que hava resultado adjudicatario una Socedad, los gue suscriban el Contrato a
su nombre, deberan justficar legalmente su personeria.

Si la Municipalidad no se encantrare en condiciones de firmar el Contrato dentro de los
sesanta (B0) dias de notificada la adjudicacion, el Adjudicatario podra solicitar que ésta se
deje =in ofecto, con devolucion del depasito de garantia, pero sin que ello importe el
reconacimients de indemnizacidn alguna.

Previo a dar comianzo con los trabajos, |a contratista deberd presentar en la Subsecretaria
de Contrataciones y Registros, copia del Confrato vigente con la Compafiia Aseguradora
de Riesgo de Trabaje (ART), conforme lo establecido en la Ley N° 24557, coma asi
también las demas palizas requeridas en los Pliegos que rigen este llamado, bajo
apercibimiento de las sanciones gue pudieran corresponder Se le extenderd un recibo que
endrd gue presentarse junto con el primer certficado, caso contrana, no se dard curso al

pago.

Art. 237 FProtocolizacion del Confrato; A pedide de una de las partes el Contralo se
elevara a escritura pablica anfe la Escribania Municipal; la totalidad de los gastos de la
misma serd por cuenta de la parte que hubiere pedido la protocolizacion.- 5i fuere a pedido
de [a Municipalidad y el adjudicatario no concurnere &l acto de protocolizacion para el que
g2 citara con dez (10) dizs coridos de anticipacidn perdera el Depdzitc de Garantia v
debera repanerio dentro de los treinta (30) dias comidos subsiguientes, bajo pena de pader
declarar administrativamente resueita |a adjudicacion .-

Art. 24° Domicilio def Contratista y Jurisdiccion Administrativa: En el Contrata, a
efectos del cumplimiento del mismo, e Confratista deberd constituir domicilio especial en el
radio del Gran Mendoza, es decir - Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipd o
Lujan ge Cuyao de la Provincia de Mendoza y aceptara |a jurisdiccion administrativa en toda
cuashian relative al contreto gue se produjere con la Municipalidad, renunciando el

RIOTMICTRALIT:AT DIE LA CIULRAL DE MENDOZA ¢ SECRETARLA DE PLANIFICACION,
MHNFRAESTHLUCTLURA ¥ AMBIENTE

12k 42




men N4
doza et

Contratista en forma expresa al Fuero Federal, debiendo reclamar por recurso contencioso
administrativa o jerarquico sequn correspondiers

Art. 25° Documentacion del Contrato: Seran documentos integrantes del Contrato:
&) La documeniacian de |z Licitacidn Pablica enumerada en el At 4° de este Pliego, B)
Las aclaraciones de oficio v las respuestas a la evacuacién de consultaz a que ze refiera al
Art 67 de este Pliego, C) El contenide de la propuesta del Adjudicatanio detallado en el Arl.
& de este Pliego, D) El Decreto de adjudicacian; E) El plan de trabajos aprobadao por la
Municipalidad.- Asimismo integraran 2l contrate la siguiente documentacion que durante el
cumplimiente del mismo se agreguen con las firmas auvlorizadas gue en cada caso
comresponda ¥ que hara fe en o perinente; A) El acta ge iniciacién de los rabajos. B) El
acla de replamao de la obra; C) El ibro de drdanes de la inspeccitn, O El libro de padidas
de Contratisia; E) El libro de actas de la abra; F) Los planos complemeantarios que la
Municipalidad enfregare al Contratisia durante la gjecucion de la Obra y los preparadas por
&l Contralista que fueren aprobados por la Municipalidad; G) Los comprobantes de trabajos
adicionales o de modificaciones ordenados por autoridad competente; H) Los convenios
complementarios gue suscribieren ambas partes contratantes.

Art, 26" Transferencia de la Adjudicacion o del Comtrato. Sdlo =2 admitira |a
transferencia parcial o total de la adjudicacidn o del Contrato, a personas o empresas que
cumplieran las condicianes del A 33" de la ey de Obraz Pdbbcas, en las mizmas
condiciones se admibird la asociacion del Confrabsta con terceros gue lleven a cabo la
construccion de la Obra. En el caso de qua el trazpasa fuere parcial, al Adjudicatario o
Contratista fransferidor serd responsable, no solamente de la parte no fransferida, sino
también de la parte cedida de la adjudicaciin o del confrato. La misma responsabilidsd
axistird en el caso de gue la transferencia sea fotal v se hiciere en forma dividida. Cuando
la fransferencia fusre tolal a favor de una sola persona o empresa, ésta sostiiuirg al
transferidor, guien guedara liberdad de todas sus responzabilidades v obligaciores y
subrogard sus derechos luego que este nuevo Confratista hubiere sido aceplado por |a
Municipalidad y hubiere constituido el depdsito de garantia. En ningun caso la transferencia
parcial o total del Contrato podra hacerse sin previa autorizacion de la Municipalidad, la
que podra dejar sin efecto la adjudicacion o rescindir el Contrato, con pérdida a favor de la
Municipalidad del depdsito de garantia en ambos casos, si se comprobare cualguier
transferencia parcial o total realizada sin su aprabacion pravia.

CAPITULD Ill - DIRECCION E INSPECCION DE OBRA

Art. 2T° Proyecto y Planos de Construccion: El nivel de desarrollo de la documentacion
de obra para llevar a cabo su ejecucion, sera el que se indica en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

Cuando la Administracidn entregue la documentacion a nivel Proyecto- Ejecutivo, de
aquella dependerd todo ko referido al desarrolle y confeccidn de la documentacidn del
Prayecto de Arguitectura & Ingenieria de |a obra, sobre la base asia?fan:nja en el provecio
licitataria.

TWFEAESTRUCTURA Y AMBIENTE
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Antes de solicitar aprobacion de replanteo, la inspeccidn de Obra debe contar con un jusgo
completo de la documentacidn de obra aprobada por la Municipalidad (en caso de
comresponder), plancs generales de construcoian, replantes, fanto de Arquileciura como
Ingenieria (Flantas, Cores Fachadas), guedando & exclusive cargo del Contratista, los
gastos que demanden la conformacion de toda esta documentacion.

Mo cumphmentadas en tarming estos requisitos, se aplicara (en caso de correspander) |
multa que coresponda

En_caso gue la Administracion enfreque al Contratsta la documentacion_a  nivel
Antaprovecto:

De la Administracién dependersd todo o gue e refiere al Antepravecto de arguitectura e
ingenieria de la obra,

Aocargo del Contratista estard el desarrcllo y confeccidn de la totalidad de los planos
generales de consiruccion v de detalles que serviran para la ejecucidn comacta de las
obras y tambign para |a tramitacién de los permisos de construccidn cormaspondientas.

Los planos que enirega la Administracion se deben respetar para el desarallo ejecutivo del
proyecta, tanto en superficie cubierta, cotaz de niveles de pisos v alturas imteriores, como
en las caracteristicas pronias del anteproyecto oficial.

La revision de los plance generales de proyecic de construccidon y de detalles
confeccionados por el Contratista y previo a cualguier actividad, se someterd a la
aprobacidn de la Administracidn, quién a la mayor brevedad deberd expedirse en sus
abservacionas, de exstic las mismas, el Coniratista los debera cumplimentar, teniendo
nuavamente qua someterles a la aprobacion de la Administracian.

Antes de solicitar aprobacidn de replantes, la Inspeccion de Obra debe contar con un juego
completo de la documentacidn de obra aprobada, a saber: planos generales de
construccién y replantea, tanto de arguitectura como de ingenieria (plantas, cortes,
fachadas, ubicacidn de instalaciones, planila de lacales, estruciuras, instalaciones,
planillas, etc.).

Previo al inicio de cualquier actividad de obra, el Contratsta debera hacer entrega a la
Inspeccion de un juego completo de copias ansparentes de la documentacion
desarrollada de planos de construccidn v de detalles rezpactivos a nivel de gjecucion,

El Contratista contard, para la confeccion de foda la documentacién de la obra, con el
plaza fijada an el Pliego de Bases y Condiciores Particulares. Quedan a su exclusive carga
Ios gastos de cualquier naluraleza gque demande esta tarea.

Mo cumplimentados an término estos requisitos, se aplicard la multa corespondiente.

EALRICIPALICAL DE LA CIUDAD T MESTOEA CARECRETARLA DE PLAMIFIC ACTON,
INFRAESTRICTURA Y AMRBITNTE
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Art. 28° Representacion de la Municipalidad |a Direccign Técnica de la Municipalidad
sobre la Obra y la vigilancia y contralor de los trabajos, se hardn efectivos por intermedio
de la Direccign de Obras Poblicas a traves del personal de Inspecciin que ésta designe.

Inspector de Obra: El Inspector de Obra designado por e Comitente ejercera sus
funciones y atribuciones conforme 32 establece en el Confrato. Es afribucidon del Inspector
de Obra la medicidn, certficacidn v supenvizicn de calidad de loz Trabajos ejecutados. El
Inspector de Obra tendra siempre libre acceso a los obradores y depositos del Contratista y
Subcontratistas, a los efectos de supervisar los Trabajos efectuados y en ejecucion y los
matenales scopiadas,

La Confratista suministrara los infarmes gue le requiera el Inspector de Qbra sobre 12 clase
v calidad de los maleriales empleados o acopiados, v sobre el progreso, desarrollo y
formas de ejecuciin de los Trabajos. Acatara laz cbservaciones e instrucciones del
Inzpector de Obra scbre los Trabajos realizados que ésta encuenire defectuosos, azl como
zobre el reemplazo de materiales en desacuerdo con los Documentos Contractuales v la
Lay.

La direccidn de obra estara a cargo de la Inspeccion y solamente ésta podra dar al
Contratista |as observacionas, instrucciones y ordenas que entendiers pertinentes para el
adelanto de los rabajos v para la correcta ejecucidn v prolijo acabado de la obra. También
eztaran exclusivamente a cargo de la Inspeccidn la Interpretacién v Aplicacidn de la
documentacidn en suz aspectos técnicos v de las normas de medicidn y para la confeccidn
de oz ceificados v la resolucidn de divergencias que surgienan durante la ejecucién de los
frabajos, siendo también definitvas sus decisiones en o relativo a la calidad de los
materiales, a |a solidez de las estructuras y a la buena ejecucion de los trabajos; por lo que
en ningun caso padra el Confratista suspender la gjecucion de la obra, parque existieren
divergencias  sin resobver. Al respects seran de aplicacion las demas estipulaciones
concordantes de este Pliego.

Art. 29 Representacidn del Contratista: El Contratista v su Representante
Técnico, atenderan en forma continuada la Obra.

Ademas de lo establecido en log Documentos Contraciuales, el Representante Técnico
asumira las responzabilidades técnicas correspondientes al constructor. conforme
Legislacidn nacional, provincial y las ordenanzas municipales vigentes. El Representants
Técnico, guien debera presentar ¢l certificado de habilitacidn profesional emitido por
el Colegio o Consejo Profesional gue comesponda, debera actuar en los casos en que
medien resolucicnes de orden técnico enfre el Contratista y Comitente, tomar conocimisnta
de las Srdenes de Inspeccion, firmar las MNotas de Pedido y las Actas, conformar las
mediciones y computos para las certificaciones de la Obra, firmar los Elaborados y
Conforme a Obra, ¥ asumir toda aclividad propia de su representmiﬂn. v

En horas de trabajo permanacera en Obra un representanta del Cun,ﬂ'atlsta Encargaco ce
Obra, profesional o técnico capaz para recibir y hacer cumplir como dadas a /J Cnntrahsta Fn.

£ ./ ”ﬂ
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persona, todas las instrucciones v cbservaciones emanadas de Ordenes de Inspeccion o
de comunicados da Direccidn Técnica.

El Comitente, podra exigir gue el Conlbralisla acredite profesionales especialistas en
determinadas disciplinas, [os cuales, conjuntamente con & Representante Técnico v el
Director Técnico, avalaran can su firma los infaormes técnicos referidos a la especialidad.

Para la funcian de representante técnico rigen las incompatibikdades establecidas por la
ley W™ 43416 v por al Estatuto del Empleado Pdblica

Art, 307 Comunicaciones entre las partes.

20.7  Libros de obra: La Inspeccidn guardara siempre en obra tres libros de obra
debidamenie foliados, por triplicado, de dos hojas movibles v una fija, sellacos v nubricados
por la Direccion de Obras Poblicas, en ks cuales constaran todas las comunicaciones
reciprocas v actas conjuntas de la inspeccion v el Contratista. Estos libros de obra son los
siguientes A) El Libre de Ordenes de Servicio(sera ufilizade para dejar asentada toda
orden ¥ reclamo gue imparta el Inspector de Obra, v toda relacién de hechos gue se
considere necesane documentar en el mismo); B) El Libro de MNotas de Pedido (sera
utilizads para dejar asentado toda relacion de hechos que e Confratista considere
necesans documentar en el misma); Z) El Libre de Actas en que 32 dejara constancia de
lzs Actas de Inicio, de Medicidn, de Recepcidn v de cualguier otra Acta que resultare
necesana realizar.

Cumplimienio de las ordenes: Salva aclaracionss explicitas en contrario, se entenderd
que las drdenes asentadas en al libro respective estaran dadas dentro de las
eslipulaciones del Contrato y que no importaran modificeciones de lo pactado ni
arcamianda de frabajos adicionales

El Contratista o su Representante autorizado. debera notificarse en el Libra de Ordenes,
aun en &l caso de conziderar gue alguna excadiers los Eerminas dal Contrato, pudiendo
salamente asentar su reclamacion en el Libro de Pedidoz en forma clara, detallada,
fundamentada v bajo recibo de Inspeccidn, dentro de los 2 dias corides subsiguiantes a la
orden; franscurnido ese plaze sin haber hecho uso de ese derecha, el Contratisla, aungue
no hubiere rubricade su nefificacian en el Liore de Ordenes no podra efectuar ultericras
reclamaciones por ningdn concepts v la chservacidn cpuesta por el confratisla a cualguer
orden de la Inspeccidn, no eximird la obligacidn de cumplirla s ella fuera reiferada, pues si
se negare a ello la Inspeccidn podra mandar gecutar en cualguier momento a costa del
Coniratista los frabajos ordenados, deduciéndose su importe resultante del prdximo
certificado gue se le extienda o del fondo de garantia si fuere necasario, sin perjuicio de
aplicar las penalidades establecida en el Art 12° del Pliego Particular de Bases.

30.2  Reunfones entre las partes: Las conclusionas que surjan da las reunionas gue se
realicen entre las parfes, seran wvinculantes v deberdan cumpliree conforme se haya
acordado.
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30.2.1 Reunién Inicial: Antes del inicio de los Trabajos podra celebrarse una reunién en
fecha y lugar a ser indicado por & Comitente a fin de repasar y puntualizar los aspectos
principales a considerar duraniz la gjecucion de [0z Trabajos.

Padran tratarse, sin limitarse a estos, los temas relacionados a: Plazos, Alcances, Calidad,
Mormas aplicables, Inspecciones, Seguridad, Documentacién a presentar, Condiconas de
ingreso al sitio de los Trabajos, Organigrama, Procedimiento de Comunicaciones enfre las
Parles, etc. De esta reunion se labrard una Minuta de Reunién que pasaré a formar parte
de los documentos del Contrato,

J0.2.2 Reuniones Periodicas; Las Fares podran coordinar reuniones periddicasz a fin de
evaluar & progreso de los Trabajos v actividades relacionadaz a los mismos. De ello se
labrara un Acta.

J0.3  Informes: La Administracidn podra solicitar, cuando lo crea convenients, los
giguientas informaes vinculados al avance de los trabajos, v la Conifratista estd obligada a
entregaros deniro del plazo que se le olorgue, baje apercibimiento de aplicarse las
Sanciones que pudieran coresponder;

30.3.1 Informes Diarios: El Coniratista, a solicitud del Comitente, deberd enviar un Parle
Dviarig informando detalladamente, entre ofroz dalos que puada pedir la Administracion, los
siguientas puntos: a) eslado de los Trabajos, recursos empleados (listado de personal,
eguipos, vehiculos, etc.), observaciones gue sean consideradas relevantes para &l
cesarolo de los Trabajos y de los comeantanios reglizados por la Inspeccian

30.3.2 Informe Semanal de inicio y cierre de trabajos: el primer dia habil de cada
semana el Confratisia debera emitir un informe detallando, entre ofras informaciones que
pueda zolicitar la Administracidn, ke siguientes puntos. a) cantidad de frentes de trabajo
gue 52 propane implamentar o mantener duranie la semana; b) cantidad de operarios gue
asignard a cada uno de los frentes de frabajo disciminados por especialidades y
categarias, ¢) canbdad y description de equipns Que se propone asignar a cada uno de los
frantes; d} trabajos que ha de ejecutar en cada frente v cantidades de obra que ezpara
raalizar en la semana para dar cumplimienta a o previsio en el Plan de Trabajos de la
obra.

Asimizmo, el dtimo dia laborable de la mizma semana el Contratista debera entregar a la
Administracién un informe de cierre de la semana donde indigue, enfre otras informaciones
que pueda zolicitar la Administracidn, los siguientes puntos: a) trabajos realmente
gjecutados v aprobadeos en cada frenta, discriminanda en cada caso las cantidades de obra
ejecutadas; b) cantidad de operarios realmente asignadaos a cada frente, discriminando sus
especialidades v categorias; ) reporte de incumphmientos de trabajos programados no
ejecutados o trabajos mal ejecutados informanda los mativas y las acciones que tomard el
Contralista para recuperar elfios afrasos registrados an la __E:Hmana producto  del

incumplimients,
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30.3.3 Informe Mensual: a) El Contratista debera enwiar al Comitente, mensualmente v
antes del dia cinco (&) de cada mes {0 del dia que en el fuluro la Administracién
datermina), un informe detallado del estade de los Trabajos, refarido al dia weinticines (28]
del mes anterior. En dicho informe lambién s2 haran constar inexcusablemanie las
variacionas gque haya habido respecto del Plan de frabajo aprobado por la Administracian
gue =& encuentre wigente, indicando las razones de las mismas, asl como log cambios,
desviaciones wo aspecios de parlicular relevancia para el cumplimiente de dicho Plan de
Trabajo vigente,

b} El informe debera contener las medidas que el Contratista adoptd o espera adoptar para
raslituir el progreso de los Trabajos a las previsiones del Plan de Trabaje vigente,
indicando la cantidsd v especialidad de loz operanaos gue =& propona utilizar ademas de los
equipes que sfectard a la recuperacién del atraso y cualquier otro dato de relevancia gue
estime necesaro. Debera de igual forma informar &l tiempa & emplear en recuperar &l
atraso registrado sobre el normal avance del Plan de trabajos viganta,

<} El Comitente 2e reserva ¢l derecho de valorar al contenido del infarmea v requerir en su
caso la ampliacidn o subsanacidn del mismo a efectas de tener una informacion precisa del
eztado v avance de los Trabajos.

Sin perjuicio de tode [0 anterier, cuando se veriligue por parte de la Administracion gue al
Cronograma de Obra/Plan de Trabajo vigente presenta un atraso acumulado igual o
superior al CINCO (5%) por ciento, la Administracion estara facultada para exigir al
Coniratista la adopcidn de las medidas necesarias para recuperar el afraso en el menor
tiempo posible.

el En cualguier momenta, durante el plazo de obra la Administracion podra salicitar al
Contratista ¥ esie deberd cumplir en forma inmeadiata a la solictud con: a) incrementas de
personal, b) la apertura de nuevos frentes de trabaje, <) el incrementa del nomsn de
equipos de obra, etc. con el fin de aumentar el ritmo de avance de los trabajos previstos en
el Plan de Trabajo, curva de invarsidn y documentacion aprobada que forma parte del
confrate entre las partes.

1) El incumplimiento por parte del Contratista de cualquier da las obligaciones establecidas
en esta clausula dara lugar 3 la aplicacion de las sancionas (multas).

CAPITULO IV - ORGANIZACION DEL OBRADOR

Art. 317 Replantes de las obras: La Direccion de Obras Pablicas comunicara al
contratista, con una anticipacion minima de cinco (5) dias, la fecha de iniciacidn del
replanien. En la fecha indicada el inspector iniciara el replantec con asistencia del
Contratista o de su representante aulorizeda, estableciendo sefiales o puntos fijos de
referencia, que el Contratizta gueda cbligado a conservar por su cuenta.

Bi en el lerreno ya estuviesen colocadas las sefiales necesarias para la ubicacion de las
obras, el replanteo consistird en el reconocimiento vy entrega de esos testigos al
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Contrafista, En base a dichos punios fijos o sefiales. el Contratista complamentara, a
medida que el estado de las obras lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los
planos generales v detalles del proyecio v conforme con las modificacionas gue la
Inspeccidn introduzea duranie el curzo de las obras.

Los gastos en concepio de jormales de peones, movilidad, dtiles v matenales que ocasonea
el replanteo, asi como los de revisidn de loz replanteos de detalle que la Direccidn de
Obras Pdblicas conzidere conveniente realizar, son por cuenta exclusiva dal Cantratista,

En general, el replanteo comprendera la entrega al Contratista de los temenos necasarios
para las cbras a gjecutar v 2e efectuara integramente.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de las
abras, se realizara un replanten parcial de las mismas

i gl replantec no fuese completado tofalments dentro del témino indicado en el parmafio
precedente por causas no imputables al Coniratista, éste podra exigir:

aj) Ampliacidn del plazo contraciual: sdlo =i demostrase gue con ello se le ha
obstaculizado la progecucidn de los rabajos segun un plan proporcicnado a la naturaleza o
importancia de la obra v el plazo conltractual.

b Resarcimiento  de  mayores gastos:  siempre gque  demoslrasa
fehacientemante, gque al no haberse completado el replanteo an el térming establecida se
le han ccasionado dafos o perjuicios maleriales,

Cualquier obsarvacion gue desaare formular el Contratista, relacionada con al replantea y
gue pudiera dar lugar a reclamo, debera hacerla constar en nota de Pedido, en forma de
resernva, sin cuya requisitc no se considerara valida ningun reclamo

Todo reclamo, relacionado con las reservas efectuadas al Replanteo, debera ser
presentado dentro de los treinta (30) diss posteriores a suw terminacian. vencido dicho plazo
el Confratista perdera los derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva

El plazo confractual se contara a pariir de la fecha establecida en el Art. 37 de la lay N°
4.416.- 5i el contratista no concuriese al replantec inicial, se fijara una nuava facha con
cinca (5) dias de anficipacidn. 3i tampoco concuriese a esta segunda citacion, sin que
existan a exclusive juicio de la Direccidn, causas justificadas que le hayan impadido asistir
o & habiendo concurrido observare el replantes rezlizado, se documentara en los libros de
drdenes de servicic o de notas de pedido segun corresponda, con la certificacion de
autoridades competentes y se considerara que el Contratista hace abandono de la Obra
contratada, pudiendo en este caso la Municipalidad declarar rescindido el conlralo con las
penalidades gue corespondiers

Art, 32° Instrumental a cargo del Contratista. El Confratista provesra a la
Inspeccidn &l instrumental necesario para efectuar el replantgo, medicién vy control de
Obra. En el caso de incumplimiento se hara pasible de una mulfa.

.y
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Art, 33° Letreros de Obra: El contratista, en los lugares gue indigue la Inspeccidn,
proveera ¥ colocarad log letrercs de obra, de acverdo a2 las especificaciones del Ariculo
143" del Pliegs Particular de Basas,

En & caso de gue Proveedores o subcontratisias solicten colocar carales par su
intervencion en la obra deberan solicitar a la Inspaccion |a corespandienta autarizacion

Art. 34" Entrada, vigilancia, custodia de la obra, ¥ alumbrado: La enfrada a la
Obra sera prohibida a toda persona gjena a la misma o gue no exhibiere autorizacion a su
narmbira firmada por 13 Inspeccicon,

E! contratista establecera una wvigilancia continua para prevenir deterioros y robos de
matenales y estrucluras progias ¥ ajenas,; con fal fin, uno o Mas serencs permanseceran n
la Obra todas las noches El Contratista tomara medidas especiales de precaucién v
colocard luces de peligra en todas aquellas pares que durante & transcurso de la Obra
hicieren temer accidentes par su naturaleza y situacian,

La Contratista debera disponer el ciere para los tramos de obra que vaya ejecutando y
asagurar madiante la disposicion de banderilleras, si fuese necesara el ardanamianto dal
transito. Asi mismo estaran a cargo de la Contratisla [as erogaciones que se originen camo
consecuencia de la necasidad de mantener agentes de tranzitc en el drea de la obra. La
Empresa Contratista sera Onica responsable de la guarda de sus maternales, equipos y
herramientas. Deberd sefalizar adecuadaments, |las zanjas y pozos. a fin de ewtar
accidentes.

Tooo o indicado &n esie articule 28 cumplird hasta la recepcian provisaria de la obra

Art, 35° Comodidades para la Inspeccion: El Contratizta deberd construir o
provesr una casilla para instalar la oficing de Inspeccidén de Obras, en el lugar gue
oportunamente le indicara dicha Inspeccian y tendra como minime quince {(15) m2. de
superficie Ot con uno de sus lados como minimo de 3,00 m y alflura minima de piso a
cigloraso de 240 m. La cazilla podrd ser prefabricada, de construccion tradicional o
radante, debiendo contar con viantana amplia para iluminacion y ventilacion y rejas. puerta
metalica de acceso de dimansion normal con ceradura de sequridad, instalacion eléctrica
reglamentaria, un bafo anexo para uso exclusivo de la Inspeccion, &l que tendra instalado
unnodaro v lavatono, instalacidn eléctrica, puerta de acceso v ventana para veniilacian.

La oficina y bafo deberan estar construidos dentro de las reglas del arte dal buen construir,
asegurandoe condiciones de higiene, asislacidn térmica v seguridad reglamentarias,
debiendo contar con acondicienamienta térmico de misma. Su habilitacién deberd contar
con la aprobacidn de la Ingpeccitn dentra de los primeros diez (10} dias de iniciada la
obra.

La casilla estara equipada con los siguientes elemantos en muy buen estada escritorio con
cajon con cerradura con llave, o mesa de dibujo con cajdn con ceradura con llave. dos
sillas tapizadas v armano con estantes con puerlas con cerradura con llave, un matafuego
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de 5 Kg. lipo riclaze. Terminadas las obras, el Coniratista retirard estos elementos en al
estado en gue se encuentren, los que quedaran de su propiedad.

Los gastos que se oniginen por la construccion, montaje, v desmontaje o demolicién de la
casilla. provisidn de elementos y mantenimiente de |a limpieza diaria de la oficina y bafio
de la Inspeccidn, seran por cuenta exclusiva del Contratista, considerandose su costo
dentro dal monto {otal de la abra.

La casilla referida en los parrafos precedentes del presente articulo y todas y cada una de
las comodidades que sean requeridas por la Administracien en los Pliegos de Bases vy
Condicicnes Pariculares deberan ser eniregadas ¥ puestas a disposician de la inspeccian

'. el dia de suscripcidn el acta de inicio o replanteo de la cbra, 2egin comesponda. dejando
constancia da tal situacian.

Art. 36° Instalaciones de agua y electricidad. El Contratizta gestionara y abonara,
exclusivameante a su carga, la provisidn del agua v energia elécirica para la obra y demas
semnvicios del obrador, con las necesarias pravisiones de seguridad reglamanilanas.

En caso de na contar en la zona de consfruccidn de la obra, con los senvicios de agua
| comriente y energia eléctrica, el Confratista debera proveer por su exclusiva cuenta y
anticipadamente |a pravision de agua potable para el parsonal obrero @ Inspeccién, y agua
para |a fabricacion de hormigones, mezclas y lavados en general. Mo estara permitido bajo
ningln concepto ni circunstancia el uso de agua de acequias o canales de riego para la
fabricaciin de hormigones ¥y mezclas, ni otro tipo de uso en obra,

Asimismo, comerd por exclusiva cuenta del Contfratista la provisidn de cualguier tipo de
fuentes de energia eléctrica para el cormecto abastecimienta del servicio para la Obra.

Art, 37T Servicio de Dbra; El Confratista consfruird a su cargo los vestuarios de su

. personal, habilitarad igualmente los servicios sanitarios necesarios, todo conforme a las
normas de higiene v seguridad vigentes, sin perjuicio de lo que an esle aspaclo eslablezca
el Pliego Paricular de Basas.

Art, 38% Depdsitos y Talleres: El Contratista construira & su cargo los depasitos
adecuados y seguros para guardar los materiales acopiados. Los materizles no se apilaran
en forma inadecuada para su estabilidad v resislencia v no 2e 2ometeran los entrepisos a
sobrecargas mayores a aquellas para las qua han sido calculados.

Art. 39° Equipos y Enseres: E! Contratista usard métodos, equipos. herramientas,
maquinarias. andamios. maderas de encofrados y todos los tipos de enseres de trabajo, en
cantidad v calidad que. a juicio de la Inspeccion aseguren una ejecucidn y un acabado
satisfactorio ¥ la terminacion de la obra dentro de los plazos fijados en el Eu::unt-':?;u:'

El hecha de que la Inspeccién no hubiers formulado observacionas al rElErJE;_EfD. no eximira
al Confratista de su responsabilidad por la mala calidad de las obras ejegutadas o por la
demora en terminarlas. .
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Art, 40° Movilidad para la Inspeccion: E| Contratista pondra a disposicion de la
Inspeccidn una movilidad, segln las especificaciones establecidas en el Art. 10° del Pliego
de Condiciones Particulares.

Art, 41° Personal de servicio de la Inspeccion. El Confratista pondrd bajo las
drdenes de la Inspeccidn, el personal no ezpecializado que &sta le requiera, para tareas
auxliares en lag cperacicnes fopograficas, extraccion v transporte de muestras, ensayos
de laboratorios, ele., desde la fecha de iniclacidn del replanteo hasta la medicién final de
los rabajos gjeculados,

Art, 427 Limpieza: El mantenimienta del aorden del obrador vy la limpieza de la cbra
de todo el terrena, se haran en forma permanente. El Contratista ejecutard ademas una
limpieza general compketa y perfecta antes de la recepcidn provisional de la abra, debiendo
tambien entregar todo el terrene completaments limpio v libre de residuas

Cumplida la recaepcian provisaria el Contratista procedera a completar de immedialo al retira
da todas las insialaconas y construccionaes provisarias del abrador.

Art. 437 Seguridad contra incendio, sismo e inundaciones. Ademas de velar por
el cumplimiento de nomas de prevencién, el Contratista  proveerd,  distribuird
convenientemeante y mantendrd en perfecto estade de funcionamiento, la cantdad vy
vanadad de equipa en relacion con los diversos tipos de peligro a pravenir.

Azimizmo, los andamios, apuntalamientos, tores y construcciones precarias del obrader,
seran realizados para poder asegurar su estabilidad sin desmoronarse adn en el caso de
ventarrones o de sismo.

Tomaran todas |as precauciones necesaras para evitar posibles inundaciones originadas
en las crecientas que son previsibles en la zona, o cualquier ofro hecho fortuito que pudiera
originarlas, los perjuicios que pudiere sufrir el Confratista par la causa, no seran mativa de
reclamacion de ningun arden por pare del mismo, ni causal justficative de ampliacian de
plazo

Art. 447 Paolizas de Seguros y normas de seguridad e higiene en of trabajo
Ueniro de los diez (10) dias subsiguientes a la firma del Caontrato, la coniratista debers
presentar en |la Subsecretaria de Contrataciones y Hegistros, copia de los siguientes
Contratos de Seguros, a la orden conjunta de la Municipalidad y del Contrafista;

aj Parsonal a su cargo: Contrato vigente con la Compafila Aseguradora de Riesgo de
Trabajo (ART). conforme la establecido en la Ley N° 24 557

b Parsonal de la Inspeccidn de Obra: Copia de |la pdliza de segum de Vida v de
Accidentes Personales {con coberiura por incapacidad transitoria, permanente y muerte)
para los empleados municipalas encargadas de la Inspeccidn de Obra.
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El dia de la firma del Confrato, se le entregara a la Contratista la nomina del personal a
asegurar, y le comunicard fehacientemente en el Libro de Ordenes de Servicic, cualguier
madificacion.

Fresentadas las podlizas. ¥ una vez que hayan sido revisadas, se le extendera un reciba
que tendra que presentarse junts con el primer cerdificada, casa contrang, no se dard cursa
al pago.

&) Responsabilidad civil por dafos producidos por accidentes v dafos a terceros, por
la totalidad de la Obra v por al monta del Contrato.

Todo trabajo realizado desde |z Orden de Inicio de la obra hasla el acta final de Obra se
debera encuadrar en |la Ley 18.587/72 (Higena y Sequridad Laboral), Decreto 3571/78,
Decreto 911/86 (Reglamento para la Industria de la Consfruccian); Ley 24.557/95 (Lay de
Riesgos dal Trabajo) v sus modificatorias; Ley 22,250 (Régimen Legal de Trabayo para el
FPersanal de la Indusiria ce la Construccidn) v la Resolucidn SET 31829 (Servicio de
Higiena y Seguridad).

El Contratista deberd acreditar, antes de firmar el contrato, que su personal se encusnira
asegurado en una Asequradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) segun la Ley N® 24557

El personal a cargo del Contratista debera ufilizar, en todo momento, de un mameluco
color naranja v un casco color amarillo, . Dicha vestimenta sera utilizada sobre |a ropa de
los empleades | v debera enconfrarse en perfectas condiclones

Asimismo, ellos encargadels de la Obra debera utilizar un casco color blanco que parmita
su rapida ientificacion,

El Contratista, asimismo, deberd proveer a todo su persenal, los elementos de seguridad
para ingresar y permanecer en obra, tales como proteccion visual, auditiva, calzace de
seguridad, casco y demas elementos que sean requerides conforme a normas IRAM,
debiendo contar con certificacién obligatoria de EPP segun Res. B9EMY de la Sec. de
Indusiria, Comercia y Mineria de la Macidn.

El incumplimiento de estas normas, sera sancionado con la multa establecida en el
presente Pliego el Art. 42° del Decreto-Ley 4416/80 y en un todo de acuerdo a lo
establecide en la Ley Provincial 8281 Mensualmente. en ocasidn de cada medicion de
obra, el Contratista presentard a la Inspeccidn, informacidn estadistica de a::gd&nies ¥
enfermedades ocurndas al personal de obra durante ese periodo. La Inspe_gt;ii:':-n de Qbra
podra impaner restricciones que impidan o limiten las accionses del Conpfatista si estas
afectan directa o indirectamente el Programa de Prevencion, sin daren:nq.»é reclamo alnlg,un-:l

por parte del Contratista. f
i h
{ Fa b

| ———
| 2 ol :
y ;
]

I

| ) - o
RAUMICIEALIDAD DE LA CIUTDAD DE MERDOLA, S hl'.l,,:HI-.r.‘n.Rl-‘-\. N LJ‘LIT“']%T EJ-L_,::"__,.J" ._-"f
INFRAESTRUCTURA ¥ AMBIENTE 1 I’-F__{:/r

il 42 '.1 i




men
doza

El incumplimiento de todas los requerimientas de estas normativas estara 8 cargo del
profesional designada por la Administracion

En caso de accidenta de rabajo o accidenta in iinere gue 2 produzea durante &l plazo del
Contrato, el Contratista debera dar aviso en el plazo de veinticuatro (24) haras a contar de
producido dicho evento a la persona gue la Administracidn designe en el Acta de Inicio
mediante Mota de Pedido, correo electrédnico v telefbnicamentea.

En ¢ misma térming, el Contratista debera acreditar fehacientemante haber realizada la
correspondiente denuncia del ziniestro en la ART contratada.

CAPITULO V - EJECUCION DE LA OBRA,

Art. 45° Planes de Trabajo e inversiones: Posteriormentea y pravia a la iniciacidn de
las abras, el Contratista presentara a la Inspeccion 2l Plan de Trabgjo ce Obra v el Flan de
Inversiones con las mismas caracteristicas que 2| presentado al acto licitatorio, pero
adaptandolos a la real fecha de iniciacion de las abras

La Administracién solo podra modificar el Plan de Trabajo de Obra, cuando fécnicamente
pudiere perjudicar a la obra, intarrumpir servicios poblicos o alterar el desamollo de los
frabajos

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes mencionados seran tratados en forma
anzloga al plazo de obra, pera tomando sélo en consideracion la parte de obra que debid
ejecufarse y la multa serd proporcional. en un tode de acuerdo a lo establecido en el
articulz 357 del Decreto-Ley N" 4418

Art. 467 Acopio: Se realizardn acopios de materiales solamente en las obras cuyo
Pliego de Bases y Condiciones Particulares asi lo prevean,

Estoz se realizaran de acuerdo a las siguientes normas:

a) Solaments se podran acopiar materiales gue intervengan en las etapas posteriores
4 la de abra gruesa, tales cormo:

= revesbmientos. de azulejas vo ceramicos,

- PISDS ceramicos, graniticos yo calcarens;
chapa para cubiera de techos:

- materiales para astructuras metilicas:

- carpinterias metalicas wo madera;

- materiales, artefactos y equipos para instalaciones: sanifarias, electricidad, gas,
termomecanicas. incendn, ate.
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b) Se acopiaran contra factura real de compra cancelada y firmada.

c) Los materales deberdn encontrarse en obra al momente de efectuarse el
certificado de acopie. Podra efectuarse el acopio en provesdar, fabrica, taller o
depdsito, para lo cual debera acompafiarse factura de compra con una garantia
constituida por péliza de seguro de caucidn o fianza bancaria a entera satisfaccian
de la Administracidn, previa constatacion por la Inspeccion de obra, mediante Acia
de Acopio en los lugares indicados, de la existencia de los mismos, tanto en
cantidad. coma en la calidad. Dicha Acta debera ser suscripta por el Contratista, el
Proveedor v [a Inspeccidn de Obra.

d) Los materales a acopiar, no podran exceder en su conjunto el 30% (treinta por
cienta) del monio iotal del contrato {actuslizado &l momenio de efeciuvarse el
ACOpIo).

&) El cerificado de pago del Acopio se confeccionara desglosande el monto acopiada
ulilizando el indice obtenido de la formula polinomica de modificaciones de precias,
con los ditimos precios definitivos referidos al item acopisdo aprobada par |a
Administracidn, retrotrayends dicho monte al mes basico de obra, con o cual,
quedard desdoblado en dog partes, una correspondiente a monte basico del item
de cantrato y [a olra como parte de laz actualizaciones de precios.

S por orden de la Administracion, el Acopio de maleriales se llevare a cabo con
antericridad al plan fijado, los precios de los materiales se congelaran a la fecha en gque s
efecie.

DESACOPIOS Se establecera la relacion porcentual entre el manto del material acopiado
y @l monto del grupo de items al gue pertenece cada material, ambos homogenizados
segln se indica. Una vez establecido el porcentaje de desacopio (que quedara constante
en los cerfificados de obra), se aplicara al grupo de items al que perenece el matanal
acopiado, cada vez gue dicho grupo tenga movimiento de cerificacian, desde &l moments
dal acopio v hasta alcanzar &l 100% del monto del o los items involucradas y afectara a los
cerificados de obra bdsica como a los de Modificaciones de Precios, El descuento sobre
las Maodificaciones de Precios, se descontara en cuotas mensuales fijas e guales y de
acuerdo al remanente del plazo de obra vigente al momento de efectuar el Acopio y se
aplicara al final de la columna de certificacion de Modificaciones de Precics hasta
completar el total.

Art, 47° Personal de obra. E|l Contratista solo empleara en cbra a operancs
compelentes, con experiencia y habilidad para ejecutar correctamente el trabajo asignado
y en nimero suficiente para que la obra se mantenga en la actividad requerida para el
cumplimiento del Plan de Trabajos de Obra. Toda persona que a juicio dﬂa Inspeccion
fuere incompetente o no trabajase en forma satisfactoria, se mndujas?’hml 0 fé:nltare =
respeto a la Inspeccion, deberd ser inmediatamente retirada de la Obra y no podra yolver a
trabajar en la misma. / =]
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El contratista debera entregar a la inspeccian una némina del persanal afectade a la obra,
con los datos personales de los mismos v funciones gue cumplen. En caso de que dejara
de orestar funciones o se incorporara nueve parsonal, deberd ponerlo en conocimiento de
la Inspeccion en un plaza de dos {2) dias habiles, bajo apercibimiento de aplicar las multas
astablecidas en el presante Pliego

Art, 487 Registro y pago del Personal: La Contratista debera exhioir, en un lugar
hien visible de la obra el listade del personzl de oora, sefialande nombra, apelido y datos
de |a asequradora de riesgos de trabajo yio de accidentes personales que corresponda,

El contratista deberd cumplir en todo momento, integral y puntualmente, todas las
disposiciones de las legislaciones y reglamentaciones nacionzles y provinciales, o
resoluciones de autoridad competente, en vigencia. En caso de incumplimienta se aplicara
Iz penalidad prevista en el Arl. 42° de la Ley 4416 Esta clausula regira también para los
casos de contratacidn de trabajos a destajo.

La demora en el pago de cerificados debido A incumplimiento de astos motivos, o por la
falta de comprobantes gque acrediten su cumplimienty no dard derecho a reclamacién
alguna, mi correran intereses por el retardo, La falta conbinuada por dos (2) veces, o por (3)
fres en forma discontinua del cumplimiento de o dispuesio, en este articulo, padra hacer
pasible al Contratista de la rescisian del Contrato. |guales obligaciones y formalidades
deberdn cumplir kos Sub-confratistas, por guienes el Contratista esta también sujeta a las
mismas penalidades arriba descrilas.

Art. 49° Trabajo Mocfurno o en dias festivos: Solo se consideraran dias festivos
los exprasamente indicados coma tales y los declarados por el Poder Ejecutive Macienal o
Provincial. EI hararia de trabajo estard de acuerdo con 125 leyes obreras en vigencia

Zi la marcha de la obra exigiere rabajar en horana necturna, en dias festivas o en horas
gue excedan la jornada legal de frabajo, el Contratista avisara fehacientements a la
Adminisfracion

Las horas en exceso sobre |a jornada legal, las horas de trabajo nocturmo y las horas
trabajadas en dias fenados. serdn abonados por el Contratista al personal obrero, segln
2513 establecide en las disposicicnes laborales vigentas

En case de efectuarse trabajos nocturnes, el lugar de la obra debe iluminarse para
seguridad del personal v |a buena ejecucion del rabajo. En cualguier caso, se considerars
que los gastos inherentes a los frabajos efectuados durante las horas de la noche estan
incluidos en el pracio de Contrato,

El trabajo se desamcllara previa avtorizacidn de la Inspeccidn de abra, con una intensidad
&n corespondencia con las caracierisiicas de la cbra en ejecucidn v los plazos
establecidos para su ejecucian,

RUMNICIPALIDADL DE LA CIOTRAD DE MERMDOEA f SECRE TARLA DE PLAMIFIUCACTON,
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Seran por cuenta del Contratista el pago de los haberes que devengue el personal de la
Direccion Técnica, de la Inspeccién y/ Administracidn durante las horas extras trabajadas
en |as condiciones que se mencionan anleriormente y de acuerdo a las normas legales
vigentes,

Tal pago de haberes no serd directo del Contratista a la Inspeccion, sino por a3
Administracion. y su monto sera descontado de los certificados de obra comrespondientas

Art. 507 Empresas de Servicios Publicos:

a) El Contratista gestionara con las Empresas de Ferrocarriles, Telefonia, de tendido de
fibras opticas, Disfribuidora de Gas Cuyana, AY.5.AM, elc., la remocion de aquellas
instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, salvo indicacion contraria
eztablecida en el Pliego.

b) El Contratista solicitara la remocion con una anticipacion no menor de 60 (sesenta) dias
salvo cuando se lralare de lineas y/o construcciones ferroviarias, en cuyo caso la
anficipacion minima sera de cuatro meses ¥ @n ningun caso el Contratista podra trasladar,
sin el consentimiento previo de la persona o entidad interesada, ninguna instalacion, ya
sea subtemranea o aérea, conducios de agua, aguas servidas cables. lineas aéreas.
eléctricas, telegraficas o telefdnicas, eic

Cuando lales instalaciones puedan permanecer en su sitio, pero obstaculicen las obras, el
Contratista lomard lodas las precauciones necesarias para no dafarlas durante la
gjecucion de los trabajos; una vez terminados estos, aguellas deberan presentar la misma
solider v seguridad gue antes de ejecutados. El Confratisia sera respansable de toda
desperfects gue cauzare, debiendo entenderse direciamente con el inferesado para
justipreciar y abonar &l imparte del dafio causado.

El adjudicatario debera solicitar en las reparticiones pertinentes, previo al inicio de |a abra,
las demarcaciones de los servicios gue interfieran con el normal dezsenvolvimiento de las
Mismas.

¢) La Administracion, no abonara suplemento alguno sobre los precios unitarios del
Contralo 8 causa de las precaucionas o de loz trabajos adicionales & que obligue la
presencia de tales impadimentos.

Art, 51° Sub-confratistas: E| Conftratista ocupara Onicamente destajeros v sub-
contratistas aceptados por la Inspecesén por lo cual y con la anticipacion de quince dias
corridos, el Confratista sometera a su acaptacidn la némina completa de los probables sub-
contratistas, con los antecedentes técnicos y financieros gque fueren necesarios.

Contra el rechazo de aceptacién de sub-contratistas, el Contratista sdlo podra solicitar
reconsideracion al Secretario de Planficacian, Infrasstructura v Ambiente de la

Municipalidad, cuya decisidn sera definitiva.

El consentimiento de occupacion de destajeros y sub-contratistas ne examird a1 Contratista

de ninguna de sus responsabilidades y todas las obligacionss y derachos %er.‘;m diregtos
antre la Municipalidad y el Contratista, inclusive |a indumentaria y eguipcs r.fe |:~n:1l;n.=.-|:|:||:u1I de

wrabajo (EPP). ,»‘-’ﬂ -7

SUMICIPALIDAD DE LA CILDAD DE MENDOZA ¢ SECRETARLA 13E PI .-".‘\.L‘?_E"
INFRAFSTRIICTLURA Y AMBLEMIE

17 de &l




men
doza

El contratista facilitard, coordinara y vigilara la marcha simultanea y sucesiva en todos las
trabajos y sometera al juicio decisivo de la Inspeccian tedo hecho o conflicto de caracter
técnico que se produjere an obra.

La Inspeccibn de obra podrd, cuando asi lo considere necesario, y a ftraves de la
Contratista, convocar a cualquier sub-contratista a reuniones de coordinacion.

Art. 52° Abastecimiento de materiales: El Conlralista tendra siempre en obras las
cantidades de materiales que. a juicio de la Inspeccion se necesitaren para la buena
marcha de los trabajos. Tedos los materiales y productos de la industria seran de primera
calidad, de marcas acreditadas v exentas de imperfecciones, tendran las caracteristicas
prascriplas en los demas documentos del contrato. En particular los materiales eléctricos y
de iluminacidn deberan cumplir con las disposiciones vigentes an la materia.

Art. 537 Aceptacion o Rechazo de Materiales y Trabajos: El Contratista facilitara a
la Inspeccitn fados o5 medos a su alcance para la inspeccidn v control de los materiales v
trabajos. La Inspeccion podra rechazar las materiales gque juzgare defectuozos o de calidad
infernor a los confratados, o8 gue seran relirados de la obra por el Conlratizta dentro cel
plazo que zehalare la orden respectiva,

Cuando 2l Confratista no cumpliere esta orden, la Inspeccidn previa notificacidn con
ndwcacion del lugar de depdsite, podrd disponer el inmediato retiro de los materialas
rechazados ¥ serdn por cuenta del Contratista los gastos que originen. La Municipalidad no
28 responsabilza por pérdidas, sustracciones y otros perjuicios gue esta medida pudiera
acasionar al Contratista.

A pedido del Confratista, la Inspeccidn podra autarizar la cormeccidn del material
rechazada, sia su juicie la naturaleza del misma lo hiciere practicable. A los efecios de
verificar su calidad y resistencia la Inspeccion podra exigir pruebas y ensayos de los
materiales eléctricos y de construccidn, mezclas, hormigones y demas productos a
emplearse o ya empleados, cuyos gaslos seran por cuenta v cargo del Contratista, salvo
las prusbas y ensayos gue el Pliego de Especificacionss TE&cnicgs enumera como
obligatorias para el confratista gue seran a cargo de éste Asimismo, & inspeccidn podra
hacer demoler, desarmar y reconstruir a costa del Contratista cualquier trabajo elécirico o
2struciura gue a su juicio estuviers detericrads o mal ejecutada. Estaran incluidos en las
disposiciones de esta clausula y sus concordantes aquellos trabajos que fueran ejecutados
con materiales, estruciuras y normas, etc., de mayor valer que los convenidos pero
convenientes para la obra, y sin que el mayor valor constluya abstaculo para el rechazo
Las demoras motivadas por rechazo de materiales o trabajos seran imputables al
Contratista, para este articulo v el 52° de este Pliego seran de especal aplicacion los
procedimientos establecidos en al Art. 257 del misma

Art, 54° Suministros de Materiales por la Municipalidad: Salvc expresa
aceptacion del Contratista en cada caso, y disposiciones en contrario del Pliego Particular
de Bases, |z Municipalidad no podra suministrar materiales y accesorios para la Obra que
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astén comprendidos en el Contralo o sus adicionales;, pero en ceso de que la
Municipalidad los suministre, & Contratista serd responsable de los dafos gque
expenmentaren v del uso técnico o econdmice incxTecty gue uvieren los elementos
suministrados por la Municipalidad desde su efectiva enfrega a la Coniratista

Art. 557 Trabajos y Materiales gue deben quedar ocultos: Todo frabajo o material
destinado a quedar cculte ¥ cuva cantidad o calidad no se pudiera comprobar una vez
cubierto, seran revisados por |2 Inspeccion antes de ser cublerto, a cuyo efecto el
Contratista le dara aviso con anticipacion de tres [3) dias corndas en el Libro de Pedidas
del Contratista v esperara por ese plazo su autorizacion previa, v |a Inspeccitn podra hacer
descubrir a costa del Contratista, para inspeccionarlo, odo trabajo o material gue guedare
ooulto sin asle raguisito pravia.

Art. 567 Trabajos de acuerdo a su fin: El Contratista ejecutara los trabajos para que
resulten entercs, completos v adecuados a su fin, en la forma gue establecen las
especificaciones y los demas documentos del contrato, aungue no figuren en las
Especificaciones v no se mencionen iodos los defalles necesarios al efecto, sin que por
egllo tenga derecho al pago de adicional alguno; pero sin menoscabo de su derecho al
cabra que correspondiere por rabajos adicionales o modificaciones ordenados corforme al
art, 56" de aste Pliego.

Art. 57 Garantia de los Materiales de Trabajos. El Contratisia garaniiza la buena
calidad de los materiales v trabajos v respondera de loz defectos, degradaciones y averias
que pudieren experimentar por efecla de la inlemperie o por cualquier otra causa; por o
tanto guedaran exclusivamente a su carga, hasta la recepeidn definitiva de la obra el
reparc de los defectos de la mano de obra, desperdfectos, averias, composturas,
reposiciones o sustiluciones de materiales, esiructuras, instalaciones eléctncas, efs,

Todo trabajo defectucss, va zea por causa Jdel material o manos de obra, sera segon la
disponga la Inspeccidn, corregido, desamado, o demaolide y reconstruido par el
Contratista, a su costa, dentro del plazo que ke fijg la Inspeccian

En caso que no lo hiciera |la Inspeccidn podra realizarlo por cuenta propla e imputarle el
gasto a la Contratista, quién se hara responsable de los perjuicios que ello ocasionara a la
Municipalidad, siendo esta situacion mativo de aplicacidn de multas si le correspondieren

Art. 58° Uso de Patentes: Todos los derechos de emplec en la obra de articulos y
dispositivos, patentados o no, e entienden incluidos en el precio del contrato; por lo que el
Contratista pondra a la Municipalidad a cubiero de cualguier reclamacion y demanda gue
pudiere orginar su wso indebido en la Obra y en el caso de gue demandas o
raclamaciones par tal motivo prosperaren, el Confratista debera restituir a la Municipalidad

ledos los gastos y costas a que dieren lugar.

Art, 59° Fotografia de la Obra: El Contratista entregara mensualmepm ¥ hasta la
finalizacion de la obra, vistas fotograficas de la misma Fi
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Cada mes se haran (24) wveinticuatro tomas coma minimo y a la terminacian de los
trabajos, previo a la Recepcidn Pravisoria, se tomaran (48) cuarenta y acho Vistas.

La Direccian Tacnica determinara an cada caso cuales seran las vistas o detalles a
fotogratiar. Las folografias serdn a color, con uma resolucidn minima de 300 pp, com
indicamon de lo que representa y fecha de toma Se entregaran a la Inspaceidn en un pen
drive,

CAPITULO V1 - ALTERACIONES DE LA OERA.

Art, 607 Trabajos adiclonales y de modiffcaciones. La Muncipalidad tendra

derecho a gue el Contratista ejecule rabajos adicionales de modificaciones, ya sea de .
auments o disminuciones en la cantidad de obra, o de cambio en las calidades previstas,

previa resolucion de la Intendencia Municipal. dentro de las bases del Contrato y bajo las

condiciones previstas en los Articulos 16" y 487 al 56° de la Ley de Obras Plblicas N®

4.416.- La Inspeccion sola podra ordenar por si, modificaciones o adicionales sin cargo, ni

perjuicio para la Municipalidad que se impusieren por ineludibles razones de seqguridad,

urgencia o necesidad, o por sus facultades emergentes de los articulos 28, 50 y 53 y

concordantes de ésta Pliago.

Art. B1° Plan de Trabajo. Cuando el conjunio de las modificaciones de obra, por
aumenta, creacidn. digminucidn o supresian de item, o partes integrantes de éstos, supers
al 5% del monto del Contrato, ya sea en mas o en menas, el Contratista gueda obligado a
presentar un nuevo Plan de Trabaja, dentro de los 10 (diez) dias de la respectiva orden de
sanvicio dada por la Inspeccidn, para ser sometida a la aprobacién de la Municipalidad

Se considerara que, hasta la fecha de la Orden de Servicio de la Inspeccion, rige el Plan
de Trabajo aprobado, por lo tanto, en el nueve Plan de Trabajos apareceran las
madificaciones a partir de esa facha.

Art, G20 Planos conforme a Obras: Dentra de los trainta (30) dias comridos de haber
concluido los trabajos correspondientes a cada ftem principal de |s obra (estruciuras,
instalaciones especiales, aruitectura y demas) el Contratista debera confeccionar v
presentar a la Inspeccién para su aprobacidn los planos "corforme = obra”
corresponcdientes a agquellos rubros, manuales de uso y manlenimiento, y garantias de
funcionamients y caldad, como también la acreditacidn fehaciente de las aprobaciones
gue en caso de cormesponder deban ser obtenidas de los entes U organismos
corespondienies,

La Inspeccidn comunicara al Confrafista las observaciones perinentes dentre de los cinco
{5) dias corrdos de presentados. Una vez aprobada esa documentacidn, el Contratista
anftregara a la Inspeccidn, bajo firma del jefe de inspeccion, un juego ariginal en soporte
papel con la firma de los responsables en cads especialidad que el Contratista haya
designado a fal efecto, un CO vy un pen-drive con dos copias cada una, las cuales deben
ser confeccionadas en formato POF y otra en DWG editable. Su no cumplimiento sera
causal impeditiva para la emisian del cerificado de obra de alcance del 100% de |a
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ejecucion de los Trabajos. Esto sin perjuicio, de la aplicacidn de la multa indicada en al
presenta Fliego

Solo cumplidos estos requisitos, se estard en condiciones de labrar el Acta de Recepcion
Provisoria. No se reintegrara la garantia de cumplimienta de contrato prevista en el Art, 2.3
del presente pliege hasta tanio la el Confratista no formalice la presentacion de los planos
‘conforme a obra’, rezervandose la Administracidn el derecho a ejecutarla si se
comprabare que por motivos imputables al Confratista no se cuenta de mado documentado
can el tatal de la informacion en el plazo de un (1) mes contado a partir de haber solicitado
la misma a la inspeccidn o quien comresponda segun el caso.

CAPITULO VIl - PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA,

Art. 63" Plazos de Ejecucion. El plazo para la ejecucidn de la obra queds
determinada an el Pliego Particular de Bases.

Art. B4° Actividad y Terminacién de los Trabajos. El contratizta pondra su mayor
diigencia para evitar entorpecimiento en  las  tramifaciones  administrativas  y
reglamentarias. Las demoras que pudieran producirse por falla o poca atencion de las
mismas, no se dascantaran a los efectos del plazo de terminacidn de la obra.

Cuando por abandona, negligencia u ofra forma de desatencién de la obra se llegare a un
ritmo de trabajo que hiciere peligrar el cumplimiento del plazo de entrega, la Municipalidad,
podra adquiric materiales. estructuras, efc., y mandar gjecutar trabajos incluidos an el
contrato por cuenta y cargo del Contratisia v ello no eximira a esie de sus
responsabilidades derivadas de falta de terminaciin de la obra denirg del plazo estipulado
¥ demas cbligaciones concordantas.

Art. 65° Prarroga de plazos: 5i se encomendaren al Conltratista trabajos adicionales
o modificaciones, cuya ejecucion requiera un plazo adicional al fijade contractualmente, el
Confratista tendra derecho a requerir una prormoga del plazo de finalizacion vigente.

La prarroga concedida sera afectada exclusivamente a la realizacion de los trabajos
adicicnales o las modificacionas encomendadas por la Administracidn v para aguellas
tareas que sin formar parte de los rabajos adicionales se vieran afectadas por estos. El
resto de las tareas que forman parte de la obra deberan ser culminadas integraments an al
plazo fijado en el Plan de Trabajo vigente que forma parle del contrato.

Si durante la ejecucién de las obras, se produjere slguno de los casos de Fuerza Mayor
contemplados en el Art. 46° del Decreto-Ley 4416/80, que impidieran o entorpecieran el
desarrollc de los trabajos, la Administrecion podra otorgar la ampliacion del plazo para la
terminacion de la Ohra. El Contratista deberad dentre de los cinco (5) dias corridos de
producida la causa, solicitar la amphacion, caso contrario no sera mns.h:lemdgr'

Fd 1
Art. BE" Mora Automdtica: Al vencimienta del plazo de terminaciop de la obra ¢ de
los plazos parciales establecidos o de su promoga debidamente otorgada, y f;r?/ﬁub'ilerg?
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entregado la obra de conformidad, o si la misma no estuviere en la etapa de gjgcucion
establecida en este Pliego v en el Plan de Trabajos de Obra, el Contratista enfrara
automaticameante en mora sin necesidad de ningun requerimiento.- Ademas de [as multas
pravistazs an al Art. 75" de este Pliego por mora en la terminacion de la obra, el Contratista
tomara & su exclusiva carga los gastos de inspeccidn consecuentes de la misma

Art. 67° Verificacién y Recepcién Provisorias: Terminada la Obra la Inspeccidn
procedera a su verificacian y si la hallare de confarmidad a lo contratado v a sus drdenas
&N cuanto @ sus cantidades, aparente calidad y funcionamiento v se hubieren cumplido
satisfactoriamente las pruebas ya establecidas en los Pliegos de Especificaciones
Técnicas, la Inspeccién junto con la Subsecretaria de Desarollo Urbano librara el
Cartificada de Recepcidn Proviscra en el Libro de Actas de la Obra, refrendando por 2
Fepresentante del Confratista. En el Acta ze consignara la fecha de efectiva terminacion
de la obra, a parbir de |z cual correra el plazo de garantia.

En cazo que el Contratista se negare a presenciar el acto ge verficacidn o de que no
contestare la invitacidn la gue deberd hacerse en el Libro de Ordenes de la Obra, la
Inspeccion efectuara por si y ante si esa diligencia, dejande constancia de |a citacion y
ausencia del Contratista y Reprasentantes autorizados.

El Contratista suministrara por su exclusiva cuenta el persanal y elementos necesarios
para efeciuar las pruebas establecidas en los Plegos y Especificaciones Técnicas. S
después de 10 (diez) dias de dada la orden respactiva, el Contratista no hubiere provisto
dichos elementos, [a Inspeceidn padra efectuar las pruebas por cuenta del Contratista, sin
que esle lenga derecho a reclamo alguno.  El importe de los gastos asl ocasionados le
sora deducdao de cualquisr suma que tenga a cobrar.

Ademas, debe lenerse en cuenta lo establecido por el Art. 76° de la ley 4.416.

Art. 68° Plazo de Garantia. Durante el Plazo de Garantia, gue serd segln lo
establecido en el Art. B8° del Pliego Parbcular de Bases

Wencido el plazo de garantia, si el Contratizta no hubiera resualta las observaciones dadas
por 13 Inspeccion de obra. no tendra derecho a reclamacion alguna por e periodo extra que
tardare en resolverlas y de hecho se extendera automaticamente el plazo de garantia.

Art, B9° Verificacion - Recepcidn Definitiva: Transcurrido el plazo de garantia
tendra lugar la verificacon v recepcian definitiva, que se efectuard con las mismas
formalidades gue la provisoria, a cuyo efecto se realizaran previamente las pruebas que la
Inspeccion estmare necesarias para la completa comprobacion del buen estado de las
construcciones y del corecto funcionamiento de las instalaciones, pudiéndose incluso
repalir parcial o fotalmente las pruebas establecidas para la recepcion provisaria,

La Recepcidn Definitiva se realizard, siempre que el Contratists hubiere subsanado las
geficiencias gue se hubseren indicado en el Acta de Recepeion Provisoria, las gue pudieren
aparacar duranta dicho plazo v las chligaciones que debéere cumplir de acuerdo & contrato
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con posteriondad a la Recepcidn Provisorna (g, La documentacion que cerifique el
cumplimiento de todas las tramiaciones en  Repariciones v  Empresas
Plblicas/Concesionarias),

Art. T0P Devolucion del Fondo de Garantia: La garantia de cumplimiento de
Contrate sera devuelta junto con la Recepcidn Provisoria, conforme se indica en el articulo
289 del Decreto-Ley 4116, Dentro de los reinta (30) dias coridos de la recepcion definitiva,
la sera devuelto al Contratista el fondo de reparo, en la medida que comespondiere.

La Recepcion Definitiva extinguira de pleno derecho las garantias oforgadas por el
Contratista, sin perjuicio de la garantia previzta en el Art. 1275 v concs, CC.C N, la que
seguira subsistenta. Dentra del mizmo plaze s2 pondra t&rmine a las cusshones econdmicas
de la obra, siendo |z firma del cerificads final el cierre de cuentas en el que se asentaran los
creditcs v débilos a que las partez se consideren con cerecho. Mo seran admitidas
reclamaciones econdmicas con posterioridad, cuando no hayan sido incluidas en el
mencionado certificada salvo las derivadas de la suma total o parcial de la obra,

Art. T1° Recepciones y Devoluciones Parciales: Las recepcionaes provisoria vy
definitiva seran separadas respectivaments para las distintas etapas o segun se establezca
de comin acuerdo entre la Municipalidad v el Contratista, la efectiva terminacidn de cbras
parciales, fraccionandose también las  devoluciores del Fondo de  Garantia
propoarcionalmente a los respectivos montos,

CAPITULD VIl - PAGO DE LA OBRA.

Art. T2° Precio y forma de pago. [0s precios estipulados en el Confrato se aplicaran
a cantidades nelas de obra concluidas, salve cuando las especificaciones establezcan otfra
forma de liquidacian.

En los precios del Contraio estan incluidos el valor de los materiales provistos por el
Contratista y su transporte, siempre que su pago no esté previsto en un ftem respective de
contrate, el costo de la mano de obra v vigilancia, gastos de administracion y beneficios,
provisibn v depreciacidn de equipos v materiales gue no se incorporen a la obra, asi como
todo otro medio de trabajo o gasto necesario para realizarla vy terminara de acuerdo can el
Contrato, incluyéndose también los impuesios perinentes.

En &l exclusivo concepto de pages como anticipos a cuenta del precio iotal de la obra, gue
resultare de la medicion y liguidacion finales, la Municipalided abonara mensualmente al
Contratista cuotas proporcionales a los rabajos ejecutados y adherides al suelo o a la obra
con caracter definitive, previamente cedificado por la Inspeccién v sucesivaments
aprobados por la Direccidn de Obras Plblicas, la Contaduria General y la Intendencia
Municipal y de acuerdo a las normas y tramitaciones vigentas.

Art. T3° Régimen de Cofizaciones y Pagos: Las cotizacionas a c Gear en la
planila de propuestas deben efectuarse en sus importes tofales por itéms, en cifras
expresadas en PESOS y CENTAVOS si cormaspondiere, a cuyo afacto I sumas ql.lle de
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sa considerard |la catizacién correspondiente, sin perjuicio de lo establecida en el Ant. 6° del
Cecreto Provincial N® 313787

Art. 747 Mediciones de Trabajos: |zs Obras gjecutadas de conformidad y los
materiales acopiados que reciban page y que cumplan los requisitos de las
especificacionas s medirdn mensualmente salvo pedido expreso del Contratista formulado
por escrito para postergar las mediciones cuando los trabajos se hayan ejecutados tan
lentaments gue no existan cantidades apreciables de |z abra nuava.

El Contratista o su Represantante Técnco debidameante autorizado, esta obligado a asistir
a todos las mediciones, |as que se realizaran dentro de los 5 (cinco) dias habiles contados
a partir del primer dia siguiente al mes de ggcucidn; si S8 negase a presenciar las
mediciones s 2 tendra por conforme con el resultado de la operacion.

En las compuins, estimaciones o mediciones, deberd constar la conformidad o ausencia
del Coniratista o de su Representante; en el cazsoe de gque no estuviere conforme con las
clazficaciones o mediciones de trabajo, deberd asi manifestarlo y centro de los guince (15}
dias corrides ratificara su disconformidad, detallando las razones que le asistieren, sin cuyo
requisite u observacién gquedara sin efecto, perdiends todo darecha a reclamacion ulteriar,

Las gasios en concepio de jomales de peones, diles. instrumentios, ele, gue sea
necasaria invertr o emplear en las medicionss, va sean estas parciales o definitivas, o en
las verficaciones de laz mizmas, que la Direccidn considera necasario realizar, saran por
cuenta excluziva del Conlratista.

Art. TH? Certiflcados Parclales Se confeccionard al Cerificads mensual de abra
bazado en la medicidn menrsual. Los Cerdificados deberan ser confeccionados dentro de
los {10) dias habiles contados & partir del primer dia siguiente de ejecucian.

Los cenificados, una wvez revisados, seran firmados por el inspector de Obra, &
Representante de la Empresa v of Director de Obras Publicas.

Dalimparte del cedificado mensual, e deducird el cinco por ciento [5%) en concaepto de de
Fondo de Reparos

Art. TE" Pago de los Certificados. Aprobado caca certificado parcial conforme a los
articulos 74" v 75" de este pliego. serd pagado por la Tesoraria de la Municipalidad dentro
de los 60 (sesenta) dias corridos contados desde el primer dia pasterior al de ejecucion de
los trabajos o acopio, @ menos que el Pliego Particular de Bases establezca un plazo
distinte, En caso de que el Contralista hubiere opuesto reparas para su tramitacion nomal
sera de aplicacidn lo dispuesto por el Art. 80" de |a Ley de Obras Publicas.

El pago del cerlificads de vanaciones de precios provisorios se efectuard en el mizsma
plazo que el cerfificade de obra basica. El pago del certficado de variaciones de precios
gefinitivos se efectuard dentro del maximo de sesenta (60) dias corridos contados a partir
de la conformacion del mismo.
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Art, TT® Pago de Intereses: 5i el pago de un certificado parcial se retrasara mas del
plazo estipulado en el articula anterior, el Contratista tendra derecho Unicamente a
reclamar iniereses conforme a lo establecido por la Ley 4416,

La tasa respectiva sera aplicada al pericdo comprendido entre la fecha de vencimiento del
plazo establecido en el referida Art. 18 del presente Plisge Particular y el dia gue se
cancale efectivamente el certificado,

Cuando la Administracion cancelare los cedificados de obra antes de su vencimisnio (G0
dizs comidos posteriores a la fecha de faciura), podra deducir de los mismas el porcentaje
considerado por el contratista en conceplto de costos financeros mensuales en la Planilla
de Analisis de Precios (Anexo IV) en forma proporcional al periodo anticipado

Art. 78° Pago de Tasas, Derechos e Impuestos: El Contratista gozara de las
mizmas franquicias sobre gravamenes fiscales a que tenga derecho la reparicidn comao
inztitucidn del Estado para las obras que realice por Contrato, pers correra por su cuenta el
pago da los impuesios, derachos v gabelas nacionales, provinciales y municipales vigantes
a la fecha de licitacion de la obra y de los cuales no este exenta |a Municipalidad.

El contratista debera prever los tiempos para la oblencion de aprobaciones yio
autorizaciones de cualquier entidad u organizmo pdblice o privado que sean necesarios
abtenar y debera analizar la incidencia que las eventuales demoras pudiesen inferir en el
plazo del Contrato de obra a fin de evitar qua se vea interrumpida/demarade el normal
desarrolly del avance del plazo como consecuencia del retardo de obtener aprobaciones
wio autorizaciones en lempo v forma. La Administracidn no contemplara ningan tipo de
prérraga del plazo del Contrato originado en las demoras refaridas.

Art. 79 Compensacién de Créditos y Débitos |la compensacién del crédito del
Confratisia v de su dewda con la Municipalidad por multas v otros conceptos relacionados
con la Obra, operara automaticamente desde el instante misma de la existencia de ambos
créditos. Si a la compensacion resuftare un saldo dewdor del Contratista, la Municipalidad
podra deducirlo del Fondo de garantia o afectar |a fianza rendida, quedando & Conlratista
obligado a completar ese fondo denfro de los guince dias (15) corridos de producida asa
deduccian,

Art. B0® Cesidn de Certificados. laz cesiones de créditos cormespondienies a
certificados parciales o final de obra, cuyo instruments de cesidn fuere nofficado por acto
publico a la Municipalidad, serdn cumplidas por ésta en la medida que lo posibilitare el
importe liguido que resultare de una vez operada la compensacian referida en al antenior
articulo v previa retencién de la suma necesaria para abonar salarios impagos de obreros
del Contratista, si los hubiere.

: . : Fd
Art, 817 Certificado Final: Dentro de los treinta (20) dias cnrndusfde realzada la
Recepcion Definitiva de la abra se pondra términe a las cuestiones econdgmicas de La Obra,
sienda |z firma dal cartificado final & cierre de cuentas en 2l gue s aseﬁtaran los crédums

y débitos & que |as partes se consideren con derecho. No seran admlfl:la.'s- res a&-ﬂ-nﬂ&
I
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econémicas con posterioridad, cuando no hayan sido incluidas en el mencionado
certificado salvo las derivadas de la ruina otal o parcial de la cbra.

Art, §2° Calculo De Variaciones De Precios: Para 2! calculo de las modificaciones
de precios, se consideraran como valores basicos o de partida, los precios vigentes en
plaza al mes anterior al de apertura de |a lbcitacidn, contratacidn o presentacion de
Propuesta v que formaran pare de las planillas de precios de materiales aprobadas
mensualmente por ¢l Ministerio de Infraestructura y Economia de Mendoza ylo el que
en el futuro lo reemplace.

En los casos de adicionales wo alleraciones, 2 ha de tomar como mes base e mismo
mes base que se tame para el caleulo gal monto total de la obra contratada, conforme o
establece la Resclucion del Ministerio de Infraestructura y Energia N*1050/13.

El fraude, la amizidn, [a negligencia, [a mpencia, las operaciones eméneas v los gastos
innecesanos del Cantratista, le haran perder el cerecha al reconocimiants de los aumentas
que se pudieran praducir por las modficaciones de los precios vinculadas a esos hachas.

Art. B3® Liguidaciones De Las Modificaciones De Precios: Las liquidacionas por
madificaciones de precios 52 efectuaran simultaneamente con caca certificado oe obra
basica y seran provisorias o definitives. Cuando la liquidacion par modificaciones de
precios no pueda ser cerificada v entregada al Contratista en los plazos previstos, por
faltar laos elementas necesarios para |3 confeccidon del cadificado, deberd ser calculada
provisariaments con los determinados para el diimo periodo del que se posean datos, sin
perjuicie de su inmediate reajuste una vez obtenidos los mismos. Cuando mediare mora en
el pago de los cerificados de modificacionas de pracics se procadera de conformidad con
Iz dispuests en el Arl 647 del Decreto-Ley 4416/80.

Las certificaciones de las modificaciones de precios definiivas pooran rectificarse en lo que
ze refiere a cantidades de obra, hazta la liguicacdn firal, pero parmaneceran inalterables
en cuants a los precios adoplados en su confeccion, exceplo an el caso de eror o cuando
medie observaciin o reclamacién fundada por parte del Contratista formulada dentro del
guinto dia de conocidas

Art. 847 Del Recongcimiento De Modificaciones De Precios En Relacion Al
Flazo De Ejecucidn: 5ilas obras se efectuaren con posterioridad a la época pravista en el
Flan de Trabajos o Plan de Inversionas aprabados, conforme surgiere de la comprobacion
de las modificaciones de abra efectuada, los regjusies de precios deberan calcularse en
relacidn a las épocas en que dabisran efeciuarsa.

En caso de producirse adelantos en la obra con respeclo a los planas aludidos, dichas
madificaciones se calcularan en funcidn de las cantidades reales de obra ejecutada.

Correspondera el reconocimiento de las modificaciones de precios. cuando sa opers la
alteracidn del plazo contractual por actos debide a la Administracion, © creunslancas de
fuerza mayor o caso fortuito. Cuando el plazo contraciual se viera allerado por actos
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imputables al Contratista (frauvde, la omisidn, la negligencia, la imperncia o las operaconas
erroneas del contratista), no corresponderd el reconccimients de las madificaciones de
precios, conforme se indica en el articulo 6% del Decrato-Lay 4416/80.

Art. B5° Régimen Para El Reconocimiento De Las Modificaciones De Precios:

Las variaciones de precios se calcularan por el método de las farmulas polindmicas, se
regiran por o estipulado en gl presente Pliego v por lo dispuesto en el capitulo X de la Ley
4416, Fara el caso de la mano de Obra solo se reconoceran las variaciones dispuestas par
autoridad competente. En cuanto a log materiales, los precios que se obtengan de las
publicaciones mensuales del Ministerio de Infragstructura, Vivienda y Transporle de la
Provincia de Mendoza, La farmula a aphcar sera [a siguiente

P,=1xP,x0825+P, = 0,075
En dande:
P, : Pracio corraspondienta al mes de certificacian.
Py : Precio correspondiente al mes anterior al de la Oferta.

| Indice de wvaracién, determinado segin la Planilla de Redeterminacién de
Precios.

Art. BE® Régimen para ol Anticipo Financiero: S6lo se otorgara Anticipo Financiero
en las obras cuyos Pliegos de Baszes v Condiciones Particulares asl lo prevean.

Los Proponentes podran, a través de una Varante solicitar Anticipe Firanciers, al cual
guedara supeditads en su storgamients a decisian de la Administracaen

En caso de exstir anticipe inanciero, el régimen sera el siguiente:

Dentre de los quince (13) diaz habies de celebrado el Contrato. la Administracian
cartificara al Anticips Financien,

El cobro del anticipo no podra condicionar el inicie del plazo del Contrato wio la marcha de
la ejecucidn de las tareas confarme al Plan de Trabajo de Obra y Curva de Inversiones, o
con rezpecio a cualguier estipulacidn del Conirato de cuslguier naturaleza, considerandose
entonces independiente de cualquier chligacion del Contratista o Comitente

El anticipo financiero deberd ser inexcusablemente garantizado por el Contratista previo &
su otorgamienta a satisfaccidn de la Administracion, mediante alguna de las formas
previstas para la Garantia de Confrato contempladas en el Decreto-Ley N 4418/80 de
Obras Pdblizas v sus modificatonas v el Decreto Reglamentario N® 213781 ,.s’f

La garantia del Anficipo Financiero se descontara en su totalidad, en el pﬁzn de obfa
estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se ird desmm’anu:& a uedldﬂ

L | {?*"’xff/u
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del Contratista y a su costo, hasta su total deduccion y desde el primer certificado de obra
a emitirse,

Mo se ligudard ni pagard wvariaciones de precios del Anticipo Financiero. El Anticipa
olorgado 2e deducird en el porcentual del anticipa, del total de cada certificado de obra
basica ejecutada en el perioda de que sa trate desde el primer cerficado de cbra a amitir
hasta completar el ciento por cento (100%) del anticipo olorgade, denfro del plazo del
Contrato coma s ha indicado con antesionidad.

En caso da afecluarse disminuciones o supresionas a los frabgjos contratados, el manio
faltante para completar el cento por ciento (100%) del anticipo financiero otorgado, se
deducira de cuakjuier certficado (basico o de varizciones de precics provisonras yio
definitivas, yo de cualesquiera de los mencionados precedentemente pertenecientes a
evenluales adicionales vo alteraciones).

Art, 87% Gastos a cargo del Confratista: Los gastos que demande al Confratista el
cumplimiento del presentz Pliego v que no estan previste en log rubros del Presupuesto
oficial, no recibiran pago directo alguno, convinigndose que estan incluidos dentro de los
demas Item del Presupuesto General de la Qbra.

CAPITULO IX - MULTAS ¥ RESCISION DEL CONTRATO
Art. B8° Multas; el Contratista se hara pasible de las siguientes mulias:

a) Por mora en la formalizacion del Contrato: CERO COMA CINCO POR CIENTO {0,5%)
del manto tota! del Contrato por dia de atraso:

b) Por mora en la finalizacian de la obra en el plazo establecido en los Pliegos: CERD
COMA UNO POR CIENTO (0,1%) del monto total del Contrato actualizade por dia de
atraso.

o) For mora en la iniciacidn de la obra, colocacion a retirg de las letrercs de obra: CERO
COMA UMD POR CIENTG (0,1%2) del monts total del Caontrato par dia de atraso;

d) Por incumplmiento de una orden reiterada por la Inspeccién o en caso que &l
Contratista se negare a recibir Ordenes de la Inspeccidn, una multa de: CINCO POR MIL
(5 ") del manto total del Contrate por cada vez.

&) Por incumplimienta de obligaciones del Representante Técnico: CIMCO POR MIL (5 "x)
del monto del Contrato por cada vez,

fi Por incumplimiente a las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo, normas de
Seguridad Social y Riesgos del Trabajo: CINCO POR MIL (5 %) del monto del Contrato
por cada ver

g} Por falta de entrega de pdlizas corespandienies una mulia del CINCO POR CIENTO
(5%} del monta total del Contrate por cada vaz.
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h} Por incumplimiento de la presentacion de los planes contractuales de trabajo,
Inversiones y Acopio: CINCO POR MIL (5 “/5) del monto total del Contrato por cada dia de
alraso.

iy Por no presentar los Planos Conforme a Obra:, una multa dal CERO COMA CINCO POR
CIENTO {0,5%) del manto total del Contrato por cada vesz,

J) Por incumplimiento de una orden de servicio reiterada de la Inspeccion el DOS Y MEDIO
POR MIL (2,5 ") del monta total del confrato por cada ver.

k] Por atraso en el Plan de Trabajor cuande por causas imputables al Contratista, la
diferencia enfre &l porcentaje real certificado acumulado al mes que se conzidera sea igual
o mayer al DIEZ POR CIENTD (10%) del porcentaje correspondiente al misma mes
previsto en el Plan de Trabajo, se aplicard una multa equivalente al DIEZ POR CIENTD
(10%) del monio enfre el cerificado v el previsto.

Las multas a que se refiere el presente ariculo se deduciran de los cerfificados de obra,
corforme a ko eztablecido en el Art. 40° de la Lay 2418,

Cuando al importe total de las multas por los distintos conceptos enunciados, slcancen el
15% (quince por cienta) del manto total del contrato, la Administracion tendra derecho a
rescindir 2l contrato (A 817 -Inc f- Ley 4216).

Art. B9° Acumulaciéon de Multas: No podran aplicarse multas que en su conjunto
superen el quince por ciento (15%) del monto contractual actualizade. Cuando & imporea
de |las multas por demaras en la ejecucion o terminacidn de la obra y de acuerdo al articulo
anterior y a lo dispuasto en el Pliege Particular, aplicadas al Contratista, alcanzaren el
menzionada limite, la Municipalidad podra rescindir el Contrato. Esta sancidn por retardo
no liberara al Contratizta de su responzabilidad por los dafos v parjuicios emergentes de la
demora.

Art. 90° Causas, Notificacion y Efectos: El conirato podra rescindirse por derecho
de la Municipalidad o del Contralista por cuslquiers de las causas y en orden a las
disposiciones contenidas en los ariculos 80 a 88 de la Ley de Obras FPublicas v en los
articulos 24, 45 78 y concordantes de este Pliego, En caso de quiebra fraudulenta el
Contratista perdera su fondo de reparcs, sin perjuicic de las demas acciones legales que
pudieran corresponder.

FProducida la rescision se procedera confarme a los citades articulos de la Ley de Obras

Publicas.
CAPITULD X - RESPONSABILIDAD

Art, 91° Responsabilidad del Proyecto: Conforme al Articulo 43" de la Ley de
Obras Plblicas v en cuanto pudiere afectar los intereses del Contratista, |a rqsﬂ'iﬁ'nsahi.lidal:l
del proyecto de la Obra v de los estudios que les han servido de base, racaera en primera
instancia sobre la Municipalidad, sin que ello exima de la respecitiva res
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orofesionales actuantes del proyecta v de los estudios preliminares y complementanos y
sin manoscabo de la responsabilidad que pudiere compartir el Contratista por vicios del
suslo y par la emergente del articulo 43° de la Ley de Qbras Publicas

Art. 92° Cumplimiento de disposiciones Administrativas. En (odas |as
operacionss relacionadas con la ejecucidn de la Obra, el Contratista cumplira estrictamente
las leyes y decretos nacionales y provinciales, reglamentos y ordenanzas municipales y
demas disposiciones pdblicas vigentes, siendo responsable de ello. como asi tambien del
pago de mullas y resarcimientio de perjuicios, intereses y costas a que diere lugar cualguier
infraccion a las mEmas

Asimigmo, el Contratista sera responsable y estaran a su cargo las tramitaciones, permisos
y documentos relacionados con la Qbra, (salvo en o referente & o establecdo an ol Arl
47" que presentara ante las autoridades correspondientas previa revisacon y conformidad
da |la Inspeccion ¥ qua tramitard a zu excluzsive nombre, o con & de un tercer reprasantants
especial del Canfratista cuands prevamenta asi o autorizare la Inspeccian.- Las
necesarias copias de planos y planillas técnicas para estas tramitaciones seran
confactionadas por el Coniratista,

La documentacion gue cerifique el cumplimiento de toda las tramifaciones y la aprobacion
de las inspecciones finzles de las distintas reparticiones v empresas publicas seran
entregadas por & Contratista a la Inspeccidn como previo requizite indispenzable a la
verificacion de Obra a los efectos de la recepcidn definitiva.

Art. 93° Daitos a Personas y Fropiedades: El Contratista tomara oporfunamente
todas las precauciones v Jdisposicionss necesarias para evitar dafios a personas,
propiedades v a la Obra misma, siendo responsable por los accidentes gue ocurmeren a
obreroz, empleados u ofras personas v a las propiedades o cozas del Contratizta, de la
Municipalidad o de terceros, ya sea por maniobras del obrador, por accidn de los
glementos naturales y/o por causas eveniuales. La reparacion de los danfos y el
rasarcimiento de |05 peruicios gque produjgren coreran por cuenta exclusiva del
Contratista.

Estas rezponsabilidades subsistiran hasta la recepcién provizoria de la Obra v durante la
gjecucidn de trabajos complementarios durante el periado de garantia. La Municipahidad
podra retener en su poder, de lag sumas gue adeudare al Confratista, al importe gue
aslimare corveniente hasta que las reclamaciones o acciones, qua lleqaran a formularse
aor algunos de aguellos conceptos, fueren definitivamente resuelizs v hubieren sido
satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

Art, 94° Danos a Instalaciones de Servicios Poblicos. El Contratista sera al Unico
responsable de los dafics gue pudiere ocasiorar a las inslalacones de seracios publicos,
o oz emergentes a terceros, quedando coligado a su inmediata reparacién. Los gastos gue
demanden las reparaciones provisorias o definitivas, efectuadas por el Contratista a la
Reparticidn a la cual pertenece el servicio dafiado, seran por exclusiva cusnia y cargo del
Coniralista,
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Art, 857 Responsabilidad Civil. El Conifratista sera responsable de sus trabajos
conforme a la Ley de Obras Pablicas, vy a las demas disposiciones vigentes del Codigo
Civil y Comercial de la Nacidn y a las demas leyes vigentes y sin exclusion de la aplicacidn
de los principios comunes sobre responsabilidad por culpa o daolo, por lo que con la
recepcion definitiva de la Obra el Contratista no quedara libre de la responsabilidad por
aguellos vicios ocullos gue pudieran resullar en la ruina de la Obra.

Art. 96 Prescripeidn: En cumplimiento del principio por el que [a accidn que adn no
ha nacido no puede prescribir y tambign porque las condiciones antisismicas de la Obra
sdlo ze pueden comprobar por su comportamiento frente & un sismo de por o Menos
mediana intensidad, el término de la prescripcidn, comrera desde las veinticuatro horas del
dia en gue s& produjera |a ruina total o parcial de la Obra, aungue sin menoscabo de los
eventuales descargos del Contratista previsto en la legislacion vigente

Art. 97° Ejecucion de Obras por Empresas Asociadas: Cuando la magnilud o
naturaleza de las obras lo justificare, la Municipalidad podra aceptar propuestas de dos
amprasas ocasionalmente asociadas para la construccidn de la obra de que se trata v en
caso de adjudicacidn ambas empresas seran solidanamente responsables por el
cumplimiento integral del contrato.

Estas Unicnes Transitorias se regiran por lo establecido por los del Codigo Civil y
Comercial de la Macidn, en especial por los Articulos 1463 a 1462 v concordantes.

Sin perjuicio de ello, cada une de ko componentes debera acreditar que tiens una
capacidad como para ejecutar el 73% de la obra.

Se presentara también junto con la oferta el contrato de constitucin de la unidn y
constancia de que cada uno de los socios esta fecultado para integrarla, De ser posible se
deberd mencionar obras ejecutadas en forma conjunta.

Art, 98° Mormas de Prelacidn e Interpretacidn del Contrato. El Confratista sara
responsable de la correcta inferpretacidin de log plancs vy especificaciones para la
realizacion de la obra. La documentacion del contrate no podra ser desvirluada por
interpretaciones sobre la base del espirtu de las clausulas, intencidn presunta de las
partes, finalidades perseguidas, etc.- El Contrato guedara integrado por el resultante del
siguiente orden de prelacion de la documentacian reguladora de la conducta contractual,
con sus respectivas modificacionas que convinieran ambas parias contratanies:

a) Las circulares aclaratorias con y/fo sin consulta emitidas por la Municipalidad

b} Pliego de Especificaciones Técnicas y Anaxos
c) Pliego de Bases y Condidones Particulares y Anexos e

d) Pliego de Bases y Condiciones Generales y Anexos

e

e) El Contrato A / ]
[ -
o, il -",-*
.' i ol
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1 La propuesta adjudicada
q) Planas de obra

h) Las Ordenes de Servidio
I} Las Notas de Pedida

En caso de gque algunas de las clausulas o Ariculos del Cantrato, aparecieran en
cantradicceén, y gue can este grden de prelacidn no se lograre amonizar, serian de
aplicasion los principios generales de la Ley de Cbras Poblicas, del Derecho Administrativa
¥ analogaments las nommas y principics del Cédigo Civil v Comercial ge la Macidn, todo ello
sin menoscabo del cumplimiento de las ordenes de la inspaccidén establecids en las A, 28,
29, 54 y demas concordantes de este Pliego.
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OBRA: REPARACIONES Y MEJORAS PLAZA ESPANA

REDETERMINACION DE PRECIOS

Férmula general para el reconocimiento de variacién de precios -Pa = | x Pb x 0,926 + Pb x 0,075

Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base
Jb, Mb1, ..., Mbn corresponden a precios de jomales y iales en el mes iderado como bésico (mes anterior at llamado a licitacién).
Ja, Mat, ..., Man ponden a precios de jornales y materiales en ¢l mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar,

, 134 Rieno por aspersién existente - completar sectores de o fieno
: 13.2 Cuerpos de toberas de 4"

i 133 Bequilias rotator

+ 134 Codos 16mm x 1/2

: 13.5 Rollo de Polietileno 16mm

136 - Valvulas hidraulicas 2°

control coet. = 1,000

= 0317* _Ja_+ 0110° Mai 4 0,405° Ma2 + 0019° Ma3 + 0,149* Ma4 +
: Jb Mb1 Mb2 Mb3 Mb4

Ha= Jornal oficial de la ind. de la const. ¢fcargas sociales {mes actual)
jMa1= Precio de un cafio tipo aqua sistem termo fusion 25 (mes actual)
‘Ma2= Precio de un metro de cafio P.V.C. Rigido 110x3.2 (mes actual)
Ma3= Precio de una valvuta esclusa bronce 19 mm

iMaA = Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual)

! L e —— - S -

14.1 Pintura demarcacion reflectante color amaritio para cordones

control coef. = 1,000

il = 0,440° __Ja + 0360° Mai + 0,200* _Ma2 + .
1 Jb Mb1 Mb2 /
i .

';Ja = Jornal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales {mes actual)
Mat= PRECIO 4Lt. DE ESMALTE SINTETICO BLANCO (mes actual)
Ma2=  Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual)

i 142 "Carteles de sefializacién doble cara - juegos de nifios

i 14.3 Carte “Plaza Segura”indicativo camaras de sequridad.
14.4 Cartel prohibido uso de patineta/bicicleta/motos v patines
14.5 Cartel explicativo ubicacién de ciudad
146 Cartetes de Plaza Espafia
15.1 Restauracion de monumentos

control coef. = 1,000

il= 0454° _Js + 0,130* _Ma1l + 0,105 Ma2 + 0,157 Ma3d + 0,102° Ma4d +
i Jb Mb1 Mb2 Mb3 . Mb4

0,022* Mab+
Mb6

Jornal oficial de 1a ind. de la const. c/cargas sociales {mes actual)

PREC!O Kg. DE PERFIL LP.N. No.8 (mes actual)

PRECIO Kg. DE HIERRO REDONDO TIPO (1200 kg/cm2) 12 mm (mes actual)

PRECIO 4Lt. DE ESMALTE SINTETICO BLANCO (mes actual)

PRECIO U. DE PINCEL CERDA BLANCA N° 30 - CALIDAD INTERMEDIA (mes actual)

PRECIO 1 LT. DE PINTURA ANTIOXIDO (mes actual)
__ CAJAELECTRODOS 30 Kg 134 3,25

pieza periddica

Limpieza final control coef. = 1,000
= 0,850 _Ja_+ 0,150° Ma1 +
: Jb Mb1
Jas Jornal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales {mes actual)

Mat= PRECIO DE UN Lt. DE GAS-OIL YPF ( PRECIO FINAL AL PUBLICO ) (mes actual)

tem N° 1!
item N° 122321
item N° 12302
item N° 12610:
item N° 22002

item N2 3.
ftem N° 19040
. item N2 22002

0,030 _Mas +
MbS

item N° 1

ftem N° 3093
ftem N 3005,
ltem N° 19040
ltem N° 19132,
ltem N* 19073
Item N° 3450

tem N° 1
fiem N° 22002




