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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ART 1° OBJETO: La presente Licitacion Publica tiene por objeto la construccion de la obra:
“CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ACCESIBLES PARA USUARIOS DEL SERVICIO
PUBLICO DE TRANSPORTE”

ART 2° PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial calculado para la ejecucion de los
trabajos que se licitan asciende a la suma de $14.024.284,00 -(Catorce millones veinticuatro
mil, doscientos ochentay cuatro con 00 ctvs.)

ART 3° RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS: La recepcion de las propuestas
se efectuara en las oficinas de la Subsecretaria de Compras y Registros de la Municipalidad de
la Ciudad de Mendoza, sita en calle 9 de Julio N° 500, 6° piso, de Ciudad Mendoza hasta el dia 'y
hora publicados en los avisos licitatorios. Una vez recibidas éstas, a la misma hora y en el mismo
lugar se procedera a la apertura y lectura de las mismas.

Bajo ningun concepto se recibiran propuestas pasados el dia y la hora sefialados, como tampoco
se recibiran ofertas complementarias, aclaratorias o0 mejoras de precios. Estas Ultimas so6lo seran
recibidas y consideradas a pedido de la Municipalidad en el ejercicio de las facultades conferidas
por el Art. 25° de la Ley N° 4416.

ART 4° VALOR Y SELLADO DE LA DOCUMENTACION:

a) Se fija el valor de la documentacién en la suma de $ 14.500,00 (PESOS Catorce mil
guinientos con 00ctvs.) Por su adquisicién se extendera el correspondiente recibo oficial, el
cual debera acompanfarse en el sobre de oferta.

b) El sellado municipal que grava a la propuesta mencionado en el Art. 9°, inc. B) del Pliego de
Bases Generales asciende a QUINIENTAS U.T.M (500 U.T.M).

ART 5° CAPACIDAD EXIGIDA AL CONTRATISTA: A los fines de la presentacion de la
propuesta los oferentes deberan contar con la suficiente capacidad de contratacion para la
ejecucion de obras de ARQUITECTURA e INGENIERIA reservandose la Municipalidad el
derecho que le acuerda el Art. 17° del Pliego de Bases Generales de exigir documentacion
complementaria durante el periodo de estudio de las ofertas que acredite el cumplimiento de la
capacidad exigida en el presente articulo.

ART 6° PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: La totalidad de los trabajos a ejecutar de
conformidad a la documentacion que integra el contrato de obra deberan ser ejecutados en un
plazo de 90 dias corridos. Asimismo, deberéa tenerse en cuenta el cronograma de ejecucion de
los trabajos conforme a lo establecido en el plan de trabajos contractual.
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La fecha de iniciacion de los mismos y consecuentemente la del punto de partida para la
contabilizacién del plazo contractual se establece dentro de los 10 diez dias corridos posteriores
a la firma del contrato.

Art. 7°. SISTEMA DE CONTRATACION: A los fines de la ejecucion de los trabajos que el
adjudicatario debera realizar, se adopta el sistema de “UNIDAD DE MEDIDA” segun lo define el
Art. 6, inc. a) del Decreto 313/81.

En la confeccién de la Planilla de Oferta, el oferente podra modificar (en mas o en menos) los
porcentajes de incidencia dispuestos para cada item en el Presupuesto Oficial hasta un
maximo de un 15%, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. Ej: si el porcentaje de
incidencia de un item en el Presupuesto Oficial es del 10%, el oferente podra modificar dicha
incidencia hasta un maximo del 11,5% o hasta un minimo del 8,5%.

ART 8° PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantia de la obra queda establecido en un afio
computado partir de la fecha de terminacion de los trabajos establecida en el Acta de Recepcién
Provisoria

ART 9° REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA: De conformidad a lo establecido por
el Art. 29° del Pliego de Bases Generales el contratista podra asumir personalmente la
conducciéon de los trabajos, siempre que posea titulo habilitante que satisfaga las exigencias
consignadas mas adelante. De lo contrario debera contar con un representante técnico que esté
habilitado por el Colegio de Arquitectos de Mendoza o por el Consejo Profesional de Ingenieros y
Geollogos de Mendoza, en la categoria A. En este segundo supuesto, es decir que el
representante técnico no sea propietario de la firma oferente o no la integre, debera acompanar
copia del acta de directorio o disposicién contractual en la que se le asigne tal caracter. Si actla
en relacion de dependencia con la firma oferente deberdn acompafar una nota firmada por el
representante legal de la firma y por el propio representante técnico indicando que se
desempefia en tal caracter. Debera poseer titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil o en
Construcciones.

Para la funcién de representante técnico rigen las incompatibilidades establecidas por la ley N°
4416 y por el Estatuto del Empleado Publico.

ART. 10° MOVILIDAD PARA LA INSPECCION: A los fines de lo dispuesto por el Art. 40° del
Pliego General de Bases la contratista deberéd entregar a la Municipalidad en propiedad una
bicicleta eléctrica de pedaleo asistido, cuadro con soporte para motor central, 10 velocidades,
bateria de lon Litio (36V-11.6 Ah), con suspension delantera, tipo city bike y casco protector
reglamentario. La misma sera entregada el dia del Acta de Inicio de Obra. Las obligaciones del
Contratista serdn el mantenimiento de la unidad mientras dure la obra y la contratacion de un
seguro contra robo por el tiempo de duracion de la obra. Posteriormente quedara la misma en
custodia de la Direccién de Obras Publicas.
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ART. 11° COMODIDADES PARA LA INSPECCION: En la presente Obra como se trata de la
ejecucién de trabajos en distintos sectores de la ciudad no se pude armar una oficina técnica fija,
la Empresa adjudicataria deberd tomar la precaucion de realizar los traslados materiales y
herramientas mediante un vehiculo (camioneta, carro, etc.) reglamentarios y el personal no
podra mudarse de ropa en la calle. En los casos donde se deba verificar temas relacionados con
documentacion de la misma se veran en el domicilio fijado por la empresa.

La Contratista adoptara las disposiciones necesarias o convenientes para que el personal de la
Inspeccién pueda inspeccionar toda la obra sin riesgos o peligros, a satisfacciéon de la Inspeccion
y equipamiento para la Inspeccion: Elementos de medicién y anotacién.-

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION:

La Contratista adoptara las disposiciones necesarias o convenientes para que el personal de la
inspeccion pueda inspeccionar toda la obra sin riesgos o peligros, por todos los medios a
satisfaccion de la inspeccién, dentro de lo que corresponda a la construccion de la jerarquia de
la obra. La Contratista debera poner a disposicion de la Inspeccién de los siguientes elementos:

Equipos de comunicacion
Dos (2) celulares con las siguientes caracteristicas:

¢ Pantalla: 5,8 pulgadas Super AMOLED (529ppi) QHD+, 18,5:9

e Procesador: 64 bits, octa-core

e Ram: 4GB

e Capacidad: 64/128/256GB

e Software: Android

e Camara trasera: 12 MP, AF Dual Pixel, OIS, apertura variable f/1.5-2.4. Video camara
super lenta 960fps con deteccién de movimiento

e Camara frontal: 8 MP, AF, /1.7

e Conectividad: LTE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), VHT80 Mu-MIMO, Bluetooth 5.0,
ANT+, NFC, GPS, USB-C, minijack 3,5 mm

e Seguridad: Lector de huellas trasero, Intelligent Scan (lector de iris + reconocimiento
facial), Samsung Knox 3.1

e Bateria: 3.000 mAh

e Tipo Samsung Galaxy S9 o superior.

Los mismos contaran con llamadas libres nacionales de cualquier compafiia. Ademas, deberan
tener seguro contra robo por toda la duracion de la obra.

Los mismos seran devueltos a la Contratista una vez finalizada la obra.
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Seran entregados dentro de los 30 dias posteriores a la firma del Acta de Inicio, caso contrario
no sera admitido el primer Certificado de Obra.

ART 12° GARANTIAS: Se establecen para esta obra las siguientes garantias:
a) La garantia de Oferta seré equivalente al 1% o mas del presupuesto oficial.

b) Garantia Contractual: Ser4 equivalente al 5% del monto del Contrato y debera constituirse en
cualquiera de las formas previstas en el Art. 14° del Decreto N° 313/81.

c) Fondo de Reparo: Sera equivalente al 5% del monto de cada uno de los certificados que se
emitan mensualmente, ya sean éstos de obra basica, de adicionales, de variaciones de precios o
acopio.

Las garantias podran constituirse en cualquiera de las formas establecidas por el Art. 9° del
Decreto Provincial n°® 313/81, que son las siguientes:

a) Dinero en efectivo, mediante ingreso previo en Tesoreria de la Municipalidad;

b) Titulos o Valores, segun su valor nominal, emitidos por la Nacion o la Provincia de
Mendoza, incluidas las Reparticiones autarquicas y Empresas del Estado;

¢) Fianza bancaria;

d) Seguros de Caucion (en este caso la Municipalidad exigira péliza, emitida por
Companfia Aseguradora registrada en la Superintendencia de Seguros de la Republica
Argentina, que opere en la Provincia de Mendoza)

ART 13° LETREROS DE OBRA: Los mismos seran de las caracteristicas indicadas en el plano
de detalles y se colocaran en los lugares que ordene la Inspeccion.

LETREROS DE “PRECAUCION”, “CUIDADO” y “PELIGRO”: Todos aquellos carteles que se
utilicen en la obra para indicar cortes de calles, cambios de sentido, zanjas abiertas, etc, estaran
a cargo del Contratista. La sefalizacion que no esté iluminada debera ser retro reflectante para
evitar accidentes en horario nocturno. Debera guardar unidad formal y ser suficiente para evitar
accidentes. El Contratista serd responsable de mantenerlos en buen estado de conservacion y
reponerlos cuando sufran dafios. Estos elementos quedaran en propiedad de la Municipalidad de
la Ciudad de Mendoza una vez finalizada la obra.

CIERRE DE OBRA: El mismo sera de las caracteristicas indicadas en el Plano de detalles y en
el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. EI mismo quedard en propiedad de la
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza una vez finalizada la obra.

ART 14° CUSTODIA DE LA OBRA: La Empresa contratista debera disponer el cierre para los
tramos de obra que vaya ejecutando y asegurar mediante la disposicion de banderilleros, si
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fuese necesario el ordenamiento del transito. Asi mismo estaran a cargo de la Contratista las
erogaciones que se originen como consecuencia de la necesidad de mantener agentes de
transito en el area de la obra. La Empresa Contratista serd uUnica responsable de la guarda de
sus materiales, equipos y herramientas. Debera sefializar adecuadamente, las zanjas y pozos, a
fin de evitar accidentes.

ART 15° EMPRESAS ASOCIADAS: Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 97 del Pliego de
Bases Generales, cada uno de los componentes debera acreditar que tiene una capacidad como
para ejecutar el 75% de la obra. Dicha evaluacion sera efectuada por la Municipalidad conforme
lo expresa el Art.5° del presente Pliego Particular de Bases.

Se presentara también junto con la oferta el contrato de constitucion de la unién y constancia de
que cada uno de los socios esta facultado para integrarla. De ser posible se debera mencionar
obras ejecutadas en forma conjunta.

ART 16° PLANOS CONFORME A OBRA: Los mismos estaran a cargo del contratista, quien
debera presentarlos antes de la firma del Acta de Recepcion Provisoria, sin el cumplimiento de
este requisito no se suscribird dicho Acta. Los planos conforme a obra serdn entregados en 2
juegos en soporte papel y en formato digital.

ART. 17° VISITA DE OBRA: Al tratarse de un espacio publico y abierto, que puede conocerse y
recorrerse en cualquier momento del dia, la presente licitacion NO contara con visita de obra
obligatoria.

ART. 18° PROYECTO EJECUTIVO: La Contratista debera desarrollar y ejecutar documentacion
Gréfica la cual se denomina “Proyecto Ejecutivo”, segun lo solicitado en Art. 62 del Pliego de
Condiciones generales, sobre todos los trabajos a realizar en obra, los mismos seran solicitados
por la Inspeccién de Obra previamente a la ejecucion de tareas. Dicha Documentacién Gréfica
guedara a juicio de aprobacion de la Inspeccién de Obra. Se podran solicitar los detalles
necesarios durante todo el transcurso de la obra que la Inspeccién considere necesario para la
correcta ejecucion de las tareas.

Los trabajos comprenderan, estudios topograficos, estudios geotécnicos, calculos vy
dimensionamientos estructurales, dimensionamiento de las instalaciones hidraulicas, eléctricas,
de comunicaciones, de instalaciones especiales y estudios ambientales. El servicio contempla
ademas, la elaboracion de computos métricos, y la elaboracién de los respectivos informes,
memoarias y planos.

PROFESIONALES INTERVINIENTES

Los trabajos deberén ser realizados por profesionales idéneos y con experiencia comprobable.
Todo trabajo de asesoria encargado por la Contratista también deberd ser realizado por
profesionales con experiencia comprobada y debidamente calificados.
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ACTIVIDADES PREVIAS
Antes del desarrollo del servicio, el consultor deberd realizar las siguientes actividades:

a) Trabajar sobre el pre disefio elaborado por la Municipalidad, este debera emitir comentarios o
sugerencias respecto al pre disefio del Proyecto.

b) En la fase inicial del proyecto, el Consultor debera realizar un reconocimiento del Proyecto y
los sitios inherentes al proyecto.

c) Presentacion de un plan de trabajo.

d) Identificacién y cuantificacion de las obras existentes

GENERALIDADES

El consultor deberé& elaborar el disefio detallado teniendo en cuenta los datos méas actualizados
disponibles, las condiciones del sitio de proyecto, tecnologias de construccién y cualquier otra
informacion relevante que haga al buen funcionamiento del Proyecto. En el caso de intervencion
de calles se debera prestar especial atencién a la altimetria y a las obras hidraulicas existentes y
previstas en el sector.

Al respecto, a modo enunciativo y no limitativo para el cumplimiento de los objetivos de la
consultoria, se detalla lo siguiente:

e) Determinacion de los métodos de construccion apropiados y maquinarias necesarias para
cada componente y/o estructura del proyecto, desde el punto de vista técnico y econémico.

f) Cronograma general del proyecto.

g) Especificaciones técnicas

h) Pliegos de Bases y Condiciones.

PROYECTO ARQUITECTONICO

Con el anteproyecto que sera entregado por la Municipalidad, la firma contratista debera realizar
las siguientes actividades:

a) Revision integral de los disefios arquitecténicos.

b) Revision de los criterios de distribucion de los espacios.

c) Reunion con los funcionarios futuros usuarios de los espacios.

d) Recomendaciones de ajustes al anteproyecto arquitectonico si las hubiere.
e) Disefios arquitectonicos.

TRABAJOS DE CAMPO

- Topografia - altimetria
- Relevamiento topografico.

Sobre la base del anteproyecto, se realizaran las operaciones siguientes:
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a) Relevamiento planimétrico ldentificacion de un punto origen para el nivel de referencia, la
materializacién del limite de la propiedad en donde se construiran las obras, se debera
realizar siguiendo los lineamentos propuestos en el anteproyecto entregado por el MJT,
respetando los parametros de disefio correspondientes al nivel del proyecto.

Se debera realizar ademas un relevamiento planialtimétrico que consiste en los

levantamientos detallados y minuciosos de todas las construcciones existentes afectados por
el proyecto y a ser demolidos si existiesen. Deberan relevarse ademas hechos de interés que
tengan preponderancia a la hora de la definicién del proyecto.

b) Precision de los trabajos topograficos
Las precisiones requeridas para el levantamiento planimétrico en la poligonal son las

siguientes:

Mediciones lineales:+ 10 mm/Km

Mediciones angulares:10" «n

Mediciones de nivel para RN:max.x 6mm/km

n es el niumero de vértices.

Las mediciones lineales se podran realizar con distancidmetros o con cintas centimetradas,
éstas preferentemente metalicas, pudiendo utilizarse las cintas de fibras sintéticas. Las
mediciones angulares seran realizadas con teodolitos de suficiente precision a fin de cumplir con
la tolerancia angular especificada.

Las mediciones altimétricas seran realizadas con niveles Opticos adecuados a la tolerancia
respectiva especificada.

c) Materializacién de los puntos, vértices y lineas. Cada punto ¢ vértice deberé ser estaqueado
en los lugares posibles 6 ser marcado e identificado de tal forma a ser reconocido durante el
replanteo del proyecto.

d) Libretas de campo
Las libretas de campo seran adecuadas para su utilizacién en el campo, debiendo ser

manuables y con el disefio correcto para las necesidades de cada tarea a ejecutar. Seran
ademas por duplicado. Las libretas originales seran entregadas a la Inspeccién de Obra, junto
con toda la documentacioén y los duplicados quedaran en poder de los Consultores.

GEOTECNIA

a) Ubicacion de los sondeos Los sondeos serdn ubicados preferentemente en los sitios de mayor
concentracion de cargas o de manera tal a definir fehacientemente la estratigrafia del terreno.
Esta ubicacion se debe consensuar con los proyectistas y estructuristas.
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b) Sondeo a percusién. Se realizardn ensayos S.P.T. (Standard Penetration Test) a cada metro o

c)

d)

f)

9)

cambio de estrato, con recuperacibn de muestras para ensayos de rutina en laboratorio
(clasificacion y Limites de Atterberg) en los suelos que sobreyacen a los suelos con “rechazo”,
NUMERO DE GOLPES DEL ENSAYO SPT MAYORES A CINCUENTA (N>50).

NuUmero de sondeos:

Se adoptara el criterio de la Norma Brasilera NB12 (utilizada en nuestro medio), que
establece un minimo de dos sondeos para edificaciones inferiores a 200 m2, 3 sondeos de

200 a 600 m2, aumentandose luego un sondeo cada 200 m2. Para el caso de que el nUmero
total de sondeo siguiendo la norma Brasilera NB12 sea menor que la cantidad de soportes 6
apoyos del Paso a Desnivel, la Firma Consultora deberd asumir como minimo un sondeo por
apoyo.

Profundidad de los sondeos:
Los sondeos deberan alcanzar indefectiblemente los suelos con “rechazo”, NUMERO DE

GOLPES DEL ENSAYO SPT MAYORES A CINCUENTA (N>50). En las zonas con
edificaciones prever profundidad de sondeos entre 12 a 15 m.

Trabajos de laboratorios:

Todas las muestras seran ensayadas en un Laboratorio de Suelos de reconocida solvencia
por los entes competentes. Se deberan realizar ensayos de clasificacion por tamizado y en
caso de suelos cohesivos se debera determinar Humedad Natural y Limites de Atterberg
(limite liquido, limite plastico, indice de plasticidad).

Presentacion de los resultados:
El informe final comprenderd el plano de ubicacion de los sondeos, la nivelacién de la boca

de los mismos, referida a la referencia de nivel del proyecto, datos sobre la resistencia a la
penetracién, posicién y potencia de los acuiferos y descripcion de los estratos atravesados
por medio de ensayos de rutina en laboratorio (clasificacion y limites de Atterberg). Se
presentara asi mismo la estratigrafia del terreno a lo largo de las rectas o los planos definidos
por los sondeos y las especificaciones utilizadas en el estudio.

Recomendaciones:

El informe final incluird las recomendaciones finales sobre el tipo de cimentacion mas
adecuado, la cota de asiento de las mismas y la capacidad admisible de soporte del suelo,
como asi también indicaciones Utiles para la construccion.
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h) Normativas:
Ensayo de penetracion estandar (SPT):

Definido en 1963 por la Norma ASTM D — 1586/67, consiste en contar el nUmero de golpes
dados por un mazo de 140 libras (63,5 kg) que se deja caer libremente desde una altura de

30 pulgadas (76,2 cm), para que un sacamuestra bipartido padronizado (Raymond —
Terzaghi) penetre en el suelo un pié (30 cm). El ensayo se realiza, a cada metro o cambio de
estrato.

CALCULOS Y DIMENSIONAMIENTOS ESTRUCTURALES

Todas las estructuras de Hormigon armado seran calculadas por la contratista. La contratista se
hara cargo de las tramitaciones y aprobaciones con los organismos competentes.

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

a) Instalaciones hidraulicas
Comprende la instalacién y ejecucién de todos los dispositivos requeridos por la normativa

hidraulica, acequias de H° A° y barbacanas
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

a) Eléctricas
Comprende el dimensionamiento de las instalaciones eléctricas del Proyecto:

- Tableros seccionales y principales
- Transformadores

- Generadores

- Acometidas

INSTALACIONES ESPECIALES

a) Calculo y dimensionamiento de Instalaciones contra incendios que comprende las
instalaciones de seguridad contra incendios, bocas de agua, ubicacion de los extinguidores,
sistemas especiales, salidas de emergencias, etc. En caso de ser necesario y requerido por los
entes competentes.-

b) Proyecto y andlisis acusticos .
c) Planos y célculos de riego.

Otras Instalaciones para la funcionalidad del Proyecto que la Inspeccion de Obra considere
necesaria.-

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
9de 10



doza

APROBACIONES

Todas las aprobaciones que sean necesarias para el desarrollo de la obra deberdn ser
realizadas por la contratista.

Firma del Proponente
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