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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
LICITACION DE OBRA PUBLICA

CAPITULO I LICITACION PUBLICA

Art.1° Régimen Legal. La obra que se licita se encuentra sometida al régimen de la LEY DE OBRAS
PUBLICAS N° 4.416 de la Provincia de Mendoza sus modificaciones y Decreto Reglamentario 313/81,
sus decretos reglamentarios, como asi también a la documentacion licitatoria adjunta.

Art. 2° Objeto de este Pliego: El presente Pliego fija las condiciones generales y establece los
derechos y obligaciones entre la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA, en adelante LA
MUNICIPALIDAD, y los Proponentes, en adelante LOS PROPONENTES, EL ADJUDICATARIO o EL
CONTRATISTA, con motivo de la licitacidn, adjudicacion, contratacion, ejecucién, recepcion de la
obra incluyendo la provision total de materiales, instalaciones, mano de obra, inspeccion y control de
gestién, conducciébn empresaria y técnica, para su construccién total, con arreglo en lo que a este
respecto establezca el Pliego Particular de Bases.

Art. 3° Consulta y adquisicidon de la Documentacién: La Documentacion de la presente Licitacion
Puablica sera publicada en el sitio oficial de internet del Municipio www.ciudaddemendoza.gov.ar, para
su consulta libre y de donde debera ser obtenida. Sin perjuicio de ello, los interesados podran tomar
vista de las actuaciones en las oficinas de la Subsecretaria de Contrataciones y Registros de la
Municipalidad, sita en calle 9 de Julio N° 500, Piso 6 de la Ciudad de Mendoza. El valor de la
documentacién sera el estipulado en el Pliego Particular de Bases, por la que se extendera recibo al
efecto previsto en el inc. D) del Art. 9° de este Pliego.

Art. 4° Contenido de la documentacién: La documentacidon de la presente licitacién publica esta
integrada por los siguientes pliegos y planos:

e Memoria Descriptiva General de la Obra.

e El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales de Licitacion.
e Pliego de Bases Particulares.

e Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e Cartel de Obra.

e Planos.
¢ Notas aclaratorias y circulares a que se refiere el Art. 6to. de este Pliego.
e + ANEXOS:

Formulario Oficial de Oferta.

Planilla de Presupuesto Oficial.

Planilla de Redeterminacion de Precios.

Planilla de equipos Propiedad de la Empresa (a afectar a la obra).
Planilla de mezclas y hormigones.

Certificado de Visita de Obra.

Declaracion Jurada de conocimiento de Obra y Domicilio Final.

Art. 5° Estudio de los Proponentes: La presentacién de la Propuesta implica por parte del
Proponente: que ha estudiado cuidadosamente los pliegos, planos y planillas que integran la
documentacion de la licitacién; que ha entendido sin dudas ni excepciones su justo significado y el
exacto alcance de todos sus términos; que ha apreciado las condiciones del terreno y demas en las
gue se ejecutaran los trabajos y las dificultades que debera superar, y que ha obtenido todos los
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informes sobre materiales mano de obra y demas datos y circunstancias que puedan influir en la
determinacion del costo de la obra y su ejecucion, sin menoscabo de lo dispuesto en los Articulos 6° y
840 de éste Pliego.

La sola presentacién de la Oferta implica que el Oferente acepta, sin reservas ni condiciones, la
Documentacion Licitatoria, sometiéndose expresa y voluntariamente al régimen que resulta del mismo.

Art. 6° Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas: Cualquier error o duda que advirtiera el
Proponente en cualquiera de los elementos de la documentacion de esta licitacion, debera
comunicarlo por escrito a la Subsecretaria de Contrataciones y Registros con una anticipacion de
hasta tres (3) dias habiles de la fecha de apertura de las propuestas. La Secretaria de Planificacion,
Infraestructura y Ambiente, se encuentra facultada para hacer aclaraciones de oficio y evacuar las
consultas que por escrito formulen los Proponentes, a través de circulares que se publicaran en el sitio
web de la Comuna y que seran parte integrante de la documentacion licitatoria (Art. 4 de este Pliego).
Dichas aclaraciones y sus respuestas seran publicadas en el sitio oficial de internet.

En cualquier momento, la Administracion, a través de la Secretaria de Planificacion, Infraestructura y
Ambiente, y antes de la fecha fijada para la apertura de los sobres, podra dejar sin efecto el llamado a
Licitacion Publica, sin lugar a indemnizacién alguna a favor de los interesados. En este caso, quienes
hayan adquirido el Pliego y/o abonado la Tasa Administrativa Municipal (TAM), podran solicitar la
devolucioén de estos importes. Asimismo, la Secretaria de Planificacién, Infraestructura y Ambiente, se
encuentra facultada para diferir la fecha para la apertura de sobres de oferta.

Las Circulares emitidas formaran parte integrante de los Pliegos y los interesados no podran alegar
desconocimiento de ellas.

Art. 7° Requisitos exigidos a los Proponentes: Para ser proponente en la presente licitacion se
exigirén los siguientes requisitos: a.- Tener capacidad legal para obligarse y en el caso de sociedades
proponentes, tener una duracion estatutaria de por lo menos 10 afios adicionales computados desde
el vencimiento del plazo de garantia y de conservacion de la obra; b.- Declarar su condicién de
inscripto en los Impuestos Nacionales y Provinciales y Sistema Unico de Seguridad Social

Art. 8° Incompatibilidad de los Proponentes: No podran ser proponentes las personas
comprendidas en el Art. 26° de la Ley de Obras Publicas N° 4.416.

Art. 9° Contenido de las Propuestas: Soporte papel y Soporte digital. Las PROPUESTAS
DEBERAN SER CLARAS Y LEGIBLES, seran redactadas en idioma castellano, sin enmiendas,
raspaduras, entrelineas o errores que no hayan sido debidamente salvados, siendo el Proponente
exclusivo responsable de los errores que cometiere en la misma.

La oferta, en su totalidad, sea basica y variante (en su caso), deberan ser presentadas en soporte
papel y en soporte digital, (escaneada - en extensién PDF), para ser luego incorporada a las
actuaciones. A tales fines, debera acompafarse, en el sobre de oferta, el correspondiente soporte
magnético (pen-drive, CD, etc.)

Las propuestas seran escritas en tinta indeleble, en forma clara e inequivoca, pudiéndose utilizar
formas mecanicas. Asimismo, la documentacidon requerida por el presente articulo debera ser
precedida de un indice que detalle acabadamente la misma y responda a la foliatura asignada por el
oferente, segun el orden descripto por los incisos que a continuacion se detalla. La inobservancia de lo
sugerido, liberard a la Comision de Preadjudicacion del estudio que deba producir sobre informacién
mal compilada o deficientemente completada.
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Sin perjuicio de la modalidad de contratacion estipulada para cada caso (Art. 15 L.O.P., Art. 6 Decreto
N° 313/81 y Art. 7 del P.C.P.), la documentacion de la propuesta (Art. 9 incs. A, N, N, U y V del
P.C.G.) debera guardar logica correspondencia entre si, de manera tal que permita apreciar, sin lugar
a dudas, la oferta técnica y econdmica realizada. La planilla de oferta y la incidencia porcentual de
cada item y subitem, como su composicidon en precios unitarios y totales. Asimismo, la Memoria
Descriptiva debera ser congruente con el plazo de obra fijado, el plan de trabajos propuesto y el
programa o curva de inversion.

Las propuestas deberan contener:

A- El Formulario Oficial de Propuesta (Formulario y Planilla de Presupuesto), el que debera estar
firmado por los Representantes: Legal y Técnico del Oferente,

B- El sellado de oferta establecido en el inc. b) del Art. 4° del Pliego Particular de Bases.

C- Documentacién que acredite a la persona o personas que estan facultadas para actuar y
contratar en nombre del Proponente y autorizados para presentarse en licitaciones (*).

D- Recibo de compra de la Documentacién Licitatoria a que se refiere en el inc. a) el Art. 4° del Pliego
Particular de Bases.

E- Constancia de haber constituido la garantia de mantenimiento de oferta en cualquiera de las
formas establecidas en Art. 9° del Decreto 313/81, y cuyo monto sera el estipulado en el inc. A) del
Art. 13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

F- Si se trata de una empresa unipersonal debera presentar datos del empresario (*).
G- Nomina de los integrantes, directores y gerentes de la Empresa (*).

H- Inventario de bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Empresa debidamente suscripto por
Contador Publico. Incluido en dicho inventario deberd consignarse el equipo de propiedad del
oferente. La Municipalidad durante el periodo de estudio de las ofertas se reserva el derecho a
inspeccionar el equipo que consigne el Oferente en el lugar que éste indique.-

I- Balance general, anexos y cuadros demostrativos de pérdidas y ganancias certificados en original
por Contador Publico; en el caso de una empresa unipersonal o de sociedades de hecho en lugar
del balance se exigird una manifestacién de bienes y estado de situacion patrimonial certificadas en
original por Contador Publico (*).

J- Detalle de los equipos y estado de las maquinarias, con distincién de los propios y ajenos que el
proponente afectara a la obra.- Si parte del equipo mencionado se encontrase en otra obra, sefialara
la ubicacion de ésta y la fecha probable de su liberacién, ademas, en caso de que el equipo detallado
o parte del mismo no se poseyera debera presentar comprobante fehaciente de haber comprometido
su compra o alquiler.- Sera optativo para el Proponente, pero también ilustrativo de su capacidad la
presentacion de un anteproyecto de organizacion del obrador;

K- Referencias bancarias, comerciales y financieras que puedan informar sobre la solvencia
econdmica y financiera del Proponente.

L- Antecedentes del Representante Técnico: nGmina y caracteristicas de cargos desempefados y
de obras proyectadas, dirigidas y/o ejecutadas por el Representante Técnico del Proponente, teniendo
en cuenta que se debera dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 9° del Pliego Particular de Bases.
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LL- Antecedentes del oferente: ndmina y caracteristicas de las principales obras publicas y
privadas ejecutadas o en ejecucion por el Proponente en los Ultimos cinco afios, indicando ubicacion,
plazo de ejecucién, monto de contrato, niUmero y caratula del expediente administrativo y toda otra
informacién que se juzgue de interés. La mencionada ndmina especificamente debera contener
detalle de las obras de importancia comparables al tipo y caracteristicas de la obra objeto de la
licitacion, como asi también detalle las obras que se encuentren en ejecucion al momento del presente
procedimiento licitatorio indicando el capital y capacidad de ejecucién afectado a las mismas.

M- Cuando la obra que se licita sea contratada por el sistema de AJUSTE ALZADO o el sistema de
contratacién de UNIDAD DE MEDIDA, el adjudicatario debera presentar los andlisis de precios en
forma detallada para cada uno de los items que forman parte de su oferta dentro de los 5 dias de
notificado del Decreto de adjudicacion, los que deberan ser aprobados previamente a la suscripcion
del contrato, pudiendo la Administracién solicitar las aclaraciones que estime pertinentes.

Respecto al valor de la mano de obra, el adjudicatario debera consignar en forma detallada el valor del
jornal, asistencia perfecta, contribuciones y cargas patronales, los que no podran ser inferiores a los
montos minimos vigentes al momento de la apertura de la licitacion, publicados por el Ministerio de
Economia, Infraestructura y Energia de la Provincia de Mendoza, Area Costos, bajo apercibimiento de
rechazo de la oferta.

En cualquier caso, el adjudicatario debera presentar los analisis de precios en las planillas formularios
que forman parte de la Documentacion Licitatoria. En caso de incumplimiento o de no aprobacion de
los mismos, la Administracion podra revocar de pleno derecho la adjudicacién realizada y seleccionar
a aquel otro oferente que siga en el orden de conveniencia.

N- PLAN DE TRABAJOSEI Proponente debera presentar el Plan de Trabajo a desarrollar en forma
grafica y numérica, con indicacién de items o grupo de items que permita apreciar, sin lugar a dudas,
cudl sera la marcha de trabajos por mes.

Este Plan de Trabajo presentado en etapa de Propuesta serd sustituido por el Plan de Trabajo de
Obra que pasara a formar parte de los documentos del Contrato.

Los Proponentes deberan considerar como primera tarea en el Plan de Trabajo la elaboracion,
aprobacion y obtencién de la Documentacion Técnica necesaria para la ejecucién de la Obra.

N- PROGRAMA (CURVA) DE INVERSIONES-PLAN DE ACOPIO Para realizar la Curva De
Inversiones se colocaran el eje de ordenadas el porcentaje de desembolso acumulado y en el eje de
abscisas se colocaran dos tablas en correspondencia al mismo, donde figuren los montos de
desembolsos mensuales y el monto acumulado mensual. Si los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares de la obra no especifica que contara con un Anticipo para Acopios, no serd necesario
presentar Plan de Acopio.

O- Informacién y detalle de los materiales e insumos principales a utilizar en la obra, los que
deberan ser de primera calidad y de marcas reconocidas. Luego de resuelta la licitacion y en
oportunidad de presentar las planillas de analisis de precios, el adjudicatario debera consignar el
detalle de cada uno de los materiales e insumos a utilizar durante la ejecucién de la obra.

P- Declaracidon Jurada que el Proponente conoce el lugar y condiciones en que se realizara la obra
de acuerdo a lo establecido en el Art. 5° de este Pliego. Si las particularidades de la obra asi lo
aconsejan, se exigira la visita previa del interesado y posterior presentacion del Certificado de Visita
de Obra.
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Q- Declaracion Jurada que para cualquier cuestion judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion
de los Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo expresa renuncia al Fuero Federal y cualquier
otro fuero que con posterioridad al acto de licitacion se creare.

R- Constitucion de domicilio especial en el radio del Gran Mendoza (Capital, Godoy Cruz, Las Heras,
Guaymallén, Maipu o Lujan de Cuyo).

S- La documentacion contenida en los incisos A, N, N, P y W debera ser suscripta por el proponente
y su representante técnico. La documentacion restante debera ser suscripta sélo por el proponente.

T. Declaracion Jurada debidamente firmada de que conoce y ha estudiado cuidadosamente los
pliegos (generales, particulares, de especificaciones técnicas, etc.), planillas oficiales de cotizacion,
circulares y demas documentacion, que los ha entendido sin dudas ni excepciones a su justo
significado y el exacto alcance en todos sus términos, y que expresamente los acepta sin reservas ni
condiciones. Dicha Declaracién Jurada puede ser reemplazada acompafiando los Pliegos de Bases
Generales, Pliegos de Condiciones Particulares, Pliegos de Especificaciones Técnicas, Circulares y
demés documentacion licitatoria firmados por el Representante Legal y Técnico.

U- Constancias de inscripciéon como contribuyente de los impuestos nacionales, provinciales y en los
aportes previsionales (*).

V. Declaracion Jurada en la que el oferente indique que no ha sido sancionado con multa o rescision
contractual en los dltimos 5 afios el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal. De lo contrario, deberan
detallar las sanciones de multa y rescision, identificando el expediente, Contratante, monto del
contrato y si, con motivo de ello, existe algun litigio pendiente. También deberan denunciar las
sanciones que les hubieren aplicado organismos publicos, tales como registros de proveedores
nacionales, provinciales y municipales.

W-MEMORIA DESCRIPTIVA: los oferentes deberan describir cémo sera la ejecucién de la obra que
proponen realizar, aclarando sus etapas y metodologia que emplearan para ello y forma de
administracion de la obra..

En todos los casos, la memoria descriptiva de la obra deber& guardar relaciéon y coherencia con el
plazo de obra y el correspondiente plan de trabajos y programa de inversion.

Adjudicada la obra, la Contratista debera presentar el plan de higiene y seguridad de acuerdo a las
especificaciones de los Pliegos. Asimismo, cuando la Inspeccion lo considere necesario podra exigir la
presentacion de un plan de manejo del ambiente.

(*) Los requisitos contenidos en los incisos C, F, G, | y U no seran exigidos cuando el oferente se
encuentre inscripto en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, y
siempre que cuente con la documentacién actualizada y el Certificado vigentes a la fecha de apertura
de la Licitacion. Es obligaciébn de cada oferente inscripto la de mantener toda su documentacion
actualizada al momento de presentar su propuesta.

A los fines de analizar las propuestas, el Municipio podra emplazar a los oferentes para que formulen
aclaraciones y/o completen informacién de acuerdo a las particularidades del caso

Art. 10° Forma de presentacion de las Propuestas: Las propuestas se presentaran en UN UNICO
SOBRE CERRADO que no pueda abrirse sin violarse, en cuya parte exterior y en forma clara
aparecera solamente la mencion expresa de la Licitacion objeto del presente Pliego y SIN
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MEMBRETE O SENA que pudiera individualizar al Proponente, con la Gnica excepcion del nimero de
orden de presentacion que asentard y rubricara el funcionario encargado de su recepcion.

En caso de tratarse de un procedimiento licitatorio que se implemente en etapas multiples (apertura
diferida de oferta técnica y de oferta econémica) el sobre mencionado en el parrafo precedente a su
vez debera contener DOS SOBRES: en uno de ellos, identificado en su cubierta con la inscripcion
“SOBRE N.° 1” se colocaran la documentacién detallada en los incisos en el Art. 9° desde el inciso B)
al LL) inclusive, incisos O) al U) del mismo articulo y lo exigido en los Articulos 9° y 16° del Pliego
Particular de Bases. En el otro sobre, identificado en su cubierta con la inscripciéon “SOBRE N° 2” se
incluiran los elementos indicados en los incisos A), N), N) y V. Estos dos sobres podran llevar en su
exterior la identificacién del oferente.

El Pliego de Condiciones Particulares establecera el caso en que el procedimiento licitatorio se realice
en etapa multiple.

Art. 11° Rechazo de propuestas: Sera causal de rechazo de las propuestas la falta de presentacion
de cualquiera de los documentos detallados en los incisos A, B, D, E, N, N, P, S, Ty W del Articulo 9°
del presente Pliego de Bases Generales.-

- La omision de presentacion del recibo de compra del pliego y del sellado, podra ser
subsanada siempre y cuando el pago se hubiese efectuado con anterioridad a la hora fijada
para el acto de apertura de sobres, debiendo presentarse el comprobante hasta 2 (dos) dias
hébiles siguientes a la fecha de apertura del acto licitatorio.

- En caso que la presentacion de la garantia de mantenimiento de oferta fuere insuficiente EN
HASTA EL VEINTE POR CIENTO (20%) del monto correspondiente o incompleta, el oferente
podra integrarla o completarla en un plazo de hasta 2 (dos) dias habiles siguientes
computados desde la notificacién del emplazamiento que formule la Municipalidad.

- Para el caso de que el oferente y/o su representante técnico hayan firmado en forma parcial la
documentacién de la licitacion, el oferente debera completarla en un plazo de hasta 2 (dos)
dias habiles a contar desde la notificacion fehaciente, bajo apercibimiento de rechazo de la
oferta y pérdida de la garantia constituida. La omision absoluta de la firma en cualquiera de los
documentos requeridos por los incisos a), n), i) y w) no es subsanable.

- La omision de presentacion del Certificado de Visita de Obra (cuando esta sea obligatoria)
podra ser subsanado, siempre y cuando la visita se hubiese realizado con anterioridad a la
fecha y hora fijada para el acto de apertura de sobres de ofertas. El oferente debera
acompafarlo en un plazo de hasta 2 (dos) dias habiles a contar desde la notificacion
fehaciente, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta y pérdida de la garantia constituida.

Los documentos detallados en los incisos C, F, G, H, |, J, K, L, LL, P, Q, U y V del Articulo 9° del
presente Pliego de Bases Generales que por omisién no hubiesen sido presentados al momento de la
apertura, deberan ser acompafiados dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de
apertura del acto licitatorio. Asimismo, la Administracion podra emplazarlo para que, actualice la
documentacion en cuestion, todo ello bajo apercibimiento de tener por desistida la oferta y perder la
correspondiente garantia de mantenimiento.

Art. 12° Propuestas Variantes: Podran ser presentadas propuestas que signifiguen una variante
econdmica, financiera y/o técnica siempre que no alteren sustancialmente las condiciones originales
contenidas en los Pliegos, debiendo acompafiar formulario oficial, plan de trabajo, curva o programa
de inversion pertinente, conforme a lo estipulado en el Art. 9°inc. a), n), 1) y w) de este Pliego.
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Las ofertas variantes Unicamente podran ser consideradas siempre y cuando se haya presentado la
Oferta Basica y ésta haya sido la triunfadora.

Art. 13° Mantenimiento o Desistimiento de Propuestas: La Ley de Obras Publicas 4.416 en su Art.
24° dispone que: “Los Pliegos de Condiciones estableceran el término durante el cual los proponentes
deberan mantener sus propuestas, a cuyo vencimiento se consideraran automaticamente prorrogadas
hasta tanto no mediare manifestacién expresa en contrario por parte de los mismos”

Los Proponentes estan obligados a mantener sus propuestas por el plazo de 60 (sesenta) DIAS
CORRIDOS a contar desde la fecha de apertura de las mismas. El plazo mencionado quedara
automaticamente prorrogado hasta el momento de la adjudicacion, a menos que los Proponentes se
retracten por escrito, en cualquier oportunidad después del vencimiento de aquel plazo o indiquen
expresamente que el plazo de mantenimiento de la oferta no podré considerarse prorrogado.

Si algun Proponente desistiere de su oferta antes de vencido el plazo fijado, perdera la GARANTIA
CONSTITUIDA y sera comunicado al Registro de Proveedores generando antecedentes. Ademas,
dicho desistimiento hara al Proponente responsable de los dafios y perjuicios que hubiere ocasionado.

Art. 14° Garantias: Los oferentes deberan constituir las siguientes garantias, en alguna de las formas
previstas a continuacion:

a) Garantia de Mantenimiento de Oferta: Sera equivalente al 1% o mas del presupuesto oficial.

b) Garantia de Contrato: sera equivalente al 5% del monto del Contrato y debera constituirse en
cualquiera de las formas previstas en el Art. 14° del Decreto N° 313/81.

¢) Fondo de Reparo: Sera equivalente al 5% del monto de cada uno de los certificados que se emitan
mensualmente, ya sean éstos de obra basica, de adicionales, de variaciones de precios o acopio.

Las garantias podran constituirse en cualquiera de las formas establecidas por el Art. 9° del Decreto
Provincial n® 313/81, que son las siguientes:

a) Dinero en efectivo, mediante ingreso previo en Tesoreria de la Municipalidad,;

b) Titulos o Valores, segin su valor nominal, emitidos por la Nacion o la Provincia de Mendoza,
incluidas las Reparticiones autarquicas y Empresas del Estado;

¢) Fianza bancaria;

d) Seguros de Caucidon (en éste caso la Municipalidad exigird poliza, emitida por Compafiia
Aseguradora registrada en la Superintendencia de Seguros de la Republica Argentina, que opere en la
Provincia de Mendoza).

Art. 15° Devolucion de la Garantia a los Proponentes: La garantia de mantenimiento de oferta sera
devuelta: 1) A los Proponentes que no resultaren adjudicatarios, una vez resuelta la licitacion y 2) Al
proponente que lo solicite una vez vencido el plazo de mantenimiento de la oferta y haya manifestado
expresamente su renuncia, conforme lo establecido en el articulo precedente.

Al Proponente que resultare adjudicatario le sera restituida la garantia previa constitucion de la
garantia de contrato conforme lo estipula el Art. 20° de este Pliego.

Art. 16° Apertura de ofertas: El acto de recepcion, apertura y lectura de las propuestas, se llevara a
cabo en el lugar, dia y hora indicados en los Avisos de Licitacion publicados, no recibiéndose
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propuestas pasada la hora de establecida, aun cuando el acto de apertura no se haya iniciado. Si el
dia sefialado fuera declarado feriado o inhabil, el acto tendrd lugar el primer dia habil inmediato
siguiente en el mismo lugar y hora. El Acto de Apertura se har4 en presencia de los funcionarios
designados a tal fin, de los proponentes y de los interesados que asistan. Una vez iniciada la apertura
de sobres NO SE ADMITIRA INTERRUPCION ALGUNA.

Ninguna oferta presentada en término podra ser desestimada en el propio acto de apertura, debiendo
las mismas ser agregadas al Expediente para su posterior analisis.

De todo lo que se actle se dejara constancia en acta, la que sera firmada por el funcionario actuante,
autoridades que asistan y asistentes que asi deseen hacerlo

Los oferentes presentes tendran derecho a asentar en el acta las observaciones que a su criterio
fueren procedentes y los proponentes podran impugnar las propuestas y el acto licitatorio en los
términos y con la fianza o garantia que estipula el Art. 23° de la Ley de Obras Publicas.

CAPITULO Il ADJUDICACION Y CONTRATACION

Art. 17° Estudio y Resolucion de Adjudicacion: Luego del acto de apertura y vencido el plazo para
formular impugnaciones, el Expediente licitatorio adquirira el caracter de "reservado” hasta el acto
administrativo que resuelva la adjudicacién y las observaciones e impugnaciones que se hubiesen
presentado.

Las propuestas recibidas seran objeto de estudio e informe preliminar por parte de los organismos
competentes que correspondan.

Durante el analisis de las propuestas, la Administracion podra requerir a los oferentes todos aquellos
antecedentes y/o informacién complementaria que estime necesaria para un mejor estudio de la
propuesta. La informacién complementaria solicitada debera ser entregada dentro del plazo que se
indique. En el caso que no se determine un plazo concreto se entendera que la entrega debera
efectuarse dentro de los (2) dos dias habiles de producida la notificacion respectiva. Su no
cumplimiento podra ser causal de desestimacién y se hard pasible a la pérdida de la garantia de
oferta.

Asimismo, sera facultad discrecional de la Administracion, requerir o permitir a los proponentes
corregir omisiones o errores formales en que hayan incurrido en sus ofertas, siempre que ello no
afecte el principio de igualdad entre los participantes.

Si resultaren dos 0 mas propuestas admisibles y fueren igualmente convenientes se podrd invitar a los
proponentes que la hayan formulado a que las mejoren. Las propuestas de mejora se presentaran
también en sobre cerrado, los que se abriran el dia y hora que se fije, labrandose acta en presencia de
los interesados que concurran. Se consideran ofertas igualmente convenientes cuando presenten
entre si diferencias de cotizacion que no superen el 5% (cinco por ciento) calculado sobre la menor de
ellas. También podra invitarse a mejorar la propuesta cuando exista un Unico oferente o sélo una
oferta admisible desde el punto de vista formal. En todos los supuestos, la Administracion podra
adjudicar la oferta original o la mejora presentada, segun resulte mas conveniente a sus intereses, sin
que los oferentes tuviesen derecho a formular reclamo alguno.

Previo dictamen fundado de preadjudicacién, se emitird el acto administrativo de adjudicacion. La
adjudicacion recaera sobre la propuesta que a juicio del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad
fuere la mas conveniente, siempre que esté conforme a las bases y condiciones de los pliegos que
rigen la licitacién
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Se podran rechazar todas las propuestas, sin que el rechazo de derecho a los proponentes a reclamo
0 indemnizacién alguna.

Art. 18° Notificacion al Adjudicatario: El acto de adjudicacion se notificara a todos los oferentes y al
Adjudicatario. Este ultimo, dentro de los diez (10) dias corridos a contar de la fecha de notificacién
debera concurrir a la Intendencia Municipal a firmar el contrato.

Art. 19° Impugnaciones: Los proponentes podran impugnar el Acto Licitatorio dentro del perentorio
término de dos (2) dias habiles de efectuado. Dicha impugnacién debera estar debidamente fundada y
acompafiada de una garantia equivalente al cero coma setenta y cinco por mil (0,75 o/oo) del
presupuesto oficial, cuyo monto perdera el recurrente si aquella fuera rechazada.

También podra impugnarse el Acto de Adjudicacion dentro de los dos (2) dias habiles de notificados, y
fundadas dentro de los cinco (5) dias habiles subsiguientes. Estas impugnaciones deberan afianzarse
con una garantia del dos y medio por mil (2 y 1/2 o/oo) del monto del presupuesto oficial de obra, en la
forma que establezca la reglamentacion, debiéndose devolver la misma en el supuesto de aceptarse
la impugnacion

Art. 20° Afianzamiento del Adjudicatario: Previo a la firma del contrato, y en observancia de lo
establecido en el Articulo 29° de la Ley 4416, el Adjudicatario debera afianzar el cumplimiento de su
compromiso mediante la constitucion de una garantia minima equivalente al cinco por ciento (5%) del
monto del Contrato en alguna de las formas previstas en los Articulos 9° y 14° del Decreto N° 313/81.

En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas deberan emitirse a nombre de
la “MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA” y deberan incluir la siguiente clausula
OBLIGATORIA:

“SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA
COMPANIA/BANCO ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL
DECRETO N° 313/81, REGLAMENTARIO DEL DECRETO-LEY N° 4416/80 DE OBRAS
PUBLICAS”.

Art. 21° Fondo de Reparo: de cada Certificado de pago que se extendiere al Contratista, se
descontar4d un CINCO POR CIENTO (5%) cuyo importe constituirhd el Fondo de Reparo, para el
cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus obligaciones principales y accesorias.- La
formacién de este Fondo de Reparo no constituird limite para las responsabilidades del Contratista y
la Municipalidad se reserva el derecho de accién contra éste, ya sea para cubrir diferencias como por
cualquier otro motivo que la defensa de sus intereses exigiere.-

El Fondo de Reparo sera devuelto al adjudicatario luego de formalizada el Acta de la Recepcién
Definitiva. Estas devoluciones procederan siempre que el Contratista no tuviere pendiente de pago
indemnizaciones por dafios y perjuicios que corrieren por su cuenta. En el caso de autorizarse la
ampliacion del plazo de obra o trabajos adicionales, se aplicara el mismo procedimiento sefialado para
el depésito de garantia.

Esta forma de constitucién del Fondo de Reparo podra sustituirse, a opcion del contratista, por alguna
de las previstas en el Articulo 9° del Decreto N° 313/81 Reglamentario de la Ley N° 4416.

El Fondo de Reparo se retendrd, en caracter de garantia, hasta la Recepcién Definitiva.
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a nombre de la
“MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA” y deberan incluir la siguiente clausula
OBLIGATORIA:

“SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA
COMPANIA/BANCO ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL
DECRETO N° 313/81, REGLAMENTARIO DEL DECRETO-LEY N° 4416/80 DE OBRAS
PUBLICAS”.

Art. 22° Formalizacién del Contrato: Dentro del plazo de diez (10) dias de notificado el acto de
adjudicacién, el adjudicatario y su representante técnico, deberan concurrir a la Intendencia Municipal
para proceder a la firma del respectivo contrato administrativo de obra publica, en adelante “el
contrato” que en representacion de la Municipalidad sera suscripto por el Intendente Municipal y el
Secretario de Planificacion, Infraestructura y Ambiente.

El gasto de sellado que correspondiere al Contrato, serd por cuenta exclusiva del Adjudicatario, ya
que la Municipalidad estd exenta de dicha imposicion. Todos los documentos del Contrato se
formalizaran en tres ejemplares.

En caso de que haya resultado adjudicatario una Sociedad, los que suscriban el Contrato a su
nombre, deberan justificar legalmente su personeria.

Si la Municipalidad no se encontrare en condiciones de firmar el Contrato dentro de los sesenta (60)
dias de notificada la adjudicacién, el Adjudicatario podra solicitar que ésta se deje sin efecto, con
devolucion del depésito de garantia, pero sin que ello importe el reconocimiento de indemnizacién
alguna.

Art. 23° Protocolizacion del Contrato: A pedido de una de las partes el Contrato se elevara a
escritura publica ante la Escribania Municipal; la totalidad de los gastos de la misma sera por cuenta
de la parte que hubiere pedido la protocolizacién. Si fuere a pedido de la Municipalidad y el
adjudicatario no concurriere al acto de protocolizacion para el que se citara con diez (10) dias corridos
de anticipacion perdera el Depésito de Garantia y debera reponerlo dentro de los treinta (30) dias
corridos subsiguientes, bajo pena de poder declarar administrativamente resuelta la adjudicacion.-

Art. 24° Domicilio del Contratista y Jurisdiccion Administrativa: En el Contrato, a efectos del
cumplimiento del mismo, el Contratista debera constituir domicilio especial en el radio del Gran
Mendoza, es decir : Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipu o Lujan de Cuyo de la
Provincia de Mendoza y aceptard la jurisdiccion administrativa en toda cuestion relativa al contrato que
se produjere con la Municipalidad, renunciando el Contratista en forma expresa al Fuero Federal
Asimismo, en todo caso y en forma previa a formalizar cualquier accion judicial, debera presentar el
correspondiente reclamo administrativo

Art. 25° Documentacién del Contrato: Serdn documentos integrantes del Contrato: A) La
documentacion de la Licitacién Pablica enumerada en el Art. 4° de este Pliego; B) Las aclaraciones de
oficio y las respuestas a la evacuacion de consultas a que se refiere el Art. 6° de este Pliego; C) El
contenido de la propuesta del Adjudicatario detallado en el Art. 9° de este Pliego; D) El Decreto de
adjudicacién; E) El plan de trabajos aprobado por la Municipalidad.- Asimismo integrara el contrato la
siguiente documentacién que durante el cumplimiento del mismo se agregue con las firmas
autorizadas que en cada caso corresponda y que haré fe en lo pertinente: A) El acta de iniciacion de
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los trabajos y/o B) El acta de replanteo de la obra; C) El libro de érdenes de la inspeccion; D) El libro
de pedidos de Contratista; E) El libro de actas de la obra; F) Los planos complementarios que la
Municipalidad entregare al Contratista durante la ejecucion de la Obra y los preparados por el
Contratista que fueren aprobados por la Municipalidad; G) Los comprobantes de trabajos adicionales o
de modificaciones ordenados por autoridad competente; H) Los convenios complementarios que
suscribieren ambas partes contratantes.

Art. 26° Transferencia de la Adjudicacion o del Contrato: Sélo se admitira la transferencia parcial o
total de la adjudicacion o del Contrato, a personas o empresas que cumplieren las condiciones del Art.
33° de la ley de Obras Publicas, en las mismas condiciones se admitira la asociacion del Contratista
con terceros que lleven a cabo la construccién de la Obra. En caso de que el traspaso fuere parcial, el
Adjudicatario o Contratista transferidor sera responsable, no solamente de la parte no transferida, sino
también de la parte cedida de la adjudicacién o del contrato. La misma responsabilidad existira en el
caso de que la transferencia sea total y se hiciere en forma dividida. Cuando la transferencia fuere
total a favor de una sola persona o empresa, ésta sustituira al transferidor, quien quedara liberado de
todas sus responsabilidades y obligaciones y subrogar4 sus derechos luego que este nuevo
Contratista hubiere sido aceptado por la Municipalidad y hubiere constituido el depésito de garantia.
En ningulin caso la transferencia parcial o total del Contrato podré hacerse sin previa autorizacion de la
Municipalidad, la que podré dejar sin efecto la adjudicacion o rescindir el Contrato, con pérdida a favor
de la Municipalidad del depésito de garantia en ambos casos, si se comprobare cualquier
transferencia parcial o total realizada sin su aprobacién previa.

CAPITULO Ill — DIRECCION E INSPECCION DE OBRA

Art. 27° Proyecto y Planos de Construccién: El nivel de desarrollo de la documentacion de obra
para llevar a cabo su ejecucion sera el que se indica en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Cuando la Administracion entregue la documentacidon a nivel Proyecto Ejecutivo, de aquella
dependera todo lo referido al desarrollo y confeccién de la documentacion del Proyecto de
Arquitectura e Ingenieria de la obra, sobre la base establecida en el proyecto licitatorio.

Antes de solicitar aprobacion de replanteo, la inspeccion de Obra debe contar con un juego completo
de la documentacién de obra aprobada por la Municipalidad (en caso de corresponder), planos
generales de construccién, replanteo, tanto de Arquitectura como Ingenieria (Plantas, Cortes,
Fachadas), quedando a exclusivo cargo del Contratista, los gastos que demanden la conformacion de
toda esta documentacion.

No cumplimentados en término estos requisitos, se aplicara (en caso de corresponder) la multa que
corresponda.

En_caso gue la Administraciéon entreque al Contratista la documentacién a nivel Anteproyecto:

De la Administracion dependera todo lo que se refiere al Anteproyecto de arquitectura e ingenieria de
la obra.

A cargo del Contratista estara el desarrollo y confeccion de la totalidad de los planos generales de
construccion y de detalles que serviran para la ejecucion correcta de las obras y también para la
tramitacion de los permisos de construccion correspondientes.

Los planos que entrega la Administracion se deben respetar para el desarrollo ejecutivo del proyecto,
tanto en superficie cubierta, cotas de niveles de pisos y alturas interiores, como en las caracteristicas
propias del anteproyecto oficial.
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La revision de los planos generales de proyecto de construccién y de detalles confeccionados por el
Contratista y previo a cualquier actividad, se sometera a la aprobacion de la Administracion, quién a la
mayor brevedad deberd expedirse en sus observaciones, de existir las mismas, el Contratista los
debera cumplimentar, teniendo nuevamente que someterlos a la aprobacién de la Administracion.

Antes de solicitar aprobacion de replanteo, la Inspeccién de Obra debe contar con un juego completo
de la documentacion de obra aprobada, a saber: planos generales de construccion y replanteo, tanto
de arquitectura como de ingenieria (plantas, cortes, fachadas, ubicacion de instalaciones, planilla de
locales, estructuras, instalaciones, planillas, etc.).

El Contratista contara, para la confeccién de toda la documentacion de la obra, con el plazo fijado en
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Quedan a su exclusivo cargo los gastos de cualquier
naturaleza que demande esta tarea.

No cumplimentados en término estos requisitos, se aplicara la multa correspondiente.

Art. 28° Representacion de la Municipalidad: la Direccion Técnica de la Municipalidad sobre la Obra
y la vigilancia y contralor de los trabajos, se haran efectivos por intermedio de la Direccion de Obras
Publicas a través del personal de Inspeccion que ésta designe.

Inspector de Obra: El Inspector de Obra designado por el Comitente ejercera sus funciones y
atribuciones conforme se establece en el Contrato. Es atribucion del Inspector de Obra la medicion,
certificacién y supervision de calidad de los Trabajos ejecutados. El Inspector de Obra tendra siempre
libre acceso a los obradores y depésitos del Contratista y Subcontratistas, a los efectos de supervisar
los Trabajos efectuados y en ejecucion y los materiales acopiados.

La Contratista suministrara los informes que le requiera el Inspector de Obra sobre la clase y calidad
de los materiales empleados o acopiados, y sobre el progreso, desarrollo y formas de ejecucion de los
Trabajos. Acatara las observaciones e instrucciones del Inspector de Obra sobre los Trabajos
realizados que ésta encuentre defectuosos, asi como sobre el reemplazo de materiales en
desacuerdo con los Documentos Contractuales y la Ley.

La direccién de obra estara a cargo de la Inspeccién y solamente ésta podra dar al Contratista las
observaciones, instrucciones y 6rdenes que entendiere pertinentes para el adelanto de los trabajos y
para la correcta ejecucién y prolijo acabado de la obra. También estardn exclusivamente a cargo de la
Inspeccién la Interpretacién y Aplicacion de la documentacion en sus aspectos técnicos y de las
normas de medicién y para la confeccidon de los certificados y la resoluciéon de divergencias que
surgieren durante la ejecucion de los trabajos, siendo también definitivas sus decisiones en lo relativo
a la calidad de los materiales, a la solidez de las estructuras y a la buena ejecucién de los trabajos;
por lo que en ningun caso podra el Contratista suspender la ejecucion de la obra, porque existieren
divergencias sin resolver. Al respecto seran de aplicacion las demas estipulaciones concordantes de
este Pliego.

Art. 29° Representaciéon del Contratista: El Contratista y su Representante Técnico, atenderan en
forma continuada la Obra.

Ademas de lo establecido en los Documentos Contractuales, el Representante Técnico asumira las
responsabilidades técnicas correspondientes al constructor, conforme Legislacion nacional, provincial
y las ordenanzas municipales vigentes. El Representante Técnico, guien deberd presentar el
certificado de habilitacion profesional emitido por el Colegio o Consejo Profesional que
corresponda, debera actuar en los casos en que medien resoluciones de orden técnico entre el
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Contratista y Comitente, tomar conocimiento de las érdenes de Inspeccion, firmar las Notas de Pedido
y las Actas, conformar las mediciones y computos para las certificaciones de la Obra, firmar los
Elaborados y Conforme a Obra, y asumir toda actividad propia de su representacion.

En horas de trabajo permanecera en Obra un representante del Contratista, Encargado de Obra,
profesional o técnico capaz para recibir y hacer cumplir como dadas al Contratista en persona, todas
las instrucciones y observaciones emanadas de Ordenes de Inspeccién o de comunicados de
Direccion Técnica.

El Comitente, podra exigir que el Contratista acredite profesionales especialistas en determinadas
disciplinas, los cuales, conjuntamente con el Representante Técnico y el Director Técnico, avalaran
con su firma los informes técnicos referidos a la especialidad.

Para la funcién de representante técnico rigen las incompatibilidades establecidas por la ley N° 4416 y
por el Estatuto del Empleado Publico.

Art. 30° Comunicaciones entre las partes.

30.1 Libros de obra: La Inspecciéon guardara siempre en obra tres libros de obra debidamente
foliados, por triplicado, de dos hojas movibles y una fija, sellados y rubricados por la Direccién de
Obras Publicas, en los cuales constaran todas las comunicaciones reciprocas y actas conjuntas de la
inspeccion y el Contratista. Estos libros de obra son los siguientes: A) El Libro de Ordenes de
Servicio(sera utilizado para dejar asentada toda orden y reclamo que imparta el Inspector de Obra, y
toda relacién de hechos que se considere necesario documentar en el mismo); B) El Libro de Notas de
Pedido (serd utilizado para dejar asentado toda relacion de hechos que el Contratista considere
necesario documentar en el mismo); C) El Libro de Actas en que se dejara constancia de las Actas de
Inicio, de Medicion, de Recepcion y de cualquier otra Acta que resultare necesaria realizar.

Cumplimiento de las 6rdenes: Salvo aclaraciones explicitas en contrario, se entendera que las
Ordenes asentadas en el libro respectivo estaran dadas dentro de las estipulaciones del Contrato y
que no importardn modificaciones de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.

El Contratista o su Representante autorizado, debera notificarse en el Libro de Ordenes, ain en el
caso de considerar que alguna excediere los términos del Contrato, pudiendo solamente asentar su
reclamacién en el Libro de Pedidos en forma clara, detallada, fundamentada y bajo recibo de
Inspeccién, dentro de los 2 dias corridos subsiguientes a la orden; transcurrido ese plazo sin haber
hecho uso de ese derecho, el Contratista, aunque no hubiere rubricado su naotificacion en el Libro de
Ordenes no podra efectuar ulteriores reclamaciones por ninglin concepto y la observacion opuesta por
el contratista a cualquier orden de la Inspeccion, no eximira la obligacion de cumplirla si ella fuera
reiterada, pues si se negare a ello la Inspeccion podrd mandar ejecutar en cualquier momento a costa
del Contratista los trabajos ordenados, deduciéndose su importe resultante del préoximo certificado que
se le extienda o del fondo de garantia si fuere necesario, sin perjuicio de aplicar las penalidades
establecida en el Art. 12° del Pliego Particular de Bases.

30.2 Reuniones entre las partes: Las conclusiones que surjan de las reuniones que se realicen entre
las partes, seran vinculantes y deberan cumplirse conforme se haya acordado.

30.2.1 Reunion Inicial: Antes del inicio de los Trabajos podra celebrarse una reunion en fecha y lugar
a ser indicado por el Comitente a fin de repasar y puntualizar los aspectos principales a considerar
durante la ejecucion de los Trabajos.
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Podréan tratarse, sin limitarse a estos, los temas relacionados a: Plazos, Alcances, Calidad, Normas
aplicables, Inspecciones, Seguridad, Documentacién a presentar, Condiciones de ingreso al sitio de
los Trabajos, Organigrama, Procedimiento de Comunicaciones entre las Partes, etc. De esta reunion
se labrara una Minuta de Reunién que pasara a formar parte de los documentos del Contrato.

30.2.2 Reuniones Periddicas: Las Partes podran coordinar reuniones periédicas a fin de evaluar el
progreso de los Trabajos y actividades relacionadas a los mismos. De ello se labrara un Acta.

30.3 Informes: La Administracién podra solicitar, cuando lo crea conveniente, los siguientes informes
vinculados al avance de los trabajos, y la Contratista esta obligada a entregarlos dentro del plazo que
se le otorgue, bajo apercibimiento de aplicarse las sanciones que pudieran corresponder:

30.3.1 Informes Diarios: El Contratista, a solicitud del Comitente, debera enviar un Parte Diario
informando detalladamente, entre otros datos que pueda pedir la Administracién, los siguientes
puntos: a) estado de los Trabajos, recursos empleados (listado de personal, equipos, vehiculos, etc.),
observaciones que sean consideradas relevantes para el desarrollo de los Trabajos y de los
comentarios realizados por la Inspeccion.

30.3.2 Informe Mensual: a) El Contratista debera enviar al Comitente, a solicitud de éste,
mensualmente y antes del dia cinco (5) de cada mes (o del dia que en el futuro la Administracién
determine), un informe detallado del estado de los Trabajos, referido al dia veinticinco (25) del mes
anterior. En dicho informe también se haran constar inexcusablemente las variaciones que haya
habido respecto del Plan de trabajo aprobado por la Administracion que se encuentre vigente,
indicando las razones de las mismas, asi como los cambios, desviaciones y/o aspectos de particular
relevancia para el cumplimiento de dicho Plan de Trabajo vigente.

b) El informe deberé contener las medidas que el Contratista adopté o espera adoptar para restituir el
progreso de los Trabajos a las previsiones del Plan de Trabajo vigente, indicando la cantidad y
especialidad de los operarios que se propone utilizar ademas de los equipos que afectarda a la
recuperacion del atraso y cualquier otro dato de relevancia que estime necesario. Debera de igual
forma informar el tiempo a emplear en recuperar el atraso registrado sobre el normal avance del Plan
de trabajos vigente.

c) El Comitente se reserva el derecho de valorar el contenido del informe y requerir en su caso la
ampliacién o subsanacion del mismo a efectos de tener una informacién precisa del estado y avance
de los Trabajos.

Sin perjuicio de todo lo anterior, cuando se verifique por parte de la Administracion que el Cronograma
de Obra/Plan de Trabajo vigente presenta un atraso acumulado igual o superior al CINCO (5%) por
ciento, la Administracién estara facultada para exigir al Contratista la adopcion de las medidas
necesarias para recuperar el atraso en el menor tiempo posible.

e) En cualquier momento, durante el plazo de obra la Administracién podra solicitar al Contratista y
éste debera cumplir en forma inmediata a la solicitud con: a) incrementos de personal, b) la apertura
de nuevos frentes de trabajo, c) el incremento del nUmero de equipos de obra, etc. con el fin de
aumentar el ritmo de avance de los trabajos previstos en el Plan de Trabajo, curva de inversion y
documentacién aprobada que forma parte del contrato entre las partes.

f) El incumplimiento por parte del Contratista de cualquier de las obligaciones establecidas en esta
cldusula dara lugar a la aplicacién de las sanciones (multas).

CAPITULO IV - ORGANIZACION DEL OBRADOR
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Art. 31° Replanteo de las obras: La Direccién de Obras Publicas comunicara al contratista, con una
anticipacion minima de cinco (5) dias, la fecha de iniciacion del replanteo. En la fecha indicada el
Inspector iniciara el replanteo con asistencia del Contratista o de su representante autorizado,
estableciendo sefiales o puntos fijos de referencia, que el Contratista queda obligado a conservar por
su cuenta.

Si en el terreno ya estuviesen colocadas las sefiales necesarias para la ubicacion de las obras, el
replanteo consistira en el reconocimiento y entrega de esos testigos al Contratista. En base a dichos
puntos fijos o sefiales, el Contratista complementara, a medida que el estado de las obras lo exija, el
replanteo de detalle de acuerdo con los planos generales y detalles del proyecto y conforme con las
modificaciones que la Inspeccidn introduzca durante el curso de las obras.

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, Gtiles y materiales que ocasione el
replanteo, asi como los de revisidon de los replanteos de detalle que la Direccidon de Obras Publicas
considere conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del Contratista.

En general, el replanteo comprendera la entrega al Contratista de los terrenos necesarios para las
obras a ejecutar y se efectuara integramente.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de las obras, se
realizara un replanteo parcial de las mismas.

Si el replanteo no fuese completado totalmente dentro del término indicado en el parrafo precedente
por causas no imputables al Contratista, éste podra exigir:

a) Ampliacién del plazo contractual: s6lo si demostrase que con ello se le ha
obstaculizado la prosecucion de los trabajos segin un plan proporcionado a la naturaleza o
importancia de la obra y el plazo contractual.

b) Resarcimiento de mayores gastos: siempre que demostrase fehacientemente, que
al no haberse completado el replanteo en el término establecido se le han ocasionado dafios o
perjuicios materiales.

Cualquier observacion que deseare formular el Contratista, relacionada con el replanteo y que pudiera
dar lugar a reclamo, debera hacerla constar en nota de Pedido, en forma de reserva, sin cuyo requisito
no se considerara valido ningin reclamo.

Todo reclamo, relacionado con las reservas efectuadas al Replanteo, deberd ser presentado dentro de
los treinta (30) dias posteriores a su terminacion, vencido dicho plazo el Contratista perdera los
derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.

El plazo contractual se contara a partir de la fecha establecida en el Art. 37 de la ley N° 4.416.- Si el
contratista no concurriese al replanteo inicial, se fijara una nueva fecha con cinco (5) dias de
anticipacion. Si tampoco concurriese a esta segunda citacion, sin que existan a exclusivo juicio de la
Direccion, causas justificadas que le hayan impedido asistir o si habiendo concurrido observare el
replanteo realizado, se documentara en los libros de 6rdenes de servicio o de notas de pedido segun
corresponda, con la certificacion de autoridades competentes y se considerara que el Contratista hace
abandono de la Obra contratada, pudiendo en este caso la Municipalidad declarar rescindido el
contrato con las penalidades que correspondiere.

Art. 32° Instrumental a cargo del Contratista: El Contratista proveera a la Inspeccion el instrumental
necesario para efectuar el replanteo, medicion y control de Obra. En el caso de incumplimiento se
har4 pasible de una multa.
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Art. 33° Letreros de Obra: El contratista, en los lugares que indique la Inspeccion, proveera y
colocara los letreros de obra, de acuerdo a las especificaciones del Articulo 13° del Pliego Particular
de Bases.

En el caso de que Proveedores o0 subcontratistas soliciten colocar carteles por su intervencion en la
obra deberan solicitar a la Inspeccion la correspondiente autorizacion.

Art. 34° Entrada, vigilancia, custodia de la obra, y alumbrado: La entrada a la Obra sera prohibida
a toda persona ajena a la misma o que no exhibiere autorizacion a su nombre firmada por la
Inspeccion.

El contratista establecera una vigilancia continua para prevenir deterioro y robo de materiales y
estructuras propias y ajenas; con tal fin, uno 0 mas serenos permaneceran en la Obra todas las
noches. El Contratista tomarda medidas especiales de precaucién y colocara luces de peligro en todas
aquellas partes que durante el transcurso de la Obra hicieren temer accidentes.

La Contratista debera disponer el cierre para los tramos de obra que vaya ejecutando y asegurar
mediante la disposicion de banderilleros, si fuese necesario el ordenamiento del transito. Asimismo
estaran a cargo de la Contratista las erogaciones que se originen como consecuencia de la necesidad
de mantener agentes de transito en el &rea de la obra. La Empresa Contratista sera Unica responsable
de la guarda de sus materiales, equipos y herramientas. Deber& sefalizar adecuadamente, las zanjas
y pozos, a fin de evitar accidentes.

Todo lo indicado en este articulo se cumplird hasta la recepcion provisoria de la obra.

Art. 35° Comodidades para la Inspeccion: El Contratista debera construir o proveer una casilla para
instalar una oficina para uso exclusivo de la Inspecciéon de Obras, en el lugar que oportunamente le
indicara dicha Inspeccién. El espacio tendra como minimo quince (15) m2. de superficie Gtil, con uno
de sus lados como minimo de 3,00 m y altura minima de piso a cielorraso de 2,40 m. La casilla podra
ser prefabricada, de construccion tradicional o rodante, debiendo contar con ventana amplia para
iluminacién y ventilacion y rejas, puerta metalica de acceso de dimension reglamentaria con cerradura
de seguridad, instalacion eléctrica reglamentaria con disponibilidad minima de (5) tomas, conexién
wifi, aire acondicionado frio calor de, al menos, 2500 fr, un bafio anexo para uso exclusivo de la
Inspeccion, el que tendra instalado un inodoro y lavatorio con desagles, instalacion eléctrica, puerta
de acceso y ventana para ventilacion.

La oficina y bafio deberan estar construidos dentro de las reglas del arte del buen construir,
asegurando condiciones de higiene, aislacion térmica y seguridad reglamentaria. Podran ser
reemplazados por contenedor y bafio quimico respectivamente. Su habilitacion debera contar con la
aprobacion de la Inspeccion dentro de los primeros diez (10) dias de iniciada la obra.

La casilla estard equipada con los siguientes elementos en muy buen estado: (2) escritorios con cajén
y cerradura con llave, (4) sillas tapizadas giratorias para oficina y armario con estantes, puertas, y
cerradura con llave, un matafuego de 5 Kg. tipo triclas, una notebook con Autocad y software que
requiera la Inspeccion con procesador minimo Core i5, impresora laser A3 con toner y recargas
necesarias, papela A4 y A3 durante todo el transcurso de la obra. Dispenser de agua fria y caliente
con bidones de agua potable y vasos descartables, botiquin de primeros auxilios. La oficina contara
con un juego impreso de planos completo en formato municipal y otro plastificado. Las versiones
modificadas deberan estar disponibles en la oficina técnica en forma permanente. Terminadas las
obras, el Contratista retirara estos elementos en el estado en que se encuentren, los que quedaran de
su propiedad.
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Los gastos que se originen por la construccién, montaje, y desmontaje o demolicién de la casilla,
provision de elementos y mantenimiento de la limpieza diaria de la oficina y bafio de la Inspeccién,
seran por cuenta exclusiva del Contratista, considerandose su costo dentro del monto total de la obra.

La casilla referida en los parrafos precedentes y todas las demas comodidades que sean requeridas
por la Administracion en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares deberan ser entregadas y
puestas a disposicion de la Inspeccién el dia de suscripcion del acta de inicio o replanteo de la obra,
segun corresponda, dejando constancia de tal situacion.

Art. 36° Instalaciones de agua y electricidad: El Contratista gestionara y abonara, exclusivamente a
su cargo, la provision del agua y energia eléctrica para la obra y demas servicios del obrador, con las
necesarias previsiones de seguridad reglamentarias.

En caso de no contar en la zona de construccién de la obra, con los servicios de agua corriente y
energia eléctrica, el Contratista debera proveer por su exclusiva cuenta y anticipadamente la provisién
de agua potable para el personal obrero e Inspeccion, y agua para la fabricacion de hormigones,
mezclas y lavados en general. No estara permitido bajo ningln concepto ni circunstancia el uso de
agua de acequias o canales de riego para la fabricacién de hormigones y mezclas, ni otro tipo de uso
en obra.

Asimismo, correra por exclusiva cuenta del Contratista la provision de cualquier tipo de fuentes de
energia eléctrica para el correcto abastecimiento del servicio para la Obra.

Art. 37° Servicio de Obra: El Contratista construird a su cargo los vestuarios de su personal,
habilitara igualmente los servicios sanitarios necesarios, todo conforme a las normas de higiene y
seguridad vigentes, sin perjuicio de lo que en este aspecto establezca el Pliego Particular de Bases.

Art. 38° Depésitos y Talleres: El Contratista construira a su cargo los depésitos adecuados y seguros
para guardar los materiales acopiados. Los materiales no se apilardn en forma inadecuada para su
estabilidad y resistencia y no se someteran los entrepisos a sobrecargas mayores a aquellas para las
que han sido calculados.

Art. 39° Equipos y Enseres: El Contratista usara métodos, equipos, herramientas, maquinarias,
andamios, maderas de encofrados y todos los tipos de enseres de trabajo, en cantidad y calidad que,
a juicio de la Inspeccién aseguren una ejecucion y un acabado satisfactorio y la terminacion de la obra
dentro de los plazos fijados en el Contrato.

El hecho de que la Inspeccién no hubiere formulado observaciones al respecto, no eximird al
Contratista de su responsabilidad por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en
terminarlas.

Art. 40° Movilidad para la Inspeccidn: El Contratista pondra a disposicion de la Inspeccién una
movilidad, segun las especificaciones establecidas en el Art. 10° del Pliego de Condiciones
Particulares.

Art. 41° Personal de servicio de la Inspeccion: El Contratista pondra bajo las 6rdenes de la
Inspeccién, el personal no especializado que ésta le requiera, para tareas auxiliares en las
operaciones topograficas, de extraccion y transporte de muestras, ensayos de laboratorios, etc.,
desde la fecha de iniciacién del replanteo hasta la medicién final de los trabajos ejecutados.

Art. 42° Limpieza: El mantenimiento del orden del obrador y la limpieza de la obra y de todo el
terreno, se haran en forma permanente. El Contratista ejecutara ademas una limpieza general
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completa y perfecta antes de la recepcion provisional de la obra, debiendo también entregar todo el
terreno completamente limpio y libre de residuos.

Cumplida la recepcion provisoria, el Contratista procedera de inmediato al retiro de todas las
instalaciones y construcciones provisorias del obrador.

Art. 43° Seguridad contra incendio, sismo e inundaciones: Ademas de velar por el cumplimiento
de normas de prevencién, el Contratista proveera, distribuird convenientemente y mantendra en
perfecto estado de funcionamiento, la cantidad y variedad de equipo en relacion con los diversos tipos
de peligro a prevenir.

Asimismo, los andamios, apuntalamientos, torres y construcciones precarias del obrador, seran
realizados para poder asegurar su estabilidad sin desmoronarse aun en el caso de ventarrones o de
sismo.

Tomaran todas las precauciones necesarias para evitar posibles inundaciones originadas en las
crecientes que son previsibles en la zona, o cualquier otro hecho fortuito que pudiera originarlas, los
perjuicios que pudiere sufrir el Contratista por la causa, no seran motivo de reclamacion de ningin
orden por parte del mismo.

Art. 44° Pélizas de Seguros y normas de seguridad e higiene en el trabajo: Dentro de los diez (10)
dias subsiguientes a la firma del Contrato, la contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra,
copia de los siguientes Contratos de Seguros, a la orden conjunta de la Municipalidad y del
Contratista:

a) Personal a su cargo: Contrato vigente con la Compafiia Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART),
conforme lo establecido en la Ley N° 24.557.

b) Personal de la Inspecciéon de Obra: Copia de la péliza de seguro de Vida y de Accidentes
Personales (con cobertura por incapacidad transitoria, permanente y muerte) para los empleados
municipales encargados de la Inspecciéon de Obra.

El dia de la firma del Contrato, se le entregara a la Contratista la némina del personal a asegurar, y le
comunicara fehacientemente en el Libro de Ordenes de Servicio, cualquier modificacion.

Presentadas las pdlizas, y una vez que hayan sido revisadas, se le extendera un recibo que tendra
que presentarse junto con el primer certificado, caso contrario, no se dara curso al pago.

¢) Responsabilidad civil por dafios producidos por accidentes y dafios a terceros: por la totalidad de la
Obra y por el monto del Contrato.

Todo trabajo realizado desde la Orden de Inicio de la obra hasta el acta final de Obra se debera
encuadrar en la Ley 19.587/72 (Higiene y Seguridad Laboral); Decreto 351/79; Decreto 911/96
(Reglamento para la Industria de la Construccion); Ley 24.557/95 (Ley de Riesgos del Trabajo) y sus
modificatorias; Ley 22.250 (Régimen Legal de Trabajo para el Personal de la Industria de la
Construccion) y la Resolucion SRT 319/99 (Servicio de Higiene y Seguridad).

El Contratista debera acreditar, antes de firmar el contrato, que su personal se encuentra asegurado
en una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) segin la Ley N° 24.557.
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El personal a cargo del Contratista debera utilizar, en todo momento, de un mameluco color naranja y
un casco color amarillo. Dicha vestimenta sera utilizada sobre la ropa de los empleados, y debera
encontrarse en perfectas condiciones.

Asimismo, el/los encargado/s de la Obra deberan utilizar un casco color blanco que permita su rapida
identificacion.

El Contratista, asimismo, debera proveer a todo su personal, los elementos de seguridad para ingresar
y permanecer en obra, tales como proteccién visual, auditiva, calzado de seguridad, casco y demas
elementos que sean requeridos conforme a normas IRAM, debiendo contar con certificacion
obligatoria de EPP segln Res. 896/99 de la Sec. de Industria, Comercio y Mineria de la Nacion.

El incumplimiento de todos los requerimientos de estas normativas estara a cargo del profesional
designado por la Administracion.

En caso de accidente de trabajo o accidente in itinere que se produzca durante el plazo del Contrato,
el Contratista debera dar aviso en el plazo de veinticuatro (24) horas a contar de producido dicho
evento a la persona que la Administracion designe en el Acta de Inicio, mediante Nota de Pedido,
correo electrénico y telefénicamente.

En el mismo término, el Contratista debera acreditar fehacientemente haber realizado la
correspondiente denuncia del siniestro en la ART contratada.

CAPITULO V - EJECUCION DE LA OBRA.

Art. 45° Plan de Trabajo y Curva de Inversién: Posteriormente y previo a la iniciacién de las obras,
el Contratista presentara a la Inspeccion el Plan de Trabajo de Obra y el Plan de Inversiones con las
mismas caracteristicas que el presentado al acto licitatorio, pero adaptandolos a la real fecha de
iniciacion de las obras.

La Administracion sélo podra modificar el Plan de Trabajo, cuando técnicamente pudiere perjudicar a
la obra, interrumpir servicios publicos o alterar el desarrollo de los trabajos.

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes mencionados seran tratados en forma analoga al
plazo de obra, pero tomando sélo en consideracion la parte de obra que debié ejecutarse y la multa
sera proporcional, en un todo de acuerdo a lo establecido en el articulo 35° del Decreto-Ley N° 4416.

Art. 46° Acopio: Se realizara acopio de materiales solamente en las obras cuyo Pliego de Bases y
Condiciones Particulares asi lo prevea.

Estos se realizardn de acuerdo a las siguientes normas:

a) Solamente se podran acopiar materiales que intervengan en las etapas posteriores a la de
obra gruesa, tales como:

- revestimientos: de azulejos y/o ceramicos;
- pisos: ceramicos, graniticos y/o calcéreos;
- chapa para cubierta de techos;

- materiales para estructuras metalicas;

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA / SUBSECRETARIA DE CONTRATACIONES Y REGISTROS
19de 34



men
doza

- carpinterias metalicas y/o madera;

- materiales, artefactos y equipos para instalaciones: sanitarias, electricidad, gas,
termomecénicas, incendio, etc.

b) Se acopiaran contra factura real de compra cancelada y firmada.

C) Los materiales deberan encontrarse en obra al momento de efectuarse el certificado de
acopio. Podréa efectuarse el acopio en proveedor, fabrica, taller o depdsito, para lo cual debera
acompafiarse factura de compra con una garantia constituida por poéliza de seguro de caucion
o fianza bancaria a entera satisfaccion de la Administracion, previa constatacion por la
Inspeccion de obra, mediante Acta de Acopio en los lugares indicados, de la existencia de los
mismos, tanto en cantidad, como en la calidad. Dicha Acta deberad ser suscripta por el
Contratista, el Proveedor y la Inspeccion de Obra.

d) Los materiales a acopiar, no podran exceder en su conjunto el 30% (treinta por ciento) del
monto total del contrato (actualizado al momento de efectuarse el acopio).

e) El certificado de pago del Acopio se confeccionara desglosando el monto acopiado utilizando
el indice obtenido de la férmula polindmica de variaciones de precios, con los Ultimos precios
definitivos referidos al item acopiado aprobado por la Administracion, retrotrayendo dicho
monto al mes en que inicié la obra, con lo cual, quedara desdoblado en dos partes, una
correspondiente a monto béasico del item de contrato y la otra como parte de las
actualizaciones de precios.

Si por orden de la Administracion, el Acopio de materiales se llevare a cabo con anterioridad al plan
fijado, los precios de los materiales se congelaran a la fecha en que se efectue.

DESACOPIOS: Se establecera la relacion porcentual entre el monto del material acopiado y el monto
del grupo de items al que pertenece cada material, ambos homogenizados segun se indica. Una vez
establecido el porcentaje de desacopio (que quedard constante en los certificados de obra), se
aplicara al grupo de items al que pertenece el material acopiado, cada vez que dicho grupo tenga
movimiento de certificacion, desde el momento del acopio y hasta alcanzar el 100% del monto del o
los items involucrados y afectara a los certificados de obra basica como a los de Modificaciones de
Precios. El descuento sobre las Modificaciones de Precios, se descontara en cuotas mensuales fijas e
iguales y de acuerdo al remanente del plazo de obra vigente al momento de efectuar el Acopio y se
aplicara al final de la columna de certificacion de Modificaciones de Precios hasta completar el total.

Art. 47° Personal de obra: El Contratista solo empleara en obra a operarios competentes, con
experiencia y habilidad para ejecutar correctamente el trabajo asignado y en nimero suficiente para
que la obra se mantenga en la actividad requerida para el cumplimiento del Plan de Trabajos de Obra.
Toda persona que a juicio de la Inspeccion fuere incompetente o no trabajase en forma satisfactoria,
se condujese mal o faltare el respeto a la Inspeccion, debera ser inmediatamente retirada de la Obra y
no podra volver a trabajar en la misma.

El contratista debera entregar a la inspeccion una némina del personal afectado a la obra, con los
datos personales de los mismos y funciones que cumplen. En caso de que dejara de prestar funciones
0 se incorporara nuevo personal, debera ponerlo en conocimiento de la Inspeccién en un plazo de dos
(2) dias habiles, bajo apercibimiento de aplicar las multas establecidas en el presente Pliego
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Art. 48° Registro y pago del Personal: La Contratista deberd exhibir, en un lugar bien visible de la
obra el listado del personal de obra, sefialando nhombre, apellido y datos de la aseguradora de riesgos
de trabajo y/o de accidentes personales que corresponda.

El contratista debera cumplir en todo momento, integral y puntualmente, todas las disposiciones de las
legislaciones y reglamentaciones nacionales y provinciales, o resoluciones de autoridad competente,
en vigencia. En caso de incumplimiento se aplicara la penalidad prevista en el Art. 42° de la Ley 4416.
Esta clausula regira también para los casos de contratacion de trabajos a destajo.

La demora en el pago de certificados por incumplimiento de los motivos antes resefiados, o por la falta
de presentacién de los comprobantes que acrediten el cumplimiento, no dara derecho a reclamacion
alguna, ni correran intereses por el retardo. El incumplimiento reiterado de esta disposicion, hara
pasible al Contratista de la rescisién del Contrato. Iguales obligaciones y formalidades deberdn cumplir
los Sub-contratistas, por quienes el Contratista esta también sujeto a las mismas penalidades arriba
descritas.

Art. 49° Trabajo Nocturno o en dias festivos: Solo se consideraran dias festivos los expresamente
declarados en tal caracter.

Las horas que excedan la jornada legal, y/o las que se cumplan en horario nocturno y/o en dias
feriados o no laborables, serdn abonados de acuerdo a lo que al respecto establecen las
disposiciones laborales vigentes.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe iluminarse para garantizar la
seguridad del personal y la buena ejecucion de los trabajos. En cualquier caso, se considerara que los
gastos inherentes a los trabajos efectuados durante las horas de la noche estan incluidos en el precio
de Contrato.

Los trabajos se desarrollardn previa autorizacion de la Inspeccion de obra. La intensidad de los
mismos deberd adecuarse al Plan de Trabajo propuesto.

Seran por cuenta del Contratista el pago de los haberes que devengue el personal de la Direccion
Técnica, de la Inspeccién y/ Administracién durante las horas extras trabajadas en las condiciones que
se mencionan anteriormente y de acuerdo a las normas legales vigentes.

Tal pago de haberes no sera directo del Contratista a la Inspeccion, sino por la Administracion, y su
monto sera descontado de los certificados de obra correspondientes.

Art. 50° Empresas de Servicios Publicos:

a) El Contratista gestionara con las Empresas de Ferrocarriles, Telefonia, de tendido de fibras opticas,
Distribuidora de Gas Cuyana, A.Y.S.A.M, etc., la remocién de aquellas instalaciones que imposibiliten
u obstaculicen los trabajos, salvo indicacién contraria establecida en el Pliego y/o segun determine la
Inspeccién.

b) El Contratista solicitara la remocion de los elementos con una anticipaciéon no menor a 60 (sesenta)
dias. Cuando se tratare de lineas y/o construcciones ferroviarias, debera comenzar el tramite con una
antelacion de cuatro meses. En ningun caso el Contratista podra trasladar, sin el consentimiento
previo de la persona o entidad interesada, ninguna instalacion, ya sea subterranea o aérea, conductos
de agua, aguas servidas, cables, lineas aéreas, eléctricas, telegraficas o telefénicas, etc.
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Cuando tales instalaciones puedan permanecer en su sitio, pero obstaculicen las obras, el Contratista
tomara todas las precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucion de los trabajos. El
Contratista sera responsable de todo desperfecto que causare, debiendo entenderse directamente con
el interesado para justipreciar y abonar el importe del dafio causado.

c) El adjudicatario debera solicitar en las reparticiones pertinentes, previo al inicio de la obra, las
demarcaciones de los servicios que interfieran con el normal desenvolvimiento de las mismas.

Art. 51° Sub-contratistas: El Contratista ocupara Unicamente destajeros y sub-contratistas aceptados
por la Inspeccion por lo cual y con la anticipacién de quince dias corridos, el Contratista sometera a su
aceptacion la némina completa de los probables sub-contratistas, con los antecedentes técnicos y
financieros que fueren necesarios.

Contra el rechazo de aceptacién de sub-contratistas, el Contratista sélo podra solicitar reconsideracion
al Secretario de Planificacion, Infraestructura y Ambiente de la Municipalidad, cuya decision sera
definitiva.

El consentimiento de ocupacion de destajeros y sub-contratistas no eximira al Contratista de ninguna
de sus responsabilidades y todas las obligaciones y derechos seran directos entre la Municipalidad y
el Contratista, inclusive la indumentaria y equipos de proteccién de trabajo (EPP).

El contratista facilitar4, coordinard y vigilard la marcha simultdnea y sucesiva en todos los trabajos y
someterd al juicio decisivo de la Inspeccion todo hecho o conflicto de carécter técnico que se
produjere en obra.

La Inspeccién de obra podra, cuando asi lo considere necesario, y a través de la Contratista, convocar
a cualquier sub-contratista a reuniones de coordinacién.

Art. 52° Abastecimiento de materiales: El Contratista tendra siempre en obra las cantidades de
materiales que, a juicio de la Inspeccién se necesitaren para la buena marcha de los trabajos. Todos
los materiales y productos de la industria serdn de primera calidad, de marcas acreditadas y exentas
de imperfecciones, tendran las caracteristicas prescriptas en los demés documentos del contrato. En
particular los materiales eléctricos y de iluminacion deberan cumplir con las disposiciones vigentes en
la materia.

Art. 53° Muestras. Pruebas. Aceptacion o Rechazo de Materiales y Trabajos: La Contratista
debera presentar, antes de instalar materiales en obra, muestras de aquellos materiales y/o artefactos
gue la Inspeccién solicite. Para ello debera sectorizar en su obrador un area de muestras y prototipos
que contara con los dispositivos de seguridad e instalaciones necesarias para el control y resguardo
de los mismos, hasta finalizada la obra.

La Inspeccion de Obra dispondra en qué momento deben depositarse las muestras de materiales que
serviran como tipo de confrontacion para los suministros.

La aceptaciéon o rechazo de las muestras serd resuelta por la Inspeccion de Obra. Cuando sea
necesario someter las muestras a pruebas o ensayos, la Inspeccién de Obra determinara las que
deban ser efectuadas, corriendo los gastos que ellas demanden por exclusiva cuenta de la
Contratista.
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Pruebas: previo a la aplicacion masiva de cualquier tratamiento correctivo y/o de terminacion, la
Contratista deberad ejecutar, a su exclusivo cargo, las pruebas de intervencidon necesarias hasta
satisfacer los requerimientos del proyecto. La Inspeccién de Obra establecera el o los lugares para la
ejecucioén de estos ensayos y sera quien apruebe, ajuste o rechace a su solo juicio. La Contratista no
podra dar comienzo a la aplicacion de ningln tratamiento si antes no fueran aprobadas las
correspondientes pruebas de intervencion.

La Inspeccion podra rechazar los materiales que juzgare defectuosos o de calidad inferior a los
contratados, los que seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo que sefalare la
orden respectiva.

Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspeccién, previa notificacion con indicacion del
lugar de deposito, podra disponer el inmediato retiro de los materiales rechazados y seran por cuenta
del Contratista los gastos que originen. La Municipalidad no se responsabiliza por pérdidas,
sustracciones y otros perjuicios que esta medida pudiera ocasionar al Contratista.

A pedido del Contratista, la Inspeccidn podra autorizar la correccion del material rechazado, si a su
juicio la naturaleza del mismo lo hiciere practicable. Las demoras motivadas por rechazo de materiales
o0 trabajos serdn imputables al Contratista.

Art. 54° Suministro de Materiales por la Municipalidad: Salvo expresa disposicion en contrario del
Pliego Particular de Bases, la Municipalidad no podrd suministrar materiales y accesorios para la Obra
que estén comprendidos en el Contrato o sus adicionales. Sin embargo, en caso de que la
Municipalidad los suministre, el Contratista sera responsable de los dafios que experimentaren y del
uso técnico o econdémico incorrecto que tuvieren los elementos suministrados por la Municipalidad
desde su efectiva entrega a la Contratista

Art. 55° Trabajos y Materiales que deben quedar ocultos: Todo trabajo o material destinado a
quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiera comprobar una vez cubierto, seran revisados
por la Inspeccioén antes de ser cubiertos, a cuyo efecto el Contratista le dara aviso con anticipacion de
tres (3) dias corridos en el Libro de Pedidos del Contratista y esperara por ese plazo la autorizacién de
la Inspeccién para iniciar las tareas de relleno. En caso de omision de la Contratista, la Inspeccion
podra hacer descubrir a su costa para su posterior inspeccion.

Art. 56° Trabajos de acuerdo a su fin: El Contratista ejecutara los trabajos para que resulten
enteros, completos y adecuados a su fin, en la forma que establecen las especificaciones y los demas
documentos del contrato, aun cuando no se especifiquen todos los detalles necesarios al efecto. La
Contratista no tendra derecho al pago de adicional alguno por este concepto.

Art. 57° Garantia de los Materiales de Trabajos: EIl Contratista garantiza la buena calidad de los
materiales y trabajos y responderd de los defectos, degradaciones y averias que pudieren
experimentar por efecto de la intemperie o por cualquier otra causa; por lo tanto quedaran
exclusivamente a su cargo, hasta la recepciéon definitiva de la obra, el reparo de los defectos de la
mano de obra, desperfectos, averias, composturas, reposiciones o0 sustituciones de materiales,
estructuras, instalaciones eléctricas, etc.

Todo trabajo sefialado por la Inspeccion como defectuoso, ya sea por causa del material 0 mano de
obra, deberd ser corregido, desarmado, o demolido y reconstruido por el Contratista, a su costa,
dentro del plazo que al efecto determine la Inspeccidn.
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En caso que no cumpliera con los requerimientos de la Inspeccién, la Municipalidad podra realizarlo
por cuenta propia e imputarle el gasto a la Contratista, descontando las sumas de los certificados
correspondientes, y sin perjuicio de las multas que pudieren corresponderle.

Art. 58° Uso de Patentes: Todos los derechos de empleo en la obra de articulos y dispositivos,
patentados o no, se entienden incluidos en el precio del contrato; por lo que el Contratista pondra a la
Municipalidad a cubierto de cualquier reclamacion y/o demanda que pudiere originar su uso indebido
en la Obra y en el caso de que demandas o reclamaciones por tal motivo prosperaren, el Contratista
debera restituir a la Municipalidad todos los gastos y costas a que dieren lugar.

Art. 59° Fotografia de |a Obra: El Contratista, a requerimiento de la Inspeccién, debera entregar
vistas fotogréficas de la obra, en la cantidad que le sea indicado.

La Inspeccion determinard en cada caso cuales seran las vistas o detalles a fotografiar. Las
fotografias seran a color, con una resolucion minima de 300 pp, con indicacién de lo que representa y
fecha de toma. Se entregaran a la Inspeccion en un pen drive.

CAPITULO VI - ALTERACIONES DE LA OBRA.

Art. 60° Trabajos adicionales y de modificaciones: La Municipalidad tendrd derecho a que el
Contratista ejecute trabajos adicionales y/o de modificaciones, ya sea de aumento o disminuciones en
la cantidad de obra, o de cambio en las calidades previstas, lo que sera autorizado por resolucion
emanada de la Intendencia Municipal, dentro de las bases del Contrato y bajo las condiciones
previstas en los Articulos 16° y 49° al 56° de la Ley de Obras Publicas N° 4.416. La Inspeccién solo
podra ordenar por si, modificaciones o adicionales sin cargo, ni perjuicio para la Municipalidad que se
impusieren por ineludibles razones de seguridad, urgencia o necesidad, o por las facultades
emergentes de los articulos 28°, 50° y 53° y concordantes de este Pliego.

Art. 61° Plan de Trabajo: Cuando el conjunto de las modificaciones de obra, por aumento, creacion,
disminucién o supresién de item, o partes integrantes de éstos, supere el 5% del monto del Contrato,
ya sea en mas o en menos, el Contratista queda obligado a presentar un nuevo Plan de Trabajo,
dentro de los 10 (diez) dias de notificado a la aprobacion de la modificacion, para ser sometida a la
aprobacion de la Municipalidad.

Se considerara que, hasta la fecha de la Orden de Servicio de la Inspeccion, rige el Plan de Trabajo
aprobado, por lo tanto, en el nuevo Plan de Trabajos apareceran las modificaciones a partir de esa
fecha.

Art. 62° Planos conforme a Obra: Dentro de los treinta (30) dias corridos de haber concluido los
trabajos correspondientes a cada item principal de la obra (estructuras, instalaciones especiales,
arquitectura y demas) el Contratista deberd confeccionar y presentar a la Inspeccién para su
aprobacion los planos "conforme a obra" correspondientes a aquellos rubros, manuales de uso y
mantenimiento, y garantias de funcionamiento y calidad, como también la acreditacién fehaciente de
las aprobaciones que en caso de corresponder deban ser obtenidas de los entes u organismos
correspondientes.

Los planos deberan ser entregados con un protocolo CAD/BIM aprobado por los responsables de
proyecto de la Municipalidad. Se entregara toda la documentacion en formato papel y en formato
digital editable (CAD/WORD/EXCELL) por duplicado en pen drive y DVD.

Salvo que el Pliego de Condiciones Particulares disponga lo contrario, deberan entregarse como
minimo los siguientes planos: ubicacion; insercién y replanteo; altimetria; calles: plantas acotadas
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generales y por tramo; espacios verdes (plazas, parques y paseos):. plantas acotadas generales y
parciales; arquitectura: planimetria y plantas de techo, plantas acotadas interiores y exteriores, vistas
generales (min. 4), cortes transversales y longitudinales (minimo 4); planillas de locales; estructura:
verificacion sismica, célculo estructural, planillas y detalles de armaduras; instalaciones sanitarias y
eléctricas; instalaciones especiales de sistema de riego, incendio, hidraulica y termomecanica; planos
de detalles constructivos: calles, veredas, acequias, posas, cribado, rejillas, plantas y vistas en escala
1:20/25 de carpinteria interior y exterior, planillas de carpinteria interior y exterior, de carpinteria y
herrajes, escaleras barandas y rampas, desplieque en 1:50/25 o 20 de sanitarios, pisos, cubiertas,
cielorrasos, aislaciones horizontales y verticales, de instalaciones basicas y especiales, de
equipamiento. En los casos que se requiera deberan ser acompafiados por perspectivas o renders y
estudios técnicos y memorias técnicas necesarios solicitados por el equipo de proyecto y la
Inspeccién. Cualquier otro plano necesario para la ejecucion de la obra que la Inspeccion considere
necesario sera desarrollado por la Contratista.

La Inspeccion comunicara al Contratista las observaciones pertinentes dentro de los cinco (5) dias
corridos de presentados. Una vez aprobada esa documentacion, el Contratista entregard a la
Inspeccién, bajo firma del jefe de inspeccion, un juego original en soporte papel con la firma de los
responsables en cada especialidad que el Contratista haya designado a tal efecto, un DVD y un pen-
drive con dos copias cada uno, las cuales deben ser confeccionadas en formato PDF y otra en DWG
editable. Su no cumplimiento sera causal impeditiva para la emision del certificado de obra de alcance
del 100% de la ejecucion de los Trabajos. Esto sin perjuicio, de la aplicacién de la multa indicada en el
presente Pliego.

Cumplidos estos requisitos, se estard en condiciones de labrar el Acta de Recepcién Provisoria. No se
reintegrara la garantia de cumplimiento de contrato prevista en el Art. 2.3 del presente pliego hasta
tanto la el Contratista no formalice la presentacion de los planos “conforme a obra”, reservandose la
Administracion el derecho a ejecutarla si se comprobare que por motivos imputables al Contratista no
se cuenta de modo documentado con el total de la informacién en el plazo de un (1) mes contado a
partir de haber solicitado la misma a la inspeccién o quien corresponda segun el caso.

Art. 63° Manual de Uso y Mantenimiento: La contratista debera elaborar y entregar a la Inspeccion,
una vez finalizada la obra, un Manual de Uso y Mantenimiento de la obra ejecutada.

Este manual tendrd como objetivo mantener el edificio en el tiempo a partir de intervenciones
adecuadas y preestablecidas. También funcionard como registro directo de productos, proveedores y
sistemas utilizados en la obra para futuras intervenciones. La ejecucion se hara una vez finalizada la
obra, en formato digital en DVD y pen drive en formato pdf y original editable y en papel encuadernado
segun disefio preestablecido por el Municipio entregado por la Inspeccion.

Se entregara el manual junto con los planos conforme a obra, por duplicado. Debe ser claro y
ordenado y estar debidamente codificado para su facil consulta. La misma codificacion que se utilice
para el formato papel se utilizara en formato digital.

El mismo debe contener como minimo: indice general, especificaciones y fichas técnicas de los
materiales utilizados en obra, carta de colores de pinturas y revestimientos con los cédigos de la
marca comercial correspondiente, copias certificadas de las garantias de los materiales que cuenten
con las mismas provistas por el fabricante, certificados de normas, listado de proveedores tercerizados
en obra con teléfonos fijos y moviles, paginas web y correos electrénicos y posibles contactos
alternativos que comercialicen productos de idénticas caracteristicas, listado de servicios técnicos
idéneos para el mantenimiento de instalaciones y equipos técnicos, protocolo de mantenimiento de
instalaciones y equipos que establezca frecuencia y plazos limite, detalle de ubicacién de cafierias de
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instalaciones en planta y alzada para evitar inconvenientes en futuras intervenciones, catalogo de
aplicaciones graficas y de sefialética con detalle de materialidad, codificacion de colores y contacto de
proveedores, listado de proveedores de mobiliario u otro equipamiento complementario, detalle de
refuerzos internos en tabiqueria liviana.

La Inspeccion podréa solicitar cualquier otro tipo de informacion que considere pertinente segun el tipo
de obra. El manual contara con un Anexo fotografico conformado por la totalidad de las fotografias
tomadas en obra para los informes mensuales. El mismo tiene por objeto servir de referencia para
futuras intervenciones en la misma obra. El mismo debera contar con indice, epigrafes debidamente
codificados y en orden cronolégico.

CAPITULO VIl - PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA.

Art. 64° Plazos de Ejecucion: El plazo para la ejecucion de la obra queda determinado en el Pliego
Particular de Bases.

Art. 65° Actividad y Terminacion de los Trabajos: El contratista pondra su mayor diligencia para
evitar entorpecimiento en las tramitaciones administrativas y reglamentarias. Las demoras que
pudieran producirse por falta o poca atencion de las mismas, no se descontardn a los efectos del
plazo de terminacién de la obra.

Cuando por abandono, negligencia u otra forma de desatencién de la obra se llegare a un ritmo de
trabajo que hiciere peligrar el cumplimiento del plazo de entrega, la Municipalidad, podra adquirir
materiales, estructuras, etc., y mandar ejecutar trabajos incluidos en el contrato por cuenta y cargo del
Contratista y ello no eximir4 a éste de sus responsabilidades derivadas de falta de terminacién de la
obra dentro del plazo estipulado y demas obligaciones concordantes.

Art. 66° Prarroga de plazos: Si se encomendaren al Contratista trabajos adicionales o se modificasen
los trabajos oportunamente encomendados, y su ejecucién requiriese de un plazo adicional al fijado
contractualmente, el Contratista tendra derecho a solicitar una prorroga.

La prorroga concedida sera afectada exclusivamente a la realizacién de los trabajos adicionales o las
modificaciones encomendadas por la Administracién y para aquellas tareas que, sin formar parte de
los trabajos adicionales, se vieran afectadas por ellos. El resto de las tareas que forman parte de la
obra deberan ser culminadas integramente en el plazo fijado en el Plan de Trabajo vigente que forma
parte del contrato.

Si durante la ejecucion de las obras, se produjere alguno de los casos de Fuerza Mayor contemplados
en el Art. 46° del Decreto-Ley 4416/80, que impidieran o entorpecieran el desarrollo de los trabajos, la
Administracion podrd otorgar la ampliacion del plazo para la terminacién de la Obra. El Contratista
debera, dentro de los cinco (5) dias corridos de producida la causa, solicitar la ampliacién, caso
contrario no sera considerada.

Art. 67° Mora Automatica: Al vencimiento del plazo de terminacion de la obra o de los plazos
parciales establecidos o de su prérroga debidamente otorgada, y si no hubiere entregado la obra de
conformidad, o si la misma no estuviere en la etapa de ejecucion establecida en este Pliego y en el
Plan de Trabajos de Obra, el Contratista entrard automaticamente en mora sin necesidad de ningun
requerimiento, y sin perjuicio de aplicarse las multas previstas en el Art. 89° de este Pliego, el
Contratista tomara a su exclusivo cargo los gastos de inspeccién consecuentes de la misma.

Art. 68° Verificacion y Recepcion Provisorias: Terminada la Obra, la Inspeccion procedera a su
verificacion y si la hallare de conformidad a lo contratado y a sus érdenes en cuanto a las cantidades,
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calidad y funcionamiento y se hubieren cumplido satisfactoriamente las pruebas, la Inspeccién junto
con la Secretaria de planificacién, Infraestructura y Ambiente librara el Certificado de Recepcion
Provisoria en el Libro de Actas de la Obra, refrendandolo el Representante del Contratista. En el Acta
se consignard la fecha de efectiva terminacién de la obra, y a partir de ésta se computara el plazo de
garantia y consecuentemente el de Recepcidn Definitiva.

En caso que el Contratista se negare a presenciar el acto de verificacion, la Inspeccion efectuara por
si y ante si esa diligencia, dejando constancia de la citacion y ausencia del Contratista y
Representantes autorizados.

El Contratista suministrara por su exclusiva cuenta el personal y elementos necesarios para efectuar
las pruebas. Si después de 10 (diez) dias de dada la orden respectiva, el Contratista no hubiere
provisto dichos elementos, la Inspeccién podra efectuar las pruebas por cuenta del Contratista, sin
que este tenga derecho a reclamo alguno. El importe de los gastos asi ocasionados serd deducido de
cualquier suma que tenga a cobrar.

Ademaés, debe tenerse en cuenta lo establecido por el Art. 76° de la ley 4.416.

Art. 69° Plazo de Garantia: El Plazo de Garantia sera el que se establece en el Art. 8° del Pliego
Particular de Bases.

Operado el vencimiento del plazo estipulado, si el Contratista no hubiere resuelto las observaciones
dadas por la Inspeccion de obra, no tendra derecho a reclamacion alguna por el periodo extra que
tardare en resolverlas y se extendera automaticamente el plazo de garantia.

Art. 70° Verificacion - Recepcién Definitiva: Transcurrido el plazo de garantia tendra lugar la
verificacion y recepcion definitiva de la obra. Esta Ultima se efectuard con las mismas formalidades
que la provisoria, a cuyo efecto se realizardn previamente las pruebas que la Inspeccién estimare
necesarias para la comprobacién del buen estado de las construcciones y del correcto funcionamiento
de las instalaciones, pudiéndose incluso repetir parcial o totalmente las pruebas establecidas para la
recepcién provisoria.

La Recepcién Definitiva se realizara, siempre que el Contratista hubiere subsanado las deficiencias que
se hubieren indicado en el Acta de Recepcidn Provisoria, las que pudieren aparecer durante dicho plazo
y las obligaciones que debiere cumplir de acuerdo a contrato con posterioridad a la Recepcion Provisoria
(ej. La documentacion que certifique el cumplimiento de todas las tramitaciones en Reparticiones y
Empresas Publicas/Concesionarios).

Art. 71° Devolucién del Fondo de Garantia: La garantia de cumplimiento de Contrato sera devuelta
junto con la Recepcion Provisoria, conforme se indica en el articulo 29° del Decreto-Ley 4116. Dentro de
los treinta (30) dias corridos de la recepcion definitiva, le serd devuelto al Contratista el fondo de
reparo, en la medida que correspondiere.

La Recepcién Definitiva extinguird de pleno derecho las garantias otorgadas por el Contratista, sin
perjuicio de la garantia prevista en el Art. 1275 y concs. C.C.C.N., la que seguira subsistente. Dentro del
mismo plazo se pondra término a las cuestiones econdmicas de la obra, siendo la firma del certificado
final el cierre de cuentas en el que se asentaran los créditos y débitos a que las partes se consideren con
derecho. No seran admitidas reclamaciones econdémicas con posterioridad, cuando no hayan sido
incluidas en el mencionado certificado salvo las derivadas de la suma total o parcial de la obra.

Art. 72° Recepciones y Devoluciones Parciales: Las recepciones provisoria y definitiva seran
separadas respectivamente para las distintas etapas o segun se establezca de comun acuerdo entre
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la Municipalidad y el Contratista, la efectiva terminacién de obras parciales, fraccionandose también
las devoluciones del Fondo de Garantia proporcionalmente a los respectivos montos.

CAPITULO VIII - PAGO DE LA OBRA.

Art. 73° Precio y forma de pago: los precios estipulados en el Contrato se aplicaran a cantidades
netas de obra concluidas, salvo cuando las especificaciones establezcan otra forma de liquidacién.

En los precios del Contrato estan incluidos el valor de los materiales provistos por el Contratista y su
transporte, siempre que su pago no esté previsto en un item respectivo del contrato, el costo de la
mano de obra y vigilancia, gastos de administracién y beneficios, provision y depreciacion de equipos
y materiales que no se incorporen a la obra, asi como todo otro medio de trabajo o gasto necesario
para realizarla y terminarla de acuerdo con el Contrato, incluyéndose también los impuestos
pertinentes.

En el exclusivo concepto de pagos como anticipos a cuenta del precio total de la obra, que resultare
de la medicion y liquidacion finales, la Municipalidad abonard mensualmente al Contratista cuotas
proporcionales a los trabajos ejecutados y adheridos al suelo o a la obra con caracter definitivo,
previamente certificado por la Inspeccion y sucesivamente aprobados por la Direccibn de Obras
Publicas, la Contaduria General y la Intendencia Municipal y de acuerdo a las normas y tramitaciones
vigentes.

Art. 74° Régimen de Cotizaciones y Pagos: Las cotizaciones a colocar en la planilla de propuestas
deben efectuarse en sus importes totales por items, en cifras expresadas en PESOS y CENTAVOS si
correspondiere, a cuyo efecto las sumas que dé se considerara la cotizacién correspondiente, sin
perjuicio de lo establecido en el Art. 6° del Decreto Provincial N° 313/81.

Art. 75° Mediciones de Trabajos: Las Obras ejecutadas de conformidad y los materiales acopiados
que reciban pago y que cumplan los requisitos de las especificaciones se medirdn mensualmente
salvo pedido expreso del Contratista formulado por escrito para postergar las mediciones cuando los
trabajos se hayan ejecutado de manera tal que no existan cantidades apreciables de la obra nueva.

El Contratista 0 su Representante Técnico, esta obligado a asistir a todos las mediciones, las que se
realizardn dentro de los 5 (cinco) dias habiles contados a partir del primer dia siguiente al mes de
ejecucion; si se negase a presenciar las mediciones se le tendra por conforme con el resultado de la
operacion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sea necesario invertir o
emplear en las mediciones, ya sean estas parciales o definitivas, o en las verificaciones de las
mismas, que la Direccidn considera necesario realizar, serdn por cuenta exclusiva del Contratista.

Art. 76° Certificados Parciales: Se confeccionara el Certificado mensual de obra, basado en la
medicion mensual. Los Certificados deberan ser confeccionados dentro de los (10) dias habiles
contados a partir del primer dia siguiente de ejecucion.

Los certificados, una vez revisados, seran firmados por el inspector de Obra, el Representante de la
Empresay el Director de Obras Publicas.

Del importe del certificado mensual, se deducira el cinco por ciento (5%) en concepto de de Fondo de
Reparos
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Art. 77° Pago de los Certificados: Aprobado cada certificado parcial conforme a los articulos 74° y
75° de este pliego, sera pagado por la Tesoreria de la Municipalidad dentro de los 60 (sesenta) dias
corridos contados desde el primer dia posterior al de ejecucion de los trabajos o acopio, a menos que
el Pliego Particular de Bases establezca un plazo distinto. En caso de que el Contratista hubiere
opuesto reparos para su tramitacion normal sera de aplicacion lo dispuesto por el Art. 60° de la Ley de
Obras Publicas.

Art. 78° Pago de Intereses: el Contratista tendra derecho Unicamente a reclamar los intereses de
acuerdo a lo establecido por la Ley 4416.

La tasa respectiva serd aplicada al periodo comprendido entre la fecha de vencimiento del plazo y el
dia que se cancele efectivamente el certificado.

Cuando la Administracion cancelare los certificados de obra antes de su vencimiento (60 dias corridos
posteriores a la fecha de factura), podra deducir de los mismos el porcentaje considerado por el
contratista en concepto de costos financieros mensuales en la Planilla de Analisis de Precios (Anexo
V) en forma proporcional al periodo anticipado.

Art. 79° Pago de Tasas, Derechos e Impuestos: El Contratista gozara de las mismas franquicias
sobre gravamenes fiscales a que tenga derecho la reparticion como institucion del Estado para las
obras que realice por Contrato, pero correrq por su cuenta el pago de los impuestos, derechos y
gabelas nacionales, provinciales y municipales vigentes a la fecha de licitacion de la obra y de los
cuales no esté exenta la Municipalidad.

El contratista deberd prever los tiempos para la obtencién de aprobaciones y/o autorizaciones de
cualquier entidad u organismo publico o privado que sean necesarios y debera analizar la incidencia
que las eventuales demoras pudiesen implicar en el plazo de obra. Debera procurar que el Plan de
Trabajo no se vea interrumpido/demorado como consecuencia de la obtencién de aprobaciones y/o
autorizaciones correspondientes.

Art. 80° Compensacion de Créditos y Débitos — Municipio y Contratista: la compensacion de
créditos con el Contratista operara desde el instante mismo de la existencia de ambos créditos. Si de
la compensacién resultare un saldo deudor del Contratista, la Municipalidad podra deducirlo de los
certificados de obra (de avance, de intereses, de variaciones de precios, etc.), del Fondo de garantia o
afectar la fianza rendida, quedando el Contratista obligado a completar ese fondo dentro de los quince
dias (15) corridos de producida la deduccién.

Art. 81° Cesidn de Certificados: las cesiones de créditos correspondientes a certificados parciales o
final de obra, cuyo instrumento de cesidn fuere notificado por acto publico a la Municipalidad, seran
cumplidas por ésta en la medida que lo posibilitare el importe liquido que resultare de una vez operada
la compensacion referida en el anterior articulo y previa retencion de la suma necesaria para abonar
salarios impagos de obreros del Contratista, si los hubiere. En ningln caso el cesionario podra
oponerse a la deduccion de los certificados cedidos de aquellos importes que por cualquier concepto
el contratista adeude al Municipio.

Art. 82° Certificado Final: Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada la Recepcion Definitiva
de la obra se pondra término a las cuestiones econémicas de la Obra, siendo la firma del certificado
final el cierre de cuentas en el que se asentaran los créditos y débitos a que las partes se consideren
con derecho. No seran admitidos reclamos con posterioridad que no hayan sido incluidos en el
mencionado certificado, salvo las derivadas de la ruina total o parcial de la obra.
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Art. 83° Célculo De Variaciones De Precios: Para el célculo de las modificaciones de precios, se
considerardn como valores basicos o de partida, los precios vigentes en plaza al mes anterior al de
apertura de la licitacion, contratacion o presentacion de Propuestas y que formaran parte de las
planillas de precios de materiales aprobadas mensualmente por el Ministerio de Infraestructura y
Economia de Mendoza y/o el que en el futuro lo reemplace.

El fraude, la omision, la negligencia, la impericia, las operaciones erréneas y los gastos innecesarios
del Contratista, le haran perder el derecho al reconocimiento de los aumentos que se pudieren
producir por las modificaciones de los precios vinculadas a esos hechos.

Art. 84° Liquidacién De Las Modificaciones De Precios: Las liquidaciones por modificaciones de
precios se efectuaran simultdneamente con cada certificado de obra basica y serdn provisorias o
definitivas. Cuando la liquidacién por modificaciones de precios no pueda ser certificada y entregada
al Contratista en los plazos previstos, por faltar los elementos necesarios para la confeccion del
certificado, debera ser calculada provisoriamente con los determinados para el ultimo periodo del que
se posean datos, sin perjuicio de su inmediato reajuste una vez obtenidos los mismos. Cuando
mediare mora en el pago de los certificados de modificaciones de precios se procedera de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 64° del Decreto-Ley 4416/80.

Las certificaciones de las modificaciones de precios definitivas podran rectificarse en lo que se refiere
a cantidades de obra, hasta la liquidacion final, pero permaneceran inalterables en cuanto a los
precios adoptados en su confeccién, excepto en el caso de error o cuando medie observacion o
reclamacién fundada por parte del Contratista formulada dentro del quinto dia de conocidas

Art. 85° Del Reconocimiento De Modificaciones De Precios En Relacion Al Plazo De Ejecucion:
Si las obras se efectuaren con posterioridad a la época prevista en el Plan de Trabajos o Plan de
Inversiones aprobados, conforme surgiere de la comprobacion de las modificaciones de obra
efectuada, los reajustes de precios deberan calcularse en relacion a las épocas en que debieron
efectuarse.

En caso de producirse adelantos en la obra con respecto a los planes aludidos, dichas modificaciones
se calcularan en funcion de las cantidades reales de obra ejecutada.

Correspondera el reconocimiento de las modificaciones de precios, cuando opere la alteracion del
plazo contractual por actos o hechos de la Administracién, o circunstancias de fuerza mayor o caso
fortuito. Cuando el plazo contractual se viera alterado por actos imputables al Contratista (fraude, la
omision, la negligencia, la impericia o las operaciones erréneas del contratista), no correspondera el
reconocimiento de las modificaciones de precios, conforme se indica en el articulo 69 del Decreto-Ley
4416/80.

Art. 86° Régimen Para El Reconocimiento De Las Modificaciones De Precios:

Las variaciones de precios se calcularan por el método de las formulas polinémicas, se regiran por lo
estipulado en el presente Pliego y por lo dispuesto en el capitulo X de la Ley 4416. Para el caso de la
mano de Obra sélo se reconoceran las variaciones dispuestas por autoridad competente. En cuanto a
los materiales, los precios que se obtengan de las publicaciones mensuales del Ministerio de
Infraestructura, Vivienda y Transporte de la Provincia de Mendoza. La férmula a aplicar sera la
siguiente:

P.=1xPyx0,925 + P, x 0,075

En donde:
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P, : Precio correspondiente al mes de certificacion.
Py : Precio correspondiente al mes anterior al de la Oferta.
I: indice de variacion, determinado segun la Planilla de Redeterminacién de Precios.

Art. 87° Régimen para el Anticipo Financiero: Sélo se otorgara Anticipo Financiero en las obras
cuyos Pliegos de Bases y Condiciones Particulares asi lo prevean.

Los Proponentes podran, a través de una Variante solicitar Anticipo Financiero, el cual quedara
supeditado en su otorgamiento a decision de la Administracion.

En caso de existir anticipo financiero, el régimen sera el siguiente:

Dentro de los quince (15) dias habiles de celebrado el Contrato, la Administracién certificara el
Anticipo Financiero.

El cobro del anticipo no podra condicionar el inicio del plazo del Contrato y/o la marcha de la ejecucién
de las tareas conforme al Plan de Trabajo de Obra y Curva de Inversiones, 0 con respecto a cualquier
estipulacién del Contrato, considerandose entonces independiente de cualquier obligacién del
Contratista o Comitente.

El anticipo financiero debera ser garantizado en el 100% de su monto por el Contratista previo a su
otorgamiento y a satisfaccion de la Administracion, mediante alguna de las formas previstas para la
Garantia de Contrato contempladas en el Decreto-Ley N° 4416/80 de Obras Publicas y sus
modificatorias y el Decreto Reglamentario N° 313/81.

No se liguidaran ni pagaran variaciones de precios del Anticipo Financiero.

El Anticipo otorgado se deducira desde el primer certificado de obra a emitir hasta completar el ciento
por ciento (100%).

En caso de efectuarse disminuciones o supresiones a los trabajos contratados, el monto faltante para
completar el ciento por ciento (100%) del anticipo financiero otorgado, se deducir4d de cualquier
certificado (basico o de variaciones de precios provisorios y/o definitivos, y/o de cualesquiera de los
mencionados precedentemente pertenecientes a eventuales adicionales y/o alteraciones).

Art. 88° Gastos a cargo del Contratista: Los gastos que demande al Contratista el cumplimiento del
presente Pliego y que no estén previstos en el Presupuesto oficial, no recibirdn pago alguno,
conviniéndose que estan incluidos dentro de los demas items del Presupuesto General de la Obra.

CAPITULO IX - MULTAS Y RESCISION DEL CONTRATO
Art. 89° Multas: el Contratista se hara pasible de las siguientes multas:

a) Por mora en la formalizacion del Contrato: CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del monto
total del Contrato por dia de atraso;

b) Por mora en la finalizacion de la obra: CERO COMA UNO POR CIENTO (0,1%) del monto total del
Contrato por dia de atraso.

¢) Por mora en la iniciacion de la obra, colocacion o retiro de los letreros de obra: CERO COMA UNO
POR CIENTO (0,1%) del monto total del Contrato por dia de atraso;
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d) Por incumplimiento de una orden reiterada por la Inspeccién o en caso que el Contratista se negare
a recibir Ordenes de la Inspeccion, una multa de: CINCO POR MIL (5 %) del monto total del Contrato
por cada vez.

e) Por incumplimiento de obligaciones del Representante Técnico: CINCO POR MIL (5 %) del monto
del Contrato por cada vez.

f) Por incumplimiento a las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo, normas de Seguridad Social
y Riesgos del Trabajo: CINCO POR MIL (5 /o) del monto del Contrato por cada vez.

g) Por falta de entrega de polizas correspondientes una multa del CINCO POR CIENTO (5%) del
monto total del Contrato por cada vez.

h) Por incumplimiento de la presentacion de los planes contractuales de trabajo, Inversiones y Acopio:
CINCO POR MIL (5 0/00) del monto total del Contrato por cada dia de atraso.

i) Por no presentar los Planos Conforme a Obra: una multa del CERO COMA CINCO POR CIENTO
(0,5%) del monto total del Contrato por cada vez.

j) Por incumplimiento de una orden de servicio reiterada de la Inspeccién el DOS Y MEDIO POR MIL
(2,5 %00) del monto total del contrato por cada vez.

k) Por atraso en el Plan de Trabajo: cuando por causas imputables al Contratista, la diferencia entre el
porcentaje real certificado acumulado al mes que se considere sea igual o mayor al DIEZ POR
CIENTO (10%) del porcentaje correspondiente al mismo mes previsto en el Plan de Trabajo, se
aplicard una multa equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto entre el certificado y el
previsto.

Las multas a que se refiere el presente articulo se deduciran de los certificados de obra, conforme a lo
establecido en el Art. 40° de la Ley 4416 y sin perjuicio de su posible cuestionamiento por el
contratista.

Cuando el importe total de las multas por los distintos conceptos enunciados, alcancen el 15% (quince
por ciento) del monto total del contrato, la Administracion tendra derecho a rescindir el contrato (Art.
81° -Inc f- Ley 4416).

Art. 90° Acumulacién de Multas: No podran aplicarse multas que en su conjunto superen el quince
por ciento (15%) del monto contractual actualizado. Cuando el importe de las multas por demoras en
la ejecucién o terminacion de la obra y de acuerdo al articulo anterior y a lo dispuesto en el Pliego
Particular, aplicadas al Contratista, alcanzaren el mencionado limite, la Municipalidad podra rescindir
el Contrato. Esta sancion por retardo no liberara al Contratista de su responsabilidad por los dafios y
perjuicios emergentes de la demora.

Art. 91° Causas, Notificacion y Efectos: El contrato podra rescindirse por derecho de la
Municipalidad o del Contratista por cualquiera de las causas y en orden a las disposiciones contenidas
en los articulos 80 a 88 de la Ley de Obras Publicas y en los articulos previstos en este Pliego. En
caso de quiebra el Contratista perdera las sumas afectadas al fondo de reparo, sin perjuicio de las
demas acciones legales que pudieran corresponder.

Producida la rescision se procedera conforme a los citados articulos de la Ley de Obras Publicas.
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CAPITULO X - RESPONSABILIDAD

Art. 92° Responsabilidad del Proyecto: Conforme al Articulo 43° de la Ley de Obras Publicas y en
cuanto pudiere afectar los intereses del Contratista, la responsabilidad del proyecto de la Obra y de los
estudios que les han servido de base, recaera en primera instancia sobre la Municipalidad, sin que ello
exima de la respectiva responsabilidad a los profesionales actuantes del proyecto y de los estudios
preliminares y complementarios y sin menoscabo de la responsabilidad que pudiere compartir el
Contratista por vicios del suelo y por la emergente del articulo 43° de la Ley de Obras Publicas.

Art. 93° Cumplimiento de disposiciones Administrativas: En todas las operaciones relacionadas
con la ejecucion de la Obra, el Contratista cumplira estrictamente las leyes y decretos nacionales y
provinciales, reglamentos y ordenanzas municipales y demés disposiciones publicas vigentes, siendo
responsable de ello, como asi también del pago de multas y resarcimiento de perjuicios, intereses y
costas a que diere lugar cualquier infraccion a las mismas.

Asimismo, el Contratista serd responsable y estaran a su cargo las tramitaciones, permisos y
documentos relacionados con la Obra, (salvo en lo referente a lo establecido en el Art. 47°) que
presentard ante las autoridades correspondientes previa revisacion y conformidad de la Inspeccion y
que tramitar4 a su exclusivo nombre, o con el de un tercer representante especial del Contratista
cuando previamente asi lo autorizare la Inspeccion.- Las necesarias copias de planos y planillas
técnicas para estas tramitaciones seran confeccionadas por el Contratista.

La documentacion que certifique el cumplimiento de toda las tramitaciones y la aprobacion de las
inspecciones finales de las distintas reparticiones y empresas publicas seran entregadas por el
Contratista a la Inspeccion como requisito previo indispensable a la verificacion de Obra a los efectos
de la recepcién definitiva.

Art. 94° Dafios a Personas y Propiedades: El Contratista tomara oportunamente todas las
precauciones y disposiciones necesarias para evitar dafios a personas, propiedades y a la Obra
misma, siendo responsable por los accidentes que ocurrieren a obreros, empleados u otras personas
y a las propiedades o cosas del Contratista, de la Municipalidad o de terceros, ya sea por maniobras
del obrador, por accién de los elementos naturales y/o por causas eventuales. La reparacion de los
dafios y el resarcimiento de los perjuicios que produjeren correrdn por cuenta exclusiva del
Contratista.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la recepcién provisoria de la Obra y durante la ejecucién de
trabajos complementarios en el periodo de garantia. La Municipalidad podra retener en su poder, de
las sumas que adeudare al Contratista, el importe que estimare conveniente hasta que las
reclamaciones o acciones, que llegaren a formularse por algunos de aquellos conceptos, fueren
definitivamente resueltas y hubieren sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en
derecho.

Art. 95° Dafios a Instalaciones de Servicios Publicos: El Contratista sera el Gnico responsable de
los dafios que pudiere ocasionar a las instalaciones de servicios publicos, o los emergentes a
terceros, quedando obligado a su inmediata reparacion. Los gastos que demanden las reparaciones
provisorias o definitivas, efectuadas por el Contratista a la Reparticion a la cual pertenece el servicio
dafiado, seran por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

Art. 96° Responsabilidad Civil: El Contratista serd responsable de sus trabajos conforme a la Ley de
Obras Publicas, disposiciones del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion y a las demas leyes vigentes
y sin exclusién de la aplicacién de los principios comunes sobre responsabilidad por culpa o dolo, por
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lo que con la recepcion definitiva de la Obra el Contratista no quedara libre de la responsabilidad por
aquellos vicios ocultos que pudieren resultar en la ruina de la Obra.

Art. 97° Prescripcion: En cumplimiento del principio por el que la accién que aun no ha nacido no
puede prescribir y también porque las condiciones antisismicas de la Obra s6lo se pueden comprobar
por su comportamiento frente a un sismo de mediana intensidad, el término de la prescripcion, correra
desde las veinticuatro horas del dia en que se produjere la ruina total o parcial de la Obra.

Art. 98° Ejecucidon de Obras por Empresas Asociadas: Cuando la magnitud o naturaleza de las
obras lo justificare, la Municipalidad podra aceptar propuestas de dos empresas ocasionalmente
asociadas para la construccién de la obra de que se trata y en caso de adjudicacion ambas empresas
seran solidariamente responsables por el cumplimiento integral del contrato.

Estas Uniones Transitorias se regiran por lo establecido en el Cédigo Civil y Comercial de la Nacion,
en especial por los Articulos 1463 a 1469 y concordantes.

Sin perjuicio de ello, cada uno de los componentes debera acreditar que tiene capacidad suficiente
para ejecutar, al menos, el 75% de la obra.

Se presentara también junto con la oferta el contrato de constitucion de la unién y constancia de que
cada uno de los socios esta facultado para integrarla. De ser posible se deberan mencionar las obras
ejecutadas en forma conjunta.

Art. 99° Normas de Prelacion e Interpretacién del Contrato: El Contratista sera responsable de la
correcta interpretacion de los planos y especificaciones para la realizacion de la obra. La
documentacién del contrato no podra ser desvirtuada por interpretaciones sobre la base del espiritu de
las clausulas, intencién presunta de las partes, finalidades perseguidas, etc. El Contrato quedara
integrado por el resultante del siguiente orden de prelacién de la documentacion reguladora de la
conducta contractual, con sus respectivas modificaciones que convinieren ambas partes contratantes:

a) Las circulares aclaratorias con y/o sin consulta emitidas por la Municipalidad
b) Pliego de Especificaciones Técnicas y Anexos

¢) Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos

d) Pliego de Bases y Condiciones Generales y Anexos

e) El Contrato

f) La propuesta adjudicada

g) Planos de obra

h) Las Ordenes de Servicio

i) Las Notas de Pedido

En caso de que algunas de las clausulas o Articulos del Contrato, aparecieran en contradiccion, y que
con este orden de prelacién no se lograre armonizar, serian de aplicacion los principios generales de
la Ley de Obras Publicas, del Derecho Administrativo y andlogamente las normas y principios del
Cédigo Civil y Comercial de la Nacién, todo ello sin menoscabo del cumplimiento de las ordenes de la
inspeccion.

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA / SUBSECRETARIA DE CONTRATACIONES Y REGISTROS
34 de 34



