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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

 

CAPÍTULO I LICITACIÓN PÚBLICA 

Art.1º Régimen Legal. La obra que se licita se encuentra sometida al régimen de la LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Nº 4.416 de la Provincia de Mendoza sus modificaciones y Decreto 

Reglamentario 313/81, sus decretos reglamentarios, como así también a la documentación 

licitatoria adjunta. 

Art. 2º Objeto de este Pliego: El presente Pliego fija las condiciones generales y establece los 

derechos y obligaciones entre la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA, en adelante 

LA MUNICIPALIDAD, y los Proponentes, en adelante LOS PROPONENTES, EL 

ADJUDICATARIO o EL CONTRATISTA, con  motivo de la licitación, adjudicación, contratación, 

ejecución, recepción de la obra incluyendo la provisión total de materiales, instalaciones, mano 

de obra, inspección y control de gestión, conducción  empresaria y técnica, para su construcción 

total, con arreglo en lo que a este respecto establezca el Pliego Particular de Bases. 

Art. 3º Consulta y adquisición de la Documentación: La Documentación de la presente 

Licitación Pública será publicada en el sitio oficial de internet del Municipio 

www.ciudaddemendoza.gov.ar, para su consulta libre y de donde deberá ser obtenida. Sin 

perjuicio de ello, los interesados podrán tomar vista de las actuaciones en las oficinas de la 

Subsecretaría de Contrataciones y Registros de la Municipalidad, sita en calle 9 de Julio N° 500, 

Piso 6 de la Ciudad de Mendoza. El valor de la documentación será el estipulado en el Pliego 

Particular de Bases, por la que se extenderá recibo al efecto previsto en el inc. D) del Art. 9º de 

este Pliego. 

Art. 4º Contenido de la documentación: La documentación de la presente licitación pública 

está integrada por los siguientes pliegos y planos: 

 Memoria Descriptiva General de la Obra. 

 El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales de Licitación. 

 Pliego de Bases Particulares. 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

 Cartel de Obra. 

 Planos. 

 Notas aclaratorias y circulares a que se refiere el Art. 6to. de este Pliego. 

 + ANEXOS: 

Formulario Oficial de Oferta. 

Planilla de Presupuesto Oficial. 

Planilla de Redeterminación de Precios. 

Planilla de equipos Propiedad de la Empresa (a afectar a la obra). 

Planilla de mezclas y hormigones. 

Certificado de Visita de Obra.  

Declaración Jurada de conocimiento de Obra y Domicilio Final. 

Art. 5º Estudio de los Proponentes: La presentación de la Propuesta implica por parte del 

Proponente: que ha estudiado cuidadosamente los pliegos, planos y planillas que integran la 

documentación de la licitación; que ha entendido sin dudas ni excepciones su justo significado y 

el exacto alcance de todos sus términos; que ha apreciado las condiciones del terreno y demás 

http://www.ciudaddemendoza.gov.ar/
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en las que se ejecutarán los trabajos y las dificultades que deberá superar, y que ha obtenido 

todos los informes sobre materiales mano de obra y demás datos y circunstancias que puedan 

influir en la determinación del costo de la obra y su ejecución, sin menoscabo de lo dispuesto en 

los Artículos 6º y 84º de éste Pliego. 

La sola presentación de la Oferta implica que el Oferente acepta, sin reservas ni condiciones, la 

Documentación Licitatoria, sometiéndose expresa y voluntariamente al régimen que resulta del 

mismo. 

Art. 6º Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: Cualquier error o duda que 

advirtiera el Proponente en cualquiera de los elementos de la documentación de esta licitación, 

deberá comunicarlo por escrito a la Subsecretaría de Contrataciones y Registros con una 

anticipación de hasta tres (3) días hábiles de la fecha de apertura de las propuestas. La 

Secretaría de Planificación, Infraestructura y Ambiente, se encuentra facultada para hacer 

aclaraciones de oficio y evacuar las consultas que por escrito formulen los Proponentes, a través 

de circulares que se publicarán en el sitio  web de la Comuna y que serán parte integrante de la 

documentación licitatoria (Art. 4 de este Pliego). Dichas aclaraciones y sus respuestas serán 

publicadas en el sitio oficial de internet. 

En cualquier momento, la Administración, a través de la Secretaría de Planificación, 

Infraestructura y Ambiente, y antes de la fecha fijada para la apertura de los sobres, podrá dejar 

sin efecto el llamado a Licitación Pública, sin lugar a indemnización alguna a favor de los 

interesados. En este caso, quienes hayan adquirido el Pliego y/o abonado la Tasa Administrativa 

Municipal (TAM), podrán solicitar la devolución de estos importes. Asimismo, la Secretaría de 

Planificación, Infraestructura y Ambiente, se encuentra facultada para diferir la fecha para la 

apertura de sobres de oferta. 

Las Circulares emitidas formarán parte integrante de los Pliegos y los interesados no podrán 

alegar desconocimiento de ellas.  

Art. 7º Requisitos exigidos a los Proponentes: Para ser proponente en la presente licitación 

se exigirán los siguientes requisitos: a.- Tener capacidad legal para obligarse y en el caso de 

sociedades proponentes, tener una duración estatutaria de por lo menos 10 años adicionales 

computados desde el vencimiento del plazo de garantía y de conservación de la obra; b.- 

Declarar su condición de inscripto en los Impuestos Nacionales y Provinciales y Sistema Único 

de Seguridad Social 

Art. 8º Incompatibilidad de los Proponentes: No podrán ser proponentes las personas 

comprendidas en el Art. 26º de la Ley de Obras Públicas Nº 4.416. 

Art. 9º Contenido de las Propuestas: Soporte papel y Soporte digital. Las PROPUESTAS 

DEBERAN SER CLARAS Y LEGIBLES, serán redactadas en idioma castellano, sin enmiendas, 

raspaduras, entrelíneas o errores que no hayan sido debidamente salvados, siendo el 

Proponente exclusivo responsable de los errores que cometiere en la misma.  

La oferta, en su totalidad, sea básica y variante (en su caso), deberán ser presentadas en 
soporte papel y en soporte digital, (escaneada - en extensión PDF), para ser luego 
incorporada a las actuaciones. A tales fines, deberá acompañarse, en el sobre de oferta, el 
correspondiente soporte magnético (pen-drive, CD, etc.) 
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Las propuestas serán escritas en tinta indeleble, en forma clara e inequívoca, pudiéndose utilizar 

formas mecánicas. Asimismo, la documentación requerida por el presente artículo deberá ser 

precedida de un índice que detalle acabadamente la misma y responda a la foliatura asignada 

por el oferente, según el orden descripto por los incisos que a continuación se detalla. La 

inobservancia de lo sugerido, liberará a la Comisión de Preadjudicación del estudio que deba 

producir sobre información mal compilada o deficientemente completada. 

Sin perjuicio de la modalidad de contratación estipulada para cada caso (Art. 15 L.O.P., Art. 6 

Decreto N° 313/81 y Art. 7 del P.C.P.), la documentación de la propuesta (Art. 9 incs. A, N, Ñ, U 

y V del P.C.G.) deberá guardar lógica correspondencia entre sí, de manera tal que permita 

apreciar, sin lugar a dudas, la oferta técnica y económica realizada. La planilla de oferta y la 

incidencia porcentual de cada ítem y subítem, como su composición en precios unitarios y 

totales. Asimismo, la Memoria Descriptiva deberá ser congruente con el plazo de obra fijado, el 

plan de trabajos propuesto y el programa o curva de inversión. 

Las propuestas deberán contener:  

A- El Formulario Oficial de Propuesta (Formulario y Planilla de Presupuesto), el que deberá 

estar firmado por los Representantes: Legal y Técnico del Oferente, 

B- El sellado de oferta establecido en el inc. b) del Art. 4º del Pliego Particular de Bases. 

C- Documentación que acredite a la persona o personas que están facultadas para actuar y 

contratar en nombre del Proponente y autorizados para presentarse en licitaciones (*). 

D- Recibo de compra de la Documentación Licitatoria a que se refiere en el inc. a) el Art. 4º del 

Pliego Particular de Bases. 

E- Constancia de haber constituido la garantía de mantenimiento de oferta en cualquiera de 

las formas establecidas en Art. 9º del Decreto 313/81, y cuyo monto será el estipulado en el inc. 

A) del Art. 13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

F- Si se trata de una empresa unipersonal deberá presentar datos del empresario (*). 

G- Nómina de los integrantes, directores y gerentes de la Empresa (*). 

H- Inventario de bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Empresa debidamente 

suscripto por Contador Público. Incluido en dicho inventario deberá consignarse el equipo de 

propiedad del oferente. La Municipalidad durante el período de estudio de las ofertas se reserva 

el derecho a inspeccionar el equipo que consigne el Oferente en el lugar que éste indique.- 

I- Balance general, anexos y cuadros demostrativos de pérdidas y ganancias certificados en 

original por Contador Público; en el caso de una empresa unipersonal o de sociedades de 

hecho en lugar del balance se exigirá una manifestación de bienes y estado de situación 

patrimonial certificadas en original por Contador Público (*). 

J- Detalle de los equipos y estado de las maquinarias, con distinción de los propios y ajenos 

que el proponente afectará a la obra.- Si parte del equipo mencionado se encontrase en otra 

obra, señalará la ubicación de ésta y la fecha probable de su liberación, además, en caso de que 

el equipo detallado o parte del mismo no se poseyera deberá presentar comprobante fehaciente 

de haber comprometido su compra o alquiler.- Será optativo para el Proponente, pero también 

ilustrativo de su capacidad la presentación de un anteproyecto de organización del obrador;  
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K- Referencias bancarias, comerciales y financieras que puedan informar sobre la solvencia 

económica y financiera del Proponente. 

L- Antecedentes del Representante Técnico: nómina y características de cargos 

desempeñados y de obras proyectadas, dirigidas y/o ejecutadas por el Representante Técnico 

del Proponente, teniendo en cuenta que se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 9º 

del Pliego Particular de Bases. 

LL- Antecedentes del oferente: nómina y características de las principales obras públicas y 

privadas ejecutadas o en ejecución por el Proponente en los últimos cinco años, indicando 

ubicación, plazo de ejecución, monto de contrato, número y carátula del expediente 

administrativo y toda otra información que se juzgue de interés. La mencionada nómina 

específicamente deberá contener detalle de las obras de importancia comparables al tipo y 

características de la obra objeto de la licitación, como así también detalle las obras que se 

encuentren en ejecución al momento del presente procedimiento licitatorio indicando el capital y 

capacidad de ejecución afectado a las mismas.   

M- Cuando la obra que se licita sea contratada por el sistema de AJUSTE ALZADO o el sistema 

de contratación de UNIDAD DE MEDIDA, el adjudicatario deberá presentar los análisis de 

precios en forma detallada para cada uno de los ítems que forman parte de su oferta dentro de 

los 5 días de notificado del Decreto de adjudicación, los que deberán ser aprobados previamente 

a la suscripción del contrato, pudiendo la Administración solicitar las aclaraciones que estime 

pertinentes. 

Respecto al valor de la mano de obra, el adjudicatario deberá consignar en forma detallada el 

valor del jornal, asistencia perfecta, contribuciones y cargas patronales, los que no podrán ser 

inferiores a los montos mínimos vigentes al momento de la apertura de la licitación, publicados 

por el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia de Mendoza, Área 

Costos, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta.  

En cualquier caso, el adjudicatario deberá presentar los análisis de precios en las planillas 

formularios que forman parte de la Documentación Licitatoria. En caso de incumplimiento o de no 

aprobación de los mismos, la Administración podrá revocar de pleno derecho la adjudicación 

realizada y seleccionar a aquel otro oferente que siga en el orden de conveniencia. 

N- PLAN DE TRABAJOSEl Proponente deberá presentar el Plan de Trabajo a desarrollar en 

forma gráfica y numérica, con indicación de ítems o grupo de ítems que permita apreciar, sin 

lugar a dudas, cuál será la marcha de trabajos por mes.  

Este Plan de Trabajo presentado en etapa de Propuesta será sustituido por el Plan de Trabajo 

de Obra que pasará a formar parte de los documentos del Contrato. 

Los Proponentes deberán considerar como primera tarea en el Plan de Trabajo la elaboración, 

aprobación y obtención de la Documentación Técnica necesaria para la ejecución de la Obra. 

Ñ- PROGRAMA (CURVA) DE INVERSIONES-PLAN DE ACOPIO Para realizar la Curva De 

Inversiones se colocarán el eje de ordenadas el porcentaje de desembolso acumulado y en el eje 

de abscisas se colocarán dos tablas en correspondencia al mismo, donde figuren los montos de 

desembolsos mensuales y el monto acumulado mensual. Si los Pliegos de Bases y Condiciones 

Particulares de la obra no especifica que contará con un Anticipo para Acopios, no será 

necesario presentar Plan de Acopio. 
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O- Información y detalle de los materiales e insumos principales a utilizar en la obra, los 

que deberán ser de primera calidad y de marcas reconocidas. Luego de resuelta la licitación y en 

oportunidad de presentar las planillas de análisis de precios, el adjudicatario deberá consignar el 

detalle de cada uno de los materiales e insumos a utilizar durante la ejecución de la obra.  

P- Declaración Jurada que el Proponente conoce el lugar y condiciones en que se realizará la 

obra de acuerdo a lo establecido en el Art. 5º de este Pliego. Si las particularidades de la obra 

así lo aconsejan, se exigirá la visita previa del interesado y posterior presentación del Certificado 

de Visita de Obra.  

Q- Declaración Jurada que para cualquier cuestión judicial que se suscite se aceptará la 

jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo expresa renuncia al Fuero 

Federal y cualquier otro fuero que con posterioridad al acto de licitación se creare. 

R- Constitución de domicilio especial en el radio del Gran Mendoza (Capital, Godoy Cruz, Las 

Heras, Guaymallén, Maipú o Luján de Cuyo). 

S- La documentación contenida en los incisos A, N, Ñ, P y W deberá ser suscripta por el 

proponente y su representante técnico. La documentación restante deberá ser suscripta sólo por 

el proponente.  

T. Declaración Jurada debidamente firmada de que conoce y ha estudiado cuidadosamente los 

pliegos (generales, particulares, de especificaciones técnicas, etc.), planillas oficiales de 

cotización, circulares y demás documentación, que los ha entendido sin dudas ni excepciones a 

su justo significado y el exacto alcance en todos sus términos, y que expresamente los acepta 

sin reservas ni condiciones. Dicha Declaración Jurada puede ser reemplazada acompañando los 

Pliegos de Bases Generales, Pliegos de Condiciones Particulares, Pliegos de Especificaciones 

Técnicas, Circulares y demás documentación licitatoria firmados por el Representante Legal y 

Técnico.  

U- Constancias de inscripción como contribuyente de los impuestos nacionales, provinciales y 

en los aportes previsionales (*).  

V. Declaración Jurada en la que el oferente indique que no ha sido sancionado con multa o 
rescisión contractual en los últimos 5 años el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal. De lo 
contrario, deberán detallar las sanciones de multa y rescisión, identificando el expediente, 
Contratante, monto del contrato y si, con motivo de ello, existe algún litigio pendiente. También 
deberán denunciar las sanciones que les hubieren aplicado organismos públicos, tales como 
registros de proveedores nacionales, provinciales y municipales. 
 

W-MEMORIA DESCRIPTIVA: los oferentes deberán describir cómo será la ejecución de la obra 

que proponen realizar, aclarando sus etapas y metodología que emplearán para ello y forma de 

administración de la obra..  

En todos los casos, la memoria descriptiva de la obra deberá guardar relación y coherencia con 

el plazo de obra y el correspondiente plan de trabajos y programa de inversión. 

Adjudicada la obra, la Contratista deberá presentar  el plan de higiene y seguridad de acuerdo a 

las especificaciones de los Pliegos. Asimismo, cuando la Inspección lo considere necesario 

podrá exigir la presentación de un plan de manejo del ambiente.  
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(*) Los requisitos contenidos en los incisos C, F, G, I y U no serán exigidos cuando el oferente se 

encuentre inscripto en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, 

y siempre que cuente con la documentación actualizada y el Certificado vigentes a la fecha de 

apertura de la Licitación. Es obligación de cada oferente inscripto la de mantener toda su 

documentación actualizada al momento de presentar su propuesta. 

A los fines de analizar las propuestas, el Municipio podrá emplazar a los oferentes para que 

formulen aclaraciones y/o completen información de acuerdo a las particularidades del caso 

Art. 10º  Forma de presentación de las Propuestas: Las propuestas se presentarán en UN 

ÚNICO SOBRE CERRADO que no pueda abrirse sin violarse, en cuya parte exterior y en forma 

clara aparecerá solamente la mención expresa de la Licitación objeto del presente Pliego y SIN 

MEMBRETE O SEÑA que pudiera individualizar al Proponente, con la única excepción del 

número de orden de presentación que asentará y rubricará el funcionario encargado de su 

recepción.  

En caso de tratarse de un procedimiento licitatorio que se implemente en etapas múltiples 

(apertura diferida de oferta técnica y de oferta económica) el sobre mencionado en el párrafo 

precedente a su vez deberá contener DOS SOBRES: en uno de ellos, identificado en su cubierta 

con la inscripción “SOBRE N.º 1” se colocarán la documentación detallada en los incisos en el 

Art. 9º desde el inciso B) al LL) inclusive, incisos O) al U) del mismo artículo y lo exigido en los 

Artículos 9º y 16º del Pliego Particular de Bases. En el otro sobre, identificado en su cubierta con 

la inscripción “SOBRE Nº 2” se incluirán los elementos indicados en los incisos A), N), Ñ) y V. 

Estos dos sobres podrán llevar en su exterior la identificación del oferente. 

El Pliego de Condiciones Particulares establecerá el caso en que el procedimiento licitatorio se 

realice en etapa múltiple. 

Art. 11° Rechazo de propuestas: Será causal de rechazo de las propuestas la falta de 

presentación de cualquiera de los documentos detallados en los incisos A, B, D, E, N, Ñ, P, S, T 

y W del Artículo 9º del presente Pliego de Bases Generales.- 

- La omisión de presentación del recibo de compra del pliego y del sellado, podrá ser 

subsanada siempre y cuando el pago se hubiese efectuado con anterioridad a la hora 

fijada para el acto de apertura de sobres, debiendo presentarse el comprobante hasta 2 

(dos) días hábiles siguientes a la fecha de apertura del acto licitatorio.  

-  En caso que la presentación de la garantía de mantenimiento de oferta fuere insuficiente 

EN HASTA EL VEINTE POR CIENTO (20%) del monto correspondiente o incompleta, el 

oferente podrá integrarla o completarla en un plazo de hasta 2 (dos) días hábiles 

siguientes computados desde la notificación del emplazamiento que formule la 

Municipalidad. 

- Para el caso de que el oferente y/o su representante técnico hayan firmado en forma 

parcial la documentación de la licitación, el oferente deberá completarla en un plazo de 

hasta 2 (dos) días hábiles a contar desde la notificación fehaciente, bajo apercibimiento 

de rechazo de la oferta y pérdida de la garantía constituida. La omisión absoluta de la 

firma en cualquiera de los documentos requeridos por los incisos a), n), ñ) y w) no es 

subsanable. 

- La omisión de presentación del Certificado de Visita de Obra (cuando esta sea 

obligatoria) podrá ser subsanado, siempre y cuando la visita se hubiese realizado con 

anterioridad a la fecha y hora fijada para el acto de apertura de sobres de ofertas. El 
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oferente deberá acompañarlo en un plazo de hasta 2 (dos) días hábiles a contar desde la 

notificación fehaciente, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta y pérdida de la 

garantía constituida. 

 

Los documentos detallados en los incisos C, F, G, H, I, J, K, L, LL, P , Q, U y V del Artículo 9º del 

presente Pliego de Bases Generales que por omisión no hubiesen sido presentados al momento 

de la apertura, deberán ser acompañados dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha 

de apertura del acto licitatorio. Asimismo, la Administración podrá emplazarlo para que, actualice 

la documentación en cuestión, todo ello bajo apercibimiento de tener por desistida la oferta y 

perder la correspondiente garantía de mantenimiento. 

Art. 12º Propuestas Variantes: Podrán ser presentadas propuestas que signifiquen una 

variante económica, financiera y/o técnica siempre que no alteren sustancialmente las 

condiciones originales contenidas en los Pliegos, debiendo acompañar formulario oficial, plan de 

trabajo, curva o programa de inversión pertinente, conforme a lo estipulado en el Art. 9º inc. a), 

n), ñ) y w) de este Pliego.  

Las ofertas variantes únicamente podrán ser consideradas siempre y cuando se haya 

presentado la Oferta Básica y ésta haya sido la triunfadora.  

Art. 13º  Mantenimiento o Desistimiento de Propuestas: La Ley de Obras Públicas 4.416 en 

su Art. 24º dispone que: “Los Pliegos de Condiciones establecerán el término durante el cual los 

proponentes deberán mantener sus propuestas, a cuyo vencimiento se considerarán 

automáticamente prorrogadas hasta tanto no mediare manifestación expresa en contrario por 

parte de los mismos” 

Los Proponentes están obligados a mantener sus propuestas por el plazo de 60 (sesenta) DIAS 

CORRIDOS a contar desde la fecha de apertura de las mismas. El plazo mencionado quedará 

automáticamente prorrogado hasta el momento de la adjudicación, a menos que los Proponentes 

se retracten por escrito, en cualquier oportunidad después del vencimiento de aquel plazo o 

indiquen expresamente que el plazo de mantenimiento de la oferta no podrá considerarse 

prorrogado. 

Si algún Proponente desistiere de su oferta antes de vencido el plazo fijado, perderá la 

GARANTÍA CONSTITUIDA y será comunicado al Registro de Proveedores generando 

antecedentes. Además, dicho desistimiento hará al Proponente responsable de los daños y 

perjuicios que hubiere ocasionado.  

Art. 14º Garantías: Los oferentes deberán constituir las siguientes garantías, en alguna de las 

formas previstas a continuación: 

a) Garantía de Mantenimiento de Oferta: Será equivalente al 1% o más del presupuesto oficial. 

b) Garantía de Contrato: será equivalente al 5% del monto del Contrato y deberá constituirse en 

cualquiera de las formas previstas en el Art. 14º del Decreto Nº 313/81. 

c) Fondo de Reparo: Será equivalente al 5% del monto de cada uno de los certificados que se 

emitan mensualmente, ya sean éstos de obra básica, de adicionales, de variaciones de precios o 

acopio. 
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Las garantías podrán constituirse en cualquiera de las formas establecidas por el Art. 9º del 

Decreto Provincial nº 313/81, que son las siguientes: 

a) Dinero en efectivo, mediante ingreso previo en Tesorería de la Municipalidad;  

b) Títulos o Valores, según su valor nominal, emitidos por la Nación o la Provincia de Mendoza, 

incluidas las Reparticiones autárquicas y Empresas del Estado;  

c) Fianza bancaria;  

d) Seguros de Caución (en éste caso la Municipalidad exigirá póliza, emitida por Compañía 

Aseguradora registrada en la Superintendencia de Seguros de la República Argentina, que opere 

en la Provincia de Mendoza). 

Art. 15º Devolución de la Garantía a los Proponentes: La garantía de mantenimiento de oferta 

será devuelta: 1) A los Proponentes que no resultaren adjudicatarios, una vez resuelta la 

licitación y 2) Al proponente que lo solicite una vez vencido el plazo de mantenimiento de la 

oferta y haya manifestado expresamente su renuncia, conforme lo establecido en el artículo 

precedente.  

Al Proponente que resultare adjudicatario le será restituida la garantía previa constitución de la 

garantía de contrato conforme lo estipula el Art. 20º de este Pliego. 

Art. 16º Apertura de ofertas: El acto de recepción, apertura y lectura de las propuestas, se 

llevará a cabo en el lugar, día y hora indicados en los Avisos de Licitación publicados, no 

recibiéndose propuestas pasada la hora de establecida, aun cuando el acto de apertura no se 

haya iniciado. Si el día señalado fuera declarado feriado o inhábil, el acto tendrá lugar el primer 

día hábil inmediato siguiente en el mismo lugar y hora. El Acto de Apertura se hará en presencia 

de los funcionarios designados a tal fin, de los proponentes y de los interesados que asistan. 

Una vez iniciada la apertura de sobres NO SE ADMITIRÁ INTERRUPCIÓN ALGUNA.  

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el propio acto de apertura, 

debiendo las mismas ser agregadas al Expediente para su posterior análisis. 

De todo lo que se actúe se dejará constancia en acta, la que será firmada por el funcionario 

actuante, autoridades que asistan y asistentes que así deseen hacerlo 

Los oferentes presentes tendrán derecho a asentar en el acta las observaciones que a su criterio 

fueren procedentes y los proponentes podrán impugnar las propuestas y el acto licitatorio en los 

términos y con la fianza o garantía que estipula el Art. 23º de la Ley de Obras Públicas.  

CAPÍTULO II ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN 

Art. 17º  Estudio y Resolución de Adjudicación: Luego del acto de apertura y vencido el plazo 

para formular impugnaciones, el Expediente licitatorio adquirirá el carácter de "reservado" hasta 

el acto administrativo que resuelva la adjudicación y las observaciones e impugnaciones que se 

hubiesen presentado. 

Las propuestas recibidas serán objeto de estudio e informe preliminar por parte de los 

organismos competentes que correspondan. 

Durante el análisis de las propuestas, la Administración podrá requerir a los oferentes todos 

aquellos antecedentes y/o información complementaria que estime necesaria para un mejor 
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estudio de la propuesta. La información complementaria solicitada deberá ser entregada dentro 

del plazo que se indique. En el caso que no se determine un plazo concreto se entenderá que la 

entrega deberá efectuarse dentro de los (2) dos días hábiles de producida la notificación 

respectiva. Su no cumplimiento podrá ser causal de desestimación y se hará pasible a la pérdida 

de la garantía de oferta. 

Asimismo, será facultad discrecional de la Administración, requerir o permitir a los proponentes 

corregir omisiones o errores formales en que hayan incurrido en sus ofertas, siempre que ello no 

afecte el principio de igualdad entre los participantes. 

Si resultaren dos o más propuestas admisibles y fueren igualmente convenientes se podrá invitar 

a los proponentes que la hayan formulado a que las mejoren. Las propuestas de mejora se 

presentarán también en sobre cerrado, los que se abrirán el día y hora que se fije, labrándose 

acta en presencia de los interesados que concurran. Se consideran ofertas igualmente 

convenientes cuando presenten entre sí diferencias de cotización que no superen el 5% (cinco 

por ciento) calculado sobre la menor de ellas. También podrá invitarse a mejorar la propuesta 

cuando exista un único oferente o sólo una oferta admisible desde el punto de vista formal. En 

todos los supuestos, la Administración podrá adjudicar la oferta original o la mejora presentada, 

según resulte más conveniente a sus intereses, sin que los oferentes tuviesen derecho a 

formular reclamo alguno. 

Previo dictamen fundado de preadjudicación, se emitirá el acto administrativo de adjudicación. La 

adjudicación recaerá sobre la propuesta que a juicio del Departamento Ejecutivo de la 

Municipalidad fuere la más conveniente, siempre que esté conforme a las bases y condiciones 

de los pliegos que rigen la licitación 

Se podrán rechazar todas las propuestas, sin que el rechazo de derecho a los proponentes a 

reclamo o indemnización alguna. 

Art. 18º  Notificación al Adjudicatario: El acto de adjudicación se notificará a todos los 

oferentes y al Adjudicatario. Este último, dentro de los diez (10) días corridos a contar de la fecha 

de notificación deberá concurrir a la Intendencia Municipal a firmar el contrato. 

Art. 19°  Impugnaciones: Los proponentes podrán impugnar el Acto Licitatorio dentro del 

perentorio término de dos (2) días hábiles de efectuado. Dicha impugnación deberá estar 

debidamente fundada y acompañada de una garantía equivalente al cero coma setenta y cinco 

por mil (0,75 o/oo) del presupuesto oficial, cuyo monto perderá el recurrente si aquella fuera 

rechazada.  

También podrá impugnarse el Acto de Adjudicación dentro de los dos (2) días hábiles de 

notificados, y fundadas dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes. Estas impugnaciones 

deberán afianzarse con una garantía del dos y medio por mil (2 y 1/2 o/oo) del monto del 

presupuesto oficial de obra, en la forma que establezca la reglamentación, debiéndose devolver 

la misma en el supuesto de aceptarse la impugnación 

Art. 20º  Afianzamiento del Adjudicatario: Previo a la firma del contrato, y en observancia de lo 

establecido en el Artículo 29º de la Ley 4416, el Adjudicatario deberá afianzar el cumplimiento de 

su compromiso mediante la constitución de una garantía mínima equivalente al cinco por ciento 

(5%) del monto del Contrato en alguna de las formas previstas en los Artículos 9º y 14º del 

Decreto Nº 313/81. 
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En caso de optarse por seguros de caución o fianzas bancarias, éstas deberán emitirse a 

nombre de la “MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA” y deberán incluir la siguiente 

cláusula OBLIGATORIA: 

“SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO 

ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA (o FIANZA) ESTA 

COMPAÑÍA/BANCO ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL 

DECRETO N° 313/81, REGLAMENTARIO DEL DECRETO-LEY N° 4416/80 DE OBRAS 

PÚBLICAS”. 

Art. 21º  Fondo de Reparo: de cada Certificado de pago que se extendiere al Contratista, se 

descontará un CINCO POR CIENTO (5%) cuyo importe constituirá el Fondo de Reparo, para el 

cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus obligaciones principales y accesorias.- La 

formación de este Fondo de Reparo no constituirá límite para las responsabilidades del 

Contratista y la Municipalidad se reserva el derecho de acción contra éste, ya sea para cubrir 

diferencias como por cualquier otro motivo que la defensa de sus intereses exigiere.- 

El Fondo de Reparo será devuelto al adjudicatario luego de formalizada el Acta de la Recepción 

Definitiva. Estas devoluciones procederán siempre que el Contratista no tuviere pendiente de 

pago indemnizaciones por daños y perjuicios que corrieren por su cuenta. En el caso de 

autorizarse la ampliación del plazo de obra o trabajos adicionales, se aplicará el mismo 

procedimiento señalado para el depósito de garantía. 

Esta forma de constitución del Fondo de Reparo podrá sustituirse, a opción del contratista, por 

alguna de las previstas en el Artículo 9º del Decreto N° 313/81 Reglamentario de la Ley N° 4416. 

El Fondo de Reparo se retendrá, en carácter de garantía, hasta la Recepción Definitiva. 

 

En caso de optarse por seguros de caución o fianzas bancarias, éstas irán a nombre de la 

“MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA” y deberán incluir la siguiente cláusula 

OBLIGATORIA: 

“SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO 

ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA (o FIANZA) ESTA 

COMPAÑÍA/BANCO ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL 

DECRETO N° 313/81, REGLAMENTARIO DEL DECRETO-LEY N° 4416/80 DE OBRAS 

PÚBLICAS”. 

 

Art. 22º Formalización del Contrato: Dentro del plazo de diez (10) días de notificado el acto de 

adjudicación, el adjudicatario y su representante técnico, deberán concurrir a la Intendencia 

Municipal para proceder a la firma del respectivo contrato administrativo de obra pública, en 

adelante “el contrato” que en representación de la Municipalidad será suscripto por el 

Intendente Municipal y el Secretario de Planificación, Infraestructura y Ambiente. 

El gasto de sellado que correspondiere al Contrato, será por cuenta exclusiva del Adjudicatario, 

ya que la Municipalidad está exenta de dicha imposición. Todos los documentos del Contrato se 

formalizarán en tres ejemplares. 

En caso de que haya resultado adjudicatario una Sociedad, los que suscriban el Contrato a su 

nombre, deberán justificar legalmente su personería. 
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Si la Municipalidad no se encontrare en condiciones de firmar el Contrato dentro de los sesenta 

(60) días de notificada la adjudicación, el Adjudicatario podrá solicitar que ésta se deje sin efecto, 

con devolución del depósito de garantía, pero sin que ello importe el reconocimiento de 

indemnización alguna. 

Art. 23º  Protocolización del Contrato: A pedido de una de las partes el Contrato se elevará a 

escritura pública ante la Escribanía Municipal; la totalidad de los gastos de la misma será por 

cuenta de la parte que hubiere pedido la protocolización. Si fuere a pedido de la Municipalidad y 

el adjudicatario no concurriere al acto de protocolización para el que se citará con diez (10) días 

corridos de anticipación perderá el Depósito de Garantía y deberá reponerlo dentro de los treinta 

(30) días corridos subsiguientes, bajo pena de poder declarar administrativamente resuelta la 

adjudicación.- 

Art. 24º  Domicilio del Contratista y Jurisdicción Administrativa: En el Contrato, a efectos del 

cumplimiento del mismo, el Contratista deberá constituir domicilio especial en el radio del Gran 

Mendoza, es decir : Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipú o Luján de Cuyo de la 

Provincia de Mendoza y aceptará la jurisdicción administrativa en toda cuestión relativa al 

contrato que se produjere con la Municipalidad, renunciando el Contratista en forma expresa al 

Fuero Federal Asimismo, en todo caso y en forma previa  a formalizar cualquier acción judicial, 

deberá presentar el correspondiente reclamo administrativo 

Art. 25º  Documentación del Contrato: Serán documentos integrantes del Contrato: A) La 

documentación de la Licitación Pública enumerada en el Art. 4º de este Pliego; B) Las 

aclaraciones de oficio y las respuestas a la evacuación de consultas a que se refiere el Art. 6º de 

este Pliego; C) El contenido de la propuesta del Adjudicatario detallado en el Art. 9º de este 

Pliego; D) El Decreto de adjudicación; E) El plan de trabajos aprobado por la Municipalidad.- 

Asimismo integrará el contrato la siguiente documentación que durante el cumplimiento del 

mismo se agregue con las firmas autorizadas que en cada caso corresponda y que hará fe en lo 

pertinente: A) El acta de iniciación de los trabajos y/o B) El acta de replanteo de la obra; C) El 

libro de órdenes de la inspección; D) El libro de pedidos de Contratista; E) El libro de actas de la 

obra; F) Los planos complementarios que la Municipalidad entregare al Contratista durante la 

ejecución de la Obra y los preparados por el Contratista que fueren aprobados por la 

Municipalidad; G) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por 

autoridad competente; H) Los convenios complementarios que suscribieren ambas partes 

contratantes.  

Art. 26º Transferencia de la Adjudicación o del Contrato: Sólo se admitirá la transferencia 

parcial o total de la adjudicación o del Contrato, a personas o empresas que cumplieren las 

condiciones del Art. 33º de la ley de Obras Públicas, en las mismas condiciones se admitirá la 

asociación del Contratista con terceros que lleven a cabo la construcción de la Obra. En caso de 

que el traspaso fuere parcial, el Adjudicatario o Contratista transferidor será responsable, no 

solamente de la parte no transferida, sino también de la parte cedida de la adjudicación o del 

contrato. La misma responsabilidad existirá en el caso de que la transferencia sea total y se 

hiciere en forma dividida. Cuando la transferencia fuere total a favor de una sola persona o 

empresa, ésta sustituirá al transferidor, quien quedará liberado de todas sus responsabilidades y 

obligaciones y subrogará sus derechos luego que este nuevo Contratista hubiere sido aceptado 

por la Municipalidad y hubiere constituido el depósito de garantía. En ningún caso la 

transferencia parcial o total del Contrato podrá hacerse sin previa autorización de la 

Municipalidad, la que podrá dejar sin efecto la adjudicación o rescindir el Contrato, con pérdida a 
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favor de la Municipalidad del depósito de garantía en ambos casos, si se comprobare cualquier 

transferencia parcial o total realizada sin su aprobación previa. 

CAPITULO III – DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRA 

Art. 27º Proyecto y Planos de Construcción: El nivel de desarrollo de la documentación de 

obra para llevar a cabo su ejecución será el que se indica en el Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares.  

Cuando la Administración entregue la documentación a nivel Proyecto Ejecutivo, de aquella 

dependerá todo lo referido al desarrollo y confección de la documentación del Proyecto de 

Arquitectura e Ingeniería de la obra, sobre la base establecida en el proyecto licitatorio. 

Antes de solicitar aprobación de replanteo, la inspección de Obra debe contar con un juego 

completo de la documentación de obra aprobada por la Municipalidad (en caso de corresponder), 

planos generales de construcción, replanteo, tanto de Arquitectura como Ingeniería (Plantas, 

Cortes, Fachadas), quedando a exclusivo cargo del Contratista, los gastos que demanden la 

conformación de toda esta documentación. 

No cumplimentados en término estos requisitos, se aplicará (en caso de corresponder) la multa 

que corresponda. 

En caso que la Administración entregue al Contratista la documentación a nivel Anteproyecto: 

De la Administración dependerá todo lo que se refiere al Anteproyecto de arquitectura e 

ingeniería de la obra. 

A cargo del Contratista estará el desarrollo y confección de la totalidad de los planos generales 

de construcción y de detalles que servirán para la ejecución correcta de las obras y también para 

la tramitación de los permisos de construcción correspondientes. 

Los planos que entrega la Administración se deben respetar para el desarrollo ejecutivo del 

proyecto, tanto en superficie cubierta, cotas de niveles de pisos y alturas interiores, como en las 

características propias del anteproyecto oficial. 

La revisión de los planos generales de proyecto de construcción y de detalles confeccionados 

por el Contratista y previo a cualquier actividad, se someterá a la aprobación de la 

Administración, quién a la mayor brevedad deberá expedirse en sus observaciones, de existir las 

mismas, el Contratista los deberá cumplimentar, teniendo nuevamente que someterlos a la 

aprobación de la Administración. 

Antes de solicitar aprobación de replanteo, la Inspección de Obra debe contar con un juego 

completo de la documentación de obra aprobada, a saber: planos generales de construcción y 

replanteo, tanto de arquitectura como de ingeniería (plantas, cortes, fachadas, ubicación de 

instalaciones, planilla de locales, estructuras, instalaciones, planillas, etc.). 

El Contratista contará, para la confección de toda la documentación de la obra, con el plazo 

fijado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Quedan a su exclusivo cargo los gastos 

de cualquier naturaleza que demande esta tarea. 

No cumplimentados en término estos requisitos, se aplicará la multa correspondiente.  
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Art. 28º Representación de la Municipalidad: la Dirección Técnica de la Municipalidad sobre la 

Obra y la vigilancia y contralor de los trabajos, se harán efectivos por intermedio de la Dirección 

de Obras Públicas a través del personal de Inspección que ésta designe. 

Inspector de Obra: El Inspector de Obra designado por el Comitente ejercerá sus funciones y 

atribuciones conforme se establece en el Contrato. Es atribución del Inspector de Obra la 

medición, certificación y supervisión de calidad de los Trabajos ejecutados. El Inspector de Obra 

tendrá siempre libre acceso a los obradores y depósitos del Contratista y Subcontratistas, a los 

efectos de supervisar los Trabajos efectuados y en ejecución y los materiales acopiados. 

La Contratista suministrará los informes que le requiera el Inspector de Obra sobre la clase y 

calidad de los materiales empleados o acopiados, y sobre el progreso, desarrollo y formas de 

ejecución de los Trabajos. Acatará las observaciones e instrucciones del Inspector de Obra 

sobre los Trabajos realizados que ésta encuentre defectuosos, así como sobre el reemplazo de 

materiales en desacuerdo con los Documentos Contractuales y la Ley.  

La dirección de obra estará a cargo de la Inspección y solamente ésta podrá dar al Contratista 

las observaciones, instrucciones y órdenes que entendiere pertinentes para el adelanto de los 

trabajos y para la correcta ejecución y prolijo acabado de la obra. También estarán 

exclusivamente a cargo de la Inspección la Interpretación y Aplicación de la documentación en 

sus aspectos técnicos y de las normas de medición y para la confección de los certificados y la 

resolución de divergencias que surgieren durante la ejecución de los trabajos, siendo también 

definitivas sus decisiones en lo relativo a la calidad de los materiales, a la solidez de las 

estructuras y a la buena ejecución de los trabajos; por lo que en ningún caso podrá el Contratista 

suspender la ejecución de la obra, porque existieren divergencias  sin resolver. Al respecto serán 

de aplicación las demás estipulaciones concordantes de este Pliego. 

Art. 29º Representación del Contratista: El Contratista y su Representante Técnico, 

atenderán en forma continuada la Obra.  

Además de lo establecido en los Documentos Contractuales, el Representante Técnico asumirá 

las responsabilidades técnicas correspondientes al constructor, conforme Legislación nacional, 

provincial y las ordenanzas municipales vigentes. El Representante Técnico, quien deberá 

presentar el certificado de habilitación profesional emitido por el Colegio o Consejo 

Profesional que corresponda, deberá actuar en los casos en que medien resoluciones de 

orden técnico entre el Contratista y Comitente, tomar conocimiento de las órdenes de Inspección, 

firmar las Notas de Pedido y las Actas, conformar las mediciones y cómputos para las 

certificaciones de la Obra, firmar los Elaborados y Conforme a Obra, y asumir toda actividad 

propia de su representación.  

En horas de trabajo permanecerá en Obra un representante del Contratista, Encargado de Obra, 

profesional o técnico capaz para recibir y hacer cumplir como dadas al Contratista en persona, 

todas las instrucciones y observaciones emanadas de Órdenes de Inspección o de comunicados 

de Dirección Técnica.  

El Comitente, podrá exigir que el Contratista acredite profesionales especialistas en 

determinadas disciplinas, los cuales, conjuntamente con el Representante Técnico y el Director 

Técnico, avalarán con su firma los informes técnicos referidos a la especialidad. 

Para la función de representante técnico rigen las incompatibilidades establecidas por la ley Nº 

4416 y por el Estatuto del Empleado Público. 
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Art. 30º Comunicaciones entre las partes. 

30.1 Libros de obra: La Inspección guardará siempre en obra tres libros de obra debidamente 

foliados, por triplicado, de dos hojas movibles y una fija, sellados y rubricados por la Dirección de 

Obras Públicas, en los cuales constarán todas las comunicaciones recíprocas y actas conjuntas 

de la inspección y el Contratista. Estos libros de obra son los siguientes: A) El Libro de Órdenes 

de Servicio(será utilizado para dejar asentada toda orden y reclamo que imparta el Inspector de 

Obra, y toda relación de hechos que se considere necesario documentar en el mismo); B) El 

Libro de Notas de Pedido (será utilizado para dejar asentado toda relación de hechos que el 

Contratista considere necesario documentar en el mismo); C) El Libro de Actas en que se dejará 

constancia de las Actas de Inicio, de Medición, de Recepción y de cualquier otra Acta que 

resultare necesaria realizar. 

Cumplimiento de las órdenes: Salvo aclaraciones explícitas en contrario, se entenderá que las 

órdenes asentadas en el libro respectivo estarán dadas dentro de las estipulaciones del Contrato 

y que no importarán modificaciones de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales. 

El Contratista o su Representante autorizado, deberá notificarse en el Libro de Órdenes, aún en 

el caso de considerar que alguna excediere los términos del Contrato, pudiendo solamente 

asentar su reclamación en el Libro de Pedidos en forma clara, detallada, fundamentada y bajo 

recibo de Inspección, dentro de los 2 días corridos subsiguientes a la orden; transcurrido ese 

plazo sin haber hecho uso de ese derecho, el Contratista, aunque no hubiere rubricado su 

notificación en el Libro de Órdenes no podrá efectuar ulteriores reclamaciones por ningún 

concepto y la observación opuesta por el contratista a cualquier orden de la Inspección, no 

eximirá la obligación de cumplirla si ella fuera reiterada, pues si se negare a ello la Inspección 

podrá mandar ejecutar en cualquier momento a costa del Contratista los trabajos ordenados, 

deduciéndose su importe resultante del próximo certificado que se le extienda o del fondo de 

garantía si fuere necesario, sin perjuicio de aplicar las penalidades establecida en el Art. 12º del 

Pliego Particular de Bases. 

30.2 Reuniones entre las partes: Las conclusiones que surjan de las reuniones que se realicen 

entre las partes, serán vinculantes y deberán cumplirse conforme se haya acordado. 

30.2.1 Reunión Inicial: Antes del inicio de los Trabajos podrá celebrarse una reunión en fecha y 

lugar a ser indicado por el Comitente a fin de repasar y puntualizar los aspectos principales a 

considerar durante la ejecución de los Trabajos.  

Podrán tratarse, sin limitarse a estos, los temas relacionados a: Plazos, Alcances, Calidad, 

Normas aplicables, Inspecciones, Seguridad, Documentación a presentar, Condiciones de 

ingreso al sitio de los Trabajos, Organigrama, Procedimiento de Comunicaciones entre las 

Partes, etc. De esta reunión se labrará una Minuta de Reunión que pasará a formar parte de los 

documentos del Contrato. 

30.2.2 Reuniones Periódicas: Las Partes podrán coordinar reuniones periódicas a fin de 

evaluar el progreso de los Trabajos y actividades relacionadas a los mismos. De ello se labrará 

un Acta. 

30.3 Informes: La Administración podrá solicitar, cuando lo crea conveniente, los siguientes 

informes vinculados al avance de los trabajos, y la Contratista está obligada a entregarlos dentro 

del plazo que se le otorgue, bajo apercibimiento de aplicarse las sanciones que pudieran 

corresponder: 
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30.3.1 Informes Diarios: El Contratista, a solicitud del Comitente, deberá enviar un Parte Diario 

informando detalladamente, entre otros datos que pueda pedir la Administración, los siguientes 

puntos: a) estado de los Trabajos, recursos empleados (listado de personal, equipos, vehículos, 

etc.), observaciones que sean consideradas relevantes para el desarrollo de los Trabajos y de 

los comentarios realizados por la Inspección. 

30.3.2 Informe Mensual: a) El Contratista deberá enviar al Comitente, a solicitud de éste, 

mensualmente y antes del día cinco (5) de cada mes (o del día que en el futuro la Administración 

determine), un informe detallado del estado de los Trabajos, referido al día veinticinco (25) del 

mes anterior. En dicho informe también se harán constar inexcusablemente las variaciones que 

haya habido respecto del Plan de trabajo aprobado por la Administración que se encuentre 

vigente, indicando las razones de las mismas, así como los cambios, desviaciones y/o aspectos 

de particular relevancia para el cumplimiento de dicho Plan de Trabajo vigente. 

b) El informe deberá contener las medidas que el Contratista adoptó o espera adoptar para 

restituir el progreso de los Trabajos a las previsiones del Plan de Trabajo vigente, indicando la 

cantidad y especialidad de los operarios que se propone utilizar además de los equipos que 

afectará a la recuperación del atraso y cualquier otro dato de relevancia que estime necesario. 

Deberá de igual forma informar el tiempo a emplear en recuperar el atraso registrado sobre el 

normal avance del Plan de trabajos vigente.  

c) El Comitente se reserva el derecho de valorar el contenido del informe y requerir en su caso la 

ampliación o subsanación del mismo a efectos de tener una información precisa del estado y 

avance de los Trabajos.  

Sin perjuicio de todo lo anterior, cuando se verifique por parte de la Administración que el 

Cronograma de Obra/Plan de Trabajo vigente presenta un atraso acumulado igual o superior al 

CINCO (5%) por ciento, la Administración estará facultada para exigir al Contratista la adopción 

de las medidas necesarias para recuperar el atraso en el menor tiempo posible. 

e) En cualquier momento, durante el plazo de obra la Administración podrá solicitar al Contratista 

y éste deberá cumplir en forma inmediata a la solicitud con: a) incrementos de personal, b) la 

apertura de nuevos frentes de trabajo, c) el incremento del número de equipos de obra, etc. con 

el fin de aumentar el ritmo de avance de los trabajos previstos en el Plan de Trabajo, curva de 

inversión y documentación aprobada que forma parte del contrato entre las partes. 

f) El incumplimiento por parte del Contratista de cualquier de las obligaciones establecidas en 

esta cláusula dará lugar a la aplicación de las sanciones (multas). 

CAPÍTULO IV - ORGANIZACIÓN DEL OBRADOR 

Art. 31º Replanteo de las obras: La Dirección de Obras Públicas comunicará al contratista, con 

una anticipación mínima de cinco (5) días, la fecha de iniciación del replanteo. En la fecha 

indicada el Inspector iniciará el replanteo con asistencia del Contratista o de su representante 

autorizado, estableciendo señales o puntos fijos de referencia, que el Contratista queda obligado 

a conservar por su cuenta. 

Si en el terreno ya estuviesen colocadas las señales necesarias para la ubicación de las obras, 

el replanteo consistirá en el reconocimiento y entrega de esos testigos al Contratista. En base a 

dichos puntos fijos o señales, el Contratista complementará, a medida que el estado de las obras 
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lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los planos generales y detalles del proyecto y 

conforme con las modificaciones que la Inspección introduzca durante el curso de las obras. 

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, útiles y materiales que ocasione el 

replanteo, así como los de revisión de los replanteos de detalle que la Dirección de Obras 

Públicas considere conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del Contratista. 

En general, el replanteo comprenderá la entrega al Contratista de los terrenos necesarios para 

las obras a ejecutar y se efectuará íntegramente. 

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de las obras, 

se realizará un replanteo parcial de las mismas. 

Si el replanteo no fuese completado totalmente dentro del término indicado en el párrafo 

precedente por causas no imputables al Contratista, éste podrá exigir: 

a) Ampliación del plazo contractual: sólo si demostrase que con ello se le ha 

obstaculizado la prosecución de los trabajos según un plan proporcionado a la naturaleza o 

importancia de la obra y el plazo contractual. 

b) Resarcimiento de mayores gastos: siempre que demostrase fehacientemente, 

que al no haberse completado el replanteo en el término establecido se le han ocasionado daños 

o perjuicios materiales. 

Cualquier observación que deseare formular el Contratista, relacionada con el replanteo y que 

pudiera dar lugar a reclamo, deberá hacerla constar en nota de Pedido, en forma de reserva, sin 

cuyo requisito no se considerará válido ningún reclamo. 

Todo reclamo, relacionado con las reservas efectuadas al Replanteo, deberá ser presentado 

dentro de los treinta (30) días posteriores a su terminación, vencido dicho plazo el Contratista 

perderá los derechos respectivos y se tendrá por no efectuada la reserva. 

El plazo contractual se contará a partir de la fecha establecida en el Art. 37 de la ley Nº 4.416.-  

Si el contratista no concurriese al replanteo inicial, se fijará una nueva fecha con cinco (5) días 

de anticipación. Si tampoco concurriese a esta segunda citación, sin que existan a exclusivo 

juicio de la Dirección, causas justificadas que le hayan impedido asistir o si habiendo concurrido 

observare el replanteo realizado, se documentará en los libros de órdenes de servicio o de notas 

de pedido según corresponda, con la certificación de autoridades competentes y se considerará 

que el Contratista hace abandono de la Obra contratada, pudiendo en este caso la Municipalidad 

declarar rescindido el contrato con las penalidades que correspondiere. 

 

Art. 32º  Instrumental a cargo del Contratista: El Contratista proveerá a la Inspección el 

instrumental necesario para efectuar el replanteo, medición y control de Obra. En el caso de 

incumplimiento se hará pasible de una multa. 

Art. 33º  Letreros de Obra: El contratista, en los lugares que indique la Inspección, proveerá y 

colocará los letreros de obra, de acuerdo a las especificaciones del Artículo 13º del Pliego 

Particular de Bases. 

En el caso de que Proveedores o subcontratistas soliciten colocar carteles por su intervención en 

la obra deberán solicitar a la Inspección la correspondiente autorización. 

Art. 34º  Entrada, vigilancia, custodia de la obra, y alumbrado: La entrada a la Obra será 

prohibida a toda persona ajena a la misma o que no exhibiere autorización a su nombre firmada 

por la Inspección.  
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El contratista establecerá una vigilancia continua para prevenir deterioro y robo de materiales y 

estructuras propias y ajenas; con tal fin, uno o más serenos permanecerán en la Obra todas las 

noches. El Contratista tomará medidas especiales de precaución y colocará luces de peligro en 

todas aquellas partes que durante el transcurso de la Obra hicieren temer accidentes. 

La Contratista deberá disponer el cierre para los tramos de obra que vaya ejecutando y asegurar 

mediante la disposición de banderilleros, si fuese necesario el ordenamiento del tránsito. 

Asimismo estarán a cargo de la Contratista las erogaciones que se originen como consecuencia 

de la necesidad de mantener agentes de tránsito en el área de la obra. La Empresa Contratista 

será única responsable de la guarda de sus materiales, equipos y herramientas. Deberá 

señalizar adecuadamente, las zanjas y pozos, a fin de evitar accidentes. 

Todo lo indicado en este artículo se cumplirá hasta la recepción provisoria de la obra. 

Art. 35º Comodidades para la Inspección: El Contratista deberá construir o proveer una casilla 

para instalar una oficina para uso exclusivo de la Inspección de Obras, en el lugar que 

oportunamente le indicará dicha Inspección.  El espacio tendrá como mínimo quince (15) m2. de 

superficie útil, con uno de sus lados como mínimo de 3,00 m y altura mínima de piso a cielorraso 

de 2,40 m. La casilla podrá ser prefabricada, de construcción tradicional o rodante, debiendo 

contar con ventana amplia para iluminación y ventilación y rejas, puerta metálica de acceso de 

dimensión reglamentaria con cerradura de seguridad, instalación eléctrica reglamentaria con 

disponibilidad mínima de (5) tomas, conexión wifi, aire acondicionado frío calor de, al menos, 

2500 fr, un baño anexo para uso exclusivo de la Inspección, el que tendrá instalado un inodoro y 

lavatorio con desagües, instalación eléctrica, puerta de acceso y ventana para ventilación.  

La oficina y baño deberán estar construidos dentro de las reglas del arte del buen construir, 

asegurando condiciones de higiene, aislación térmica y seguridad reglamentaria. Podrán ser 

reemplazados por contenedor y baño químico respectivamente. Su habilitación deberá contar 

con la aprobación de la Inspección dentro de los primeros diez (10) días de iniciada la obra.  

La casilla estará equipada con los siguientes elementos en muy buen estado: (2) escritorios con 

cajón y cerradura con llave, (4) sillas tapizadas giratorias para oficina y armario con estantes, 

puertas, y cerradura con llave, un matafuego de 5 Kg. tipo triclas, una notebook con Autocad y 

software que requiera la Inspección con procesador mínimo Core i5, impresora láser A3 con 

tóner y recargas necesarias, papela A4 y A3 durante todo el transcurso de la obra. Dispenser de 

agua fría y caliente con bidones de agua potable y vasos descartables, botiquín de primeros 

auxilios. La oficina contará con un juego impreso de planos completo en formato municipal y otro 

plastificado. Las versiones modificadas deberán estar disponibles en la oficina técnica en forma 

permanente. Terminadas las obras, el Contratista retirará estos elementos en el estado en que 

se encuentren, los que quedarán de su propiedad.  

Los gastos que se originen por la construcción, montaje, y desmontaje o demolición de la casilla, 

provisión de elementos y mantenimiento de la limpieza diaria de la oficina y baño de la 

Inspección, serán por cuenta exclusiva del Contratista, considerándose su costo dentro del 

monto total de la obra.  

La casilla referida en los párrafos precedentes y todas las demás comodidades que sean 

requeridas por la Administración en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares deberán ser 

entregadas y puestas a disposición de la Inspección el día de suscripción del acta de inicio o 

replanteo de la obra, según corresponda, dejando constancia de tal situación. 
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Art. 36º  Instalaciones de agua y electricidad: El Contratista gestionará y abonará, 

exclusivamente a su cargo, la provisión del agua y energía eléctrica para la obra y demás 

servicios del obrador, con las necesarias previsiones de seguridad reglamentarias. 

En caso de no contar en la zona de construcción de la obra, con los servicios de agua corriente y 

energía eléctrica, el Contratista deberá proveer por su exclusiva cuenta y anticipadamente la 

provisión de agua potable para el personal obrero e Inspección, y agua para la fabricación de 

hormigones, mezclas y lavados en general. No estará permitido bajo ningún concepto ni 

circunstancia el uso de agua de acequias o canales de riego para la fabricación de hormigones y 

mezclas, ni otro tipo de uso en obra. 

Asimismo, correrá por exclusiva cuenta del Contratista la provisión de cualquier tipo de fuentes 

de energía eléctrica para el correcto abastecimiento del servicio para la Obra. 

Art. 37º Servicio de Obra: El Contratista construirá a su cargo los vestuarios de su personal, 

habilitará igualmente los servicios sanitarios necesarios, todo conforme a las normas de higiene y 

seguridad vigentes, sin perjuicio de lo que en este aspecto establezca el Pliego Particular de 

Bases. 

Art. 38º Depósitos y Talleres: El Contratista construirá a su cargo los depósitos adecuados y 

seguros para guardar los materiales acopiados. Los materiales no se apilarán en forma 

inadecuada para su estabilidad y resistencia y no se someterán los entrepisos a sobrecargas 

mayores a aquellas para las que han sido calculados. 

Art. 39º  Equipos y Enseres: El Contratista usará métodos, equipos, herramientas, maquinarias, 

andamios, maderas de encofrados y todos los tipos de enseres de trabajo, en cantidad y calidad 

que, a juicio de la Inspección aseguren una ejecución y un acabado satisfactorio y la terminación 

de la obra dentro de los plazos fijados en el Contrato. 

El hecho de que la Inspección no hubiere formulado observaciones al respecto, no eximirá al 

Contratista de su responsabilidad por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en 

terminarlas. 

Art. 40º  Movilidad para la Inspección: El Contratista pondrá a disposición de la Inspección una 

movilidad, según las especificaciones establecidas en el Art. 10° del Pliego de Condiciones 

Particulares. 

Art. 41º  Personal de servicio de la Inspección: El Contratista pondrá bajo las órdenes de la 

Inspección, el personal no especializado que ésta le requiera, para tareas auxiliares en las 

operaciones topográficas, de extracción y transporte de muestras, ensayos de laboratorios, etc., 

desde la fecha de iniciación del replanteo hasta la medición final de los trabajos ejecutados. 

Art. 42º Limpieza: El mantenimiento del orden del obrador y la limpieza de la obra y de todo el 

terreno, se harán en forma permanente. El Contratista ejecutará además una limpieza general 

completa y perfecta antes de la recepción provisional de la obra, debiendo también entregar todo 

el terreno completamente limpio y libre de residuos.  

Cumplida la recepción provisoria, el Contratista procederá de inmediato al retiro de todas las 

instalaciones y construcciones provisorias del obrador. 

Art. 43º Seguridad contra incendio, sismo e inundaciones: Además de velar por el 

cumplimiento de normas de prevención, el Contratista proveerá, distribuirá convenientemente y 
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mantendrá en perfecto estado de funcionamiento, la cantidad y variedad de equipo en relación 

con los diversos tipos de peligro a prevenir.  

Asimismo, los andamios, apuntalamientos, torres y construcciones precarias del obrador, serán 

realizados para poder asegurar su estabilidad sin desmoronarse aún en el caso de ventarrones o 

de sismo.   

Tomarán todas las precauciones necesarias para evitar posibles inundaciones originadas en las 

crecientes que son previsibles en la zona, o cualquier otro hecho fortuito que pudiera originarlas, 

los perjuicios que pudiere sufrir el Contratista por la causa, no serán motivo de reclamación de 

ningún orden por parte del mismo. 

Art. 44º Pólizas de Seguros y normas de seguridad e higiene en el trabajo: Dentro de los 

diez (10) días subsiguientes a la firma del Contrato, la contratista deberá presentar a la 

Inspección de Obra, copia de los siguientes Contratos de Seguros, a la orden conjunta de la 

Municipalidad y del Contratista: 

a) Personal a su cargo: Contrato vigente con la Compañía Aseguradora de Riesgo de Trabajo 

(ART), conforme lo establecido en la Ley N° 24.557. 

b) Personal de la Inspección de Obra: Copia de la póliza de seguro de Vida y de Accidentes 

Personales (con cobertura por incapacidad transitoria, permanente y muerte) para los empleados 

municipales encargados de la Inspección de Obra. 

El día de la firma del Contrato, se le entregará a la Contratista la nómina del personal a asegurar, 

y le comunicará fehacientemente en el Libro de Órdenes de Servicio, cualquier modificación. 

Presentadas las pólizas, y una vez que hayan sido revisadas, se le extenderá un recibo que 

tendrá que presentarse junto con el primer certificado, caso contrario, no se dará curso al pago. 

c) Responsabilidad civil por daños producidos por accidentes y daños a terceros: por la totalidad 

de la Obra y por el monto del Contrato. 

Todo trabajo realizado desde la Orden de Inicio de la obra hasta el acta final de Obra se deberá 

encuadrar en la Ley 19.587/72 (Higiene y Seguridad Laboral); Decreto 351/79; Decreto 911/96 

(Reglamento para la Industria de la Construcción); Ley 24.557/95 (Ley de Riesgos del Trabajo) y 

sus modificatorias; Ley 22.250 (Régimen Legal de Trabajo para el Personal de la Industria de la 

Construcción) y la Resolución SRT 319/99 (Servicio de Higiene y Seguridad). 

El Contratista deberá acreditar, antes de firmar el contrato, que su personal se encuentra 

asegurado en una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) según la Ley Nº 24.557. 

El personal a cargo del Contratista deberá utilizar, en todo momento,  de un mameluco color 

naranja y un casco color amarillo. Dicha vestimenta será utilizada sobre la ropa de los 

empleados, y deberá encontrarse en perfectas condiciones. 

Asimismo, el/los encargado/s de la Obra deberán utilizar un casco color blanco que permita su 

rápida identificación.  

El Contratista, asimismo, deberá proveer a todo su personal, los elementos de seguridad para 

ingresar y permanecer en obra, tales como protección visual, auditiva, calzado de seguridad, 

casco y demás elementos que sean requeridos conforme a normas IRAM, debiendo contar con 
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certificación obligatoria de EPP según Res. 896/99 de la Sec. de Industria, Comercio y Minería 

de la Nación. 

El incumplimiento de todos los requerimientos de estas normativas estará a cargo del profesional 

designado por la Administración. 

En caso de accidente de trabajo o accidente in itinere que se produzca durante el plazo del 

Contrato, el Contratista deberá dar aviso en el plazo de veinticuatro (24) horas a contar de 

producido dicho evento a la persona que la Administración designe en el Acta de Inicio, mediante 

Nota de Pedido, correo electrónico y telefónicamente. 

En el mismo término, el Contratista deberá acreditar fehacientemente haber realizado la 

correspondiente denuncia del siniestro en la ART contratada.  

CAPITULO V -  EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

Art. 45º  Plan de Trabajo y Curva de Inversión: Posteriormente y previo a la iniciación de las 

obras, el Contratista presentará a la Inspección el Plan de Trabajo de Obra y el Plan de 

Inversiones con las mismas características que el presentado al acto licitatorio, pero 

adaptándolos a la real fecha de iniciación de las obras. 

La Administración sólo podrá modificar el Plan de Trabajo, cuando técnicamente pudiere 

perjudicar a la obra, interrumpir servicios públicos o alterar el desarrollo de los trabajos. 

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes mencionados serán tratados en forma análoga 

al plazo de obra, pero tomando sólo en consideración la parte de obra que debió ejecutarse y la 

multa será proporcional, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 35° del Decreto-

Ley N° 4416. 

Art. 46º  Acopio: Se realizará acopio de materiales solamente en las obras cuyo Pliego de Bases 

y Condiciones Particulares así lo prevea. 

 Estos se realizarán de acuerdo a las siguientes normas: 

a) Solamente se podrán acopiar materiales que intervengan en las etapas posteriores a la 

de obra gruesa, tales como: 

- revestimientos: de azulejos y/o cerámicos; 

- pisos: cerámicos, graníticos y/o calcáreos; 

- chapa para cubierta de techos; 

- materiales para estructuras metálicas; 

- carpinterías metálicas y/o madera; 

- materiales, artefactos y equipos para instalaciones: sanitarias, electricidad, gas, 

termomecánicas, incendio, etc. 

b) Se acopiarán contra factura real de compra cancelada y firmada. 
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c) Los materiales deberán encontrarse en obra al momento de efectuarse el certificado de 

acopio. Podrá efectuarse el acopio en proveedor, fábrica, taller o depósito, para lo cual 

deberá acompañarse factura de compra con una garantía constituida por póliza de 

seguro de caución o fianza bancaria a entera satisfacción de la Administración, previa 

constatación por la Inspección de obra, mediante Acta de Acopio en los lugares 

indicados, de la existencia de los mismos, tanto en cantidad, como en la calidad. Dicha 

Acta deberá ser suscripta por el Contratista, el Proveedor y la Inspección de Obra. 

d) Los materiales a acopiar, no podrán exceder en su conjunto el 30% (treinta por ciento) 

del monto total del contrato (actualizado al momento de efectuarse el acopio). 

e) El certificado de pago del Acopio se confeccionará desglosando el monto acopiado 

utilizando el índice obtenido de la fórmula polinómica de variaciones de precios, con los 

últimos precios definitivos referidos al ítem acopiado aprobado por la Administración, 

retrotrayendo dicho monto al mes en que inició la obra, con lo cual, quedará desdoblado 

en dos partes, una correspondiente a monto básico del ítem de contrato y la otra como 

parte de las actualizaciones de precios. 

Si por orden de la Administración, el Acopio de materiales se llevare a cabo con anterioridad al 

plan fijado, los precios de los materiales se congelarán a la fecha en que se efectúe. 

DESACOPIOS: Se establecerá la relación porcentual entre el monto del material acopiado y el 

monto del grupo de ítems al que pertenece cada material, ambos homogenizados según se 

indica. Una vez establecido el porcentaje de desacopio (que quedará constante en los 

certificados de obra), se aplicará al grupo de ítems al que pertenece el material acopiado, cada 

vez que dicho grupo tenga movimiento de certificación, desde el momento del acopio y hasta 

alcanzar el 100% del monto del o los ítems involucrados y afectará a los certificados de obra 

básica como a los de Modificaciones de Precios. El descuento sobre las Modificaciones de 

Precios, se descontará en cuotas mensuales fijas e iguales y de acuerdo al remanente del plazo 

de obra vigente al momento de efectuar el Acopio y se aplicará al final de la columna de 

certificación de Modificaciones de Precios hasta completar el total. 

Art. 47º  Personal de obra: El Contratista solo empleará en obra a operarios competentes, con 

experiencia y habilidad para ejecutar correctamente el trabajo asignado y en número suficiente 

para que la obra se mantenga en la actividad requerida para el cumplimiento del Plan de 

Trabajos de Obra. Toda persona que a juicio de la Inspección fuere incompetente o no trabajase 

en forma satisfactoria, se condujese mal o faltare el respeto a la Inspección, deberá ser 

inmediatamente retirada de la Obra y no podrá volver a trabajar en la misma. 

El contratista deberá entregar a la inspección una nómina del personal afectado a la obra, con 

los datos personales de los mismos y funciones que cumplen. En caso de que dejara de prestar 

funciones o se incorporara nuevo personal, deberá ponerlo en conocimiento de la Inspección en 

un plazo de dos (2) días hábiles, bajo apercibimiento de aplicar las multas establecidas en el 

presente Pliego 

Art. 48º  Registro y pago del Personal: La Contratista deberá exhibir, en un lugar bien visible de 

la obra el listado del personal de obra, señalando nombre, apellido y datos de la aseguradora de 

riesgos de trabajo y/o de accidentes personales que corresponda.  

El contratista deberá cumplir en todo momento, integral y puntualmente, todas las disposiciones 

de las legislaciones y reglamentaciones nacionales y provinciales, o resoluciones de autoridad 
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competente, en vigencia. En caso de incumplimiento se aplicará la penalidad prevista en el Art. 

42° de la Ley 4416. Esta cláusula regirá también para los casos de contratación de trabajos a 

destajo. 

La demora en el pago de certificados por incumplimiento de los motivos antes reseñados, o por 

la falta de presentación de los comprobantes que acrediten el cumplimiento, no dará derecho a 

reclamación alguna, ni correrán intereses por el retardo. El incumplimiento reiterado de esta 

disposición, hará pasible al Contratista de la rescisión del Contrato. Iguales obligaciones y 

formalidades deberán cumplir los Sub-contratistas, por quienes el Contratista está también sujeto 

a las mismas penalidades arriba descritas. 

Art. 49º Trabajo Nocturno o en días festivos: Solo se considerarán días festivos los 

expresamente declarados en tal carácter. 

Las horas que excedan la jornada legal, y/o las que se cumplan en horario nocturno y/o en días 

feriados o no laborables, serán abonados de acuerdo a lo que al respecto establecen las 

disposiciones laborales vigentes. 

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe iluminarse para garantizar la 

seguridad del personal y la buena ejecución de los trabajos. En cualquier caso, se considerará 

que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante las horas de la noche están incluidos 

en el precio de Contrato. 

Los trabajos se desarrollarán previa autorización de la Inspección de obra. La intensidad de los 

mismos deberá adecuarse al Plan de Trabajo propuesto. 

Serán por cuenta del Contratista el pago de los haberes que devengue el personal de la 

Dirección Técnica, de la Inspección y/ Administración durante las horas extras trabajadas en las 

condiciones que se mencionan anteriormente y de acuerdo a las normas legales vigentes. 

Tal pago de haberes no será directo del Contratista a la Inspección, sino por la Administración, y 

su monto será descontado de los certificados de obra correspondientes. 

Art. 50º Empresas de Servicios Públicos: 

a) El Contratista gestionará con las Empresas de Ferrocarriles, Telefonía, de tendido de fibras 

ópticas, Distribuidora de Gas Cuyana, A.Y.S.A.M, etc., la remoción de aquellas instalaciones que 

imposibiliten u obstaculicen los trabajos, salvo indicación contraria establecida en el Pliego y/o 

según determine la Inspección.  

b) El Contratista solicitará la remoción de los elementos con una anticipación no menor a 60 

(sesenta) días. Cuando se tratare de líneas y/o construcciones ferroviarias, deberá comenzar el 

trámite con una antelación de  cuatro meses. En ningún caso el Contratista podrá trasladar, sin 

el consentimiento previo de la persona o entidad interesada, ninguna instalación, ya sea 

subterránea o aérea, conductos de agua, aguas servidas, cables, líneas aéreas, eléctricas, 

telegráficas o telefónicas, etc. 

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en su sitio, pero obstaculicen las obras, el 

Contratista tomará todas las precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución de 

los trabajos. El Contratista será responsable de todo desperfecto que causare, debiendo 
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entenderse directamente con el interesado para justipreciar y abonar el importe del daño 

causado. 

c) El adjudicatario deberá solicitar en las reparticiones pertinentes, previo al inicio de la obra, las 

demarcaciones de los servicios que interfieran con el normal desenvolvimiento de las mismas. 

 

Art. 51º  Sub-contratistas: El Contratista ocupará únicamente destajeros y sub-contratistas 

aceptados por la Inspección por lo cual y con la anticipación de quince días corridos, el 

Contratista someterá a su aceptación la nómina completa de los probables sub-contratistas, con 

los antecedentes técnicos y financieros que fueren necesarios.  

Contra el rechazo de aceptación de sub-contratistas, el Contratista sólo podrá solicitar 

reconsideración al Secretario de Planificación, Infraestructura y Ambiente de la Municipalidad, 

cuya decisión será definitiva.  

El consentimiento de ocupación de destajeros y sub-contratistas no eximirá al Contratista de 

ninguna de sus responsabilidades y todas las obligaciones y derechos serán directos entre la 

Municipalidad y el Contratista, inclusive la indumentaria y equipos de protección de trabajo 

(EPP).  

El contratista facilitará, coordinará y vigilará la marcha simultánea y sucesiva en todos los 

trabajos y someterá al juicio decisivo de la Inspección todo hecho o conflicto de carácter técnico 

que se produjere en obra. 

La Inspección de obra podrá, cuando así lo considere necesario, y a través de la Contratista, 

convocar a cualquier sub-contratista a reuniones de coordinación. 

Art. 52º  Abastecimiento de materiales: El Contratista tendrá siempre en obra las cantidades de 

materiales que, a juicio de la Inspección se necesitaren para la buena marcha de los trabajos. 

Todos los materiales y productos de la industria serán de primera calidad, de marcas acreditadas 

y exentas de imperfecciones, tendrán las características prescriptas en los demás documentos 

del contrato. En particular los materiales eléctricos y de iluminación deberán cumplir con las 

disposiciones vigentes en la materia. 

Art. 53º Muestras. Pruebas. Aceptación o Rechazo de Materiales y Trabajos: La Contratista 

deberá presentar, antes de instalar materiales en obra, muestras de aquellos materiales y/o 

artefactos que la Inspección solicite. Para ello deberá sectorizar en su obrador un área de 

muestras y prototipos que contará con los dispositivos de seguridad e instalaciones necesarias 

para el control y resguardo de los mismos, hasta finalizada la obra.   

La Inspección de Obra dispondrá en qué momento deben depositarse las muestras de 

materiales que servirán como tipo de confrontación para los suministros.  

La aceptación o rechazo de las muestras será resuelta por la Inspección de Obra. Cuando sea 

necesario someter las muestras a pruebas o ensayos, la Inspección de Obra determinará las que 

deban ser efectuadas, corriendo los gastos que ellas demanden por exclusiva cuenta de la 

Contratista.  

Pruebas: previo a la aplicación masiva de cualquier tratamiento correctivo y/o de terminación, la 

Contratista deberá ejecutar, a su exclusivo cargo, las pruebas de intervención necesarias hasta 
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satisfacer los requerimientos del proyecto. La Inspección de Obra  establecerá el o los lugares 

para la ejecución de estos ensayos y será quien apruebe, ajuste o rechace a su solo juicio.  La 

Contratista no podrá dar comienzo a la aplicación de ningún tratamiento si antes no fueran 

aprobadas las correspondientes pruebas de intervención.   

 La Inspección podrá rechazar los materiales que juzgare defectuosos o de calidad inferior a los 

contratados, los que serán retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo que señalare la 

orden respectiva. 

Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspección, previa notificación con indicación 

del lugar de depósito, podrá disponer el inmediato retiro de los materiales rechazados y serán 

por cuenta del Contratista los gastos que originen. La Municipalidad no se responsabiliza por 

pérdidas, sustracciones y otros perjuicios que esta medida pudiera ocasionar al Contratista. 

A pedido del Contratista, la Inspección podrá autorizar la corrección del material rechazado, si a 

su juicio la naturaleza del mismo lo hiciere practicable. Las demoras motivadas por rechazo de 

materiales o trabajos serán imputables al Contratista. 

 

Art. 54º  Suministro de Materiales por la Municipalidad: Salvo expresa disposición en 

contrario del Pliego Particular de Bases, la Municipalidad no podrá suministrar materiales y 

accesorios para la Obra que estén comprendidos en el Contrato o sus adicionales. Sin embargo, 

en caso de que la Municipalidad los suministre, el Contratista será responsable de los daños que 

experimentaren y del uso técnico o económico incorrecto que tuvieren los elementos 

suministrados por la Municipalidad desde su efectiva entrega a la Contratista 

Art. 55º Trabajos y Materiales que deben quedar ocultos: Todo trabajo o material destinado a 

quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiera comprobar una vez cubierto, serán 

revisados por la Inspección antes de ser cubiertos, a cuyo efecto el Contratista le dará aviso con 

anticipación de tres (3) días corridos en el Libro de Pedidos del Contratista y esperará por ese 

plazo la autorización de la Inspección para iniciar las tareas de relleno. En caso de omisión de la 

Contratista, la Inspección podrá hacer descubrir a su costa para su posterior inspección.  

Art. 56º  Trabajos de acuerdo a su fin: El Contratista ejecutará los trabajos para que resulten 

enteros, completos y adecuados a su fin, en la forma que establecen las especificaciones y los 

demás documentos del contrato, aun cuando no se especifiquen todos los detalles necesarios al 

efecto. La Contratista no tendrá derecho al pago de adicional alguno por este concepto. 

Art. 57º  Garantía de los Materiales de Trabajos:  El Contratista garantiza la buena calidad de 

los materiales y trabajos y responderá de los defectos, degradaciones y averías que pudieren 

experimentar por efecto de la intemperie o por cualquier otra causa; por lo tanto quedarán 

exclusivamente a su cargo, hasta la recepción definitiva de la obra, el reparo de los defectos de 

la mano de obra, desperfectos, averías, composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, 

estructuras, instalaciones eléctricas, etc.  

Todo trabajo señalado por la Inspección como defectuoso, ya sea por causa del material o mano 

de obra, deberá ser corregido, desarmado, o demolido y reconstruido por el Contratista, a su 

costa, dentro del plazo que al efecto determine la Inspección.  

En caso que no cumpliera con los requerimientos de la Inspección, la Municipalidad podrá 

realizarlo por cuenta propia e imputarle el gasto a la Contratista, descontando las sumas de los 

certificados correspondientes, y sin perjuicio de las multas que pudieren corresponderle.  
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Art. 58º Uso de Patentes: Todos los derechos de empleo en la obra de artículos y dispositivos, 

patentados o no, se entienden incluidos en el precio del contrato; por lo que el Contratista pondrá 

a la Municipalidad a cubierto de cualquier reclamación y/o demanda que pudiere originar su uso 

indebido en la Obra y en el caso de que demandas o reclamaciones por tal motivo prosperaren, 

el Contratista deberá restituir a la Municipalidad todos los gastos y costas a que dieren lugar. 

Art. 59º  Fotografía de la Obra: El Contratista, a requerimiento de la Inspección, deberá entregar 

vistas fotográficas de la obra, en la cantidad que le sea indicado. 

La Inspección determinará en cada caso cuáles serán las vistas o detalles a fotografiar. Las 

fotografías serán a color, con una resolución mínima de 300 pp, con indicación de lo que 

representa y fecha de toma. Se entregarán a la Inspección en un pen drive.  

CAPITULO VI - ALTERACIONES DE LA OBRA. 

Art. 60º  Trabajos adicionales y de modificaciones: La Municipalidad tendrá derecho a que el 

Contratista ejecute trabajos adicionales y/o de modificaciones, ya sea de aumento o 

disminuciones en la cantidad de obra, o de cambio en las calidades previstas, lo que será 

autorizado por resolución emanada de la Intendencia Municipal, dentro de las bases del Contrato 

y bajo las condiciones previstas en los Artículos 16º y 49º al 56º de la Ley de Obras Públicas Nº 

4.416. La Inspección solo podrá ordenar por sí, modificaciones o adicionales sin cargo, ni 

perjuicio para la Municipalidad que se impusieren por ineludibles razones de seguridad, urgencia 

o necesidad, o por las facultades emergentes de los artículos 28°, 50° y 53° y concordantes de 

este Pliego. 

Art. 61º  Plan de Trabajo: Cuando el conjunto de las modificaciones de obra, por aumento, 

creación, disminución o supresión de ítem, o partes integrantes de éstos, supere el 5% del monto 

del Contrato, ya sea en más o en menos, el Contratista queda obligado a presentar un nuevo 

Plan de Trabajo, dentro de los 10 (diez) días de notificado a la aprobación de la modificación, 

para ser sometida a la aprobación de la Municipalidad. 

Se considerará que, hasta la fecha de la Orden de Servicio de la Inspección, rige el Plan de 

Trabajo aprobado, por lo tanto, en el nuevo Plan de Trabajos aparecerán las modificaciones a 

partir de esa fecha. 

Art. 62º Planos conforme a Obra: Dentro de los treinta (30) días corridos de haber concluido los 

trabajos correspondientes a cada ítem principal de la obra (estructuras, instalaciones especiales, 

arquitectura y demás) el Contratista deberá confeccionar y presentar a la Inspección para su 

aprobación los planos "conforme a obra" correspondientes a aquellos rubros, manuales de uso y 

mantenimiento, y garantías de funcionamiento y calidad, como también la acreditación fehaciente 

de las aprobaciones que en caso de corresponder deban ser obtenidas de los entes u 

organismos correspondientes.  

Los planos deberán ser entregados con un protocolo CAD/BIM aprobado por los responsables 

de proyecto de la Municipalidad. Se entregará toda la documentación en formato papel y en 

formato digital editable (CAD/WORD/EXCELL) por duplicado en pen drive y DVD.  

Salvo que el Pliego de Condiciones Particulares disponga lo contrario, deberán entregarse como 

mínimo los siguientes planos: ubicación; inserción y replanteo; altimetría; calles: plantas 

acotadas generales y por tramo; espacios verdes (plazas, parques y paseos): plantas acotadas 

generales y parciales; arquitectura: planimetría y plantas de techo, plantas acotadas interiores y 
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exteriores, vistas generales (min. 4), cortes transversales y longitudinales (mínimo 4); planillas de 

locales; estructura: verificación sísmica, cálculo estructural, planillas y detalles de armaduras; 

instalaciones sanitarias y eléctricas; instalaciones especiales de sistema de riego, incendio, 

hidráulica y termomecánica; planos de detalles constructivos: calles, veredas, acequias, posas, 

cribado, rejillas, plantas y vistas en escala 1:20/25 de carpintería interior y exterior, planillas de 

carpintería interior y exterior, de carpintería y herrajes, escaleras barandas y rampas, desplieque 

en 1:50/25 o 20 de sanitarios, pisos, cubiertas, cielorrasos, aislaciones horizontales y verticales, 

de instalaciones básicas y especiales, de equipamiento. En los casos que se requiera deberán 

ser acompañados por perspectivas o renders y estudios técnicos y memorias técnicas 

necesarios solicitados por el equipo de proyecto y la Inspección.  Cualquier otro plano necesario 

para la ejecución de la obra que la Inspección considere necesario será desarrollado por la 

Contratista. 

La Inspección comunicará al Contratista las observaciones pertinentes dentro de los cinco (5) 

días corridos de presentados. Una vez aprobada esa documentación, el Contratista entregará a 

la Inspección, bajo firma del jefe de inspección, un juego original en soporte papel con la firma de 

los responsables en cada especialidad que el Contratista haya designado a tal efecto, un DVD y 

un pen-drive con dos copias cada uno, las cuales deben ser confeccionadas en formato PDF y 

otra en DWG editable. Su no cumplimiento será causal impeditiva para la emisión del certificado 

de obra de alcance del 100% de la ejecución de los Trabajos. Esto sin perjuicio, de la aplicación 

de la multa indicada en el presente Pliego. 

Cumplidos estos requisitos, se estará en condiciones de labrar el Acta de Recepción Provisoria. 

No se reintegrará la garantía de cumplimiento de contrato prevista en el Art. 2.3 del presente 

pliego hasta tanto la el Contratista no formalice la presentación de los planos “conforme a obra”, 

reservándose la Administración el derecho a ejecutarla si se comprobare que por motivos 

imputables al Contratista no se cuenta de modo documentado con el total de la información en el 

plazo de un (1) mes contado a partir de haber solicitado la misma a la inspección o quien 

corresponda según el caso. 

Art. 63º  Manual de Uso y Mantenimiento: La contratista deberá elaborar y entregar a la 

Inspección, una vez finalizada la obra, un Manual de Uso y Mantenimiento de la obra ejecutada.  

Este manual tendrá como objetivo mantener el edificio en el tiempo a partir de intervenciones 

adecuadas y preestablecidas. También funcionará como registro directo de productos, 

proveedores y sistemas utilizados en la obra para futuras intervenciones. La ejecución se hará 

una vez finalizada la obra, en formato digital en DVD y pen drive en formato pdf y original 

editable y en papel encuadernado según diseño preestablecido por el Municipio entregado por la 

Inspección.  

Se entregará el manual junto con los planos conforme a obra, por duplicado. Debe ser claro y 

ordenado y estar debidamente codificado para su fácil consulta. La misma codificación que se 

utilice para el formato papel se utilizará en formato digital.  

El mismo debe contener como mínimo: índice general, especificaciones y fichas técnicas de los 

materiales utilizados en obra, carta de colores de pinturas y revestimientos con los códigos de la 

marca comercial correspondiente, copias certificadas de las garantías de los materiales que 

cuenten con las mismas provistas por el fabricante, certificados de normas, listado de 

proveedores tercerizados en obra con teléfonos fijos y móviles, páginas web y correos 

electrónicos y posibles contactos alternativos que comercialicen productos de idénticas 

características, listado de servicios técnicos idóneos para el mantenimiento de instalaciones y 
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equipos técnicos, protocolo de mantenimiento de instalaciones y equipos que establezca 

frecuencia y plazos límite, detalle de ubicación de cañerías de instalaciones en planta y alzada 

para evitar inconvenientes en futuras intervenciones,  catálogo de aplicaciones gráficas y de 

señalética con detalle de materialidad, codificación de colores y contacto de proveedores, listado 

de proveedores de mobiliario u otro equipamiento complementario, detalle de refuerzos internos 

en tabiquería liviana.  

La Inspección podrá solicitar cualquier otro tipo de información que considere pertinente según el 

tipo de obra. El manual contará con un Anexo fotográfico conformado por la totalidad de las 

fotografías tomadas en obra para los informes mensuales. El mismo tiene por objeto servir de 

referencia para futuras intervenciones en la misma obra. El mismo deberá contar con índice, 

epígrafes debidamente codificados y en orden cronológico.   

CAPITULO VII -  PLAZOS Y RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

Art. 64º  Plazos de Ejecución: El plazo para la ejecución de la obra queda determinado en el 

Pliego Particular de Bases. 

Art. 65º  Actividad y Terminación de los Trabajos: El contratista pondrá su mayor diligencia 

para evitar entorpecimiento en las tramitaciones administrativas y reglamentarias. Las demoras 

que pudieran producirse por falta o poca atención de las mismas, no se descontarán a los 

efectos del plazo de terminación de la obra.  

Cuando por abandono, negligencia u otra forma de desatención de la obra se llegare a un ritmo 

de trabajo que hiciere peligrar el cumplimiento del plazo de entrega, la Municipalidad, podrá 

adquirir materiales, estructuras, etc., y mandar ejecutar trabajos incluidos en el contrato por 

cuenta y cargo del Contratista y ello no eximirá a éste de sus responsabilidades derivadas de 

falta de terminación de la obra dentro del plazo estipulado y demás obligaciones concordantes. 

Art. 66º  Prórroga de plazos: Si se encomendaren al Contratista trabajos adicionales o  se 

modificasen los trabajos oportunamente encomendados, y su ejecución requiriese de un plazo 

adicional al fijado contractualmente, el Contratista tendrá derecho a solicitar una prórroga. 

La prórroga concedida será afectada exclusivamente a la realización de los trabajos adicionales 

o las modificaciones encomendadas por la Administración y para aquellas tareas que, sin formar 

parte de los trabajos adicionales, se vieran afectadas por ellos. El resto de las tareas que forman 

parte de la obra deberán ser culminadas íntegramente en el plazo fijado en el Plan de Trabajo 

vigente que forma parte del contrato. 

Si durante la ejecución de las obras, se produjere alguno de los casos de Fuerza Mayor 

contemplados en el Art. 46° del Decreto-Ley 4416/80, que impidieran o entorpecieran el desarrollo 

de los trabajos, la Administración podrá otorgar la ampliación del plazo para la terminación de la 

Obra. El Contratista deberá, dentro de los cinco (5) días corridos de producida la causa, 

solicitar la ampliación, caso contrario no será considerada. 

Art. 67º Mora Automática: Al vencimiento del plazo de terminación de la obra o de los plazos 

parciales establecidos o de su prórroga debidamente otorgada, y si no hubiere entregado la obra 

de conformidad, o si la misma no estuviere en la etapa de ejecución establecida en este Pliego y 

en el Plan de Trabajos de Obra, el Contratista entrará automáticamente en mora sin necesidad 

de ningún requerimiento, y sin perjuicio de aplicarse las multas previstas en el Art. 89º de este 
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Pliego, el Contratista tomará a su exclusivo cargo los gastos de inspección consecuentes de la 

misma. 

Art. 68º  Verificación y Recepción Provisorias: Terminada la Obra, la Inspección procederá a 

su verificación y si la hallare de conformidad a lo contratado y a sus órdenes en cuanto a las 

cantidades, calidad y funcionamiento y se hubieren cumplido satisfactoriamente las pruebas, la 

Inspección junto con la Secretaría de planificación, Infraestructura y Ambiente librará el 

Certificado de Recepción Provisoria en el Libro de Actas de la Obra, refrendándolo el 

Representante del Contratista.  En el Acta se consignará la fecha de efectiva terminación de la 

obra, y a partir de ésta se computará el plazo de garantía y consecuentemente el de Recepción 

Definitiva.  

En caso que el Contratista se negare a presenciar el acto de verificación, la Inspección efectuará 

por sí y ante sí esa diligencia, dejando constancia de la citación y ausencia del Contratista y 

Representantes autorizados. 

El Contratista suministrará por su exclusiva cuenta el personal y elementos necesarios para 

efectuar las pruebas.  Si después de 10 (diez) días de dada la orden respectiva, el Contratista no 

hubiere provisto dichos elementos, la Inspección podrá efectuar las pruebas por cuenta del 

Contratista, sin que este tenga derecho a reclamo alguno. El importe de los gastos así 

ocasionados será deducido de cualquier suma que tenga a cobrar. 

Además, debe tenerse en cuenta lo establecido por el Art. 76º de la ley 4.416. 

Art. 69º Plazo de Garantía: El Plazo de Garantía será el que se establece en el Art. 8º del Pliego 

Particular de Bases. 

Operado el vencimiento del plazo estipulado, si el Contratista no hubiere resuelto las 

observaciones dadas por la Inspección de obra, no tendrá derecho a reclamación alguna por el 

período extra que tardare en resolverlas y se extenderá automáticamente el plazo de garantía.  

Art. 70º  Verificación - Recepción Definitiva: Transcurrido el plazo de garantía tendrá lugar la 

verificación y recepción definitiva de la obra. Esta última se efectuará con las mismas 

formalidades que la provisoria, a cuyo efecto se realizarán previamente las pruebas que la 

Inspección estimare necesarias para la comprobación del buen estado de las construcciones y 

del correcto funcionamiento de las instalaciones, pudiéndose incluso repetir parcial o totalmente 

las pruebas establecidas para la recepción provisoria. 

La Recepción Definitiva se realizará, siempre que el Contratista hubiere subsanado las deficiencias 

que se hubieren indicado en el Acta de Recepción Provisoria, las que pudieren aparecer durante 

dicho plazo y las obligaciones que debiere cumplir de acuerdo a contrato con posterioridad a la 

Recepción Provisoria (ej. La documentación que certifique el cumplimiento de todas las 

tramitaciones en Reparticiones y Empresas Públicas/Concesionarios). 

Art. 71º  Devolución del Fondo de Garantía: La garantía de cumplimiento de Contrato será 

devuelta junto con la Recepción Provisoria, conforme se indica en el artículo 29° del Decreto-Ley 

4116. Dentro de los treinta (30) días corridos de la recepción definitiva, le será devuelto al 

Contratista el fondo de reparo, en la medida que correspondiere. 

La Recepción Definitiva extinguirá de pleno derecho las garantías otorgadas por el Contratista, sin 

perjuicio de la garantía prevista en el Art. 1275 y concs. C.C.C.N., la que seguirá subsistente. 

Dentro del mismo plazo se pondrá término a las cuestiones económicas de la obra, siendo la firma 
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del certificado final el cierre de cuentas en el que se asentarán los créditos y débitos a que las 

partes se consideren con derecho. No serán admitidas reclamaciones económicas con 

posterioridad, cuando no hayan sido incluidas en el mencionado certificado salvo las derivadas de 

la suma total o parcial de la obra. 

Art. 72º Recepciones y Devoluciones Parciales: Las recepciones provisoria y definitiva serán 

separadas respectivamente para las distintas etapas o según se establezca de común acuerdo 

entre la Municipalidad y el Contratista, la efectiva terminación de obras parciales, fraccionándose 

también las devoluciones del Fondo de Garantía proporcionalmente a los respectivos montos. 

CAPITULO VIII -  PAGO DE LA OBRA. 

Art. 73º Precio y forma de pago: los precios estipulados en el Contrato se aplicarán a 

cantidades netas de obra concluidas, salvo cuando las especificaciones establezcan otra forma 

de liquidación. 

En los precios del Contrato están incluidos el valor de los materiales provistos por el Contratista y 

su transporte, siempre que su pago no esté previsto en un Ítem respectivo del contrato, el costo 

de la mano de obra y vigilancia, gastos de administración y beneficios, provisión y depreciación 

de equipos y materiales que no se incorporen a la obra, así como todo otro medio de trabajo o 

gasto necesario para realizarla y terminarla de acuerdo con el Contrato, incluyéndose también 

los impuestos pertinentes. 

En el exclusivo concepto de pagos como anticipos a cuenta del precio total de la obra, que 

resultare de la medición y liquidación finales, la Municipalidad abonará mensualmente al 

Contratista cuotas proporcionales a los trabajos ejecutados y adheridos al suelo o a la obra con 

carácter definitivo, previamente certificado por la Inspección y sucesivamente aprobados por la 

Dirección de Obras Públicas, la Contaduría General y la Intendencia Municipal y de acuerdo a 

las normas y tramitaciones vigentes. 

Art. 74º Régimen de Cotizaciones y Pagos: Las cotizaciones a colocar en la planilla de 

propuestas deben efectuarse en sus importes totales por Ítems, en cifras expresadas en PESOS 

y CENTAVOS si correspondiere, a cuyo efecto las sumas que dé se considerará la cotización 

correspondiente, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 6º del Decreto Provincial Nº 313/81. 

Art. 75º Mediciones de Trabajos: Las Obras ejecutadas de conformidad y los materiales 

acopiados que reciban pago y que cumplan los requisitos de las especificaciones se medirán 

mensualmente salvo pedido expreso del Contratista formulado por escrito para postergar las 

mediciones cuando los trabajos se hayan ejecutado de manera tal que no existan cantidades 

apreciables de la obra nueva.  

El Contratista o su Representante Técnico, está obligado a asistir a todos las mediciones, las 

que se realizarán dentro de los 5 (cinco) días hábiles contados a partir del primer día siguiente al 

mes de ejecución; si se negase a presenciar las mediciones se le tendrá por conforme con el 

resultado de la operación.  

Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sea necesario 

invertir o emplear en las mediciones, ya sean estas parciales o definitivas, o en las verificaciones 

de las mismas, que la Dirección considera necesario realizar, serán por cuenta exclusiva del 

Contratista. 
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Art. 76º Certificados Parciales: Se confeccionará el Certificado mensual de obra, basado en la 

medición mensual. Los Certificados deberán ser confeccionados dentro de los (10) días hábiles 

contados a partir del primer día siguiente de ejecución. 

Los certificados, una vez revisados, serán firmados por el inspector de Obra, el Representante 

de la Empresa y el Director de Obras Públicas. 

Del importe del certificado mensual, se deducirá el cinco por ciento (5%) en concepto de de 

Fondo de Reparos 

Art. 77º Pago de los Certificados: Aprobado cada certificado parcial conforme a los artículos 

74º y 75º de este pliego, será pagado por la Tesorería de la Municipalidad dentro de los 60 

(sesenta) días corridos contados desde el primer día posterior al de ejecución de los trabajos o 

acopio, a menos que el Pliego Particular de Bases establezca un plazo distinto. En caso de que 

el Contratista hubiere opuesto reparos para su tramitación normal será de aplicación lo dispuesto 

por el Art. 60º de la Ley de Obras Públicas. 

Art. 78º Pago de Intereses: el Contratista tendrá derecho únicamente a reclamar los intereses 

de acuerdo a lo establecido por la Ley 4416. 

La tasa respectiva será aplicada al periodo comprendido entre la fecha de vencimiento del plazo 

y el día que se cancele efectivamente el certificado. 

Cuando la Administración cancelare los certificados de obra antes de su vencimiento (60 días 

corridos posteriores a la fecha de factura), podrá deducir de los mismos el porcentaje 

considerado por el contratista en concepto de costos financieros mensuales en la Planilla de 

Análisis de Precios (Anexo V) en forma proporcional al período anticipado. 

Art. 79º Pago de Tasas, Derechos e Impuestos: El Contratista gozará de las mismas 

franquicias sobre gravámenes fiscales a que tenga derecho la repartición como institución del 

Estado para las obras que realice por Contrato, pero correrá por su cuenta el pago de los 

impuestos, derechos y gabelas nacionales, provinciales y municipales vigentes a la fecha de 

licitación de la obra y de los cuales no esté exenta la Municipalidad. 

El contratista deberá prever los tiempos para la obtención de aprobaciones y/o autorizaciones de 

cualquier entidad u organismo público o privado que sean necesarios y deberá analizar la 

incidencia que las eventuales demoras pudiesen implicar en el plazo de obra. Deberá procurar 

que el Plan de Trabajo no  se vea interrumpido/demorado como consecuencia de la obtención de 

aprobaciones y/o autorizaciones correspondientes. 

Art. 80º Compensación de Créditos y Débitos – Municipio y Contratista: la compensación de 

créditos con el Contratista operará desde el instante mismo de la existencia de ambos créditos. 

Si de la compensación resultare un saldo deudor del Contratista, la Municipalidad podrá 

deducirlo de los certificados de obra (de avance, de intereses, de variaciones de precios, etc.), 

del Fondo de garantía o afectar la fianza rendida, quedando el Contratista obligado a completar 

ese fondo dentro de los quince días (15) corridos de producida la deducción. 

Art. 81º Cesión de Certificados: las cesiones de créditos correspondientes a certificados 

parciales o final de obra, cuyo instrumento de cesión fuere notificado por acto público a la 

Municipalidad, serán cumplidas por ésta en la medida que lo posibilitare el importe líquido que 

resultare de una vez operada la compensación referida en el anterior artículo y previa retención 

de la suma necesaria para abonar salarios impagos de obreros del Contratista, si los hubiere. En 
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ningún caso el cesionario podrá oponerse a la deducción de los certificados cedidos de aquellos 

importes que por cualquier concepto el contratista adeude al Municipio. 

Art. 82º Certificado Final: Dentro de los treinta (30) días corridos de realizada la Recepción 

Definitiva de la obra se pondrá término a las cuestiones económicas de la Obra, siendo la firma 

del certificado final el cierre de cuentas en el que se asentarán los créditos y débitos a que las 

partes se consideren con derecho. No serán admitidos reclamos con posterioridad que no hayan 

sido incluidos en el mencionado certificado, salvo las derivadas de la ruina total o parcial de la 

obra. 

Art. 83º Cálculo De Variaciones De Precios: Para el cálculo de las modificaciones de precios, 

se considerarán como valores básicos o de partida, los precios vigentes en plaza al mes anterior 

al de apertura de la licitación, contratación o presentación de Propuestas y que formarán parte 

de las planillas de precios de materiales aprobadas mensualmente por el Ministerio de 

Infraestructura y Economía de Mendoza y/o el que en el futuro lo reemplace. 

El fraude, la omisión, la negligencia, la impericia, las operaciones erróneas y los gastos 

innecesarios del Contratista, le harán perder el derecho al reconocimiento de los aumentos que 

se pudieren producir por las modificaciones de los precios vinculadas a esos hechos. 

Art. 84º Liquidación De Las Modificaciones De Precios: Las liquidaciones por modificaciones 

de precios se efectuarán simultáneamente con cada certificado de obra básica y serán 

provisorias o definitivas. Cuando la liquidación por modificaciones de precios no pueda ser 

certificada y entregada al Contratista en los plazos previstos, por faltar los elementos necesarios 

para la confección del certificado, deberá ser calculada provisoriamente con los determinados 

para el último período del que se posean datos, sin perjuicio de su inmediato reajuste una vez 

obtenidos los mismos. Cuando mediare mora en el pago de los certificados de modificaciones de 

precios se procederá de conformidad con lo dispuesto en el Art. 64º del Decreto-Ley 4416/80. 

Las certificaciones de las modificaciones de precios definitivas podrán rectificarse en lo que se 

refiere a cantidades de obra, hasta la liquidación final, pero permanecerán inalterables en cuanto 

a los precios adoptados en su confección, excepto en el caso de error o cuando medie 

observación o reclamación fundada por parte del Contratista formulada dentro del quinto día de 

conocidas 

Art. 85º Del Reconocimiento De Modificaciones De Precios En Relación Al Plazo De 

Ejecución: Si las obras se efectuaren con posterioridad a la época prevista en el Plan de 

Trabajos o Plan de Inversiones aprobados, conforme surgiere de la comprobación de las 

modificaciones de obra efectuada, los reajustes de precios deberán calcularse en relación a las 

épocas en que debieron efectuarse. 

En caso de producirse adelantos en la obra con respecto a los planes aludidos, dichas 

modificaciones se calcularán en función de las cantidades reales de obra ejecutada. 

Corresponderá el reconocimiento de las modificaciones de precios, cuando opere la alteración 

del plazo contractual por actos o hechos de la Administración, o circunstancias de fuerza mayor 

o caso fortuito. Cuando el plazo contractual se viera alterado por actos imputables al Contratista 

(fraude, la omisión, la negligencia, la impericia o las operaciones erróneas del contratista), no 

corresponderá el reconocimiento de las modificaciones de precios, conforme se indica en el 

artículo 69 del Decreto-Ley 4416/80. 
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Art. 86º Régimen Para El Reconocimiento De Las Modificaciones De Precios:  

Las variaciones de precios se calcularán por el método de las fórmulas polinómicas, se regirán 

por lo estipulado en el presente Pliego y por lo dispuesto en el capítulo X de la Ley 4416. Para el 

caso de la mano de Obra sólo se reconocerán las variaciones dispuestas por autoridad 

competente. En cuanto a los materiales, los precios que se obtengan de las publicaciones 

mensuales del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de la Provincia de Mendoza. 

La fórmula a aplicar será la siguiente: 

Pa = I × Pb × 0,925 + Pb × 0,075 

En donde:  

 Pa : Precio correspondiente al mes de certificación. 

 Pb : Precio correspondiente al mes anterior al de la Oferta. 

 I: Índice de variación, determinado según la Planilla de Redeterminación de Precios. 

Art. 87º Régimen para el Anticipo Financiero: Sólo se otorgará Anticipo Financiero en las 

obras cuyos Pliegos de  Bases y Condiciones Particulares así lo prevean. 

Los Proponentes podrán, a través de una Variante solicitar Anticipo Financiero, el cual quedará 

supeditado en su otorgamiento a decisión de la Administración. 

En caso de existir anticipo financiero, el régimen será el siguiente: 

Dentro de los quince (15) días hábiles de celebrado el Contrato, la Administración certificará el 

Anticipo Financiero. 

El cobro del anticipo no podrá condicionar el inicio del plazo del Contrato y/o la marcha de la 

ejecución de las tareas conforme al Plan de Trabajo de Obra y Curva de Inversiones, o con 

respecto a cualquier estipulación del Contrato, considerándose entonces independiente de 

cualquier obligación del Contratista o Comitente. 

El anticipo financiero deberá ser garantizado en el 100% de su monto por el Contratista previo a 

su otorgamiento y a satisfacción de la Administración, mediante alguna de las formas previstas 

para la Garantía de Contrato contempladas en el Decreto-Ley Nº 4416/80 de Obras Públicas y 

sus modificatorias y el Decreto Reglamentario Nº 313/81. 

No se liquidarán ni pagarán variaciones de precios del Anticipo Financiero. 

El Anticipo otorgado se deducirá desde el primer certificado de obra a emitir hasta completar el 

ciento por ciento (100%). 

En caso de efectuarse disminuciones o supresiones a los trabajos contratados, el monto faltante 

para completar el ciento por ciento (100%) del anticipo financiero otorgado, se deducirá de 

cualquier certificado (básico o de variaciones de precios provisorios y/o definitivos, y/o de 

cualesquiera de los mencionados precedentemente pertenecientes a eventuales adicionales y/o 

alteraciones). 

Art. 88º Gastos a cargo del Contratista: Los gastos que demande al Contratista el 

cumplimiento del presente Pliego y que no estén previstos en el Presupuesto oficial, no recibirán 
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pago alguno, conviniéndose que están incluidos dentro de los demás Ítems del Presupuesto 

General de la Obra. 

CAPITULO IX -  MULTAS Y RESCISIÓN DEL CONTRATO 

Art. 89º Multas: el Contratista se hará pasible de las siguientes multas: 

a) Por mora en la formalización del Contrato: CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del 

monto total del Contrato por día de atraso;  

b) Por mora en la finalización de la obra: CERO COMA UNO POR CIENTO (0,1%) del monto 

total del Contrato por día de atraso.  

c) Por mora en la iniciación de la obra, colocación o retiro de los letreros de obra: CERO COMA 

UNO POR CIENTO (0,1%) del monto total del Contrato por día de atraso;  

d) Por incumplimiento de una orden reiterada por la Inspección o en caso que el Contratista se 

negare a recibir Órdenes de la Inspección, una multa de: CINCO POR MIL (5 
0
/00) del monto total 

del Contrato por cada vez.  

e) Por incumplimiento de obligaciones del Representante Técnico: CINCO POR MIL (5 
0
/00) del 

monto del Contrato por cada vez.  

f) Por incumplimiento a las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo, normas de Seguridad 

Social y Riesgos del Trabajo: CINCO POR MIL (5 
0
/00) del monto del Contrato por cada vez.  

g) Por falta de entrega de pólizas correspondientes una multa del CINCO POR CIENTO (5%) del 

monto total del Contrato por cada vez. 

h) Por incumplimiento de la presentación de los planes contractuales de trabajo, Inversiones y 

Acopio: CINCO POR MIL (5 
0
/00) del monto total del Contrato por cada día de atraso. 

i) Por no presentar los Planos Conforme a Obra: una multa del CERO COMA CINCO POR 

CIENTO (0,5%) del monto total del Contrato por cada vez. 

j) Por incumplimiento de una orden de servicio reiterada de la Inspección el DOS Y MEDIO POR 

MIL (2,5 
0
/00) del monto total del contrato por cada vez. 

k) Por atraso en el Plan de Trabajo: cuando por causas imputables al Contratista, la diferencia 

entre el porcentaje real certificado acumulado al mes que se considere sea igual o mayor al DIEZ 

POR CIENTO (10%) del porcentaje correspondiente al mismo mes previsto en el Plan de 

Trabajo, se aplicará una multa equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto entre el 

certificado y el previsto. 

Las multas a que se refiere el presente artículo se deducirán de los certificados de obra, 

conforme a lo establecido en el Art. 40° de la Ley 4416 y sin perjuicio de su posible 

cuestionamiento por el contratista. 

Cuando el importe total de las multas por los distintos conceptos enunciados, alcancen el 15% 

(quince por ciento) del monto total del contrato, la Administración tendrá derecho a rescindir el 

contrato (Art. 81° -Inc f- Ley 4416). 
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Art. 90º Acumulación de Multas: No podrán aplicarse multas que en su conjunto superen el 

quince por ciento (15%) del monto contractual actualizado. Cuando el importe de las multas por 

demoras en la ejecución o terminación de la obra y de acuerdo al artículo anterior y a lo 

dispuesto en el Pliego Particular, aplicadas al Contratista, alcanzaren el mencionado límite, la 

Municipalidad podrá rescindir el Contrato. Esta sanción por retardo no liberará al Contratista de 

su responsabilidad por los daños y perjuicios emergentes de la demora. 

Art. 91º Causas, Notificación y Efectos:  El contrato podrá rescindirse por derecho de la 

Municipalidad o del Contratista por cualquiera de las causas y en orden a las disposiciones 

contenidas en los artículos 80 a 88 de la Ley de Obras Públicas y en los artículos previstos en 

este Pliego. En caso de quiebra el Contratista perderá las sumas afectadas al fondo de reparo, 

sin perjuicio de las demás acciones legales que pudieran corresponder. 

Producida la rescisión se procederá conforme a los citados artículos de la Ley de Obras 

Públicas. 

 

CAPITULO X -  RESPONSABILIDAD 

Art. 92º Responsabilidad del Proyecto:  Conforme al Artículo 43º de la Ley de Obras Públicas 

y en cuanto pudiere afectar los intereses del Contratista, la responsabilidad del proyecto de la 

Obra y de los estudios que les han servido de base, recaerá en primera instancia sobre la 

Municipalidad, sin que ello exima de la respectiva responsabilidad a los profesionales actuantes 

del proyecto y de los estudios preliminares y complementarios y sin menoscabo de la 

responsabilidad que pudiere compartir el Contratista por vicios del suelo y por la emergente del 

artículo 43º de la Ley de Obras Públicas. 

Art. 93º Cumplimiento de disposiciones Administrativas: En todas las operaciones 

relacionadas con la ejecución de la Obra, el Contratista cumplirá estrictamente las leyes y 

decretos nacionales y provinciales, reglamentos y ordenanzas municipales y demás 

disposiciones públicas vigentes, siendo responsable de ello, como así también del pago de 

multas y resarcimiento de perjuicios, intereses y costas a que diere lugar cualquier infracción a 

las mismas. 

Asimismo, el Contratista será responsable y estarán a su cargo las tramitaciones, permisos y 

documentos relacionados con la Obra, (salvo en lo referente a lo establecido en el Art. 47º) que 

presentará ante las autoridades correspondientes previa revisación y conformidad de la 

Inspección y que tramitará a su exclusivo nombre, o con el de un tercer representante especial 

del Contratista cuando previamente así lo autorizare la Inspección.- Las necesarias copias de 

planos y planillas técnicas para estas tramitaciones serán confeccionadas por el Contratista. 

La documentación que certifique el cumplimiento de toda las tramitaciones y la aprobación de las 

inspecciones finales de las distintas reparticiones y empresas públicas serán entregadas por el 

Contratista a la Inspección como requisito previo indispensable a la verificación de Obra a los 

efectos de la recepción definitiva. 

Art. 94º Daños a Personas y Propiedades: El Contratista tomará oportunamente todas las 

precauciones y disposiciones necesarias para evitar daños a personas, propiedades y a la Obra 

misma, siendo responsable por los accidentes que ocurrieren a obreros, empleados u otras 

personas y a las propiedades o cosas del Contratista, de la Municipalidad o de terceros, ya sea 

por maniobras del obrador, por acción de los elementos naturales y/o por causas eventuales. La 
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reparación de los daños y el resarcimiento de los perjuicios que produjeren correrán por cuenta 

exclusiva del Contratista. 

Estas responsabilidades subsistirán hasta la recepción provisoria de la Obra y durante la 

ejecución de trabajos complementarios en el período de garantía. La Municipalidad podrá retener 

en su poder, de las sumas que adeudare al Contratista, el importe que estimare conveniente 

hasta que las reclamaciones o acciones, que llegaren a formularse por algunos de aquellos 

conceptos, fueren definitivamente resueltas y hubieren sido satisfechas las indemnizaciones a 

que hubiere lugar en derecho. 

Art. 95º Daños a Instalaciones de Servicios Públicos: El Contratista será el único responsable 

de los daños que pudiere ocasionar a las instalaciones de servicios públicos, o los emergentes a 

terceros, quedando obligado a su inmediata reparación. Los gastos que demanden las 

reparaciones provisorias o definitivas, efectuadas por el Contratista a la Repartición a la cual 

pertenece el servicio dañado, serán por exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 

Art. 96º Responsabilidad Civil: El Contratista será responsable de sus trabajos conforme a la 

Ley de Obras Públicas, disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y a las demás 

leyes vigentes y sin exclusión de la aplicación de los principios comunes sobre responsabilidad 

por culpa o dolo, por lo que con la recepción definitiva de la Obra el Contratista no quedará libre 

de la responsabilidad por aquellos vicios ocultos que pudieren resultar en la ruina de la Obra. 

Art. 97º Prescripción: En cumplimiento del principio por el que la acción que aún no ha nacido 

no puede prescribir y también porque las condiciones antisísmicas de la Obra sólo se pueden 

comprobar por su comportamiento frente a un sismo de mediana intensidad, el término de la 

prescripción, correrá desde las veinticuatro horas del día en que se produjere la ruina total o 

parcial de la Obra. 

Art. 98º Ejecución de Obras por Empresas Asociadas: Cuando la magnitud o naturaleza de 

las obras lo justificare, la Municipalidad podrá aceptar propuestas de dos empresas 

ocasionalmente asociadas para la construcción de la obra de que se trata y en caso de 

adjudicación ambas empresas serán solidariamente responsables por el cumplimiento integral 

del contrato. 

Estas Uniones Transitorias se regirán por lo establecido en el Código Civil y Comercial de la 

Nación, en especial por los Artículos 1463 a 1469 y concordantes. 

Sin perjuicio de ello, cada uno de los componentes deberá acreditar que tiene capacidad 

suficiente para ejecutar, al menos, el 75% de la obra.  

Se presentará también junto con la oferta el contrato de constitución de la unión y constancia de 

que cada uno de los socios está facultado para integrarla. De ser posible se deberán mencionar 

las obras ejecutadas en forma conjunta. 

Art. 99º  Normas de Prelación e Interpretación del Contrato: El Contratista será responsable 

de la correcta interpretación de los planos y especificaciones para la realización de la obra. La 

documentación del contrato no podrá ser desvirtuada por interpretaciones sobre la base del 

espíritu de las cláusulas, intención presunta de las partes, finalidades perseguidas, etc. El 

Contrato quedará integrado por el resultante del siguiente orden de prelación de la 

documentación reguladora de la conducta contractual, con sus respectivas modificaciones que 

convinieren ambas partes contratantes: 
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a) Las circulares aclaratorias con y/o sin consulta emitidas por la Municipalidad 

b) Pliego de Especificaciones Técnicas y Anexos 

c) Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos 

d) Pliego de Bases y Condiciones Generales y Anexos 

e) El Contrato 

f) La propuesta adjudicada 

g) Planos de obra 

h) Las Órdenes de Servicio 

i) Las Notas de Pedido 

En caso de que algunas de las cláusulas o Artículos del Contrato, aparecieran en contradicción, 

y que con este orden de prelación no se lograre armonizar, serían de aplicación los principios 

generales de la Ley de Obras Públicas, del Derecho Administrativo y análogamente las normas y 

principios del Código Civil y Comercial de la Nación, todo ello sin menoscabo del cumplimiento 

de las ordenes de la inspección. 
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