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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
LICITACION DE OBRA PUBLICA

CAPITULO | LICITACION PUBLICA

Art.1° Régimen Legal. La obra que se licita se encuentra sometida al régimen de la LEY DE
OBRAS PUBLICAS N° 4.416 de la Provincia de Mendoza sus modificaciones y Decreto
Reglamentario 313/81, sus decretos reglamentarios, como asi también a la documentacion
licitatoria adjunta.

Art. 2° Objeto de este Pliego: El presente Pliego fija las condiciones generales y establece los
derechos y obligaciones entre la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA, en adelante
LA MUNICIPALIDAD, y los Proponentes, en adelante LOS PROPONENTES, EL
ADJUDICATARIO o EL CONTRATISTA, con motivo de la licitacion, adjudicacion, contratacion,
ejecucidn, recepcion de la obra incluyendo la provisién total de materiales, instalaciones, mano
de obra, inspeccidn y control de gestion, conduccidon empresaria y técnica, para su construccion
total, con arreglo en lo que a este respecto establezca el Pliego Particular de Bases.

Art. 3° Consulta y adquisicion de la Documentacion: La Documentacion de la presente
Licitacion Pudblica sera publicada en el sitio oficial de internet del Municipio
www.ciudaddemendoza.gov.ar, para su consulta libre y de donde debera ser obtenida. Sin
perjuicio de ello, los interesados podran tomar vista de las actuaciones en las oficinas de la
Subsecretaria de Contrataciones y Registros de la Municipalidad, sita en calle 9 de Julio N° 500,
Piso 6 de la Ciudad de Mendoza. El valor de la documentacién sera el estipulado en el Pliego
Particular de Bases, por la que se extenderd recibo al efecto previsto en el inc. D) del Art. 9° de
este Pliego.

Art. 4° Contenido de la documentacién: La documentaciéon de la presente licitacién publica
esta integrada por los siguientes pliegos y planos:

e Memoria Descriptiva General de la Obra.

e El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales de Licitacion.
e Pliego de Bases Particulares.

e Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e Cartel de Obra.

e Planos.
e Notas aclaratorias y circulares a que se refiere el Art. 6to. de este Pliego.
e + ANEXOS:

Formulario Oficial de Oferta.

Planilla de Presupuesto Oficial.

Planilla de Redeterminacién de Precios.

Planilla de equipos Propiedad de la Empresa (a afectar a la obra).
Planilla de mezclas y hormigones.

Certificado de Visita de Obra.

Declaracion Jurada de conocimiento de Obra y Domicilio Final.

Art. 5° Estudio de los Proponentes: La presentacion de la Propuesta implica por parte del
Proponente: que ha estudiado cuidadosamente los pliegos, planos y planillas que integran la
documentacion de la licitacion; que ha entendido sin dudas ni excepciones su justo significado y
el exacto alcance de todos sus términos; que ha apreciado las condiciones del terreno y demas
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en las que se ejecutaran los trabajos y las dificultades que debera superar, y que ha obtenido
todos los informes sobre materiales mano de obra y demds datos y circunstancias que puedan
influir en la determinacion del costo de la obra y su ejecucion, sin menoscabo de lo dispuesto en
los Articulos 6° y 84° de éste Pliego.

La sola presentacion de la Oferta implica que el Oferente acepta, sin reservas ni condiciones, la
Documentacion Licitatoria, sometiéndose expresa y voluntariamente al régimen que resulta del
mismo.

Art. 6° Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas: Cualquier error o duda que
advirtiera el Proponente en cualquiera de los elementos de la documentacién de esta licitacion,
debera comunicarlo por escrito a la Subsecretaria de Contrataciones y Registros con una
anticipacién de hasta tres (3) dias hébiles de la fecha de apertura de las propuestas. La
Secretaria de Planificacion, Infraestructura y Ambiente, se encuentra facultada para hacer
aclaraciones de oficio y evacuar las consultas que por escrito formulen los Proponentes, a través
de circulares que se publicaran en el sitio web de la Comuna y que seran parte integrante de la
documentacién licitatoria (Art. 4 de este Pliego). Dichas aclaraciones y sus respuestas seran
publicadas en el sitio oficial de internet.

En cualquier momento, la Administracién, a través de la Secretaria de Planificacion,
Infraestructura y Ambiente, y antes de la fecha fijada para la apertura de los sobres, podra dejar
sin efecto el llamado a Licitaciéon Pdblica, sin lugar a indemnizacion alguna a favor de los
interesados. En este caso, quienes hayan adquirido el Pliego y/o abonado la Tasa Administrativa
Municipal (TAM), podran solicitar la devolucién de estos importes. Asimismo, la Secretaria de
Planificacién, Infraestructura y Ambiente, se encuentra facultada para diferir la fecha para la
apertura de sobres de oferta.

Las Circulares emitidas formaran parte integrante de los Pliegos y los interesados no podran
alegar desconocimiento de ellas.

Art. 7° Requisitos exigidos a los Proponentes: Para ser proponente en la presente licitacién
se exigiran los siguientes requisitos: a.- Tener capacidad legal para obligarse y en el caso de
sociedades proponentes, tener una duracién estatutaria de por lo menos 10 afios adicionales
computados desde el vencimiento del plazo de garantia y de conservacion de la obra; b.-
Declarar su condicion de inscripto en los Impuestos Nacionales y Provinciales y Sistema Unico
de Seguridad Social

Art. 8° Incompatibilidad de los Proponentes: No podran ser proponentes las personas
comprendidas en el Art. 26° de la Ley de Obras Publicas N° 4.416.

Art. 9° Contenido de las Propuestas: Soporte papel y Soporte digital. Las PROPUESTAS
DEBERAN SER CLARAS Y LEGIBLES, seran redactadas en idioma castellano, sin enmiendas,
raspaduras, entrelineas o errores que no hayan sido debidamente salvados, siendo el
Proponente exclusivo responsable de los errores que cometiere en la misma.

La oferta, en su totalidad, sea basica y variante (en su caso), deberan ser presentadas en
soporte papel y en soporte digital, (escaneada - en extension PDF), para ser luego
incorporada a las actuaciones. A tales fines, debera acompafarse, en el sobre de oferta, el
correspondiente soporte magnético (pen-drive, CD, etc.)
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Las propuestas seran escritas en tinta indeleble, en forma clara e inequivoca, pudiéndose utilizar
formas mecanicas. Asimismo, la documentacién requerida por el presente articulo debera ser
precedida de un indice que detalle acabadamente la misma y responda a la foliatura asignada
por el oferente, segun el orden descripto por los incisos que a continuacion se detalla. La
inobservancia de lo sugerido, liberara a la Comisiéon de Preadjudicacion del estudio que deba
producir sobre informacién mal compilada o deficientemente completada.

Sin perjuicio de la modalidad de contratacion estipulada para cada caso (Art. 15 L.O.P., Art. 6
Decreto N° 313/81 y Art. 7 del P.C.P.), la documentacion de la propuesta (Art. 9 incs. A, N, N, U
y V del P.C.G.) debera guardar l6gica correspondencia entre si, de manera tal que permita
apreciar, sin lugar a dudas, la oferta técnica y econémica realizada. La planilla de oferta y la
incidencia porcentual de cada item y subitem, como su composicidbn en precios unitarios y
totales. Asimismo, la Memoria Descriptiva debera ser congruente con el plazo de obra fijado, el
plan de trabajos propuesto y el programa o curva de inversion.

Las propuestas deberan contener:

A- El Formulario Oficial de Propuesta (Formulario y Planilla de Presupuesto), el que debera
estar firmado por los Representantes: Legal y Técnico del Oferente,

B- El sellado de oferta establecido en el inc. b) del Art. 4° del Pliego Particular de Bases.

C- Documentacion que acredite a la persona o personas que estan facultadas para actuar y
contratar en nombre del Proponente y autorizados para presentarse en licitaciones (*).

D- Recibo de compra de la Documentacion Licitatoria a que se refiere en el inc. a) el Art. 4° del
Pliego Particular de Bases.

E- Constancia de haber constituido la garantia de mantenimiento de oferta en cualquiera de
las formas establecidas en Art. 9° del Decreto 313/81, y cuyo monto sera el estipulado en el inc.
A) del Art. 13 del Pliego de Bases y Condiciones Patrticulares.

F- Si se trata de una empresa unipersonal debera presentar datos del empresario (*).
G- Némina de los integrantes, directores y gerentes de la Empresa (*).

H- Inventario de bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Empresa debidamente
suscripto por Contador Publico. Incluido en dicho inventario debera consignarse el equipo de
propiedad del oferente. La Municipalidad durante el periodo de estudio de las ofertas se reserva
el derecho a inspeccionar el equipo que consigne el Oferente en el lugar que éste indique.-

I- Balance general, anexos y cuadros demostrativos de pérdidas y ganancias certificados en
original por Contador Publico; en el caso de una empresa unipersonal o de sociedades de
hecho en lugar del balance se exigira una manifestacion de bienes y estado de situacion
patrimonial certificadas en original por Contador Pablico (*).

J- Detalle de los equipos y estado de las maquinarias, con distincion de los propios y ajenos
gue el proponente afectara a la obra.- Si parte del equipo mencionado se encontrase en otra
obra, sefalara la ubicacion de ésta y la fecha probable de su liberacién, ademas, en caso de que
el equipo detallado o parte del mismo no se poseyera deberd presentar comprobante fehaciente
de haber comprometido su compra o alquiler.- Ser& optativo para el Proponente, pero también
ilustrativo de su capacidad la presentacion de un anteproyecto de organizacion del obrador;
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K- Referencias bancarias, comerciales y financieras que puedan informar sobre la solvencia
econdmica y financiera del Proponente.

L- Antecedentes del Representante Técnico: ndOmina Yy caracteristicas de cargos
desempefiados y de obras proyectadas, dirigidas y/o ejecutadas por el Representante Técnico
del Proponente, teniendo en cuenta que se debera dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 9°
del Pliego Particular de Bases.

LL- Antecedentes del oferente: ndbmina y caracteristicas de las principales obras publicas y
privadas ejecutadas o en ejecucién por el Proponente en los Ultimos cinco afios, indicando
ubicacién, plazo de ejecucion, monto de contrato, ndmero y caratula del expediente
administrativo y toda otra informacion que se juzgue de interés. La mencionada ndémina
especificamente debera contener detalle de las obras de importancia comparables al tipo y
caracteristicas de la obra objeto de la licitacibn, como asi también detalle las obras que se
encuentren en ejecucién al momento del presente procedimiento licitatorio indicando el capital y
capacidad de ejecucién afectado a las mismas.

M- Cuando la obra que se licita sea contratada por el sistema de AJUSTE ALZADO o el sistema
de contratacion de UNIDAD DE MEDIDA, el adjudicatario debera presentar los andlisis de
precios en forma detallada para cada uno de los items que forman parte de su oferta dentro de
los 5 dias de notificado del Decreto de adjudicacion, los que deberan ser aprobados previamente
a la suscripcion del contrato, pudiendo la Administracion solicitar las aclaraciones que estime
pertinentes.

Respecto al valor de la mano de obra, el adjudicatario debera consignar en forma detallada el
valor del jornal, asistencia perfecta, contribuciones y cargas patronales, los que no podran ser
inferiores a los montos minimos vigentes al momento de la apertura de la licitacién, publicados
por el Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de la Provincia de Mendoza, Area
Costos, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta.

En cualquier caso, el adjudicatario debera presentar los analisis de precios en las planillas
formularios que forman parte de la Documentacién Licitatoria. En caso de incumplimiento o de no
aprobacion de los mismos, la Administracion podra revocar de pleno derecho la adjudicacion
realizada y seleccionar a aquel otro oferente que siga en el orden de conveniencia.

N- PLAN DE TRABAJOSEI Proponente debera presentar el Plan de Trabajo a desarrollar en
forma gréafica y numérica, con indicacién de items o grupo de items que permita apreciar, sin
lugar a dudas, cudl sera la marcha de trabajos por mes.

Este Plan de Trabajo presentado en etapa de Propuesta sera sustituido por el Plan de Trabajo
de Obra que pasara a formar parte de los documentos del Contrato.

Los Proponentes deberan considerar como primera tarea en el Plan de Trabajo la elaboracion,
aprobacion y obtencion de la Documentacion Técnica necesaria para la ejecucion de la Obra.

N- PROGRAMA (CURVA) DE INVERSIONES-PLAN DE ACOPIO Para realizar la Curva De
Inversiones se colocaran el eje de ordenadas el porcentaje de desembolso acumulado y en el eje
de abscisas se colocaran dos tablas en correspondencia al mismo, donde figuren los montos de
desembolsos mensuales y el monto acumulado mensual. Si los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares de la obra no especifica que contard con un Anticipo para Acopios, no sera
necesario presentar Plan de Acopio.
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O- Informacién y detalle de los materiales e insumos principales a utilizar en la obra, los
gue deberan ser de primera calidad y de marcas reconocidas. Luego de resuelta la licitacion y en
oportunidad de presentar las planillas de analisis de precios, el adjudicatario debera consignar el
detalle de cada uno de los materiales e insumos a utilizar durante la ejecucién de la obra.

P- Declaraciéon Jurada que el Proponente conoce el lugar y condiciones en que se realizara la
obra de acuerdo a lo establecido en el Art. 5° de este Pliego. Si las particularidades de la obra
asi lo aconsejan, se exigira la visita previa del interesado y posterior presentacion del Certificado
de Visita de Obra.

Q- Declaracion Jurada que para cualquier cuestion judicial que se suscite se aceptara la
jurisdiccién de los Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo expresa renuncia al Fuero
Federal y cualquier otro fuero que con posterioridad al acto de licitacién se creare.

R- Constituciéon de domicilio especial en el radio del Gran Mendoza (Capital, Godoy Cruz, Las
Heras, Guaymallén, Maipu o Lujan de Cuyo).

S- La documentacion contenida en los incisos A, N, N, P y W debera ser suscripta por el
proponente y su representante técnico. La documentacion restante debera ser suscripta so6lo por
el proponente.

T. Declaracién Jurada debidamente firmada de que conoce y ha estudiado cuidadosamente los
pliegos (generales, particulares, de especificaciones técnicas, etc.), planillas oficiales de
cotizacién, circulares y demés documentacion, que los ha entendido sin dudas ni excepciones a
su justo significado y el exacto alcance en todos sus términos, y que expresamente los acepta
sin reservas ni condiciones. Dicha Declaracién Jurada puede ser reemplazada acompafando los
Pliegos de Bases Generales, Pliegos de Condiciones Particulares, Pliegos de Especificaciones
Técnicas, Circulares y deméas documentacion licitatoria firmados por el Representante Legal y
Técnico.

U- Constancias de inscripcién como contribuyente de los impuestos nacionales, provinciales y
en los aportes previsionales (*).

V. Declaracion Jurada en la que el oferente indique que no ha sido sancionado con multa o
rescision contractual en los Ultimos 5 afios el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal. De lo
contrario, deberan detallar las sanciones de multa y rescision, identificando el expediente,
Contratante, monto del contrato y si, con motivo de ello, existe algun litigio pendiente. También
deberan denunciar las sanciones que les hubieren aplicado organismos publicos, tales como
registros de proveedores nacionales, provinciales y municipales.

W-MEMORIA DESCRIPTIVA: los oferentes deberan describir como sera la ejecucion de la obra
gue proponen realizar, aclarando sus etapas y metodologia que emplearan para ello y forma de
administracion de la obra..

En todos los casos, la memoria descriptiva de la obra debera guardar relacion y coherencia con
el plazo de obra y el correspondiente plan de trabajos y programa de inversion.

Adjudicada la obra, la Contratista debera presentar el plan de higiene y seguridad de acuerdo a
las especificaciones de los Pliegos. Asimismo, cuando la Inspeccion lo considere necesario
podra exigir la presentacién de un plan de manejo del ambiente.
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(*) Los requisitos contenidos en los incisos C, F, G, | y U no seran exigidos cuando el oferente se
encuentre inscripto en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza,
y siempre que cuente con la documentacion actualizada y el Certificado vigentes a la fecha de
apertura de la Licitacién. Es obligacion de cada oferente inscripto la de mantener toda su
documentacion actualizada al momento de presentar su propuesta.

A los fines de analizar las propuestas, el Municipio podra emplazar a los oferentes para que
formulen aclaraciones y/o completen informacion de acuerdo a las particularidades del caso

Art. 10° Forma de presentacion de las Propuestas: Las propuestas se presentaran en UN
UNICO SOBRE CERRADO que no pueda abrirse sin violarse, en cuya parte exterior y en forma
clara aparecera solamente la mencion expresa de la Licitacién objeto del presente Pliego y SIN
MEMBRETE O SENA que pudiera individualizar al Proponente, con la Unica excepcion del
namero de orden de presentacion que asentara y rubricara el funcionario encargado de su
recepcion.

En caso de tratarse de un procedimiento licitatorio que se implemente en etapas multiples
(apertura diferida de oferta técnica y de oferta econémica) el sobre mencionado en el péarrafo
precedente a su vez debera contener DOS SOBRES: en uno de ellos, identificado en su cubierta
con la inscripcion “SOBRE N.° 1”7 se colocaran la documentacion detallada en los incisos en el
Art. 9° desde el inciso B) al LL) inclusive, incisos O) al U) del mismo articulo y lo exigido en los
Articulos 9° y 16° del Pliego Particular de Bases. En el otro sobre, identificado en su cubierta con
la inscripcién “SOBRE N° 2” se incluirdn los elementos indicados en los incisos A), N), N) y V.
Estos dos sobres podran llevar en su exterior la identificacion del oferente.

El Pliego de Condiciones Particulares establecera el caso en que el procedimiento licitatorio se
realice en etapa muiltiple.

Art. 11° Rechazo de propuestas: Sera causal de rechazo de las propuestas la falta de
presentacion de cualquiera de los documentos detallados en los incisos A, B, D, E,N, N, P, S, T
y W del Articulo 9° del presente Pliego de Bases Generales.-

- La omisién de presentacion del recibo de compra del pliego y del sellado, podra ser
subsanada siempre y cuando el pago se hubiese efectuado con anterioridad a la hora
fijada para el acto de apertura de sobres, debiendo presentarse el comprobante hasta 2
(dos) dias habiles siguientes a la fecha de apertura del acto licitatorio.

- En caso que la presentacion de la garantia de mantenimiento de oferta fuere insuficiente
EN HASTA EL VEINTE POR CIENTO (20%) del monto correspondiente o incompleta, el
oferente podra integrarla o completarla en un plazo de hasta 2 (dos) dias habiles
siguientes computados desde la notificacion del emplazamiento que formule la
Municipalidad.

- Para el caso de que el oferente y/o su representante técnico hayan firmado en forma
parcial la documentacién de la licitacion, el oferente deberd completarla en un plazo de
hasta 2 (dos) dias hébiles a contar desde la notificacion fehaciente, bajo apercibimiento
de rechazo de la oferta y pérdida de la garantia constituida. La omisién absoluta de la
firma en cualquiera de los documentos requeridos por los incisos a), n), fi) y w) no es
subsanable.

- La omision de presentacion del Certificado de Visita de Obra (cuando esta sea
obligatoria) podra ser subsanado, siempre y cuando la visita se hubiese realizado con
anterioridad a la fecha y hora fijada para el acto de apertura de sobres de ofertas. El
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oferente debera acompafiarlo en un plazo de hasta 2 (dos) dias habiles a contar desde la
notificacién fehaciente, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta y pérdida de la
garantia constituida.

Los documentos detallados en los incisos C, F, G, H, |, J, K, L, LL, P, Q, U y V del Articulo 9° del
presente Pliego de Bases Generales que por omision no hubiesen sido presentados al momento
de la apertura, deberan ser acompafiados dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha
de apertura del acto licitatorio. Asimismo, la Administracion podra emplazarlo para que, actualice
la documentacién en cuestion, todo ello bajo apercibimiento de tener por desistida la oferta y
perder la correspondiente garantia de mantenimiento.

Art. 12° Propuestas Variantes: Podran ser presentadas propuestas que signifiguen una
variante econdmica, financiera y/o técnica siempre que no alteren sustancialmente las
condiciones originales contenidas en los Pliegos, debiendo acompariar formulario oficial, plan de
trabajo, curva o programa de inversién pertinente, conforme a lo estipulado en el Art. 9° inc. a),
n), ) y w) de este Pliego.

Las ofertas variantes Unicamente podran ser consideradas siempre y cuando se haya
presentado la Oferta Basica y ésta haya sido la triunfadora.

Art. 13° Mantenimiento o Desistimiento de Propuestas: La Ley de Obras Publicas 4.416 en
su Art. 24° dispone que: “Los Pliegos de Condiciones estableceran el término durante el cual los
proponentes deberdn mantener sus propuestas, a cuyo vencimiento se consideraran
automaticamente prorrogadas hasta tanto no mediare manifestacion expresa en contrario por
parte de los mismos”

Los Proponentes estan obligados a mantener sus propuestas por el plazo de 60 (sesenta) DIAS
CORRIDOS a contar desde la fecha de apertura de las mismas. El plazo mencionado quedara
automaticamente prorrogado hasta el momento de la adjudicacion, a menos que los Proponentes
se retracten por escrito, en cualquier oportunidad después del vencimiento de aquel plazo o
indiguen expresamente que el plazo de mantenimiento de la oferta no podra considerarse
prorrogado.

Si algin Proponente desistiere de su oferta antes de vencido el plazo fijado, perdera la
GARANTIA CONSTITUIDA y ser4a comunicado al Registro de Proveedores generando
antecedentes. Ademas, dicho desistimiento har4 al Proponente responsable de los dafios y
perjuicios que hubiere ocasionado.

Art. 14° Garantias: Los oferentes deberan constituir las siguientes garantias, en alguna de las
formas previstas a continuacion:

a) Garantia de Mantenimiento de Oferta: Sera equivalente al 1% o mas del presupuesto oficial.

b) Garantia de Contrato: sera equivalente al 5% del monto del Contrato y debera constituirse en
cualquiera de las formas previstas en el Art. 14° del Decreto N° 313/81.

¢) Fondo de Reparo: Sera equivalente al 5% del monto de cada uno de los certificados que se
emitan mensualmente, ya sean éstos de obra basica, de adicionales, de variaciones de precios 0
acopio.
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Las garantias podran constituirse en cualquiera de las formas establecidas por el Art. 9° del
Decreto Provincial n® 313/81, que son las siguientes:

a) Dinero en efectivo, mediante ingreso previo en Tesoreria de la Municipalidad;

b) Titulos o Valores, segun su valor nominal, emitidos por la Nacién o la Provincia de Mendoza,
incluidas las Reparticiones autarquicas y Empresas del Estado;

¢) Fianza bancaria;

d) Seguros de Caucion (en éste caso la Municipalidad exigira poliza, emitida por Compariia
Aseguradora registrada en la Superintendencia de Seguros de la Republica Argentina, que opere
en la Provincia de Mendoza).

Art. 15° Devolucion de la Garantia a los Proponentes: La garantia de mantenimiento de oferta
serd devuelta: 1) A los Proponentes que no resultaren adjudicatarios, una vez resuelta la
licitacion y 2) Al proponente que lo solicite una vez vencido el plazo de mantenimiento de la
oferta y haya manifestado expresamente su renuncia, conforme lo establecido en el articulo
precedente.

Al Proponente que resultare adjudicatario le sera restituida la garantia previa constitucion de la
garantia de contrato conforme lo estipula el Art. 20° de este Pliego.

Art. 16° Apertura de ofertas: El acto de recepcion, apertura y lectura de las propuestas, se
llevara a cabo en el lugar, dia y hora indicados en los Avisos de Licitacién publicados, no
recibiéndose propuestas pasada la hora de establecida, aun cuando el acto de apertura no se
haya iniciado. Si el dia sefalado fuera declarado feriado o inhabil, el acto tendra lugar el primer
dia habil inmediato siguiente en el mismo lugar y hora. El Acto de Apertura se hara en presencia
de los funcionarios designados a tal fin, de los proponentes y de los interesados que asistan.
Una vez iniciada la apertura de sobres NO SE ADMITIRA INTERRUPCION ALGUNA.

Ninguna oferta presentada en término podra ser desestimada en el propio acto de apertura,
debiendo las mismas ser agregadas al Expediente para su posterior analisis.

De todo lo que se actle se dejara constancia en acta, la que sera firmada por el funcionario
actuante, autoridades que asistan y asistentes que asi deseen hacerlo

Los oferentes presentes tendran derecho a asentar en el acta las observaciones que a su criterio
fueren procedentes y los proponentes podran impugnar las propuestas y el acto licitatorio en los
términos y con la fianza o garantia que estipula el Art. 23° de la Ley de Obras Publicas.

CAPITULO Il ADJUDICACION Y CONTRATACION

Art. 17° Estudio y Resolucion de Adjudicacion: Luego del acto de apertura y vencido el plazo
para formular impugnaciones, el Expediente licitatorio adquirird el caracter de "reservado” hasta
el acto administrativo que resuelva la adjudicacion y las observaciones e impugnaciones que se
hubiesen presentado.

Las propuestas recibidas seran objeto de estudio e informe preliminar por parte de los
organismos competentes que correspondan.

Durante el analisis de las propuestas, la Administracion podra requerir a los oferentes todos
aquellos antecedentes y/o informacion complementaria que estime necesaria para un mejor
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estudio de la propuesta. La informacién complementaria solicitada debera ser entregada dentro
del plazo que se indique. En el caso que no se determine un plazo concreto se entendera que la
entrega debera efectuarse dentro de los (2) dos dias habiles de producida la notificacion
respectiva. Su no cumplimiento podra ser causal de desestimacion y se hara pasible a la pérdida
de la garantia de oferta.

Asimismo, sera facultad discrecional de la Administracién, requerir o permitir a los proponentes
corregir omisiones o errores formales en que hayan incurrido en sus ofertas, siempre que ello no
afecte el principio de igualdad entre los participantes.

Si resultaren dos 0 mas propuestas admisibles y fueren igualmente convenientes se podra invitar
a los proponentes que la hayan formulado a que las mejoren. Las propuestas de mejora se
presentaran también en sobre cerrado, los que se abriran el dia y hora que se fije, labrandose
acta en presencia de los interesados que concurran. Se consideran ofertas igualmente
convenientes cuando presenten entre si diferencias de cotizaciébn que no superen el 5% (cinco
por ciento) calculado sobre la menor de ellas. También podra invitarse a mejorar la propuesta
cuando exista un Unico oferente o sélo una oferta admisible desde el punto de vista formal. En
todos los supuestos, la Administracién podra adjudicar la oferta original o la mejora presentada,
segun resulte mas conveniente a sus intereses, sin que los oferentes tuviesen derecho a
formular reclamo alguno.

Previo dictamen fundado de preadjudicacion, se emitira el acto administrativo de adjudicacion. La
adjudicacién recaera sobre la propuesta que a juicio del Departamento Ejecutivo de la
Municipalidad fuere la mas conveniente, siempre que esté conforme a las bases y condiciones
de los pliegos que rigen la licitacién

Se podran rechazar todas las propuestas, sin que el rechazo de derecho a los proponentes a
reclamo o indemnizacién alguna.

Art. 18° Notificacion al Adjudicatario: El acto de adjudicaciébn se notificard a todos los
oferentes y al Adjudicatario. Este ultimo, dentro de los diez (10) dias corridos a contar de la fecha
de notificacién debera concurrir a la Intendencia Municipal a firmar el contrato.

Art. 19° Impugnaciones: Los proponentes podrdn impugnar el Acto Licitatorio dentro del
perentorio término de dos (2) dias habiles de efectuado. Dicha impugnacion debera estar
debidamente fundada y acompafiada de una garantia equivalente al cero coma setenta y cinco
por mil (0,75 o/oo) del presupuesto oficial, cuyo monto perdera el recurrente si aquella fuera
rechazada.

También podrd impugnarse el Acto de Adjudicacién dentro de los dos (2) dias habiles de
notificados, y fundadas dentro de los cinco (5) dias habiles subsiguientes. Estas impugnaciones
deberan afianzarse con una garantia del dos y medio por mil (2 y 1/2 o/oo) del monto del
presupuesto oficial de obra, en la forma que establezca la reglamentacién, debiéndose devolver
la misma en el supuesto de aceptarse la impugnacion

Art. 20° Afianzamiento del Adjudicatario: Previo a la firma del contrato, y en observancia de lo
establecido en el Articulo 29° de la Ley 4416, el Adjudicatario debera afianzar el cumplimiento de
su compromiso mediante la constitucién de una garantia minima equivalente al cinco por ciento
(5%) del monto del Contrato en alguna de las formas previstas en los Articulos 9° y 14° del
Decreto N° 313/81.
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas deberan emitirse a
nombre de la “MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA” y deberan incluir la siguiente
clausula OBLIGATORIA:

“SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA
COMPANIA/BANCO ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL
DECRETO N° 313/81, REGLAMENTARIO DEL DECRETO-LEY N° 4416/80 DE OBRAS
PUBLICAS”.

Art. 21° Fondo de Reparo: de cada Certificado de pago que se extendiere al Contratista, se
descontarq un CINCO POR CIENTO (5%) cuyo importe constituira el Fondo de Reparo, para el
cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus obligaciones principales y accesorias.- La
formacién de este Fondo de Reparo no constituira limite para las responsabilidades del
Contratista y la Municipalidad se reserva el derecho de accion contra éste, ya sea para cubrir
diferencias como por cualquier otro motivo que la defensa de sus intereses exigiere.-

El Fondo de Reparo sera devuelto al adjudicatario luego de formalizada el Acta de la Recepcion
Definitiva. Estas devoluciones procederdn siempre que el Contratista no tuviere pendiente de
pago indemnizaciones por dafios y perjuicios que corrieren por su cuenta. En el caso de
autorizarse la ampliaciéon del plazo de obra o trabajos adicionales, se aplicara el mismo
procedimiento sefialado para el depdsito de garantia.

Esta forma de constituciéon del Fondo de Reparo podra sustituirse, a opcion del contratista, por
alguna de las previstas en el Articulo 9° del Decreto N° 313/81 Reglamentario de la Ley N° 4416.

El Fondo de Reparo se retendrd, en caracter de garantia, hasta la Recepcion Definitiva.

En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a nombre de la
“MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA” y deberan incluir la siguiente clausula
OBLIGATORIA:

“SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA
COMPANIA/BANCO ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL
DECRETO N° 313/81, REGLAMENTARIO DEL DECRETO-LEY N° 4416/80 DE OBRAS
PUBLICAS”.

Art. 22° Formalizacién del Contrato: Dentro del plazo de diez (10) dias de notificado el acto de
adjudicacion, el adjudicatario y su representante técnico, deberan concurrir a la Intendencia
Municipal para proceder a la firma del respectivo contrato administrativo de obra publica, en
adelante “el contrato” que en representacion de la Municipalidad sera suscripto por el
Intendente Municipal y el Secretario de Planificacién, Infraestructura y Ambiente.

El gasto de sellado que correspondiere al Contrato, sera por cuenta exclusiva del Adjudicatario,
ya que la Municipalidad esta exenta de dicha imposicién. Todos los documentos del Contrato se
formalizaran en tres ejemplares.

En caso de que haya resultado adjudicatario una Sociedad, los que suscriban el Contrato a su
nombre, deberan justificar legalmente su personeria.
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Si la Municipalidad no se encontrare en condiciones de firmar el Contrato dentro de los sesenta
(60) dias de notificada la adjudicacién, el Adjudicatario podra solicitar que ésta se deje sin efecto,
con devolucién del depésito de garantia, pero sin que ello importe el reconocimiento de
indemnizacion alguna.

Art. 23° Protocolizacidon del Contrato: A pedido de una de las partes el Contrato se elevara a
escritura publica ante la Escribania Municipal; la totalidad de los gastos de la misma sera por
cuenta de la parte que hubiere pedido la protocolizacion. Si fuere a pedido de la Municipalidad y
el adjudicatario no concurriere al acto de protocolizacién para el que se citara con diez (10) dias
corridos de anticipacién perdera el Depésito de Garantia y debera reponerlo dentro de los treinta
(30) dias corridos subsiguientes, bajo pena de poder declarar administrativamente resuelta la
adjudicacion.-

Art. 24° Domicilio del Contratista y Jurisdiccion Administrativa: En el Contrato, a efectos del
cumplimiento del mismo, el Contratista debera constituir domicilio especial en el radio del Gran
Mendoza, es decir : Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipu o Lujan de Cuyo de la
Provincia de Mendoza y aceptara la jurisdiccion administrativa en toda cuestion relativa al
contrato que se produjere con la Municipalidad, renunciando el Contratista en forma expresa al
Fuero Federal Asimismo, en todo caso y en forma previa a formalizar cualquier accién judicial,
debera presentar el correspondiente reclamo administrativo

Art. 25° Documentacién del Contrato: Seran documentos integrantes del Contrato: A) La
documentacién de la Licitacién Publica enumerada en el Art. 4° de este Pliego; B) Las
aclaraciones de oficio y las respuestas a la evacuacion de consultas a que se refiere el Art. 6° de
este Pliego; C) El contenido de la propuesta del Adjudicatario detallado en el Art. 9° de este
Pliego; D) El Decreto de adjudicaciéon; E) El plan de trabajos aprobado por la Municipalidad.-
Asimismo integrara el contrato la siguiente documentacion que durante el cumplimiento del
mismo se agregue con las firmas autorizadas que en cada caso corresponda y que haré fe en lo
pertinente: A) El acta de iniciacion de los trabajos y/o B) El acta de replanteo de la obra; C) El
libro de érdenes de la inspeccién; D) El libro de pedidos de Contratista; E) El libro de actas de la
obra; F) Los planos complementarios que la Municipalidad entregare al Contratista durante la
ejecucion de la Obra y los preparados por el Contratista que fueren aprobados por la
Municipalidad; G) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por
autoridad competente; H) Los convenios complementarios que suscribieren ambas partes
contratantes.

Art. 26° Transferencia de la Adjudicacién o del Contrato: So6lo se admitira la transferencia
parcial o total de la adjudicacion o del Contrato, a personas o empresas que cumplieren las
condiciones del Art. 33° de la ley de Obras Publicas, en las mismas condiciones se admitira la
asociacion del Contratista con terceros que lleven a cabo la construccién de la Obra. En caso de
que el traspaso fuere parcial, el Adjudicatario o Contratista transferidor sera responsable, no
solamente de la parte no transferida, sino también de la parte cedida de la adjudicacién o del
contrato. La misma responsabilidad existird en el caso de que la transferencia sea total y se
hiciere en forma dividida. Cuando la transferencia fuere total a favor de una sola persona o
empresa, ésta sustituird al transferidor, quien quedara liberado de todas sus responsabilidades y
obligaciones y subrogara sus derechos luego que este nuevo Contratista hubiere sido aceptado
por la Municipalidad y hubiere constituido el depésito de garantia. En ningln caso la
transferencia parcial o total del Contrato podra hacerse sin previa autorizacion de la
Municipalidad, la que podra dejar sin efecto la adjudicacién o rescindir el Contrato, con pérdida a
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favor de la Municipalidad del depdsito de garantia en ambos casos, si se comprobare cualquier
transferencia parcial o total realizada sin su aprobacion previa.

CAPITULO Ill - DIRECCION E INSPECCION DE OBRA

Art. 27° Proyecto y Planos de Construccion: El nivel de desarrollo de la documentacion de
obra para llevar a cabo su ejecucion sera el que se indica en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.

Cuando la Administracién entregue la documentaciéon a nivel Proyecto Ejecutivo, de aquella
dependera todo lo referido al desarrollo y confeccién de la documentacién del Proyecto de
Arquitectura e Ingenieria de la obra, sobre la base establecida en el proyecto licitatorio.

Antes de solicitar aprobacién de replanteo, la inspeccién de Obra debe contar con un juego
completo de la documentacion de obra aprobada por la Municipalidad (en caso de corresponder),
planos generales de construccidn, replanteo, tanto de Arquitectura como Ingenieria (Plantas,
Cortes, Fachadas), quedando a exclusivo cargo del Contratista, los gastos que demanden la
conformacion de toda esta documentacion.

No cumplimentados en término estos requisitos, se aplicara (en caso de corresponder) la multa
que corresponda.

En_caso gue la Administracion entreque al Contratista la documentacién a nivel Anteproyecto:

De la Administracién dependerd todo lo que se refiere al Anteproyecto de arquitectura e
ingenieria de la obra.

A cargo del Contratista estara el desarrollo y confeccién de la totalidad de los planos generales
de construccion y de detalles que servirdn para la ejecucién correcta de las obras y también para
la tramitacién de los permisos de construccion correspondientes.

Los planos que entrega la Administracion se deben respetar para el desarrollo ejecutivo del
proyecto, tanto en superficie cubierta, cotas de niveles de pisos y alturas interiores, como en las
caracteristicas propias del anteproyecto oficial.

La revisién de los planos generales de proyecto de construccién y de detalles confeccionados
por el Contratista y previo a cualquier actividad, se sometera a la aprobacién de la
Administracion, quién a la mayor brevedad debera expedirse en sus observaciones, de existir las
mismas, el Contratista los debera cumplimentar, teniendo nuevamente que someterlos a la
aprobacion de la Administracion.

Antes de solicitar aprobacion de replanteo, la Inspecciéon de Obra debe contar con un juego
completo de la documentacion de obra aprobada, a saber: planos generales de construccién y
replanteo, tanto de arquitectura como de ingenieria (plantas, cortes, fachadas, ubicacion de
instalaciones, planilla de locales, estructuras, instalaciones, planillas, etc.).

El Contratista contara, para la confeccién de toda la documentacion de la obra, con el plazo
fijado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Quedan a su exclusivo cargo los gastos
de cualquier naturaleza que demande esta tarea.

No cumplimentados en término estos requisitos, se aplicara la multa correspondiente.
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Art. 28° Representacion de la Municipalidad: la Direccion Técnica de la Municipalidad sobre la
Obra y la vigilancia y contralor de los trabajos, se haran efectivos por intermedio de la Direccion
de Obras Publicas a través del personal de Inspeccién que ésta designe.

Inspector de Obra: El Inspector de Obra designado por el Comitente ejercera sus funciones y
atribuciones conforme se establece en el Contrato. Es atribucidon del Inspector de Obra la
medicion, certificacion y supervisién de calidad de los Trabajos ejecutados. El Inspector de Obra
tendra siempre libre acceso a los obradores y depositos del Contratista y Subcontratistas, a los
efectos de supervisar los Trabajos efectuados y en ejecucién y los materiales acopiados.

La Contratista suministrara los informes que le requiera el Inspector de Obra sobre la clase y
calidad de los materiales empleados o acopiados, y sobre el progreso, desarrollo y formas de
ejecucion de los Trabajos. Acatara las observaciones e instrucciones del Inspector de Obra
sobre los Trabajos realizados que ésta encuentre defectuosos, asi como sobre el reemplazo de
materiales en desacuerdo con los Documentos Contractuales y la Ley.

La direccion de obra estard a cargo de la Inspeccién y solamente ésta podra dar al Contratista
las observaciones, instrucciones y 6rdenes que entendiere pertinentes para el adelanto de los
trabajos y para la correcta ejecucion y prolijo acabado de la obra. También estardn
exclusivamente a cargo de la Inspeccion la Interpretaciéon y Aplicacion de la documentacién en
sus aspectos técnicos y de las normas de medicién y para la confeccion de los certificados y la
resolucién de divergencias que surgieren durante la ejecucion de los trabajos, siendo también
definitivas sus decisiones en lo relativo a la calidad de los materiales, a la solidez de las
estructuras y a la buena ejecucién de los trabajos; por lo que en ninglin caso podra el Contratista
suspender la ejecucién de la obra, porque existieren divergencias sin resolver. Al respecto seran
de aplicacién las demés estipulaciones concordantes de este Pliego.

Art. 29° Representacién del Contratista: El Contratista y su Representante Técnico,
atenderan en forma continuada la Obra.

Ademas de lo establecido en los Documentos Contractuales, el Representante Técnico asumira
las responsabilidades técnicas correspondientes al constructor, conforme Legislacién nacional,
provincial y las ordenanzas municipales vigentes. El Representante Técnico, quien deberéd
presentar_el certificado _de habilitacion profesional emitido por_el Colegio o Consejo
Profesional gue corresponda, debera actuar en los casos en que medien resoluciones de
orden técnico entre el Contratista y Comitente, tomar conocimiento de las érdenes de Inspeccion,
firmar las Notas de Pedido y las Actas, conformar las mediciones y cémputos para las
certificaciones de la Obra, firmar los Elaborados y Conforme a Obra, y asumir toda actividad
propia de su representacion.

En horas de trabajo permanecera en Obra un representante del Contratista, Encargado de Obra,
profesional o técnico capaz para recibir y hacer cumplir como dadas al Contratista en persona,
todas las instrucciones y observaciones emanadas de Ordenes de Inspeccién o de comunicados
de Direccién Técnica.

El Comitente, podra exigir que el Contratista acredite profesionales especialistas en
determinadas disciplinas, los cuales, conjuntamente con el Representante Técnico y el Director
Técnico, avalaran con su firma los informes técnicos referidos a la especialidad.

Para la funcién de representante técnico rigen las incompatibilidades establecidas por la ley N°
4416 y por el Estatuto del Empleado Publico.
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Art. 30° Comunicaciones entre las partes.

30.1 Libros de obra: La Inspecciéon guardara siempre en obra tres libros de obra debidamente
foliados, por triplicado, de dos hojas movibles y una fija, sellados y rubricados por la Direccién de
Obras Publicas, en los cuales constaran todas las comunicaciones reciprocas y actas conjuntas
de la inspeccion y el Contratista. Estos libros de obra son los siguientes: A) El Libro de Ordenes
de Servicio(sera utilizado para dejar asentada toda orden y reclamo que imparta el Inspector de
Obra, y toda relacion de hechos que se considere necesario documentar en el mismo); B) El
Libro de Notas de Pedido (sera utilizado para dejar asentado toda relacién de hechos que el
Contratista considere necesario documentar en el mismo); C) El Libro de Actas en que se dejara
constancia de las Actas de Inicio, de Medicion, de Recepcién y de cualquier otra Acta que
resultare necesaria realizar.

Cumplimiento de las 6rdenes: Salvo aclaraciones explicitas en contrario, se entendera que las
Ordenes asentadas en el libro respectivo estaran dadas dentro de las estipulaciones del Contrato
y que no importaran modificaciones de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.

El Contratista 0 su Representante autorizado, debera notificarse en el Libro de Ordenes, aln en
el caso de considerar que alguna excediere los términos del Contrato, pudiendo solamente
asentar su reclamacion en el Libro de Pedidos en forma clara, detallada, fundamentada y bajo
recibo de Inspeccion, dentro de los 2 dias corridos subsiguientes a la orden; transcurrido ese
plazo sin haber hecho uso de ese derecho, el Contratista, aunque no hubiere rubricado su
notificacion en el Libro de Ordenes no podra efectuar ulteriores reclamaciones por ningln
concepto y la observacion opuesta por el contratista a cualquier orden de la Inspeccion, no
eximird la obligacion de cumplirla si ella fuera reiterada, pues si se negare a ello la Inspeccion
podra mandar ejecutar en cualquier momento a costa del Contratista los trabajos ordenados,
deduciéndose su importe resultante del proximo certificado que se le extienda o del fondo de
garantia si fuere necesario, sin perjuicio de aplicar las penalidades establecida en el Art. 12° del
Pliego Particular de Bases.

30.2 Reuniones entre las partes: Las conclusiones que surjan de las reuniones que se realicen
entre las partes, seran vinculantes y deberan cumplirse conforme se haya acordado.

30.2.1 Reunidn Inicial: Antes del inicio de los Trabajos podré celebrarse una reunién en fecha y
lugar a ser indicado por el Comitente a fin de repasar y puntualizar los aspectos principales a
considerar durante la ejecucion de los Trabajos.

Podran tratarse, sin limitarse a estos, los temas relacionados a: Plazos, Alcances, Calidad,
Normas aplicables, Inspecciones, Seguridad, Documentacién a presentar, Condiciones de
ingreso al sitio de los Trabajos, Organigrama, Procedimiento de Comunicaciones entre las
Partes, etc. De esta reunion se labrard una Minuta de Reunion que pasard a formar parte de los
documentos del Contrato.

30.2.2 Reuniones Periddicas: Las Partes podran coordinar reuniones periddicas a fin de
evaluar el progreso de los Trabajos y actividades relacionadas a los mismos. De ello se labrara
un Acta.

30.3 Informes: La Administracién podra solicitar, cuando lo crea conveniente, los siguientes
informes vinculados al avance de los trabajos, y la Contratista esta obligada a entregarlos dentro
del plazo que se le otorgue, bajo apercibimiento de aplicarse las sanciones que pudieran
corresponder;
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30.3.1 Informes Diarios: El Contratista, a solicitud del Comitente, debera enviar un Parte Diario
informando detalladamente, entre otros datos que pueda pedir la Administracion, los siguientes
puntos: a) estado de los Trabajos, recursos empleados (listado de personal, equipos, vehiculos,
etc.), observaciones que sean consideradas relevantes para el desarrollo de los Trabajos y de
los comentarios realizados por la Inspeccion.

30.3.2 Informe Mensual: a) El Contratista debera enviar al Comitente, a solicitud de éste,
mensualmente y antes del dia cinco (5) de cada mes (o del dia que en el futuro la Administracion
determine), un informe detallado del estado de los Trabajos, referido al dia veinticinco (25) del
mes anterior. En dicho informe también se haran constar inexcusablemente las variaciones que
haya habido respecto del Plan de trabajo aprobado por la Administracion que se encuentre
vigente, indicando las razones de las mismas, asi como los cambios, desviaciones y/o aspectos
de particular relevancia para el cumplimiento de dicho Plan de Trabajo vigente.

b) El informe deberd contener las medidas que el Contratista adopté o espera adoptar para
restituir el progreso de los Trabajos a las previsiones del Plan de Trabajo vigente, indicando la
cantidad y especialidad de los operarios que se propone utilizar ademas de los equipos que
afectara a la recuperacién del atraso y cualquier otro dato de relevancia que estime necesario.
Debera de igual forma informar el tiempo a emplear en recuperar el atraso registrado sobre el
normal avance del Plan de trabajos vigente.

c) El Comitente se reserva el derecho de valorar el contenido del informe y requerir en su caso la
ampliaciéon o subsanacion del mismo a efectos de tener una informacién precisa del estado y
avance de los Trabajos.

Sin perjuicio de todo lo anterior, cuando se verifique por parte de la Administracion que el
Cronograma de Obra/Plan de Trabajo vigente presenta un atraso acumulado igual o superior al
CINCO (5%) por ciento, la Administracion estara facultada para exigir al Contratista la adopcion
de las medidas necesarias para recuperar el atraso en el menor tiempo posible.

e) En cualquier momento, durante el plazo de obra la Administracion podra solicitar al Contratista
y éste debera cumplir en forma inmediata a la solicitud con: a) incrementos de personal, b) la
apertura de nuevos frentes de trabajo, c) el incremento del nimero de equipos de obra, etc. con
el fin de aumentar el ritmo de avance de los trabajos previstos en el Plan de Trabajo, curva de
inversién y documentacion aprobada que forma parte del contrato entre las partes.

f) El incumplimiento por parte del Contratista de cualquier de las obligaciones establecidas en
esta clausula dara lugar a la aplicacion de las sanciones (multas).

CAPITULO IV - ORGANIZACION DEL OBRADOR

Art. 31° Replanteo de las obras: La Direccion de Obras Publicas comunicard al contratista, con
una anticipacion minima de cinco (5) dias, la fecha de iniciacion del replanteo. En la fecha
indicada el Inspector iniciara el replanteo con asistencia del Contratista o de su representante
autorizado, estableciendo sefiales o puntos fijos de referencia, que el Contratista queda obligado
a conservar por su cuenta.

Si en el terreno ya estuviesen colocadas las sefiales necesarias para la ubicacion de las obras,
el replanteo consistird en el reconocimiento y entrega de esos testigos al Contratista. En base a
dichos puntos fijos o sefiales, el Contratista complementara, a medida que el estado de las obras
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lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los planos generales y detalles del proyecto y
conforme con las modificaciones que la Inspeccion introduzca durante el curso de las obras.

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, Utiles y materiales que ocasione el
replanteo, asi como los de revisién de los replanteos de detalle que la Direccion de Obras
Publicas considere conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del Contratista.

En general, el replanteo comprendera la entrega al Contratista de los terrenos necesarios para
las obras a ejecutar y se efectuara integramente.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de las obras,
se realizara un replanteo parcial de las mismas.

Si el replanteo no fuese completado totalmente dentro del término indicado en el parrafo
precedente por causas no imputables al Contratista, éste podra exigir:

a) Ampliacion del plazo contractual: sé6lo si demostrase que con ello se le ha
obstaculizado la prosecucién de los trabajos segln un plan proporcionado a la naturaleza o
importancia de la obra y el plazo contractual.

b) Resarcimiento de mayores gastos: siempre que demostrase fehacientemente,
que al no haberse completado el replanteo en el término establecido se le han ocasionado dafios
0 perjuicios materiales.

Cualquier observacion que deseare formular el Contratista, relacionada con el replanteo y que
pudiera dar lugar a reclamo, deber& hacerla constar en nota de Pedido, en forma de reserva, sin
Cuyo requisito no se considerara valido ningun reclamo.

Todo reclamo, relacionado con las reservas efectuadas al Replanteo, debera ser presentado
dentro de los treinta (30) dias posteriores a su terminacién, vencido dicho plazo el Contratista
perderd los derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.

El plazo contractual se contara a partir de la fecha establecida en el Art. 37 de la ley N° 4.416.-
Si el contratista no concurriese al replanteo inicial, se fijar4d una nueva fecha con cinco (5) dias
de anticipacion. Si tampoco concurriese a esta segunda citacion, sin que existan a exclusivo
juicio de la Direccidn, causas justificadas que le hayan impedido asistir o si habiendo concurrido
observare el replanteo realizado, se documentara en los libros de 6rdenes de servicio o de notas
de pedido segln corresponda, con la certificacion de autoridades competentes y se considerari
que el Contratista hace abandono de la Obra contratada, pudiendo en este caso la Municipalidad
declarar rescindido el contrato con las penalidades que correspondiere.

Art. 32° Instrumental a cargo del Contratista: El Contratista proveerd a la Inspeccion el
instrumental necesario para efectuar el replanteo, medicion y control de Obra. En el caso de
incumplimiento se hara pasible de una multa.

Art. 33° Letreros de Obra: El contratista, en los lugares que indique la Inspeccion, proveera y
colocara los letreros de obra, de acuerdo a las especificaciones del Articulo 13° del Pliego
Particular de Bases.

En el caso de que Proveedores o subcontratistas soliciten colocar carteles por su intervencién en
la obra deberan solicitar a la Inspeccion la correspondiente autorizacion.

Art. 34° Entrada, vigilancia, custodia de la obra, y alumbrado: La entrada a la Obra sera
prohibida a toda persona ajena a la misma o que no exhibiere autorizacién a su nombre firmada
por la Inspeccion.
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El contratista establecera una vigilancia continua para prevenir deterioro y robo de materiales y
estructuras propias y ajenas; con tal fin, uno o méas serenos permaneceran en la Obra todas las
noches. El Contratista tomard medidas especiales de precaucién y colocara luces de peligro en
todas aquellas partes que durante el transcurso de la Obra hicieren temer accidentes.

La Contratista debera disponer el cierre para los tramos de obra que vaya ejecutando y asegurar
mediante la disposicion de banderilleros, si fuese necesario el ordenamiento del transito.
Asimismo estaran a cargo de la Contratista las erogaciones que se originen como consecuencia
de la necesidad de mantener agentes de transito en el area de la obra. La Empresa Contratista
serd Unica responsable de la guarda de sus materiales, equipos y herramientas. Debera
sefalizar adecuadamente, las zanjas y pozos, a fin de evitar accidentes.

Todo lo indicado en este articulo se cumplira hasta la recepcion provisoria de la obra.

Art. 35° Comodidades para la Inspeccién: El Contratista debera construir o proveer una casilla
para instalar una oficina para uso exclusivo de la Inspeccién de Obras, en el lugar que
oportunamente le indicara dicha Inspeccion. El espacio tendrd como minimo quince (15) m2. de
superficie Gtil, con uno de sus lados como minimo de 3,00 m y altura minima de piso a cielorraso
de 2,40 m. La casilla podra ser prefabricada, de construccion tradicional o rodante, debiendo
contar con ventana amplia para iluminacién y ventilacion y rejas, puerta metalica de acceso de
dimension reglamentaria con cerradura de seguridad, instalacion eléctrica reglamentaria con
disponibilidad minima de (5) tomas, conexion wifi, aire acondicionado frio calor de, al menos,
2500 fr, un bafio anexo para uso exclusivo de la Inspeccion, el que tendra instalado un inodoro y
lavatorio con desagiies, instalacion eléctrica, puerta de acceso y ventana para ventilacion.

La oficina y bafio deberan estar construidos dentro de las reglas del arte del buen construir,
asegurando condiciones de higiene, aislaciéon térmica y seguridad reglamentaria. Podran ser
reemplazados por contenedor y bafio quimico respectivamente. Su habilitacién debera contar
con la aprobacion de la Inspeccion dentro de los primeros diez (10) dias de iniciada la obra.

La casilla estara equipada con los siguientes elementos en muy buen estado: (2) escritorios con
cajon y cerradura con llave, (4) sillas tapizadas giratorias para oficina y armario con estantes,
puertas, y cerradura con llave, un matafuego de 5 Kg. tipo triclas, una notebook con Autocad y
software que requiera la Inspeccion con procesador minimo Core i5, impresora laser A3 con
téner y recargas necesarias, papela A4 y A3 durante todo el transcurso de la obra. Dispenser de
agua fria y caliente con bidones de agua potable y vasos descartables, botiquin de primeros
auxilios. La oficina contara con un juego impreso de planos completo en formato municipal y otro
plastificado. Las versiones modificadas deberan estar disponibles en la oficina técnica en forma
permanente. Terminadas las obras, el Contratista retirara estos elementos en el estado en que
se encuentren, los que quedaran de su propiedad.

Los gastos que se originen por la construccién, montaje, y desmontaje o demolicién de la casilla,
provision de elementos y mantenimiento de la limpieza diaria de la oficina y bafio de la
Inspeccion, seran por cuenta exclusiva del Contratista, considerdndose su costo dentro del
monto total de la obra.

La casilla referida en los parrafos precedentes y todas las demas comodidades que sean
requeridas por la Administracion en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares deberan ser
entregadas y puestas a disposicion de la Inspeccion el dia de suscripcion del acta de inicio o
replanteo de la obra, seglin corresponda, dejando constancia de tal situacion.
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Art. 36° Instalaciones de agua y electricidad: El Contratista gestionard y abonara,
exclusivamente a su cargo, la provision del agua y energia eléctrica para la obra y demas
servicios del obrador, con las necesarias previsiones de seguridad reglamentarias.

En caso de no contar en la zona de construccién de la obra, con los servicios de agua corriente y
energia eléctrica, el Contratista debera proveer por su exclusiva cuenta y anticipadamente la
provision de agua potable para el personal obrero e Inspeccion, y agua para la fabricacion de
hormigones, mezclas y lavados en general. No estara permitido bajo ningln concepto ni
circunstancia el uso de agua de acequias o canales de riego para la fabricacion de hormigones y
mezclas, ni otro tipo de uso en obra.

Asimismo, correra por exclusiva cuenta del Contratista la provision de cualquier tipo de fuentes
de energia eléctrica para el correcto abastecimiento del servicio para la Obra.

Art. 37° Servicio de Obra: El Contratista construird a su cargo los vestuarios de su personal,
habilitara igualmente los servicios sanitarios necesarios, todo conforme a las normas de higiene y
seguridad vigentes, sin perjuicio de lo que en este aspecto establezca el Pliego Particular de
Bases.

Art. 38° Depésitos y Talleres: El Contratista construira a su cargo los depdsitos adecuados y
seguros para guardar los materiales acopiados. Los materiales no se apilardn en forma
inadecuada para su estabilidad y resistencia y no se someteran los entrepisos a sobrecargas
mayores a aquellas para las que han sido calculados.

Art. 39° Equipos y Enseres: El Contratista usara métodos, equipos, herramientas, maquinarias,
andamios, maderas de encofrados y todos los tipos de enseres de trabajo, en cantidad y calidad
que, a juicio de la Inspeccién aseguren una ejecucién y un acabado satisfactorio y la terminacién
de la obra dentro de los plazos fijados en el Contrato.

El hecho de que la Inspeccién no hubiere formulado observaciones al respecto, no eximira al
Contratista de su responsabilidad por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en
terminarlas.

Art. 40° Movilidad para la Inspeccién: El Contratista pondra a disposicion de la Inspeccién una
movilidad, segun las especificaciones establecidas en el Art. 10° del Pliego de Condiciones
Particulares.

Art. 41° Personal de servicio de la Inspeccidn: El Contratista pondra bajo las 6rdenes de la
Inspeccién, el personal no especializado que ésta le requiera, para tareas auxiliares en las
operaciones topogréficas, de extraccion y transporte de muestras, ensayos de laboratorios, etc.,
desde la fecha de iniciacién del replanteo hasta la medicién final de los trabajos ejecutados.

Art. 42° Limpieza: El mantenimiento del orden del obrador y la limpieza de la obra y de todo el
terreno, se hardn en forma permanente. El Contratista ejecutard ademas una limpieza general
completa y perfecta antes de la recepcion provisional de la obra, debiendo también entregar todo
el terreno completamente limpio y libre de residuos.

Cumplida la recepcion provisoria, el Contratista procederda de inmediato al retiro de todas las
instalaciones y construcciones provisorias del obrador.

Art. 43° Seguridad contra incendio, sismo e inundaciones: Ademas de velar por el
cumplimiento de normas de prevencion, el Contratista proveera, distribuird convenientemente y
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mantendra en perfecto estado de funcionamiento, la cantidad y variedad de equipo en relacion
con los diversos tipos de peligro a prevenir.

Asimismo, los andamios, apuntalamientos, torres y construcciones precarias del obrador, seran
realizados para poder asegurar su estabilidad sin desmoronarse auln en el caso de ventarrones o
de sismo.

Tomaran todas las precauciones necesarias para evitar posibles inundaciones originadas en las
crecientes que son previsibles en la zona, o cualquier otro hecho fortuito que pudiera originarlas,
los perjuicios que pudiere sufrir el Contratista por la causa, no serdn motivo de reclamacion de
ningun orden por parte del mismo.

Art. 44° Pélizas de Seguros y normas de seguridad e higiene en el trabajo: Dentro de los
diez (10) dias subsiguientes a la firma del Contrato, la contratista deberd presentar a la
Inspeccién de Obra, copia de los siguientes Contratos de Seguros, a la orden conjunta de la
Municipalidad y del Contratista:

a) Personal a su cargo: Contrato vigente con la Compafia Aseguradora de Riesgo de Trabajo
(ART), conforme lo establecido en la Ley N° 24.557.

b) Personal de la Inspeccién de Obra: Copia de la péliza de seguro de Vida y de Accidentes
Personales (con cobertura por incapacidad transitoria, permanente y muerte) para los empleados
municipales encargados de la Inspeccién de Obra.

El dia de la firma del Contrato, se le entregara a la Contratista la nébmina del personal a asegurar,
y le comunicara fehacientemente en el Libro de Ordenes de Servicio, cualquier modificacion.

Presentadas las pdlizas, y una vez que hayan sido revisadas, se le extendera un recibo que
tendra que presentarse junto con el primer certificado, caso contrario, no se dara curso al pago.

¢) Responsabilidad civil por dafios producidos por accidentes y dafios a terceros: por la totalidad
de la Obra y por el monto del Contrato.

Todo trabajo realizado desde la Orden de Inicio de la obra hasta el acta final de Obra se debera
encuadrar en la Ley 19.587/72 (Higiene y Seguridad Laboral); Decreto 351/79; Decreto 911/96
(Reglamento para la Industria de la Construccion); Ley 24.557/95 (Ley de Riesgos del Trabajo) y
sus modificatorias; Ley 22.250 (Régimen Legal de Trabajo para el Personal de la Industria de la
Construccion) y la Resolucion SRT 319/99 (Servicio de Higiene y Seguridad).

El Contratista deberd acreditar, antes de firmar el contrato, que su personal se encuentra
asegurado en una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) segun la Ley N° 24.557.

El personal a cargo del Contratista deberd utilizar, en todo momento, de un mameluco color
naranja y un casco color amarillo. Dicha vestimenta sera utilizada sobre la ropa de los
empleados, y debera encontrarse en perfectas condiciones.

Asimismo, el/los encargado/s de la Obra deberan utilizar un casco color blanco que permita su
rapida identificacion.

El Contratista, asimismo, debera proveer a todo su personal, los elementos de seguridad para
ingresar y permanecer en obra, tales como proteccidn visual, auditiva, calzado de seguridad,
casco y demas elementos que sean requeridos conforme a normas IRAM, debiendo contar con
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certificacién obligatoria de EPP seglin Res. 896/99 de la Sec. de Industria, Comercio y Mineria
de la Nacién.

El incumplimiento de todos los requerimientos de estas normativas estara a cargo del profesional
designado por la Administracion.

En caso de accidente de trabajo o accidente in itinere que se produzca durante el plazo del
Contrato, el Contratista debera dar aviso en el plazo de veinticuatro (24) horas a contar de
producido dicho evento a la persona que la Administracion designe en el Acta de Inicio, mediante
Nota de Pedido, correo electronico y telefénicamente.

En el mismo término, el Contratista deberd acreditar fehacientemente haber realizado la
correspondiente denuncia del siniestro en la ART contratada.

CAPITULO V - EJECUCION DE LA OBRA.

Art. 45° Plan de Trabajo y Curva de Inversidn: Posteriormente y previo a la iniciacion de las
obras, el Contratista presentard a la Inspeccion el Plan de Trabajo de Obra y el Plan de
Inversiones con las mismas caracteristicas que el presentado al acto licitatorio, pero
adaptandolos a la real fecha de iniciacién de las obras.

La Administracion so6lo podra modificar el Plan de Trabajo, cuando técnicamente pudiere
perjudicar a la obra, interrumpir servicios publicos o alterar el desarrollo de los trabajos.

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes mencionados seran tratados en forma analoga
al plazo de obra, pero tomando sdélo en consideracion la parte de obra que debi6 ejecutarse y la
multa sera proporcional, en un todo de acuerdo a lo establecido en el articulo 35° del Decreto-
Ley N° 4416.

Art. 46° Acopio: Se realizara acopio de materiales solamente en las obras cuyo Pliego de Bases
y Condiciones Particulares asi lo prevea.

Estos se realizaran de acuerdo a las siguientes normas:

a) Solamente se podran acopiar materiales que intervengan en las etapas posteriores a la
de obra gruesa, tales como:

- revestimientos: de azulejos y/o ceramicos;
- pisos: ceramicos, graniticos y/o calcéreos;
- chapa para cubierta de techos;

- materiales para estructuras metélicas;

- carpinterias metéalicas y/o madera;

- materiales, artefactos y equipos para instalaciones: sanitarias, electricidad, gas,
termomecanicas, incendio, etc.

b) Se acopiaran contra factura real de compra cancelada y firmada.
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C) Los materiales deberan encontrarse en obra al momento de efectuarse el certificado de
acopio. Podra efectuarse el acopio en proveedor, fabrica, taller o depésito, para lo cual
debera acompafiarse factura de compra con una garantia constituida por poliza de
seguro de caucion o fianza bancaria a entera satisfaccion de la Administracion, previa
constatacion por la Inspeccion de obra, mediante Acta de Acopio en los lugares
indicados, de la existencia de los mismos, tanto en cantidad, como en la calidad. Dicha
Acta deberd ser suscripta por el Contratista, el Proveedor y la Inspeccion de Obra.

d) Los materiales a acopiar, no podran exceder en su conjunto el 30% (treinta por ciento)
del monto total del contrato (actualizado al momento de efectuarse el acopio).

e) El certificado de pago del Acopio se confeccionara desglosando el monto acopiado
utilizando el indice obtenido de la formula polinémica de variaciones de precios, con los
ultimos precios definitivos referidos al item acopiado aprobado por la Administracion,
retrotrayendo dicho monto al mes en que inici6 la obra, con lo cual, quedara desdoblado
en dos partes, una correspondiente a monto basico del item de contrato y la otra como
parte de las actualizaciones de precios.

Si por orden de la Administracion, el Acopio de materiales se llevare a cabo con anterioridad al
plan fijado, los precios de los materiales se congelaran a la fecha en que se efectie.

DESACOPIOS: Se establecera la relacion porcentual entre el monto del material acopiado y el
monto del grupo de items al que pertenece cada material, ambos homogenizados segun se
indica. Una vez establecido el porcentaje de desacopio (que quedard constante en los
certificados de obra), se aplicara al grupo de items al que pertenece el material acopiado, cada
vez que dicho grupo tenga movimiento de certificacion, desde el momento del acopio y hasta
alcanzar el 100% del monto del o los items involucrados y afectara a los certificados de obra
bésica como a los de Modificaciones de Precios. El descuento sobre las Modificaciones de
Precios, se descontara en cuotas mensuales fijas e iguales y de acuerdo al remanente del plazo
de obra vigente al momento de efectuar el Acopio y se aplicara al final de la columna de
certificacién de Modificaciones de Precios hasta completar el total.

Art. 47° Personal de obra: El Contratista solo empleard en obra a operarios competentes, con
experiencia y habilidad para ejecutar correctamente el trabajo asignado y en nimero suficiente
para que la obra se mantenga en la actividad requerida para el cumplimiento del Plan de
Trabajos de Obra. Toda persona que a juicio de la Inspeccién fuere incompetente o no trabajase
en forma satisfactoria, se condujese mal o faltare el respeto a la Inspeccién, deberd ser
inmediatamente retirada de la Obra y no podra volver a trabajar en la misma.

El contratista debera entregar a la inspeccion una némina del personal afectado a la obra, con
los datos personales de los mismos y funciones que cumplen. En caso de que dejara de prestar
funciones o se incorporara nuevo personal, debera ponerlo en conocimiento de la Inspeccién en
un plazo de dos (2) dias habiles, bajo apercibimiento de aplicar las multas establecidas en el
presente Pliego

Art. 48° Registro y pago del Personal: La Contratista debera exhibir, en un lugar bien visible de
la obra el listado del personal de obra, sefialando nombre, apellido y datos de la aseguradora de
riesgos de trabajo y/o de accidentes personales que corresponda.

El contratista debera cumplir en todo momento, integral y puntualmente, todas las disposiciones
de las legislaciones y reglamentaciones nacionales y provinciales, o resoluciones de autoridad
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competente, en vigencia. En caso de incumplimiento se aplicara la penalidad prevista en el Art.
42° de la Ley 4416. Esta clausula regira también para los casos de contratacion de trabajos a
destajo.

La demora en el pago de certificados por incumplimiento de los motivos antes resefiados, o por
la falta de presentacion de los comprobantes que acrediten el cumplimiento, no dara derecho a
reclamacién alguna, ni correran intereses por el retardo. El incumplimiento reiterado de esta
disposicion, hara pasible al Contratista de la rescisién del Contrato. Iguales obligaciones vy
formalidades deberan cumplir los Sub-contratistas, por quienes el Contratista esta también sujeto
a las mismas penalidades arriba descritas.

Art. 49° Trabajo Nocturno o en dias festivos: Solo se consideraran dias festivos los
expresamente declarados en tal caracter.

Las horas que excedan la jornada legal, y/o las que se cumplan en horario nocturno y/o en dias
feriados o no laborables, serdn abonados de acuerdo a lo que al respecto establecen las
disposiciones laborales vigentes.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe iluminarse para garantizar la
seguridad del personal y la buena ejecucion de los trabajos. En cualquier caso, se considerara
que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante las horas de la noche estén incluidos
en el precio de Contrato.

Los trabajos se desarrollaran previa autorizaciéon de la Inspeccién de obra. La intensidad de los
mismos deberd adecuarse al Plan de Trabajo propuesto.

Seran por cuenta del Contratista el pago de los haberes que devengue el personal de la
Direccion Técnica, de la Inspeccién y/ Administracién durante las horas extras trabajadas en las
condiciones que se mencionan anteriormente y de acuerdo a las normas legales vigentes.

Tal pago de haberes no sera directo del Contratista a la Inspeccion, sino por la Administracion, y
su monto sera descontado de los certificados de obra correspondientes.

Art. 50° Empresas de Servicios Publicos:

a) El Contratista gestionara con las Empresas de Ferrocarriles, Telefonia, de tendido de fibras
Opticas, Distribuidora de Gas Cuyana, A.Y.S.A.M, etc., la remocion de aquellas instalaciones que
imposibiliten u obstaculicen los trabajos, salvo indicacién contraria establecida en el Pliego y/o
segun determine la Inspeccion.

b) El Contratista solicitara la remocién de los elementos con una anticipacién no menor a 60
(sesenta) dias. Cuando se tratare de lineas y/o construcciones ferroviarias, debera comenzar el
trAdmite con una antelacién de cuatro meses. En ningun caso el Contratista podra trasladar, sin
el consentimiento previo de la persona o entidad interesada, ninguna instalacion, ya sea
subterrdnea o aérea, conductos de agua, aguas servidas, cables, lineas aéreas, eléctricas,
telegraficas o telefonicas, etc.

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en su sitio, pero obstaculicen las obras, el
Contratista tomara todas las precauciones necesarias para no dafiarlas durante la ejecucién de
los trabajos. El Contratista serd responsable de todo desperfecto que causare, debiendo
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entenderse directamente con el interesado para justipreciar y abonar el importe del dafio
causado.

c¢) El adjudicatario debera solicitar en las reparticiones pertinentes, previo al inicio de la obra, las
demarcaciones de los servicios que interfieran con el normal desenvolvimiento de las mismas.

Art. 51° Sub-contratistas: El Contratista ocupara Unicamente destajeros y sub-contratistas
aceptados por la Inspeccion por lo cual y con la anticipacion de quince dias corridos, el
Contratista sometera a su aceptacion la nomina completa de los probables sub-contratistas, con
los antecedentes técnicos y financieros que fueren necesarios.

Contra el rechazo de aceptacion de sub-contratistas, el Contratista solo podra solicitar
reconsideracion al Secretario de Planificacion, Infraestructura y Ambiente de la Municipalidad,
cuya decision sera definitiva.

El consentimiento de ocupacion de destajeros y sub-contratistas no eximira al Contratista de
ninguna de sus responsabilidades y todas las obligaciones y derechos seran directos entre la
Municipalidad y el Contratista, inclusive la indumentaria y equipos de proteccion de trabajo
(EPP).

El contratista facilitard4, coordinard y vigilara la marcha simultdnea y sucesiva en todos los
trabajos y sometera al juicio decisivo de la Inspeccién todo hecho o conflicto de caracter técnico
que se produjere en obra.

La Inspeccion de obra podrd, cuando asi lo considere necesario, y a través de la Contratista,
convocar a cualquier sub-contratista a reuniones de coordinacion.

Art. 52° Abastecimiento de materiales: El Contratista tendra siempre en obra las cantidades de
materiales que, a juicio de la Inspeccién se necesitaren para la buena marcha de los trabajos.
Todos los materiales y productos de la industria seran de primera calidad, de marcas acreditadas
y exentas de imperfecciones, tendran las caracteristicas prescriptas en los demas documentos
del contrato. En particular los materiales eléctricos y de iluminaciéon deberan cumplir con las
disposiciones vigentes en la materia.

Art. 53° Muestras. Pruebas. Aceptacion o Rechazo de Materiales y Trabajos: La Contratista
debera presentar, antes de instalar materiales en obra, muestras de aquellos materiales y/o
artefactos que la Inspeccion solicite. Para ello debera sectorizar en su obrador un area de
muestras y prototipos que contara con los dispositivos de seguridad e instalaciones necesarias
para el control y resguardo de los mismos, hasta finalizada la obra.

La Inspeccion de Obra dispondrd en qué momento deben depositarse las muestras de
materiales que servirdn como tipo de confrontacion para los suministros.

La aceptacion o rechazo de las muestras sera resuelta por la Inspeccion de Obra. Cuando sea
necesario someter las muestras a pruebas o ensayos, la Inspeccion de Obra determinara las que
deban ser efectuadas, corriendo los gastos que ellas demanden por exclusiva cuenta de la
Contratista.

Pruebas: previo a la aplicacion masiva de cualquier tratamiento correctivo y/o de terminacion, la
Contratista debera ejecutar, a su exclusivo cargo, las pruebas de intervencion necesarias hasta
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satisfacer los requerimientos del proyecto. La Inspeccién de Obra establecera el o los lugares
para la ejecucién de estos ensayos y sera quien apruebe, ajuste o rechace a su solo juicio. La
Contratista no podra dar comienzo a la aplicacion de ningln tratamiento si antes no fueran
aprobadas las correspondientes pruebas de intervencion.

La Inspeccion podra rechazar los materiales que juzgare defectuosos o de calidad inferior a los
contratados, los que seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo que sefialare la
orden respectiva.

Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspeccién, previa notificacion con indicacion
del lugar de depdsito, podra disponer el inmediato retiro de los materiales rechazados y seran
por cuenta del Contratista los gastos que originen. La Municipalidad no se responsabiliza por
pérdidas, sustracciones y otros perjuicios que esta medida pudiera ocasionar al Contratista.

A pedido del Contratista, la Inspeccidén podra autorizar la correccién del material rechazado, si a
su juicio la naturaleza del mismo lo hiciere practicable. Las demoras motivadas por rechazo de
materiales o trabajos seran imputables al Contratista.

Art. 54° Suministro de Materiales por la Municipalidad: Salvo expresa disposicion en
contrario del Pliego Particular de Bases, la Municipalidad no podra suministrar materiales y
accesorios para la Obra que estén comprendidos en el Contrato o sus adicionales. Sin embargo,
en caso de que la Municipalidad los suministre, el Contratista sera responsable de los dafios que
experimentaren y del uso técnico o econdmico incorrecto que tuvieren los elementos
suministrados por la Municipalidad desde su efectiva entrega a la Contratista

Art. 55° Trabajos y Materiales que deben quedar ocultos: Todo trabajo o material destinado a
quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiera comprobar una vez cubierto, seran
revisados por la Inspeccion antes de ser cubiertos, a cuyo efecto el Contratista le dara aviso con
anticipacién de tres (3) dias corridos en el Libro de Pedidos del Contratista y esperara por ese
plazo la autorizaciéon de la Inspeccion para iniciar las tareas de relleno. En caso de omisién de la
Contratista, la Inspeccién podra hacer descubrir a su costa para su posterior inspeccion.

Art. 56° Trabajos de acuerdo a su fin: El Contratista ejecutara los trabajos para que resulten
enteros, completos y adecuados a su fin, en la forma que establecen las especificaciones y los
demas documentos del contrato, aun cuando no se especifiquen todos los detalles necesarios al
efecto. La Contratista no tendra derecho al pago de adicional alguno por este concepto.

Art. 57° Garantia de los Materiales de Trabajos: EIl Contratista garantiza la buena calidad de
los materiales y trabajos y respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieren
experimentar por efecto de la intemperie o por cualquier otra causa; por lo tanto quedaran
exclusivamente a su cargo, hasta la recepcion definitiva de la obra, el reparo de los defectos de
la mano de obra, desperfectos, averias, composturas, reposiciones o sustituciones de materiales,
estructuras, instalaciones eléctricas, etc.

Todo trabajo sefialado por la Inspeccion como defectuoso, ya sea por causa del material 0 mano
de obra, deberd ser corregido, desarmado, o demolido y reconstruido por el Contratista, a su
costa, dentro del plazo que al efecto determine la Inspeccién.

En caso que no cumpliera con los requerimientos de la Inspeccion, la Municipalidad podra
realizarlo por cuenta propia e imputarle el gasto a la Contratista, descontando las sumas de los
certificados correspondientes, y sin perjuicio de las multas que pudieren corresponderle.
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Art. 58° Uso de Patentes: Todos los derechos de empleo en la obra de articulos y dispositivos,
patentados o no, se entienden incluidos en el precio del contrato; por lo que el Contratista pondra
a la Municipalidad a cubierto de cualquier reclamacion y/o demanda que pudiere originar su uso
indebido en la Obra y en el caso de que demandas o reclamaciones por tal motivo prosperaren,
el Contratista debera restituir a la Municipalidad todos los gastos y costas a que dieren lugar.

Art. 59° Fotografia de |la Obra: El Contratista, a requerimiento de la Inspeccion, debera entregar
vistas fotograficas de la obra, en la cantidad que le sea indicado.

La Inspeccién determinara en cada caso cuales seran las vistas o detalles a fotografiar. Las
fotografias seran a color, con una resolucion minima de 300 pp, con indicacion de lo que
representa y fecha de toma. Se entregaran a la Inspeccion en un pen drive.

CAPITULO VI - ALTERACIONES DE LA OBRA.

Art. 60° Trabajos adicionales y de modificaciones: La Municipalidad tendra derecho a que el
Contratista ejecute trabajos adicionales y/o de modificaciones, ya sea de aumento o
disminuciones en la cantidad de obra, o de cambio en las calidades previstas, lo que sera
autorizado por resolucion emanada de la Intendencia Municipal, dentro de las bases del Contrato
y bajo las condiciones previstas en los Articulos 16° y 49° al 56° de la Ley de Obras Publicas N°©
4.416. La Inspeccién solo podra ordenar por si, modificaciones o adicionales sin cargo, ni
perjuicio para la Municipalidad que se impusieren por ineludibles razones de seguridad, urgencia
0 necesidad, o por las facultades emergentes de los articulos 28°, 50° y 53° y concordantes de
este Pliego.

Art. 61° Plan de Trabajo: Cuando el conjunto de las modificaciones de obra, por aumento,
creacién, disminucién o supresién de item, o partes integrantes de éstos, supere el 5% del monto
del Contrato, ya sea en mas o en menos, el Contratista queda obligado a presentar un nuevo
Plan de Trabajo, dentro de los 10 (diez) dias de notificado a la aprobacién de la modificacion,
para ser sometida a la aprobacion de la Municipalidad.

Se considerard que, hasta la fecha de la Orden de Servicio de la Inspeccion, rige el Plan de
Trabajo aprobado, por lo tanto, en el nuevo Plan de Trabajos apareceran las modificaciones a
partir de esa fecha.

Art. 62° Planos conforme a Obra: Dentro de los treinta (30) dias corridos de haber concluido los
trabajos correspondientes a cada item principal de la obra (estructuras, instalaciones especiales,
arquitectura y demas) el Contratista debera confeccionar y presentar a la Inspeccién para su
aprobacion los planos "conforme a obra" correspondientes a aquellos rubros, manuales de uso y
mantenimiento, y garantias de funcionamiento y calidad, como también la acreditacion fehaciente
de las aprobaciones que en caso de corresponder deban ser obtenidas de los entes u
organismos correspondientes.

Los planos deberan ser entregados con un protocolo CAD/BIM aprobado por los responsables
de proyecto de la Municipalidad. Se entregara toda la documentacion en formato papel y en
formato digital editable (CAD/WORD/EXCELL) por duplicado en pen drive y DVD.

Salvo que el Pliego de Condiciones Particulares disponga lo contrario, deberan entregarse como
minimo los siguientes planos: ubicacién; insercién y replanteo; altimetria; calles: plantas
acotadas generales y por tramo; espacios verdes (plazas, parques y paseos): plantas acotadas
generales y parciales; arquitectura: planimetria y plantas de techo, plantas acotadas interiores y
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exteriores, vistas generales (min. 4), cortes transversales y longitudinales (minimo 4); planillas de
locales; estructura: verificacién sismica, calculo estructural, planillas y detalles de armaduras;
instalaciones sanitarias y eléctricas; instalaciones especiales de sistema de riego, incendio,
hidraulica y termomecanica; planos de detalles constructivos: calles, veredas, acequias, posas,
cribado, rejillas, plantas y vistas en escala 1:20/25 de carpinteria interior y exterior, planillas de
carpinteria interior y exterior, de carpinteria y herrajes, escaleras barandas y rampas, desplieque
en 1:50/25 o 20 de sanitarios, pisos, cubiertas, cielorrasos, aislaciones horizontales y verticales,
de instalaciones basicas y especiales, de equipamiento. En los casos que se requiera deberan
ser acompafiados por perspectivas o renders y estudios técnicos y memorias técnicas
necesarios solicitados por el equipo de proyecto y la Inspeccion. Cualquier otro plano necesario
para la ejecucion de la obra que la Inspeccién considere necesario sera desarrollado por la
Contratista.

La Inspeccion comunicara al Contratista las observaciones pertinentes dentro de los cinco (5)
dias corridos de presentados. Una vez aprobada esa documentacion, el Contratista entregara a
la Inspeccidn, bajo firma del jefe de inspeccidn, un juego original en soporte papel con la firma de
los responsables en cada especialidad que el Contratista haya designado a tal efecto, un DVD y
un pen-drive con dos copias cada uno, las cuales deben ser confeccionadas en formato PDF y
otra en DWG editable. Su no cumplimiento serd causal impeditiva para la emisién del certificado
de obra de alcance del 100% de la ejecucion de los Trabajos. Esto sin perjuicio, de la aplicacion
de la multa indicada en el presente Pliego.

Cumplidos estos requisitos, se estara en condiciones de labrar el Acta de Recepcion Provisoria.
No se reintegrard la garantia de cumplimiento de contrato prevista en el Art. 2.3 del presente
pliego hasta tanto la el Contratista no formalice la presentacion de los planos “conforme a obra”,
reservandose la Administracion el derecho a ejecutarla si se comprobare que por motivos
imputables al Contratista no se cuenta de modo documentado con el total de la informacién en el
plazo de un (1) mes contado a partir de haber solicitado la misma a la inspeccién o quien
corresponda segun el caso.

Art. 63° Manual de Uso y Mantenimiento: La contratista deberd elaborar y entregar a la
Inspeccioén, una vez finalizada la obra, un Manual de Uso y Mantenimiento de la obra ejecutada.

Este manual tendra como objetivo mantener el edificio en el tiempo a partir de intervenciones
adecuadas y preestablecidas. También funcionara como registro directo de productos,
proveedores y sistemas utilizados en la obra para futuras intervenciones. La ejecucion se hara
una vez finalizada la obra, en formato digital en DVD y pen drive en formato pdf y original
editable y en papel encuadernado segun disefio preestablecido por el Municipio entregado por la
Inspeccion.

Se entregara el manual junto con los planos conforme a obra, por duplicado. Debe ser claro y
ordenado y estar debidamente codificado para su facil consulta. La misma codificacion que se
utilice para el formato papel se utilizara en formato digital.

El mismo debe contener como minimo: indice general, especificaciones y fichas técnicas de los
materiales utilizados en obra, carta de colores de pinturas y revestimientos con los cddigos de la
marca comercial correspondiente, copias certificadas de las garantias de los materiales que
cuenten con las mismas provistas por el fabricante, certificados de normas, listado de
proveedores tercerizados en obra con teléfonos fijos y moéviles, paginas web y correos
electrénicos y posibles contactos alternativos que comercialicen productos de idénticas
caracteristicas, listado de servicios técnicos idéneos para el mantenimiento de instalaciones y
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equipos técnicos, protocolo de mantenimiento de instalaciones y equipos que establezca
frecuencia y plazos limite, detalle de ubicacion de cafierias de instalaciones en planta y alzada
para evitar inconvenientes en futuras intervenciones, catélogo de aplicaciones graficas y de
sefialética con detalle de materialidad, codificacion de colores y contacto de proveedores, listado
de proveedores de mobiliario u otro equipamiento complementario, detalle de refuerzos internos
en tabiqueria liviana.

La Inspeccién podra solicitar cualquier otro tipo de informacion que considere pertinente segun el
tipo de obra. El manual contard con un Anexo fotografico conformado por la totalidad de las
fotografias tomadas en obra para los informes mensuales. El mismo tiene por objeto servir de
referencia para futuras intervenciones en la misma obra. El mismo debera contar con indice,
epigrafes debidamente codificados y en orden cronoldgico.

CAPITULO VIl - PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA.

Art. 64° Plazos de Ejecucion: El plazo para la ejecucion de la obra queda determinado en el
Pliego Particular de Bases.

Art. 65° Actividad y Terminacidon de los Trabajos: El contratista pondra su mayor diligencia
para evitar entorpecimiento en las tramitaciones administrativas y reglamentarias. Las demoras
que pudieran producirse por falta o poca atencion de las mismas, no se descontardn a los
efectos del plazo de terminacion de la obra.

Cuando por abandono, negligencia u otra forma de desatencion de la obra se llegare a un ritmo
de trabajo que hiciere peligrar el cumplimiento del plazo de entrega, la Municipalidad, podra
adquirir materiales, estructuras, etc., y mandar ejecutar trabajos incluidos en el contrato por
cuenta y cargo del Contratista y ello no eximir4 a éste de sus responsabilidades derivadas de
falta de terminacién de la obra dentro del plazo estipulado y demés obligaciones concordantes.

Art. 66° Prorroga de plazos: Si se encomendaren al Contratista trabajos adicionales o se
modificasen los trabajos oportunamente encomendados, y su ejecucién requiriese de un plazo
adicional al fijado contractualmente, el Contratista tendra derecho a solicitar una prérroga.

La prorroga concedida sera afectada exclusivamente a la realizacion de los trabajos adicionales
o las modificaciones encomendadas por la Administracién y para aquellas tareas que, sin formar
parte de los trabajos adicionales, se vieran afectadas por ellos. El resto de las tareas que forman
parte de la obra deberan ser culminadas integramente en el plazo fijado en el Plan de Trabajo
vigente que forma parte del contrato.

Si durante la ejecucién de las obras, se produjere alguno de los casos de Fuerza Mayor
contemplados en el Art. 46° del Decreto-Ley 4416/80, que impidieran o entorpecieran el desarrollo
de los trabajos, la Administracién podra otorgar la ampliacion del plazo para la terminacion de la
Obra. El Contratista debera, dentro de los cinco (5) dias corridos de producida la causa,
solicitar la ampliacion, caso contrario no sera considerada.

Art. 67° Mora Automatica: Al vencimiento del plazo de terminacion de la obra o de los plazos
parciales establecidos o de su prérroga debidamente otorgada, y si no hubiere entregado la obra
de conformidad, o si la misma no estuviere en la etapa de ejecucion establecida en este Pliego y
en el Plan de Trabajos de Obra, el Contratista entrar4 automaticamente en mora sin necesidad
de ningun requerimiento, y sin perjuicio de aplicarse las multas previstas en el Art. 89° de este
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Pliego, el Contratista tomara a su exclusivo cargo los gastos de inspeccion consecuentes de la
misma.

Art. 68° Verificacion y Recepcién Provisorias: Terminada la Obra, la Inspeccion procedera a
su verificacion y si la hallare de conformidad a lo contratado y a sus 6rdenes en cuanto a las
cantidades, calidad y funcionamiento y se hubieren cumplido satisfactoriamente las pruebas, la
Inspeccion junto con la Secretaria de planificacion, Infraestructura y Ambiente librara el
Certificado de Recepcion Provisoria en el Libro de Actas de la Obra, refrendandolo el
Representante del Contratista. En el Acta se consignara la fecha de efectiva terminacion de la
obra, y a partir de ésta se computara el plazo de garantia y consecuentemente el de Recepcion
Definitiva.

En caso que el Contratista se negare a presenciar el acto de verificacidn, la Inspeccion efectuard
por si y ante si esa diligencia, dejando constancia de la citacion y ausencia del Contratista y
Representantes autorizados.

El Contratista suministrara por su exclusiva cuenta el personal y elementos necesarios para
efectuar las pruebas. Si después de 10 (diez) dias de dada la orden respectiva, el Contratista no
hubiere provisto dichos elementos, la Inspeccion podrd efectuar las pruebas por cuenta del
Contratista, sin que este tenga derecho a reclamo alguno. El importe de los gastos asi
ocasionados sera deducido de cualquier suma que tenga a cobrar.

Ademads, debe tenerse en cuenta lo establecido por el Art. 76° de la ley 4.416.

Art. 69° Plazo de Garantia: El Plazo de Garantia sera el que se establece en el Art. 8° del Pliego
Particular de Bases.

Operado el vencimiento del plazo estipulado, si el Contratista no hubiere resuelto las
observaciones dadas por la Inspeccién de obra, no tendréa derecho a reclamacion alguna por el
periodo extra que tardare en resolverlas y se extendera automaticamente el plazo de garantia.

Art. 70° Verificacién - Recepcion Definitiva: Transcurrido el plazo de garantia tendra lugar la
verificacion y recepcion definitiva de la obra. Esta ultima se efectuara con las mismas
formalidades que la provisoria, a cuyo efecto se realizardn previamente las pruebas que la
Inspeccién estimare necesarias para la comprobacién del buen estado de las construcciones y
del correcto funcionamiento de las instalaciones, pudiéndose incluso repetir parcial o totalmente
las pruebas establecidas para la recepcién provisoria.

La Recepcion Definitiva se realizara, siempre que el Contratista hubiere subsanado las deficiencias
gue se hubieren indicado en el Acta de Recepcidn Provisoria, las que pudieren aparecer durante
dicho plazo y las obligaciones que debiere cumplir de acuerdo a contrato con posterioridad a la
Recepciéon Provisoria (gj. La documentacion que certifigue el cumplimiento de todas las
tramitaciones en Reparticiones y Empresas Publicas/Concesionarios).

Art. 71° Devolucién del Fondo de Garantia: La garantia de cumplimiento de Contrato sera
devuelta junto con la Recepcion Provisoria, conforme se indica en el articulo 29° del Decreto-Ley
4116. Dentro de los treinta (30) dias corridos de la recepcion definitiva, le serd devuelto al
Contratista el fondo de reparo, en la medida que correspondiere.

La Recepcion Definitiva extinguird de pleno derecho las garantias otorgadas por el Contratista, sin
perjuicio de la garantia prevista en el Art. 1275 y concs. C.C.C.N., la que seguira subsistente.
Dentro del mismo plazo se pondra término a las cuestiones econdémicas de la obra, siendo la firma
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del certificado final el cierre de cuentas en el que se asentaran los créditos y débitos a que las
partes se consideren con derecho. No seran admitidas reclamaciones econémicas con
posterioridad, cuando no hayan sido incluidas en el mencionado certificado salvo las derivadas de
la suma total o parcial de la obra.

Art. 72° Recepciones y Devoluciones Parciales: Las recepciones provisoria y definitiva seran
separadas respectivamente para las distintas etapas o segun se establezca de comun acuerdo
entre la Municipalidad y el Contratista, la efectiva terminacion de obras parciales, fraccionandose
también las devoluciones del Fondo de Garantia proporcionalmente a los respectivos montos.

CAPITULO VIl - PAGO DE LA OBRA.

Art. 73° Precio y forma de pago: los precios estipulados en el Contrato se aplicaran a
cantidades netas de obra concluidas, salvo cuando las especificaciones establezcan otra forma
de liquidacion.

En los precios del Contrato estan incluidos el valor de los materiales provistos por el Contratista y
su transporte, siempre que su pago no esté previsto en un item respectivo del contrato, el costo
de la mano de obra y vigilancia, gastos de administracion y beneficios, provision y depreciacion
de equipos y materiales que no se incorporen a la obra, asi como todo otro medio de trabajo o
gasto necesario para realizarla y terminarla de acuerdo con el Contrato, incluyéndose también
los impuestos pertinentes.

En el exclusivo concepto de pagos como anticipos a cuenta del precio total de la obra, que
resultare de la medicion y liquidaciéon finales, la Municipalidad abonard mensualmente al
Contratista cuotas proporcionales a los trabajos ejecutados y adheridos al suelo o a la obra con
caracter definitivo, previamente certificado por la Inspeccidén y sucesivamente aprobados por la
Direccion de Obras Publicas, la Contaduria General y la Intendencia Municipal y de acuerdo a
las normas y tramitaciones vigentes.

Art. 74° Régimen de Cotizaciones y Pagos: Las cotizaciones a colocar en la planilla de
propuestas deben efectuarse en sus importes totales por items, en cifras expresadas en PESOS
y CENTAVOS si correspondiere, a cuyo efecto las sumas que dé se considerara la cotizacién
correspondiente, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 6° del Decreto Provincial N° 313/81.

Art. 75° Mediciones de Trabajos: Las Obras ejecutadas de conformidad y los materiales
acopiados que reciban pago y que cumplan los requisitos de las especificaciones se mediran
mensualmente salvo pedido expreso del Contratista formulado por escrito para postergar las
mediciones cuando los trabajos se hayan ejecutado de manera tal que no existan cantidades
apreciables de la obra nueva.

El Contratista 0 su Representante Técnico, estd obligado a asistir a todos las mediciones, las
gue se realizaran dentro de los 5 (cinco) dias habiles contados a partir del primer dia siguiente al
mes de ejecucion; si se negase a presenciar las mediciones se le tendra por conforme con el
resultado de la operacion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sea necesario
invertir o emplear en las mediciones, ya sean estas parciales o definitivas, o en las verificaciones
de las mismas, que la Direccion considera necesario realizar, seran por cuenta exclusiva del
Contratista.

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA / SUBSECRETARIA DE CONTRATACIONES Y REGISTROS
29 de 36



men
doza

Art. 76° Certificados Parciales: Se confeccionara el Certificado mensual de obra, basado en la
medicion mensual. Los Certificados deberan ser confeccionados dentro de los (10) dias habiles
contados a partir del primer dia siguiente de ejecucion.

Los certificados, una vez revisados, seran firmados por el inspector de Obra, el Representante
de la Empresa y el Director de Obras Publicas.

Del importe del certificado mensual, se deducira el cinco por ciento (5%) en concepto de de
Fondo de Reparos

Art. 77° Pago de los Certificados: Aprobado cada certificado parcial conforme a los articulos
74° y 75° de este pliego, sera pagado por la Tesoreria de la Municipalidad dentro de los 60
(sesenta) dias corridos contados desde el primer dia posterior al de ejecucién de los trabajos o
acopio, a menos que el Pliego Particular de Bases establezca un plazo distinto. En caso de que
el Contratista hubiere opuesto reparos para su tramitacién normal serd de aplicacion lo dispuesto
por el Art. 60° de la Ley de Obras Publicas.

Art. 78° Pago de Intereses: el Contratista tendrd derecho Unicamente a reclamar los intereses
de acuerdo a lo establecido por la Ley 4416.

La tasa respectiva sera aplicada al periodo comprendido entre la fecha de vencimiento del plazo
y el dia que se cancele efectivamente el certificado.

Cuando la Administracion cancelare los certificados de obra antes de su vencimiento (60 dias
corridos posteriores a la fecha de factura), podra deducir de los mismos el porcentaje
considerado por el contratista en concepto de costos financieros mensuales en la Planilla de
Andlisis de Precios (Anexo V) en forma proporcional al periodo anticipado.

Art. 79° Pago de Tasas, Derechos e Impuestos: El Contratista gozara de las mismas
franquicias sobre gravamenes fiscales a que tenga derecho la reparticién como institucion del
Estado para las obras que realice por Contrato, pero correra por su cuenta el pago de los
impuestos, derechos y gabelas nacionales, provinciales y municipales vigentes a la fecha de
licitacion de la obra y de los cuales no esté exenta la Municipalidad.

El contratista debera prever los tiempos para la obtencién de aprobaciones y/o autorizaciones de
cualquier entidad u organismo publico o privado que sean necesarios y deberd analizar la
incidencia que las eventuales demoras pudiesen implicar en el plazo de obra. Debera procurar
que el Plan de Trabajo no se vea interrumpido/demorado como consecuencia de la obtencién de
aprobaciones y/o autorizaciones correspondientes.

Art. 80° Compensacioén de Créditos y Débitos — Municipio y Contratista: la compensacion de
créditos con el Contratista operara desde el instante mismo de la existencia de ambos créditos.
Si de la compensacion resultare un saldo deudor del Contratista, la Municipalidad podra
deducirlo de los certificados de obra (de avance, de intereses, de variaciones de precios, etc.),
del Fondo de garantia o afectar la fianza rendida, quedando el Contratista obligado a completar
ese fondo dentro de los quince dias (15) corridos de producida la deduccién.

Art. 81° Cesion de Certificados: las cesiones de créditos correspondientes a certificados
parciales o final de obra, cuyo instrumento de cesion fuere notificado por acto publico a la
Municipalidad, serdn cumplidas por ésta en la medida que lo posibilitare el importe liquido que
resultare de una vez operada la compensacion referida en el anterior articulo y previa retencion
de la suma necesaria para abonar salarios impagos de obreros del Contratista, si los hubiere. En
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ningln caso el cesionario podra oponerse a la deduccién de los certificados cedidos de aquellos
importes que por cualquier concepto el contratista adeude al Municipio.

Art. 82° Certificado Final: Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada la Recepcion
Definitiva de la obra se pondra término a las cuestiones econdmicas de la Obra, siendo la firma
del certificado final el cierre de cuentas en el que se asentaran los créditos y débitos a que las
partes se consideren con derecho. No seran admitidos reclamos con posterioridad que no hayan
sido incluidos en el mencionado certificado, salvo las derivadas de la ruina total o parcial de la
obra.

Art. 83° Calculo De Variaciones De Precios: Para el calculo de las modificaciones de precios,
se consideraran como valores basicos o de partida, los precios vigentes en plaza al mes anterior
al de apertura de la licitacion, contratacion o presentacion de Propuestas y que formaran parte
de las planillas de precios de materiales aprobadas mensualmente por el Ministerio de
Infraestructuray Economia de Mendoza y/o el que en el futuro lo reemplace.

El fraude, la omisién, la negligencia, la impericia, las operaciones erréneas y los gastos
innecesarios del Contratista, le haran perder el derecho al reconocimiento de los aumentos que
se pudieren producir por las modificaciones de los precios vinculadas a esos hechos.

Art. 84° Liquidacion De Las Modificaciones De Precios: Las liquidaciones por modificaciones
de precios se efectuaran simultdneamente con cada certificado de obra bésica y seran
provisorias o definitivas. Cuando la liquidacion por modificaciones de precios no pueda ser
certificada y entregada al Contratista en los plazos previstos, por faltar los elementos necesarios
para la confeccion del certificado, debera ser calculada provisoriamente con los determinados
para el ultimo periodo del que se posean datos, sin perjuicio de su inmediato reajuste una vez
obtenidos los mismos. Cuando mediare mora en el pago de los certificados de modificaciones de
precios se procedera de conformidad con lo dispuesto en el Art. 64° del Decreto-Ley 4416/80.

Las certificaciones de las modificaciones de precios definitivas podran rectificarse en lo que se
refiere a cantidades de obra, hasta la liquidacion final, pero permaneceran inalterables en cuanto
a los precios adoptados en su confeccion, excepto en el caso de error o cuando medie
observacién o reclamacién fundada por parte del Contratista formulada dentro del quinto dia de
conocidas

Art. 85° Del Reconocimiento De Modificaciones De Precios En Relacién Al Plazo De
Ejecucion: Si las obras se efectuaren con posterioridad a la época prevista en el Plan de
Trabajos o Plan de Inversiones aprobados, conforme surgiere de la comprobacién de las
modificaciones de obra efectuada, los reajustes de precios deberan calcularse en relacion a las
épocas en que debieron efectuarse.

En caso de producirse adelantos en la obra con respecto a los planes aludidos, dichas
modificaciones se calcularan en funcion de las cantidades reales de obra ejecutada.

Correspondera el reconocimiento de las modificaciones de precios, cuando opere la alteracion
del plazo contractual por actos o hechos de la Administracion, o circunstancias de fuerza mayor
o caso fortuito. Cuando el plazo contractual se viera alterado por actos imputables al Contratista
(fraude, la omision, la negligencia, la impericia o las operaciones erréneas del contratista), no
correspondera el reconocimiento de las modificaciones de precios, conforme se indica en el
articulo 69 del Decreto-Ley 4416/80.
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Art. 86° Régimen Para El Reconocimiento De Las Modificaciones De Precios:

Las variaciones de precios se calcularan por el método de las férmulas polinémicas, se regiran
por lo estipulado en el presente Pliego y por lo dispuesto en el capitulo X de la Ley 4416. Para el
caso de la mano de Obra sélo se reconoceran las variaciones dispuestas por autoridad
competente. En cuanto a los materiales, los precios que se obtengan de las publicaciones
mensuales del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de la Provincia de Mendoza.
La férmula a aplicar sera la siguiente:

P.=1x Py x 0,925 + P, x 0,075
En donde:
P, : Precio correspondiente al mes de certificacion.
Py, : Precio correspondiente al mes anterior al de la Oferta.
I: indice de variacion, determinado segun la Planilla de Redeterminacién de Precios.

Art. 87° Régimen para el Anticipo Financiero: Soélo se otorgard Anticipo Financiero en las
obras cuyos Pliegos de Bases y Condiciones Particulares asi lo prevean.

Los Proponentes podran, a través de una Variante solicitar Anticipo Financiero, el cual quedara
supeditado en su otorgamiento a decision de la Administracion.

En caso de existir anticipo financiero, el régimen sera el siguiente:

Dentro de los quince (15) dias habiles de celebrado el Contrato, la Administracién certificara el
Anticipo Financiero.

El cobro del anticipo no podréa condicionar el inicio del plazo del Contrato y/o la marcha de la
ejecucién de las tareas conforme al Plan de Trabajo de Obra y Curva de Inversiones, 0 con
respecto a cualquier estipulacion del Contrato, considerandose entonces independiente de
cualquier obligacion del Contratista o Comitente.

El anticipo financiero deberé ser garantizado en el 100% de su monto por el Contratista previo a
su otorgamiento y a satisfaccion de la Administraciéon, mediante alguna de las formas previstas
para la Garantia de Contrato contempladas en el Decreto-Ley N° 4416/80 de Obras Publicas y
sus modificatorias y el Decreto Reglamentario N° 313/81.

No se liquidaran ni pagaran variaciones de precios del Anticipo Financiero.

El Anticipo otorgado se deducird desde el primer certificado de obra a emitir hasta completar el
ciento por ciento (100%).

En caso de efectuarse disminuciones o supresiones a los trabajos contratados, el monto faltante
para completar el ciento por ciento (100%) del anticipo financiero otorgado, se deducira de
cualquier certificado (basico o de variaciones de precios provisorios y/o definitivos, y/o de
cualesquiera de los mencionados precedentemente pertenecientes a eventuales adicionales y/o
alteraciones).

Art. 88° Gastos a cargo del Contratista: Los gastos que demande al Contratista el
cumplimiento del presente Pliego y que no estén previstos en el Presupuesto oficial, no recibiran
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pago alguno, conviniéndose que estan incluidos dentro de los demas items del Presupuesto
General de la Obra.

CAPITULO IX - MULTAS Y RESCISION DEL CONTRATO
Art. 89° Multas: el Contratista se hara pasible de las siguientes multas:

a) Por mora en la formalizacion del Contrato: CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del
monto total del Contrato por dia de atraso;

b) Por mora en la finalizacion de la obra: CERO COMA UNO POR CIENTO (0,1%) del monto
total del Contrato por dia de atraso.

¢) Por mora en la iniciacion de la obra, colocacion o retiro de los letreros de obra: CERO COMA
UNO POR CIENTO (0,1%) del monto total del Contrato por dia de atraso;

d) Por incumplimiento de una orden reiterada por la Inspeccién o en caso que el Contratista se
negare a recibir Ordenes de la Inspeccién, una multa de: CINCO POR MIL (5 O/00) del monto total
del Contrato por cada vez.

e) Por incumplimiento de obligaciones del Representante Técnico: CINCO POR MIL (5 0/00) del
monto del Contrato por cada vez.

f) Por incumplimiento a las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo, normas de Seguridad
Social y Riesgos del Trabajo: CINCO POR MIL (5 0/00) del monto del Contrato por cada vez.

g) Por falta de entrega de polizas correspondientes una multa del CINCO POR CIENTO (5%) del
monto total del Contrato por cada vez.

h) Por incumplimiento de la presentacion de los planes contractuales de trabajo, Inversiones y
Acopio: CINCO POR MIL (5 0/00) del monto total del Contrato por cada dia de atraso.

i) Por no presentar los Planos Conforme a Obra: una multa del CERO COMA CINCO POR
CIENTO (0,5%) del monto total del Contrato por cada vez.

j) Por incumplimiento de una orden de servicio reiterada de la Inspeccién el DOS Y MEDIO POR
MIL (2,5 %/40) del monto total del contrato por cada vez.

k) Por atraso en el Plan de Trabajo: cuando por causas imputables al Contratista, la diferencia
entre el porcentaje real certificado acumulado al mes que se considere sea igual o mayor al DIEZ
POR CIENTO (10%) del porcentaje correspondiente al mismo mes previsto en el Plan de
Trabajo, se aplicarda una multa equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto entre el
certificado y el previsto.

Las multas a que se refiere el presente articulo se deduciran de los certificados de obra,
conforme a lo establecido en el Art. 40° de la Ley 4416 y sin perjuicio de su posible
cuestionamiento por el contratista.

Cuando el importe total de las multas por los distintos conceptos enunciados, alcancen el 15%
(quince por ciento) del monto total del contrato, la Administracién tendra derecho a rescindir el
contrato (Art. 81° -Inc f- Ley 4416).
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Art. 90° Acumulacion de Multas: No podran aplicarse multas que en su conjunto superen el
quince por ciento (15%) del monto contractual actualizado. Cuando el importe de las multas por
demoras en la ejecucién o terminacion de la obra y de acuerdo al articulo anterior y a lo
dispuesto en el Pliego Particular, aplicadas al Contratista, alcanzaren el mencionado limite, la
Municipalidad podra rescindir el Contrato. Esta sancion por retardo no liberara al Contratista de
su responsabilidad por los dafios y perjuicios emergentes de la demora.

Art. 91° Causas, Notificacién y Efectos: EIl contrato podra rescindirse por derecho de la
Municipalidad o del Contratista por cualquiera de las causas y en orden a las disposiciones
contenidas en los articulos 80 a 88 de la Ley de Obras Publicas y en los articulos previstos en
este Pliego. En caso de quiebra el Contratista perdera las sumas afectadas al fondo de reparo,
sin perjuicio de las demas acciones legales que pudieran corresponder.

Producida la rescision se procedera conforme a los citados articulos de la Ley de Obras
Publicas.

CAPITULO X - RESPONSABILIDAD

Art. 92° Responsabilidad del Proyecto: Conforme al Articulo 43° de la Ley de Obras Publicas
y en cuanto pudiere afectar los intereses del Contratista, la responsabilidad del proyecto de la
Obra y de los estudios que les han servido de base, recaerd en primera instancia sobre la
Municipalidad, sin que ello exima de la respectiva responsabilidad a los profesionales actuantes
del proyecto y de los estudios preliminares y complementarios y sin menoscabo de la
responsabilidad que pudiere compartir el Contratista por vicios del suelo y por la emergente del
articulo 43° de la Ley de Obras Publicas.

Art. 93° Cumplimiento de disposiciones Administrativas: En todas las operaciones
relacionadas con la ejecucion de la Obra, el Contratista cumplira estrictamente las leyes y
decretos nacionales y provinciales, reglamentos y ordenanzas municipales y demas
disposiciones publicas vigentes, siendo responsable de ello, como asi también del pago de
multas y resarcimiento de perjuicios, intereses y costas a que diere lugar cualquier infraccion a
las mismas.

Asimismo, el Contratista sera responsable y estaran a su cargo las tramitaciones, permisos y
documentos relacionados con la Obra, (salvo en lo referente a lo establecido en el Art. 47°) que
presentard ante las autoridades correspondientes previa revisacion y conformidad de la
Inspeccion y que tramitard a su exclusivo nombre, o con el de un tercer representante especial
del Contratista cuando previamente asi lo autorizare la Inspeccidn.- Las necesarias copias de
planos y planillas técnicas para estas tramitaciones seran confeccionadas por el Contratista.

La documentacion que certifique el cumplimiento de toda las tramitaciones y la aprobacion de las
inspecciones finales de las distintas reparticiones y empresas publicas seran entregadas por el
Contratista a la Inspeccion como requisito previo indispensable a la verificacion de Obra a los
efectos de la recepcion definitiva.

Art. 94° Dafios a Personas y Propiedades: El Contratista tomara oportunamente todas las
precauciones y disposiciones necesarias para evitar dafios a personas, propiedades y a la Obra
misma, siendo responsable por los accidentes que ocurrieren a obreros, empleados u otras
personas y a las propiedades o cosas del Contratista, de la Municipalidad o de terceros, ya sea
por maniobras del obrador, por accién de los elementos naturales y/o por causas eventuales. La
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reparacion de los dafios y el resarcimiento de los perjuicios que produjeren correran por cuenta
exclusiva del Contratista.

Estas responsabilidades subsistirdn hasta la recepcion provisoria de la Obra y durante la
ejecucidn de trabajos complementarios en el periodo de garantia. La Municipalidad podra retener
en su poder, de las sumas que adeudare al Contratista, el importe que estimare conveniente
hasta que las reclamaciones o acciones, que llegaren a formularse por algunos de aquellos
conceptos, fueren definitivamente resueltas y hubieren sido satisfechas las indemnizaciones a
que hubiere lugar en derecho.

Art. 95° Dafios a Instalaciones de Servicios Publicos: El Contratista sera el Gnico responsable
de los dafios que pudiere ocasionar a las instalaciones de servicios publicos, o los emergentes a
terceros, quedando obligado a su inmediata reparacion. Los gastos que demanden las
reparaciones provisorias o definitivas, efectuadas por el Contratista a la Reparticiébn a la cual
pertenece el servicio dafiado, serén por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

Art. 96° Responsabilidad Civil: El Contratista sera responsable de sus trabajos conforme a la
Ley de Obras Publicas, disposiciones del Cadigo Civil y Comercial de la Nacién y a las demés
leyes vigentes y sin exclusion de la aplicacion de los principios comunes sobre responsabilidad
por culpa o dolo, por lo que con la recepcion definitiva de la Obra el Contratista no quedara libre
de la responsabilidad por aquellos vicios ocultos que pudieren resultar en la ruina de la Obra.

Art. 97° Prescripcion: En cumplimiento del principio por el que la accion que adn no ha nacido
no puede prescribir y también porque las condiciones antisismicas de la Obra sélo se pueden
comprobar por su comportamiento frente a un sismo de mediana intensidad, el término de la
prescripcién, correrd desde las veinticuatro horas del dia en que se produjere la ruina total o
parcial de la Obra.

Art. 98° Ejecucién de Obras por Empresas Asociadas: Cuando la magnitud o naturaleza de
las obras lo justificare, la Municipalidad podra aceptar propuestas de dos empresas
ocasionalmente asociadas para la construccion de la obra de que se trata y en caso de
adjudicacién ambas empresas seran solidariamente responsables por el cumplimiento integral
del contrato.

Estas Uniones Transitorias se regiran por lo establecido en el Coédigo Civil y Comercial de la
Nacion, en especial por los Articulos 1463 a 1469 y concordantes.

Sin perjuicio de ello, cada uno de los componentes debera acreditar que tiene capacidad
suficiente para ejecutar, al menos, el 75% de la obra.

Se presentara también junto con la oferta el contrato de constitucién de la unién y constancia de
gue cada uno de los socios esta facultado para integrarla. De ser posible se deberan mencionar
las obras ejecutadas en forma conjunta.

Art. 99° Normas de Prelacién e Interpretacion del Contrato: El Contratista sera responsable
de la correcta interpretacion de los planos y especificaciones para la realizacion de la obra. La
documentacion del contrato no podra ser desvirtuada por interpretaciones sobre la base del
espiritu de las clausulas, intencion presunta de las partes, finalidades perseguidas, etc. El
Contrato quedard integrado por el resultante del siguiente orden de prelacion de la
documentacion reguladora de la conducta contractual, con sus respectivas modificaciones que
convinieren ambas partes contratantes:
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a) Las circulares aclaratorias con y/o sin consulta emitidas por la Municipalidad
b) Pliego de Especificaciones Técnicas y Anexos

c¢) Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos

d) Pliego de Bases y Condiciones Generales y Anexos

e) El Contrato

f) La propuesta adjudicada

g) Planos de obra

h) Las Ordenes de Servicio

i) Las Notas de Pedido

En caso de que algunas de las clausulas o Articulos del Contrato, aparecieran en contradiccion,
y que con este orden de prelacién no se lograre armonizar, serian de aplicacién los principios
generales de la Ley de Obras Publicas, del Derecho Administrativo y analogamente las normas y
principios del Codigo Civil y Comercial de la Nacion, todo ello sin menoscabo del cumplimiento
de las ordenes de la inspeccion.
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