
OBRA: Remodelación Club Sarmiento
UBICACIÓN : Ciudad de Mendoza
PLAZO DE OBRA: 150 DÍAS
MONTO DE OBRA:

PRESUPUESTO OFICIAL

Parcial Sub-total
1 TRABAJOS PRELIMINARES 12.50 %

1.1 Cartel de obra un. 1.00

1.2 Traslado, Reparacion y montaje del cierre de obra y balizado ml 40.00

1.3 Seguridad e Higiene meses 5.00

1.4 Demoliciones generales gl 1.00

1.5 Replanteo gl 1.00

1.6 Provision Depósito, Oficina y Baños meses 5.00

1.7 Limpieza periódica de obra meses 5.00

2 MOVIMIENTOS DE SUELO 3.81 %
2.1 Excavación para bases y fundaciones con retiro de escombros m³ 11.70

2.2 Excavación para pisos y contrapisos m³ 49.00

2.3 Nivelación y compactación m² 328.00

3 AISLACIONES 0.84 %
3.1 Colchón de ripio pelado m² 95.90

3.2 Capa aisladora vertical en VF y Sobrecimiento m² 40.00

3.3 Capa aisladora horizontal en muros de mampostería m² 8.50

4 HORMIGONES 13.28 %
4.1 Ejecución hormigón ciclópeo para cimientos m³ 1.60

4.2 Ejecución Bases de hormigón m³ 4.50

4.3 Ejecución Vigas de fundación m³ 6.60

4.4 Ejecución contrapisos de hormigón m² 219.50

4.5 Ejecución hormigón estampado m² 53.00

4.6 Ejecución Vigas de dintel y techo m³ 1.50

4.7 Ejecución de columnas de H°A° m³ 3.75

4.8 Ejecución de acequias de piedra bola ml 21.40

5 PISOS 10.36 %
5.1 Loseta granítica reconstituida lisa 40 x 40 interior m² 95.90

5.2 Loseta granítica 40 x 40 exterior m² 112.95

5.3 Piso Podotáctil m² 19.85

6 MAMPOSTERÍA 0.31 %
6.1 Mampostería Ladrillon m² 9.70

7 TABIQUERÍA LIVIANA 4.71 %
7.1 Tabique chapa exterior – placa de yeso interior  m² 36.40

7.2 Tabique simple m² 44.60

8 REVESTIMIENTOS 2.70 %
8.1 Provisión y colocación revestimiento de microcemento con color (sanitario) m² 49.40

8.2 Provisión y colocación revestimiento de microcemento con color (cocina) m² 10.30

9 REVOQUE 3.45 %
9.1 Revoque grueso m² 153.42

9.2 Revoque fino m² 207.24

10 EQUIPAMIENTO FIJO 6.62 %
10.1 Provisión y colocación mesada cocina m² 2.70

10.2 Provisión y colocación mueble cocina ml 7.00

10.3 Provisión y colocación extractor unidad 1.00

10.4 Provisión y colocación espejos m² 12.70

11 CARPINTERÍAS 5.23 %
11.1 Provisión y colocación de puerta ventana aluminio corrediza (PV1) unidad 2.00

11.2 Provisión y colocación de puerta ventana aluminio de abrir (PV2) unidad 1.00

11.3 Provisión y colocación puerta placa (PMA1) Unidad 1.00

11.4 Provisión y colocación puerta placa (PMA2) Unidad 2.00

11.5 Provisión y colocación ventana de abrir (V1) unidad 1.00
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12 CUBIERTA 5.77 %
12.1 Aislación térmica m² 100.00

12.2 Aislación hidrófuga m² 100.00

13 CIELORRASOS 0.47 %
13.1 Provisión y colocación de cielorraso suspendido de placa de yeso m² 9.55

14 PINTURA 6.71 %
14.1 Tareas preliminares (Limpieza -imprimación) m² 362.44

14.2 Provisión y colocación pintura latex color blanco m² 352.89

14.3 Provisión y colocación pintura placa de cielorraso m² 9.55

15 HERRERÍA 14.50 %
15.1 Provisión, colocación y pintura reja fija con puerta acceso m² 9.36

15.2 Provisión, colocación y pintura reja fija (V1) m² 1.04

15.3 Provisión, colocación y pintura de rejas corredizas puertas ventanas (PV1)  m² 21.60

15.4 Provisión, colocación y pintura de perfil metalico (de gran altura) ml 22.00

15.5 Provisión, colocación y pintura de columnas metálicas (CM2) ml 12.00

15.6 Provisión, colocación y pintura de columnas metálicas (CM1) ml 7.80

15.7 Provisión, colocación y pintura base metálica de tanque gl 1.00

15.8 Provisión, colocación y pintura cierre perimetral tanque m² 8.20

15.9 Provisión, colocación y pintura zócalo metálico normal T 50 ml 70.00

15.10 Provisión y colocación mueble churrasquera gl 1.00

15.11 Plegados metálicos ml 2.60

15.12 Estructura de tubos metálicos y fenólico m² 100.00

15.13 Provisión y colocación mesada sanitarios m² 1.00

16 INSTALACIÓN SANITARIA 3.57 %
16.1 Instalación sanitaria nueva gl 1.00

16.2 Inodoros un. 2.00

16.3 Tapas de inodoro plastica un. 2.00

16.4 Inodoro para personas con discapacidad un. 1.00

16.5 Tapa de inodoro plastica un. 1.00

16.6 Barral rebatible con portarrollo un. 1.00

16.7 Griferias sanitarios un. 3.00

16.8 Bacha sanitario de personas con discapacidad un. 1.00

16.9 Bacha de cocina un. 1.00

16.10 Grifería de cocina un. 1.00

16.11 Tanque de Reserva un. 1.00

16.12 Grifería patio un. 1.00

16.13 Bacha sanitario un. 2.00

17 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 3.07 %
17.1 Provisión y colocación de cañerías, cajas y accesorios gl 1.00

17.2 Provisión y colocación de tableros gl 1.00

17.3 Provisión y colocación de artefactos eléctricos gl 1.00

17.4 Provisión y colocación de cableado, llaves y teclas gl 1.00

18 PAISAJISMO 0.72 %
18.1 Provisión y colocación champas de césped m² 20.00

18.2 Provisión y colocación árbol cercis siliquastum un. 2.00

18.3 Provisión y colocación plátano un. 1.00

19 FINAL DE OBRA 1.37 %

19.1 Limpieza final de Obra gl 1.00

19.2 Documentación conforme a obra, manual y protocolo de mantenimiento gl 1.00

100.00 %TOTAL
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