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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ART 1° OBJETO: La presente Licitacion Publica tiene por objeto la construccién de la
obra: “REFUERZO ESTRUCTURAL CASONA FERROVIARIA EN CALLE SUIPACHA”

ART 2° PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial calculado para la ejecucion de
los trabajos que se licitan asciende a la suma de VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS
CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 CTVS.
($21.604.896,00).

ART 3° RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS: La recepcién de las
propuestas se efectuara en las oficinas de la Secretaria de Desarrollo Urbano de la
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, sita en calle 9 de Julio N° 500, Piso 5to, de
Ciudad Mendoza hasta el dia y hora publicados en los avisos licitatorios. Una vez
recibidas éstas, a la misma hora y en el mismo lugar se procedera a la apertura y lectura
de las mismas.

Bajo ningun concepto se recibiran propuestas pasados el dia y la hora sefialados, como
tampoco se recibiran ofertas complementarias, aclaratorias 0 mejoras de precios. Estas
ultimas solo seran recibidas y consideradas a pedido de la Municipalidad en el ejercicio
de las facultades conferidas por el Art. 17 del P.C.G.

ART 4° VALOR Y SELLADO DE LA DOCUMENTACION:

a) Se fija el valor de la documentacién en la suma de PESOS VEINTIUN MIL 00/100
($21.000). Por su adquisicion se extendera el correspondiente recibo oficial, debiendo el
oferente acompanarlo en el correspondiente sobre de oferta.

b) El sellado municipal que grava a la propuesta mencionado en el Art. 9°, inc. B) del
P.C.G. asciende a QUINIENTAS U.T.M (500 U.T.M).

ART 5° CAPACIDAD EXIGIDA AL CONTRATISTA: A los fines de la presentacién de la
propuesta los oferentes deberan contar con la suficiente capacidad de contratacién para
la ejecucion de obras de ARQUITECTURA e INGENIERIA reservandose la
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Municipalidad el derecho que le acuerda el Art. 17° del P.C.G. de exigir documentacion
complementaria durante el periodo de estudio de las ofertas que acredite el
cumplimiento de la capacidad exigida en el presente articulo.

ART 6° PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: La totalidad de los trabajos a ejecutar
de conformidad a la documentacion que integra el contrato de obra deberan ser
ejecutados en un plazo de 120 dias corridos.

La fecha de iniciacion de los mismos y consecuentemente la del punto de partida para la
contabilizacién del plazo contractual comenzara a computarse desde la suscripcion del
acta de iniciacion de los trabajos y/o de replanteo de la obra, la que debera tener lugar
dentro de los 10 diez dias corridos posteriores a la firma del contrato (Art. 37 L.O.P.)

ART 7° SISTEMA DE CONTRATACION: A los fines de la ejecucion de los trabajos que
el adjudicatario debera realizar se adopta el sistema de “AJUSTE ALZADQO” segun lo
define el Art. 6°, inc. b) del Decreto N° 313/81.

En la confeccion de la Planilla de Oferta, el oferente podra modificar (en mas o en
menos) los porcentajes de incidencia dispuestos para cada item en el Presupuesto
Oficial hasta un maximo de un 15%, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. Ej: si el
porcentaje de incidencia de un item en el Presupuesto Oficial es del 10%, el oferente
podra modificar dicha incidencia hasta un maximo del 11,5% o hasta un minimo del
8,5%.

ART 8° PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantia de la obra queda establecido en un
ano computado partir de la fecha de terminacién de los trabajos establecida en el Acta
de Recepcion Provisoria Total.

ART 9° REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA: De conformidad a lo
establecido por el Art. 29° del Pliego de Bases Generales el contratista podra asumir
personalmente la conduccidon de los trabajos, siempre que posea titulo habilitante que
satisfaga las exigencias consignadas mas adelante. De lo contrario debera contar con un
representante técnico que esté habilitado por el Colegio de Arquitectos de Mendoza o
por el Consejo Profesional de Ingenieros y Gedlogos de Mendoza, en la categoria A. En
este segundo supuesto, es decir que el representante técnico no sea representante legal
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de la firma oferente o no la integre, debera acompanar copia del acta de directorio o
disposicion contractual en la que se le asigne tal caracter. Si actua en relacién de
dependencia con la firma oferente deberan acompafar una nota firmada por el
representante legal de la firma y por el propio representante técnico indicando que se
desempenara en tal caracter. Debera poseer titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil o en
Construcciones.

Para la funcién de representante técnico rigen las incompatibilidades establecidas en la
ley N° 4416 L.O.P y Estatuto del Empleado Publico.

ART. 10° MOVILIDAD PARA LA INSPECCION: A los fines de lo dispuesto por el Art.
40° del Pliego General de Bases y atento el lugar en que debera ejecutarse la obra, no
resulta necesario contar para esta obra con movilidad para la inspeccién.

ART. 11° COMODIDADES PARA LA INSPECCION: A los fines de lo dispuesto por el
Art. 35° del Pliego General de Bases y atento el lugar en que debera ejecutarse la obra,
no resulta necesario la instalacion de obrador.

ART 12° LETREROS DE OBRA: Los mismos seran de las caracteristicas indicadas en
el plano de detalles y se colocaran en los lugares que ordene la Inspeccion. (Cantidad 1
u., dimensiones 2 metros de largo x 1 metros de alto).

LETREROS DE “PRECAUCION”, “CUIDADO” y “PELIGRO”: Todos aquellos carteles
que se utilicen en la obra para indicar cortes de calles, cambios de sentido, zanjas
abiertas, etc, seran de las caracteristicas y medidas necesarias, debiendo ser
presentados por la contratista para evaluacion y aprobacion de la Inspeccién.

CIERRE DE OBRA: ElI mismo sera de las caracteristicas indicadas en el Pliego de
Especificaciones Técnicas, y quedara en propiedad de la Municipalidad de la Ciudad de
Mendoza una vez finalizada la obra.

ART 13° CUSTODIA DE LA OBRA: La Empresa contratista debera disponer el cierre
para los tramos de obra que vaya ejecutando y asegurar mediante la disposicién de
banderilleros, si fuese necesario el ordenamiento del transito. Asimismo, estaran a cargo
de la Contratista las erogaciones que se originen como consecuencia de la necesidad de
mantener agentes de transito en el area de la obra. La Empresa Contratista sera la unica
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responsable de la guarda de sus materiales, equipos y herramientas. Debera sefalizar
adecuadamente, las zanjas y pozos, a fin de evitar accidentes.

ART 14° EMPRESAS ASOCIADAS: Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 98 del
Pliego de Condiciones Generales, cada una de las empresas debera acreditar que tiene
una capacidad para ejecutar el 75% de la obra. Dicha evaluacion sera efectuada por la
Municipalidad conforme lo expresa el Art.5° del presente Pliego de Condiciones
Particulares.

Se presentara también junto con la oferta el contrato de constitucion de la union y
constancia de que cada uno de los socios esta facultado para integrarla. De ser posible
se debera mencionar obras ejecutadas en forma conjunta.

ART 15° PLANOS CONFORME A OBRA: Los mismos estaran a cargo del contratista,
quien debera presentarlos antes de la firma del Acta de Recepcion Provisoria, sin el
cumplimiento de este requisito no se suscribira dicho Acta. Los planos conforme a obra
seran entregados en 1 juego en soporte papel y en 1 en soporte digital (pendrive).

ART. 16° VISITA DE OBRA: La obra contara con visita de obra obligatoria, la que se
realizara en la fecha indicada en la publicacién, y a la que deberan concurrir los
interesados que deseen participar del presente llamado, bajo apercibimiento de rechazo
de la oferta. A fin de concertar la visita, los interesados deberan comunicarse
telefébnicamente con la Direccidon de Obras Publicas al nimero 4495238, de lunes a
viernes, de 8:30hs a 13.30 hs.

ART. 17° PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES: La empresa debera
presentar:

a) PLAN DE TRABAJOS a desarrollar en forma grafica y numérica con indicacion de
item o grupos de item que permita apreciar sin lugar a dudas cual sera la marcha de los
trabajos por mes.

b) CURVA O PROGRAMA DE INVERSION, debiéndose colocar en el eje de ordenadas
el porcentaje de desembolso acumulado y en el eje de abscisas se colocaran dos tablas
en correspondencia al mismo, donde figuren los montos de desembolsos mensuales y el
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monto acumulado mensual. La curva de inversion debera reflejar el anticipo financiero
indicado en el Art. 19 de este pliego.

ART. 18° PROYECTO EJECUTIVO: Si bien en esta obra no se solicitara Proyecto
Ejecutivo, la Inspeccidén podra solicitar los detalles necesarios durante todo el transcurso
de la obra que considere necesarios para la correcta ejecucion de las tareas.

El contratista tendra a su cargo realizar la documentacion técnica final para la concrecién
de la obra, la que debera ser aprobada por la Secretaria de Desarrollo Urbano
atendiendo los cambios que la misma proponga durante su ejecucion.

ART. 19. ANTICIPO FINANCIERO: En esta obra Si encuentra previsto un ANTICIPO
FINANCIERO del 25% del monto de la oferta adjudicada. El adjudicatario debera
acompanar, junto a la garantia de cumplimiento de contrato, la correspondiente garantia
de anticipo financiero por el monto total del anticipo, en alguna de las modalidades
previstas en el Articulo 14 del Pliego de Condiciones Generales y previo a la suscripcion
del contrato.

Si el contratista no suministrara la Garantia mencionada, el Municipio no efectivizara el
anticipo y ello no constituira causal de mora en la iniciacién de los trabajos imputable al
Comitente.

El contratista debera usar el anticipo financiero unicamente para pagar equipos,
materiales o gastos de movilizacidon que se requieran para la ejecucion de la obra. A
requerimiento de la Secretaria de Desarrollo Urbano, el contratista debera demostrar
que ha utilizado el anticipo para tales fines, mediante la presentacion de copias de
facturas y otros documentos que acrediten.

El Anticipo Financiero comenzara a deducirse desde el primer certificado de obra, y en
todos y cada uno de los siguientes, en forma proporcional a la certificacion emitida
mensualmente, hasta alcanzar el 100% de su desembolso y conforme las instrucciones
emitidas en el Acuerdo 5.742 del 11 de setiembre de 2013 del Tribunal de Cuentas de
Mendoza.

Certificados de Anticipo Financiero: Los certificados de anticipo financiero se tramitaran
como sus similares de obra. El anticipo financiero no devengara intereses.
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ART. 20. RECONOCIMIENTO DE VARIACIONES DE PRECIOS: La presente obra NO
prevé reconocimiento al contratista por modificaciones y/o redeterminacion en los
precios, no pudiendo reclamar a la Comuna las variaciones que los mismos puedan
sufrir, debiendo entenderse invariable el precio de la oferta adjudicada, sin perjuicio de

las posibles modificaciones que puedan tener lugar durante la ejecucion del contrato
(Art. 49L.0.P.)

Firma del Proponente
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