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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 

ART 1º OBJETO: La presente Licitación Pública tiene por objeto la construcción de la 
obra: “REFUERZO ESTRUCTURAL CASONA FERROVIARIA EN CALLE SUIPACHA” 
 
ART 2º PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial calculado para la ejecución de 
los trabajos que se licitan asciende a la suma de VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 CTVS. 
($21.604.896,00). 
 
ART 3º RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS: La recepción de las 
propuestas se efectuará en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, sita en calle 9 de Julio Nº 500, Piso 5to, de 
Ciudad Mendoza hasta el día y hora publicados en los avisos licitatorios. Una vez 
recibidas éstas, a la misma hora y en el mismo lugar se procederá a la apertura y lectura 
de las mismas. 
Bajo ningún concepto se recibirán propuestas pasados el día y la hora señalados, como 
tampoco se recibirán ofertas complementarias, aclaratorias o mejoras de precios. Estas 
últimas sólo serán recibidas y consideradas a pedido de la Municipalidad en el ejercicio 
de las facultades conferidas por el Art. 17 del P.C.G. 
 
ART 4º VALOR Y SELLADO DE LA DOCUMENTACIÓN: 
a) Se fija el valor de la documentación en la suma de PESOS VEINTIUN MIL 00/100 
($21.000). Por su adquisición se extenderá el correspondiente recibo oficial, debiendo el 
oferente acompañarlo en el correspondiente sobre de oferta. 
b) El sellado municipal que grava a la propuesta mencionado en el Art. 9º, inc. B) del 
P.C.G. asciende a QUINIENTAS U.T.M (500 U.T.M). 
 
ART 5º CAPACIDAD EXIGIDA AL CONTRATISTA: A los fines de la presentación de la 
propuesta los oferentes deberán contar con la suficiente capacidad de contratación para 
la ejecución de obras de ARQUITECTURA e INGENIERIA reservándose la 
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Municipalidad el derecho que le acuerda el Art. 17º del P.C.G. de exigir documentación 
complementaria durante el periodo de estudio de las ofertas que acredite el 
cumplimiento de la capacidad exigida en el presente artículo. 
 
ART 6º PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: La totalidad de los trabajos a ejecutar 
de conformidad a la documentación que integra el contrato de obra deberán ser 
ejecutados en un plazo de 120 días corridos. 
La fecha de iniciación de los mismos y consecuentemente la del punto de partida para la 
contabilización del plazo contractual comenzará a computarse desde la suscripción del 
acta de iniciación de los trabajos y/o de replanteo de la obra, la que deberá tener lugar 
dentro de los 10 diez días corridos posteriores a la firma del contrato (Art. 37 L.O.P.) 
 
ART 7º SISTEMA DE CONTRATACIÓN: A los fines de la ejecución de los trabajos que 
el adjudicatario deberá realizar se adopta el sistema de “AJUSTE ALZADO” según lo 
define el Art. 6º, inc. b) del Decreto Nº 313/81. 
En la confección de la Planilla de Oferta, el oferente podrá modificar (en más o en 
menos) los porcentajes de incidencia dispuestos para cada ítem en el Presupuesto 
Oficial hasta un máximo de un 15%, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. Ej: si el 
porcentaje de incidencia de un ítem en el Presupuesto Oficial es del 10%, el oferente 
podrá modificar dicha incidencia hasta un máximo del 11,5% o hasta un mínimo del 
8,5%. 
 
ART 8º PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantía de la obra queda establecido en un 
año computado partir de la fecha de terminación de los trabajos establecida en el Acta 
de Recepción Provisoria Total. 
 
ART 9º REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA: De conformidad a lo 
establecido por el Art. 29º del Pliego de Bases Generales el contratista podrá asumir 
personalmente la conducción de los trabajos, siempre que posea título habilitante que 
satisfaga las exigencias consignadas más adelante. De lo contrario deberá contar con un 
representante técnico que esté habilitado por el Colegio de Arquitectos de Mendoza o 
por el Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza, en la categoría A. En 
este segundo supuesto, es decir que el representante técnico no sea representante legal 
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de la firma oferente o no la integre, deberá acompañar copia del acta de directorio o 
disposición contractual en la que se le asigne tal carácter. Si actúa en relación de 
dependencia con la firma oferente deberán acompañar una nota firmada por el 
representante legal de la firma y por el propio representante técnico indicando que se 
desempeñará en tal carácter. Deberá poseer título de Arquitecto o Ingeniero Civil o en 
Construcciones. 
Para la función de representante técnico rigen las incompatibilidades establecidas en la 
ley Nº 4416 L.O.P y Estatuto del Empleado Público. 
 
ART. 10º MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN: A los fines de lo dispuesto por el Art. 
40º del Pliego General de Bases y atento el lugar en que deberá ejecutarse la obra, no 
resulta necesario contar para esta obra con movilidad para la inspección. 
 
ART. 11º COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN: A los fines de lo dispuesto por el 
Art. 35º del Pliego General de Bases y atento el lugar en que deberá ejecutarse la obra, 
no resulta necesario la instalación de obrador. 
 
ART 12º LETREROS DE OBRA: Los mismos serán de las características indicadas en 
el plano de detalles y se colocarán en los lugares que ordene la Inspección. (Cantidad 1 
u., dimensiones 2 metros de largo x 1 metros de alto). 
LETREROS DE “PRECAUCION”, “CUIDADO” y “PELIGRO”: Todos aquellos carteles 
que se utilicen en la obra para indicar cortes de calles, cambios de sentido, zanjas 
abiertas, etc, serán de las características y medidas necesarias, debiendo ser 
presentados por la contratista para evaluación y aprobación de la Inspección. 
CIERRE DE OBRA: El mismo será de las características indicadas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, y quedará en propiedad de la Municipalidad de la Ciudad de 
Mendoza una vez finalizada la obra. 
 
ART 13º CUSTODIA DE LA OBRA: La Empresa contratista deberá disponer el cierre 
para los tramos de obra que vaya ejecutando y asegurar mediante la disposición de 
banderilleros, si fuese necesario el ordenamiento del tránsito. Asimismo, estarán a cargo 
de la Contratista las erogaciones que se originen como consecuencia de la necesidad de 
mantener agentes de tránsito en el área de la obra. La Empresa Contratista será la única 



 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA / SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 
4 de 6 

responsable de la guarda de sus materiales, equipos y herramientas. Deberá señalizar 
adecuadamente, las zanjas y pozos, a fin de evitar accidentes. 
 
ART 14º EMPRESAS ASOCIADAS: Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 98 del 
Pliego de Condiciones Generales, cada una de las empresas deberá acreditar que tiene 
una capacidad para ejecutar el 75% de la obra. Dicha evaluación será efectuada por la 
Municipalidad conforme lo expresa el Art.5° del presente Pliego de Condiciones 
Particulares. 
Se presentará también junto con la oferta el contrato de constitución de la unión y 
constancia de que cada uno de los socios está facultado para integrarla. De ser posible 
se deberá mencionar obras ejecutadas en forma conjunta. 
 
ART 15º PLANOS CONFORME A OBRA: Los mismos estarán a cargo del contratista, 
quien deberá presentarlos antes de la firma del Acta de Recepción Provisoria, sin el 
cumplimiento de este requisito no se suscribirá dicho Acta. Los planos conforme a obra 
serán entregados en 1 juego en soporte papel y en 1 en soporte digital (pendrive). 
 
ART. 16° VISITA DE OBRA: La obra contará con visita de obra obligatoria, la que se 
realizará en la fecha indicada en la publicación, y a la que deberán concurrir los 
interesados que deseen participar del presente llamado, bajo apercibimiento de rechazo 
de la oferta. A fin de concertar la visita, los interesados deberán comunicarse 
telefónicamente con la Dirección de Obras Públicas al número 4495238, de lunes a 
viernes, de 8:30hs a 13.30 hs. 
 
ART. 17° PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES: La empresa deberá 
presentar: 
a) PLAN DE TRABAJOS a desarrollar en forma gráfica y numérica con indicación de 
ítem o grupos de ítem que permita apreciar sin lugar a dudas cual será la marcha de los 
trabajos por mes.  
b) CURVA O PROGRAMA DE INVERSIÓN, debiéndose colocar en el eje de ordenadas 
el porcentaje de desembolso acumulado y en el eje de abscisas se colocarán dos tablas 
en correspondencia al mismo, donde figuren los montos de desembolsos mensuales y el 
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monto acumulado mensual. La curva de inversión deberá reflejar el anticipo financiero 
indicado en el Art. 19 de este pliego. 
 
ART. 18° PROYECTO EJECUTIVO: Si bien en esta obra no se solicitará Proyecto 
Ejecutivo, la Inspección podrá solicitar los detalles necesarios durante todo el transcurso 
de la obra que considere necesarios para la correcta ejecución de las tareas. 
El contratista tendrá a su cargo realizar la documentación técnica final para la concreción 
de la obra, la que deberá ser aprobada por la Secretaria de Desarrollo Urbano 
atendiendo los cambios que la misma proponga durante su ejecución. 
 
ART. 19. ANTICIPO FINANCIERO: En esta obra SÍ encuentra previsto un ANTICIPO 
FINANCIERO del 25% del monto de la oferta adjudicada. El adjudicatario deberá 
acompañar, junto a la garantía de cumplimiento de contrato, la correspondiente garantía 
de anticipo financiero por el monto total del anticipo, en alguna de las modalidades 
previstas en el Artículo 14 del Pliego de Condiciones Generales y previo a la suscripción 
del contrato. 
Si el contratista no suministrara la Garantía mencionada, el Municipio no efectivizará el 
anticipo y ello no constituirá causal de mora en la iniciación de los trabajos imputable al 
Comitente. 
El contratista deberá usar el anticipo financiero únicamente para pagar equipos, 
materiales o gastos de movilización que se requieran para la ejecución de la obra. A 
requerimiento de la Secretaría de Desarrollo Urbano, el contratista deberá demostrar 
que ha utilizado el anticipo para tales fines, mediante la presentación de copias de 
facturas y otros documentos que acrediten. 
El Anticipo Financiero comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra, y en 
todos y cada uno de los siguientes, en forma proporcional a la certificación emitida 
mensualmente, hasta alcanzar el 100% de su desembolso y conforme las instrucciones 
emitidas en el Acuerdo 5.742 del 11 de setiembre de 2013 del Tribunal de Cuentas de 
Mendoza. 
Certificados de Anticipo Financiero: Los certificados de anticipo financiero se tramitarán 
como sus similares de obra. El anticipo financiero no devengará intereses. 
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ART. 20. RECONOCIMIENTO DE VARIACIONES DE PRECIOS: La presente obra NO 
prevé reconocimiento al contratista por modificaciones y/o redeterminación en los 
precios, no pudiendo reclamar a la Comuna las variaciones que los mismos puedan 
sufrir, debiendo entenderse invariable el precio de la oferta adjudicada, sin perjuicio de 
las posibles modificaciones que puedan tener lugar durante la ejecución del contrato 
(Art. 49 L.O.P.) 
 
 
 
------------------------------- 
Firma del Proponente 
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