
OBRA: REMODELACIÓN VIVIENDA FERROCARRIL
Ubicación : Ciudad de Mendoza

PLAZO DE OBRA: 120  dias
MONTO DE OBRA: 

PLANILLA DE OFERTA
REFUERZO ESTRUCTURAL CASONA FERROVIARIA EN CALLE SUIPACHA

Parcial Sub-total

1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 Provisión y colocación cartel de obra unidad 1,00
1.2 Traslado y montaje cierre perimetral ml 80,00
1.3 Provisión  baño químico meses 4,00
1.4 Seguridad e Higiene meses 4,00
1.5 Ejecución replanteo m2 400,00
1.6 Plan de montaje y logística de obra gl 1,00
1.7 Documentación conforme a obra gl 1,00

2 DEMOLICION, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS

2.1 Demolición  muros de mampostería interiores y exteriores m3 27,00
2.2 Retiro de correas de cielorraso en desuso ml 730,00
2.3 Retiro de cañerías de desagües existentes ml 700,00

3 MOVIMIENTO DE SUELO, RELLENO Y COMPACTACIÓN

3.1 Excavación fundaciones m3 86,00
3.2 Relleno y compactación m3 5,00

4 FUNDACIONES
4.1 Armado y llenado de Pozo de Fundación

4.1.1 Armado y llenado pozo PF1 unidad 12,00
4.1.2 Armado y llenado  pozo PF2 unidad 2,00
4.1.3 Armado y llenado  pozo PF3 unidad 8,00
4 1 4 Armado y llenado pozo PF4 unidad 5 00

Precio Unitario Precio Totales Precio Rubro
% de Incidencia

Item Sub 
Item Descripción Un. Cant.

4.1.4 Armado y llenado  pozo PF4 unidad 5,00
5 REFUERZO ESTRUCTURAL METÁLICO

5.1 Provisión y colocación Columnas Metálicas

5.1.1 Provisión y colocación columna CM1 ml 125,00

5.1.2 Provisión y colocación columna CM2 ml 130,00

5.1.3 Provisión y colocación columna CM3 ml 70,00

5.2 Provisión y colocación vigas metálicas
5.2.1 Provisión y colocación viga VM1 ml 120,00
5.2.2 Provisión y colocación viga VM2 ml 83,00
5.2.3 Provisión y colocación viga VM3 ml 58,00
5.2.4 Provisión y colocación viga VM4 ml 168,00
5.2.5 Provisión y colocación viga VM5 ml 25,00
5.2.6 Ejecución viga de fundación VMF1 ml 71,20
5.2.7 Ejecución viga de fundación VMF2 ml 24,30
5.3 Provisión y colocación correas metálicas

5.3.1 Provisión y colocación correas cmet1 ml 302,00
5.3.2 Provisión y colocación  correas cmet2 ml 92,00
5.3.3 Provisión y colocación correas cmet3 ml 60,00
5.4 Provisión y colocación rig cub

5.4.1 Provisión y colocación rig cub ml 96,00
5.5 Provisión y colocación placas de anclaje

5.5.1 Provisión y colocación placas de anclaje  PL1 unidad 22,00
5.5.2 Provisión y colocación placas de anclaje  PL2 unidad 14,00
5.5.3 Provisión y colocación placas de anclaje  PL3 unidad 2,00
5.5.4 Provisión y colocación placas de anclaje  PL4 unidad 48,00
5.5.5 Provisión y colocación placas de anclaje  PL5 unidad 22,00
5.6 Provisión y colocación diagonales

5.6.1 Provisión y colocación d1 ml 53,00
5.6.2 Provisión y colocación m1 ml 16,00

6 CUBIERTA  Y CIELORRASOS

6.1 Provisión y colocación chapa de cubierta con aislación m2 470,00
6.2 Provisión y colocación malla metálica sostén de tejas interior m2 260,00
6.3 Restauración de cabriadas y correas de madera gl 1,00

6.4 Provisión y colocación corta gota y cenefa ml 100,00

 TOTAL:  100,00%
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