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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

GENERALIDADES

Todas las obras se construiran sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones del
Proyecto y Documentacion Técnica tendientes a lograr el objetivo final, que es la obra bien
construida.

Las medidas expresadas en los planos son orientativas, por tanto el Contratista debera

realizar sus cuantificaciones como base para todos los trabajos. La Contratista debera presentar
Planos de Detalles que resulten necesarios y complementen los del presente Pliego. Los mismos
se presentaran en escalas convenientes de tal forma que permitan definir con precision las partes
de la construccion estudiada, debera verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizaciéon y buena terminacion de
los trabajos asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.
Debera verificar también todos los datos técnicos que figuran en planos y especificaciones,
debiendo llamar inmediatamente la atencion de la Inspeccién sobre cualquier error, omision o
contradiccion. La interpretacion o correccion de estas anomalias correra por cuenta de la
Inspeccion y sus decisiones seran terminantes y obligatorias para la Contratista.

Los trabajos aqui especificados incluiran la provision completa de materiales, herramientas,
equipos y mano de obra para la ejecucion de todos los items. Incluyen todos aquellos insertos,
fijaciones, grampas, tacos u otra miscelanea para ejecutar los trabajos tal como estan
especificados en planos y especificaciones, estén o no enunciados expresamente en la
documentacion. Toda aclaracién técnica de resolucion constructiva, sea estructural o de disefio, se
debera adaptar a los detalles que forman parte de la documentacién, en caso de no existir el o los
detalles necesarios se los debera proponer a la Inspeccion y coordinar con ella su resolucién en
obra. No se permitiran resoluciones importantes sin aprobacion de ésta ultima.

Los materiales provenientes de la demolicion seran extraidos, cargados, transportados vy
descargados ordenadamente en el lugar o lugares autorizados a tal fin y aprobados por la
Inspeccion, realizando el traslado en forma inmediata a la demolicion.

El personal involucrado en la obra debera contar en todo momento con todos los elementos de
seguridad necesarios, incluyendo casco y zapatos de seguridad. Si no fuese asi la inspeccion
estara autorizada a multar a la Contratista todas las veces que sea necesario.

Para cumplir con todas las tareas especificadas en pliego debera programarse minuciosamente
toda la obra para evitar sorpresas e imprevistos y evitar molestias a los usuarios. Cualquier trabajo
de demolicién o construccion no debera afectar ni modificar el normal desenvolvimiento de las
actividades que se desarrollan en la Plaza Independencia y expansiones externas, limitando su
area de trabajo en momentos de espectaculos al sector propio de la obra.

Antes de comenzar la obra el Contratista sometera a consideracion de la Inspeccion el
Plan de Trabajos a desarrollar, detallando la fecha de iniciacion y de terminacion de cada
uno de los items.

LOCALIZACION: Los juegos infantiles y el solado anti-golpes se colocara en el area noroeste
de la Plaza Independencia, en el mismo lugar que actualmente se encuentran dichos juegos.
El area se encuentra delimitada en dos sectores separados por un sendero.

PRESERVACION DE LO EXISTENTE: Este punto establece que en el
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realizaran las obras, la Empresa Contratista cuando efectué el desmantelamiento, en caso de
que se deterioren sectores de mayor seccién que el determinado para el mismo se deberan
reparar idem a lo existente en lo que se refiere a hormigones, mosaicos ,etc.

Se debera proteger el estado de la vegetacion existente, tanto en sus raices, troncos, ramajes
y follajes. en caso de dafiarse alguin elemento de la forestacion, se debera remplazar el mismo
por otro en idéntico estado de conservacion y tamaro, corriendo todo esto por orden del
contratista.

ILUMINACION, ENERGIA ELECTRICA Y FUERZA MOTRIZ: Toda la iluminacién necesaria,
diurna y nocturna, y/o energia eléctrica que fuese necesaria para la realizacion de los trabajos
estaran a cargo exclusivo del adjudicatario.

SANITARIO : Estaran a disposicion del Contratista los sanitarios proximos al sector de juegos.
Los que tambien estaran en funcionamiento para el publico en general de la Plaza Independencia.

INDUMENTARIA: El personal afectado a la Obra debera llevar en su indumentaria de trabajo el
logo: “MENDOZA CIUDAD”, de acuerdo al modelo siguiente y con los colores reglamentarios
los que oportunamente la inspeccion indicara.

1 - TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 - CARTEL DE OBRA

Se realizara y colocara un cartel segun las caracteristicas sefialadas en detalle adjunto. El lugar
de su colocacion sera determinado por la Inspeccion.

1.2 - CIERRE DE OBRA

Antes de comenzar el trabajo se debera instalar el cierre perimetral con rafia y postes de madera
de 2 m. de altura minima colocados dentro de recipientes de 200 It. o bien anclados a tierra, se
debera reforzar en los sectores necesarios para mayor seguridad de la obra. EI mismo debera
mantenerse en buen estado para lo cual el Contratista procedera a repararlo y/o reponerlo en
caso de deterioro o mal uso. Sera necesario realizar un adecuado balizado del area de
interferencia con el movimiento publico, garantizando la seguridad de los mismos. No se permitira
interferir de ningin modo sobre la via publica. Fuera del espacio cercado no podran ejecutarse
tareas de ningun tipo. Durante el transcurso de la obra y hasta su finalizacion, la Contratista
dispondra del personal que sea necesario para asegurar el area de trabajo contra acceso de
personas no autorizadas, deterioros o robos de materiales. La longitud aproximada de cierre es de
111,00 m.

2 - DESMANTELAMIENTO

2.1 -RETIRAR JUEGOS EXISTENTES

Todos los juegos de nifios deberan ser retirados sin ser dafiados y trasladados , al predio
donde se reinstalaran construyendo su nuevo anclaje de hormigén. Su nueva Iocac:on se

determinara y coordinara previamente con la inspeccion. _ —
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Se realizara con posterioridad al desmantelamiento de los juegos, la limpieza total del predio,
retirando escombros ocacionados por la demoliciéon y removiendo la arena para lograr el nivel
necesario para su posterior construccion del contrapiso.

3.2- COMPACTACION

Se realizara el aprisionamiento del terreno revisando que esté totalmente compactado para
realizar el contrapiso de hormigén.

La nivelacién y compactacion del terreno. Este item sera supervisado por agrimensor de la
Empresa controlado por la Inspeccion.

3.2- CONSTRUCCION DE CONTRAPISO

El plano de replanteo lo ejecutara la contratista basandose en los planos que obren en la
documentacion y debera presentarlo para su aprobacién a la Inspeccion, estando bajo su
responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier
error u omision que pudiera haberse deslizado en los planos oficiales. Lo consignado en esto, no
exime a la Contratista, de la obligacion de verificacion directa en el terreno.

Se realizaran los contrapiso armado con malla del @ 4,2 y con hormigoén de 250 kgr. Se hara el
debido curado, con método tradicional de pileta con agua, tapado con Nylon afirmado o con
antisol. Construccion contrapiso de 10 cm.

3.4- PROVISION Y COLOCACION DE PISO DE GOMA

Consiste en planchas de goma de color de 2cm de espesor, con dimensiones de 1.00m X
1.00m que se colocaran sobre una carpeta de concreto cuando el mismo posea la dureza
adecuada. Previamente a su colocacion se procedera a la limpieza de dicho contrapiso, en el
que se debera remover todo material suelto a traves del barrido o aspirado, para evitar
excedentes que impida la correcta aplicacion de las planchas anti golpes. Es imprescindible
que la superficie donde se aplicaran se encuentre totalmente lisa, firme, limpia y seca. La
adherencia al suelo se obtendra con la colocacion de un pegamento. Segun las
recomendaciones del fabricante en lo referido al tipo de pegamento y forma de realizar su
manipuleo a fin de no incurrir en deformaciones y evitar que restos de pegamento queden
adheridos a la superficie.

El montaje de los pisos y juegos se ejecutara bajo la responsabilidad del adjudicatario. Sera su
obligacion verificar la colocacion exacta de las piezas de equipamiento

4 - JUEGOS

OBLIGACIONES y ACLARACIONES DE ALCANCE GENERAL.
La provision e instalacion del piso y los juegos infantiles debera cumplimentar en su totalidad
con lo establecido y especificado en los planos generales y en los articulos precedentes del
presente Pliego, asi como en el Anexo Gréfico.

El detalle de los articulos del presente Pliego es indicativo y, durante el proceso de Licitacion, el
articulado de aplicacion podra ser aclarado, ampliado o corregido

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto
facilitar la lectura e interpretacion del mismo, a los efectos de la presentacion de la oferta y la
posterior provision del objeto de la contratacion, y no dara lugar a reclamo de piqgtn tipo-en
concepto de adicionales por omision y/o divergencia de interpretacion.

/
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MEDIDAS Y PROPORCIONES

Las medidas de los juegos y areas de uso se encuentran referenciadas en el plano de
ubicacion.

LAS CUALES DEBERAN RESPETARSE, SI SURGIERA ALGUNA ALTERACION EN LAS
MISMAS, DEBERA SER CONSULTADA Y APROBADA POR LA INSPECCION.

GARANTIA

La instalacién del piso y juegos infantiles tendran un periodo de garantia de doce (12) meses a
contar desde el momento de la entrega de las mismas.

La garantia debera cubrir todos aquellos arreglos que se requieran producto de fallas en la
fabricacion o en el material utilizado, como asi también toda ocurrencia que no se corresponda
con la durabilidad que deberian tener los materiales y la estacidon en su conjunto. Posibles
ocurrencias que requieran arreglos son: la presencia de éxido, problemas en el anclaje de los
juegos o alguna de las piezas que lo conforman, deformaciones o movimiento de las placas que
conforman el piso de goma.

ESPECIFICACIONES MATERIALIDAD DE JUEGOS

MATERIALES

Todos los materiales que se utilicen en la elaboracion y/o construccién de los juegos deberan
ser de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderan a las exigencias de las
normas IRAM.

Las secciones de canos, chapas, hierros, etc., deberan responder al uso y exigencias a que
seran sometidas, reservandose el 6rgano licitante el derecho de modificar y/o determinar
oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales.

PROTECCION ANTICORROSIVA.

Todas las partes metdlicas que no estén fabricadas en acero inoxidable, deberan poseer una
proteccion contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antiéxido y terminacion en esmalte
sintético acrilico.

Metal

Las columnas estan realizadas en tubo metalico de 62mm de diametro.

Barandas, contenciones, etc. en tubo de 32mm de diametro.

Las plataformas estan realizadas con metal desplegado estructurado con angulos metalicosy T
de 40x40x3mm.

Las piezas metalicas llevan una proteccién de pintura epoxi curada al horno o un bafio
galvanizado segun normas IRAM.

Los bordes y angulos se esmerilan para evitar rebabas, puntos o aristas filosos.

En el caso de la pintura, las piezas son sometidas a una preparacion para dejarlas en
condiciones adecuadas para recibir la capa de proteccion final y embellecimiento.

Placa
Las barandas de cerramiento de las torres de juego, paredes de trepado y en general todos los
elementos planos estan realizados en fendlico sélido (HPL) con placa de 10mm de espesor,
con color incorporado en ambas caras. Este material se fabrica a alta presion y temperatura.
Posee gran resistencia mecanica y a agentes propios del uso a la intemperie. Se encuentra
tratado con filtros UV, lo que lo hace de gran durabilidad en condiciones extremas de
asoleamiento. Es altamente resistente al impacto y de gran estabilidad dimensional\ Es
antiestatico, a prueba de vandalismo, tiene comportaryento fungicida y no se pud'{_e,
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Los toboganes y tubos estan realizados en polietileno de alta densidad (HDPE), rotomoldeado
con paredes de un espesor minimo de 10mm. El polietileno incorpora el color y un aditivo para
protegerlo de la accion de los rayos UV y evitar su decoloracién. Los toboganes son los unicos
de fabricacion nacional preparados para uso publico y en los cuales el disefo responde a las
exigencias de seguridad de las Normas IRAM. Las tapas de color que rematan los tubos
metalicos son de plastico resistente a la intemperie.

Uniones

Las uniones T, cuyo objetivo es evitar soldaduras, facilitar el armado y flexibilizar el sistema,
estan realizadas en aluminio fundido 1050 y recubiertas de una pintura epoxi de color curada al
horno.

4.1 - PROVISION Y COLOCACION TOBOGAN Y KIOSCO ACCESIBLE

Juego integrador, accesible para chicos con dificultades motrices o menor edad, cuenta con un
tobogan en uno de sus laterales, los ingresos a la plataforma se dan en los extremos, uno por
el cual el nifo sube por una rampa de pronunciada pendiente, pero que con fajas horizontales
se genera una escalinata, en cambio por el otro extremo posee una rampa metalica con
barandas que permite el ingreso a los nifios en sus sillas de ruedas.

Estructuralmente consiste en una plataforma poligonal metalica, que se soporta en cada uno de
sus vértices por barras circulares que la separan del suelo y sobresalen en la altura, entre
dichas barras se encuentran la escalinata, tobogan, rampa de discapacitados, y juegos
dinamicos, ubicado cada uno en un lateral del poligono.

4.2 - PROVISION Y COLOCACION MECEDORA BICHO

Consiste en un asiento que se articula con el suelo a través de un resorte, y que en sus
extremos pose la figura de un caballo, le permite al nifio la sensacion de ir galopando y
estimula su imaginacion.
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4.3 - PROVISION Y COLOCACION TOBOGAN TUBO Y PUENTE

Complejo de juegos con muiltiples circuitos con diferentes grados de dificultad. Esto permite que
los chicos elijan recorridos de acuerdo a su interés. El equipo admite una gran cantidad de
chicos jugando al mismo tiempo.

Consiste en una serie etapas, comenzando por un puente al que se ingresa a través de
escaleras verticales, en su extremo opuesto se encuentra una pequefa plataforma triangular
que conecta el puente con un tubo horizontal que una vez que se atraviesa cambia su
pendiente transformandose en un tobogan tubo que le da fin al recorrido.

4.4 - PROVISION Y COLOCACION PORTICO HAMACAS SIMPLE ESCOLAR

La estructura metalica esta conformada por un cafo circular, apoyado en sus extremos por 2
“v” invertidas, el mismo soporta 2 hamacas que cuelgan a través de cadenas.
Los dos asientos penden de dicha estructura (altura de 2,75m y 4,75n de ancho), por medio

de cadenas y es utilizado por los nifios para balancearse.
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4.5 - PROVISION Y COLOCACION PORTICO HAMACAS SIMPLE PRE ESCOLAR

La estructura metalica esta conformada por un cafo circular, apoyado en sus extremos por 2
“v" invertidas, el mismo soporta 2 hamacas que cuelgan a través de una cadena, cuyos
asientos poseen un respaldar para dar mayor seguridad en su uso de nifios de menor edad.

Los dos asientos penden de dicha estructura (altura de 2,75m y 4,75n de ancho), por medio

de unas cadenas y es utilizado por los nifios para su diversion.

|

4.6 - PROVISION Y COLOCACION SUBIBAJA

Consiste en una barra larga de cafo circular de metal con asientos de fenélico sélido (HPL) con
placa de 10mm en sus extremos y apoyada en su punto medio, dicho punto de apoyo consiste
en otro cano perpendicular soportado a su vez por dos “v’ invertidas en sus extremos. Cada
terminacion de los cafos se encuentra protegida por tapones de goma y para evitar accidentes
cuenta con una cubierta de goma debajo de cada asiento. El tamafio de la estructura es de 3m
de largo, 0,50m de ancho y 0,60 de alto.

4.7 - PROVISION Y COLOCACION CALESITA PARA DISCAPACITADOS

Consiste en una plataforma circular revestido en planchas de goma negra, que se aferra en el
piso desde su centro de gravedad, de forma articulada permitiendo el giro radialmente sobre su
eje, la misma se entierra para conservar el mismo nivel del suelo. Sobre dicha a%fsorma se
encuentran aferrados cafos doblados y ubicados de manera que permiten el ingre \o de una
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persona en silla de ruedas, permitiéndole a su vez sujetarse de los mismos, también posee
asientos tradicionales.

5- LIMPIEZA GENERAL

5.1 - LIMPIEZA DE TODA EL AREA

Una vez finalizada la obra se procedera a realizar una limpieza general de los juegos y de toda el
area de influencia, independiente de la limpieza y ordenamiento que a diario debera realizar la
Contratista.
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FORMULARIO OFICIAL DE OFERTA

MENDOZA,....... o |- Fere. de 2016

SENOR

INTENDENTE de la MUNICIPALIDAD
de la CIUDAD de MENDOZA

DR. RODOLFO SUAREZ

. Ref.: “PROVISION Y COLOCACION DE PISO DE GOMA Y JUEGOS INFANTILES EN
PLAZA INDEPENDENCIA”

o 1Bl [E [N ol o] =] ) IR e s e S en su
caracter de representante legal y técnico de la firma.............cocoviiiiiiiiii i :
fliando 'domicilic ‘e8PaCtlal iaN: r i ismmmm s s S S de la Ciudad de
Mendoza, se dirigen a Ud. con el objeto de formular una oferta de la obra de la referencia en un todo
de acuerdo con el Pliego que sirvio de Base a la Licitacion convocada por la Municipalidad que

declaro conocer y aceptar.

Ofrezco ejecutar la obra en la suma total de pesos (........ccccccccevenin. Y por el
sistema de Ajuste Alzado definido en el articulo 6° - inciso b) del Decreto 313/81, reglamentario de
la ley 4416.

Saludamos al Serior Intendente con distinguida consideracion.
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OBRA:”“PROVISION Y COLOCACION DE PISO DE GOMA Y
JUEGOS INFANTILES EN PLAZA INDEPENDENCIA”

Expediente:
Contratista:

Planilla de Analisis de Precios

Item : Titulo del trabajo

Unidad :
Materiales
Descripcién Unidad |Cantidad Precio unitario |Total Parcial
Mano de Obra hs $/h total parcial

Oficial especializado

Oficial

Ayudante

Equipos y Combustible
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XOOOXXXX
XXXXXXX XXX

Gastos Generales

Sub Total 1

Beneficios
Sub Total 2
Impuestos

Total

( equipo y heramientas interviniente)

Costo Directo

%

%

21%

Precios de Iltem por unidad
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Planilla de Equipos Propiedad de la Empresa ( Afectar a la Obra)

Descripcion

Marca

Dominio

Tipo

Modelo

Potencia

Capacidad

Estado de Uso

Ubicacién
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SUBSETRETARIA DE DESARROLLE URBAND

MUMICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: “PROVISION Y COLOCACION DE PISO DE GOMA Y JUEGOS INFANTILES
EN PLAZA INDEPENDENCIA”

Debido al paso del tiempo, uso, mal uso, actos vandalicos, inclemencias
climaticas y otros; el sector de juegos de la Plaza Independencia se encuentra
deteriorado.

Esta obra tiene por objetivo revalorizar y refuncionalizar el sector, desde el punto
de vista funcional y estético. El espacio tiene una superficie aproximada de 540mts2.

El proyecto plantea una resolucién atractiva, moderna, vistosa, recreativa y
segura para nifios de todas las edades y habilidades motrices, generando un espacio de
inclusion infantil eliminando cualquier tipo de barrera social. Los juegos son de maxima
seguridad y durabilidad, los mismos se disponen generando espacios de disfrute para
los nifios.
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PLIEGO DE BASES GENERALES " S

DE LICITACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS N7

CAPITULO| - LICITACION PUBLICA

Art.1° La obra que debera ejecutarse de acuerdo a la documentacion adjunta, se
encuentra sometida al régimen de la LEY DE OBRAS PUBLICAS N° 4.416 de la Provincia de
Mendoza sus modificaciones, sus decretos reglamentarios -

Art. 2° Objeto de este Pliego: El presente Pliego fija las condiciones generales y
establece los derechos y obligaciones entre la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA,
en adelante LA MUNICIPALIDAD, y los Proponentes, en adelante LOS PROPONENTES, EL
ADJUDICATARIO o EL CONTRATISTA, con motivo de la licitacion, adjudicacién, contratacion,
ejecucion, recepcion de la obra con provision total de materiales, instalaciones, mano de obra,
inspeccion y control de gestion, conduccién empresaria y técnica, para su construccion total,
con arreglo en lo que a este respecto establezca el Pliego Particular de Bases.-

Art. 3° Consulta y adquisicion de la Documentacion: La Documentacion de la
presente Licitacion Publica podra consultarse en la Subsecretaria de Contrataciones y Registros,
9 de Julio 500 - 6° piso y podra adquirirse previo pago de la suma estipulada en el Pliego
Particular de Bases, por la que se extendera recibo al efecto previsto en el inc. D) del Art. 9° de
éste Pliego.- Al retirar la carpeta con la documentacién, el adquiriente debera constituir en dicha
dependencia, domicilio especial en el radio de la Ciudad de Mendoza a los fines establecidos en
el Art. 6° de éste Pliego.-

Art. 4° Contenido de la documentacion: La documentacion de la presente licitacion
publica esta integrada por los siguientes pliegos y planos:

1.- La Memoria Descriptiva General de la Obra. -
2.- El presente Pliego General de Bases de Licitacién. -
3.- Pliego Particular de Bases. -

4 .- Las Especificaciones Técnicas. -

5.- Planilla de equipos a afectar a Obra. -

6.- Planilla de analisis de precios tipo. -

7. -Planilla de Presupuesto Oficial. -

8.- Planilla de Presupuesto a Presentar. -

9.- Formulario Oficial de Oferta. -

10.-Cartel tipo. -

11.-Planos

12.- Notas aclaratorias a que se refiere el Art. 6to. 7e este Pliego.
L/ /2 K| \
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Art. 5° Estudio de los Proponentes: La presentacion de la Propuesta implica por parte
del Proponente: Que ha estudiado cuidadosamente los pliegos, planos y planillas que integran la
documentacion de la licitacion; que ha entendido sin dudas ni excepciones su justo significado y
el exacto alcance de todos sus términos; que ha apreciado las condiciones del terreno y demas
en las que se ejecutaran los trabajos y las dificultades que debera superar, y que ha obtenido
todos los informes sobre materiales mano de obra y demas datos y circunstancias que puedan
influir en la determinacion del costo de la obra y su ejecucion, sin menoscabo de los Articulos 6°
y 84° de éste Pliego.-

Art. 6° Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas: Cualquier error o duda que
advirtiera el Proponente en cualquiera de los elementos de la documentacion de esta licitacion,
debera comunicarlo por escrito a la Subsecretaria de Contrataciones y Registros con una
anticipacion de hasta tres (3) dias corridos de la fecha de apertura de las propuestas
mencionada en el Art. 3° del Pliego Particular de Bases.- La Subsecretaria, mediante circulares
podrd hacer aclaraciones de oficio y evacuara las consultas que por escrito formulen los
Proponentes Dichas aclaraciones y respuestas seran publicadas en el sitio oficial de internet
correspondiente y se notificaran, a todos los adquirentes de la documentacién de la licitacion,
en el domicilio especial que hubieren fijado conforme lo estipulado en el Art. 3° de este Pliego.
Las Circulares aclaratorias emitidas formaran parte integrante de los Pliegos y los interesados no
podran alegar desconocimiento de ellas.

Art. 7° Requisitos exigidos a los Proponentes: Para ser proponente en la presente
licitacion se exigiran los siguientes requisitos: a.- Tener capacidad legal para obligarse y en el
caso de sociedades proponentes, tener una duracion estatutaria de por lo menos hasta el
término del plazo de garantia y de conservacion de la obra; b.- Declarar su condicion de inscripto
en los Impuestos Nacionales y Provinciales y Sistema Unico de Seguridad Social-

Art. 8° Incompatibilidad de los Proponentes: No podran ser proponentes las personas
comprendidas en el Art. 26° de la Ley de Obras Publicas N° 4.416.-

Art. 9° Contenido de las Propuestas: Las PROPUESTAS DEBERAN SER CLARAS Y
LEGIBLES,— seran redactadas en idioma castellano, en tinta indeleble, sin enmiendas,
raspaduras, entrelineas o errores que no hayan sido debidamente salvados, siendo el
Proponente exclusivo responsable de los errores que cometiere en la misma.

Se sugiere que las propuestas sean escritas en forma mecanica, como asi también que la
documentacion requerida por el presente articulo contenga un indice que detalle acabadamente
la misma y responda a la foliatura asignada por el oferente, segun el orden descripto por los
incisos que a continuacién se detalla. La inobservancia de lo sugerido, liberara a la Comision de
Pre adjudicacion del estudio que deba producir sobre informacion mal compilada.

Las propuestas deberan contener:

A- El Formulario Oficial de Propuesta (Formulario y Planilla de Presupuesto), el que debera estar
firmado por los Representantes: Legal y Técnico del Oferente. -

B- El sellado de oferta establecido en inc. b) del Art. 4° del Pliego Particular de Bases. -

C- Documentacion que acredite a la persona o personas que estan facultadas para actuar y
contratar en nombre del Proponente y autorizados para presentarse en licitaciones. -
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D- Recibo de compra de carpeta a que se refiere el Art. 4° del Pliego Particular de Bases. -

E- Constancia de haber constituido la garantia de oferta en cualquiera de las formas
establecidas en Art. 9° del Decreto 313/81, y cuyo monto sera el estipulado en el inc. A) del Art.
13 del Pliego Particular. -

F- Si se trata de una empresa unipersonal debera presentar datos del empresario. -
G- Nomina de los integrantes, directores y gerentes de la Empresa. -

H-Inventario de bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Empresa debidamente suscripto
por Contador Publico. - Incluido en dicho inventario debera consignarse el equipo de propiedad
del oferente con el correspondiente valor residual contable y la fecha de adquisicion. - La
Municipalidad durante el periodo de estudio de las ofertas se reserva el derecho a inspeccionar
el equipo que consigne el Oferente en el lugar que este indique. -

I- Balance general, anexos y cuadros demostrativos de pérdidas y ganancias certificados por
Contador Publico; en el caso de una empresa unipersonal o de sociedades de hecho en lugar
del balance se exigira una manifestacion de bienes y estado de situacion patrimonial certificadas
por Contador Publico. -

J- Detalle de los equipos y estado de las maquinarias, con distincion de los propios y ajenos que
el proponente afectara a la obra.- Si parte del equipo mencionado se encontrase en otra obra,
sefialara la ubicacién de ésta y la fecha probable de su liberacion, ademas, en caso de que el
equipo detallado o parte del mismo no se poseyera debera presentar comprobante fehaciente de
haber comprometido su compra o alquiler.- Sera optativo para el Proponente, pero también
ilustrativo de su capacidad la presentacion de un anteproyecto de organizacion del obrador;

K- Referencias bancarias, comerciales y financieras que puedan informar sobre la solvencia
economica y financiera del Proponente. -

L- Némina y caracteristicas de cargos desempenados y de obras proyectadas, dirigidas y/o
ejecutadas por el Representante Técnico del Proponente, teniendo en cuenta que se debera dar
cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 9° del Pliego Particular de Bases. -

LL- Nomina y caracteristicas de las principales obras publicas y privadas ejecutadas o en
ejecucion por el Proponente en los Ultimos cinco afos, indicando ubicacion, plazo de ejecucion,
monto de contrato, numero y caratula del expediente administrativo y toda otra informacion que
se juzgue de interés. La mencionada némina especificamente debera contener detalle de las
obras de importancia comparables al tipo y caracteristicas de la obra objeto de la licitacion, como
asi también detalle las obras que se encuentren en ejecucion al momento del presente
procedimiento licitatorio indicando el capital y capacidad de ejecucion afectado a las mismas. -

M- Cuando la obra que se licita sea contratada por el sistema de AJUSTE ALZADO o el sistema
de contratacion de UNIDAD DE MEDIDA, sera necesario en ambos casos la presentacion de los
analisis de precios. Se deberan presentar los analisis de precios detallados de cada uno de los
items en los formatos de formularios que forman parte de la documentacion. -

Respecto a la mano de obra el oferente debera consignar en forma detallada el valor del jornal,
contribuciones y cargas patronales, los que no podran ser inferiores a los montos minimos
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vigentes al momento de la apertura de la licitacion, publicados por el Ministerio de Econom’ra“,/
Infraestructura y Energia de la Provincia de Mendoza.

N- PLAN DE TRABAJOS a desarrollar en forma grafica y numérica con indicacion de item o
grupos de item que permita apreciar sin lugar a dudas cual sera la marcha de los trabajos por
mes. -

N- CURVAS DE INVERSIONES-PLAN DE ACOPIO Para realizar la Curva De Inversiones se
colocaran el eje de ordenadas el porcentaje de desembolso acumulado y en el eje de abscisas
se colocaran dos tablas en correspondencia al mismo, donde figuren los montos de
desembolsos mensuales y el monto acumulado mensual. - Si la obra no contara con acopio no
sera necesario presentar Plan de Acopio. -

O- Otros elementos escritos y graficos que el proponente estime conveniente adjuntar para
completar su propuesta. -

P- Declaracion de que el Proponente conoce el lugar y condiciones en que se realizara la obra
de acuerdo a lo establecido en el Art. 5° de éste Pliego;

Q- La declaracion que para cualquier cuestién judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion
de los Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo expresa renuncia al Fuero Federal y
cualquier otro fuero que con posterioridad al acto de licitacion se creare. -

R- Nota donde constituye domicilio especial en la CIUDAD DE MENDOZA. -

S- La documentacién contenida en los incisos A, M, N, N y P debera ser suscripta por el
proponente y su representante técnico. La documentacion restante debera ser suscripta sélo por
el proponente

No es requisito de admisibilidad formal de la oferta presentar los Pliegos Generales y
Particulares ni circulares impresos y firmados, siempre y cuando se acompafie Declaracion
Jurada debidamente firmada de que conoce y ha estudiado cuidadosamente los pliegos
(generales, particulares, de especificaciones técnicas, etc.), planillas oficiales de cotizacion,
circulares y demas documentacion, que los ha entendido sin dudas ni excepciones a su justo
significado y el exacto alcance en todos sus términos, y que expresamente los acepta sin
reservas ni condiciones.

T- Acreditar que esta inscripto como contribuyente de los impuestos nacionales, provinciales y en
los aportes previsionales. —

Art. 10° Forma de presentacion de las Propuestas: Las propuestas se presentaran en
UN UNICO SOBRE CERRADO que no pueda abrirse sin violarse, en cuya parte exterior y en
forma clara aparecera solamente la mencion expresa de la Licitacion objeto del presente Pliego y
SIN MEMBRETE O SENA que pudiera individualizar al Proponente, con la Unica excepcién del
numero de orden de presentacion que asentara y rubricara el funcionario encargado de su
recepcion.

Solo en caso de tratarse de un procedimiento licitatorio que se implemente en etapas multiples
(apertura diferida de oferta técnica y de oferta economica) el sobre mencionado en el parrafo
precedente a su vez debera contener DOS SOBRES: en uno de ellos, identificado en su

cubierta con la inscripcion “SOBRE N° 1" se colocaran la documentacion
|

detallada en los incisos
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en el Art. 9° desde el inciso B) al LL) inclusive, incisos O) al T) del mismo articulo y lo exigido-en
los Articulos 9° y 16° del Pliego Particular de Bases. En el otro sobre, identificado en su cubierta
con la inscripcion “SOBRE N° 2" se incluiran los elementos indicados en los incisos A), M), N), 'y
N). Estos dos sobres podran llevar en su exterior la identificacion del oferente.

El Pliego de Condiciones Particulares establecera el caso en que el procedimiento licitatorio se
realice en etapa multiple.

Art. 11° Rechazo de propuestas: Sera causal de rechazo de las propuestas la falta de
presentacion de cualquiera de los documentos detallados en los incisos A, B, D, E, M, N, Ny S,
del Articulo 9° del presente Pliego de Bases Generales. -

- La omision de presentacion del recibo de compra del pliego y del sellado, podra ser
subsanada siempre y cuando el pago se hubiese efectuado con anterioridad a la hora fijada para
el acto de apertura de sobres, debiendo presentarse el comprobante hasta dos dias habiles
siguientes a la fecha de apertura del acto licitatorio.

- En caso que la presentacion de la garantia de mantenimiento de oferta fuere insuficiente
EN HASTA EL DIEZ POR CIENTO (10%) del monto correspondiente o incompleta, el oferente
podra integrarla o completarla en un plazo de hasta dos dias habiles siguientes a la fecha de
apertura del acto licitatorio-

- Para el caso de que el oferente y/o su representante técnico hayan firmado en forma
parcial la documentacion de la licitacion, el oferente debera completarla en un plazo de hasta 2
(dos) dias habiles a contar desde la naotificacion fehaciente, bajo apercibimiento de rechazo de la
oferta y pérdida de la garantia constituida. La omisién absoluta de la firma en cualquiera de los
documentos requeridos por los incisos a), m), n) y i) no es subsanable.

Los documentos detallados en los incisos C, F, G, H, I, J, K, L, LL, P, Q, Ry T, del Articulo 9° del
presente Pliego de Bases Generales que por omision no hubiesen sido presentados al momento
de la apertura, deberan ser acompanados dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha
de apertura del acto licitatorio; caso contrario la oferta sera desestimada bajo apercibimiento de
perder la garantia de oferta.-

Art. 12° Propuestas Variantes: Podran ser presentadas propuestas que signifiquen una
variante econdémica, financiera y/o técnica siempre que no alteren sustancialmente las
condiciones originales contenidas en los Pliegos, debiendo acompanar formulario oficial, plan de
trabajo, analisis de precios, curva o programa de inversion pertinente, conforme a lo estipulado
en el Art. 9°incs. a), m), n) y i) de éste Pliego.

Las ofertas variantes Unicamente podran ser consideradas siempre y cuando se haya
presentado la Oferta Basica y ésta haya sido la triunfadora. -

Art. 13° Mantenimiento o Desistimiento de Propuestas. La Ley de Obras Publicas
4.416 en su Art. 24° dispone que: “Los Pliegos de Condiciones estableceran el téermino durante
el cual los proponentes deberan mantener sus propuestas, a cuyo vencimiento se consideraran
automaticamente prorrogadas hasta tanto no mediare manifestacion expresa en contrario por
parte de los mismos”

Los Proponentes estan obligados a mantener sus propuestas hasta sesenta (60) DIAS
CORRIDOS siguientes a la fecha de apertura de las r}ﬁismas. El plazo mencionado quedara
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prorrogado de pleno derecho hasta el momento de la adjudicacion, a menos que los proponentes
se retracten por escrito, en cualquier oportunidad después del vencimiento de aquel plazo. -

Si algun Proponente desistiere de su oferta antes de vencido el plazo fijado, perdera la
GARANTIA CONSTITUIDA y su anticipado desistimiento sera comunicado al Registro de
Proveedores generando antecedentes. Ademas, dicho desistimiento hard al Proponente
responsable de los dafios y perjuicios, en caso de corresponder. -

Art. 14° Devolucion de la Garantia a los Proponentes: La garantia de mantenimiento de
oferta sera devuelta: a) A los Proponentes que no resultaren adjudicatarios, una vez resuelta la
licitacion y b) Al proponente que lo solicite una vez vencido el plazo de mantenimiento de la
oferta y haya manifestado expresamente su renuncia, conforme lo establecido en el articulo
precedente.

Al Proponente que resultare adjudicatario, se le devolvera la garantia previa constitucion de la
Garantia de cumplimiento de contrato conforme lo estipula el Art. 18° de este Pliego.

Art. 15° Apertura de ofertas: El acto de recepcioén, apertura y lectura de las propuestas,
se llevara a cabo en el lugar, dia y hora indicados en el Pliego de Bases Particulares y Avisos de
Licitacion publicados, no recibiéndose propuestas pasada la hora de establecida, aun cuando el
acto de apertura no se haya iniciado. Si el dia sefalado fuera declarado feriado o inhabil, el acto
tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente en el mismo lugar y hora. El Acto de Apertura
se hara en presencia de los funcionarios designados a tal fin, de los proponentes y de los
interesados que asistan. Una vez iniciada la apertura de sobres NO SE ADMITIRA
INTERRUPCION ALGUNA. -

Ninguna oferta presentada en término podra ser desestimada en el propio acto de apertura,
debiendo las mismas ser agregadas al Expediente para su posterior analisis.

De todo lo que se actue se dejara constancia en acta, la que sera firmada por el funcionario
actuante, autoridades que asistan y asistentes que asi deseen hacerlo

Todos los presentes tendran derecho a asentar en el acta las observaciones que a su criterio
fueren procedentes y los proponentes podran impugnar las propuestas y el acto licitatorio en los
términos que estipula el Art. 23° de la Ley de Obras Publicas. -

CAPITULO Il ADJUDICACION Y CONTRATACION

Art. 16° Estudio y resolucion de Adjudicacion: Luego del acto de apertura y vencido el
plazo para formular impugnaciones, el Expediente licitatorio adquirira el caracter de "reservado”
hasta el acto administrativo de que resuelva la adjudicacion. -

Las propuestas recibidas juntamente con copia del acta de apertura de la licitacién, seran objeto
de estudio e informe preliminar por parte de los organismos competentes que correspondan.

Durante el analisis de las propuestas, la Administracion podra requerir a los oferentes todos
aquellos antecedentes y/o informacion complementaria que estime necesaria para un mejor
estudio de la propuesta. La informacién complementaria solicitada debera ser entregada dentro
del plazo que se indique. En el caso que no se determine un plazo concreto se entendera que la
entrega debera efectuarse dentro de los (2) dos dias habiles de producida la notificacién
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respectiva. Su no cumplimiento podra ser causal de desestimacion y se hara pasible a Ia perdida
de la garantia de oferta. -

Si resultaren dos 0 mas propuestas igualmente convenientes se podra invitar a los proponentes
que la hayan formulado a que las mejoren. Las propuestas de mejora se presentaran también
bajo sobre cerrado, los que se abriran el dia y hora que se fije, labrandose acta en presencia de
los interesados que concurran. -

Previo dictamen fundado de la Comision de Pre adjudicacién, se emitira el acto administrativo de
adjudicacion. La adjudicacion recaera sobre la propuesta que a juicio del Departamento
Ejecutivo de la Municipalidad fuere mas conveniente, siempre que esté conforme a LAS BASES
Y CONDICIONES DE LOS PLIEGOS QUE RIJEN LA LICITACION.

Se podran rechazar todas las propuestas, sin que el rechazo de derecho a los proponentes a
reclamo o indemnizacion alguna. —

El acto de adjudicacién podra ser impugnado -de acuerdo a lo previsto en el Art. 32 de la Ley de
Obras Publicas. -

Art. 17° Notificacion al Adjudicatario:. E| acto de adjudicacion se notificara a todos los
oferentes y al Adjudicatario. A este ultimo, dentro de los diez (10) dias corridos a contar de la
fecha de notificacién debera concurrir a la Intendencia Municipal a firmar el contrato. —

Art. 18° Afianzamiento del Adjudicatario: Previamente a la firma del contrato, y en
observancia de lo establecido en el Articulo 29° de la Ley 4416, el Adjudicatario debera afianzar
el cumplimiento de su compromiso mediante la constitucion de una garantia minima equivalente
al cinco por ciento (5%) del Monto del Contrato, en alguna de las formas previstas en los
Articulos 9° y 14° del Decreto N° 313/81.

Art. 19° Fondo de Reparo: de cada Certificado de pago que se extendiere al Contratista,
se descontara un CINCO POR CIENTO (5%) cuyo importe constituira el Fondo de Reparo, para
el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus obligaciones principales y accesorias.-
La formacidén de este Fondo de Reparo no constituira limite para las responsabilidades del
Contratista y la Municipalidad se reserva el derecho de accidon contra éste, ya sea para cubrir
diferencias como por cualquier otro motivo que la defensa de sus intereses exigiere.-

El monto del cinco por ciento (5%) del Fondo de Reparo sera devuelto al formalizarse el Acta de
la Recepcion Definitiva.- Estas devoluciones procederan siempre que el Contratista no tuviere
pendiente de pago indemnizaciones por danos y perjuicios que corrieren por su cuenta.- En el
caso de ampliacién de la obra o de trabajos adicionales que se autorizaren, se aplicara el mismo
procedimiento de deposito de garantia, descuento de certificado y sus devoluciones que el
detallado en el anterior y el presente articulo.-

El fondo de Reparo se retendra hasta la recepcion definitiva en caracter de garantia.

Art. 20° Formalizacién del Contrato: Dentro del plazo fijado en el Art. 17° de este Pliego,
el adjudicatario y su representante técnicos, deberan concurrir a la Intendencia Municipal para
proceder a la firma del respectivo contrato administrativo de obra publica, en adelante “el
contrato” que en representacion de la Municipalidad sera suscripto por el Intendente Municipal y
el Secretario de Planificacion, Infraestructura y Ambier)te.
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Previo a la firma del contrato, el adjudicatario y su representante técnico deberan firmar los
Pliegos Generales, Particulares de especificaciones técnicas, planillas oficiales de cotizacion,
circulares y demas documentacion que rige la presente licitacion.

El gasto de sellado que correspondiere al Contrato, sera por cuenta exclusiva del Adjudicatario,
ya que la Municipalidad esta exenta de dicha imposicion. - Todos los documentos del Contrato se
formalizaran en tres ejemplares. -

En el caso de que haya resultado adjudicatario una Sociedad, los que suscriban el Contrato a su
nombre, deberan justificar legalmente su personeria. -

Si la Municipalidad no se encontrare en condiciones de firmar el Contrato dentro de los sesenta
(60) dias de notificada la adjudicacion, el Adjudicatario podra solicitar que ésta se deje sin efecto,
con devoluciéon del depédsito de garantia, pero sin que ello importe el reconocimiento de
indemnizacion alguna. -

Art. 21° Protocolizacion del Contrato: A pedido de una de las partes el Contrato se
elevara a escritura publica ante la Escribania Municipal; la totalidad de los gastos de la misma
sera por cuenta de la parte que hubiere pedido la protocolizacion.- Si fuere a pedido de la
Municipalidad y el adjudicatario no concurriere al acto de protocolizacién para el que se citara
con diez (10) dias corridos de anticipacion perdera el Depdsito de Garantia y debera reponerlo
dentro de los treinta (30) dias corridos subsiguientes, bajo pena de poder declarar
administrativamente resuelta la adjudicacion.-

Art. 22° Domicilio del Contratista y Jurisdiccion Administrativa: En el Contrato, a
efectos del cumplimiento del mismo, el Contratista debera constituir domicilio especial dentro de
la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza y aceptara la jurisdiccion administrativa en toda
cuestion relativa al contrato que se produjere con la Municipalidad, renunciando el Contratista en
forma expresa al Fuero Federal, debiendo reclamar por recurso contencioso administrativo o
jerarquico segun correspondiere. -

Art. 23° Documentacidn del Contrato: Seran documentos integrantes del Contrato: A) La
documentacion de la Licitacion Publica enumerada en el Art. 4° de este Pliego; B) Las
aclaraciones de oficio y las respuestas a la evacuacion de consultas a que se refiere el Art. 6° de
este Pliego; C) El contenido de la propuesta del Adjudicatario detallado en el Art. 9° de este
Pliego; D) El Decreto de adjudicacién; E) El plan de trabajos aprobado por la Municipalidad.-
Asimismo integraran el contrato la siguiente documentacion que durante el cumplimiento del
mismo se agreguen con las firmas autorizadas que en cada caso corresponda y que hara fe en
lo pertinente: A) El acta de iniciacion de los trabajos. B) El acta de replanteo de la obra; C) El
libro de ordenes de la inspeccion; D) El libro de pedidos de Contratista; E) El libro de actas de la
obra; F) Los planos complementarios que la Municipalidad entregare al Contratista durante la
ejecucion de la Obra y los preparados por el Contratista que fueren aprobados por la
Municipalidad; G) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por
autoridad competente; H) Los convenios complementarios que suscribieren ambas partes
contratantes.

Art. 24° Transferencia de la Adjudicacion o del Contrato. Sélo se admitira la
transferencia parcial o total de la adjudicacion o del Contrato, a personas o empresas que
cumplieren las condiciones del Art. 33° de la ley de Obras Publicas, en las mismas condiciones
se admitira la asociacion del Contratista con terc'er s que lleven a cabo la construccion de la
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Obra.- En el caso de que el traspaso fuere parcial, el Adjudicatario o Contratista transferidor-sera
responsable, no solamente de la parte no transferida, sino también de la parte cedida de la
adjudicacion o del contrato. La misma responsabilidad existira en el caso de que la transferencia
sea total y se hiciere en forma dividida.- Cuando la transferencia fuere total a favor de una sola
persona o empresa, ésta sustituird al transferidor quien quedara libertad de todas sus
responsabilidades y obligaciones y subrogados sus derechos luego que este nuevo Contratista
hubiere sido aceptado por la Municipalidad y hubiere constituido el depésito de garantia.- En
ningun caso la transferencia parcial o total del Contrato podra hacerse sin previa autorizacion de
la Municipalidad, la que podra dejar sin efecto la adjudicacién o rescindir el Contrato, con pérdida
a favor de la Municipalidad del depésito de garantia en ambos casos, si se comprobare cualquier
transferencia parcial o total realizada sin su aprobacion previa.- En cuanto a los denominados
“Subcontratos”, se ajustaran al régimen detallado en el Art. 48° de este Pliego.-

CAPITULO Il - DIRECCION E INSPECCION DE OBRA.

Art. 25° Representacion de la Municipalidad: la Direccion Técnica de la Municipalidad
sobre la Obra y la vigilancia y contralor de los trabajos, se haran efectivos por intermedio de la
Subsecretaria de Desarrollo Urbano a través del personal de Inspeccion que ésta designe. -

Art. 26° Representacion del Contratista. El Contratista y su Representante Tecnico
atenderan permanentemente la Obra. -

En horas de trabajo permanecera en obra un representante con titulo equivalente al establecido
en el Art. 9° del Pliego Particular, autorizados por aquellos en Libros de Actas de la Obra, para
recibir y hacer cumplir como dadas al Contratista en persona, todas las observaciones,
instrucciones y 6rdenes de inspeccion. -

Art. 27° Libros de obra: La Inspeccion guardara siempre en obra tres libros de obra
debidamente foliados, por triplicado, de dos hojas movibles y una fija, sellados y rubricados por
la Subsecretaria de Desarrollo Urbano, en los cuales constaran todas las comunicaciones
reciprocas y actas conjuntas de la inspeccion y el Contratista. Estos libros de obra son los
siguientes: A) El Libro de Ordenes de la Inspeccion; B) El Libro de Pedidos del Contratista; C) El
Libro de Actas en que se dejara constancia de las Actas de Inicio, de Medicion, de Recepcion y
de cualquier otro Acta que resultare necesaria realizar. -

Art. 28° Direccion de Obra: La direccion de obra estara a cargo de la Inspeccidon y
solamente éste podra dar al Contratista las observaciones, instrucciones y ordenes que
entendiere pertinentes para el adelanto de los trabajos y para la correcta ejecucion y prolijo
acabado de la obra.- También estaran exclusivamente a cargo de la Inspeccidn la Interpretacion
y Aplicacion de la documentacion en sus aspectos técnicos y de las normas de medicién y para
la confeccion de los certificados y la resolucion de divergencias que surgieren durante la
ejecucion de los trabajos, siendo también definitivas sus decisiones en lo relativo a la calidad de
los materiales, a la solidez de las estructuras y a la buena ejecucion de los trabajos; por lo que
en ningun caso podra el Contratista suspender la ejecucion de la obra, porque existieren
divergencias  sin resolver.- Al respecto seran de aplicacion las demas estipulaciones
concordantes de este Pliego.-

Art. 29° Cumplimiento de las ordenes: Salvo aclaraciones explicitas en contrario, se
entendera que las o6rdenes asentadas en el libro respectivo estaran dadas dentro de las
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estipulaciones del Contrato y que no importaran modificaciones de lo pactado ni encomienda de
trabajos adicionales. -

El Contratista o su Representante autorizado, debera notificarse en el Libro de Ordenes, aun en
el caso de considerar que alguna excediere los términos del Contrato, pudiendo solamente
asentar su reclamacion en el Libro de Pedidos en forma clara, detallada, fundamentada y bajo
recibo de Inspeccién, dentro de los cinco dias corridos subsiguientes a la orden; transcurrido ese
plazo sin haber hecho uso de ese derecho, el Contratista, aunque no hubiere rubricado su
notificacion en el Libro de Ordenes, quedara luego sin poder efectuar ulteriores reclamaciones
por ningun concepto y la observacion opuesta por el contratista a cualquier orden de la
Inspeccién, no eximird la obligacion de cumplirla si ella fuera reiterada, pues si se negare a ello
la Inspeccion podra mandar ejecutar en cualquier momento a costa del Contratista los trabajos
ordenados, deduciéndose su importe resultante del proximo certificado que se le extienda o del
fondo de garantia si fuere necesario, sin perjuicio de aplicar las penalidades establecida en el
Art. 12° del Pliego Particular de Bases.-

CAPITULO IV - ORGANIZACION DEL OBRADOR

Art. 30° Replanteo de las obras: La Subsecretaria de Desarrollo Urbano comunicara al
contratista, con una anticipaciéon minima de cinco (5) dias, la fecha de iniciaciéon del replanteo.
En la fecha indicada el inspector iniciara el replanteo con asistencia del Contratista o de su
representante autorizado, estableciendo sefiales o puntos fijos de referencia, que el Contratista
queda obligado a conservar por su cuenta. -

Si en el terreno ya estuviesen colocadas las sefales necesarias para la ubicacion de las obras,
el replanteo consistira en el reconocimiento y entrega de esos testigos al Contratista. En base a
dichos puntos fijos o sefales, el Contratista complementara, a medida que el estado de las obras
lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los planos generales y detalles del proyecto y
conforme con las modificaciones que la Inspeccion introduzca durante el curso de las obras. -

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, utiles y materiales que ocasione el
replanteo, asi como los de revision de los replanteos de detalle que la Subsecretaria de
Desarrollo Urbano considere conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del Contratista. -

En general el replanteo comprendera la entrega al Contratista de los terrenos necesarios para
las obras a ejecutar y se efectuara integramente. -

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de las obras,
se realizara un replanteo parcial de las mismas. -

Si el replanteo no fuese completado totalmente dentro del término indicado en el parrafo
precedente por causas no imputables al Contratista, éste podra exigir:

a) Ampliacion del plazo contractual pero soélo si demostrase que con ello se le ha obstaculizado
la prosecucion de los trabajos segun un plan proporcionado a la naturaleza o importancia de la
obra y el plazo contractual. —

b) Resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente, que al no
haberse completado el replanteo en el término establecido se le han ocasionado dafios o
perjuicios materiales.-
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Cualquier observacion que deseare formular el Contratista, relacionada con el repra
pudiera dar lugar a reclamo, debera hacerla constar en nota de Pedido, en forma de reserva, sin
cuyo requisito no se considerara valido ningun reclamo.-

Todo reclamo, relacionado con las reservas efectuadas al Replanteo, debera ser presentado
dentro de los treinta (30) dias posteriores a su terminacién, vencido dicho plazo el Contratista
perdera los derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.-

El plazo contractual se contara a partir de la fecha establecida en el Art. 37 de la ley N° 4.416.-
Si el contratista no concurriese al replanteo inicial, se fijara una nueva fecha con cinco (5) dias
de anticipacion.- Si tampoco concurriese a esta segunda citacion, sin que existan a exclusivo
juicio de la Subsecretaria, causas justificadas que le hayan impedido asistir o si habiendo
concurrido observare el replanteo realizado, se documentara en los libros de ordenes de servicio
o de notas de pedido segun corresponda, con la certificacién de autoridades competentes y se
considerara que el Contratista hace abandono de la Obra contratada, pudiendo en este caso la
Subsecretaria declarar rescindido el contrato con las penalidades que correspondiere.-

Art. 31° Instrumental a cargo del Contratista: El Contratista proveera a la Inspeccion el
instrumental necesario para efectuar el replanteo, medicién y control de Obra. En el caso de
incumplimiento se hara pasible de una multa.-

Art. 32° Letreros de Obra: El contratista, en los lugares que indique la Inspeccion,
proveera y colocara los letreros de obra contemplados en el Articulo 14° del Pliego Particular de
Bases y los ejecutara de acuerdo a las medidas, materiales, disefio y leyenda del plano
contractual respectivo. -

En el caso de que Proveedores o subcontratistas soliciten colocar carteles por su intervencion en
la obra deberan solicitar a la Inspeccion la correspondiente autorizacion. -

Art. 33° Entrada, vigilancia y alumbrado: La entrada del Obrador sera prohibida a toda
persona ajena a la obra o que no exhibiere autorizacion a su nombre firmada por la Inspeccion o
Intendente Municipal.- El contratista establecera una vigilancia continua para prevenir deterioros
y robos de materiales y estructuras propias y ajenas; con tal fin, uno o mas serenos
permaneceran en la Obra todas las noches.- El Contratista tomara medidas especiales de
precaucion y colocara luces de peligro en todas aquellas partes que durante el transcurso de la
Obra hicieren temer accidentes por su naturaleza y situacion.- Todo lo indicado en este articulo
se cumplira hasta la recepcién provisoria de la obra.-

Art. 34° Instalaciones de agua y electricidad: E| Contratista gestionara y abonara
exclusivamente a su cargo la provision del agua y energia eléctrica para la obra y demas
servicios del obrador, con las necesarias previsiones de seguridad reglamentarias. -

Art. 35° Servicio de Obra: El Contratista construira a su cargo los vestuarios de su
personal, habilitara igualmente los servicios sanitarios necesarios, todo conforme a las normas
de higiene y seguridad vigentes, sin perjuicio que en este aspecto establezca el Pliego Particular
de Bases. -

Art. 36° Depositos y Talleres: E| Contratista construira a su cargo los depositos
adecuados y seguros para guardar los materialesl acopﬂfados. Los materiales no se apilaran en
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forma inadecuada para su estabilidad y resistencia y no se someteran los entrepisos a
sobrecargas mayores a aquellas para las que han sido calculados. -

Art. 37° Equipos y Enseres. El Contratista usara métodos, equipos, herramientas,
magquinarias, andamios, maderas de encofrados y todos los tipos de enseres de trabajo, en
cantidad y calidad que, a juicio de la Inspecciéon aseguren una ejecucién y un acabado
satisfactorio y la terminacion de la obra dentro de los plazos fijados en el Contrato. -

El hecho de que la Inspecciéon no hubiere formulado observaciones al respecto, no eximira al
Contratista de su responsabilidad por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en
terminarlas. -

Art. 38° Comodidades para la Inspeccion: El Contratista proveera las comodidades para
la inspeccion indicadas en el Pliego Particular de Bases. -

Art. 39° Movilidad para la Inspeccion: El Contratista pondra a total disposicion de la
Inspeccion de un automotor, de acuerdo a lo establecido en el Art. 10° del Pliego Particular, en
buen estado a la fecha de aprobacion del contrato y con un seguro total. Sera por cuenta del
Contratista el conductor, combustible, Iubricantes y garaje para guardarlo, como asi también
reparaciones y repuestos, asimismo la documentacion necesaria para la libre circulacion del
mismo. Durante el tiempo que deban efectuarse reparaciones del vehiculo, el Contratista debera
proveer a la Inspeccion otro de caracteristicas similares al pedido. -

Art. 40° Personal de servicio de la inspeccidon: El Contratista pondra bajo las érdenes de
la Inspeccién, el personal no especializado que ésta le requiera, para tareas auxiliares en las
operaciones topograficas, extraccion y transporte de muestras, ensayos de laboratorios, etc.,
desde la fecha de iniciacion del replanteo hasta la medicion final de los trabajos ejecutados.-

Art. 41° Limpieza: El mantenimiento del orden del obrador y la limpieza de |la obra y de
todo el terreno, se haran en forma permanente.- El Contratista ejecutara ademas una limpieza
general completa y perfecta antes de la recepcion provisional de la obra, debiendo también
entregar todo el terreno completamente limpio y libre de residuos.- Cumplida el acta de
recepcion provisoria el Contratista procedera a completar de inmediato el retiro de todas las
instalaciones y construcciones provisorias del obrador.-

Art. 42° Seguridad contra incendio, sismo e inundaciones: Ademas de velar por el
cumplimiento de normas de prevencion, el Contratista proveera, distribuira convenientemente y
mantendra en perfecto estado de funcionamiento, la cantidad y variedad de equipo en relacion
con los diversos tipos de peligro a prevenir. Asimismo, los andamios, apuntalamientos, torres y
construcciones precarias del obrador, seran realizados para poder asegurar su estabilidad sin
desmoronarse aun en el caso de ventarrones o de sismo.- Tomaran asimismo todas las
precauciones necesarias para evitar posibles inundaciones originadas en las crecientes que son
previsibles en la zona, o cualquier otro hecho fortuito que pudiera originarlas, los perjuicios que
pudiere sufrir el Contratista por la causa, no seran motivo de reclamacién de ningun orden por
parte del mismo, ni causal justificativo de ampliacion de plazo.-

Art. 43° Pdlizas de Seguros y normas de seguridad e higiene del trabajo: Antes de
iniciar la Obra, el Contratista entregara a la inspeccion las Pdlizas de Seguros, o sus copias
legalizadas, a la orden conjunta de la Municipalidad y del Contratista exigidas en el presente
articulo y sin cuya presentacion, asi como de los comprobantes de pago de primas, no se
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abonara al Contratista ningin importe en concepto de certificados.- Todos los seguros seran .~
contratados en compaiias aseguradoras de reconocida trayectoria, que actuen en la provincia
como sede central o sucursal, y bajo podlizas aprobadas, segun la legislacion vigente.- Los
seguros seran:

a) Contra accidentes y dafios a terceros, por la totalidad de la Obra y por el monto del
Contrato. -
b) Seguro contra riesgos de trabajo de su personal a través de una Aseguradora de

Riesgos de Trabajo (A.R.T.), habilitada para ello, requisito que sera exigido también a
subcontratistas y destajeros. -

c) Seguro de vida y accidentes para el personal de la inspeccién. Para esta obra tener en
cuenta 2 (dos) personas afectadas a la Inspeccion. —

Ademas, debera dar cumplimiento a lo establecido por las leyes Nacionales 19.587 y 24.557 de
Higiene y Seguridad y de Riesgos de trabajo respectivamente como asi también al decreto del
Poder Ejecutivo de la Nacion 911/96 y de toda la legislacion conexa y complementaria. -

CAPITULO V - EJECUCION DE LA OBRA.

Art. 44° Personal de obra: E|l Contratista solo empleara en obra a operarios competentes,
con experiencia y habilidad para ejecutar correctamente el trabajo asignado y en numero
suficiente para que la obra se mantenga en la actividad requerida para el cumplimiento del Plan
de Trabajos de Obra. Toda persona que a juicio de la Inspecciéon fuere incompetente o no
trabajase en forma satisfactoria, se condujese mal o faltare el respeto a la Inspeccion, debera ser
inmediatamente retirada de la Obra y no podra volver a trabajar en la misma. -

El contratista debera entregar a la inspeccion una némina del personal afectado a la obra, con
los datos personales de los mismos y funciones que cumplen. En caso de que dejara de prestar
funciones o se incorporaran nuevo personal, debera ponerlo en conocimiento de la Inspeccion
en un plazo de dos (2) dias habiles, bajo apercibimiento de aplicar las multas establecidas en el
Pliego de Condiciones Particulares

Art. 45° Registro y pago del Personal: El contratista debera cumplir en todo momento
integral y puntualmente todas las disposiciones de las legislaciones y reglamentaciones
nacionales y provinciales, o resoluciones de autoridad competente, en vigencia. - En caso de
incumplimiento se aplicara la penalidad prevista en el Art.42° de la Ley 4416. - Esta clausula
regira también para los casos de contratacion de trabajos a destajo. -

La demora en el pago de certificados debido a incumplimiento de estos motivos, o por la falta de
comprobantes que acrediten su cumplimiento no dara derecho a reclamacioén alguna, ni correran
intereses por el retardo.- La falta continuada por dos (2) veces, o por (3) tres en forma
discontinua del cumplimiento de lo dispuesto, en este articulo, podra hacer pasible al Contratista
de la rescision del Contrato.- Iguales obligaciones y formalidades deberan cumplir los Sub-
contratistas, por quienes el Contratista esta también sujeto a las mismas penalidades arriba
descritas.-

En la planilla de analisis de precios requerida por el Articulo 9° inciso m) del presente, en el
punto mano de obra el oferente debera consignar en forma detallada el valor del jornal,
contribuciones y cargas patronales, los que no podran ser inferiores a los montos minimos
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vigentes al momento de la apertura de la licitacion, establecidos por el Ministerio de Econom'i_a;?

Infraestructura y Energia de la Provincia de Mendoza.

Art. 46° Trabajo Nocturno o en dias festivos: No se trabajara en las horas comprendidas
entre la puesta y salida del sol, ni en los dias de descanso obligatorio, ni los sabados después de
las 13:00 (trece) horas. Cuando mediaran causas de urgencia y justificadas a pedido del
Contratista, la Inspeccion autorizara a trabajar en los dias y horas cuya prohibicion establece el
parrafo anterior, siempre que el Contratista cuente con el consentimiento de la Subsecretaria de
Desarrollo Urbano.

En estos casos sera por cuenta del Contratista, ademas de los suplementos que establecen las
disposiciones vigentes para su personal obrero, la siguiente sobre asignaciones para el personal
de la Inspeccion:

a) Dias habiles entre las 7:00 (siete) y las 14:00 (catorce) horas, las que excedan de una tarea
de 8 (ocho) horas, 50% (cincuenta por ciento).-

b) Sabados, domingos y feriados de 7:00 (siete) a 21:00 (veintiuna) horas, 100% (cien por
ciento).-

c¢) Dias habiles domingo y feriados entre las 21:00 (veintiuna) y las 7:00 (siete) horas diarias del
dia siguiente 100% (cien por ciento).-

Las fracciones menores de una hora se computaran como una hora completa. -

Para establecer las sobreasignaciones que corresponderan a cada Inspector y/o Sobrestante,
se determinara el jornal horario dividiendo por 120 (ciento veinte) el sueldo mensual que aquel
tenga asignado (incluido bonificaciones por antigtiedad, titulo, asignaciones familiares, etc., en el
correspondiente mes).-

Los importes que por este concepto resulten, estardan a cargo del Contratista y le seran
deducidos del Certificado correspondiente al mes en el cual se ha realizado el horario extra. -

Art. 47° Empresas de Servicios Publicos:

a) A pedido del Contratista la Subsecretaria de Desarrollo Urbano gestionara con las Empresas
de los Ferrocarriles, Telefonicas, de tendido de fibras opticas, Distribuidora de Gas Cuyana,
AY.S.AM, etc., la remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los
trabajos, salvo indicacién contraria establecida en el Pliego. -

b) El Contratista solicitara la remocion con una anticipacion no menor de 60 (sesenta) dias, salvo
cuando se tratare de lineas y/o construcciones ferroviarias, en cuyo caso la anticipacién minima
sera de cuatro meses y en ningun caso el Contratista podra trasladar sin el consentimiento
previo de la persona o entidad interesada, ninguna instalacién, ya sea subterranea o aérea,
conductos de agua, aguas servidas, cables, lineas aéreas, eléctricas, telegraficas o telefonicas,
etc.-

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en su sitio, pero obstaculicen las obras el
Contratista tomara todas las precauciones necesarias para no danarlas durante la ejecucion de
los trabajos; una vez terminados estos, aquellas deberan presentar la misma solidez y seguridad
que antes de ejecutados.- El Contratista sera responsable de todo desperfecto que causare,
debiendo entenderse directamente con el interesado para justipreciar y abonar el importe del
dafo causado.-

El adjudicatario debera solicitar en las reparticiones pertinentes, previo al inicio de la obra las
demarcaciones de los servicios que interfieran con el normal desenvolvimiento de las mismas.
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c) La Subsecretaria no abonara suplemento alguno sobre los precios unitarios del Contrato a
causa de las precauciones o de los trabajos adicionales a que obligue la presencia de tales
impedimentos. -

Solamente tendra derecho a indemnizacion el Contratista, cuando dichos obstaculos no figuren
en los planos u otros documentos del Contrato y que ademas por su naturaleza escapen a una
inspeccion visual del terreno. -

Art. 48° Sub-contratistas: E| Contratista ocupara unicamente destajeros y sub-
contratistas aceptados por la Inspeccion por lo cual y con la anticipacion de quince dias corridos,
el Contratista sometera a su aceptaciéon la nédmina completa de los probables sub-contratistas,
con los antecedentes técnicos y financieros que fueren necesarios.- Contra el rechazo de
aceptacion de sub-contratistas, el Contratista sélo podra solicitar reconsideracién al Secretario
de Planificacion, Infraestructura y Ambiente de la Municipalidad, cuya decisiéon sera definitiva.- El
consentimiento de ocupacion de destajeros y sub-contratistas no eximira al Contratista de
ninguna de sus responsabilidades y todas las obligaciones y derechos seran directos entre la
Municipalidad y el Contratista. Este facilitara, coordinara y vigilara la marcha simultanea y
sucesiva en todos los trabajos y sometera al juicio decisivo de la Inspeccién todo hecho o
conflicto de caracter técnico que se produjere en obra. -

Art. 49° Abastecimiento de materiales: El Contratista tendra siempre en obras las
cantidades de materiales que, a juicio de la Inspeccién se necesitaren para la buena marcha de
los trabajos.- Todos los materiales y productos de la industria seran de primera calidad, de marca
acreditada y exentas de imperfecciones, tendran las caracteristicas prescriptas en los demas
documentos del contrato.- En particular los materiales eléctricos y de iluminacién deberan
cumplir con las disposiciones vigentes en la materia.

Art. 50° Aceptacion o Rechazo de Materiales y Trabajos: El Contratista facilitara a la
Inspeccion todos los medios a su alcance para la inspeccion y control de los materiales y
trabajos. La Inspeccion podra rechazar los materiales que juzgare defectuosos o de calidad
inferior a los contratados, los que seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo
que sefalare la orden respectiva.-

Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspeccion previa notificaciéon con indicacion
del lugar de depdsito, podra disponer el inmediato retiro de los materiales rechazados y seran
por cuenta del Contratista los gastos que originen. La Subsecretaria no se responsabiliza por
perdidas, sustracciones y otros perjuicios que esta medida pudiera ocasionar al Contratista.-

A pedido del Contratista, la Inspeccion podra autorizar la correccién del material rechazado, si a
su juicio la naturaleza del mismo lo hiciere practicable.- A los efectos de verificar su calidad y
resistencia la Inspeccién podra exigir pruebas y ensayos de los materiales eléctricos y de
construccion, mezclas, hormigones y demas productos a emplearse o ya empleados, cuyos
gastos seran por cuenta del Contratista si se comprobare algun defecto o por cuenta de la
Municipalidad si resultaren satisfactorios, salvo las pruebas y ensayos que el Pliego de
Especificaciones Técnicas enumera como obligatorias para el contratista que seran a cargo de
este.- Asimismo la inspeccion podra hacer demoler, desarmar y reconstruir a costa del
Contratista cualquier trabajo eléctrico o estructura que a su juicio estuviere deteriorado o mal
ejecutado.- Estaran incluidos en las disposiciones de esta clausula y sus concordantes aquellos
trabajos que fueran ejecutados con materiales, estructuras y normas, etc., de mayor valor que
los convenidos pero convenientes para la obra, y/sin que el mayor valor constituya obstaculo
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para el rechazo.- Las demoras motivadas por rechazo de materiales o trabajos seran lmputab 33'
al Contratista, para este articulo y el 52° de este Pliego seran de especial aplicacion los
procedimientos establecidos en al Art. 29° del mismo.-

Art. 51° Suministros de Materiales por la Municipalidad y Acopios: Salvo expresa
aceptacion del Contratista en cada caso, y disposiciones en contrario del Pliego Particular de
Bases, la Municipalidad no podra suministrar materiales y accesorios para la Obra que estén
comprendidos en el Contrato o sus adicionales; pero en caso de que la Municipalidad los
suministre, el Contratista sera responsable de los dafios que experimentaren y del uso técnico o
economico incorrecto que tuvieren los elementos suministrados por la Municipalidad desde su
efectiva entrega a la Contratista.-

Art. 52° Trabajos y Materiales que deben quedar ocultos: Todo trabajo o material
destinado a quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiera comprobar una vez cubierto,
seran revisados por la Inspeccion antes de ser cubierto, a cuyo efecto el Contratista le dara aviso
con anticipacién de tres dias corridos en el Libro de Pedidos del Contratista y esperara por ese
plazo su autorizacion previa, y la Inspeccion podra hacer descubrir a costa del Contratista, para
inspeccionarlo, todo trabajo o material que quedare oculto sin este requisito previo.-

Art. 53° Trabajos de acuerdo a su fin: El Contratista ejecutara los trabajos para que
resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en la forma que establecen las
especificaciones y los demas documentos del contrato, aunque no figuren en las
Especificaciones y no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello
tenga derecho al pago de adicional alguno; pero sin menoscabo de su derecho al cobro que
correspondiere por trabajos adicionales o modificaciones ordenados conforme al Art. 56° de este
Pliego.

Art. 54° Garantia de los Materiales de Trabajos: El Contratista garantiza la buena
calidad de los trabajos y respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieren
experimentar por efecto de la intemperie o por cualquier otra causa; por lo tanto quedaran
exclusivamente a su cargo, hasta la recepcion definitiva de la obra el reparo de los defectos de la
mano de obra, desperfectos, averias, composturas, reposiciones o sustituciones de materiales,
estructuras, instalaciones eléctricas, etc.- Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material
o mano de obra, sera segun lo disponga la Inspeccion, corregido, desarmado, o demolido y
reconstruido por el Contratista, a su costa, dentro del plazo que le fije la Inspeccion.- En caso
que no lo hiciera la Inspeccion podra realizarlo por cuenta propia e imputarle el gasto a la
Contratista, quién se hara responsable de los perjuicios que ello ocasionara a la Municipalidad,
siendo esta situacion motivo de aplicacion de multas si le correspondieren.-

Art. 55° Uso de Patentes: Todos los derechos de empleo en la obra de articulos y
dispositivos, patentados o no, se entienden incluidos en el precio del contrato; por lo que el
Contratista pondra a la Municipalidad a cubierto de cualquier reclamacién y demanda que
pudiere originar su uso indebido en la Obra y en el caso de que demandas o reclamaciones por
tal motivo prosperaren, el Contratista debera restituir a la Municipalidad todos los gastos y costas
a que dieren lugar. -

CAPITULO VI - ALTERACIONES DE LA OBRA.

Art. 56° Trabajos adicionales y de modificaciones: La Municipalidad tendra derecho a
que el Contratista ejecute trabajos adicionales de ;nod|f|cac:|ones ya sea de aumento ,o..___
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disminuciones en la cantidad de obra, o de cambio en las calidades previstas, previa orden de la
Inspeccion en el libro respectivo y de la trascripcion en el Libro de Actas de la Obra, de la
respectiva resolucion de la Intendencia Municipal, dentro de las bases del Contrato y bajo las
condiciones previstas en los Articulos 16° y 49° al 56° de la Ley de Obras Publicas N° 4.416.- La
Inspeccién solo podra ordenar por si, modificaciones o adicionales sin cargo, ni perjuicio para la
Municipalidad que se impusieren por ineludibles razones de seguridad, urgencia o necesidad, o
por sus facultades emergentes de los articulos 28, 50 y 53 y concordantes de éste Pliego.- Toda
ampliacién o reduccién de obra significara un reajuste del Plazo Contractual, el que debera ser
fijado por la Subsecretaria de Desarrollo Urbano con la conformidad del Contratista.-

Art. 57° Plan de Trabajo: Cuando el conjunto de las modificaciones de obra, por aumento,
creacion, disminucién o supresion de item, o partes integrantes de éstos, supere el 5% del
monto del Contrato, ya sea en mas o en menos, el Contratista queda obligado a presentar un
nuevo Plan de Trabajo, dentro de los 10 (diez) dias de la respectiva orden de servicio dada por la
Inspeccién, para ser sometida a la aprobacion de la Municipalidad. -

Se considerara que, hasta la fecha de la Orden de Servicio de la Inspeccion, rige el Plan de
Trabajo aprobado, por lo tanto, en el nuevo Plan de Trabajos apareceran las modificaciones a
partir de esa fecha. -

Art. 58° Planos conforme a Obras: Sera necesaria la presentacion de los mismos de
acuerdo con el Art. N° 17 del Pliego de Bases Particulares. -

CAPITULO VIl - PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA.

Art. 59° Plazos de Ejecucion: El plazo para la ejecucion de |la obra se establece en el Art.
6° del Pliego de Bases Particulares. -

Art. 60° Actividad y Terminacion de los Trabajos: El contratista pondra su mayor
diligencia para evitar entorpecimiento en las tramitaciones administrativas y reglamentarias.- Las
demoras que pudieran producirse por falta o poca atencion de las mismas, no se descontaran a
los efectos del plazo de terminacion de la obra.- Cuando por abandono, negligencia u otra forma
de desatencion de la obra se llegare a un ritmo de trabajo que hiciere peligrar el cumplimiento
del plazo de entrega, la Municipalidad, con la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y conduccién
de la Inspeccion, podra adquirir materiales, estructuras, etc., y mandar ejecutar trabajos incluidos
en el contrato por cuenta y cargo del Contratista y ello no eximira a este de sus
responsabilidades derivadas de falta de terminacion de la obra dentro del plazo estipulado y
demas obligaciones concordantes.-

Art. 61° Prorroga de plazos: El Contratista, podra solicitar a la Inspeccion la prorroga del
plazo final de ejecucion o de plazos parciales de Plan de Trabajos de Obra, por causa fortuita o
de fuerza mayor, o por encomienda de importantes trabajos adicionales o de modificaciones,
dentro de los dos (2) dias corridos de producida la misma, pero no por accidentes climaticos
normales, cuya incidencia ya se ha tomado en cuenta en los plazos contractuales.- En cada
caso dentro de los dos (2) dias corridos del pedido del Contratista, la Inspeccion le comunicara la
resolucion que al respecto estimare corresponder.-

Art. 62° Mora Automatica: Al vencimiento del plazo de terminacion de la obra o de los
plazos parciales establecidos o de su prérroga debidamente otorgada, y si no hubiere entregado
la obra de conformidad, o si la misma no estuviere en la etapa de ejecucion establecida en este
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necesidad de ningun requerimiento.- Ademas de las multas previstas en el Art. 75° de este Pliego
por mora en la terminacion de la obra, el Contratista tomara a su exclusivo cargo los gastos de
inspeccion consecuentes de la misma.-

Art. 63° Verificacion y Recepcion Provisorias: Terminada la Obra la Inspeccién
procedera a su verificacion y si la hallare de conformidad a lo contratado y a sus érdenes en
cuanto a sus cantidades, aparente calidad y funcionamiento y se hubieren cumplido
satisfactoriamente las pruebas ya establecidas en los Pliegos de Especificaciones Técnicas, la
Inspeccion junto con la Subsecretaria de Desarrollo Urbano librara el Certificado de Recepcion
Provisoria en el Libro de Actas de la Obra, refrendando por el Representante del Contratista.- En
el Acta se consignara la fecha de efectiva terminaciéon de la obra, a partir de la cual correra el
plazo de garantia.- En el caso que el Contratista se negare a presenciar el acto de verificacion o
de que no contestare la invitacidn la que debera hacerse en el Libro de Ordenes de la Obra, la
Inspeccion efectuara por si y ante si esa diligencia, dejando constancia de la citacion y ausencia
del Contratista y Representantes autorizados.-

El Contratista suministrara por su exclusiva cuenta el personal y elementos necesarios para
efectuar las pruebas establecidas en los Pliegos y Especificaciones Técnicas. Si después de 10
(diez) dias de dada la orden respectiva, el Contratista no hubiere provisto dichos elementos, la
Inspeccién podra efectuar las pruebas por cuenta del Contratista, sin que este tenga derecho a
reclamo alguno. El importe de los gastos asi ocasionados le sera deducido de cualquier suma
que tenga a cobrar.-

Ademas, debe tenerse en cuenta lo establecido por el Art. 76° de la ley 4.416.-

Art. 64° Plazo de Garantia: Durante el Plazo de Garantia, que sera segun lo establecido
en el Art. 8° del Pliego Particular de Bases, el Contratista debera cumplimentar lo determinado en
el Art. 54° de este Pliego.

Art. 65° Verificacion - Recepcion Definitiva: Transcurrido el plazo de garantia tendra
lugar la verificacién y recepcion definitiva, que se efectuara con las mismas formalidades que la
provisoria, a cuyo efecto se realizaran previamente las pruebas que la Inspeccion estimare
necesarias para la completa comprobacion del buen estado de las construcciones y del correcto
funcionamiento de las instalaciones, pudiéndose incluso repetir parcial o totalmente las pruebas
establecidas para la recepcion provisoria.-

Art. 66° Devolucion del Fondo de Garantia: Dentro de los treinta (30) dias corridos de la
recepcion definitiva, le sera devuelto al Contratista el fondo de reparo, en la medida que
correspondiere.

Art. 67° Recepciones y Devoluciones Parciales: Las recepciones provisoria y definitiva
seran separadas respectivamente para las distintas etapas, segun el Art. 59° o segun se
establezca de comun acuerdo entre la Municipalidad y el Contratista, la efectiva terminacion de
obras parciales, fraccionandose también las devoluciones del Fondo de Garantia
proporcionalmente a los respectivos montos. -

CAPITULO VIil - PAGO DE LA OBRA.
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Art. 68° Precio y forma de pago: los precios estipulados en el Contrato se aplicaran a
cantidades netas de obra concluidas, salvo cuando las especificaciones establezcan otra forma

de liquidacion-

En los precios del Contrato estan incluidos el valor de los materiales provistos por el Contratista
y su transporte, siempre que su pago no esté previsto en un item respectivo de contrato, el costo
de la mano de obra y vigilancia, gastos de administracion y beneficios, provision y depreciacion
de equipos y materiales que no se incorporen a la obra, asi como todo otro medio de trabajo o
gasto necesario para realizarla y terminarla de acuerdo con el Contrato, incluyéndose también
los impuestos pertinentes.-

En el exclusivo concepto de pagos como anticipos a cuenta del precio total de la obra, que
resultare de la medicion y liquidacion finales, la Municipalidad abonara mensualmente al
Contratista cuotas proporcionales a los trabajos ejecutados y adheridos al suelo o a la obra con
caracter definitivo, previamente certificado por la Inspeccion y sucesivamente aprobados por
Subsecretaria de Desarrollo Urbano, la Contaduria General y la Intendencia Municipal y de
acuerdo a las normas y tramitaciones vigentes.-

Art. 69° Régimen de Cotizaciones y Pagos: Las cotizaciones a colocar en la planilla de
propuestas deben efectuarse en sus importes totales por items, en cifras expresadas en PESOS
y CENTAVOS si correspondiere, a cuyo efecto las sumas que dé se considerara la cotizacion
correspondiente, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 6° del Decreto Provincial N° 313/81.-

Art. 70° Mediciones de Trabajos: las Obras ejecutadas de conformidad y los materiales
acopiados que reciban pago y que cumplan los requisitos de las especificaciones se mediran
mensualmente salvo pedido expreso del Contratista formulado por escrito para postergar las
mediciones cuando los trabajos se hayan ejecutados tan lentamente que no existan cantidades
apreciables de la obra nueva. El Contratista o su Representante Técnico debidamente
autorizado, esta obligado a asistir a todos las mediciones, las que se realizaran dentro de los 5
(cinco) dias habiles contados a partir del primer dia siguiente al mes de ejecucion; si se negase a
presenciar las mediciones se le tendra por conforme con el resultado de la operacion.- En los
computos, estimaciones o estas mediciones, debera constar la conformidad o ausencia del
Contratista o de su Representante; en el caso de que no estuviere conforme con las
clasificaciones o mediciones de trabajo, debera asi manifestarlo y dentro de los quince (15) dias
corridos ratificara su disconformidad, detallando las razones que le asistieren, sin cuyo requisito
u observacion quedara sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior.-

Los gastos en concepto de jornales de peones, utiles, instrumentos, etc., que sea necesario
invertir o emplear en las mediciones, ya sean estas parciales o definitivas, o en las verificaciones
de las mismas, que la Subsecretaria considera necesario realizar, seran por cuenta exclusiva del
Contratista. -

Art. 71° Certificados Parciales: Se confeccionara el Certificado mensual de obra, basado
en la medicion mensual. Los Certificados deberan ser confeccionados dentro de los (10) dias
habiles contados a partir del primer dia siguiente de ejecucion. -

Los certificados, una vez revisados, seran firmados por el inspector de Obra, el Representante
de la Empresa y el Subsecretario de Desarrollo Urbano.
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Del importe del certificado mensual, se deducira el cinco por ciento (5%) (cinco por ciento)
conforme lo establecido en el Art. 19 de este Pliego (Fondo de Reparo)

Art. 72° Pago de los Certificados: Aprobado cada certificado parcial conforme a los
articulos 70° y 71° de este pliego, sera pagado por la Tesoreria de la Municipalidad dentro de los
B0 (sesenta) dias corridos contados desde el primer dia posterior al de ejecucion de los trabajos
o acopio, al menos que el Pliego de Bases Particulares establezca un plazo distinto. En caso de
que el Contratista hubiere opuesto reparos para su tramitaciéon normal sera de aplicacion lo
dispuesto por el Art. 60° de la Ley de Obras Publicas.

Art. 73° Pago de Intereses: Si el pago de un certificado parcial se retrasara mas del plazo
estipulado en el articulo anterior, el Contratista tendra derecho unicamente a reclamar intereses
conforme a lo establecido por la Ley 4416.

Art. 74° Pago de Tasas, Derechos e Impuestos: El Contratista gozara de las mismas
franquicias sobre gravamenes fiscales a que tenga derecho la reparticion como institucion del
Estado para las obras que realice por Contrato, pero correra por su cuenta el pago de los
impuestos, derechos y gabelas nacionales, provinciales y municipales vigentes a la fecha de
licitacion de la obra y de los cuales no esté exenta la Municipalidad.

Art. 75° Multas: el Contratista se hara pasible a las multas cuyas causa e importes se fijan
en el Pliego de Bases Particulares. -

El importe de las multas se hara efectivo por pago o por compensacion, segun lo establece el
Art. 77° de este Pliego.-

Art. 76° Acumulacién de Multas: No podran aplicarse multas que en su conjunto superen
el quince por ciento (15%) del monto contractual actualizado. Cuando el importe de las multas
por demoras en la ejecucion o terminacion de la obra y de acuerdo al articulo anterior y a lo
dispuesto en el Pliego Particular, aplicadas al Contratista, alcanzaren el mencionado limite, la
Municipalidad podra rescindir el Contrato. Esta sancién por retardo no liberara al Contratista de
su responsabilidad por los dafios y perjuicios emergentes de la demora. -

Art. 77° Compensacion de Créditos y Débitos: la compensacion del crédito del
Contratista y de su deuda con la Municipalidad por multas y otros conceptos relacionados con la
Obra, operara automaticamente desde el instante mismo de la existencia de ambos créditos.- Si
a la compensacion resultare un saldo deudor del Contratista, la Municipalidad podra deducirlo
del Fondo de garantia o afectar la fianza rendida, quedando el Contratista obligado a completar
ese fondo dentro de los quince dias (15) corridos de producida esa deduccién.-

Art. 78° Cesion de Certificados: las cesiones de créditos correspondientes a certificados
parciales o final de obra, cuyo instrumento de cesién fuere notificado por acto publico a la
Municipalidad, seran cumplidas por ésta en la medida que lo posibilitare el importe liquido que
resultare de una vez operada la compensacion referida en el anterior articulo y previa retencion
de la suma necesaria para abonar salarios impagos de obreros del Contratista, si los hubiere.-

Art. 79° Gastos a cargo del Contratista: Los gastos que demande al Contratista el
cumplimiento del presente Pliego y que no estan previsto en los rubros del Presupuesto oficial,
no recibiran pago directo alguno, conviniéndose que estan incluidos dentro de los demas item
del Presupuesto General de la Obra. -
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CAPITULO IX - RESCISION DEL CONTRATO

Art. 80° Causas, Notificacion y Efectos: El contrato podra rescindirse por derecho de la
Municipalidad o del Contratista por cualquiera de las causas y en orden a las disposiciones
contenidas en los articulos 80 a 88 de la Ley de Obras Publicas y en los articulos 24, 45, 76 y
concordantes de este Pliego. - En caso de quiebra fraudulenta el Contratista perdera su fondo de
reparos, sin perjuicio de las demas acciones legales que pudieran corresponder. -

Producida la rescision se procedera conforme a los citados articulos de la Ley de Obras
Publicas.

CAPITULO X - RESPONSABILIDAD

Art. 81° Responsabilidad del Proyecto. Conforme al Articulo 43° de la Ley de Obras
Publicas y en cuanto pudiere afectar los intereses del Contratista, la responsabilidad del proyecto
de la Obra y de los estudios que les han servido de base, recaera en primera instancia sobre la
Municipalidad, sin que ello exima de la respectiva responsabilidad a los profesionales actuantes
del proyecto y de los estudios preliminares y complementarios y sin menoscabo de la
responsabilidad que pudiere compartir el Contratista por vicios del suelo y por la emergente del
articulo 43° de la Ley de Obras Publicas.-

Art. 82° Cumplimiento de disposiciones Administrativas: En todas las operaciones
relacionadas con la ejecucion de la Obra, el Contratista cumplira estrictamente las leyes y
decretos nacionales y provinciales, reglamentos y ordenanzas municipales y demas
disposiciones publicas vigentes, siendo responsable de ello, como asi también del pago de
multas y resarcimiento de perjuicios, intereses y costas a que diere lugar cualquier infraccion a
las mismas. -

Asimismo, el Contratista sera responsable y estaran a su cargo las tramitaciones, permisos y
documentos relacionados con la Obra, (salvo en lo referente a lo establecido en el Art. 47°) que
presentara ante las autoridades correspondientes previa revisacion y conformidad de la
Inspeccién y que tramitara a su exclusivo nombre, o con el de un tercer representante especial
del Contratista cuando previamente asi lo autorizare la Inspeccién.- Las necesarias copias de
planos y planillas técnicas para estas tramitaciones seran confeccionadas por el Contratista.

La documentacién que certifique el cumplimiento de toda las tramitaciones y la aprobacion de las
inspecciones finales de las distintas reparticiones y empresas publicas seran entregadas por el
Contratista a la Inspeccion como previo requisito indispensable a la verificacion de Obra a los
efectos de la recepcion definitiva. -

Art. 83° Danos a Personas y Propiedades: E|l Contratista tomara oportunamente todas
las precauciones y disposiciones necesarias para evitar dafos a personas, propiedades y a la
Obra misma, siendo responsable por los accidentes que ocurrieren a obreros, empleados u otras
personas y a las propiedades o cosas del Contratista, de la Municipalidad o de terceros, ya sea
por maniobras del obrador, por accion de los elementos naturales y/o por causas eventuales. La
reparacion de los dafios y el resarcimiento de los perjuicios que produjeren correran por cuenta
exclusiva del Contratista. -

Estas responsabilidades subsistiran hasta la recepcion provisoria de la Obra y durante la
ejecucion de trabajos complementarios durante el periodo de garantia. - La Municipalidad podra
retener en su poder, de las sumas que adeudare al Contratista, el importe que estimare
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conveniente hasta que las reclamaciones o acciones, que llegaren a formularse por algunos de
aquellos conceptos, fueren definitivamente resueltas y hubieren sido satisfechas las
indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho. -

Art. 84° Danos a Instalaciones de Servicios Publicos: -El Contratista sera el unico
responsable de los dafios que pudiere ocasionar a las instalaciones de servicios publicos, o los
emergentes a terceros, quedando obligado a su inmediata reparacion. Los gastos que
demanden las reparaciones provisorias o definitivas, efectuadas por el Contratista a la
Reparticion a la cual pertenece el servicio dafiado, seran por exclusiva cuenta y cargo del
Contratista. -

Art. 85° Responsabilidad Civil: El Contratista sera responsable de sus trabajos conforme
a la Ley de Obras Publicas, y a las demas disposiciones vigentes del Cédigo Civil y Comercial de
la Nacion y a las demas leyes vigentes y sin exclusion de la aplicacion de los principios comunes
sobre responsabilidad por culpa o dolo, por lo que con la recepcién definitiva de la Obra el
Contratista no quedara libre de la responsabilidad por aquellos vicios ocultos que pudieren
resultar en la ruina de la Obra.

Art. 86° Prescripcion: En cumplimiento del principio por el que la accion que aun no ha
nacido no puede prescribir y también porque las condiciones antisismicas de la Obra soélo se
pueden comprobar por su comportamiento frente a un sismo de por lo menos mediana
intensidad, el término de la prescripcion, correra desde las veinticuatro horas del dia en que se
produjere la ruina total o parcial de la Obra, aunque sin menoscabo de los eventuales descargos
del Contratista previsto en la legislacion vigente.

Art. 87° Ejecucion de Obras por Empresas Asociadas: Cuando la magnitud o
naturaleza de las obras lo justificare, la Municipalidad podra aceptar propuestas de dos
empresas ocasionalmente asociadas para la construccion de la obra de que se trata y en caso
de adjudicaciéon ambas empresas seran solidariamente responsables por el cumplimiento
integral del contrato. -

Estas Uniones Transitorias se regiran por lo establecido por los del Cédigo Civil y Comercial de
la Nacion, en especial por los Articulos 1463 a 1469 y concordantes.

Art. 88° Normas de Interpretacion:

Art. 88° Normas de Prelacion e Interpretacion del Contrato: El Contratista sera responsable
de la correcta interpretacion de los planos y especificaciones para la realizacion de la obra. La
documentacion del contrato no podra ser desvirtuada por interpretaciones sobre la base del
espiritu de las clausulas, intencion presunta de las partes, finalidades perseguidas, etc. El
Contrato quedara integrado por el resultante del siguiente orden de prelacién de Ia
documentacion reguladora de la conducta contractual, con sus respectivas modificaciones que
convinieren ambas partes contratantes:

1°) El Pliego Particular de Bases y/o Especificaciones Técnicas y sus Circulares. -
2°) El presente Pliego de Bases Generales y sus Circulares. -
39) La propuesta del Contratista. -

4°) Acto de Adjudicacion. -
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5°) El Contrato. - \:1 325 )

6°) Ley de Obras Publicas 4.416 y sus Decretos reglamentarios. - | . - 4

En caso de que algunas de las clausulas o Articulos del Contrato, aparecieran en contradiccién,
y que con este orden de prelacién no se lograre armonizar, serian de aplicacion los principios
generales de la Ley de Obras Publicas, del Derecho Administrativo y analogamente las normas y
principios del Codigo Civil y Comercial de la Nacién, todo ello sin menoscabo del cumplimiento
de las ordenes de la inspeccion establecido en los Art. 28, 29, 54 y demas concordantes de este
Pliego. -

|
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PLIEGO DE BASES PARTICULARES

ART 1° OBJETO: La presente Licitacion publica tiene por objeto la construccion de la obra:
“PROVISION Y COLOCACION DE PISO DE GOMA Y JUEGOS INFANTILES EN PLAZA
INDEPENDENCIA”.

ART 2° PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial calculado para la ejecucion de los
trabajos que se licitan asciende a la suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS TRECE MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 28/100.- ($ 1.613.246,28-).

ART 3° RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS: La recepcion y apertura de las
propuestas se efectuara el dia ... de. oo de 2016 a las
......... horas en las oficinas de la Subsecretaria de Compras y Registros de la Municipalidad de
la Ciudad de Mendoza, sita en calle 9 de Julio N° 500, 6° piso, de Ciudad Mendoza. Una vez
recibidas éstas, a la misma hora y en el mismo lugar se procedera a la apertura y lectura de las
mismas.

Bajo ningun concepto se recibiran propuestas pasados el dia y la hora sefialados, como tampoco
se recibiran ofertas complementarias, aclaratorias o mejoras de precios. Estas Ultimas solo seran
recibidas y consideradas a pedido de la Municipalidad en el ejercicio de las facultades conferidas
por el Art. 25° de la Ley N° 4416.

ART 4° VALOR Y SELLADO DE LA DOCUMENTACION:

a) Se fija el valor de la documentacion en la suma de PESOS MIL SEICIENTOS CON 00/100 ($
1.600). Por su adquisicion se extendera el correspondiente recibo oficial, el cual debera
acompafarse en el sobre de oferta.

b) El sellado municipal que grava a la propuesta mencionado en el Art. 9°, inc. B) del Pliego de
Bases Generales asciende a QUINIENTAS U.T.M (500 U.T.M).

ART 5° CAPACIDAD EXIGIDA AL CONTRATISTA: A los fines de la presentacién de la
propuesta los oferentes deberan contar con la suficiente capacidad de contratacion para la
ejecucion de obras de ARQUITECTURA E INGIENERIA, reservandose la Municipalidad el
derecho que le acuerda el Art. 16° del Pliego de Bases Generales de exigir documentacion
complementaria durante el periodo de estudio de las ofertas que acredite el cumplimiento de la
capacidad exigida en el presente articulo.

ART 6° PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: La totalidad de los trabajos a ejecutar de
conformidad a la documentacion que integra el contrato de obra deberan ser ejecutados en un
plazo de 90 dias corridos. Asimismo debera tenerse en cuenta el cronagrama de ejecucion de
los trabajos conforme a lo establecido en el plan de trabajos contractual.

La fecha de iniciacién de los mismos y consecuentemente la del punto de partida para la
contabilizacién del plazo contractual se establece dentro de los 10 diez dias corridos posteriores
a la firma del contrato.-
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ART 7° SISTEMA DE CONTRATACION: A los fines de la ejecucion de los trabajos que el
adjudicatario debera realizar, se adopta el sistema de “AJUSTE ALZADO” segun lo define el Art.
6°, inc. b) del Decreto N° 313/81.

ART 8° PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantia de la obra queda establecido en un afo
computado partir de Ia fecha de terminacién de los trabajos establecida en el Acta de Recepcion
Provisoria.

ART 9° REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA: De conformidad a lo establecido por
el Art. 26° del Pliego de Bases Generales el contratista podra asumir personalmente la
conduccion de los trabajos, siempre que posea titulo habilitante que satisfaga las exigencias
consignadas mas adelante. De lo contrario debera contar con un representante técnico que esté
habilitado por el Colegio de Arquitectos de Mendoza o por el Consejo Profesional de Ingenieros y
Geologos de Mendoza, en la categoria A. En éste segundo supuesto, es decir que el
representante técnico no sea propietario de la firma oferente o no la integre, debera acompanar
copia del acta de directorio o disposicion contractual en la que se le asigne tal caracter. Si actua
en relacion de dependencia con la firma oferente deberan acompafar una nota firmada por el
representante legal de la firma y por el propio representante técnico indicando que se
desempefa en tal caracter. Debera poseer titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil o en
Construcciones.

Para la funcién de representante técnico rigen las incompatibilidades establecidas por la ley N°
4416 y por el Estatuto del Empleado Publico.

ART. 10° MOVILIDAD PARA LA INSPECCION: A los fines de lo dispuesto por el Art. 39° del
Pliego General de Bases se requiere un vehiculo automotor modelo 2012 en adelante, tipo
Sedan 4 puertas, con chofer. La mencionada movilidad comenzara a utilizarse a partir del dia del
Acta de Inicio de Obra. Las obligaciones del Contratista seran el mantenimiento de la unidad,
provision de combustible, lubricantes, servicio mecanico y provision de chofer, seguros y
garages. Estas duraran hasta la recepcion provisoria de la Obra.

ART. 11° OBRADOR: En la presente obra se requerira obrador, que permita el orden de la
obra y el guardado de herramientas y elementos necesarios para la construccion. Sus
paredes podran ser de madera o cualquier otro material adecuado para permitir su
desarme y posterior recuperacion, en cuyo caso seran dobles. Al techo se le proveera
de adecuada aislacion térmica e hidrofuga. Estas son condiciones minimas del obrador
para evitar robos y actos vandalicos.

ART. 12° MULTAS: A los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por los art. 75° y 76° del Pliego
de Bases Generales se fijan los siguientes importes para las distintas multas:

a) Por mora en la formalizacion del Contrato: UNO POR MIL (1 °/s) del monto total del contrato
por dia de atraso.

b) Por mora en la iniciacién de la obra, colocacion de letrero de obra UNO POR MIL

(1 %00) del monto total del contrato por dia de atraso.
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c) Por mora en la presentacion de los planes contractuales de trabajo, Inversiones y Acopio, el
UNO POR MIL (1 %) del monto total del contrato por dia de atraso.

d) Por mora en la finalizacién de la obra el DOS Y MEDIO POR MIL (2,5 %) del monto total del
contrato por dia de atraso

e) Por negativa a firmar el Libro de Actas o el de Ordenes de Servicio de la obra el UNO POR
MIL (1 %) del monto total del contrato, por cada vez.

f) Por incumplimiento de una orden de servicio reiterada de la Inspeccion el DOS Y MEDIO POR
MIL (2,5 %) del monto total del contrato por cada vez.

g) Por atraso en el Plan de Trabajo: cuando por causas imputables al Contratista, la diferencia
entre el porcentaje real certificado acumulado al mes que se considere sea igual o mayor al DIEZ
POR CIENTO (10%) del porcentaje correspondiente al mismo mes previsto en el Plan de
Trabajo, se aplicara una multa equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto entre el
certificado y el previsto. El atraso se verificara de acuerdo a la siguiente formula:

Atraso = % real - % plan de trabajos x 100

% slplan de trabajos

h) Por incumplimiento de obligaciones del representante técnico el UNO POR MIL (1 %) del
monto total del contrato por cada vez.

i) Por incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo el DOS POR MIL (2
%/00) del monto total del contrato por cada vez.

Las multas a que se refiere el presente articulo se deduciran de los certificados de obra,
conforme a lo establecido en el Art. 40° de la Ley 4416.

Cuando el importe total de las multas por los distintos conceptos enunciados, alcancen el 15%
(quince por ciento) del monto total del contrato, la Administracion tendra derecho a rescindir el
contrato (Art. 81° -Inc f- Ley 4416).

ART 13° GARANTIAS: Se establecen para esta obra las siguientes garantias:
a) La garantia de Oferta sera equivalente al 1% o mas del presupuesto oficial.

b) Garantia Contractual: Sera equivalente al 5% del monto del Contrato y debera constituirse en
cualquiera de las formas previstas en el Art. 14° del Decreto N° 313/81.

c) Fondo de Reparo: Sera equivalente al 5% del monto de cada uno de los certificados que se
emitan mensualmente, ya sean éstos de obra basica, de adicionales, de variaciones de precios o
acopio.

Las garantias podran constituirse en cualquiera de las formas establecidas por el Art. 9° del
Decreto Provincial n® 313/81, que son las siguientes:
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a) Dinero en efectivo, mediante ingreso previo en Tesoreria de la Municipalidad;

b) Titulos o Valores, segun su valor nominal, emitidos por la Nacion o la Provincia de
Mendoza, incluidas las Reparticiones autarquicas y Empresas del Estado;

c¢) Fianza bancaria;

d) Seguros de Caucion (en éste caso la Municipalidad exigira pdliza, emitida por
Compania Aseguradora registrada en la Superintendencia de Seguros de la Republica Argentina,
que opere en la Provincia de Mendoza)

ART 14° LETREROS DE OBRA: Los mismos seran de las caracteristicas indicadas en el plano
respectivo y se colocaran en los lugares que ordene la Inspeccion. (Cantidad 1 u., dimensiones
SEGUN PLANOS).

ART 15° CUSTODIA DE LA OBRA: La Empresa contratista debera disponer el cierre para los
tramos de obra que vaya ejecutando y asegurar mediante la disposicion de banderilleros, si
fuese necesario el ordenamiento del transito. Asi mismo estaran a cargo de la Contratista las
erogaciones que se originen como consecuencia de la necesidad de mantener agentes de
transito en el area de la obra. La Empresa Contratista sera Unica responsable de la guarda de
sus materiales, equipos y herramientas. Debera sefalizar adecuadamente, las zanjas y pozos, a
fin de evitar accidentes.

ART 16° EMPRESAS ASOCIADAS: Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 87° del Pliego de
Bases Generales, cada uno de los componentes debera acreditar que tiene una capacidad como
para ejecutar el 75% de la obra. Dicha evaluacion sera efectuada por la Municipalidad conforme
lo expresa el Art.5° del presente Pliego Particular de Bases.

Se presentara también junto con la oferta el contrato de constitucion de la union y constancia de
gue cada uno de los socios esta facultado para integrarla. De ser posible se debera mencionar
obras ejecutadas en forma conjunta.

ART 17° PLANOS CONFORME A OBRA: Los mismos estaran a cargo del contratista, quien
debera presentarlos antes de la firma del Acta de Recepcion Provisoria, sin el cumplimiento de
este requisito no se suscribira dicho Acta. Los planos conforme a obra seran entregados en 2
juegos en soporte papel y en 2 CD o DVD.

ART 18° PLAZO DE CANCELACION DE CERTIFICADO: Los certificados (con su
correspondiente factura), tanto de obra basica, de adicionales, variacién de precios o acopio,
seran cancelados por la Municipalidad dentro de los plazos estipulados en el Art. 64° de la ley
4416. Los que seran confeccionados de acuerdo a lo establecido en los articulos 70° y 71° del
Pliego de Bases Generales.

ART 19° INTERESES POR MORA: En caso que la Municipalidad no cumpla con el plazo
establecido para la cancelacion de los certificados consignado en el articulo anterior, reconocera
a favor del Contratista el interés previsto en el articulo 64° de la Ley 4416. La tasa respectiva
sera aplicada al periodo comprendido entre la fecha de vencimiento del plazo establecido en el
referido Art. 18° del presente Pliego Particular y el dia que se cancele efectivamente el
certificado.

) Ard. JUAN MANUBY. FILICE
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ART. 20° RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS: Las variaciones de precios se
calcularan por el método de las férmulas polinomicas, se regiran por lo estipulado en el presente
Pliego y por lo dispuesto en el capitulo X de la Ley 4416. Para el caso de la mano de Obra sdlo
se reconoceran las variaciones dispuestas por autoridad competente. En cuanto a los
materiaprecios que se obtengan de las publicaciones mensuales del Ministerio de
Infraestructura, Vivienda y Transporte de la Provincia de Mendoza. La formula a aplicar sera la
siguiente:

P.=1x P, x 0,925 + P, x 0,075
En donde:
P. : Precio correspondiente al mes de certificacion o de la factura.
Ps : Precio correspondiente al mes anterior al de la Oferta.
| : indice de variacidn, determinado segun la siguiente férmula:

Cpin. = costo de pintura N° 19040

ART. 21° INDUMENTARIA: EI personal afectado a la Obra debera llevar en su
indumentaria de trabajo el logo: “MENDOZA CIUDAD”, de acuerdo al modelo siguiente
y con los colores reglamentarios los que oportunamente la inspeccion indicara.

mendoza

ciuvudad
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OBRA: “PROVISION Y COLOCACION DE PISO DE GOMA Y JUEGOS INFANTILES EN PLAZA

INDEPENDENCIA” R

Formulas polindmicas de actualizacion

Férmula general para el reconocimiento de variacion de precios -Pa =1x Pb x 0,925 + Pb x 0,075

Pa=  precio actualizado Pb= precio a mes base

Ib, Mb1, ..., Mbn corresponden a precios de jornales y materiales en el mes considerado como basico (mes anterior al llamado a licitacion).
Ja, Mal, ..., Man corresponden a precios de jornales y materiales en el mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar.

SE APLICARA UNA SOLA FORMULA POLINOMICA POR RUBRO Y SERA APLICADA A TODOS LOS ITEMS INCLUIDOS EN ELLA

1 Trabajos Preliminares

control coef. = 1,000
1,1 Cartel de obra
1,2 Cierre de obra
1= 0,291* Ja + 0,361* Ma1 + 0,020* Ma2 + 0,002* Ma3 + 0,047* Ma4d - 0,239* Mas
Ib Mb1 Mb2 Mb3 Mb4 Mhb5
0,040* Mag
Mbé
Ja=  Jornal oficial de la ind. de |a const. c/cargas sociales (mes actual) item N2 1
Mal= PRECIO DE UNA Millar DE LADRILLON {mes actual) item N° 4002
Ma2= PRECIO DE UN M3 DE ARENA MEDIANA Y GRUESA (mes actual) item N° 2001
Ma3= CAL AEREA HIDRATADA envases 20 kg SUBLIME item N° 1010
Mad= CEMENTO PORTLAND NORMAL Bolsa 50 Kg P/EN FAB. item N° 1001
Ma5= PRECIO DE UN M2.[*) DE CHAPA H.G. No.24, TRAPEZOIDAL {mes actual) ftem N° 3151
Ma6é= Precio de un litro de gas cil YPF (mes actual) item N2 22002

control coef. = 1,000
2.1 Retiro juegos infantiles existentes(segun especificaciones técnicas)

= 0450 _Ja + 0,350 Ma1 + 0,200* Ma2
Jb Mb1 Mb2
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual) item N2 1
Ma1= Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item N2 22002
Ma2= MARTILLO NEUMATICO PESADO DEMOLEDOR - PRESION TRABAJO 10 KG ( mes actual) item N2 25301

control coef. =1,000

31 Limpieza y retiro de arena existente(segun especificaciones técnicas)
I= 0597*_Ja + 0,403 *_Ma 1
Jb Mb1
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales (mes actual) item N2 1
Ma1= Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item N2 22002

control coef. = 1,000
3,2 Compactacion de suelo (segun especificaciones técnicas)

I= 0450* _ Ja + 0350* Ma1 + 0,200* Ma2

Jb Mb1 Mb2
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales (mes actual) item N2 1
Ma1= Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item N2 22002
Ma2= RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO - POT. 100 HP { mes actual) itern N2 25221
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Formulas polinémicas de actualizacién

Férmula general para el reconocimiento de variacion de precios -Pa=1x Pb x 0,925 + Pb x 0,075

Pa=  precio actualizado Pb= precio a mes base
Jb, Mb1, ..., Mbn corresponden a precios de jornales y materiales en el mes considerado como basico (mes anterior al llamado a licitacién).
Ja, Mal, ..., Man corresponden a precios de jornales y materiales en el mes en gue se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar,

SE APLICARA UNA SOLA FORMULA POLINOMICA POR RUBRO Y SERA APLICADA A TODOS LOS ITEMS INCLUIDOS EN ELLA
3,3 Construccion de contrapiso (segun especificaciones técnicas)

control coef. = 1,000

I= 0374 Ja + 0,320 Ma1 + 0,194 Ma2 + 0,112 Ma3
Jb Mb1 Mb2 Mb3

Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual) item N2 1
Ma1= Precio de bolsa de 50 kg de cemento (mes actual) item N2 1001
Ma2= Precio de un metro cubico de arena mediana y gruesa (mes actual) item N2 2001
Ma3=Precio de un kg de hierro nervurado tipo Ill 8mm (mes actual) item N2 3012
Mad = Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) i item N2 22002

3,4 Provision y colocacion de piso de goma (segun especificaciones técnicas)

control coef. = 1,000
I= 0,371 Ja + 0,03 Mat + 0,486 Ma2 + 0,113 Ma3
Jb Mb1 Mb2 Mb3
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual) item N2 1
Ma1= Precio de ASFALTO DILUIDO EM - ER (mes actual) item N2 8400
Ma2= Precio de NEUMATICOS 1000 X 20 DE 14 TELAS (mes actual) item N2 23103
Ma3= Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item N2 22002

41 Provision y colocacion Tobogan y kiosco accesible

4.2 Provisién y colocacién Mecedora Bicho

43 Provision y colocacion Tobogan tubo y puente.

4.4 Provision y colocacién Pértico Hamacas Simple Escolar
4.5 Provision y colocacion Pértico Hamacas Simple Pre escolar
4.6 Provision y colocacion Subibaja

4.7 Provision y colocacion Calesita para discapacitados

control coef. = 1,000
I= 0454~  Ja + 0,130 _Ma1 + 0105* Ma2 + 0,157 * Ma3 + 0,102* _Ma4 - 0,030* Mas +
Jo Mb1 Mb2 Mb3 Mb4 Mb5
0,022* Ma6+
Mb6
Ja= Jornal oficial de la ind. de |a const. ¢/cargas sociales (mes actual) item N2 1
Mai= PRECIO Kg. DE PERFIL |.P.N. No.B (mes actual) item N° 3093
Ma2= PRECIO Kg. DE HIERRO REDONDQ TIPO 1(1200 kg/cm2) 12 mm (mes actual) item N° 3005
Ma3= PRECIO 4Lt. DE ESMALTE SINTETICO BLANCO (mes actual) item N° 19040
Mad4= PRECIO U. DE PINCEL CERDA BLANCA N° 30 - CALIDAD INTERMEDIA (mes actual) item N° 19132
Ma5= PRECIO 1LT. DE PINTURA ANTIOXIDO (mes actual) item N 19073
Ma6= CAJA ELECTRODOS 30 Kg 13A 3,25 ftem N° 3450

5.1 Limpieza de toda el area

control coef. = 1,000

1= 0,597 *_Ja + 0,403* Ma1_
Jb Mb1

o item N2 1
item N2 22002

Ja=
Ma1 = -Precm de un |“‘(2 M &l YBF (mes actual)
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SUBSECRETAIA DE DEGARACLLO LIRBANC
mendoza MUNICIFALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

ciudad
OBRA: ““PROVISION Y COLOCACION DE PISO DE GOMA Y JUEGOS
INFANTILES EN PLAZA INDEPENDENCIA”

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

PLANILLA DE MEZCLAS Y HORMIGONES

"PROPORCIONES DE VOLUMEN Materiales necesarios para 1 m3 de mezcla ]
° | [ |

g © | @ o} % 3 % o 8-

MEZCLA A USAR PARA 5| B |18/ 8|ai® |2 | 8| a| 2|3 | 8]0
e 2 e 28 c| £|&E|c| 2|28 |9s
e EBlEG|T 8 s 5 | 2 @ © =t @ |2 5
c| B |4 8 | o=l £ T = c 2 5 |2 o
o|T|®m|®| 5| B 68 s @ o e 8 | @[3 5
E| = 5 Gla|Blgplo l ol < | « | | & |T o

e W I T 1= 1) 5 |<|<| ¥ T_Ei-_‘_'f:_l_i_..a kg | kg |m3 m3 m3 m3 kg
1 |ALBANILERIA LADRILLOS COMUNES | 1 1,2‘ -1 9] - |- - |150|5545 103 -

., ALBANILERIA PANDERETE \ o | =1 |
ALBARILERIA Y HUECOS L ] I 5 e |
'ALBANILERIA 5 HILADAS ; )

B 's/ viga vinculacion o Il ] |l !0'1 g s el NS 18
REVOQUE INTERIOR COMUN Py I ) P e e T
Muro y cieloraso (jaharra) B el S T i | R |
REVOQUE EXTERIOR g ‘ s - i e e A
Muro y cielorraso (jahara) T ey I [ |
e 1 l ! = ! ! | {
, S =
8 ' TENDIDOS ‘ 1 -l =13 -] - - I510 - | - |1.092 |
| N | 1 | ) el el
| | | |
9 |[ENLUCIDO IMPERMEABLE 1 WS S D ‘ - | - |o028| - io.sg = - =1 |
.~ REVOQUE EN SUBSUELO Y PARA- | DR | =W
10 |IMENTOS ENCONTACTO G/ TERRA | ' | ~ |~ |3 [ - |- |1 [#82 - | - || - |- |35
| N _ e sl & - — | =
ggégfgglm REVESTIMIENTOS Y i | 6| - - -| - |12sl6es 100 - |
! | oA o TR b ii— e —— | | . — |
13 HORMIGON CONTRAPISO 1|-]|- | 44| -|-|235| - | - |067 067
14 ‘ggggﬂfg&smggmo\( 1 | - | - | 4| 4 |30%| - 15:3,1I = - 10,486 0,486 0,38
2 ﬂ?,ggfsm VIGAS DE CARGA Al 0635 0535
HORMIGON COLUMNAS, ZAPATAS | . | ' T
0,574 068
16 'y VIGAS DE VINCULACION | ! [ |
- 'HORMIGON BAJO VEREDA e et

para enlucir o rodillar
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