MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA

LLAMADO A LICITACION PUBLICA

“REMODELACION PLAZA SANTA RITA”
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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: REMODELACION PLAZA SANTA RITA

El Ejecutivo municipal ha incluido dentro del Plan de Obras Publicas del presente
ano la renovacién integral de la Plaza Santa Rita, ubicada en el B° Santa Rita, en calle El
Plumerillo y Pasaje vehicular Este y Oeste.

El objetivo de la obra es recuperar el espacio publico para el barrio, fortaleciendo sus
usos actuales e incluyendo nuevas funciones y posibilidades de esparcimiento. Se intentara
diversificar su publico, intentando que personas de diferentes edades encuentren alternativas
adecuadas a sus expectativas. Ademas, se buscara conectar visualmente ambos lados de la
plaza, hoy fragmentada por una calle vehicular, de manera que se perciba como un unico
espacio, enlazado por un mismo disefo de piso.

La intervencion consistira en la construccion de nuevos caminos y cordones que
reorganizaran las circulaciones y sectorizaran los diferentes usos. Se construira un camino
perimetral que permitira rodear la plaza y caminos internos que funcionardan como nexos. El
tratamiento de pisos mantendra su geometria sobre la calle para conectar los dos lados y dentro
de la plaza seran hechos con diferentes tratamientos y texturas. Se mantendra la cuneta
existente y se construiran nuevos cordones y posas donde sea necesario.

El proyecto contempla la incorporacion de una nueva cancha multiuso y un nuevo
sector de niflos, con mas y mejores juegos que contemplen opciones de integracion y uso
universal. La cancha sera de baldosas y el sector de juegos tendra una cama de ripio. Del otro
lado se instalara un gimnasio al aire libre y una cancha de tejos. Ademas se mantendra la
imagen religiosa existente y se le construira una nueva ermita.

Toda la superficie de la plaza recibira nuevo equipamiento urbano para completar y
servir las nuevas funciones. Se incorporaran bancos, papeleros, bebederos y mesas con
asientos individuales. Se incluira un puesto verde de reciclado, un dispenser de bolsas de
mascotas y un contenedor cilindrico de botellas. Todo este equipamiento estara orientado a
cuidar el espacio publico y educar en practicas sustentables.

También se realizaran trabajos de acondicionamiento eléctrico, reutilizando los
postes y columnas existentes para la colocacién de mas y nuevos artefactos para asegurar la
correcta iluminacion de la plaza.

Se ntendran los arboles existentes e incorporaran nuevos para aumentar
superficies d mbfa. El césped sera replantado y se organizaran canteros de arbustivas y

flores. y .,
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PLIEGO DE BASES GENERALES DE LICITACION
PARA LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO | - LICITACION PUBLICA

Art.1° La obra que debera ejecutarse de acuerdo a la documentacién adjunta, se encuentra
sometida al régimen de la LEY DE OBRAS PUBLICAS N° 4.416 de la Provincia de Mendoza sus
modificaciones, sus decretos reglamentarios.

Art. 2° Objeto de este Pliego. El presente Pliego fija las condiciones generales y
establece los derechos y obligaciones entre la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA,
en adelante LA MUNICIPALIDAD, y los Proponentes, en adelante LOS PROPONENTES, EL
ADJUDICATARIO o EL CONTRATISTA, con motivo de la licitaciéon, adjudicacion, contratacion,
ejecucion, recepcion de la obra con provision total de materiales, instalaciones, mano de obra,
inspeccion y control de gestion, conduccién empresaria y técnica, para su construccion total,
con arreglo en lo que a este respecto establezca el Pliego Particular de Bases.

Art. 3° Consulta y adquisicion de la Documentacién: La Documentacion de la
presente Licitacién Publica sera publicada en el sitio oficial de internet del Municipio
www.ciudaddemendoza.gov.ar, para su consulta libore y de donde debera ser obtenida. Sin
perjuicio de ello, los interesados podran tomar vista de las actuaciones en las oficinas de la
Subsecretaria de Contrataciones y Registros de la Municipalidad, sita en calle 9 de Julio 500,
Piso 6 de la Ciudad de Mendoza. El valor de la documentacién sera el estipulado en el Pliego
Particular de Bases, por la que se extendera recibo al efecto previsto en el inc.D) del Art. 9° de
este Pliego.

La sola presentacion de la Oferta implica que el Oferente acepta, sin reservas ni condiciones,
todas y cada una de las obligaciones que surgen de la Documentacién Licitatoria, sometiéndose
voluntariamente al régimen que resulta del mismo.

Art. 4° Contenido de la documentacion: La documentacion de la presente licitacion
publica esta integrada por los siguientes pliegos y planos:

La Memoria Descriptiva General de la Obra.

El presente Pliego General de Bases de Licitacion.
Pliego de Bases Particulares.

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
Planilla de mezclas y hormigones.

Formulario Oficial de Oferta.

Planilla de Presupuesto Oficial.

Plan
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e Planilla de Analisis de Precios.
¢ Planilla de equipos Propiedad de la Empresa (a afectar a |la obra).
e Cartel de Obra.
e Certificado de Visita de Obra.
e Declaracion Jurada de conocimiento de Obra y Domicilio Final.
¢ Planos.
* Notas aclaratorias a que se refiere el Art. 6to. de este Pliego.
Art. 5° Estudio de los Proponentes: La presentacion de la Propuesta implica por parte

del Proponente: Que ha estudiado cuidadosamente los pliegos, planos y planillas que integran la
documentacion de la licitacion; que ha entendido sin dudas ni excepciones su justo significado y
el exacto alcance de todos sus términos; que ha apreciado las condiciones del terreno y demas
en las que se ejecutaran los trabajos y las dificultades que debera superar, y que ha obtenido
todos los informes sobre materiales mano de obra y demas datos y circunstancias que puedan
influir en la determinacion del costo de la obra y su ejecucion, sin menoscabo de los Articulos 6°
y 84° de este Pliego.

Art. 6° Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas: Cualquier error o duda que
advirtiera el Proponente en cualquiera de los elementos de la documentacion de esta licitacion,
debera comunicarlo por escrito a la Subsecretaria de Contrataciones y Registros con una
anticipacion de hasta tres (3) dias corridos de la fecha de apertura de las propuestas
mencionada en el Art. 3° del Pliego Particular de Bases.- La Subsecretaria, mediante circulares
podra hacer aclaraciones de oficio y evacuara las consultas que por escrito formulen los
Proponentes Dichas aclaraciones y respuestas seran publicadas en el sitio oficial de internet
correspondiente y se notificaran, a todos los adquirentes de la documentacion de la licitacion,
en el domicilio especial que hubieren fijado Las Circulares aclaratorias emitidas formaran parte
integrante de los Pliegos y los interesados no podran alegar desconocimiento de ellas.

Art. 7° Requisitos exigidos a los Proponentes: Para ser proponente en la presente
licitacion se exigiran los siguientes requisitos: a.- Tener capacidad legal para obligarse y en el
caso de sociedades proponentes, tener una duracion estatutaria de por lo menos hasta el
término del plazo de garantia y de conservacion de la obra; b.- Declarar su condicién de inscripto
en los Impuestos Nacionales y Provinciales y Sistema Unico de Seguridad Social:

Art. 8° Incompatibilidad de los Proponentes: No podran ser proponentes las personas
comprendidas en el Art. 26° de la Ley de Obras Publicas N.° 4.416.

Art. 9° Contenido de las Propuestas: Las PROPUESTAS DEBERAN SER CLARAS Y
LEGIBLES, seran ,redactadas en idioma castellano, en tinta indeleble, sin enmiendas,
raspaduras, entrelineas o errores que no hayan sido debidamente salvados, siendo el
Proponente c/le yo responsable de los errores que cometiere en la misma.

A4 e
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Se sugiere que las propuestas sean escritas en forma mecanica, como asi también que la
documentacion requerida por el presente articulo contenga un indice que detalle acabadamente
la misma y responda a la foliatura asignada por el oferente, segun el orden descripto por los
incisos que a continuacion se detalla. La inobservancia de lo sugerido, liberara a la Comision de
Preadjudicacién del estudio que deba producir sobre informacién mal compilada.

Las propuestas deberan contener:

A- El Formulario Oficial de Propuesta (Formulario y Planilla de Presupuesto), el que debera estar
firmado por los Representantes: Legal y Técnico del Oferente.

B- El sellado de oferta establecido en inc. b) del Art. 4° del Pliego Particular de Bases.

C- Documentacion que acredite a la persona o personas que estan facultadas para actuar y
contratar en nombre del Proponente y autorizados para presentarse en licitaciones.

D- Recibo de compra de carpeta a que se refiere el Art. 4° del Pliego Particular de Bases.

E- Constancia de haber constituido la garantia de oferta en cualquiera de las formas
establecidas en Art. 9° del Decreto 313/81, y cuyo monto sera el estipulado en el inc. A) del Art.
13 del Pliego Particular.

F- Si se trata de una empresa unipersonal debera presentar datos del empresario.
G- Noémina de los integrantes, directores y gerentes de la Empresa.

H-Inventario de bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Empresa debidamente suscripto
por Contador Publico. Incluido en dicho inventario debera consignarse el equipo de propiedad
del oferente con el correspondiente valor residual contable y la fecha de adquisicion. La
Municipalidad durante el periodo de estudio de las ofertas se reserva el derecho a inspeccionar
el equipo que consigne el Oferente en el lugar que este indique.-

I- Balance general, anexos y cuadros demostrativos de pérdidas y ganancias certificados por
Contador Publico; en el caso de una empresa unipersonal o de sociedades de hecho en lugar
del balance se exigira una manifestacion de bienes y estado de situacion patrimonial certificadas
por Contador Publico.

J- Detalle de los equipos y estado de las maquinarias, con distincion de los propios y ajenos que
el proponente afectara a la obra.- Si parte del equipo mencionado se encontrase en otra obra,
sefalara la ubicacion de ésta y la fecha probable de su liberacion, ademas, en caso de que el
equipo detallado o parte del mismo no se poseyera debera presentar comprobante fehaciente de
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K- Referencias bancarias, comerciales y financieras que puedan informar sobre la solvencia
economica y financiera del Proponente.

L- Noémina y caracteristicas de cargos desempefiados y de obras proyectadas, dirigidas y/o
ejecutadas por el Representante Técnico del Proponente, teniendo en cuenta que se debera dar
cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 9° del Pliego Particular de Bases.

LL- Némina y caracteristicas de las principales obras publicas y privadas ejecutadas o en
ejecucion por el Proponente en los ultimos cinco afios, indicando ubicacion, plazo de ejecucion,
monto de contrato, nimero y caratula del expediente administrativo y toda otra informacién que
se juzgue de interés. La mencionada némina especificamente debera contener detalle de las
obras de importancia comparables al tipo y caracteristicas de la obra objeto de la licitacion, como
asi también detalle las obras que se encuentren en ejecucién al momento del presente
procedimiento licitatorio indicando el capital y capacidad de ejecucién afectado a las mismas.

M- Cuando la obra que se licita sea contratada por el sistema de AJUSTE ALZADO o el sistema
de contratacion de UNIDAD DE MEDIDA, sera necesario en ambos casos la presentacion de los
analisis de precios. Se deberan presentar los analisis de precios detallados de cada uno de los
items en los formatos de formularios que forman parte de la documentacion.

Respecto a la mano de obra el oferente debera consignar en forma detallada el valor del jornal,
asistencia perfecta, contribuciones y cargas patronales, los que no podran ser inferiores a los
montos minimos vigentes al momento de la apertura de la licitacion, publicados por el Ministerio
de Economia, Infraestructura y Energia de la Provincia de Mendoza, Area Costos.

N- PLAN DE TRABAJOS a desarrollar en forma grafica y numérica con indicaciéon de item o
grupos de item que permita apreciar sin lugar a dudas cual sera la marcha de los trabajos por
mes.

N- CURVAS DE INVERSIONES-PLAN DE ACOPIO Para realizar la Curva De Inversiones se
colocaran el eje de ordenadas el porcentaje de desembolso acumulado y en el eje de abscisas
se colocaran dos tablas en correspondencia al mismo, donde figuren los montos de
desembolsos mensuales y el monto acumulado mensual. Si la obra no contara con acopio no
sera necesario presentar Plan de Acopio.

O- Otros elementos escritos y graficos que el proponente estime conveniente adjuntar para
completar su propuesta.

P- Declaracion de que el Proponente conoce el lugar y condiciones en que se realizara la obra
de acuerdo a lo establecido en el Art. 5° de este Pliego. Si las particularidades de la obra asi lo
aconsejan, se exigj presentacion de un Certificado de Visita de Qbra
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Q- La declaracién que para cualquier cuestion judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion
de los Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo expresa renuncia al Fuero Federal y
cualquier otro fuero que con posterioridad al acto de licitacién se creare.

R- Nota donde constituye domicilio especial en el radio del Gran Mendoza (Capital, Godoy Cruz,
Las Heras, Guaymallén, Maipu o Lujan de Cuyo).

S- La documentaciéon contenida en los incisos A, M, N, N y P debera ser suscripta por el
proponente y su representante técnico. La documentacion restante debera ser suscripta solo por
el proponente.

No es requisito de admisibilidad formal de la oferta presentar los Pliegos Generales y
Particulares ni circulares impresos y firmados, siempre y cuando se acompafie Declaracion
Jurada debidamente firmada de que conoce y ha estudiado cuidadosamente los pliegos
(generales, particulares, de especificaciones técnicas, etc.), planillas oficiales de cotizacion,
circulares y demas documentacion, que los ha entendido sin dudas ni excepciones a su justo
significado y el exacto alcance en todos sus términos, y que expresamente los acepta sin
reservas ni condiciones.

T- Acreditar que esta inscripto como contribuyente de los impuestos nacionales, provinciales y
en los aportes previsionales.

Art. 10° Forma de presentacion de las Propuestas: Las propuestas se presentaran en
UN UNICO SOBRE CERRADO que no pueda abrirse sin violarse, en cuya parte exterior y en
forma clara aparecera solamente la mencion expresa de la Licitacion objeto del presente Pliego y
SIN MEMBRETE O SENA que pudiera individualizar al Proponente, con la Unica excepcion del
numero de orden de presentacién que asentara y rubricara el funcionario encargado de su
recepcion.

Sélo en caso de tratarse de un procedimiento licitatorio que se implemente en etapas multiples
(apertura diferida de oferta técnica y de oferta econémica) el sobre mencionado en el parrafo
precedente a su vez debera contener DOS SOBRES: en uno de ellos, identificado en su
cubierta con la inscripcion “SOBRE N.° 1" se colocaran la documentacion detallada en los incisos
en el Art. 9° desde el inciso B) al LL) inclusive, incisos O) al T) del mismo articulo y lo exigido en
los Articulos 9° y 16° del Pliego Particular de Bases. En el otro sobre, identificado en su cubierta
con la inscripcion “SOBRE N.° 2" se incluiran los elementos indicados en los incisos A), M), N), y
N). Estos dos sobres podran llevar en su exterior la identificacion del oferente.

El Pliego de Condigtones Particulares establecera el caso en que el procedimiento licitatorio se
realice en etapey:!é‘t‘iaple.
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Art. 11°Rechazo de propuestas: Sera causal de rechazo de las propuestas la falta de
presentacion de cualquiera de los documentos detallados en los incisos A, B, D, E, M, N, N, Py
S, del Articulo 9° del presente Pliego de Bases Generales

- La omisidén de presentacion del recibo de compra del pliego y del sellado, podra ser
subsanada siempre y cuando el pago se hubiese efectuado con anterioridad a la hora
fijada para el acto de apertura de sobres, debiendo presentarse el comprobante hasta
dos dias habiles siguientes a la fecha de apertura del acto licitatorio.

- En caso que la presentacion de la garantia de mantenimiento de oferta fuere insuficiente
EN HASTA EL DIEZ POR CIENTO (10%) del monto correspondiente o incompleta, el
oferente podra integrarla o completarla en un plazo de hasta dos dias habiles siguientes
a la fecha de apertura del acto licitatorio-

- Para el caso de que el oferente y/o su representante técnico hayan firmado en forma
parcial la documentacion de la licitacion, el oferente debera completarla en un plazo de
hasta 2 (dos) dias habiles a contar desde la notificacion fehaciente, bajo apercibimiento
de rechazo de la oferta y pérdida de la garantia constituida. La omision absoluta de la
firma en cualquiera de los documentos requeridos por los incisos a), m), n) y i) no es
subsanable.

- La omision de presentacion del Certificado de Visita de Obra podra ser subsanado,
siempre y cuando la visita se hubiese realizado con anterioridad a la fecha y hora fijada
para el acto de apertura de sobres de ofertas, debiendo presentarse el comprobante
hasta dos dias habiles siguientes a la fecha de apertura del acto licitatorio.

Los documentos detallados en los incisos C, F, G, H, |, J, K, L, LL, P (Declaracién Jurada), Q y
T, del Articulo 9° del presente Pliego de Bases Generales que por omision no hubiesen sido
presentados al momento de la apertura, deberan ser acompanados dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes a la fecha de apertura del acto licitatorio; caso contrario la oferta sera
desestimada bajo apercibimiento de perder la garantia de oferta.

Art. 12° Propuestas Variantes: Podran ser presentadas propuestas que signifiquen una
variante econémica, financiera y/o técnica siempre que no alteren sustancialmente las
condiciones originales contenidas en los Pliegos, debiendo acompafar formulario oficial, plan de
trabajo, analisis de precios, curva o programa de inversion pertinente, conforme a lo estipulado
en el Art. 9°inc. a), m), n) y fi) de este Pliego.

Las ofertas variantes Unicamente podran ser consideradas siempre y cuando se haya
presentado la Oferta Basica y ésta haya sido la triunfadora.

Art. 13° Mantenimiento o Desistimiento de Propuestas: La Ley de Obras Publicas 4.416
en su Art. 24° dispone que: “Los Pliegos de Condiciones estableceran el término durante el cual
los proponentes deperan mantener sus propuestas, a cuyo vencimiento se consideraran
automaticamepte pforrggadas hasta tanto no mediare manifestaclo contrario por
parte de los nfif 905/
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Los Proponentes estan obligados a mantener sus propuestas por el plazo de sesenta (60) DIAS
CORRIDOS a contar desde la fecha de apertura de las mismas. El plazo mencionado quedara
prorrogado de pleno derecho hasta el momento de la adjudicacion, a menos que los proponentes
se retracten por escrito, en cualquier oportunidad después del vencimiento de aquel plazo.

Si algun Proponente desistiere de su oferta antes de vencido el plazo fijado, perdera la
GARANTIA CONSTITUIDA y su anticipado desistimiento sera comunicado al Registro de
Proveedores generando antecedentes. Ademas, dicho desistimiento hara al Proponente
responsable de los dafios y perjuicios, en caso de corresponder.

Art. 14° Devolucién de la Garantia a los Proponentes: La garantia de mantenimiento de
oferta sera devuelta: a) A los Proponentes que no resultaren adjudicatarios, una vez resuelta la
licitacion y b) Al proponente que lo solicite una vez vencido el plazo de mantenimiento de la
oferta y haya manifestado expresamente su renuncia, conforme lo establecido en el articulo
precedente.

Al Proponente que resultare adjudicatario, se le devolvera la garantia previa constitucion de la
Garantia de cumplimiento de contrato conforme lo estipula el Art. 18° de este Pliego.

Art. 15° Apertura de ofertas: El acto de recepcion, apertura y lectura de las propuestas,
se llevara a cabo en el lugar, dia y hora indicados en el Pliego de Bases Particulares y Avisos de
Licitacién publicados, no recibiéndose propuestas pasada la hora de establecida, aun cuando el
acto de apertura no se haya iniciado. Si el dia sefialado fuera declarado feriado o inhabil, el acto
tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente en el mismo lugar y hora. El Acto de Apertura
se hara en presencia de los funcionarios designados a tal fin, de los proponentes y de los
interesados que asistan. Una vez iniciada la apertura de sobres NO SE ADMITIRA
INTERRUPCION ALGUNA.

Ninguna oferta presentada en término podra ser desestimada en el propio acto de apertura,
debiendo las mismas ser agregadas al Expediente para su posterior analisis.

De todo lo que se actle se dejara constancia en acta, la que sera firmada por el funcionario
actuante, autoridades que asistan y asistentes que asi deseen hacerlo

Todos los presentes tendran derecho a asentar en el acta las observaciones que a su criterio
fueren procedentes y los proponentes podran impugnar las propuestas y el acto licitatorio en los
términos que estipula el Art. 23° de la Ley de Obras Publicas.

CAPITULO Il ADJUDICACION Y CONTRATACION

Art. 16° Estudip y resolucién de Adjudicacion: Luego del acto de apertura y vencido el

Municialicad ce le Cugas g8 Mencoza Munitioalad]de la Gudad de Mendoz:
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Las propuestas recibidas juntamente con copia del acta de apertura de la licitacion, seran objeto
de estudio e informe preliminar por parte de los organismos competentes que correspondan.

Durante el analisis de las propuestas, la Administracion podra requerir a los oferentes todos
aquellos antecedentes y/o informacion complementaria que estime necesaria para un mejor
estudio de la propuesta. La informacién complementaria solicitada debera ser entregada dentro
del plazo que se indique. En el caso que no se determine un plazo concreto se entendera que la
entrega debera efectuarse dentro de los (2) dos dias habiles de producida la notificacion
respectiva. Su no cumplimiento podra ser causal de desestimacion y se hara pasible a la pérdida
de la garantia de oferta.

Si resultaren dos 0 mas propuestas igualmente convenientes se podra invitar a los proponentes
que la hayan formulado a que las mejoren. Las propuestas de mejora se presentaran también
bajo sobre cerrado, los que se abriran el dia y hora que se fije, labrandose acta en presencia de
los interesados que concurran.

Previo dictamen fundado de la Comision de Preadjudicacion, se emitira el acto administrativo de
adjudicacion. La adjudicacion recaera sobre la propuesta que a juicio del Departamento
Ejecutivo de la Municipalidad fuere mas conveniente, siempre que esté conforme a LAS BASES
Y CONDICIONES DE LOS PLIEGOS QUE RIJEN LA LICITACION.

Se podran rechazar todas las propuestas, sin que el rechazo de derecho a los proponentes a
reclamo o indemnizacion alguna.

El acto de adjudicacién podra ser impugnado de acuerdo a lo previsto en el Art. 32 de la Ley de
Obras Publicas.

Art. 17° Notificacion al Adjudicatario: El acto de adjudicacion se notificara a todos los
oferentes y al Adjudicatario. Este ultimo, dentro de los diez (10) dias corridos a contar de la fecha
de notificacion debera concurrir a la Intendencia Municipal a firmar el contrato.

Art. 18° Afianzamiento del Adjudicatario. Previamente a la firma del contrato, y en
observancia de lo establecido en el Articulo 29° de la Ley 4416, el Adjudicatario debera afianzar
el cumplimiento de su compromiso mediante la constitucion de una garantia minima equivalente
al cinco por ciento (5%) del Monto del Contrato, en alguna de las formas previstas en los
Articulos 9° y 14° del Decreto N.° 313/81.

Art. 19° Fondo de Reparo: de cada Certificado de pago que se extendiere al Contratista,
se descontara un CINCO POR CIENTO (5%) cuyo importe constituira el Fondo de Reparo, para
el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus obligaciones principales y accesorias.-
La formacion de e$te Fondo de Reparo no constituird limite Para I onsabilidades del
Contratista y fa-Munigipalidad se reserva el derecho de accion co%ﬁé;:, ya\ sea para cubrir
diferencias go / cuatduier otro motivo que la defensa de sus|inte -,Q?Bf._??iigi re.-
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El monto del cinco por ciento (5%) del Fondo de Reparo sera devuelto al formalizarse el Acta de
la Recepcion Definitiva.- Estas devoluciones procederan siempre que el Contratista no tuviere
pendiente de pago indemnizaciones por dafios y perjuicios que corrieren por su cuenta.- En el
caso de ampliacion de la obra o de trabajos adicionales que se autorizaren, se aplicara el mismo
procedimiento de depoésito de garantia, descuento de certificado y sus devoluciones que el
detallado en el anterior y el presente articulo.

Esta forma de constitucion del Fondo de Reparo podra sustituirse, a opcion del contratista, por
alguna de las otras formas de constitucion que prevé el Articulo 9° del Decreto 313/81
reglamentario de la Ley 4416.

El fondo de Reparo se retendra hasta la recepcion definitiva en caracter de garantia.

Art. 20° Formalizacion del Contrato: Dentro del plazo fijado en el Art. 17° de este Pliego,
el adjudicatario y su representante técnicos, deberan concurrir a la Intendencia Municipal para
proceder a la firma del respectivo contrato administrativo de obra publica, en adelante “el
contrato” que en representacion de la Municipalidad sera suscripto por el Intendente Municipal y
el Secretario de Planificacion, Infraestructura y Ambiente.

Previo a la firma del contrato, el adjudicatario y su representante técnico deberan firmar los
Pliegos Generales, Particulares de especificaciones técnicas, planillas oficiales de cotizacion,
circulares y demas documentacion que rige la presente licitacion.

El gasto de sellado que correspondiere al Contrato, sera por cuenta exclusiva del Adjudicatario,
ya que la Municipalidad esta exenta de dicha imposicion. Todos los documentos del Contrato se
formalizaran en tres ejemplares.

En el caso de que haya resultado adjudicatario una Sociedad, los que suscriban el Contrato a su
nombre, deberan justificar legalmente su personeria.

Si la Municipalidad no se encontrare en condiciones de firmar el Contrato dentro de los sesenta
(60) dias de notificada la adjudicacion, el Adjudicatario podra solicitar que ésta se deje sin efecto,
con devolucion del depésito de garantia, pero sin que ello importe el reconocimiento de
indemnizacion alguna.

Art. 21° Protocolizacion del Contrato: A pedido de una de las partes el Contrato se
elevara a escritura publica ante la Escribania Municipal; la totalidad de los gastos de la misma
sera por cuenta de la parte que hubiere pedido la protocolizacion.- Si fuere a pedido de la
Municipalidad y el adjudicatario no concurriere al acto de protocolizacion para el que se citara
con diez (10) dias orrldos de antlclpacnon perdera eI Deposnto de Garantia y debera reponerlo
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Art. 22° Domicilio del Contratista y Jurisdiccion Administrativa. En el Contrato, a
efectos del cumplimiento del mismo, el Contratista debera constituir domicilio especial en el radio
del Gran Mendoza, es decir : Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipu o Lujan de
Cuyo de la Provincia de Mendoza y aceptara la jurisdiccion administrativa en toda cuestion
relativa al contrato que se produjere con la Municipalidad, renunciando el Contratista en forma
expresa al Fuero Federal, debiendo reclamar por recurso contencioso administrativo o jerarquico
segun correspondiere.

Art. 23° Documentacion del Contrato: Seran documentos integrantes del Contrato: A) La
documentacién de la Licitacién Publica enumerada en el Art. 4° de este Pliego; B) Las
aclaraciones de oficio y las respuestas a la evacuacion de consultas a que se refiere el Art. 6° de
este Pliego; C) El contenido de la propuesta del Adjudicatario detallado en el Art. 9° de este
Pliego; D) El Decreto de adjudicacion; E) El plan de trabajos aprobado por la Municipalidad.-
Asimismo integraran el contrato la siguiente documentacion que durante el cumplimiento del
mismo se agreguen con las firmas autorizadas que en cada caso corresponda y que hara fe en
lo pertinente: A) El acta de iniciacion de los trabajos. B) El acta de replanteo de la obra; C) El
libro de ordenes de la inspeccién; D) El libro de pedidos de Contratista; E) El libro de actas de la
obra; F) Los planos complementarios que la Municipalidad entregare al Contratista durante la
ejecucion de la Obra y los preparados por el Contratista que fueren aprobados por la
Municipalidad; G) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por
autoridad competente; H) Los convenios complementarios que suscribieren ambas partes
contratantes.

Art. 24° Transferencia de la Adjudicacion o del Contrato: Sélo se admitira la
transferencia parcial o total de la adjudicaciéon o del Contrato, a personas o empresas que
cumplieren las condiciones del Art. 33° de la ley de Obras Publicas, en las mismas condiciones
se admitira la asociacion del Contratista con terceros que lleven a cabo la construccién de la
Obra.- En el caso de que el traspaso fuere parcial, el Adjudicatario o Contratista transferidor sera
responsable, no solamente de la parte no transferida, sino también de la parte cedida de la
adjudicacion o del contrato. La misma responsabilidad existira en el caso de que la transferencia
sea total y se hiciere en forma dividida.- Cuando la transferencia fuere total a favor de una sola
persona o empresa, ésta sustituira al transferidor quien quedara libertad de todas sus
responsabilidades y obligaciones y subrogados sus derechos luego que este nuevo Contratista
hubiere sido aceptado por la Municipalidad y hubiere constituido el depésito de garantia.- En
ningun caso la transferencia parcial o total del Contrato podra hacerse sin previa autorizacion de
la Municipalidad, la que podra dejar sin efecto la adjudicacion o rescindir el Contrato, con perdida
a favor de la Municipalidad del deposito de garantia en ambos casos, si se comprobare cualquier
transferencia parcial © tl realizada sin su aprobacién previa.- En cuanto a los denominados

étafan al régimen detallado en el Art. 48° de este Pliego.

CION E INSPECCION DE OBRA.

ge Mz |
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Art. 25° Representacion de la Municipalidad: la Direccién Técnica de la Municipalidad
sobre la Obra y la vigilancia y contralor de los trabajos, se haran efectivos por intermedio de la
Subsecretaria de Desarrollo Urbano a través del personal de Inspeccion que ésta designe.

Art. 26° Representacion del Contratista: El Contratista y su Representante Técnico
atenderan permanentemente la Obra.

En horas de trabajo permanecera en obra un representante con titulo equivalente al establecido
en el Art. 9° del Pliego Particular, autorizados por aquellos en Libros de Actas de la Obra, para
recibir y hacer cumplir como dadas al Contratista en persona, todas las observaciones,
instrucciones y érdenes de inspeccién.

Art. 27° Libros de obra: La Inspeccion guardara siempre en obra tres libros de obra
debidamente foliados, por triplicado, de dos hojas movibles y una fija, sellados y rubricados por
la Subsecretaria de Desarrollo Urbano, en los cuales constaran todas las comunicaciones
reciprocas y actas conjuntas de la inspeccion y el Contratista. Estos libros de obra son los
siguientes: A) El Libro de Ordenes de la Inspeccién; B) El Libro de Pedidos del Contratista; C) El
Libro de Actas en que se dejara constancia de las Actas de Inicio, de Medicion, de Recepcién y
de cualquier otro Acta que resultare necesaria realizar.

Art. 28° Direcciéon de Obra: La direccion de obra estara a cargo de la Inspeccion y
solamente ésta podra dar al Contratista las observaciones, instrucciones y ordenes que
entendiere pertinentes para el adelanto de los trabajos y para la correcta ejecucion y prolijo
acabado de la obra. También estaran exclusivamente a cargo de la Inspeccion la Interpretacién y
Aplicacion de la documentacion en sus aspectos técnicos y de las normas de medicion y para la
confeccion de los certificados y la resolucion de divergencias que surgieren durante la ejecucion
de los trabajos, siendo también definitivas sus decisiones en lo relativo a la calidad de los
materiales, a la solidez de las estructuras y a la buena ejecucion de los trabajos; por lo que en
ningun caso podra el Contratista suspender la ejecucion de la obra, porque existieren
divergencias  sin resolver. Al respecto seran de aplicacion las demas estipulaciones
concordantes de este Pliego.

Art. 29° Cumplimiento de las o6rdenes: Salvo aclaraciones explicitas en contrario, se
entendera que las ordenes asentadas en el libro respectivo estaran dadas dentro de las
estipulaciones del Contrato y que no importaran modificaciones de lo pactado ni encomienda de
trabajos adicionales.

El Contratista o su Representante autorizado, debera notificarse en el Libro de Ordenes, aun en
el caso de considerar que alguna excediere los términos del Contrato, pudiendo solamente
asentar su reclamaciongn el Libro de Pedidos en forma clara, detallada, fundamentada y bajo
recibo de Inspeccign, dentro de los cinco dias corridos subsiguientes a la orden; transcurrido ese
plazo sin h o-uso de ese derecho, el Contratista, aunque Ro hubiere rubricado su
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notificacién en el Libro de Ordenes, quedara luego sin poder efectuar ulteriores reclamaciones
por ningun concepto y la observacion opuesta por el contratista a cualquier orden de la
Inspeccién, no eximira la obligacion de cumplirla si ella fuera reiterada, pues si se negare a ello
la Inspeccion podra mandar ejecutar en cualquier momento a costa del Contratista los trabajos
ordenados, deduciéndose su importe resultante del proximo certificado que se le extienda o del
fondo de garantia si fuere necesario, sin perjuicio de aplicar las penalidades establecida en el
Art. 12° del Pliego Particular de Bases.

CAPITULO IV - ORGANIZACION DEL OBRADOR

Art. 30° Replanteo de las obras: La Subsecretaria de Desarrollo Urbano comunicara al
contratista, con una anticipaciéon minima de cinco (5) dias, la fecha de iniciacion del replanteo.
En la fecha indicada el inspector iniciara el replanteo con asistencia del Contratista o de su
representante autorizado, estableciendo sefiales o puntos fijos de referencia, que el Contratista
gueda obligado a conservar por su cuenta.

Si en el terreno ya estuviesen colocadas las sefiales necesarias para la ubicacién de las obras,
el replanteo consistira en el reconocimiento y entrega de esos testigos al Contratista. En base a
dichos puntos fijos o sefiales, el Contratista complementara, a medida que el estado de las obras
lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los planos generales y detalles del proyecto y
conforme con las modificaciones que la Inspeccion introduzca durante el curso de las obras.

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, utiles y materiales que ocasione el
replanteo, asi como los de revision de los replanteos de detalle que la Subsecretaria de
Desarrollo Urbano considere conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del Contratista.

En general el replanteo comprendera la entrega al Contratista de los terrenos necesarios para
las obras a ejecutar y se efectuara integramente.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de las obras,
se realizara un replanteo parcial de las mismas.

Si el replanteo no fuese completado totalmente dentro del término indicado en el parrafo

precedente por causas no imputables al Contratista, éste podra exigir:

Ampliacion del plazo contractual pero sélo si demostrase que con ello se le ha obstaculizado la
prosecucion de los trabajos seglin un plan proporcionado a la naturaleza o importancia de la
obra y el plazo contractual.

b) Resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente, que al no

haberse completado el replanteo en el término establecido se le han ocasionado dafios o

perjuicios materiales.

Cualquier observacion que deseare formular el Contratista, relacionada con el replanteo y que

pudiera dar | garé reglamo, debera hacerla constar en nota de Pedldo, en forma de reserva, sin

cuyo requisifo onsiderara valido ningun reclamo.- oy

MuniGigaiicad

la Qudad e

< Municpalidad de la Mendoza . . J
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Todo reclamo, relacionado con las reservas efectuadas al Replanteo, debera ser presentado
dentro de los treinta (30) dias posteriores a su terminacion, vencido dicho plazo el Contratista
perdera los derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.-

El plazo contractual se contara a partir de la fecha establecida en el Art. 37 de la ley N° 4.416.-
Si el contratista no concurriese al replanteo inicial, se fijara una nueva fecha con cinco (5) dias
de anticipacion.- Si tampoco concurriese a esta segunda citacion, sin que existan a exclusivo
juicio de la Subsecretaria, causas justificadas que le hayan impedido asistir o si habiendo
concurrido observare el replanteo realizado, se documentara en los libros de érdenes de servicio
o de notas de pedido segun corresponda, con la certificacién de autoridades competentes y se
considerara que el Contratista hace abandono de la Obra contratada, pudiendo en este caso la
Subsecretaria declarar rescindido el contrato con las penalidades que correspondiere.

Art. 31° Instrumental a cargo del Contratista: E| Contratista proveera a la Inspeccion el
instrumental necesario para efectuar el replanteo, medicion y control de Obra. En el caso de
incumplimiento se hara pasible de una multa.

Art. 32° Letreros de Obra: El contratista, en los lugares que indique la Inspeccion,
proveera y colocara los letreros de obra contemplados en el Articulo 14° del Pliego Particular de
Bases y los ejecutara de acuerdo a las medidas, materiales, disefio y leyenda del plano
contractual respectivo.

En el caso de que Proveedores o subcontratistas soliciten colocar carteles por su intervencion en
la obra deberan solicitar a la Inspeccién la correspondiente autorizacion.

Art. 33° Entrada, vigilancia y alumbrado: La entrada del Obrador sera prohibida a toda
persona ajena a la obra o que no exhibiere autorizaciéon a su nombre firmada por la Inspeccion o
Intendente Municipal.- El contratista establecera una vigilancia continua para prevenir deterioros
y robos de materiales y estructuras propias y ajenas; con tal fin, uno 0 mas serenos
permaneceran en la Obra todas las noches.- El Contratista tomara medidas especiales de
precaucion y colocara luces de peligro en todas aquellas partes que durante el transcurso de la
Obra hicieren temer accidentes por su naturaleza y situacion.- Todo lo indicado en este articulo
se cumplird hasta la recepcion provisoria de la obra.

Art. 34° Instalaciones de agua y electricidad: E|l Contratista gestionara y abonara
exclusivamente a su cargo la provision del agua y energia eléctrica para la obra y demas
servicios del obrador, con las necesarias previsiones de seguridad reglamentarias.

Art. 35° Servicio de Obra: El Contratista construira a su cargo los vestuarios de su
personal, habilitara igualmente los servicios sanitarios necesarios, todo conforme a las normas
de higiene y seguridad vigentes, sin perjuicio que en este aspecto establezca el Pliego Particular
de Bases.

Art. 36°

Degpdsitos y Talleres: El Contratista construira a; sy—cargo los depositos
adecuado ?

ros para guardar los materiales acopiados. Los materiales no se apilaran en
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forma inadecuada para su estabilidad y resistencia y no se someteran los entrepisos a
sobrecargas mayores a aquellas para las que han sido calculados.

Art. 37° Equipos y Enseres: El Contratista usard métodos, equipos, herramientas,
magquinarias, andamios, maderas de encofrados y todos los tipos de enseres de trabajo, en
cantidad y calidad que, a juicio de la Inspeccion aseguren una ejecucion y un acabado
satisfactorio y la terminacion de la obra dentro de los plazos fijados en el Contrato.

El hecho de que la Inspeccion no hubiere formulado observaciones al respecto, no eximira al
Contratista de su responsabilidad por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en
terminarlas.

Art. 38° Comodidades para la Inspeccién: El Contratista proveera las comodidades para
la inspeccion indicadas en el Pliego Particular de Bases.

Art. 39° Movilidad para la Inspeccion. El Contratista pondra a total disposicion de la
Inspeccion de un automotor, de acuerdo a lo establecido en el Art. 10° del Pliego Particular, en
buen estado a la fecha de aprobacion del contrato y con un seguro total. Sera por cuenta del
Contratista el conductor, combustible, lubricantes y garaje para guardarlo, como asi también
reparaciones y repuestos, asimismo la documentacion necesaria para la libre circulacion del
mismo. Durante el tiempo que deban efectuarse reparaciones del vehiculo, el Contratista debera
proveer a la Inspeccion otro de caracteristicas similares al pedido.

Art. 40°Personal de servicio de la inspeccion: E| Contratista pondra bajo las érdenes de la
Inspeccion, el personal no especializado que ésta le requiera, para tareas auxiliares en las
operaciones topograficas, extraccion y transporte de muestras, ensayos de laboratorios, etc.,
desde la fecha de iniciacion del replanteo hasta la medicion final de los trabajos ejecutados.

Art. 41° Limpieza: El mantenimiento del orden del obrador y la limpieza de la obra y de
todo el terreno, se haran en forma permanente. El Contratista ejecutara ademas una limpieza
general completa y perfecta antes de la recepcion provisional de la obra, debiendo también
entregar todo el terreno completamente limpio y libre de residuos. Cumplida el acta de recepcion
provisoria el Contratista procedera a completar de inmediato el retiro de todas las instalaciones y
construcciones provisorias del obrador.

Art. 42° Seguridad contra incendio, sismo e inundaciones: Ademas de velar por el
cumplimiento de normas de prevencion, el Contratista proveera, distribuira convenientemente y
mantendra en perfecto estado de funcionamiento, la cantidad y variedad de equipo en relacion
con los diversos tipos de peligro a prevenir. Asimismo, los andamios, apuntalamientos, torres y
construcciones p, ecarls del obrador, seran realizados para poder asegurar su estabilidad sin
desmoronarsg | un ‘ Tom asimismo todas las
i i )r;,rl fas para evitar posibles inundaciones origina sg-\a(l‘as crecientes que son

AN MANWEL FILICE
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previsibles en la zona, o cualquier otro hecho fortuito que pudiera originarlas, los perjuicios que
pudiere sufrir el Contratista por la causa, no seran motivo de reclamaciéon de ningun orden por
parte del mismo, ni causal justificativo de ampliacién de plazo.

Art. 43° Polizas de Seguros y normas de seguridad e higiene del trabajo: Antes de
iniciar la Obra, el Contratista entregara a la inspeccion las Pélizas de Seguros, o sus copias
legalizadas, a la orden conjunta de la Municipalidad y del Contratista exigidas en el presente
articulo y sin cuya presentacion, asi como de los comprobantes de pago de primas, no se
abonara al Contratista ningun importe en concepto de certificados.- Todos los seguros seran
contratados en companias aseguradoras de reconocida trayectoria, que actien en la provincia
como sede central o sucursal, y bajo pdlizas aprobadas, segun la legislacién vigente.- Los
seguros seran:

a) Contra accidentes y dafos a terceros, por la totalidad de la Obra y por el monto del
Contrato.
b) Seguro contra riesgos de trabajo de su personal a través de una Aseguradora de

Riesgos de Trabajo (A.R.T.), habilitada para ello, requisito que sera exigido también a
subcontratistas y destajeros.

c) Seguro de vida y accidentes para el personal de la inspeccion. Para esta obra tener en
cuenta 2 (dos) personas afectadas a la Inspeccion.

Ademas, debera dar cumplimiento a lo establecido por las leyes Nacionales 19.587 y 24.557 de
Higiene y Seguridad y de Riesgos de trabajo respectivamente como asi también al decreto del
Poder Ejecutivo de la Nacion 911/96 y de toda la legislacion conexa y complementaria.

CAPITULO V - EJECUCION DE LA OBRA.

Art. 44° Personal de obra: El Contratista solo empleara en obra a operarios competentes,
con experiencia y habilidad para ejecutar correctamente el trabajo asignado y en numero
suficiente para que la obra se mantenga en la actividad requerida para el cumplimiento del Plan
de Trabajos de Obra. Toda persona que a juicio de la Inspeccion fuere incompetente o no
trabajase en forma satisfactoria, se condujese mal o faltare el respeto a la Inspeccién, debera ser
inmediatamente retirada de la Obra y no podra volver a trabajar en la misma.

El contratista debera entregar a la inspeccion una nomina del personal afectado a la obra, con
los datos personales de los mismos y funciones que cumplen. En caso de que dejara de prestar
funciones o se incorporara nuevo personal, debera ponerlo en conocimiento de la Inspeccién en
un plazo de dos (2) dias habiles, bajo apercibimiento de aplicar las multas establecidas en el
Pliego de Condiciones Particulares

Art. 45° Regis/t?o y pago del Personal: El contratista debera cumplir en todo momento
integral vy punr'ne todas las disposiciones de las legislaciones y?églamentaciones
T ‘|

nacionales y

s b femmnga
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incumplimiento se aplicara la penalidad prevista en el Art.42° de la Ley 4416. Esta clausula
regira también para los casos de contratacion de trabajos a destajo.

La demora en el pago de certificados debido a incumplimiento de estos motivos, o por la falta de
comprobantes que acrediten su cumplimiento no dara derecho a reclamacién alguna, ni correran
intereses por el retardo. La falta continuada por dos (2) veces, o por (3) tres en forma discontinua
del cumplimiento de lo dispuesto, en este articulo, podra hacer pasible al Contratista de la
rescision del Contrato. Iguales obligaciones y formalidades deberan cumplir los Sub-contratistas,
por quienes el Contratista esta también sujeto a las mismas penalidades arriba descritas.

En la planilla de andlisis de precios requerida por el Articulo 9° inciso m) del presente, en el
punto mano de obra el oferente debera consignar en forma detallada el valor del jornal,
asistencia perfecta, contribuciones y cargas patronales, los que no podran ser inferiores a los
montos minimos vigentes al momento de la apertura de la licitacién, establecidos por el
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de la Provincia de Mendoza, Area Costos.

Art. 46° Trabajo Nocturno o en dias festivos: No se trabajara en las horas comprendidas
entre la puesta y salida del sol, ni en los dias de descanso obligatorio, ni los sabados después de
las 13:00 (trece) horas. Cuando mediaran causas de urgencia y justificadas a pedido del
Contratista, la Inspeccién autorizara a trabajar en los dias y horas cuya prohibicién establece el
parrafo anterior, siempre que el Contratista cuente con el consentimiento de la Subsecretaria de
Desarrollo Urbano.

En estos casos sera por cuenta del Contratista, ademas de los suplementos que establecen las
disposiciones vigentes para su personal obrero, la siguiente sobre asignaciones para el personal
de la Inspeccion:

a) Dias habiles entre las 7:00 (siete) y las 14:00 (catorce) horas, las que excedan de una tarea
de 8 (ocho) horas, 50% (cincuenta por ciento).

b) Sabados, domingos y feriados de 7:00 (siete) a 21:00 (veintiuna) horas, 100% (cien por
ciento).

c¢) Dias habiles domingo y feriados entre las 21:00 (veintiuna) y las 7:00 (siete) horas diarias del
dia siguiente 100% (cien por ciento).

Las fracciones menores de una hora se computaran como una hora completa.

Art. 47° Empresas de Servicios Publicos:

a) A pedido del Contratista la Subsecretaria de Desarrollo Urbano gestionara con las Empresas
de los Ferrocarriles, Telefénicas, de tendido de fibras oOpticas, Distribuidora de Gas Cuyana,
AY.S.AM, etc, la remocién de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los
trabajos, salvo indicacjon contraria establecida en el Pliego.

igftara la remocién con una anticipacion no menor de 60(sesenta) dias, salvo
A¢ lineas y/o construcciones ferroviarias, en cuyt;aso la-anticipacion minima

s y en ningun caso el Contratista podra fragladar sin ‘el consentimiento
efsgna o entidad interesada, ninguna instalacion, ya\ sea subferranea o aérea,
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conductos de agua, aguas servidas, cables, lineas aéreas, eléctricas, telegraficas o telefonicas,
etc.

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en su sitio, pero obstaculicen las obras el
Contratista tomara todas las precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucion de
los trabajos; una vez terminados estos, aquellas deberan presentar la misma solidez y seguridad
que antes de ejecutados. .El Contratista sera responsable de todo desperfecto que causare,
debiendo entenderse directamente con el interesado para justipreciar y abonar el importe del
dario causado.

El adjudicatario debera solicitar en las reparticiones pertinentes, previo al inicio de la obra las

demarcaciones de los servicios que interfieran con el normal desenvolvimiento de las mismas.

c) La Subsecretaria no abonara suplemento alguno sobre los precios unitarios del Contrato a
causa de las precauciones o de los trabajos adicionales a que obligue la presencia de tales
impedimentos.

Solamente tendra derecho a indemnizacion el Contratista, cuando dichos obstaculos no figuren
en los planos u otros documentos del Contrato y que ademas por su naturaleza escapen a una
inspeccion visual del terreno.

Art. 48° Sub-contratistas: E| Contratista ocupara unicamente destajeros y sub-
contratistas aceptados por la Inspeccion por lo cual y con la anticipacion de quince dias corridos,
el Contratista sometera a su aceptacion la nomina completa de los probables sub-contratistas,
con los antecedentes técnicos y financieros que fueren necesarios.- Contra el rechazo de
aceptacion de sub-contratistas, el Contratista solo podra solicitar reconsideracion al Secretario
de Planificacion, Infraestructura y Ambiente de la Municipalidad, cuya decision sera definitiva.- El
consentimiento de ocupacion de destajeros y sub-contratistas no eximira al Contratista de
ninguna de sus responsabilidades y todas las obligaciones y derechos seran directos entre la
Municipalidad y el Contratista. Este facilitara, coordinara y vigilard la marcha simultanea y
sucesiva en todos los trabajos y sometera al juicio decisivo de la Inspeccion todo hecho o
conflicto de caracter técnico que se produjere en obra.

Art. 49° Abastecimiento de materiales: El Contratista tendra siempre en obras las
cantidades de materiales que, a juicio de la Inspeccion se necesitaren para la buena marcha de
los trabajos.- Todos los materiales y productos de la industria seran de primera calidad, de
marca acreditada y exentas de imperfecciones, tendran las caracteristicas prescriptas en los
demas documentos del contrato.- En particular los materiales eléctricos y de iluminacion
deberan cumplir con las disposiciones vigentes en la materia.

Art. 50° Aceptaciéon o Rechazo de Materiales y Trabajos: El Contratista facilitara a la
Inspeccion todos los medios a su alcance para la inspeccion y control de los materiales y
trabajos. La Inspeccion podra rechazar los materiales que juzgare defectuosos o de calidad
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Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspeccion previa notificacion con indicacion
del lugar de deposito, podra disponer el inmediato retiro de los materiales rechazados y seran
por cuenta del Contratista los gastos que originen. La Subsecretaria no se responsabiliza por
pérdidas, sustracciones y otros perjuicios que esta medida pudiera ocasionar al Contratista.

A pedido del Contratista, la Inspeccion podra autorizar la correccion del material rechazado, si a
su juicio la naturaleza del mismo lo hiciere practicable. A los efectos de verificar su calidad y
resistencia la Inspeccion podra exigir pruebas y ensayos de los materiales eléctricos y de
construccion, mezclas, hormigones y demas productos a emplearse o ya empleados, cuyos
gastos seran por cuenta del Contratista si se comprobare algun defecto o por cuenta de la
Municipalidad si resultaren satisfactorios, salvo las pruebas y ensayos que el Pliego de
Especificaciones Técnicas enumera como obligatorias para el contratista que seran a cargo de
éste .Asimismo la inspeccién podra hacer demoler, desarmar y reconstruir a costa del Contratista
cualquier trabajo eléctrico o estructura que a su juicio estuviere deteriorado o mal ejecutado.
Estaran incluidos en las disposiciones de esta clausula y sus concordantes aquellos trabajos que
fueran ejecutados con materiales, estructuras y normas, etc., de mayor valor que los convenidos
pero convenientes para la obra, y sin que el mayor valor constituya obstaculo para el rechazo.
Las demoras motivadas por rechazo de materiales o trabajos seran imputables al Contratista,
para este articulo y el 52° de este Pliego seran de especial aplicacion los procedimientos
establecidos en al Art. 29° del mismo.

Art. 51° Suministros de Materiales por la Municipalidad y Acopios: Salvo expresa
aceptacion del Contratista en cada caso, y disposiciones en contrario del Pliego Particular de
Bases, la Municipalidad no podra suministrar materiales y accesorios para la Obra que estén
comprendidos en el Contrato o sus adicionales; pero en caso de que la Municipalidad los
suministre, el Contratista sera responsable de los dafos que experimentaren y del uso técnico o
economico incorrecto que tuvieren los elementos suministrados por la Municipalidad desde su
efectiva entrega a la Contratista.

Art. 52° Trabajos y Materiales que deben quedar ocultos: Todo trabajo o material
destinado a quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiera comprobar una vez cubierto,
seran revisados por la Inspeccion antes de ser cubierto, a cuyo efecto el Contratista le dara aviso
con anticipacién de tres dias corridos en el Libro de Pedidos del Contratista y esperara por ese
plazo su autorizacion previa, y la Inspeccion podra hacer descubrir a costa del Contratista, para
inspeccionarlo, todo trabajo o material que quedare oculto sin este requisito previo.

Art. 53° Trabajos de acuerdo a su fin: El Contratista ejecutara los trabajos para que

resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en la forma que establecen las

especificaciones y ,los, demas documentos del contrato, aunque no figuren en las

Especificacioneg %o ge mencionen todos los detalles necesx%os al efgcto, sin que por ello
b

de su derecho al cobro que

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
18 de 26



men
doza

correspondiere por trabajos adicionales o modificaciones ordenados conforme al Art. 56° de este
Pliego.

Art. 54° Garantia de los Materiales de Trabajos: E| Contratista garantiza la buena
calidad de los trabajos y respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieren
experimentar por efecto de la intemperie o por cualquier otra causa; por lo tanto quedaran
exclusivamente a su cargo, hasta la recepcion definitiva de la obra el reparo de los defectos de la
mano de obra, desperfectos, averias, composturas, reposiciones o sustituciones de materiales,
estructuras, instalaciones eléctricas, etc. Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material
o mano de obra, sera segun lo disponga la Inspeccion, corregido, desarmado, o demolido y
reconstruido por el Contratista, a su costa, dentro del plazo que le fije la Inspeccién. En caso que
no lo hiciera la Inspeccién podra realizarlo por cuenta propia e imputarle el gasto a la Contratista,
quién se hara responsable de los perjuicios que ello ocasionara a la Municipalidad, siendo esta
situacion motivo de aplicacion de multas si le correspondieren.

Art, 55° Uso de Patentes: Todos los derechos de empleo en la obra de articulos y
dispositivos, patentados o no, se entienden incluidos en el precio del contrato; por lo que el
Contratista pondra a la Municipalidad a cubierto de cualquier reclamacién y demanda que
pudiere originar su uso indebido en la Obra y en el caso de que demandas o reclamaciones por
tal motivo prosperaren, el Contratista debera restituir a la Municipalidad todos los gastos y costas
a que dieren lugar.

CAPITULO VI - ALTERACIONES DE LA OBRA.

Art. 56° Trabajos adicionales y de modificaciones: La Municipalidad tendra derecho a
que el Contratista ejecute trabajos adicionales de modificaciones, ya sea de aumento o
disminuciones en la cantidad de obra, o de cambio en las calidades previstas, previa orden de la
Inspeccion en el libro respectivo y de la trascripcién en el Libro de Actas de la Obra, de la
respectiva resolucion de la Intendencia Municipal, dentro de las bases del Contrato y bajo las
condiciones previstas en los Articulos 16° y 49° al 56° de la Ley de Obras Publicas N° 4.416.- La
Inspeccion solo podra ordenar por si, modificaciones o adicionales sin cargo, ni perjuicio para la
Municipalidad que se impusieren por ineludibles razones de seguridad, urgencia o necesidad, o
por sus facultades emergentes de los articulos 28, 50 y 53 y concordantes de éste Pliego.- Toda
ampliacion o reduccion de obra significara un reajuste del Plazo Contractual, el que debera ser
fijado por la Subsecretaria de Desarrollo Urbano con la conformidad del Contratista.

Art. 57° Plan de Trabajo: Cuando el conjunto de las modificaciones de obra, por aumento,
creacion, disminucién o supresion de item, o partes integrantes de éstos, supere el 5% del
monto del Contrato, ya sea en mas o en menos, el Contratista queda obligado a presentar un
nuevo Plan de Tr@béjo, entro de los 10 (diez) dias de la respectiva orden de servicio dada por
la Inspeccion, gara ser/fometida a la aprobacion de la Municipalid}adi—q_

K

)
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Se considerara que, hasta la fecha de la Orden de Servicio de la Inspeccion, rige el Plan de
Trabajo aprobado, por lo tanto, en el nuevo Plan de Trabajos apareceran las modificaciones a
partir de esa fecha.

Art. 58° Planos conforme a Obras: Sera necesaria la presentacion de los mismos de
acuerdo con el Art. N.° 17 del Pliego de Bases Particulares.

CAPITULO VII - PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA.

Art. 59° Plazos de Ejecucion: El plazo para la ejecucion de la obra se establece en el Art.
6° del Pliego Particular de Bases.

Art. 60° Actividad y Terminacion de los Trabajos: El contratista pondra su mayor
diligencia para evitar entorpecimiento en las tramitaciones administrativas y reglamentarias.- Las
demoras que pudieran producirse por falta o poca atencién de las mismas, no se descontaran a
los efectos del plazo de terminacion de 'a obra.- Cuando por abandono, negligencia u otra forma
de desatencion de la obra se llegare a un ritmo de trabajo que hiciere peligrar el cumplimiento
del plazo de entrega, la Municipalidad, con la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y conduccion
de la Inspeccion, podra adquirir materiales, estructuras, etc., y mandar ejecutar trabajos incluidos
en el contrato por cuenta y cargo del Contratista y ello no eximira a este de sus
responsabilidades derivadas de falta de terminacion de la obra dentro del plazo estipulado y
demas obligaciones concordantes.

Art. 61° Prérroga de plazos: El Contratista, podra solicitar a la Inspeccion la prérroga del
plazo final de ejecucién o de plazos parciales de Plan de Trabajos de Obra, por causa fortuita o
de fuerza mayor, o por encomienda de importantes trabajos adicionales o de modificaciones,
dentro de los dos (2) dias corridos de producida la misma, pero no por accidentes climaticos
normales, cuya incidencia ya se ha tomado en cuenta en los plazos contractuales.- En cada
caso dentro de los dos (2) dias corridos del pedido del Contratista, la Inspeccién le comunicara la
resolucion que al respecto estimare corresponder.

Art. 62°Mora Automatica: Al vencimiento del plazo de terminacion de la obra o de los plazos
parciales establecidos o de su prérroga debidamente otorgada, y si no hubiere entregado la obra
de conformidad, o si la misma no estuviere en la etapa de ejecucion establecida en este Pliego y
en el Plan de Trabajos de Obra, el Contratista entrard automaticamente en mora sin necesidad
de ningun requerimiento.- Ademas de las multas previstas en el Art. 75° de este Pliego por mora
en la terminacion de la obra, el Contratista tomara a su exclusivo cargo los gastos de inspeccion
consecuentes de la misma.

Art. 63° Verificaciéon y Recepcion Provisorias: Terminada la Obra la Inspeccion
procedera a su, verifica€ion y si la hallare de conformidad a | ntratado y a sus dérdenes en
cuanto a su ades, aparente calidad y funcionamienfo y se ~hubieren cumplido
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satisfactoriamente las pruebas ya establecidas en los Pliegos de Especificaciones Técnicas, la
Inspeccion junto con la Subsecretaria de Desarrollo Urbano librara el Certificado de Recepcion
Provisoria en el Libro de Actas de la Obra, refrendando por el Representante del Contratista.-
En el Acta se consignara la fecha de efectiva terminacion de la obra, a partir de la cual correra el
plazo de garantia.- En el caso que el Contratista se negare a presenciar el acto de verificacion o
de que no contestare la invitacién la que debera hacerse en el Libro de Ordenes de la Obra, la
Inspeccién efectuara por si y ante si esa diligencia, dejando constancia de la citacion y ausencia
del Contratista y Representantes autorizados.

El Contratista suministrara por su exclusiva cuenta el personal y elementos necesarios para
efectuar las pruebas establecidas en los Pliegos y Especificaciones Técnicas. Si después de 10
(diez) dias de dada la orden respectiva, el Contratista no hubiere provisto dichos elementos, la
Inspeccion podra efectuar las pruebas por cuenta del Contratista, sin que este tenga derecho a
reclamo alguno. El importe de los gastos asi ocasionados le sera deducido de cualquier suma
que tenga a cobrar.

Ademas, debe tenerse en cuenta lo establecido por el Art. 76° de la ley 4.416.

Art. 64° Plazo de Garantia: Durante el Plazo de Garantia, que sera segun lo establecido
en el Art. 8° del Pliego Particular de Bases, el Contratista debera cumplimentar lo determinado
en el Art. 54° de este Pliego.

Art. 65° Verificacion - Recepcién Definitiva: Transcurrido el plazo de garantia tendra
lugar la verificacién y recepcion definitiva, que se efectuara con las mismas formalidades que la
provisoria, a cuyo efecto se realizaran previamente las pruebas que la Inspeccion estimare
necesarias para la completa comprobacion del buen estado de las construcciones y del correcto
funcionamiento de las instalaciones, pudiéndose incluso repetir parcial o totalmente las pruebas
establecidas para la recepcion provisoria.

Art. 66° Devoluciéon del Fondo de Garantia: Dentro de los treinta (30) dias corridos de la
recepcion definitiva, le sera devuelto al Contratista el fondo de reparo, en la medida que
correspondiere.

Art. 67° Recepciones y Devoluciones Parciales: Las recepciones provisoria y definitiva
seran separadas respectivamente para las distintas etapas, segun el Art. 59° o segun se
establezca de comun acuerdo entre la Municipalidad y el Contratista, la efectiva terminacién de
obras parciales, fraccionandose también las devoluciones del Fondo de Garantia
proporcionalmente a los respectivos montos.

T
CAPITULO VIJI - PAGO DE LA OBRA.

A
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Art. 68° Precio y forma de pago: los precios estipulados en el Contrato se aplicaran a
cantidades netas de obra concluidas, salvo cuando las especificaciones establezcan otra forma
de liquidacioén.

En los precios del Contrato estan incluidos el valor de los materiales provistos por el Contratista
y su transporte, siempre que su pago no esté previsto en un item respectivo de contrato, el costo
de la mano de obra y vigilancia, gastos de administracion y beneficios, provision y depreciacion
de equipos y materiales que no se incorporen a la obra, asi como todo otro medio de trabajo o
gasto necesario para realizarla y terminarla de acuerdo con el Contrato, incluyéndose también
los impuestos pertinentes.

En el exclusivo concepto de pagos como anticipos a cuenta del precio total de la obra, que
resultare de la medicion y liquidacion finales, la Municipalidad abonara mensualmente al
Contratista cuotas proporcionales a los trabajos ejecutados y adheridos al suelo o a la obra con
caracter definitivo, previamente certificado por la Inspeccion y sucesivamente aprobados por
Subsecretaria de Desarrollo Urbano, la Contaduria General y la Intendencia Municipal y de
acuerdo a las normas y tramitaciones vigentes.

Art. 69° Régimen de Cotizaciones y Pagos: Las cotizaciones a colocar en la planilla de
propuestas deben efectuarse en sus importes totales por items, en cifras expresadas en PESOS
y CENTAVOS si correspondiere, a cuyo efecto las sumas que dé se considerara la cotizacion
correspondiente, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 6° del Decreto Provincial N° 313/81.

Art. 70° Mediciones de Trabajos: las Obras ejecutadas de conformidad y los materiales
acopiados que reciban pago y que cumplan los requisitos de las especificaciones se mediran
mensualmente salvo pedido expreso del Contratista formulado por escrito para postergar las
mediciones cuando los trabajos se hayan ejecutados tan lentamente que no existan cantidades
apreciables de la obra nueva. El Contratista o su Representante Técnico debidamente
autorizado, esta obligado a asistir a todos las mediciones, las que se realizaran dentro de los 5
(cinco) dias habiles contados a partir del primer dia siguiente al mes de ejecucion; si se negase a
presenciar las mediciones se le tendra por conforme con el resultado de la operacion.- En los
cémputos, estimaciones o estas mediciones, debera constar la conformidad o ausencia del
Contratista o de su Representante; en el caso de que no estuviere conforme con las
clasificaciones o mediciones de trabajo, debera asi manifestarlo y dentro de los quince (15) dias
corridos ratificara su disconformidad, detallando las razones que le asistieren, sin cuyo requisito
u observacion quedara sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sea necesario
invertir o emplear en las mediciones, ya sean estas parciales p definitivas, o en las verificaciones
an-por_cuenta exclusiva del
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Art. 71° Certificados Parciales: Se confeccionara el Certificado mensual de obra, basado
en la medicion mensual. Los Certificados deberan ser confeccionados dentro de los (10) dias
habiles contados a partir del primer dia siguiente de ejecucion.

Los certificados, una vez revisados, seran firmados por el inspector de Obra, el Representante
de la Empresa y el Subsecretario de Desarrollo Urbano.

Del importe del certificado mensual, se deducira elcinco por ciento (§%) (cinco por ciento)
conforme lo establecido en el Art. 19 de este Pliego (Fondo de Reparo).

Art. 72° Pago de los Certificados: Aprobado cada certificado parcial conforme a los
articulos 70° y 71° de este pliego, seré pagado por la Tesoreria de la Municipalidad dentro de los
60 (sesenta) dias corridos contados desde el primer dia posterior al de ejecucion de los trabajos
o acopio, al menos que el Pliego Particular de Bases establezca un plazo distinto. En caso de
que el Contratista hubiere opuesto reparos para su tramitacion normal sera de aplicacion lo
dispuesto por el Art. 60° de la Ley de Obras Publicas.

Art. 73° Pago de Intereses: Si el pago de un certificado parcial se retrasara mas del plazo
estipulado en el articulo anterior, el Contratista tendra derecho unicamente a reclamar intereses
conforme a lo establecido por la Ley 4416.

Art. 74° Pago de Tasas, Derechos e Impuestos: El Contratista gozara de las mismas
franquicias sobre gravdmenes fiscales a que tenga derecho la reparticion como institucion del
Estado para las obras que realice por Contrato, pero correra por su cuenta el pago de los
impuestos, derechos y gabelas nacionales, provinciales y municipales vigentes a la fecha de
licitacion de la obra y de los cuales no esté exenta la Municipalidad.

Art. 75° Multas: el Contratista se hara pasible a las multas cuyas causa e importes se fijan
en el Pliego Particular de Bases.

El importe de las multas se hara efectivo por pago o por compensacion, segun lo establece el
Art. 77° de este Pliego.

Art. 76° Acumulacion de Multas: No podran aplicarse multas que en su conjunto superen
el quince por ciento (15%) del monto contractual actualizado. Cuando el importe de las multas
por demoras en la ejecucién o terminacion de la obra y de acuerdo al articulo anterior y a lo
dispuesto en el Pliego Particular, aplicadas al Contratista, alcanzaren el mencionado limite, la
Municipalidad podra rescindir el Contrato. Esta sancion por retardo no liberara al Contratista de
su responsabilidad por los dafios y perjuicios emergentes de la demora.

Art. 77° Compejfsacion de Créditos y Débitos: la compensacion del crédito del
Contratista y uda con la Municipalidad por multas y otrgs conceptos relacionados con la

Obra, operar sticamente desde el instante mismo de la eklst@ aw7os créditos. Si a
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la compensacion resultare un saldo deudor del Contratista, la Municipalidad podré deducirlo del
Fondo de garantia o afectar la fianza rendida, quedando el Contratista obligado a completar ese
fondo dentro de los quince dias (15) corridos de producida esa deduccion.

Art. 78° Cesion de Certificados: las cesiones de créditos correspondientes a certificados
parciales o final de obra, cuyo instrumento de cesion fuere notificado por acto publico a la
Municipalidad, seran cumplidas por ésta en la medida que lo posibilitare el importe liquido que
resultare de una vez operada la compensacion referida en el anterior articulo y previa retencion
de la suma necesaria para abonar salarios impagos de obreros del Contratista, si los hubiere.

Art. 79° Gastos a cargo del Contratista: Los gastos que demande al Contratista el
cumplimiento del presente Pliego y que no estan previsto en los rubros del Presupuesto oficial,
no recibiran pago directo alguno, conviniéndose que estan incluidos dentro de los demas item
del Presupuesto General de la Obra.

CAPITULO IX - RESCISION DEL CONTRATO

Art. 80° Causas, Notificacion y Efectos: El contrato podra rescindirse por derecho de la
Municipalidad o del Contratista por cualquiera de las causas y en orden a las disposiciones
contenidas en los articulos 80 a 88 de la Ley de Obras Publicas y en los articulos 24, 45, 76 y
concordantes de este Pliego. En caso de quiebra fraudulenta el Contratista perdera su fondo de
reparos, sin perjuicio de las demas acciones legales que pudieran corresponder.

Producida la rescisién se procedera conforme a los citados articulos de la Ley de Obras
Publicas.

CAPITULO X - RESPONSABILIDAD

Art. 81° Responsabilidad del Proyecto: Conforme al Articulo 43° de la Ley de Obras
Publicas y en cuanto pudiere afectar los intereses del Contratista, la responsabilidad del proyecto
de la Obra y de los estudios que les han servido de base, recaera en primera instancia sobre la
Municipalidad, sin que ello exima de la respectiva responsabilidad a los profesionales actuantes
del proyecto y de los estudios preliminares y complementarios y sin menoscabo de la
responsabilidad que pudiere compartir el Contratista por vicios del suelo y por la emergente del
articulo 43° de la Ley de Obras Publicas.

Art. 82° Cumplimiento de disposiciones Administrativas: En todas las operaciones
relacionadas con la ejecucion de la Obra, el Contratista cumplira estrictamente las leyes y
decretos nacionales y provinciales, reglamentos y ordenanzas municipales y demas
disposiciones publicas vigentes, siendo responsable de ello, como asi también del pago de
multas y resarg iehto de perjuicios, intereses y costas a que diere lugar cualquier infraccion a

las mismas. Y \

Arq. RIAN MANIFL FILICE
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Asimismo, el Contratista sera responsable y estaran a su cargo las tramitaciones, permisos y
documentos relacionados con la Obra, (salvo en lo referente a lo establecido en el Art. 47°) que
presentard ante las autoridades correspondientes previa revisacion y conformidad de la
Inspeccion y que tramitara a su exclusivo nombre, o con el de un tercer representante especial
del Contratista cuando previamente asi lo autorizare la Inspeccion.- Las necesarias copias de
planos y planillas técnicas para estas tramitaciones seran confeccionadas por el Contratista.

La documentacion que certifique el cumplimiento de toda las tramitaciones y la aprobacion de las

inspecciones finales de las distintas reparticiones y empresas publicas seran entregadas por el
Contratista a la Inspeccién como previo requisito indispensable a la verificacion de Obra a los
efectos de la recepcion definitiva.

Art. 83° Darfos a Personas y Propiedades: E| Contratista tomara oportunamente todas
las precauciones y disposiciones necesarias para evitar dafios a personas, propiedades y a la
Obra misma, siendo responsable por los accidentes que ocurrieren a obreros, empleados u otras
personas y a las propiedades o cosas del Contratista, de la Municipalidad o de terceros, ya sea
por maniobras del obrador, por accién de los elementos naturales y/o por causas eventuales. La
reparacién de los dafos y el resarcimiento de los perjuicios que produjeren correran por cuenta
exclusiva del Contratista.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la recepcion provisoria de la Obra y durante la
ejecucién de trabajos complementarios durante el periodo de garantia. La Municipalidad podra
retener en su poder, de las sumas que adeudare al Contratista, el importe que estimare
conveniente hasta que las reclamaciones o acciones, que llegaren a formularse por algunos de
aquellos conceptos, fueren definitivamente resueltas y hubieren sido satisfechas las
indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

Art. 84°Darios a Instalaciones de Servicios Publicos: El Contratista sera el unico responsable
de los dafios que pudiere ocasionar a las instalaciones de servicios publicos, o los emergentes a
terceros, quedando obligado a su inmediata reparacion. Los gastos que demanden las
reparaciones provisorias o definitivas, efectuadas por el Contratista a la Reparticion a la cual
pertenece el servicio dafado, seran por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

Art. 85° Responsabilidad Civil: El Contratista sera responsable de sus trabajos conforme
a la Ley de Obras Publicas, y a las demas disposiciones vigentes del Cédigo Civil y Comercial de
la Nacién y a las demas leyes vigentes y sin exclusion de la aplicacion de los principios comunes
sobre responsabilidad por culpa o dolo, por lo que con la recepcion definitiva de la Obra el
Contratista no quedara libre de la responsabilidad por aquellos vicios ocultos que pudieren
resultar en la ruina de la Obra.

Art. 86° Pres,g:ripcién: En cumplimiento del principio por el que la accién que aun no ha
ede/prgscribir y también porque las condiciones antisismicas de la Obra sélo se
U comportamiento frente a un sismp de—por- lo. menos mediana

rAan Aath ¥ Amb 2 Giudad de Mendo
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intensidad, el término de la prescripcion, correrd desde las veinticuatro horas del dia en que se
produjere la ruina total o parcial de la Obra, aunque sin menoscabo de los eventuales descargos
del Contratista previsto en la legislacion vigente.

Art. 87° Ejecucion de Obras por Empresas Asociadas: Cuando la magnitud o
naturaleza de las obras lo justificare, la Municipalidad podra aceptar propuestas de dos
empresas ocasionalmente asociadas para la construccion de la obra de que se trata y en caso
de adjudicacion ambas empresas seran solidariamente responsables por el cumplimiento
integral del contrato.

Estas Uniones Transitorias se regiran por lo establecido por los del Cédigo Civil y Comercial de
la Nacion, en especial por los Articulos 1463 a 1469 y concordantes.

Art. 88° Normas de Prelacion e Interpretacion del Contrato: El Contratista sera responsable
de la correcta interpretacion de los planos y especificaciones para la realizacion de la obra. La
documentacion del contrato no podra ser desvirtuada por interpretaciones sobre la base del
espiritu de las clausulas, intencion presunta de las partes, finalidades perseguidas, etc.- El
Contrato quedarad integrado por el resultante del siguiente orden de prelacion de la
documentacion reguladora de la conducta contractual, con sus respectivas modificaciones que
convinieren ambas partes contratantes:

1°) El Pliego Particular de Bases y/o Especificaciones Técnicas y sus circulares.
2°) El presente Pliego de Bases Generales y sus Circulares.

3°) La propuesta del Contratista.

4°) Acto de Adjudicacion.

5°) El Contrato.

6°) Ley de Obras Publicas 4.416 y sus Decretos reglamentarios.

En caso de que algunas de las clausulas o Articulos del Contrato, aparecieran en contradiccion,
y que con este orden de prelacién no se lograre armonizar, serian de aplicacion los principios
generales de la Ley de Obras Publicas, del Derecho Administrativo y analogamente las normas y
principios del Cédigo Civil y Comercial de la Nacién, todo ello sin menoscabo del cumplimiento
de las ordenes de la inspeccion establecido en los Art. 28, 29, 54 y demas concordantes de este
Pliego.
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PLIEGO DE BASES PARTICULARES

ART 1° OBJETO: La presente Licitacion Publica tiene por objeto la construccion de la obra:
“REMODELACION PLAZA SANTA RITA”.

ART 2° PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial calculado para la ejecucion de los
trabajos que se licitan asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS TRECE
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 24/100 CTVS.- ($2.613.954,24-).

ART 3° RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS: La recepcion y apertura de las
propuestas se efectuara el dia ... o [T IR el | de 2017 a |las
......... horas en las oficinas de la Subsecretaria de Compras y Registros de la Municipalidad de
la Ciudad de Mendoza, sita en calle 9 de Julio N° 500, 6° piso, de Ciudad Mendoza. Una vez
recibidas éstas, a la misma hora y en el mismo lugar se procedera a la apertura y lectura de las
mismas.

Bajo ningun concepto se recibiran propuestas pasados el dia y la hora sefialados, como tampoco
se recibiran ofertas complementarias, aclaratorias o mejoras de precios. Estas ultimas sdélo seran
recibidas y consideradas a pedido de la Municipalidad en el ejercicio de las facultades conferidas
por el Art. 25° de la Ley N° 4416.

ART 4°VALOR Y SELLADO DE LA DOCUMENTACION:

a) Se fija el valor de la documentacion en la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS
CATORCE CON 00/100 CTVS. ($2.614,00.-). Por su adquisicibn se extendera el
correspondiente recibo oficial, el cual debera acompararse en el sobre de oferta.

b) El sellado municipal que grava a la propuesta mencionado en el Art. 9°, inc. B) del Pliego de
Bases Generales asciende a QUINIENTAS U.T.M (500 U.T.M).

ART 5° CAPACIDAD EXIGIDA AL CONTRATISTA: A los fines de la presentacién de la
propuesta los oferentes deberan contar con la suficiente capacidad de contratacién para la
ejecucion de obras de ARQUITECTURA E INGENIERIA, reservandose la Municipalidad el
derecho que le acuerda el Art. 16° del Pliego de Bases Generales de exigir documentacion
complementaria durante el periodo de estudio de las ofertas que acredite el cumplimiento de la
capacidad exigida en el presente articulo.

ART 6° PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: La totalidad de los trabajos a ejecutar de
conformidag! ytumentacion que iritegra el contrato de obra deberan ser ejecutados en un

=

JANUEL FILICE
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plazo de 90 dias corridos. Asimismo debera tenerse en cuenta el cronograma de ejecucion de
los trabajos conforme a lo establecido en el plan de trabajos contractual.

La fecha de iniciacién de los mismos y consecuentemente la del punto de partida para la
contabilizacién del plazo contractual se establece dentro de los 10 diez dias corridos posteriores
a la firma del contrato.-

ART 7° SISTEMA DE CONTRATACION: A los fines de la ejecucién de los trabajos que el
adjudicatario debera realizar, se adopta el sistema de “AJUSTE ALZADO” segun lo define el
Art. 6° inc. B) del Decreto N° 313/81.

En la confeccién de la Planilla de Oferta, el oferente debera respetar los porcentajes de
incidencia dispuestos para cada item en el Presupuesto Oficial, bajo apercibimiento de
rechazo de la oferta.

ART 8° PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantia de la obra queda establecido en un ano
computado partir de la fecha de terminacion de los trabajos establecida en el Acta de Recepcion
Provisoria

ART 9° REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA: De conformidad a lo establecido por
el Art. 26° del Pliego de Bases Generales el contratista podra asumir personalmente la
conduccion de los trabajos, siempre que posea titulo habilitante que satisfaga las exigencias
consignadas mas adelante. De lo contrario debera contar con un representante técnico que este
habilitado por el Colegio de Arquitectos de Mendoza o por el Consejo Profesional de Ingenieros y
Geodlogos de Mendoza, en la categoria A. En éste segundo supuesto, es decir que el
representante técnico no sea propietario de la firma oferente o no la integre, debera acompanar
copia del acta de directorio o disposicion contractual en la que se le asigne tal caracter. Si actua
en relacion de dependencia con la firma oferente deberan acompanar una nota firmada por el
representante legal de la firma y por el propio representante técnico indicando que se
desempefia en tal caracter. Debera poseer titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil o en
Construcciones.

Para la funcion de representante técnico rigen las incompatibilidades establecidas por la ley N°
4416 y por el Estatuto del Empleado Publico.

ART. 10° MOVILIDAD PARA LA INSPECCION: A los fines de lo dispuesto por el Art. 39° del
Pliego General de Bases se requiere un vehiculo automotor modelo 2010 en adelante, tipo
Sedan 4 puertas, con chofer. La mencionada movilidad comenzara a utilizarse a partir del dia del
Acta de Inicio de Obra. Las obligaciones del Contratista seran el mantenimiento de la unidad,

Secret,
Municipalidad g
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ART. 11° OBRADOR: En la presente Obra como se trata de la ejecucion de trabajos en distintos
sectores de la ciudad no se pude armar un obrador fijo, la Empresa adjudicataria debera tomar la
precaucién de realizar los traslados materiales y herramientas mediante un vehiculo (camioneta,
carro, etc.) reglamentarios y el personal no podra mudarse de ropa en la calle. En los casos
donde se deba verificar temas relacionados con documentacion de la misma se veran en el
domicilio fijado por la empresa.

La Contratista adoptara las disposiciones necesarias o convenientes para que el personal de la
Inspeccion pueda inspeccionar toda la obra sin riesgos o peligros, a satisfaccion de la Inspeccion
y equipamiento para la Inspeccion: Elementos de medicion y anotacion

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION:

La Contratista adoptara las disposiciones necesarias o convenientes para que el personal de la
inspeccion pueda inspeccionar toda la obra sin riesgos o peligros, por todos los medios a
satisfaccion de la inspeccion, dentro de lo que corresponda a la construccion de la jerarquia de
la obra. La Contratista debera proveer a la inspeccion de los siguientes elementos:

Dos (2) pares de botines de seguridad ultralivianos h/m (tipo Capri gris funcional o calidad
superior).

Dos (2) pantalones de tela impermeable y costuras termo selladas con 2 bolsillos para manos
con cierres estancos, 2 bolsillos tipo cargo en las piernas con capacidad de carga (tipo Columbia
o calidad superior).

Dos (2) camperas con proteccion térmica reflectiva Omni-Heat - proteccion aislante reflectiva
Omni-Heat de 100gr. Tejido resistente al agua (Tipo Columbia o calidad superior).

Dos (2) cascos de seguridad color blanco. Talles de botines, pantalones, camperas y cascos
segun especificacién de la inspeccion.

Una tablet tipo iPad o calidad superior de 32Gb, 9,7 pulgadas y resolucién de 2048x1536 264dpi.
Chip A9 generacién 64bits y procesador M9 integrado. Wi-Fi doble banda (5 GHz), tecnologia
bluetooth 4.2. Grabacién de video HD de 1080p, zoom de video de 3x. Fotos de 8MP.Carcasa
protectora de goma y accesorios correspondientes.

Seran entregados dentro de los 30 dias posteriores a la firma del Acta de Inicio, caso contrario
no sera admitido el primer Certificado de Obra.

A los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por los art. 75° y 76° del
Pliego de Bagts Gg es se fijan los siguientes importes para las distintas multas:

; [
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a) Por mora en la formalizacion del Contrato: UNO POR MIL (1 %/00) del monto total del contrato
por dia de atraso.

b) Por mora en la iniciacion de la obra, colocacion de letrero de obra UNO POR MIL
(1 %) del monto total del contrato por dia de atraso.

c) Por mora en la presentacion de los planes contractuales de trabajo, Inversiones y Acopio, el
UNO POR MIL (1 %q) del monto total del contrato por dia de atraso.

d) Por mora en la finalizaciéon de la obra el DOS Y MEDIO POR MIL (2,5 %0) del monto total del
contrato por dia de atraso

e) Por negativa a firmar el Libro de Actas o el de Ordenes de Servicio de la obra el UNO POR
MIL (1 %) del monto total del contrato, por cada vez.

f) Por incumplimiento de una orden de servicio reiterada de la Inspeccion el DOS Y MEDIO POR
MIL (2,5 %q0) del monto total del contrato por cada vez.

g) Por atraso en el Plan de Trabajo: cuando por causas imputables al Contratista, la diferencia
entre el porcentaje real certificado acumulado al mes que se considere sea igual o mayor al DIEZ
POR CIENTO (10%) del porcentaje correspondiente al mismo mes previsto en el Plan de
Trabajo, se aplicara una multa equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto entre el
certificado y el previsto. El atraso se verificara de acuerdo a la siguiente formula:

Atraso =% real - % plandetrabajosx100

% slplan de trabajos

h) Por incumplimiento de obligaciones del representante técnico el UNO POR MIL (1 %00) del
monto total del contrato por cada vez.

i) Por incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo el DOS POR MIL (2
%/40) del monto total del contrato por cada vez.

Las multas a que se refiere el presente articulo se deduciran de los certificados de obra,
conforme a lo establecido en el Art. 40° de la Ley 4416.

Cuando el importe total de las multas por los distintos conceptos enunciados, alcancen el 15%
(quince por ciento) del monto total del contrato, la Administracion tendra derecho a rescindir el
contrato (Art. 81° -Inc f- Ley 4416).

a) La garan# erta sera equivalente al 1% o mas del presu+ue to oficial.

deYa Cugad de Mendoza

1 ]
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b) Garantia Contractual: Sera equivalente al 5% del monto del Contrato y debera constituirse en
cualquiera de las formas previstas en el Art. 14° del Decreto N° 313/81.

c) Fondo de Reparo: Sera equivalente al 5% del monto de cada uno de los certificados que se
emitan mensualmente, ya sean éstos de obra basica, de adicionales, de variaciones de precios o
acopio.

Las garantias podran constituirse en cualquiera de las formas establecidas por el Art. 9° del
Decreto Provincial n® 313/81, que son las siguientes:

a) Dinero en efectivo, mediante ingreso previo en Tesoreria de la Municipalidad;

b) Titulos o Valores, segun su valor nominal, emitidos por la Nacion o la Provincia de
Mendoza, incluidas las Reparticiones autarquicas y Empresas del Estado;

c) Fianza bancaria;

d) Seguros de Caucion (en éste caso la Municipalidad exigird poliza, emitida por
Compaiia Aseguradora registrada en la Superintendencia de Seguros de la Republica
Argentina, que opere en la Provincia de Mendoza)

ART 14° LETREROS DE OBRA: Los mismos seran de las caracteristicas indicadas en el plano
respectivo y se colocaran en los lugares que ordene la Inspeccion. (Cantidad 1 u., dimensiones 3
metros de largo x 2 metros de alto).

ART 15° CUSTODIA DE LA OBRA: La Empresa contratista debera disponer el cierre para los
tramos de obra que vaya ejecutando y asegurar mediante la disposicién de banderilleros, si
fuese necesario el ordenamiento del transito. Asi mismo estaran a cargo de la Contratista las
erogaciones que se originen como consecuencia de la necesidad de mantener agentes de
transito en el area de la obra. La Empresa Contratista sera tnica responsable de la guarda de
sus materiales, equipos y herramientas. Debera sefalizar adecuadamente, las zanjas y pozos, a
fin de evitar accidentes.

ART 16° EMPRESAS ASOCIADAS: Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 87° del Pliego de
Bases Generales, cada uno de los componentes debera acreditar que tiene una capacidad como
para ejecutar el 75% de la obra. Dicha evaluacion sera efectuada por la Municipalidad conforme
lo expresa el Art.5° del presente Pliego Particular de Bases.

Se presentara también junto con la oferta el contrato de constitucion de la union y constancia de
que cada uno de los socios esta facultado para integrarla. De ser posible se debera mencionar
obras ejecutadas en forfha conjunta.

| contratista, quien
| cumplimiento de
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este requisito no se suscribira dicho Acta. Los planos conforme a obra seran entregados en 2
juegos en soporte papel y en 2 CD o DVD.

ART 18° PLAZO DE CANCELACION DE CERTIFICADO: Los certificados (con su
correspondiente factura), tanto de obra basica, de adicionales, variacién de precios 0 acopio,
seran cancelados por la Municipalidad dentro de los plazos estipulados en el Art. 64° de la ley
4416. Los que seran confeccionados de acuerdo a lo establecido en los articulos 70° y 71° del
Pliego de Bases Generales.

ART 19° INTERESES POR MORA: En caso que la Municipalidad no cumpla con el plazo
establecido para la cancelacion de los certificados consignado en el articulo anterior, reconocera
a favor del Contratista el interés previsto en el articulo 64° de la Ley 4416. La tasa respectiva
sera aplicada al periodo comprendido entre la fecha de vencimiento del plazo establecido en el
referido Art. 18° del presente Pliego Particular y el dia que se cancele efectivamente el
certificado.

ART. 20° RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS: Las variaciones de precios se
calcularan por el método de las formulas polinémicas, se regiran por lo estipulado en el presente
Pliego y por lo dispuesto en el capitulo X de la Ley 4416. Para el caso de la mano de Obra sélo
se reconoceran las variaciones dispuestas por autoridad competente. En cuanto a los materiales,
los precios que se obtengan de las publicaciones mensuales del Ministerio de Infraestructura,
Vivienda y Transporte de la Provincia de Mendoza. La féormula a aplicar sera la siguiente:

P.=1x Py x 0,925+ P, x 0,075

En donde:
P. : Precio correspondiente al mes de certificacion o de la factura.
P, : Precio correspondiente al mes anterior al de la Oferta.

I: indice de variacion, determinado segun la Planilla de Redeterminacion de Precios.
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REDETERMINACION DE PRECIOS
Férmula general para el reconocimiento de variacion de precios -Pa = | x Pb x 0,925 + Pb x 0,075
Pa= precio actualizado Pb= precic a mes base

Jb, Mb1, . Mbn corresponden a precios de jomales y matenalas en el mes considerado como basico (mes anterior al lamado a licitacion).
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REDETERMINACION DE PRECIOS

Férmula general para el reconoci ito de variacién de precios -Pa = | x Pb x 0,925 + Pb x 0,075

Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base

Jb, Mb1, ., Mbn corresponden a precios de jormnales y materiales en el mes considerado coma basico (mes anterior al llamado a licitacion)

Ja, Ma1, ., Man corresponden a precios de jomales y matenales en el mes en que se ejecuten los trabajos cuyes precios se quieren actualizar

3 MOVIMIENTO DE SUELO, RELLENO Y COMPACTACION

31 -3 6n
3z Nivelacitn v impieza
33 Excavacion cancha de tejos
34 Capa de ripio tabiizad de tej
35 Relleno arena, limo y arcil & tejos
control coef. = 1,000
i= 0406 _Ja + 0505* Mai + 0,089 Ma2
Jb Mb1 Mb2
Ja= Jornal oficial de ia ind. de la const. ¢fcargas sociales {mes actual]  tem N® 4
Ma1= PRECIO DE UNA M3 DE ARENA MEDIANA Y GRUESA (mes actual) ftem N 2001
= PRECIO DE UN Lt DE GAS-OIL YPF { PRECIO FINAL AL PUBLICO ) {(mes actual) ftem N° 22002

4 HORMIGONES

41 Ejecucion cordén de HoA®

42 Ejecucion contrapiso de HPA® llaneado

43 Ejecucion conlrapiso da HPA® con piedra de Mendoza

44 Ejecticién contrapiso da HPA® con piedra partida blanca Mar del Plata
a sobre acequia

4.5
46
4.7
4.8
49
contro| coef. = 1,000
I= 0498* Ja + 0075" _Mail + 0024° Ma2 + 0,324* Ma3 + 0075 Mad+ 0006 Mas
Jb Mb1 Mb2 Mb3 Mb4 Mb5
o Jornal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales (mes actual) item N2 1
Mat= Pracio de bolsa de 50 kg de cemento (mes actual) item N2 1001
Maz= Precio de un metro cubico de arena mediana y gruesa (mes actual) item N 2001
Ma3= Pracio de un kg de hiemo nervurade tipe il Bmm (mes actual) item N2 30312
Mad= Precio de un metro cubico de ripic zarandeado (mes aclual) item N2 2010
Ma5 = Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item N2 22002
5 JUEGOS INFANTILES
51 Provision v colocacion calesita integradora
52 Provision v colocacion portico cuadruple reforzade mixto
5.3 ToVisi colocacion sube y baja doble
54 Frovisi colocacion Slice d uen
] EJERCITADORES
8.1 Provision y colocacion descontracturador de columna
6.2 Provision y colocacion bicicleta fija
6.3 Provision y colocacion fortalecedor de piernas
6.4 Provision ] mao
65 i i
control coef, = 1,000
b= 0454 _Ja + 0130 Mai + 0,105* Ma2 + 0,157 _Ma3 + 0,102* Ma4d + 0,030* Ma5 +
Jb M1 Mb2 Mb3 Mb Mb5
0022 * Ma 6+
Mb&
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. cfcargas sociales {mes actual) itern N® 1
Mal= PRECIO Kg. DE PERFILIP.N. No.8 (mes actual} Itemn N* 3083
MaZ= PRECIO Kg. DE HIERRO REDONDO TIPO I(1200 kg/em2) 12 mm (mas actual) lem N7 3005
Mad= PRECIO 4Lt DE ESMALTE SINTETICO BLANCO (mes actual) Itam N 15040
Mad= PRECIO L. DE PINCEL CERDA BLANCA N* 30 - CALIDAD INTERMEDIA (mes actual) hemN 19132
Mas= PRECIO 1 LT. DE PINTURA ANTIOXIDO (mes actual) Item N° 19073
MaB= CAJA ELECTRODOS 30 Kg 13A 3.25 Item N 3450
T EQUIPAMIENTO
[ Proyision y colocacion banco da HYA® con respaido.

T2 Provision y colocacion de papelero

73 Provision y colocacién de bebedero

74 Provision y colocacién de mesa con tablero v asientos.
7.5 Provisién y colocacion banco individuat H°A®

712 Provision vy colocacion loseton con rayuela

control coef. = 1,000




REDETERMINACION DE PRECIOS

Férmula general para el reconocimiento de variacién de precios -Pa = | x Pb x 0,925 + Pb x 0,075

Pa=

Jb, Mb1

Ja, Ma1,

7.8
710
711

Ja=
Mai=

MaG=

|
82

94
9.5

precio actualizado Pb= precio a mes base

. Mbn corespondan a precios de jornales y materiales en el mes considerado como basico (mes anterior al llamado a licitacion)

0024 MaZ +

0456° _Ja +
Jb Mb2

Q075" Mail +
Mb1

Jornal oficial de fa ind. de la const. ¢/cargas sociales {mes actual]
Precio de bolsa de 50 kg de camento (mes actual)

Precio de un metro cubico de arena mediana y gruesa (mes actual}
Precio de un kg de hierre nervurado tipo il Bmm (mes actual)
Precio de un metro cubico de ripio zarandeado (mes actual)

Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual)

Colocacion dispanser bolsas mascotas

Provision y colocacion contenedor cifindrico de botellas
Reparacidn. pintura y colocacion de mastil

Proteccion cancha multiuso- reja electro

Provisién y colocacién puasto verde de reciclado
Provision y colocacién estru ali idrio armi

control coef. =

0454 _Ja + 0130 Mat + 0105* Ma2 +
Jb Mb1 Mb2

0022° Mag+

M5

Jornal oficial de laind. de la const. cfcargas sociales {mes actual]

PRECIC Kg. DE PERFIL LP.N. No.8 (mes actual)

PRECIO ¥g. DE HIERRO REDONDO TIPO {1200 kg/em2) 12 mm (mes actual}
PRECIC 4Lr. DE ESMALTE SINTETICO BLANCO (mes actual)

PRECIO U, DE PINCEL CERDA BLANCA N° 30 - CALIDAD INTERMEDIA (mes actual)
PRECIO 1 LT. DE PINTURA ANTIOXIDO {mes actual)

CAJA ELECTRODOS 30 Kg 134 3,25

PAISAJISMO

1516 ntado de arbustivas adoras

Santa Rita arbustiva o Hebe
\erbena rastrera

Santa Rita trepadora

Proyision y distribucién de fedilizantes
Provision y colecacion champa de césped
Provisién y colocacion A 0 Luis
Provisién y colecacion Grancilla

Provisién ¥ colecacion Chip

control coef. =

0.850" Mail +

0150 __Ja +
Jb Mb1

Jomal promedio de ayudante y oficial de la ind. de la const. c/cargas socizles (mes actual)
TIERRA PREPARADA P/JARDIN

PINTURA

Provision y colocacion pintura vial

Aplom: intura 8

Provisitn y ejecucion pintura cancha multiuso
Provision y ejecucion pintura muio medianer
Provisicion y & 1 pin i

control coaf. =

0360° Mal + 0200 Ma2 +

0440% Ja +
Jb Mb1 MbZ

lornal oficial de la ind. de 1a const. ¢/cargas sociales {mes actual)
PRECIO 41t DE ESMALTE SINTETICO BLANCO (mes actual)

"

0324° Ma3 +

0157* Ma3 +
Mb3

. Man corresponden a precios de jornales y materiales en &l mes en gue se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar

0,006 Mas
MBS

0075 Mad+
Mb3 Mbd

item Ne 1
itern N2 1001
item N2 2001
item N® 3012
item N2 2010

item N® 22002

1,000

0030* Mas +
Mb5

0102* Mad +
Mbd

item N* 1

Item N° 3093
itam N* 3005
Item N° 19040
fem N° 19132
Item N° 19073
ftem N 3450

1,000

item N° 1

item N° 2020

1,000

item N# 1
[tem N* 19040

—




RED INACION DE PRECIOS
Férmula general para el imiento de variacién de precios -Pa = | x Pb x 0,925 + Pb x 0,075
Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base

Jb, Mb1, .., Mbn corresponden a precios de jomales y materiales en el mes considerado como basico (mes anterior al llamado a licitacion).

Ja, Mat, ....MwwndmamdmdepnduymmuesenalmmM-uqmmmnbdmwmmumdmm.
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ART. 21° INDUMENTARIA: E| personal afectado a la Obra debera llevar en su
indumentaria de trabajo el logo: “MIENDOZA CIUDAD”, de acuerdo al modelo siguiente y
con los colores reglamentarios los que oportunamente la inspeccion indicara.

mendoza
ciuda
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

OBRA: REMODELACION PLAZA SANTA RITA

GENERALIDADES

Todas las obras se construiran sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones del
Proyecto y Documentacién Técnica tendientes a lograr el objetivo final, que es la obra bien construida.

Las medidas expresadas en los planos son orientativas, por tanto, el Contratista debera realizar sus
cuantificaciones como base para todos los trabajos. La Contratista debera presentar Planos de Detalles que
resulten necesarios y complementen los del presente Pliego. Los mismos se presentaran en escalas
convenientes de tal forma que permitan definir con precision las partes de la construccion estudiada, debera
verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra medida de la misma que sea
necesaria para la realizacién y buena terminacion de los trabajos asumiendo todas las responsabilidades de
las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Debera verificar también todos los datos técnicos que figuran en planos y especificaciones,
debiendo llamar inmediatamente la atencion de la Inspeccion sobre cualquier error, omision o contradiccion.
La interpretacion o correccion de estas anomalias correra por cuenta de la Inspeccion y sus decisiones
seran terminantes y obligatorias para la Contratista.

Los trabajos aqui especificados incluiran la provision completa de materiales, herramientas, equipos
y mano de obra para la ejecucion de todos los items. Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas,
tacos u ofra miscelanea para ejecutar los trabajos tal como estan especificados en planos vy
especificaciones, estén o no enunciados expresamente en la documentacion. Toda aclaracién técnica de
resolucion constructiva, sea estructural o de disefio, se debera adaptar a los detalles que forman parte de la
documentacion, en caso de no existir el o los detalles necesarios se los debera proponer a la Inspeccion y
coordinar con ella su resolucién en obra. No se permitiran resoluciones importantes sin aprobacion de ésta
ultima.

Todos los trabajos de demolicion especificados en este pliego podran efectuarse utilizando los
equipos y métodos que se consideren mas idoneos, siempre y cuando se adopten las providencias del
caso para que no se vean afectadas las instalaciones de servicios existentes (redes de cloaca, agua,
gas, energia, teléfono, etc.,) personas o bienes de terceros o de la Municipalidad.Asimismo debera
asegurase el libre escurrimiento de las aguas durante el tiempo en que se desarrollen las tareas.

En caso de producirse algun dafio la Empresa sera la Unica responsable de tal circunstancia y
quedara obligada a sus reparaciones. La Contratista sera la responsable de gestionar permisos con
empresas y entes involucrados para realizar tareas de reparacion en conexiones y caferias.

Los materiales provenientes de la demolicion seran extraidos, cargados, transportados y
descargados ordenadamente en el lugar o lugares autorizados a tal fin y aprobados por la Inspeccion, tal
que no afecten a terceros, a la estética del lugar y el normal escurrimiento de las aguas. La disposicion
final de los maf {}aﬁes gé demolicion sera exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista, salvo
aquellos mater; fes 37ug se hace referencia en el parrafo que sigue.
se encuentren dentro de los materiales pro
elementos q e’su/importancia patrimonial o valor econémico, a juicio ]
de Planiigdofons dnfr lestructura y Ambiente, se decidiera que deberén
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podra indicarse al Contratista, mediante Orden de la Inspeccién que dichos elementos sean
transportados y depositados en dependencias de la Comuna.

Los escombros deberan retirarse inmediatamente de la obra, en caso contrario no se
considerara la demolicibn como finalizada y no podra computarse dentro de las mediciones.

Se deberan respetar horarios de trabajo, permisos y tolerancias de ruidos molestos. La
Inspeccion podra solicitar que la Contratista realice trabajos en horario nocturno para agilizar tiempos de
obra, debiendo tomarse todas las precauciones necesarias para evitar accidentes, reclamos, etc.

Se tendra especial cuidado de no dafar forestales ni sus raices. En caso de suceder la
contratista debera dar aviso inmediato a la inspeccién, quien determinara como proceder. Si fuese
necesario y asi lo determinara la inspeccion, la contratista debera encargarse de retirar el forestal
dafiado y proveer y colocar uno de similar tamario y edad.

El personal involucrado en la obra debera contar en todo momento con todos los elementos de
seguridad necesarios, incluyendo casco, guantes, anteojos y zapatos de seguridad. Si no fuese asi la
inspeccion estara autorizada a multar a la contratista todas las veces que sea necesario.

MARCAS COMERCIALES

Las marcas indicadas en el presente Pliego y en su documentacion anexa son indicativas y no
comprometen la obligacién de uso. La Contratista podra utilizar otras marcas “similares” siempre y cuando
las mismas sean de equivalentes caracteristicas técnicas, pudiendo la D.O. de Obra exigir a la Contratista
certificacion de calidad y aptitud técnica extendida por IRAM o INTI de los materiales ofertados.

1. TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 CARTEL DE OBRA:

Se proveera y colocara un cartel de obra. La imagen del cartel, colores y formato se encuentran en
archivo anexo en la presente licitacion. Las dimensiones del cartel son de 2 (dos) metros de alto por 3 (tres)
metros de largo armado sobre bastidor de cafios. La ubicacién sera definida en obra por la Inspeccion.

La imagen del cartel se ploteard en vinilo extra resistente para intemperie, ante cualquier duda u
objeto de revision de la misma en cuanto a calidad de imagen y materializacién, se encargara la
DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA del municipio de su aprobacioén final. Se realizara sobre un
bastidor de carfio estructural metalico de seccion 100mm x 100mm x 2mm de espesor en todo su perimetro y
refuerzos internos para mayor estabilidad de igual seccién. El sistema de anclaje sera de dos cafos
estructurales de 100mm x 100mm x 2mm de espesor soldados a la estructura del cartel y anclados dentro
de tachos metalicos de 200lts, pintados con convertidor de 6xidos gris oscuro. Para realizar correctamente el
anclaje, se debera soldar al carfio estructural unos pelos metalicos y estos soldarlos a los tachos para su
posterior llenado de hormigén. Se deberan realizar anclajes extras para evitar el vuelco del cartel por viento,
estos podran ser tensores o anclajes a estructuras existentes segun aprobacion de la inspeccion. El anclaje
de la carteleria de obra debera tener especial atencion para evitar cualquier tipo de conflicto u accidente y la
Contratista sera responsable de mantenerlo en buen estado de conservacién durante todo el transcurso de
la obra, debiendo reemplazarlo en caso de deterioro o0 mal uso. Se debera proveer y colocar iluminacion al
cartel para una corre}uf visualizacion de noche.

enzar cualquier trabajo se debera instalar el cierre d . a formado por
2m vy tela tipo FORD. Los soportes estaran| compuestos pof un cubo de
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hormigén (a manera de pie) de 0.20m x 0.20 x 0.10 de altura, en donde se insertara un hierro dulce @ 10
de 1m de alto, terminandose en forma de gancho, en el que se fijara la tela. A esta se le insertara
alambre en todo su largo, en la parte superior e inferior, para asegurar que permanezca
permanentemente tensada y en buenas condiciones.

No podra retirarse el cierre si no se han terminado trabajos, no se hayan retirado todos los
escombros y si hay en el sector materiales de construccion. El cierre debera mantenerse en buen estado
durante todo el transcurso de la obra, para lo cual el Contratista procedera a repararlo y/o reponerio en
caso de deterioro o mal uso.

Estara a cargo de la Contratista la comunicacién con todas las prestatarias de servicios,
consiguiendo todas las demarcaciones de los mismos. Se entregara una copia a la inspeccion de obra
con fecha consignada al momento de empezar la obra en cuestion.

La contratista también sera responsable del pago de aforos por los servicios de transito y
cualquier otro gasto inherente a la obra. Sera necesario realizar un adecuado balizado del area de
interferencia con el movimiento publico, tanto peatonal como vehicular, garantizando la seguridad de los
mismos. Fuera del espacio cercado no podran ejecutarse tareas de ningun tipo. Durante el transcurso de
la obra y hasta su finalizacion, la Contratista dispondra del personal que sea necesario para asegurar el
area de trabajo contra acceso de personas no autorizadas, deterioros o robos de materiales.

Toda sefializacion que no esté iluminada debera ser retro reflectante para evitar accidentes en
horario nocturno. La Contratista sera responsable de mantenerlos en buen estado de conservacion y
reponerlos cuando sufran dafios durante el transcurso de toda la obra.

El mal estado y la falta de seguridad provocada por la ausencia de sefializacion, sera motivo de
aplicacion de multas y paralizacion de la obra por parte de la Inspeccion

1.3 OBRADOR Y BANO QUIMICO:

Este item incluye la provisién y colocacion de un obrador y su equipamiento necesario, incluyendo
bafos quimicos para uso del personal.

En conjunto con la Inspeccién se determinara un lugar para colocar un depésito para el guardado de
materiales y herramientas de la Empresa Adjudicataria. Se debera prever vestuario y elementos de
seguridad como cascos, guantes, cinturones de seguridad, botines, ropa de trabajo, botiquin de primeros
auxilios y matafuegos; y deberan colocarse los bafios quimicos que fueran necesarios, tanto para el
personal que trabaje en la obra como para la inspeccién y personal de la empresa.

El obrador y bafio deberan mantenerse limpios y ordenados en todo momento, siendo responsable
de ello el representante técnico de la Empresa. En horario diurno y nocturno, el sector debera ser visible y
convenientemente balizado e iluminado.

El mal estado v la falta de higiene, sera motivo de aplicacion de multas y paralizacién de la obra por
parte de la Inspeccion.

La Contréatist Frolveera un especialista con experiencia comprobable e s-similares durante
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el transcurso de los trabajos.
Cumplimiento de Ley de Higiene y Seguridad

En todo lo relativo a Higiene y Seguridad en el trabajo para la actividad de la construccion,
imperara lo establecido por la Ley Nacional N° 24557 y su reglamentacion, el Decreto 911/16, las
resoluciones, disposiciones y demas normas vigentes y futuras, asi como las ordenanzas y
reglamentaciones de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, que resulten de aplicacion. Se exigira la
incorporacion de un Técnico en Seguridad e Higiene durante todo el plazo de ejecucion de la obra,
quedando a cargo de la CONTRATISTA el costo del mismo. Asi mismo se debera garantizar en la obra
la incorporacion de todos los requerimientos que la ley exige en materia de seguridad tanto para el
personal de la obra, como para el material necesario para realizar las tareas.

Documentacion a ser presentada por Empresas Contratistas y Sub Contratistas:

-Aviso de obra (sellado por ART).

-Programa de Seguridad aprobado por la ART.

-Caratula de Libro de H y S foliado por la SSTSS.

-Formulario 931 y comprobante de pago, con némina de personal incluida.
-Seguro de maquinarias a utilizar.

-Licencias de conducir habilitante de maquinistas.

-Constancia de entrega de EPP.

-Constancia de entrega de Ropa de Trabajo.

-Constancia de capacitacién — induccién para el inicio de obras.

Es responsabilidad de la Empresa contratista Principal presentar la misma documentacion
solicitada de todos los sub contratistas que trabajen durante la ejecucion de Obra.

La falta de cumplimiento por parte de la contratista principal o sub contratista en los puntos de
personal incluido en Nomina F931 y por ende con cobertura de ART o personal de obra; inspectores,
visitas sin EPP dentro de la Obra es causa de MULTA.

El profesional responsable de Higiene y Seguridad de la obra, tomara todas las medidas que
considere necesarias para evitar accidentes. En todos los casos la responsabilidad civil, dafios
economicos y de toda indole que pudieran ocurrir con motivo de la ejecucion de los trabajos, son
responsabilidad exclusiva del Contratista, el Representante Técnico, la Empresa Constructora y el
matriculado correspondiente.

1.5 REPLANTEO:

Este item sera supervisado por agrimensor de la Empresa y controlado por la Inspeccion. En
todos los casos debera la empresa contratista realizar el relevamiento correspondiente de toda el area a
intervenir y superponiendo el proyecto presentado, detectar si hay alguna diferencia y salvarla bajo
supervision y aprobacion de la inspeccion.

Anteo lo ejecutara la contratista basandose en los planos generales y de detalle
_-;.'_’ !,-- entacion y debera presentarlo para su aprobacién a la Inspeccion, estando bajo
d 19 gxactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u
\D’DE [ A'CIJDAD DE MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
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omisién que pudiera haberse deslizado en los planos oficiales. Lo consignado en éstos no exime a la
Contratista, de la obligacion de verificacion directa en el terreno.

1.6 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA, MANUAL Y PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO:

Una vez terminados los trabajos en obra se deberan presentar los Planos Conforme a Obra. Los
mismos estaran a cargo del contratista, quien debera presentarlos antes de la firma del Acta de
Recepcién Provisoria, sin el cumplimiento de este requisito no se suscribira dicho Acta. Los planos
conforme a obra seran entregados en 2 juegos en soporte papel y en 2 pen drive, en formato pdf. y dwg.

Estos planos deberan presentar toda la informacion, grafica y escrita, de los trabajos que se
realizaron en obra. Debera indicar ubicacion y datos significativos de instalaciones realizadas, materiales
utilizados, dimensiones de obra, profundidades importantes, niveles, equipamiento urbano, etc.

Deberan presentarse planos de Arquitectura, Obra eléctrica, Paisajismo y cualquier otro plano
que se considere importante para el registro y entendimiento de la obra ejecutada. Deberan ubicarse
camaras, instalaciones, elementos arquitectonicos, etc. con medidas y demarcacion correspondiente.

Ademas, la contratista debera elaborar y entregar a la inspeccion una vez finalizada la obra, un
Manual de Mantenimiento. Este manual podra implementarse una vez finalizado el plazo de garantia y
tendra como objetivo mantener la obra en el tiempo a partir de intervenciones adecuadas y
preestablecidas. También funcionaréd como registro directo de productos, proveedores y sistemas
utilizados en la obra.

El manual debera contar al menos con la siguiente informacion:
- Especificaciones y fichas técnicas de los materiales utilizados en obra.

- Carta de colores de pinturas y revestimientos con cédigos de identificacion segun marca
comercial (latex, esmaltes sintéticos, texturados, etc.)

- Copia certificada de las garantias de los materiales que sean provistas por las marcas
comerciales.

- Certificados de Normas IRAM

- Listado de contactos de los proveedores tercerizados en obra y posibles contactos alternativos
que vendan productos de idénticas caracteristicas (e-mail/pagina web y teléfonos fijos y celulares)

- Listado de los servicios técnicos idoneos para el mantenimiento de las instalaciones y equipos
técnicos.

- Protocolo de mantenimiento a largo plazo que establezca plazos limites para la reparacion y
mantenimiento de equi;oe e instalaciones.

- Desplieflyg de ﬁeria_s de instalaciones con ubicacion y alturas para evitar futuras roturas en
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- Catalogo de aplicaciones graficas y de sefalética
- Listado de proveedores de mobiliario y otro equipamiento complementario.
- Album fotogréfico del proceso de obra

2. DEMOLICION, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS

La ejecucion de las demoliciones podra efectuarse utilizando los equipos y métodos que se
consideren idoneos, siempre y cuando se adopten las providencias del caso para que no se vean
afectadas las instalaciones de servicios existentes (redes de cloaca, agua, gas, energia, teléfono, etc.),
personas o bienes de terceros o de la Municipalidad, debiendo comunicarse con el ente correspondiente
para autorizar su proceder e inspeccionar las tareas. De producirse algun dario la Empresa contratista
sera la Unica responsable de tal circunstancia y quedara obligada a sus reparaciones.

Se debera tener especial cuidado al trabajar con maquinas durante todos los trabajos de
demolicion para no dafiar copas, raices o troncos del arbolado publico. En caso de ocurrir un accidente y
afectar a algun ejemplar, se debera informar de inmediato a la inspeccion, quien dara aviso a la Direccién
de Paseos, quien indicara como proceder en cada caso.

Los materiales provenientes de la demolicién seran extraidos, cargados, transportados y
descargados ordenadamente en el lugar o lugares autorizados a tal fin y aprobados por la Inspeccion, tal
que no afecten a terceros, a la estética del lugar y el normal escurrimiento de las aguas durante el
transcurso de la obra. La disposicion final de los materiales de demolicion sera exclusiva responsabilidad
y cargo del Contratista, salvo aquellos materiales a que se hace referencia en el parrafo que sigue.

En caso de que se encuentren dentro de los materiales provenientes de las demoliciones
elementos que, por su importancia patrimonial o valor econémico, a juicio de la Inspeccion y la
Subsecretaria de Desarrollo Urbano, se decidiera que deberan quedar en poder del Municipio, podra
indicarse al Contratista, mediante Orden de la Inspeccién, que dichos elementos sean extraidos,
cargados, transportados y depositados ordenadamente en el lugar o lugares autorizados a tal fin.

Todos los escombros producto de las distintas demoliciones, seran cargados adecuadamente
sobre contenedores para su limpieza.

2.1 DEMOLICION CORDON DE HORMIGON:
Se deberan demoler todos los cordones existentes debiendo retirar los escombros de inmediato.

En este proceso, se procedera a separar los cordones antedichos de la calzada donde estan
adheridos y/o apoyados, cuidando especialmente de no dafiar la calle pues sobre la misma se ejecutaran
cordones nuevos. Si sucediera que el cordén se desprende de la calzada dejando una superficie de
apoyo muy lisa se procedera a darle nuevamente rugosidad mediante picado manual 0 mecanico.

En caso de que la calzada sea de asfalto se demolera el cordén existente y ademas se demolera
la calzada en 20 cm de,ancho y 15 cm de profundidad por debajo del cordén, quedando un espacio para
el nuevo cordén de ;Véacm de ancho y 30 cm de altura. Los bordes que limiten con el pavimento a
mantener seran ;

Se de tener intactas las cunetas y cualquier arreglo de las. mi —para que queden
en oOptimas gondiciones, vl_os costos correran a cargo de la empresa contrafist
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Los trabajos de demolicion de corddn existente deberan cumplir con las especificaciones
detalladas en la seccion referida a las demoliciones en las Generalidades.

2.2 DEMOLICION CONTRAPISO:

Se procedera a demoler todos los contrapisos de la plaza existentes, incluidos caminos,
plataformas y escalones, etc., con martillo neumatico, debiéndose retirar los escombros de inmediato.

Los trabajos de demolicién de contrapiso deberan cumplir con las especificaciones detalladas en
la seccion referida a las demoliciones en las Generalidades.

2.3 DEMOLICION CISTERNA:

Se procedera a demoler la cisterna existente en su totalidad con martillo neumatico. Se deberan
retirar los escombros de inmediato.

Los trabajos de demolicidén de cisterna deberan cumplir con las especificaciones detalladas en Ia
seccion referida a las demoliciones en las Generalidades.

2.4 DEMOLICION ERMITAY MASTIL:

Se procedera a demoler la ermita existente y se deberan retirar los escombros de inmediato.
Previo a dicha demolicion se retirara la imagen religiosa y todo lo que se encuentre dentro de la
estructura, quedando al cuidado de la Contratista para su posterior recolocacion en la nueva ermita.

Sera responsabilidad de la contratista mantener estos elementos en perfecto estado. En caso de
que se produjera algun dafo o pérdida sera la contratista quien debera reponer o restaurar las partes sin
por ello representar un costo adicional.

También se debera demoler el basamento actual del mastil existente. El mastil debera ser
recuperado y acopiado por la contratista hasta ser reubicado en obra.

Los trabajos de demolicion de ermita y mastil deberan cumplir con las especificaciones
detalladas en la seccion referida a las demoliciones en las Generalidades.

2.5 DEMOLICION DEPOSITO:

Se procedera a demoler el deposito existente en su totalidad con martillo neumatico. Se deberan
retirar los escombros de inmediato.

Los trabajos de demolicion de depésito deberan cumplir con las especificaciones detalladas en la
seccion referida a las demoliciones en las Generalidades.

2 6 DEMOLICION CANTEROS DE PIEDRA:
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Los trabajos de demolicion de canteros de piedra deberan cumplir con las especificaciones
detalladas en la seccion referida a las demoliciones en las Generalidades.

2.7 RETIRO DE EQUIPAMIENTO EXISTENTE:

Todo el equipamiento presente en la plaza que sefale la inspeccion debera ser retirado y llevado
al Depésito Municipal que indique. Si al realizar los trabajos de demolicién se dafara algun elemento y la
inspeccion considerara que no es necesario mantenerlo, la contratista sera responsable de retirarlo de la
obra y desecharlo. Si por el contrario fuera un elemento importante a preservar, la contratista sera
responsable de su reparacion o reposicion.

Deberan retirarse bancos y cualquier otro equipamiento que esté en la plaza.

Los trabajos de retiro de equipamiento existente deberan cumplir con las especificaciones
detalladas en la seccion referida a las demoliciones en las Generalidades.

2.8 RETIRO, ARREGLO, PINTURA Y RECOLOCACION DE JUEGOS DE NINOS:

Los juegos de nifios deberan retirarse de la plaza intentando mantener su integridad general y
evitando dariarlos en el proceso. La contratista sera responsable de arreglarlos integramente y dejarlos
en perfectas condiciones de uso. Debera recolocar tablas, bulones, correas y cualquier otro elemento
faltante necesario, y debera lijarlos y pintarlos con dos manos a soplete de convertidor de oxido y dos
manos a soplete de esmalte sintético de primera calidad.

Una vez arreglados deberan ser trasladados hasta su nueva ubicacién, que sera definida en
obra, y la contratista deberad realizar todos los trabajos de instalacion con sus correspondientes
fundaciones, plataformas de hormigén y anclajes metalicos necesarios. La contratista sera responsable
de todas las cargas, descargas y traslados que surjan durante estas tareas.

2.9 RETIRO DE LUMINARIA:
Se deberan retirar todas las luminarias y columnas que indique la inspeccion y entregarlas en
Depésito Municipal. También se debera retirar el tablero existente de ser necesario. Se deberan demoler

las bases de columnas y retirar los escombros inmediatamente.

Los trabajos de retiro de luminarias deberan cumplir con las especificaciones detalladas en la
seccion referida a las demoliciones en las Generalidades.

3. MOVIMIENTO DE SUELO, RELLENO Y COMPACTACION

3.1 DESMONTE, RELLENO Y COMPACTACION:

Habiéndose desprovisto el lugar de todos los elementos construidos, se procedera a realizar el
desmonte necesario para lograr los niveles de proyecto.
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controlado por un agrimensor del cuerpo de inspectores de la Municipalidad.

En la totalidad del terreno donde se construiran los pisos sera necesario el mejoramiento de la
capacidad portante de la sub base, para ello se debera proceder al reemplazo del suelo natural actual,
excavando la totalidad de la capa superficial en una profundidad de 20 cm. para reemplazarla por material
estabilizado debidamente compactado. La mitad de suelo a extraer se conservara para mezclarlo con
material granular de tamafio menor a las 2 pulgadas y lograr un material estabilizado para rellenar el
volumen extraido compactado a maquina, previo al mojado adecuado del mismo requiriéendose un 98% del
ensayo Proctor estandar. El material empleado para el relleno no debera contener ramas, troncos u otros
materiales organicos o elementos extrafos que puedan resultar perjudiciales. Se utilizara elemento
mecanico para compactar (Rodillo, chanchita, etc.).

Sera fundamental el cuidado y preservaciéon de los arboles, especialmente en el movimiento de
maquinas que podrian dafiar ramas en su maniobra. Asi mismo se debera cuidar no dejar raices al
descubierto, para lo que se deberan realizar lomas alrededor de cada arbol cuando el nivel lo requiera.
Tampoco se podra subir el nivel de raices existentes o cubrir el tronco con tierra.

3.2 NIVELACION Y LIMPIEZA:

Toda la superficie debera cumplir con los niveles establecidos en plano o aquellos que indique la
inspeccion como adecuados. Debera verificarse que las aguas de riego y lluvia escurran correctamente y
que no se forman lagunas en sectores mas bajos.

Si existiera material sobrante, se utilizara para la nivelacion de los sectores de césped existente para
lograr superficies mas uniformes. De no existir este sobrante, el contratista debera proveer tierra preparada
para lograr una superficie mas regular. Ademas, se deberan realizar taludes alrededor de los arboles
existentes que tengan raices mas altas que los nuevos niveles de piso. Estos taludes deberan ser lo mas
tendidos que sea posible, evitando diferencias abruptas de nivel e intentando conformar planos continuos
suaves.

Luego de nivelar debidamente se retirara todo material sobrante en contenedores provistos por
el Contratista, cuidando la limpieza durante su retiro y transporte, de tal manera que no afecten a
terceros, a la estética del lugar y el normal escurrimiento de las aguas.

La contratista sera responsable de retirar escombros enterrados, piedras de todo tamafo que
interfieran con los trabajos o cualquier otro elemento que no corresponda con el disefio final de la plaza.

3.3 EXCAVACION CANCHA DE TEJOS:

Se procedera a realizar una excavacion de 30cm de profundidad retirando el suelo vegetal en
una superficie de aproximadamente 12.3m x 2.80m, donde se implantara la cancha de tejos segun previa
indicacion de la inspeccion. Su ubicacion sera segun plano o donde se establezca en obra.

3.4 CAPA DE RIPIO Y BASE ESTABILIZADA CANCHA DE TEJOS:

En el espacio gxcavado se colocara una capa de ripio pelado de 5cm correctamente compactada
e hincada al suelfo/natyfal, conformando un relleno uniforme sobre el cual se realizara la base
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La base estabilizada sera una capa de 20 cm de espesor de material granular y cohesivo, que
debidamente compactado y perfilado, sirva de asiento firme.

Sera construida en un todo de acuerdo con estas especificaciones, con lo indicado en los planos
y con las érdenes de la Inspeccion. La contratista debera presentar muestras de cada arido para ser
evaluado por la inspeccion.

3.5 RELLENO ARENA, LIMO Y ARCILLA CANCHA DE TEJOS:

Se colocaran 20 cm de mezcla de arena, limo y arcilla de 20 cm sobre la base
estabilizada logrando mayor cohesién en la superficie establecida para la cancha de tejos. La contratista
debera presentar muestras de cada arido para ser evaluado por la inspeccion.

4. HORMIGONES
4.1 EJECUCION CORDON DE H°A®:

Posterior a la demolicion de los cordones existentes se construirdn nuevos cordones de
hormigéon armado segun el disefio descripto en planos. Estos cordones serviran como contencion de
pafios de piso calcareo en el sector de la cancha multiuso, como limite entre la plaza y el pavimento
existente y como delimitador del espacio de juegos de nifios.

La calidad del hormigén a emplear en la ejecucion de cordones sera H21 y la compactacion del
hormigon se efectuara con vibradores mecanicos del tipo denominado de inmersién. Para adherirse al
hormigon existente del pavimento se debera demoler hasta un ancho determinado y colocar insertos
metalicos de dimensiones que definira la Inspeccion en obra, con estribos de fe @ 4,2 mm tipo ADN 420,
cada 20cm anclado quimicamente al pavimento, para asegurar su estabilidad en el tiempo, y dos hierros
longitudinales de fe @ 6 mm. con juntas de dilatacién cada 3mts.

El retiro de los moldes utilizados para conformar el cordédn tendra lugar una vez que el hormigoén
se encuentre en un estado de endurecimiento suficiente para impedir deformaciones. A tal efecto el
contratista dispondra de la cantidad de moldes necesarios como para impedir demoras en el
hormigonado de los cordones.

El hormigon de los cordones presentara, una vez desencofrado, una estructura densa, sin vacios
y como evidencia de su compactacion, las caras vistas de los cordones no presentaran huecos. En el
cordon se ejecutaran juntas transversales de contraccion cada 3mts o menos.

Todos los cordones seran terminados con una capa de arena fina colocada apenas comience a
fraguar y deberan tener los cantos en ochava para evitar roturas. La terminacion de los cordones no
podra ser retocada una vez ejecutado, y si fuese necesario o no hubiesen quedado como la Inspeccién
considere adecuado deberan ser demolidos y ejecutados nuevamente.

La construcciéon del cordon de contencién de H® A° ubicado en el sector de juegos de nifios
debera realizarse c;(n{encofrado metalico. El molde debera ser trabajado en obra con la supervision de la
Inspeccion, por,tramés que no superen los 3 metros. Los vértices y aristas seran redondeadas y debera

colocarse el ¥radg” con desmoldante. Se deja expresamente aclarado que el encofrado que se
a7 :
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estipula es al solo efecto de que el hormigén quede a la vista por lo que no se admitira ningun otro tipo
de encofrado.

4.2 EJECUCION CONTRAPISO DE H° A° LLANEADO:

Deberan realizarse nuevos contrapisos llaneados segun la documentacion técnica, de 1y 1.5m
de ancho segun proyecto, coordinando niveles de piso terminado en relacion a toda la extension de la
calle y a las veredas con que se empalmaran.

Antes de comenzar con estos trabajos se debera verificar la correcta compactacion del sector y
se preparara la superficie con una capa de ripio pelado a modo de aislante. Se realizara el encofrado
correspondiente y se agregara, con una separacion de 5cm de la capa de ripio (utilizando separadores
de cemento), una malla tipo Sima de 0.20m x0.20m. Realizados estos pasos se procedera al llenado de
los pafos. Se utilizara hormigon H21 y se hara el debido curado, con método tradicional de pileta con
agua, tapado con Nylon afirmado o con antisol. Los contrapisos deberan ser de al menos 12cm de
espesor.

La terminacion de estos pafios sera llaneado, producido con llana plana de forma manual. Se
debera asegurar la correcta terminacion superficial al fraguar, sin poder hacerse parches o arreglos una
vez terminado el pafio. Tampoco podran tener fisuras, grietas, marcas o roturas de ningun tipo. Si la
inspeccion lo considerara necesario, la contratista debera demoler pafios dafiados o defectuosos y
reconstruirlos las veces que lo solicite sin representar un costo adicional.

Para garantizar la vida Util y minimizar las fisuras se realizaran juntas cada 1.5m cuando el ancho
de los caminos sea de 1m y cada 1m cuando los mismos sean de 1.5m de ancho. Se evitara que los
contrapisos tengan mas de 10 m? y que en el caso de pafios rectangulares el largo no supere dos veces
el ancho. La contratista debera respetar el disefio de juntas establecido en planos y deberan
materializarse con planchas de poliestireno expandido.

Se deberan prever todos los trabajos de zanjeo y excavacion que sean necesarios, tanto para
trabajos de conexiones e instalaciones eléctricas, como pluviales y demas, antes de comenzar tareas de
pisos, evitando demoliciones posteriores. También se deberan considerar las ubicaciones de camaras y
cajas de inspeccion de las nuevas instalaciones y de las existentes.

Antes de realizar los pafios de hormigdn la contratista debera presentar una muestra de este
item para la revisacion de la inspecciéon. Una vez aprobado debera mantenerse el detalle acordado en
todos los sectores donde se indique este tipo de construccion.

No podra llenarse ningun pafio sin antes haber sido inspeccionada la malla, sus apoyos y la
calidad del hormigén a utilizar.

4.3 EJECUCION CONTRAPISO DE H° A° CON PIEDRA DE MENDOZA:

Deberan realizarse nuevos contrapisos terminados con piedra de Mendoza segun la
documentacién técnica, de 1y 1.5m de ancho segun proyecto, coordinando niveles de piso terminado en
relacion a toda la extension de la calle y a las veredas con que se empalmaran.

Antesfde c -con estos trabajos se debera verificar la correctg ¢ etacion del sector y
icie con una capa de ripio pelado a modo de aislantd. Se realizara e encofrado
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correspondiente y se agregara, con una separacion de 5cm de la capa de ripio (utilizando separadores
de cemento), una malla tipo Sima de 0.20m x0.20m. Realizados estos pasos se procedera al llenado de
los pafos. Se utilizara hormigén H21 y se hara el debido curado, con método tradicional de pileta con
agua, tapado con Nylon afirmado o con antisol. Los contrapisos deberan ser de al menos 12cm de
espesor.

La terminacion de estos pafos sera con piedra de Mendoza, debiendo aplicarse al hormigon,
antes de que tire, apisonada con fratacho. La distribucion de la piedra debera ser uniforme y prolija,
cubriendo todo el pafio y manteniendo el nivel final del piso terminado. Se debera presionar levemente la
piedra para asegurarla al hormigén e hidrolavarse apenas empiece a tirar. Si el agua no escurriese por
declive natural, se debera retirar con la ayuda de pafios de esponja.

Si la inspeccién lo considerara necesario, la contratista debera demoler pafios dafados o
defectuosos y reconstruirlos las veces que lo solicite sin representar un costo adicional.

Se deberan realizar juntas cada 1.5m cuando el ancho de los caminos sea de 1m y cada 1m
cuando los mismos sean de 1.5m de ancho. Se evitara que los contrapisos tengan mas de 10 m* y que
en el caso de pafios rectangulares el largo no supere dos veces el ancho. La contratista debera respetar
el disefio de juntas establecido en planos y deberan materializarse con planchas de poliestireno
expandido.

Se deberan prever todos los trabajos de zanjeo y excavaciéon que sean necesarios, tanto para
trabajos de conexiones e instalaciones eléctricas, como pluviales y demas, antes de comenzar tareas de
pisos, evitando demoliciones posteriores. También se deberan considerar las ubicaciones de camaras y
cajas de inspeccion de las nuevas instalaciones y de las existentes.

Antes de realizar los pafios de hormigdn con piedra de Mendoza la contratista debera presentar
una muestra de este item para la revisacion de la inspeccién. Una vez aprobado debera mantenerse el
detalle acordado en todos los sectores donde se indique este tipo de construccion. También debera
presentar una muestra de la granza, para asegurar que se trabajara con granza de dimensiones
regulares y libres de polvo o suciedad.

No podra llenarse ningln pafio sin antes haber sido inspeccionada la malla, sus apoyos y la
calidad del hormigon a utilizar.

4.4 EJECUCION CONTRAPISO DE H° A° CON PIEDRA PARTIDA BLANCA MAR DEL PLATA:

Deberan realizarse nuevos contrapisos terminados con piedra partida blanca Mar del Plata
seguin la documentacion técnica, de 1 y 1.5m de ancho segln proyecto, coordinando niveles de piso
terminado en relacion a toda la extension de la calle y a las veredas con que se empalmaran.

Antes de comenzar con estos trabajos se debera verificar la correcta compactacion del sector y
se preparara la superficie con una capa de ripio pelado a modo de aislante. Se realizara el encofrado
correspondiente y se agregara, con una separacion de 5cm de la capa de ripio (utilizando separadores
de cemento), una malla tipo Sima de 0.20m x0.20m. Realizados estos pasos se procedera al llenado de
los pafios. Se utilizara hormigon H21 y se hara el debido curado, con método tradicional de pileta con
agua, tapado con Nylon afirmado o con antisol. Los contrapisos deberan ser de al menos 12cm de
ESPEesor.  Arqg, JORGE SIMUN;
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La terminacion de estos pafios sera con piedra partida blanca Mar del Plata, debiendo aplicarse
al hormigoén antes de que tire, apisonada con fratacho. La distribucién de la piedra debera ser uniforme y
prolija, cubriendo todo el pafio y manteniendo el nivel final del piso terminado. Se debera presionar
levemente la piedra para asegurarla al hormigén e hidrolavarse apenas empiece a tirar. Si el agua no
escurriese por declive natural, se debera retirar con la ayuda de pafios de esponja.

Si la inspeccion lo considerara necesario, la contratista debera demoler pafios dafiados o
defectuosos y reconstruirlos las veces que lo solicite sin representar un costo adicional.

Se deberan realizar juntas cada 1.5m cuando el ancho de los caminos sea de 1m y cada 1m
cuando los mismos sean de 1.5m de ancho. Se evitara que los contrapisos tengan mas de 10 m? y que
en el caso de pafios rectangulares el largo no supere dos veces el ancho. La contratista debera respetar
el disefio de juntas establecido en planos y deberan materializarse con planchas de poliestireno
expandido.

Se deberan prever todos los trabajos de zanjeo y excavacion que sean necesarios, tanto para
trabajos de conexiones e instalaciones eléctricas, como pluviales y demas, antes de comenzar tareas de
pisos, evitando demoliciones posteriores. También se deberan considerar las ubicaciones de camaras y
cajas de inspeccion de las nuevas instalaciones y de las existentes.

Antes de realizar los pafios la contratista debera presentar una muestra de este item para la
revisacion de la inspecciéon. Una vez aprobado deberda mantenerse el detalle acordado en todos los
sectores donde se indique este tipo de construccion. También debera presentar una muestra de la piedra
partida, para asegurar que se trabajara con granza de dimensiones regulares y libres de polvo o
suciedad.

No podra llenarse ningln pafio sin antes haber sido inspeccionada la malla, sus apoyos y la
calidad del hormigén a utilizar.

4.5 EJECUCION LOSA SOBRE ACEQUIA:

Este item consiste en la ejecucion de losas de hormigén armado de 18 cm. de espesor sobre
acequias existentes y ubicadas segun planos. También incluird rampas en esquinas sobre acequias.

Tendran una armadura principal en sentido perpendicular al eje de las cunetas de un hierro de &
10 mm cada 10 cm y armadura de reparticion o transversal de un hierro de @ 6 mm cada 10 cm. Se
ejecutard con hormigon tipo H 21. Las armaduras indicadas seran de acero tipo ADN 420. Se tendra
especial cuidado de materializar juntas de construccion entre la losa del puente y la vereda, y entre la
losa del puente y la losa de calzada. Estas juntas se ejecutaran con polietileno expandido de 1cm de
espesor y una vez curado el hormigon se rellenaran las juntas con asfalto en caliente. Se pondra
especial énfasis en unir perfectamente el nivel de la calzada vehicular con la vereda mediante el plano
superior del puente.

La contratista debera realizar un pafio de muestra para ser aprobado por la inspeccién. La
contratista debera tener en cuenta niveles de piso terminado y tipos de piso que recibira para preverlo en
la ejecucion de las losas, debiendo ejecutarse los tratamientos de piedra que correspondan antes del
fraguado del hormigén/

4.6 CONSTRU %&BON “L" DE H°A° CANCHA DE TEJOS: \
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Se construira un tabique de hormigén armado perimetral de confinamiento para la cancha de
tejos segun planos de detalle e indicaciones de la inspeccion. Seran fabricados de hormigén armado H21
con espesor de 15cm y altura de 40cm con armadura de fe @ 10 mm cada 20 tanto en el eje “x” como en
el eje 'y” generando una malla. Se construiran vigas de fundacion de hormigén armado que vinculen todo
el cantero, de dimensiones 15cm x 40 cm de fe @ 10 mm y estribos de fe @ 6 mm cada 150 mm, segun
detalle e indicaciones de la inspeccion.

El hormigdn del tabique presentara, una vez desencofrado, una estructura densa, sin vacios y
como evidencia de su compactacion, las caras vistas no presentaran huecos. Se ejecutaran juntas
transversales cada 4 m.

4.7 CONSTRUCCION CONTRAPISO CANCHA MULTIUSO:
Para la cancha multiuso se construira un contrapiso donde se asentara el piso de baldosa.

Previa adecuada compactacién del sector de implantacion se colocara una capa de ripio pelado
a modo de aislante. Se realizara el encofrado correspondiente y se agregara, con una separacion de
5cm de la capa de ripio (utilizando separadores de cemento), una malla tipo Sima de 0.20m x0.20m.
Realizados estos pasos se procedera al llenado de los pafios. Se utilizara hormigén H21 y se hara el
debido curado con método tradicional de pileta con agua, tapado con Nylon afirmado o con antisol. El
contrapiso debera ser de al menos 12 cm de espesor y contar con una pendiente minima de 1% vy
maxima del 2% para su correcto escurrimiento del agua.

Se realizaran juntas de dilatacion de manera que los pafios, en lo posible, sean cuadrados, con
una superficie menor de 10m2. En el caso de pafios rectangulares el largo no podra superar dos veces el
ancho del mismo. Dichas juntas seran de 1cm de espesor tomadas con planchas de polietileno
expandido y asfalto con arena.

4.8 PROVISION Y COLOCACION DE BALDOSA GRANITICA PARA EXTERIORES 30X30 CANCHA
MULTIUSO:

Antes de comenzar con las tareas de colocacién de piso se procedera a la limpieza del
contrapiso ejecutado. Se debera remover todo el material suelto a través del barrido o aspirado para
evitar excedentes que impidan el correcto pegado de las baldosas calcareas.

Las baldosas seran lisas, graniticas compactas, color gris de 30x30cm, con junta tomada.
Deberan ser uniformes en color y textura, debiendo reemplazarse todas aquellas que presenten defectos
o diferencias. Se deberan adherir al contrapiso con mezcla de asiento de espesor no menor a 2,5cm o
pegamento, logrando un nivel uniforme en toda la superficie.

El nivel del piso terminado debera ser el mismo que el de los solados de la plaza. Se rechazara
cualquier desnivel y quedara a cargo de la empresa contratista la demolicion y reconstruccion necesaria
para alcanzar los niveles solicitados. Se deberan prever y respetar pendientes minmas necesarias apra
el correcto desagiie de la cancha.

4.9 CONSTRUCCION ERMITA:

ir‘una ermita segun el disefio especificado en planos. La ubicacion también

como indique la inspeccion. A § = W
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La ermita debera ser integramente de hormigén armado H21 pintado y debera contar con una
puerta posterior metdlica rebatible con sistema antivandalico de cierre. Debera tener un vidrio de
seguridad donde indica el disefio y una malla de proteccion para minimizar roturas.

La imagen religiosa sera colocada en el interior y debera estar asegurada de alguna manera a la
estructura.

Se prevera la colocacion de un artefacto de iluminaciéon embutido en el interior de la ermita.

5. JUEGOS INFANTILES

5.1 PROVISION Y COLOCACION CALESITA INTEGRADORA:

Debera proveerse e instalarse una calesita integradora, adaptada para el uso simultaneo de dos
nifios en sillas de ruedas y seis nifios mas. Debera tener 2.60m de largo, 2.6m de ancho y 1m de alto.

La estructura debera ser construida con planchuelas de 1 % espesor 3/16. La estructura para
agarre de sillas debera ser con cafio de 1 %. El piso sera de acero desplegado antideslizante y el eje
central sera de hierro macizo de alta resistencia con protectores para evitar el atrapamiento de dedos.El
sistema de giro del eje central deberd ser macizo montado sobre rulemanes y rodamiento de alta
resistencia.

Toda la calesita debera estar pintada con pintura epoxi electrostatica en polvo poliuretanica y
debera contar con buloneria anti vandalica con cabeza allen galvanizada.

Deberan seguirse todas las indicaciones del proveedor para su correcta instalacion. Debera
realizarse la fundacion de hormigdn que corresponda y deberan incluirse todos los anclajes y platinas
que sean necesarios para su adecuada colocacion.

La contratista estara a cargo de la provision, el traslado y la instalacion de la calesita, siguiendo
los requerimientos que especifique el proveedor para asegurar su garantia y durabilidad en el tiempo. La
ubicacién sera definida por la inspeccion en obra. La contratista debera presentar a la inspeccion detalle
del juego e informacién del proveedor para ser revisada antes de su adquisicion.

5.2 PROVISION Y COLOCACION PORTICO CUADRUPLE REFORZADO MIXTO:

Debera proveerse e instalarse un portico cuadruple reforzado mixto, con dos asientos de goma
anti golpe tipo hamaca cinta y dos asientos de goma anti golpe tipo hamaca bebe. Toda la estructura
sera de 3'reforzada de 2mm de espesor y debera estar pintada con pintura poliéster electro estatica.
Los nudos de acople deberan ser de fundicion de aluminio y el movimiento debera realizarse a traves de
bujes y ejes acerados de 5/8".

Cada una de sus patas debera estar empotrada al menos 50cm en fundaciones de hormigon y
deberan seguirse todas las indicaciones del proveedor para su correcta instalacion.

La contratista estara a cargo de la provision, el traslado y la instalacion de la calesita, siguiendo
los requerimientos que especifique el proveedor para asegurar su garantia y durabilidad en el tiempo. La
ubicacién sera definida por la inspeccion en obra. La contratista debera presentar a la inspeccion detalle
del juego e informacion del proveedor para ser revisada antes de su adquisicion.

5.3 PROVISI Y/COL CACION SUBE Y BAJA DOBLE:
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Debera proveerse e instalarse un sube y baja doble, de 3.30m de largo, 2.60m de ancho y 0.70m
de alto. Los asientos deberan ser anatémicos de polietileno antigolpe y doble barral reforzado.

Los cafios principales deberan ser de 2°3.2mm, y las patas secundarias de 1, 1 72 de espesor
2mm. Los nudos deberan ser de fundicion de aluminio y todo el juego debera estar pintado con pintura
tipo epoxi electrostatica en polvo poliuretanica. La buloneria sera antivandalica con cabeza allen
galvanizada.

Deberan seguirse todas las indicaciones del proveedor para su correcta instalacion. Debera
realizarse la fundacion de hormigon que corresponda y deberan incluirse todos los anclajes y platinas
que sean necesarios para su adecuada colocacion.

La contratista estara a cargo de la provision, el traslado y la instalacion del sube y baja, siguiendo
los requerimientos que especifique el proveedor para asegurar su garantia y durabilidad en el tiempo. La
ubicacion sera definida por la inspeccion en obra. La contratista debera presentar a la inspeccion detalle
del juego e informacion del proveedor para ser revisada antes de su adquisicion.

5.4 PROVISION Y COLOCACION SLICE DOBLE PUENTE:

Debera proveerse e instalarse un juego compuesto por dos torrescon techo a cuatro aguas,
unidas con un puente zigzag y con dos toboganes y bajadas tipo pasamanos. Debera ser de 5.65m de
largo, 4.7m de ancho y 3m de alto.

Los cafios principales seran de 3’y 2mm de ancho, y las patas secundarias de 1, 1 %2 espesor
2mm. Los pisos seran de chapa plegada y perforaciones antideslizantes. Los techos, toboganes y
escalera seran de polietileno roto moldeado. Debera estar empotrado 30cm en una fundacion de
hormigdn y la estructura debera ser pintada con pintura tipo epoxi electrostatica en polvo poliuretanica

Deberan seguirse todas las indicaciones del proveedor para su correcta instalacion. Debera
realizarse la fundacién de hormigén que corresponda y deberan incluirse todos los anclajes y platinas
que sean necesarios para su adecuada colocacion.

La contratista estara a cargo de la provision, el traslado y la instalacion del juego, siguiendo los
requerimientos que especifique el proveedor para asegurar su garantia y durabilidad en el tiempo. La
ubicacién sera definida por la inspeccion en obra. La contratista debera presentar a la inspeccion detalle
del juego e informacién del proveedor para ser revisada antes de su adquisicion.

6. EJERCITADORES

6.1 PROVISION Y COLOCACION DESCONTRACTURADOR DE COLUMNA:

La contratista estara a cargo de la provision, traslado e instalacion de un descontracturador de
columna siguiendo las especificaciones del proveedor para asegurar su garantia y durabilidad. Debera
contar con los anclajes y fundaciones correspondientes. Se debera presentar a la inspeccion proveedor y
modelo para ser evaluado y aprobado previo a su compra. La ubicacién sera definida por la inspeccion
en obra o segun plano.

La cimentaciop’delejercitador debera construirse por debajo del nivel de piso terminado, con la
profundidad syficiepte pafa la ejecucion del contrapiso correspondiente por encima de la misma. Debera
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instalacion y debera realizarse la fundacion de hormigén que corresponda, incluyendo todos los anclajes
y platinas que sean necesarios para su adecuada colocacion.

El ejercitador debera ser de 1.80m x 0.90m x 0.90m y su cafo principal debera ser de 4 1/2
pulgadas 2/3.2 mm. La terminacion sera en tapa de aluminio torneada y los cafios secundarios seran de
1, 1 1/2 y 2 pulgadas no menor a 2mm de espesor. La buloneria debera ser anti-vandalica, con cabeza
allen galvanizada y debera incluir una calcomania explicativa e indicativa.

La pintura debera ser de fabrica tipo poliéster electro estatica en polvo con resistencia a
temperaturas hasta los 700 °C, altamente resistente a golpes y ralladuras.

La contratista estara a cargo de la provision, el traslado y la instalacion del ejercitador, siguiendo
los requerimientos que especifique el proveedor para asegurar su garantia y durabilidad en el tiempo. La
ubicacion sera definida por la inspeccién en obra. La contratista debera presentar a la inspeccion detalle
del ejercitador e informacién del proveedor para ser revisada antes de su adquisicion.

6.2 PROVISION Y COLOCACION BICICLETA FIJA:

La contratista estara a cargo de la provision, traslado e instalacion de una bicicleta fija siguiendo
las especificaciones del proveedor para asegurar su garantia y durabilidad. Debera contar con los
anclajes y fundaciones correspondientes. Se debera presentar a la inspeccion proveedor y modelo para
ser evaluado y aprobado previo a su compra y la ubicacion sera definida por la inspeccion en obra o
segun plano.

La cimentacion de la bicicleta debera construirse por debajo del nivel de piso terminado, con la
profundidad suficiente para la ejecucion del contrapiso correspondiente por encima de la misma. Debera
empotrarse al menos 30 cm. Deberan seguirse todas las indicaciones del proveedor para su correcta
instalacion y debera realizarse la fundacion de hormigén que corresponda, incluyendo todos los anclajes
y platinas que sean necesarios para su adecuada colocacion.

La bicicleta debera ser de 0.60m x 1.20m x 1.30 m y su cafio principal debera ser de 2 x 3.2 mm.
Los cafos secundarios deberan ser de 1, 1 % y 2 pulgadas no menor a 2mm de espesor. Tendra
rulemanes blindados de alta temperatura y burloneria anti-vandalica cabeza allen galvanizada y debera
incluir una calcomania explicativa e indicativa.

La contratista estara a cargo de la provision, el traslado y la instalacion del ejercitador, siguiendo
los requerimientos que especifique el proveedor para asegurar su garantia y durabilidad en el tiempo. La
ubicacién sera definida por la inspeccion en obra. La contratista debera presentar a la inspeccion detalle
del ejercitador e informacion del proveedor para ser revisada antes de su adquisicion.

6.3 PROVISION Y COLOCACION FORTALECEDOR DE PIERNAS:

La contratista estara a cargo de la provisién, traslado e instalacion de un fortalecedor de piernas
siguiendo las especificaciones del proveedor para asegurar su garantia y durabilidad. Debera contar con
los anclajes y fundaciones correspondientes. Se debera presentar a la inspeccién proveedor y modelo
para ser evaluado y aprobado previo a su compra y la ubicacion sera definida por la inspeccion en obra o

segun plano.
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La cimentacion del fortalecedor debera construirse por debajo del nivel de piso terminado, con la
profundidad suficiente para la ejecucién del contrapiso correspondiente por encima de la misma. Debera
empotrarse al menos 30 cm. Deberan seguirse todas las indicaciones del proveedor para su correcta
instalacion y debera realizarse la fundacion de hormigén que corresponda, incluyendo todos los anclajes
y platinas que sean necesarios para su adecuada colocacion.

El fortalecedor debera ser de 1.50m x 2.10m x 0.50 m y su cafio principal debera ser de 4 1/2
pulgadas x 3.2 mm. Los cafios secundarios deberan ser de 1, 1 1/2 y 2 pulgadas no menor a 2mm de
espesor y tendra rulemanes blindados de alta temperatura. El asiento debera ser de Polietileno
rotomoldeado y la burloneria sera anti-vandalica con cabeza allen galvanizada. Debera incluir una
calcomania explicativa e indicativa.

La contratista estara a cargo de la provision, el traslado y la instalacion del ejercitador, siguiendo
los requerimientos que especifique el proveedor para asegurar su garantia y durabilidad en el tiempo. La
ubicacién sera definida por la inspeccion en obra. La contratista debera presentar a la inspeccion detalle
del ejercitador e informacion del proveedor para ser revisada antes de su adquisicion.

6.4 PROVISION Y COLOCACION REMO DOBLE:

La contratista estara a cargo de la provision, traslado e instalacion de remo doble siguiendo las
especificaciones del proveedor para asegurar su garantia y durabilidad. Debera contar con los anclajes y
fundaciones correspondientes. Se deberd presentar a la inspeccion proveedor y modelo para ser
evaluado y aprobado previo a su compra y la ubicacion sera definida por la inspeccion en obra o segun
plano.

La cimentacion del remo simple debera construirse por debajo del nivel de piso terminado, con la
profundidad suficiente para la ejecucion del contrapiso correspondiente por encima de la misma. Debera
empotrarse al menos 40 cm. Deberan seguirse todas las indicaciones del proveedor para su correcta
instalacion y debera realizarse la fundacion de hormigén que corresponda, incluyendo todos los anclajes
y platinas que sean necesarios para su adecuada colocacion.

El remo doble debera ser de 1.50m x 2.10m x 0.50m y su cafio principal debera ser de 40 x 80 x
2 mm. Los cafos secundarios deberan ser de 1, 1 1/2 y 2 pulgadas no menor a 2mm de espesor. Y
debera contar con rulemanes blindados de alta temperatura. La burloneria debera ser anti-vandalica y
con cabeza allen galvanizada. Debera incluir una calcomania explicativa e indicativa.

La contratista estara a cargo de la provision, el traslado y la instalacion del ejercitador, siguiendo
los requerimientos que especifique el proveedor para asegurar su garantia y durabilidad en el tiempo. La
ubicacién sera definida por la inspeccion en obra. La contratista debera presentar a la inspeccion detalle
del ejercitador e informacion del proveedor para ser revisada antes de su adquisicion.

6.5 PROVISION Y COLOCACION CAMINADOR DOBLE:

ones del proveedor para asegurar su garantia y durabilidad. Debera contar con

siguiendo las ey
ofies correspondientes. Se debera presentar a la inspeccion proveedor y modelo

los anclajes v,

de MzmAnz

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION/INFRAESTRUX

18 de 35 S B b
.;.s.'-.:'a:’:‘ fa C




men
doza

La cimentacion del caminador doble debera construirse por debajo del nivel de piso terminado,
con la profundidad suficiente para la ejecucion del contrapiso correspondiente por encima de la misma.
Debera empotrarse al menos 30 cm. Deberan seguirse todas las indicaciones del proveedor para su
correcta instalacion y debera realizarse la fundacion de hormigén que corresponda, incluyendo todos los
anclajes y platinas que sean necesarios para su adecuada colocacion.

El caminador debera ser de 1.15m x 1.91m x 0.42m y su cano principal debera ser de 4 1/2
pulgadas x 3.2 mm. Los cafios secundarios deberan ser de 1, 1 1/2 y 2 pulgadas no menor a 2mm de
espesor y debera tener rulemanes blindados de alta temperatura. La terminacion sera en fundicion de
Aluminio y contara con tapones de plastico de seguridad. La burloneria debera ser anti-vandalica con
cabeza allen galvanizada. Debera incluir una calcomania explicativa e indicativa.

La contratista estara a cargo de la provision, el traslado y la instalacion del ejercitador, siguiendo
los requerimientos que especifique el proveedor para asegurar su garantia y durabilidad en el tiempo. La
ubicacion sera definida por la inspeccién en obra. La contratista debera presentar a la inspeccion detalle
del ejercitador e informacion del proveedor para ser revisada antes de su adquisicion.

7. EQUIPAMIENTO

7.1 PROVISION Y COLOCACION BANCO DE H°A° CON RESPALDO:

Se deberan proveer y colocar bancos de hormigon armado con respaldo, similares a modelo
Tolmo de Cimalco o calidad superior. Cada banco medira 1.60m de largo por 0.45m de ancho y seran de
hormigén visto con respaldo y patas de hormigon.

El modelo y anclaje debera ser presentado por la contratista para ser aprobado por la Inspeccion
antes de la provision total. Si no fuera de la calidad esperada, la inspecciéon podra solicitar la
presentacion de un nuevo modelo. No se aceptaran bancos hechos in situ o por la contratista, debiendo
ser un producto estandarizado y posible de ser suplantado en el tiempo por uno igual.

Los bancos deberan ser entregados y colocados en obra sin roturas o dafios, debiendo ser
reemplazados en caso de ser golpeados durante el traslado. Deberan seguirse todas las indicaciones del
proveedor para su correcta instalacion y debera realizarse la fundacion de hormigén que corresponda,
incluyendo todos los anclajes y platinas que sean necesarios para su adecuada colocacion.

La contratista estara a cargo de la provision, el traslado y la instalacién del banco, siguiendo los
requerimientos que especifique el proveedor para asegurar su garantia y durabilidad en el tiempo. La
ubicacion sera definida por la inspeccién en obra.

7.2 PROVISION Y COLOCACION DE PAPELERO:

Se deberan proveer y colocar papeleros tipo modelo Tobruk de Cimalco o calidad superior.

El cuergb princip#
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El modelo y anclaje debera ser presentado por la contratista para ser aprobado por la Inspeccion
antes de la provisién total. Si no fuera de la calidad esperada, la inspeccién podra solicitar la
presentacion de un nuevo modelo. No se aceptaran bancos hechos in situ o por la contratista, debiendo
ser un producto estandarizado y posible de ser suplantado en el tiempo por uno igual.

Los papeleros deberan ser entregados y colocados en obra sin roturas o dafios, debiendo ser
reemplazados en caso de ser golpeados durante el traslado. Deberan seguirse todas las indicaciones del
proveedor para su correcta instalacion y debera realizarse la fundaciéon de hormigén que corresponda,
incluyendo todos los anclajes y platinas que sean necesarios para su adecuada colocacion.

La contratista estara a cargo de la provision, el traslado y la instalacion del papelero, siguiendo
los requerimientos que especifique el proveedor para asegurar su garantia y durabilidad en el tiempo. La
ubicacién sera definida por la inspeccion en obra.

7.3 PROVISION Y COLOCACION DE BEBEDERO:

Deberan instalarse bebederos segun plano o donde indique la inspeccion, similar a modelo
Minimal Clasico de Cimalco o calidad superior.

El cuerpo principal estara compuesto por un cilindro de hormigén armado y el plato sera de
acero inoxidable estampado. Debera tener vélvula temporizadora de agua y se debera prever la
instalacién sanitaria necesaria para su correcto funcionamiento. Tendra una altura de 0.80m y estara
fijlado al piso mediante anclajes metalicos. La contratista debera cumplir con todos los requerimientos
que especifique el proveedor para su instalacion y validez de garantia, debiendo si fuese necesario
reforzar anclajes y fundaciones para asegurar su durabilidad.

Al pie del bebedero se colocara una caja de 0,20 x 0,20 m. con marco en angulo y tapa de chapa
N° 16 pintados ambos con dos manos de convertidor de 6xido. Llevaran cierre antivandalico y dentro de
la caja se colocara una llave de paso tipo mariposa en bronce y una canilla para mantenimiento.

El bebedero incluira una rejilla salpicadero en su base de acero inoxidable segun detalle, y pileta
de recepcion de agua en hormigon armado.

La contratista debera proveer y ejecutar la conexion a red de Aguas Mendocinas con cafio Hidro
3 de 3/4” y desaglie a acequia con cafio de PVC de 6". En caso de no encontrarse una conexion
cercana, la contratista debera realizar los trabajos necesarios, previa aprobacion de la inspeccion, para
asegurar el correcto funcionamiento de los bebederos.

El modelo y anclaje debera ser presentado por la contratista para ser aprobado por la Inspeccion
antes de la provisién total. Si no fuera de la calidad esperada, la inspeccion podra solicitar |a
presentacién de un nuevo modelo.

Los bebederos deberan ser entregados y colocados en obra sin roturas o dafos, debiendo ser
reemplazados en caso de ser golpeados durante el traslado. Deberan seguirse todas las indicaciones del
proveedor para su correcta instalacion y debera realizarse la fundacion de hormigon que corresponda,
incluyendo todos los anclajes y platinas que sean necesarios para su adecuada colocacion.

estara a cargo de la provision, el traslado y la instalacién del bebedero, siguiendo
e especifique el proveedor para asegurar su garantia y durabilidad en el tiempo. La
ida por la inspeccion en obra.
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7.4 PROVISION Y COLOCACION DE MESA CON TABLERO Y ASIENTOS:

Se deberan colocar mesas con tablero, de 1mx1m, de hormigén armado visto. El tablero debera
estar ejecutado con venecitas sobre el hormigon. Ademas deberan proveerse e instalarse cuatro bancos
individuales alrededor de la mesa, de las mismas caracteristicas materiales y formales que la mesa. Las
terminaciones generales seran lisas y homogéneas y sus cantos deberan estar redondeados.

No se aceptaran mesas, tableros o bancos hechos in situ o por la contratista, debiendo ser un
producto estandarizado y posible de ser suplantado en el tiempo por uno igual.

El modelo y anclaje debera ser presentado por la contratista para ser aprobado por la Inspeccion
antes de la provisiéon total. Si no fuera de la calidad esperada, la inspeccion podra solicitar la
presentacion de un nuevo modelo.

Las mesas con asientos deberan ser entregadas y colocadas en obra sin roturas o dafios,
debiendo ser reemplazados en caso de ser golpeados durante el traslado. Deberan seguirse todas las
indicaciones del proveedor para su correcta instalacién y debera realizarse la fundacion de hormigon que
corresponda, incluyendo todos los anclajes y platinas que sean necesarios para su adecuada colocacion.

La contratista estara a cargo de la provisién, el traslado y la instalacién de las mesas y los
asientos, siguiendo los requerimientos que especifique el proveedor para asegurar su garantia y
durabilidad en el tiempo. La ubicacion sera definida por la inspeccion en obra.

7.5 PROVISION Y COLOCACION BANCO INDIVIDUAL H°A®:

Se deberan proveer y colocar bancos individuales de hormigén armado. El disefio de los mismos
sera tipo Tuareg de Cimalco o calidad superior.

El modelo y anclaje debera ser presentado por la contratista para ser aprobado por la Inspeccion
antes de la provisién total. Si no fuera de la calidad esperada, la inspeccion podra solicitar la
presentacion de un nuevo modelo. No se aceptaran bancos hechos in situ o por la contratista, debiendo
ser un producto estandarizado y posible de ser suplantado en el tiempo por uno igual.

Los bancos deberan ser entregados y colocados en obra sin roturas o dafos, debiendo ser
reemplazados en caso de ser golpeados durante el traslado. Deberan seguirse todas las indicaciones del
proveedor para su correcta instalacion y debera realizarse la fundacion de hormigon que corresponda,
incluyendo todos los anclajes y platinas que sean necesarios para su adecuada colocacion.

La contratista estara a cargo de la provision, el traslado y la instalacién del banco, siguiendo los
requerimientos que especifique el proveedor para asegurar su garantia y durabilidad en el tiempo. La
ubicacién sera definida por la inspeccién en obra.

7.6 COLOCACION DISPENSER BOLSAS MASCOTAS:

Se debera colocar un dispenser metalico de bolsas para desechos de mascotas donde se
especifique en plano o donde indique la inspeccion.

Debera retirarse del
La contratista estar. /a car

pésito municipal que indique la inspeccion y debera ser llevado a la obra.
de la carga, descarga, traslado y acopio del dispenser, s<zado responsable

\
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de cualquier rotura o dafio que pudiese producirse en este proceso. Si la inspeccion lo considera
necesario, la contratista debera arreglar el dispenser y dejarlo en perfecto estado.

Sera instalado siguiendo las indicaciones de la inspeccion, empotrado al menos 30cm en un
dado de hormigén con superficie con pendientes para asegurar su correcto desague.

7.7 PROVISION Y COLOCACION CONTENEDOR CILINDRICO DE BOTELLAS:
Deberan proveerse e instalarse contenedores cilindricos de botellas donde se indica en plano.
Cada contenedor debera cumplir con las siguientes especificaciones en su construccion:

« Perfil T @ 2" Rolado — Espesor 5mm. Sera rolado con un diametro de 0,95m, se colocaran 3 unidades
por pieza.

 Perfil T @ 2" — Espesor 5mm. Esta pieza se colocara por el interior de la misma, sirviendo como una
columna de soporte, para evitar las deformaciones que se podrian ocasionar.

» Chapa negra N°14 2mm. Sera aplicada en el centro de la pieza, para poder ser identificada con el logo
institucional de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, y el descriptivo particular del reciclado a
realizar.

» Malla acero galvanizado 25mmx25mm @ alambre 3mm. La malla galvanizada se dividira en 2 partes,
cada parte correspondera al médulo inferior y superior. Se colocara entre el Perfil T g 2" rolado central,
una de modulo central a modulo superior, otra de modulo central a modulo inferior, la misma sera
aplicada y soldada de forma rolada sobre los perfiles T @ 2" Rolados — Espesor 5Smm.

» Planchuela de 2 1/2" x 3/16 ". La base se realizara sobre un perfil T rolado. Se soldara dos Planchuela
2 %" x 3/16"" en sentido horizontal y transversal (forma de cruz) en la parte inferior del modelo, donde
apoyara una malla circular de acero galvanizado 25mmx25mm @ alambre 3mm, la cual seran soldado al
perfil T rolado que serviran de fondo de base para el contenedor.

« Llave unica antivandalica buldn 9/16", que sera aplicada en el Perfil T g 2" Rolado — Espesor 5mm.

+» Planchuela 5" x 5/16". La misma sera aplicada en forma de "U" como describe el plano técnico, con una
altura de piso a final de planchuela de 1,20 metros, la cual va contener el soporte metalico de giro
(circular de 80 milimetros, cada disco 3/4" espesor, eje basculante con tope) a 15 cm del final de
planchuela al eje central del soporte de giro.

En su parte inferior la Planchuela 5" x 5/16" contendran a los 5 (cinco) bulones de 9/16" x
120mm. descripto en el plano, que serviran de soporte y anclaje. Seran aplicados en forma cruzada
partiendo de la curva inferior al centro del eje del bulén con una separacion de 0.06 cm, posterior buldn,
sera aplicado a 0.17 cm segun indica el plano técnico referenciado, de modo sucesivo los 3 proximos. Lo
descripto se manifiesta en corte inferior C-C para entendimiento de soporte y anclaje.

El contenedor estara ubicado a 20 cm de la base de apoyo, contenido por la planchuela 5" x
5/16" en forma de "U".;fe piso a parte inferior del Perfil T @ 2" rolado de 5mm de espesor. Sera anclado
con 5bulones de ¥/ Omm. El anclaje sera aplicado sobre una base de H°A® de 1.00 m x 0.40 m x

i
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0.30 m in situ. El anclaje sera dispuesto en el espacio publico, para formar parte del mobiliario urbano
propuesto por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

La estructura y cerramiento del contenedor sera limpiada con desengrasante y desfofatisante. Luego
se aplicaran dos manos de pintura anti 6xido y dos manos de terminacién con esmalte sintético satinado
color grafito. También se entregara pintado segun los pantones especificos de la marca institucional
correspondiente a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza (Pantone 367C - Pantone Amarillo a definir
por el area de comunicacién y prensa). Se debera realizar una prueba de color que la inspeccion
apruebe previamente a su terminacion.

7.8 REPARACION, PINTURA'YY COLOCACION DE MASTIL:

El mastil existente debera ser retirado de su ubicacion original y recolocado donde se indica el
plano. Si al ser extraido se detectaran partes oxidadas o en mal estado debera ser cortado y estirado con
un nuevo tramo similar al existente. EI mastil existente y el nuevo tramo deberan ser soldados de manera
tal de parecer una sola pieza, debiendo realizarse todos los trabajos que sean necesarios para dejarlo en
perfecto estado. En caso de que no fuera posible recuperar el mastil, la contratista debera proveer una
de iguales caracteristicas sin que represente un costo adicional para la obra.

Se debera reemplazar el mecanismo de izado y asegurar su correcto funcionamiento. Debera ser
lijado y pintado con dos manos de convertidor de 6xido y dos manos de esmalte sintético a soplete. Los
colores seran definidos en obra por la inspeccion.

7.9 PROTECCION CANCHA MULTIUSO- REJA ELECTROSOLDADA:

A lo ancho de la cancha multiuso, para dividir este espacio del area de juego de nifios, se
colocara una reja baja, de 0,90cm de alto aproximadamente, electrosoldada metalico tipo Acmafort 3D o
calidad superior de color gris.

Este item incluye excavaciones, fundaciones de hormigén armado, columnas metélicas, pintura
anti éxido y terminaciones. Los tornillos de unién entre Ia tela y los cafios deberan recibir un punto de
soldadura para asegurar no ser retirados o sustraidos y todas las secciones de cafio deberan tener un
espesor de 2mm minimo.

7.10 PROVISION Y COLOCACION PUESTO VERDE DE RECICLADO:

Se deberan proveer y colocar puestos verdes de reciclado donde la inspeccion lo indique y
segun plano.

El disefio, especificado en planos, debera ser el estandarizado por la Municipalidad de la Ciudad
de Mendoza y deberan cumplir todos los requisitos establecidos por la Direccion de Gestion Ambiental.
La contratista debera construir un prototipo para ser revisado por la inspeccién, pudiendo haber
modificaciones de disefio nuevamente en esta etapa. La contratista debera asegurar la durabilidad de
materiales y estructuras en el tiempo.

La ventanilla sera de 0.20cm x 1.93cm contenida por bastidor perimetral “L" 2“x3/16, sin cantos
vivos. La parte superior llevara una cubierta de chapa negra N°14 (2mm), para su cierre. La estructura
estara recubief sufotalidad por chapa negra N°14 (2mm) en todas sus caras exteriores. En la parte
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posterior se colocaran tres puertas para retirar los materiales, los cuales constaran de tres puertas
pivote, de las cuales solo la central tendra cerradura anti vandalica.

El punto verde tendra acceso por la parte posterior, su apertura de puerta, se realizara desde la
seccion central con llave Gnica anti vandalica. Las puertas laterales tendran apertura desde el acceso
central, se propone llave tornillo 5/8 por 3" con cabeza de mariposa y rosca métrica. El esqueleto de las
puertas de abrir se realizara con cafio estructural 30x30x1.2mm mas chapa negra N°14 (2mm). Sobre el
piso interior (chapa negra N°14 2mm) en cada box se realizaran cuatro perforaciones para el lixiviado
posible de los componentes que albergue en su interior.

El contenedor estara ubicado a 10 cm del piso sobre bastidor perimetral de 4". En las partes
laterales se colocaran insertos metalicos de 40 cm de largo 16mm hierro dulce, que poseera el bastidor
del contenedor, dichos insertos seran en hierro, terminacion en forma de T para evitar ser desmontados
de la superficie donde se inserten. Se realizara estas perforaciones para anclar el contenedor. El bastidor
perimetral de 4" sera llenado de piedra granza de 1.

La estructura y cerramiento del contenedor sera limpiada con desengrasante y desfofatisante.
Luego se aplicaran una mano de pintura anti 6xido, mas dos manos de terminacion con esmalte sintético
satinado color grafito. También se entregara pintado el frente que identifica a cada residuo con sus
colores correspondientes (verde, amarillo y azul). Se debera realizar una prueba de color que la
inspeccion apruebe previamente a su terminacion. -

Los materiales a utilizar son:

Cario 30x30x1.2 mm

2 Cario 40x40x2mm

. Ganchos varilla de acero dulce 6mm

. Malla electro soldada, alambre galvanizado 30mmx30mm. 2 por contenedor.
. Chapa negra N°14 2mm

. Perfil “L" 2" x 3/16

. Perfil UPN 65mm (65mmx42mmx5mm)

. Perfil “T" 2" x 3/16

. Base de apoyo perimetral perfil “L" 4"

. Ganchos circulares, para atado de bolsa

7.11 PROVISION Y COLOCACION ESTRUCTURA METALICA Y VIDRIO ERMITA:

Se proveera y colocara una estructura metalica por detras y por delante de la ermita segun plano
de detalle, compuyesta por cafio estructural con vidrio laminado templado 6+6. La cara posterior contara

con una pu ceso con cierre antivandalico. Esta estructura debera estag.debidamente soldada y
ntramarcos necesarios para sostener el vidriof Debera tener bisagras

debera ¢
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adecuadas y todos los elementos constructivos que la inspeccién considere fundamentales para la
correcta terminacién del cierre de la ermita.

7.12 PROVISION Y COLOCACION LOSETON CON RAYUELA:

Se debera proveer y colocar una rayuela urbana conformada por once piezas de premoldeado
de hormigén armado de 40x40. Cada losetdn tendra un nimero en acero inoxidable de 1.5mm insertado
al ras.

La rayuela sera instalada siguiendo el orden de las piezas que indique la inspeccion y debera
anclarse al césped segun especificaciones del proveedor. Si el anclaje previsto no fuera suficiente, la
contratista debera realizar un contrapiso de hormigén para pegar con mortero de asiento cada una de las
piezas.

8. PAISAJISMO

Todo lo relacionado a arbolado publico se realizara segun lo estipulado en la siguiente legislacion:

e Ordenanza n°2805/86 "Estableciendo diversas medidas en defensa del arbolado publico”
e Ordenanza n°® 2947 modificando los articulos 9 y 27 de la Ordenanza n°2805/86
e Ley 7.874 Régimen de preservacion y control de arbolado publico y decreto reglamentario.

Para estos trabajos se le exigird a la empresa contratista la incorporaciéon de un profesional
idoneo y con experiencia comprobable a disposicion de la obra.

8.1 PRESERVACION Y MANTENIMIENTO ARBOLADO PUBLICO EXISTENTE DURANTE LA OBRA:

La empresa contratista serd responsable del cuidado de todas las especies forestales,
asegurando su sanidad y seguridad, siendo sujeto de sancién en caso de que no se cumpliere con dicho
requisito.

Riego

La empresa sera responsable de las tareas de mantenimiento de todos los arboles. Debera
realizarse el riego semanal manualmente a cada ejemplar con mangueras y/o camiones de riego
provistos por la Contratista. Se debera prever el ingreso de camiones o forma de riego teniendo en
cuenta la ejecucion de la obra.

Apuntalamiento
Se debera considerar que durante los trabajos de demolicion o movimientos de suelo podria
afectarse la estabilidad de algun ejemplar, por lo que se debera apuntalar inmediatamente y dar aviso a

la Inspeccion.

La empresa contratista es total responsable de la ejecucién de este item por lo que no podra
significar ningun costo adicional para el Municipio.

Daiios sobre los ejemplares
Se debera tener especial cuidado al trabajar con maquinas durante demolicion, excavaciones y

ejecucion de la ob’r civil, evitando dafiar copas, raices o troncos. En caso de ocurrir un accidente y
lar, se debera informar de inmediato a la inspeccién, quien dara aviso a la Direccion

de Paseos#q fcara como proceder en cada caso. v
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Durante todo el desarrollo de la obra, la Direccién de Paseos realizara inspecciones periddicas
de manera de asegurar que no se vean afectadas las raices de anclaje, ya que esta situacion puede
conducir a la caida de los ejemplares. Si durante la obra se encontraran raices que obstaculizan algun
trabajo, y estas sean de anclaje, no se podran realizar cortes, debiendo replantearse el disefio de la obra
en dicho sector.

Contaminacion

No se podran realizar mezclas de ningun tipo en el espacio de los forestales, contaminar la tierra
con materiales de construccion, ni dafiar, pintar, marcar o realizar cualquier accién sobre los mismos. En
el caso de que ocurriese se le comunicara a la empresa para que repare el dafio bajo expresa direccion
de la inspeccion asumiendo los costos necesarios para tal fin.

Si se detectara algun ejemplar que presente signos de enfermedad se debera comunicar
inmediatamente a la inspeccion para su analisis y evaluacion.

La contratista deberd garantizar en todo momento la seguridad en la obra tanto de sus
empleados como de las personas y vehiculos que seguiran circulando en la calle (residentes,
trabajadores y publico en general). Cualquier accidente resultante de la obra sera responsabilidad de la
contratista.

8.2 PODA:

a. De limpieza y rejuvenecimiento: Poda en todos los ejemplares comprendidos en el tramo de la
obra, de manera de mejorar su estado vegetativo.

b. De formacidn: Se debera realizar solamente en los arboles nuevos, una vez que hayan sido
trasplantados y antes de la colocacion del tutor y la tela correspondiente.

Para la ejecucién de este item es necesaria la presencia en obra de un profesional competente
en todo su desarrollo.

La empresa contratista sera la encargada de disponer de la maquinaria, herramientas necesarias y
personal idoneo para la realizacion de dichas tareas y el retiro de remanentes. Sera funcion de la
Direcciéon de Paseos supervisar que esta actividad se realice de manera adecuada. Los costos estaran a
cargo de la empresa.

8.3 EXTRACCION DE TOCONES, ARBUSTOS Y EJEMPLARES PELIGROSOS:

La contratista debera realizar una evaluacion de todos los arboles existentes para detectar
especies enfermas, muertas o peligrosas. Este estudio debera ser revisado y aprobado por la Direccion
de Arbolado Publico, quien inspeccionara el retiro de ejemplares peligrosos en la plaza. La contratista
estara a cargo de todos los trabajos que sean necesarios para erradicar exitosamente los ejemplares
definidos anteriormente, debiendo proveer la mano de obra y maquinaria que sea necesaria. Una vez
cortado el arbol debera ser trasladado inmediatamente fuera de la obra. Se deberan tomar todas las
medidas de seguridad que correspondan para evitar dafios de cualquier tipo. Si surgiera algun
inconveniente durante estas tareas la contratista sera responsable de solucionarlos.

Deberan retirarse todos los tocones existentes en la plaza y los que surjan de los trabajos
anteriormente descriptos./Debera sacarse tronco y raiz, utilizandose las maquinarias que sean
i 0s trabajos correctamente. Se debera excavar alrededor del tronco al menos
2mts y aserr raices que sea posible. Una vez removido todo el m('sterial y Il_e%do fuera de la
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obra, la contratista debera rellenar el espacio resultante siguiendo los criterios de relleno y compactacion
especificados en este pliego.

También deberan retirarse todos los arbustos existentes en la plaza, salvo que la inspeccion
indique lo contrario. Todos estos arbustos deberan ser entregados en deposito municipal para su
replantado en otros sectores de la ciudad. La contratista sera responsable de la carga, descarga y
traslado de las especies.

8.4 PROVISION Y COLOCACION DE GUIAS Y TUTORES:

Deberan colocarse muletas metélicas a medida, considerando diametro e inclinacion, para los
forestales que la Inspeccién indique. Debera apoyar firmemente en el piso terminado y deberan ser
aprobadas por la Direccion de Paseos.

Ademas deberan colocarse guias de alambre donde indique la inspeccion para enredaderas. Si
fuese necesario debera incluirse un bastidor metélico para dar forma a las guias y asegurarlas
correctamente.

8.5 MOVIMIENTO Y REPLANTACION DE EJEMPLARES:

Deberan replantarse los ejemplares indicados en plano y todas las tareas relacionadas con este
item deberan ser supervisadas por un ingeniero agronomo. Se debera inicialmente evaluar el arbol a
trasplantar, su estado y si es el momento adecuado del afio para realizar el trasplante.

Para realizar el trasplante se debera armar un pan o cepellén de las dimensiones adecuadas de
acuerdo al diametro del tronco. Como regla general, por cada centimetro de diametro de tronco medido a
30cm de altura en arboles maduros y a 15cm en arboles jovenes, se debe formar un cepelldn de 10cm
de ancho, o sea que un arbol de 40cm de diametro de tronco debera tener un cepellon de 4m. La
profundidad debera ser variable de acuerdo a la especie y su estado al momento de ser trasplantada,
pero en general para arboles maduros un cepellén de 70 a 100cm de profundidad es suficiente. El
cepellén debe tener un cierto contenido de humedad a fin de que no se agriete ni rompa al trabajar con Ia
pala. La misma debe estar bien afilada y los cortes de las raices deben ser nitidos, sin desgarrar tejidos.
Se debera luego revestir con arpillera 0 mediasombra para evitar que se desgrane. La contratista debera
proveer los equipos y mano de obra que correspondan para asegurar el éxito de estas maniobras.

La forma del cepellén puede ser troncoconica; se comienza a hacer en forma cilindrica y a
medida que se profundiza y la densidad de raices disminuye, el cavado se dirige progresivamente hacia
el centro del arbol, hasta llegar a la profundidad final con una base suficiente para que el ejemplar se
sostenga y facilmente pueda “despegarse” al ser elevado por la gria. Si la operacion demora, debera
cubrirse con una arpillera humeda a fin de que no se deshidraten las raices mas cercanas al borde del
cepellén.

Un hoyo del doble del tamafio del pan debera estar listo para recibir al arbol y debera prepararse
la tierra que se utilizara para optimizar el replantado y mejorar la adaptacion al nuevo lugar. Antes de
llenar de tierra el hoyo deberan colocarse tutores apoyados sobre la base del hoyo excavado y debera
sujetarse al tronco para estabilizar al ejemplar. El nivel del cuello de las raices se debe mantener en la
posicion correcta de modo que el arbol no quede plantado ni por encima ni por debajo de ese nivel. Es
muy importante verfficar el buen drenaje del hoyo, ya que si la permeabilidad es lenta el suelo puede
permanecer humgdo dytante mucho tiempo, pudiendo morir las raices por falta de oxigeno. Se debe ir
regando a me dida-que se va rellenando el hoyo, y luego se debe Tpi onar bien dedor del
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cepellén a fin de evitar bolsas de aire que maten las raices. El suelo del cepellon debe ser mojado
perfectamente después del trasplante. El riego debe luego continuar periédicamente hasta que el arbol
quede establecido.

Es conveniente plantar al arbol en la misma posicion cardinal en que estaba plantado
8.6 PROVISION Y PLANTADO DE NUEVOS ARBOLES:

En la tarea de plantacion deberan manipularse cuidadosamente las plantas evitando que se
rompa el pan de tierra. Se tendran en cuenta los tamafios adecuados de plantas y de hoyos y se plantara
con tierra franco arenosa enriquecida con tierra preparada y humus.

Durante el desarrollo de la obra y hasta la entrega de la misma, la Contratista debe mantener las
plantaciones realizadas libres de malezas y de restos de materiales de construccion, revisar tutores y
tapar grietas en las hoyas de cada planta. También debera mantener la limpieza y el orden y en el
momento de la entrega final de la obra de paisajismo la contratista debera reponer las plantas que se
hayan muerto.

Los arboles, arbustos y herbaceas deben recibir un primer buen riego de asiento, llenandose con
agua limpia la hoya de riego y dejando que infiltre el agua, re-tapando con tierra las grietas que se
formen en el proceso de primer riego, volviendo a apretar con una suave presion esta tierra de la base
de la planta y volviendo a llenar la hoya de riego. A partir del primer riego, las plantas se regaran
periddicamente.

Los trabajos de plantacion de arboles, arbustos y herbaceas y los de implantacion de césped
deberan ser dirigidos por un profesional Ingenierc Agrénomo.

El tamafio de los hoyos para la plantacién de arboles sera de 0,80 m x 0,80 m x 0,80 m.

En la tierra para arboles se agregara una capa de tierra preparada (de 15 cm de altura por el
diametro del hoyo de plantacion), que se mezclard de forma homogénea con la tierra del sitio. Se
fertilizara a los 15 dias de la plantacion con fertilizante quimico complejo granulado de grado 15-15-15
con micronutrientes.

La cantidad, tipo y ubicacién de los nuevos arboles sera especificado en plano y podran haber
variaciones de acuerdo a las indicaciones de la inspeccién en obra. Todos los nuevos arboles deberan
ser de al menos 2.2Mmts de altura, en recipientes de 20lts y con un tronco de al menos 5cm de
diametro.

Se debera colocar junto al nuevo ejemplar, el correspondiente tutor y protector de alambre tejido.
8.6.1 ACACIA DE CONSTANTINOPLA:

Se deberan proveer y plantar debidamente nuevos arboles donde la inspeccion lo indique,
debiendo respetarse todos los procedimientos que correspondan para su correcto crecimiento.

Los arboles deberan ser de al menos 2,20m minimo de altura al momento de ser plantados, y su
tronco debera ser de al menos 5cm. Vendra en contenedor de 201
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Se deberan proveer y plantar debidamente nuevos arboles donde la inspeccion lo indique,
debiendo respetarse todos los procedimientos que correspondan para su correcto crecimiento.

Los arboles deberan ser de al menos 2,20m minimo de altura al momento de ser plantados, y su
tronco debera ser de al menos 5cm. Vendra en contenedor de 20I.

8.6.3 ACACIA CAVEN:

Se deberan proveer y plantar debidamente nuevos arboles donde la inspeccion lo indique,
debiendo respetarse todos los procedimientos que correspondan para su correcto crecimiento.

Los arboles deberan ser de al menos 2,20m minimo de altura al momento de ser plantados, y su
tronco debera ser de al menos 5cm. Vendra en contenedor de 201.

8.7 PROVISION Y PLANTADO DE ARBUSTIVAS Y TREPADORAS:

En la tarea de plantacién deberan manipularse cuidadosamente las plantas evitando que se
rompa el pan de tierra. Se tendran en cuenta los tamarfios adecuados de plantas y de hoyos y se plantara
con tierra franco arenosa enriquecida con tierra preparada y humus.

Durante el desarrollo de la obra y hasta la entrega de la misma, la Contratista debe mantener las
plantaciones realizadas libres de malezas y de restos de materiales de construccion, revisar tutores y
tapar grietas en las hoyas de cada planta. También debera mantener la limpieza y el orden y en el
momento de la entrega final de la obra de paisajismo la contratista debera reponer las plantas que se
hayan muerto.

Todas las especies deben recibir un primer buen riego de asiento, llenandose con agua limpia la
hoya de riego y dejando que infiltre el agua, re-tapando con tierra las grietas que se formen en el proceso
de primer riego, volviendo a apretar con una suave presion esta tierra de la base de la planta y volviendo
a llenar la hoya de riego. A partir del primer riego, las plantas se regaran periédicamente de acuerdo a
los lineamientos generales indicados al principio del presente punto. Todos los trabajos de plantacion
deberan ser dirigidos por un profesional Ingeniero Agrénomo.

La Contratista debera proveer muestras de especies y tamafios para ser aprobados por la
inspeccion antes de colocar plantines. Antes del plantado la Contratista debera nivelar y compactar el
terreno para plantacién (no mecanicamente), quedando uniforme y prolijo. Se fertilizara con fertilizante
quimico complejo granulado grado 15-15-15 con micronutrientes a los 15 dias de la plantacion.

La cantidad, tipo y ubicacion de las enredaderas, flores y arbustos sera especificada en plano y
podran haber variaciones de acuerdo a las indicaciones de la inspeccion en obra. Deberan venir en
recipientes de al menos 3lts.

8.7.1 SANTA RITAARBUSTIVA O HEBE:
Se deberan proveer y plantar debidamente plantines en donde lo indique la inspeccién, debiendo
respetarse todos los procedimientos que correspondan para su correcto crecimiento.

8.7.2 VERBENA RASTRERA:
Se deberan proveer y plantar debidamente plantines en donde lo indique la inspeccion, debiendo
respetarse todos los procedimientos que correspondan para su correcto crec =
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Se deberan proveer y plantar debidamente plantines en donde lo indique la inspeccién, debiendo
respetarse todos los procedimientos que correspondan para su correcto crecimiento.

8.7.4 SANTA RITATREPADORA:
Se deberan proveer y plantar debidamente plantines en donde lo indique la inspeccién, debiendo
respetarse todos los procedimientos que correspondan para su correcto crecimiento.

8.8 PROVISION Y DISTRIBUCION DE FERTILIZANTES:

Se realizara la provision de fertilizantes de primera calidad Triple 15 de acuerdo a lo que
determinen los Ingenieros de la Direccién de Paseos, y se realizara la colocacion y distribucion bajo su
supervision. Se fertilizard con fertilizante quimico complejo granulado, grado 15-15-15 con
micronutrientes a los 15 dias de la plantacion.

8.9 PROVISION Y COLOCACION CHAMPA DE CESPED:

La Contratista debera proveer y colocar champas de césped de Bermuda grass resembrada con
Lolium multiflorum “Raigras anual’, de 55 x 45 cms., con espesor homogéneo, libre de malezas y en
perfecto estado fitosanitario en los sectores indicados en el plano o donde la Inspeccion lo determine.
Sera presentada una muestra a la Inspeccién antes de su utilizacién para la verificacion de las especies
y la calidad del producto.

La Contratista realizara una adecuada preparacion de la superficie, liberando la zona de restos
de construccién, piedras y malezas. Se trabajarda muy bien el terreno -10 cm- nivelando finamente,
evitando micro relieves y quedando uniforme. Cuando las raices de arboles existentes se encuentren
elevadas sobre la superficie del terreno, se taparan con una capa de tierra de 10 conformando suaves
lomas, las cuales se tapizaran con champas de césped. La Contratista colocara prolijamente los tepes
trabando las juntas y cuidando que la cobertura de césped quede bien nivelada. Alrededor de los arboles
el césped se recortara con forma circular a 0,60 m. del tronco. En ese circulo se colocara una capa de 2
cm de tierra preparada. Cuando no sea posible, se consultara con la Inspeccion.

8.10 PROVISION Y COLOCACION ARENA DE SAN LUIS:

Se debera proveer y colocar arena de San Luis en el sector de juegos de nifios. La contratista
debera presentar una muestra para ser revisada y aprobada por la inspeccion. La arena debera estar
completamente limpia, sin tierra ni desechos, y debera ser mantenida asi hasta la entrega de la obra. Se
debera esparcir uniformemente en todo el area, y debera tener un espesor minimo de 5cm.

8.11 PROVISION Y COLOCACION GRANCILLA:

Se debera proveer y colocar grancilla donde se indique en plano. La contratista debera presentar
una muestra para ser revisada y aprobada por la inspeccién. La grancilla debera estar completamente
limpia, sin tierra ni desechos, y debera ser mantenida asi hasta la entrega de la obra. Se debera esparcir
uniformemente en todo el area, y debera tener un espesor minimo de 5cm.

8.12 PROVISION Y COLOCACION CHIP:

Debera proveerse e instalarse chip suelto entre especies donde la inspeccion indique para
mantener la humedad de esos pafios y cubrir superficies que luego seran ocupadas por los plantines
crecidos. Ejfchi r4 ser colocado inmediatamente antes de hacer entrega de la obra, y debera cubrir
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todas las superficies que se indiquen. El chip no podra ser mas grande de 5cm, debera ser de tamafio
constante y la contratista debera presentar una muestra a la inspeccién antes de realizar la provision
total de este producto.

9. PINTURA
9.1 PROVISION Y COLOCACION PINTURA VIAL:

Debera proveerse y colocarse pintura vial tipo Lumicot de Cristacol o calidad superior para
demarcacion de sendas peatonales y cordones.

La pintura a utilizar deberéa ser a base de resinas acrilicas para demarcacion horizontal para ser
aplicada a temperatura ambiente en pavimentos asfalticos y de hormigon, la cual debera cumplir
estrictamente con la norma IRAM 1210/92, 1221 debiendo esto estar certificado por el CIDEPINT (Centro
de Investigacion y Desarrollo en Tecnologias de Pintura).

La forma de aplicacion sera por proyeccion neumatica en frio, con o sin sembrado posterior de
micro esferas y debe estar lista para su uso, no siendo necesario el agregado de aceleradores,
endurecedores u otros componentes salvo el agregado de solventes para diluir el asentamiento normal
que se produce en sus envases y para la limpieza de mangueras y equipo aplicador. A fin de evitar
inconvenientes en su aplicacién e incompatibilidades entre los productos, la pintura y el correspondiente
diluyente que se adjudique deberan ser de la misma marca.

La pintura debera ser elaborada totalmente con vehiculo acrilico en un todo conforme a lo
estipulado en la norma IRAM 1210/92,1221 estando indicado en dicha norma todo lo referente a su
envasado. El secado debera ser al tacto en 5 minutos (medido a 25°C y 50% de HRA) debiendo perder
rapidamente su caracteristica pegajosa inicial para evitar la adhesion de suciedad al mismo. Debera
permitir la liberacion al transito en 30 minutos y debera tener un poder cubritivo total con un maximo de
150 micrones. Debera mantener condiciones de aplicabilidad con temperatura ambiente de entre 10°C y
35° C. y no debe producir migraciones, ampollados, descascarados o cualquier otra alteracion que se
pueda observar a simple vista. Debera ser resistente quimicamente al agua, aceites y gasoil y debera
tener una resistencia a la abrasion de 110 dm3 o mas de abrasivo caido. Sera color Amarillo segun IRAM
DEF D 1054, codigo 05-3-040 mate, color Blanco segun IRAM DEF D 1054, cédigo 11-3-010 mate.

El reductor de viscosidad debera ser provisto por el mismo fabricante y su composicion debe ser
totalmente compatible con la pintura cotizada. El grado de dispersion, cufia IRAM Maximo 7, segun
norma IRAM 1210/92 1221, viscosidad Stormer, (UK) Maximo 90, segin norma IRAM 1210/92 1221 y
brillo a 60° Minimo 10 Maximo 30, segin norma IRAM 1210/ 1221.

9.2 APLOMO Y PINTURA DE POSTES EXISTENTES:

Se deberan aplomar y pintar todos los postes existentes de alumbrado publico en toda la
extension de su fuste. La contratista debera preparar la superficie limpiandola y lijandola, y debera
pintarlos con dos manos a soplete de convertidor de oxido y dos manos a soplete de esmalte sintético.
Los colores seran defiiidos por la inspeccion en obra y la contratista debera presentar muestras para ser
aprobadas con iogidad.
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Si fuese necesario la contratista debera retirar los postes y realizar estos trabajos en taller sin
representar un costo adicional.

9.3 PROVISION Y EJECUCION PINTURA CANCHA MULTIUSO:

Se debera realizar la demarcacion de la cancha multiuso segun estandares deportivos y la
contratista debera presentar una propuesta antes de realizar los trabajos. La contratista debera proponer
tipo de pintura y color, y realizar una prueba para ser evaluada por la inspeccion. Se debera garantizar la
durabilidad de la pintura que se utilice y asegurar la visibilidad de las lineas y planos pintados.

9.4 PROVISION Y EJECUCION PINTURA MURO MEDIANERO:

Se debera realizar la pintura de todos los muros alrededor de la plazoleta. Antes de ejecutar
estas tareas se deberan preparar las superficies limpiandolas y liberandolas de plantas y elementos
enganchados en los muros.

La pintura debera ser latex para exterior de primera calidad y deberan darse al menos dos
manos, asegurando la cobertura completa y uniforme de la superficie, siendo la inspeccion quien
apruebe o solicite se le den las manos necesarias para cubrir el muro. Se debera seguir el disefio
especificado en plano y si hubiese vandalismo durante la obra la contratista debera rehacer los trabajos
todas las veces que sea necesario.

9.5 PROVISION Y EJECUCION PINTURA ERMITA:

Se debera proveer pintura tipo latex de primera calidad y dar dos manos de pintura a la nueva
ermita. Debera quedar completamente cubierta, con un color uniforme y sin manchas de ningun tipo. El
color sera definido por la inspeccién en obra. Si fuese necesario la contratista debera realizar trabajos de
preparacion de la superficie de hormigén antes de pintarla.

10. INSTALACION ELECTRICA/ ILUMINACION

Este rubro debera realizarse segun las Especificaciones Técnicas de Instalacion Eléctrica y plano
correspondiente.

La instalaciéon de Farolas, Columnas + Proyectores y los conductores de alimentacion eléctrica
deberan ser entregados en perfecto estado de funcionamiento.

La empresa contratista esté obligada a realizar todos los trabajos necesarios para el optimo
funcionamiento de la instalacién, aunque los mismos no estuviesen debidamente especificados en este
Pliego. A su propio criterio y sin apartarse de las normas vigentes, la contratista podra realizar variantes
que no implique ninguin costo adicional al municipio, siempre que las mismas tiendan a mejorar la calidad
del trabajo debiendo ser aprobadas por la inspeccién de obra.

La inspeccion de obra debera aprobar todos los trabajos de instalacion eléctrica, teniendo en
cuenta aquellas tar;z{d s que deben ser previamente constatadas antes de su ejecucion o relleno, tales
como la preparacion del anjeo, el tendido de los conductores, la ejecuc:on las puestas a tierras,
armado de&? gtro, etc

DAD DE MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION, INF
32de 35 Arg. JUAN

/ ES RUCTURAYAMBI NTE

NJEL FILICE




men
doza

Todos los materiales deben responder a normas eléctricas dadas por la Resolucion 92/98.- Las
Instalaciones deben ejecutarse segun la normativa vigente.

10.1 PROVISION Y MONTAJE FAROLAS PEATONALES:

Las farolas peatonales seran tipo Lucciola Atlantis o calidad superior, se instalaran en las
columnas existentes previo reacondicionamiento de las mismas segun las especificaciones en el Pliego
de Especificaciones Técnicas de Instalacion Eléctrica y esquema indicativo en plano.

El conductor de un circuito ingresara a una columna y/o Farola como se detalla en plano, llegara
a la bornera de la Caja de conexiones y desde esta continuara hasta la préxima, formando “un trencito”.
De manera que en ningun caso los conductores sean unidos en otro lugar que no sea en la Caja de
Registro, No se permiten uniones intermedias, o sea que de caja a caja el tramo de conductor sera
continuo. Una vez que tenemos el circuito dentro de la Caja de la Farola y/o columna, pasando por un
fusible bipolar llegara hasta la luminaria propiamente dicha.

Ver Especificaciones Técnicas de Instalacién Eléctrica y plano correspondiente.

10.2 PROVISION Y MONTAJE LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO ALTURA 8 M APROX.:

Se reemplazaran las luminarias de alumbrado publico existentes que indique la inspeccion por
artefacto LED tipo Philips XCEED — BRP373 (ver especificaciones) o calidad superior cambiando a
nuevo el cable de conexionado que va desde la luminaria hasta el alumbrado publico.

Los artefactos reemplazados seran ilevados, a cargo de la empresa contratista, al depdsito
municipal que disponga la inspeccién.

Las caracteristicas y montaje de las luminarias seran las sefialadas en las Especificaciones
Técnicas de Instalacion Eléctrica y plano correspondiente.

10.3 PROVISION Y MONTAJE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO ALTURA 5 M APROX.:

Se reemplazaran las luminarias de alumbrado publico existentes que indique la inspeccion por
artefacto LED tipo Philips Gol — Led BRP220 (ver especificaciones) o calidad superior cambiando a
nuevo el cable de conexionado que va desde la luminaria hasta el alumbrado publico.

Los artefactos reemplazados seran llevados, a cargo de la empresa contratista, al deposito
municipal que disponga la inspeccion.

Las caracteristicas y montaje de las luminarias seran las sefialadas en las Especificaciones
Técnicas de Instalacion Eléctrica y plano correspondiente.

10.4 PROVISION Y MONTAJE LUMINARIA EN ERMITA:

Ejecucion de instalacion eléctrica tradicional embutida realizada con carieria de PVC,
conductores, cajas metalicas, etc.

Las caracteristicas y montaje de ias luminarias seran las sefialadas en las Especificaciones
Técnicas de Instaldcion Efectrica y plano correspondiente.

(S
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El artefacto de iluminacién a colocar sera una dicroica Led de embutir de 12w Temperatura de
luz 3000K de primera marca, la cual debera ser presentada a la inspeccion para su aprobacion.

Las caracteristicas y montaje de las luminarias seran las sefialadas en las Especificaciones
Técnicas de Instalacion Eléctrica y plano correspondiente.

10.5 PROVISION Y MONTAJE DE PUESTA A TIERRA:

Se utilizara un dispersor de cobre con alma de acero, de @ 3/4' y de 1,50 mts. de longitud, el cual
se alojara en un pozo de unos 0,30 m de didmetro relleno con una mezcla de tierra del lugar, una bolsa
de turba 15 kg, y la mitad de una bolsa de gel de 12 kg. Este relleno se hara en capas humedecidas
levemente y compactadas, hasta llegar a unos 0,40m de la superficie, donde se volcara el resto del gel.
Luego se hincara la jabalina usando un terminal apropiado para golpearla sin deteriorarla, dejando los
ultimos 0,10m al descubierto para colocar alli el tomacable, con el cual se prensara el conductor de tierra
que va hacia el Tablero y/o columnas.

El tope del sistema tendra como terminacién una camara de H°F° con tapa removible (Ver
esquema en plano). Este procedimiento se ejecutara en presencia de la Inspeccion de Obra,

Los valores de medicion de la misma deberan estar por debajo de los 10 Ohms. A medir
mediante instrumento provisto por la Contratista.

Con el objeto de realizar un entramado o malla de puesta a tierra, todos los conductores de
circuitos que cumplan con esa funcién se deberan unir a este dispersor de un modo seguro para evitar
efectos galvanicos en sus uniones.

Las caracteristicas de la puesta a tierra seran las dadas en las Especificaciones Técnicas de
Instalacion Eléctrica y esquema indicativo eri plano.

10.6 INSTALACION TABLERO ELECTRICO:

Se mantendra la ubicacion del actual tablero eléctrico, se retirard y se reemplazara por uno
nuevo segun las especificaciones técnicas y plano correspondiente. Se fijara a la columna de H°A® y se
preveran los cafios de A°G® de salida para ejecutar la distribucién de los conductores de alimentacion a
cada una de las luminarias y columnas de reflectores.

El gabinete del tablero debera contar con una cerradura a piston con llave de doble paleta.

Las caracteristicas de la puesta a tierra seran las dadas en las Especificaciones Técnicas de
Instalacion Eléctrica y esquema indicativo en plano.

10.7 PROVISION Y MONTAJE CONDUCTOR 4X4mm?2.:

Las caracteristicas del conductor 4x4m2 seran las especificadas en el Pliego de Especificaciones
Técnicas de Instalacion Eléctrica. La canalizacion del mismo se realizarad segun plano de instalacion
eléctrica. Para los conductores que queden por debajo de los contrapisos se encamisara en cafios de
PVC.

Esté | ' ealizara segun las Especificaciones Técnicas de InstaMSiénvEléctma.\
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10.8 PROVISION Y MONTAJE BRAZO CUELLO DE CISNE:

Se instalara un brazo cuello de cisne de iguales caracteristicas a los existentes en el poste
indicado por la inspeccion. El mismo se fijara correctamente asegurando su perduracion en el tiempo.

10.9 EXCAVACION P/ INSTALACION ELECTRICA:

La excavacion para la canalizacion de las farolas se ejecutara segun las dimensiones y ubicacion
indicado en el plano eléctrico.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE INSTALACION ELECTRICA

OBRA: REMODELACION PLAZA SANTA RITA

TABLERO PRINCIPAL:

El gabinete debera ser estanco, minimo IP65. El cuerpo y puertas se construiras en chapa dd
N° 14,

Debera contar con tapa con cierre tipo laberinto que apoye sobre goma siliconada pegada
con un adhesivo de alta calidad de adherencia, tendra dos bisagras colocadas en oposicion de modo
tal que la puerta no se pueda retirar. Estas deben abrir 180° y contaran con un cierre mediante
cerradura de doble pistén accionada con llave de doble paleta, de la cual se entregaran tres copias de
ella por cada puerta, bien individualizadas, en llaveros.

Todo el conjunto se limpiara con un desengrasante y desfofatizado, y luego sera pintado con
pintura del tipo electrostatica en polvo de resina de poliéster texturizada al horno, el color sera RAL
7032. El montaje se realizara sobre una bandeja extraible de chapa DD14, mediante pernos roscados
soldados al fondo del gabinete, con arandela de presion y tuerca hexagonal, donde se colocaran los
caballetes correspondientes, de modo que solo seran accesibles las manetas de los dispositivos de
maniobra e instrumentos.

El gabinete se adosara sobre la columna tubular. El tablero debera ser de las dimensiones
necesarias para una buena distribucion de los elementos de comando y proteccién y ademas permitir
un cableado interno bien holgado mediante el uso de cable canal de PVC ranurado. Deberan cumplir
en un todo con las Normas de EDEMSA, a los efectos de no tener problemas en el suministro de
energia, siendo la Contratista responsable de que se efectie la conexion de energia eléctrica en
tiempo y forma.

La salida de los conductores se realizara desde las borneras componibles sobre riel DIN
simétrico de 35 mm, indicadas en plano, llevando los conductores de tipo subterraneo, por un
compartimento realizado sobre el fondo del gabinete, para luego buscar su salida a traves de cafos
PVC previstos para tal fin. El cableado interno se ejecutara con conductores unipolares segun
especificaciones técnicas, respetando el codigo de colores (celeste para el Neutro), Blanco, Castafio
y Rojo para cada una de las fases. En sus extremos contaran con pines pre-aislados y encintados en
cada extremo, excepto que el borne de conexion del artefacto tenga ajuste mediante prensa cable en
cuyo caso se colocara el conductor solo.

Respondera al esquema eléctrico segun plano.

CANOS DE PVC, PARA PASES POR DEBAJO DE VEREDAS O INGRESO A BASE DE TORRES Y
COLUMNAS:

Se utilizaran cafios de PVC (poli cloruro de vinilo), de 3,2 mm de espesor, sea cual sea su
diametro, el cual se adaptara a la densidad de conductores que contengan los mismos. Si la
contratista considera que el determinado en plano no tiene un diametro suficiente se podra cambiar
por uno de diametro superior.

Tendran un coeficiente de dilatacion minimo de 0,7 mm/m/10°C. En caso de necesitar algin
accesorio, como cupld de union, curva, etc., estas seran del mismo material y de la misma marca
propuesta y se pegaran con el adhesivo adecuado para ese tipo de canos.

s Norma IRAM 13525, 13326, 13331 primera y segL‘n%a parte. \
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Referencias: Tubos Nicoll Eterplast, o de calidad superior.
CINTA DE INDICACION DE PELIGRO:

Seran de PVC del tipo cuadriculada, de 0,20 m de ancho, (de no cubrir con esta todos los
conductores se colocaran dos tiras paralelas sobre los mismos); de color preferentemente “Rojo”, y de
a tramos con la inscripcion de las palabras “Peligro Eléctrico”, o algo similar que indique
inequivocamente que un poco mas abajo de esta cinta corren conductores que transportan energia
eléctrica.

CONDUCTORES DE POTENCIA, TIPO SUBTERRANEO DE 1,1 KV. (CAS.)
Caracteristicas:

Los cables responderan a la Norma IRAM 2022 Clase 5. Seran para una tension de servicio
de 1,1 KV Norma IRAM 2178 Categoria Il, resistentes a la propagacion de la llama Norma IRAM
2399.

Conductores:

Las cuerdas se fabricaran con cobre electrolitico rojo, nuevo, de alta pureza y baja
resistividad, para uso eléctrico, con buena flexibilidad.

Aislacion:

La aislacion de los conductores sera en base a PVC de alta calidad, con la suficiente
estabilidad térmica para funcionar en servicio continuo, hasta una temperatura de 70°C, en
sobretensiones 100°C, y en cortocircuito 160°C; sin ablandarse ni deformarse (Norma IRAM 2178) y
sin perder la resistencia de aislacion ni la rigidez dieléctrica. Podran utilizarse otros materiales
aislantes, tales como goma etilen- propilénica o polietileno reticulado, debiendo cumplir estos con las
mismas condiciones estipuladas para el PVC. Seran no propagante a la llama (Norma IRAM 2307 tipo
A).

Relleno;

Como material de relleno se usara un compuesto de PVC o material similar, que en todos los
casos debera ser no higroscépico. El relleno cumplira la tnica funcién de que la seccion transversal
de los cables multipolares sea de forma circular.

Vaina exterior:

La vaina exterior sera de PVC de alta calidad, de modo que le confiera al cable excelentes
caracteristicas mecanicas y elevada resistencia a la agresion de los agentes quimicos y ambientales
(Norma IRAM 2307 tipo ST 1).

Los compuestos de PVC u otros materiales aislantes utilizados en su fabricacion incorporaran
aditivos que le confieran la caracteristica de ser no propagantes de la llama, debiendo satisfacer el
ensayo de resiste

A- /
REFERE
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SIMIAN‘ IMSA, ARRAYAN o de calidad superior.

Arqg. JUAN
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LLAVES DE CORTE DE CIRCUITOS:

Interruptor termomagnético (Bipolar-Tripolar-Tetrapolar) automatico linea DIN (médulo de 80
mm de altura, 18 mm de ancho y 53 mm de profundidad) , para montaje sobre riel metalico de 35 mm
simétrico (DIN 46277), con lcc minima de 6 KA, con In y respuesta segun curva B para iluminacion y
curva C para lineas de alimentacion a tableros y/o proteccion de motores, desconexion libre e
independiente de la maneta que los une exteriormente. Trabajo con temperatura ambiente de hasta
50 °C. Vida util minima de 20.000 maniobras mecénicas y 10.000 maniobras eléctricas con 1,25
veces la corriente nominal. Intensidad nominal de apertura y cierre Im minima de 500 A. Tension de
empleo en corriente alterna de 230/400 V. Frecuencia de empleo 50 Hz. Capacidad de conexionado
con conductores de hasta 35 mm2 en bornes superiores e inferiores. Ajustes mediante prensacables
con tornillos imperdibles para destornillador con punta en estrella o paleta. Alta resistencia al choque y
a las vibraciones. Rigidez dieléctrica minima de 2,5 KV. Resistencia de aislamiento minima de 1
millon de Ohms. Se mantendra el mismo tipo y fabricante en todos los tableros, en concordancia con
las llaves compactas.

NORMAS: IEC 60898 y/o 60947-2, VDE 0641, DIM 46277.
REFERENCIAS: Siemens, Merlin Gerin, General Electric, o de calidad superior.
DISYUNTORES DIFERENCIALES:

Para ser montados sobre riel de 35 mm simétrico (DIN 46277), tetrapolares, de In = 40/63 A,
Id = 30 mA, 6 bipolares de In = 25/40 A, |d = 30mA. Capacidad de conexionado hasta conductores de
25/50 mm2 en bornes superiores e inferiores. Ajuste mediante prensacables con tornillos imperdibles
para destornillador con punta en estrella o paleta. Maneta con sefializacién de posicién. Pulsador de
prueba para verificacion de su correcto funcionamiento. Tensién de empleo en corriente alterna de
230/400 V. Frecuencia de empleo 50 Hz. Resistencia al cortocircuito minima de 10 KA. Intensidad
nominal de apertura y cierre Im minima 10 veces la corriente nominal. Mantendran la filialidad con las
llaves compactas y de circuitos.

NORMAS: IEC 60898.
REFERENCIAS: Siemens, Merlin Gerin, General Electric o de calidad superior.
BORNERAS:

Del tipo componibles. Cuerpo construido en Poliamida 6.6 o melamina 152.7. Auto
extinguibles a la llama, de altos valores de rigidez eléctrica. Partes conductoras de corriente eléctrica
deben estar construidas en cobre de alta calidad. Las secciones se adaptaran a los conductores para
los cuales se apliquen. Deben ser aptas para montaje en tableros sobre riel Din de 35 mm simétrico.
Separadores de poliamida o melamina, de igual modo para los terminales de ajustes.

Borneras: Tetrapolares-Tripolares-Bipolares-Unipolares: Cuerpo de baquelita, con bornes
de bronce roscado, con arandelas de presion y tuerca hexagonal. Intensidad nominal de acuerdo al
uso.

REFERENCIAS: ZOLODA, HOYOS, FOURNAS, TEA, o de calidad superior.

GRAFOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION DE CONDUCTORES EN TABLEROS Y RECORRIDOS:

Todos Iog/conductores dentro de tableros deberan ser identificados en ambos extremos (T.M.
y bornera de . /fos conductores sobre Bandejas Porta Cables se |der§bsaéém a-distancias no
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mayores a los 5 metros, de modo que su identificaciéon sea rapida, segura e inequivoca, para los
futuros mantenimientos, de acuerdo con las especificaciones dadas. En cafierias, se podra usar el
método del color de la vaina, y/o colocando identificacién en cajas de registros, de paso, de
derivacioén, o centros.

Para los fines previstos se podra usar el sistema Grafoplas de HOYOS, o similar de mayor
calidad.

En la contratapa del TP se colocaran cartelitos de acrilicos pegados a la misma mediante un
adhesivo de alta adherencia y de muy buena calidad, para indicar la funcién que cumple cada llave de
comando y/o proteccion. Se reforzara la sujecion de los mismos mediante dos tornillitos por letrero.
Se complementara esto con una planilla plastificada y pegada en la parte posterior de la tapa donde
se indique la funcién de cada llave con su N° de circuito y/o efecto.

CINTA AISLADORA:

Cinta autosoldable: sera de caucho de alta resistencia a la traccién de gran elongacion. Alto
poder de aislacién. Sin contenido de azufre a los efectos de no provocar corrosion en los
conductores. De alta resistencia a la Temperatura, hasta 130 °C. Construida bajo Normas ASTM-D.
Espesor 0,51mm, Ancho 19 mm, Longitud por rollo 5 metros.

REFERENCIAS: 3m Autosoldable #43+ - TACSA EPR Autosoldable, o de calidad superior.

Cinta Comun: sera de vinilo de alta elasticidad, auto extinguible, de alta rigidez dieléctrica,
resistente a los acidos, alcalis y rayos UV, con buena estabilidad del adhesivo aun a elevadas
temperaturas (105°C), resistente a la abrasién. De 18 mm de ancho, 20m de longitud, 0,13 mm de
espesor.

NORMAS: IRAM 2454. [EC 60454-3-1.
REFERENCIAS: 3M-Temflex- Vinyltape — TACSA, o de calidad superior.
CABLECANALES PARA ORDENAMIENTO DE CONDUCTORES DENTRO DE TABLEROS:

Construidos en PVC, ranurados, con tapa de ajuste a presion. La seccion del mismo
dependera de la cantidad de conductores, pero siempre bajo la premisa de que el cableado debe ser
holgado para un facil mantenimiento. Seran montados en los tableros mediante adhesivos de alta
calidad, y se reforzaran sus condiciones mecanicas mediante tornillos, u otro sistema que asegure
una perfecta respuesta mecanica al trato en caso de mantenimientos, recableados, etc.

REFERENCIAS: ZOLODA, HOYOS, ASSANO, o de calidad superior.
JABALINAS DE PUESTA A TIERRA:

Se usara una jabalina de revestimiento de cobre continuo y uniforme efectuado por
deposicion electrolitica, con alma de acero trefilado, de alta resistencia en perfecta unién para evitar
asi la posibilidad de corrosién electrolitica; de 3/4" de diametro y 1,50 m de longitud, con su
correspondiente tomacable de bronce con bulén roscado también de bronce, de alta resistencia
mecanica, para permitir una unién entre jabalina y conductor sin corrosién galvanica. La terminacion
se efectuara con una camara de hierro fundido especiales a tales fines. NORMAS: IRAM 2309

RUCTURA Y AMBIENTE
JUEL FILICE

D DE HB;UDAD DE MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION, INF
EN 4de7 flrc JU’;‘;" AAN




mendoza

GEL MEJORADOR DE LA CONDUCTIVIDAD DEL TERRENO:

Se usara una mezcla despolarizante (no Corrosiva), que minimiza las corrientes galvanicas y
permite al sistema de puesta a tierra tener una larga vida (til, dando un elevado grado de hidroscopia,
minima resistencia y gran capacidad de disipacién aun con corrientes de falla elevadas. Estara
compuesta a base de silicato hidratado de aluminio o magnesio, sulfato de sodio y sulfato de calcio.

REFERENCIAS: EXOAL — GEN-ROD, o de calidad superior.
CONDUCTORES PARA ALIMENTACION DE PROYECTORES DESDE COLUMNA:

Conductor tipo TPR, apto para instalaciones industriales. Construido con cobre electrolitico
recocido. Flexibilidad Clase 5, segin Norma IRAM NM-280 e C 60228. Apto para trabajar con
temperaturas de 70°C en servicio continuo, y de 160°C en cortocircuito. Se construyen con aislante
de PVC tipo D, IRAM 2307. En el caso que nos compete seran de seccion de 2x2,5+T2,5. Color
Celeste para Neutro, Rojo, Blanco, Castafio para la Fase, y Verde con franja amarilla para Tierra.

La envoltura sera de PVC ecoldgico tipo ST5, de forma cilindrica color negro. Respondera a
la Norma IRAM NM 247-5 (Ex 2158). Tension Nominal de Servicio 300V en CA de 50 Hz. Se utilizara
un conductor por cada artefacto que se deba energizar.

REFERENCIAS: PRYSMIAN, IMSA ARRAYAN, MH, o de calidad superior.
CONDUCTORES UNIPOLARES:

Seran de cobre electrolitico recocido. Flexibilidad Clase 5, segun Normas IRAM NM-280 e
IEC 60228. Aislante con vaina PVC, color celeste exclusivamente para el Neutro, castafio, blanco,
negro para las Fases y verde con franja amarilla exclusivamente para el conductor de puesta a tierra.
Responderan a la norma IRAM NM 247-3 (Ex 2183). No propagante de la llama segun Norma NM
IEC 60332-1 y 60332-3.

REFERENCIAS: PRYSMIAN, IMSA, ARRAYAN, MH, o de calidad superior.

CAﬁIERiAS, CAJAS, CONECTORES, CUPLAS, PRENSACABLES DE MATERIAL
TERMOPLASTICO

Carios de PVC clasificacion 4321-Extra Pesado con sus accesorios, rigidos y/o flexibles.

Cajas de material termoplastico auto extinguible IEC 60695-1, grado de proteccion IP65 —
IEC60529, resistencia al impacto IK 08- IEC 62262, Certificaciones IRAM-IEC 60670/89.
Prensacables: de poliamida 6.6, grado de proteccidn IP65, IEC 60539; auto extinguibles |IEC 60695-
1, guarnicién de goma siliconada, con tuerca de ajuste del mismo material.

Prensacables: Metalicos, de aleacién de aluminio-Zinc inyectado, con grado de proteccion
IP65, con tratamiento superficial cincado, guarnicion de PVC (neoprene o goma siliconada), con
tuerca de ajuste del mismo material. Tubo Metalico Flexible: Fabricado con flejes de acero cincado y
recubiertos con una funda de polietileno.

Todos sus accesorios deben ser de la misma marca comercial propuesta.

REFERENCIA: Tubelectric (Homeplast S.A.); Conextube, o de calidad superior.

/ —
COLUMNAS IAS DE LA PLAZA: —“)
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Seran reutilizadas las columnas existentes a las cuales se tendra que volver a pintar, con dos
manos de antiéxido, y dos manos de esmalte sintético del color que determine el Departamento de
Arquitectura. La misma se realizara con soplete, no a pincel ni con rodillos. En la base de las mismas
y sobre el piso terminado se hara un collar de hormigén de 15 cm de altura y de un diametro superior
al del cafio de la columna en 10 cm, con pendiente hacia afuera para evitar la acumulacion de agua
en la base de la misma.

Debera contar con una Caja de Registro que contendrd una bornera bipolar donde se
conectaran el conductor de entrada y de salida a la préoxima, colocando con un tornillo fijo al cuerpo
propiamente dicho el conductor de puesta a tierra. Desde ésta bornera se conectara el seccionador
con fusible para fase y neutro y desde éste se llevara mediante conductor tipo TPR de 2x2,5+T2,5
mm? la alimentacion al artefacto de iluminacion el cual debera estar conectado también a tierra.

BRAZO CUELLO DE CISNE:

Se instalara un brazo cuello de cisne de iguales caracteristicas a los ya instalados en la
columna existentes, para la nueva luminaria de alumbrado publica en la columna de H°A® N° 2.

ARTEFACTOS DE ILUMINACION ALUMBRADO PUBLICO ALTURA 8M APROX.:

Seran de tecnologia LED (minimo 96 LED'’s para dar como minimo 150 W). Seran de tipo IP
66. El diametro de la embocadura debera ser adecuado al del tope del brazo cuello de cisne que se
utilizara como soporte. Cuerpo de aleacion de aluminio, Difusor frontal de vidrio cristal templado.
Tendra un recinto para el portaequipo auxiliar electrénico correspondiente al sistema LED utilizado.

REFERENCIA: PHILIPS XCEED - BRP373 o calidad superior
ARTEFACTOS DE ILUMINACION ALUMBRADO PUBLICO ALTURA 5M APROX.:

Seran de tecnologia LED (minimo 48 LED'’s para dar como minimo 60 W). Seran de tipo IP
66. El diametro de la embocadura debera ser adecuado al del tope del brazo cuello de cisne que se
utilizara como soporte. Cuerpo de aleacion de aluminio inyectado. Altura de montaje 7/8m. Difusor
frontal de vidrio cristal templado. Tendra un recinto para el portaequipo auxiliar electronico
correspondiente al sistema LED utilizado.

REFERENCIA: PHILIPS GOL LED - BRP220, o de calidad superior.
FAROLA PEATONAL.:

Base de fundicion de aluminio inyectado de alta presion, que incorpore el sistema de fijacion a
la columna debe sustentar el equipo auxiliar y el grupo éptico. Equipado con leds y drivers compactos
de 1° calidad para 220VCA 50/60Hz. Portalamparas ceramico de alta calidad, cableado para alta
temperatura. El difusor debe ser de inyeccion metacrilato PMMA de alta resistencia al impacto
transparente, como otra opcién podra ser de policarbonato protegido contra los rayos UV. La placa
portaequipo serd de chapa de acero galvanizada. La tapa superior sera del tipo curva realizada en
aluminio repujado. El cierre se realizara con cuatro palancas de fundicion de aluminio inyectado de
alta presion. Tornillos exteriores de acero inoxidable pudiendo ser los tornillos interiores cincados.

REFERENCIA: OSRAM QUATRC24 LED, LUCCIOLA ATLANTIS LED, o de calidad superior.

=
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DOCUMENTACION TECNICA:

La oferta sera acompafada de una Planilla donde se indicaran las Marcas, Modelos y Normas
de todos los productos eléctricos, tableros y otros que se incluyen en la oferta, con el precio unitario,
de modo de poder tener un conocimiento de sus costos, a los efectos de poder tener un criterio de
seleccién de las ofertas, el cual en principio se basara en el mas conveniente para este Municipio.
Ademas, la contratista debera presentar un analisis de precios por cada uno de los grupos de trabajo
en que quiera dividir el trabajo total de la obra.

APROBACIONES:

Los materiales cotizados deberan contar con la aprobacion segun Resolucion 92/98 del Ex-
Ministerio de Economia, Obras y Servicios Publicos — Secretaria de Industria, Comercio y Mineria de
la Nacién, lo cual debera ser acreditado fehacientemente, indicando en la planilla anterior cual es la
Norma IRAM o IEC a la cual se ajusta. A requerimiento de la Municipalidad se deberan presentar
certificados originales no aceptandose en estos casos folleteria comercial (en especial para los
equipos de iluminacion).

NORMAS: Seran de aplicacion las existentes en el Cédigo de Edificacion de la Provincia de
Mendoza, en el apartado referido a las instalaciones eléctricas. En caso de que responda a una mejor
ejecucion de los trabajos o de los materiales utilizados, se aceptaran las especificaciones de la
Asociacion Electrotécnica Argentina. Ademas, se respetaran las normas del buen arte.

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
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OBRA: “REMODELACION PLAZA SANTA RITA”
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DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

PLANILLA DE MEZCLAS Y HORMIGONES

PROPORCIONES DE VOLUMEN

MEZCLA A USAR PARA

ALBANILERIA LADRILLOS COMUNES

'ALBANILERIA PANDERETE

ALBANILERIA Y HUECOS
ALBANILERIA 5 HILADAS

s/ viga vinculacion

REVOQUE INTERIOR COMUN
Muro y cielorraso (jaharra)

'REVOQUE EXTERIOR

Muro y cielorraso (jaharra)
ENLUCIDO INTERIOR
Muro y cielorraso

ENLUCIDO EXTERIOR
Muro y cielorraso

TENDIDOS

ENLUCIDO IMPERMEABLE

REVOQUE EN SUBSUELO Y PARA-
MENTOS EN CONTACTO c/ TIERRA
COLOCACION REVESTIMIENTOS Y
ZOCALOS

COLOCACION MOSAICOS,

BALDOSAS, ETC.

HORMIGON CONTRAPISO

'HORMIGON CIMIENTO Y

SOBRE ELEVADO

HORMIGON VIGAS DE CARGA

Y LOSAS

HORMIGON COLUMNAS, ZAPATAS
Y VIGAS DE VINCULACION
'HORMIGON BAJO VEREDA

para enlucir o rodilla/

Cemento Portland
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FORMULARIO OFICIAL DE OFERTA

MENDOZA,....... o e T de 2017
SENOR
INTENDENTE de la MUNICIPALIDAD
de la CIUDAD de MENDOZA
DR. RODOLFO SUAREZ
Ref..“REMODELACION PLAZA SANTA RITA”

LOS QUE SUSCADEIN ... 0 . eersssiomseseonssnssarsmnpnnsss seismnnn s annnsnmssssnms s ersns , en su
caracter de representante legal y técnico de la
{1551 O B . AT e 1 AR , fijando domicilio especial
(L O SR ey (et 1, S O N BT eer o | de la Ciudad de Mendoza, se dirigen

a Ud. con el objeto de formular una oferta de la obra de la referencia en un todo de acuerdo
con el Pliego que sirvido de Base a la Licitacion convocada por la Municipalidad que declaro

conocer y aceptar.

Ofrezco ejecutar |la obra en la suma total de pesos (...........ccccceen ) . T por el
sistema de Ajuste Alzado definido en el articulo 6° - inciso b) del Decreto 313/81,

reglamentario de la ley 4416.

Saludamos al Sefor Intendente con distinguida consideracion.

REPRESENTANTE TE‘CNICO




OBRA: REMODELACION PLAZA SANTA RITA

UBICACION: Barrio Santa Rita Ciudad de Mendoza

PLAZO DE OBRA: 90 dias

MONTO DE OBRA: H 2.613.954,24

PRESUPUESTO OFICIAL

Item Sub DESCRIPCION UNIDAD| CANTIDAD |
ltems
i Eaiad it JOS P i 13 100 | :
Cartel de obra 1008 6.40000 | 5 £.400,00 0.24%
Cierre de obra y balizado mi 130,00 128.00 | S 16.640.00 0.64%
Obrador y bafio quimico meses 3,00 11.200,00 33.600.00 1.28%
1.4 [Seguridad e Higiene meses 3.00 11.200,00 33.600.00 1.29%
15 |Replanteo m2 128000 [$ 5600 |3 71.680.00 2.74%
16 Documentacion conforme a obra, manual y protocolo de g 100 |§ 24.00000 | 5 24.000.00
ICIC i e T B
Demolicion cordén de h ¢ mi 6300 |8 56.00 |8 3.528.00
Demolicion c m2 21800 |5 25600 [§ 55.808,00
Demoiicion cisterna g 1,00 12.800.00 [ § 12.800.00
D n ermita y masti gl 1.00 12.800,00 12.800.00
D icion deposi gl 1.00 16.000.00 16.000,00
D icion canteros de piedra mi 30.00 960.00 28.800,00
Retiro de equipamiento existente al 1.00 4.800,00 4.500,00
Retiro. amreglo, pintura y recolocacion de juegos de nifos al 100 | 8§ 64.00000 | 5 64.000.00
Retiro de luminana gl 100 |8 £00.00 | § 800,00
B & ;- B B Lk - teets
Desmonte, relleno y compactacion m3 114,00 | 3 504.00 |$ 57.456.00
Nivelacién y impieza g. 1,00 48.000,00 48.000,00
Excavacién cancha de tejos m3 12,00 | 8 1.040.00 12.480.00
Capa de ripio y base da cancha de tejos m3 1000 | § 480,00 4.800.00
Refleno arena. imo y arcilla cancha de $ 1.512,00
{ [ e e e p e EER R i It R FEO AR AEEY 5 %
Ejecucion cordén de H*A® F] 20000 |5 26.000.00
Ej contrapiso de H*A® laneado m2 23400 (S 60800 [ § 142.272.00
43 |Ejecucion confrapiso de HA® con piedra de Mendoza m2 9200 |S 928,00 | & B85.376.00 3.97%
Ejecucion confrapiso de H*A® con piedra partida blanca
44 | er del Plata m2 9360 (S 92800 | S 26.860.80 332%
45 |Ejecucion losa sobre acequia m2 3.50 109600 | 3.836.00 0.15%
46 |Construccién cordén "L" de H°A® cancha de tejos mi 32.00 400,00 [$ 12.800,00 0.49%
4.7 |Construccién confrapiso cancha muttiuso m2 200.00 60800 [$ 121.600,00 4.65%
48 ;rmdﬂén ¥ colocacion de baldosa granitica para extenores | 20000 | s 72000 | s 144.000,00 P ]
49 CO"SWCC‘gi errmE 100§ 16.000.00 [ $ 16.000.00 0.61%
|JUE NFA B : s - i R85 i i
5.1 |Prowvision y colocacion calesita integradora 1.00 76.01600 [ S 76.016.00 291%
52 |Provisién y colocacion pértico cuédruple reforzado mixto Unidad 100|8% 3760304 |5 37.603.04 144%
53 |Provisién y colocacion sube y baja doble Unidad 100(% 2067360 ]S 20.673.60 0.79%
i ] 158.064.00 | § 158.064.00
51 |provision y colocacién descontraciurader de columna Unidad 1S 100000013 A50000
Provision y colocacién bicicleta fija 5 2597760 |8 51.955.20
Provision y colocacion fortalecedor de piemas s 2817760 | § 28.177.60
Frovision in remo doble 5 4303360 | § 43.033.60
Frovision y colocacion caminador doble 3 ]

31678.40 3167840

T i : 15 TR D
Provisién y colocacion banco de H°A® con respaldo | 15.374.40 169.118.40
Provision y colocacion de papelero 6,00 12.984,00 77.904.00
Provision y colocacion de bebedero 2.00 14.992.00 28.984.00
74 Provision y colocacién de mesa con tablero y asientos Unidad 200 | § 295600 |8 49.920,00 1.91%
7.5 |Provision y colocacién banco individual H°A" Unidad 800 |5 848000 |5 67 840.00 2.60%
7.6 |Colocacion dispenser bolsas mascotas Unidad 100 |8 160000 | $ 1.600,00 0.06%
77 |provision y colocacion contenedor ciindrico de botellas i 1001s 3000000 % 30,0000 1.15%
7.8 |Reparacion. pintura y colocacion de mashl Unidad 100 1|8 7.20000 | S 7.200.00 0,28%
78 |Proteccion cancha muliuso- reja elecrosoldada mi 1000 | S 3.04000 |3 30.400,00 1,16%
7.10 |Provision y colccacion puesto verde de reciclado unidad 100§ 48.00000 | % 48 000,00 1.84%
A1 Provisién y colocacion estructura metdlica y vidrio ermita 9 10018 1:200,00'1:5 720000
712 _|Provisian y colocacion loseton con rayuela unidad 1.00 [§ 18.360,00 | S 18 360,00
R T R X
Preservacion y mantenimiento arbolado publico existente >
8.1 dwanie s obea Unidad 15.00 | 8 5
8.2 |Poda ] 1005 640000 [ & 6.400.00
B3 Exiraccion de tocones. y elemplares peiigrosos Unidad 2008 331200 |3 6.624,00 0.25%
4 |Provision y colocacién de gulas y fulores g 10015 480000 | § 4.800,00 0.18%
5 |Movimiento y reg 6n de ejemplares Unidad 5005 1.920,00 [ 9.600,00 037%
6 |Provisién y plantado de nuevos arboles
86.1 |Acacia de constantinopla unidad 500 2.400,00 12.000.00 0.45%
8,62 |Pistachial Arbol de Judea unidad 5.00 2.400,00 12.000.00 0,46%
8.6.3 |Acacia Caven unidad 4.00 2.400,00 9.600.00 0.37%
87 |Provision y plantado de arbustivas y trepadoras
87 1 |Santa Rita arbustiva o Hebe unidad 90,00 24000 |5 21.600.00 0.83%
872 |Verbenarastrera, unidad 10,00 24000 | 5 240000 0,08%
872 |Alisum o Gazania unidad 40,00 192.00 7.680,00 0.20%
274 [Santa Rita jrepadora unidad 10,00 32,00 320,00 0.01%
Provisiongdistribucion de fertiizantes kg 20,00 40000 | S B8.000.004 e 0%




OBRA: REMODELACION PLAZA SANTA RITA

UBICACION: Barrio Santa Rita Ciudad de Mendoza

PLAZO DE OBRA: 90 dias

MONTO DE OBRA: $ 2.613.954,24

PRESUPUESTO OFICIAL

89 |Provisién y colocacién champa de césped m2 410,00 [ 3 160,00 | $ 65.600,00 251%
810 |Provision y colocacion Arena de San Luis m3 17,00 5 640,00 | § 10.880,00 0.42%
8.11 |Provision y colocacion Grancila m3 400 |8 1.04000 [ $ 4.160,00 0.16%
812 |Provision y colocacién Chi m3 400|8 1.04000 | $ 4.160,00 0,16%

1 LA BoRAnARDdEs i - =

9.1 [Provision y colocacion pintura vial m2 53.00 64000 [ § 33.520,00 1.30%

92 |Aplomo y pintura de postes exi Unidad 3.00 1.920,00 5.760.00 0.22%

93  |Provisidn y efecucién pintura cancha mutbuso g 1.00 4.800,00 4.800.00 0.18%

94 |Provisidny ek i6n pinfura muro 0 m2 320,00 240,00 76.800.00 2.94%

95 |Provisiciony gmﬁ pintura ermita 1.00 3.20000 | § 3.200.00 0.12%

i P e : & 4 &
101 [Provision y montaje farclas peatonales Unidad 200(S 2496000 |5 49.920,00 1.91%
| 4 A M | Unidad 300|s 17.817,60 | § 53.452,80 2.04% \
o3| ErossOny ontals MG SUTDRI D ML IR | Uridad 100 |5 816000 |§ 8.160.00 031%

0.4 |Prowsién y montaje luminana en efmita Unidad 1.00 |5 2.400,00 2.400.00 0.09%

05 |Prowvisiony montaje de puesta a tiera Unidad 1,00 |§ 2.400,00 400,00 0.09%

0.6 |Instalacion tablero i Unidad 1,00 650880 |5 508,80 0.25%

10.7 |Provision y montaj 4x4mm2 m 15,00 54240 |5 136.00 0.31%
108 |Provisién y montaje brazo cuello de cisne Unidad 1.00 9.856,00 | § 5.856,00 0.38%
109 |Excavacién p/instalacion eléctrica m3 3,00 1.280.00 | $ 3.840,00 0,15%

I T ikl

FILICE

no




OBRA: REMODELACION PLAZA SANTA RITA
UBICACION: Barrio Santa Rita Ciudad de Mendoza

PLANILLA DE OFERTA

DESCRIPCION UNIDAD| CANTIDAD [PRECIOUNITARIO | PRECIC DEL ITEM

; = RE RES | + TR i z er'i'lnl'l e .;4+..HH.H_H_,;.J_E prh
11 |Cartelde obfa Unidad 1,00
1.2 [Cierre de obra y balizado mi 130,00
1.3  |Obrador y bafio quimico meses 3,00
1.4 |Seguridad e Higiene meses 3,00
1.5 |Replanteo m2 1.280,00
Documentacion conforme a cbra, manual y protocolo de d 1.00

rmenlemo

2.1 |Demchicion cordén de g ml 63,00
22 |b ion p m2 218.00
23 |Demoiicion cisterna g 1.00
2.4 |Demolicién ermita y mastil al 1.00
25 |Demolicién depésito gl 1,00
26 |D ion canteros de piedra mi 30.00
2.7 |Retiro de equip to g 1,00
28 |Refiro, amreglo, pinfura y recolocacion de juegos de nifios g 1,00
28 |Refiro de mn—ana ol
R  RELLENO Y ; e b
31 |Desmonte, relenoy compactacion m3
32  |Nivelacién y impieza g.
3.3 |Excavacion cancha de fejos m3

3.4 |Capa de ripio y base estabilizada cancha de tejos
3.5 |Rellenc arena, imo arcma r:ancha de I S

4

a1 Ejecucion cordon de H'A'
42 |Ejecucion contrapiso de H°A® laneado

43 |Ejecucion contrapiso de H*A® con piedra de Mendoza m2

Ejecucion confrapiso de H®A® con piedra partida blanca
44 | ar del Piata m2 9360
45 |Ejecucion losa sobre acequia m2 3.50
4.6 |Construccitn corddn "L de H°A® cancha de lejos m 32,00
4.7 |Construccidn contrapiso cancha multiuso m2 200.00
48 :rwsion y colocacion de baldosa granitica para exteriores | 5 20000

Construccion ermi

5160 y colocacion calesita integradora

52 |Provision y colocacidn pértico cuddruple reforzado mixto Unidad 1,00

53 |Provisién y colocacion sube y baja doble
54 Prwsaén colocaclén Elice doble puente

e AT s b
81 | provision y colocacion descontracturador de coksmna Kiricad 100
62 |Provisiony i fija Unidad 2,00
63 |Provision y colocacion fortalecedor de piernas Unidad 1,00
64 |Frovision y colocacion remo doble Unidad 1,00
65 Prmﬁm y coboac:bn caminador doble Unidad 1,00

?1 ) F'rcmsaén ¥ colocacnon mnco de H°A° con respaldo Um&ad o= 1.1.E|a
7.2 |Provisién y colocacién de papelero Unidad 6.00
7.3 |Provisidn y colocacién de bebedero Unidad 2,00
7.4 Provisidn y colocacién de mesa con tablero y asientos Hipidad 200
7.5 |Provisién y colocacién banco individual H°A® Unidad 8.00
76 |Colocacién dispenser bolsas mascotas Unidad 1,00
77 Provisién y colocacién contenedor cilindnico de botellas Unaad 1.00
7.8 |Reparacién, pintura y colocacion de mastl Unidad 1,00
7.9 |Proteccidn cancha multiuso- reja electrosoldada mi 10,00

710 [Provisién y colocacion puesto verde de reciciado unidad 1.00

71 gl 1.00

Provision y colocacion estructura metalica y vidrio ermita

71 2 Prowision y colocamon loseton con raﬁé!

TR LE

R

8.1 0 Presewacnén y marrtenim!ento arbolado publico existente

Ry Unidad 15,00
82 |Poda g 1,00
83 Extraccién de tocones, arbustos y ejemplares peligrosos Unided 200
8.4 |Provision y colocacién de guias v tutores al 1,00
85 |Movimiento y repiantacion de ejemplares Unidad 5,00
8.6 |Provision y plantado de nuevos arboles
BT 8 | unidad |
; g_:‘_Pdsmnuamtuem ; =t Hunidad
B3 |Acacia Caven : : unidad
87 |Provisiony planladu de arbustivas \_.' Irepaduras
- 871 [Santa Rita artuistiva o Hebe unidad |
872 |Verbenarastrera unidad
£7.3 |Alisum o Gazania unidad
7.4 |Senta Rita frepadcra F unidad
8.8 |Provision y distribucion de fertiizantes ka
89 |Provision y colocacion champa de césped m2

8.10  |Proylsion y colocacion Arena de San Luis m3




OBRA: REM
UBICACION: Barrio Santa Rita Ciudad de Mendoza

PLANILLA DE O

ODELACION PLAZA SANTA RITA

FERTA

| 811 |

Provision y colocacion Grancilla

8.12

8.1

Provision y colocacion Chi

Provision v colocacion pintura vial

g3

Premsién y ejecucion pintura cancha muitiuso

9.4

92 if@m y pintura de postes existentes

Provision y ejecucion pintura muro med )

9.5

101

Prowisicion y ejecucion pintura ermita

Provisién y montaje farclas peatonales

102

Provision y montaje luminana alumbrade publico attura 8m

103

aprox.
Provision y montaje luminana alumbrado publico aftura Sm
0X.

104

Provision y montaje luminaria en ermita

10.5

Provision y montaje de puesta a tiera

1086

nstalacion tablero eléctrico

10.7

Provision y montaje 4x4mm2

10.8

Provision y montaje brazo cuello de cisne

Arg. JUA

) MANUEL FILICE
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OBRA: “REMODELACION PLAZA SANTA RITA”

Expediente:

Contratista:

Planilla de Analisis de Precios
Item : Titulo del trabajo

Unidad :
Materiales

Total
Descripcién Unidad Cantidad Precio Unitario Parcial

Asistencia | Contribucio| Cargas
Mano de Obra hs $/h perfecta nes patronales | total parcial

Oficial especializado

Oficial

Ayudante

Equipos y Combustib( equipo y heramientas interviniente)

XXXXXXXXXX $
XXXXXXXXXX $
JOOOXXXXX $
XXXXXXXXXX $

Costo Directo
Gastos Generales %
Sub Total 1
Beneficios %
Sub Total 2
Impuestos 21% [
Tota

Precios de Item por unidad s ]

Art 9 Inc M del Pliego General de Bases

Art. 45 del Pliego General de Bases

El oferente debera consignar en forma detallada el valor del jornal, asistencia perfecta, contribuciones y
cargas patronales, los que no podran ser inferiores a los montos minimos vigentes al momento de la
apertura de la licitacion, establecidos por el Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de la
Provincia de Mg doza./Aerea Costos.

JUAMM

NUEL FILICE
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Planilla de Equipos Propiedad de la Empresa ( Afectar a la Obra)

Descripcién Marca Dominio

-

e ——
bty

i i i‘f“;.,,

Tipo

Modelo

Potencia

Capacidad

Estado de Uso

Ubicacion

RGE SIMONI

JUITECTURA
Urbano
t y Amb

3 Mendoza

Je la Gudagd dg Mendo

[LIS[ FILICE

no
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MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DE OBRA
CONSTITUCION DE DOMICILIO LEGAL

Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE] con
documento [TIPO Y N°] de la empresa [NOMBRE DE LA
EMPRESA] (en adelante, el “Oferente”)

declaro bajo juramento que el Oferente conoce el lugar donde se ejecutara la Obra,

tramitada por Expediente N° , Y que se ha recogido en el sitio la

informacion relativa a las condiciones locales que puedan influir sobre la ejecucién de los
trabaos, comprometiéndose al estricto cumplimiento de las obligaciones emergentes a esta
Licitaciéon y que se abstendra de presentar cualquier tipo de reclamo o adicional de obras

alegando desconocimiento o falta de informacién sobre dichas cuestiones.

Asimismo, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 9 inciso R) del
Pliego de Condiciones Generales, constituyo domicilio legal y especial en: (DENTRO DEL
RADIO DEL GRAN MENDOZA: Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipu o Lujan
de Cuyo de la Provincia de Mendoza)

donde seran validas todas las notificaciones. Si se modificara el domicilio,

el Oferente debera comunicar dicha circunstancia en forma inmediata y por escrito al
Licitante, el cual sera tenido en como tal a partir del tercer dia siguiente al dia que fuera
comunicado. El nuevo domicilio también debera constituirse en la jurisdiccion establecida en
el PCP, bajo apercibimiento de tenerse por notificados a los Oferentes en el domicilio

constituido con anterioridad.

(Declarante)

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
1de1
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MODELO DE DECLARACION JURADA

ARTICULOS 5°y 9°inc.s) DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE], con
documento [TIPO Y N°], en caracter de
de la empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA]
(en adelante, el “Oferente”)
declaro bajo juramento haber tomado conocimiento y estudiado cuidadosamente los pliegos
(generales, particulares y de especificaciones técnicas, etc.), planillas, circulares y demas
documentacion, que se han entendidos sin dudas ni excepciones en su justo significado y el exacto
alcance en todos sus términos, y que expresamente los acepto sin reservas ni condiciones,
(Articulos 5° y 9° inc. s) del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

(Declarante)

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
1de1
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i SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE.
@) MUNICIPALIDAD DE IA CIUDAD DE MENDOZA
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SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE.
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

PROYECTO:
REMODELACION

PLAZA SANTA RITA

UBICACION: BARRIO SANTA RITA
CIUDAD DE MENDOZA

CONTENIDO:
PLANTA PARCIAL 1

SECRETARIO ARQ. MARIO ISGRO

| SUB SECERETARIO | ARQ. JUAN MANUEL FILICE

JEFE PROYECTOS | ARQ. JORGE SIMONI

COORDINADOR ADRIAN BURGOS

PROYECTO ARQ. MERETTA, ARQ. ANTONIETTI,

ARQ. BAUZA, ARQ. SAR SAR,
ARQ. EGUES, ARQ. LACERNA, ING.

LAZARO, ING. TENAGLIA
FECHA: 07/JUL/2017
PLANO N: A — 02
FeCalh: 1 : 78

ARCHIVG; (—ﬁ

APROBACION: :
Arg. JUAN MANUEL FILICE

Subsecrdiario de Desarrollo Urbano
Secretaria deNjlan., Infraestriucttics yamb, -
ESTE DOCUMENTO £S5 DE USO INTERMUCDE/ E& 1ChlskADI O eACBIIDAD DE MENDOZA

SU UTILIZACION TOTAL O PARCIAL, SU REPRODUCCION O CESION A TERCEROS REQUERIRA
LA PREVIA AUTORIZACION DE ESTE MUNICIPIO.
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SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE.
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

[] coLumna DE

PROYECTO:

REMODELACION
PLAZA SANTA RITA

ILUMINACION EXISTENTE

EL PLUMERILLO

o

EJE DE CALZADA
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UBICACION: BARRIO SANTA RITA
CIUDAD DE MENDOZA

CONTENIDO:

CORTES

SECRETARIO

ARQ. MARIO ISGRO

SUB SECERETARIO

ARQ. JUAN MANUEL FILICE

JEFE PROYECTOS

ARQ. JORGE SIMONI

COORDINADOR

ADRIAN BURGOS

PROYECTO

ARQ. MERETTA, ARQ. ANTONIETTI,
ARQ. BAUZA, ARQ. SAR SAR,
ARQ. EGUES, ARQ. LACERNA, ING.
LAZARD, ING. TENAGLIA

07/JUL/2017
PLANO N: A - 04

s,

% g/,
CORTE D-D CORTE E—F VA

APROBACION:

N MBNUEL FiricE

wsarroilo Urbano
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SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE.
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

PROYECTO:

REMODELACION
PLAZA SANTA RITA

UBICACION: BARRID SANTA RITA
CIUDAD DE MENDOZA

PLANO DE-UBICAGION._ | _

TERMINACION GRANZA LAVADA IN SITU

<& CONTRAPISQ DE H°A® 12CM

: |
ARTEFACTO LUMINICO / DICROICA LED i 0,15m : CAPA DE RIPIO 5CM
P/ EMBUTIR 18W LUZ CALIDA 3000°K | 7[\ : ek b

&%

VIDRIO LAMINADO/ TEMPLADO 4+4 |

ESTRUCTURA METALICA 3 |

0,95m \
VIDRIO_LAMINADO/ TEMPLADO 6+6 } e v | ‘
: HORMIGGN ARMADO |
. : 8 CONTENIDO:
8m |
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