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MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA

LLAMADO A LICITACION PUBLICA

“REMODELACION PLAZA MARGARITA
MALHARRO DE TORRES”

APERTURA: DIA..... MES.... ANO....HORA...

EXPEDIENTE: N°........
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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: REMODELACION PLAZA MARGARITA MALHARRO DE TORRES.

El Ejecutivo municipal ha incluido dentro del Plan de Obras Publicas del presente afio la
ejecucion de mejoras para la renovacion integral de la Plaza Margarita Malharro de Torres,
ubicada en calles Los Nogales, Emaus, Maipu y Padre Llorens del Barrio San Martin.

El objetivo de la intervencion es renovar la plaza y sus usos, mejorando sectores
deteriorados y potenciando sus espacios de juego, encuentro y celebracion.

Su trazado se mantendra, rehaciéndose sectores de piso deteriorados por levantamiento de
raices de arboles y arreglando pafios de hormigén en mal estado. Sus muros de contencion de
piedra, presentes en todos los recorridos, seran emprolijados y afianzados a través de tabiques
de hormigén que permitiran su reordenamiento y limpieza. Ademas seran aprovechados para
incorporar bancos sobre la piedra en algunos sectores que se reforzaran como espacios de
permanencia.

El sector de nifios sera renovado y potenciado, incorporando nuevos juegos y arreglando los
existentes. Se instalaran mesas con tableros y de ping pong para diversificar los intereses y
ampliar el rango de edad de uso de la plaza. Ademas el espacio central, hoy sin funciones
especificas, recibira nuevos usos a través de una cancha de deportes pintada en piso y juegos
para nifios también al ras del suelo. De esta manera no se limitara su ocupacion durante
celebraciones pero permitird su aprovechamiento en otros momentos del afio. La escultura del
Padre Llorens, ubicada en este espacio, sera revalorizada con una placa y se arreglara
integramente.

Se mantendra el circuito de educacion vial incorporando sefalética y se instalaran papeleros,
bebederos y bolardas. También se construiran dos depositos para herramientas y materiales de
trabajo del placero, enterrados cerca del espacio central.

Se realizara como parte de esta obra un tratamiento paisajistico de todos los espacios
verdes, incorporando cubresuelos y especies gramineas en algunos pafios. Ademas se
replantara césped y se incorporaran nuevos arboles en sectores que hoy necesitan sombra.

El proyecto eléctrico contempla la iluminacion integral de la plaza, arreglando columnas de
reflectores existentes e incorporando nuevos artefactos. Se reharan los circuitos en mal estado y
se reemplazara el tablero existente por uno adecuado y protegido del vandalismo.

Esta obra pretende devolver el espacio publico a las familias del barrio y a sus nifos,
revalorizar sus jardines y mejorar sus condiciones de seguridad y uso desde el juego, la
permanencia y la apropiacion.

El 'e/mp de ejecucion de la obra esta estipulado en 120 dias.
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PLIEGO DE BASES GENERALES DE LICITACION
PARA LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULOI - LICITACION PUBLICA

Art.1° La obra que debera ejecutarse de acuerdo a la documentacion adjunta, se encuentra
sometida al régimen de la LEY DE OBRAS PUBLICAS N° 4.416 de la Provincia de Mendoza sus
modificaciones, sus decretos reglamentarios.

Art. 2° Objeto de este Pliego: El presente Pliego fija las condiciones generales y
establece los derechos y obligaciones entre la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA,
en adelante LA MUNICIPALIDAD, y los Proponentes, en adelante LOS PROPONENTES, EL
ADJUDICATARIO o EL CONTRATISTA, con motivo de la licitaciéon, adjudicacion, contratacion,
ejecucion, recepcion de la obra con provision total de materiales, instalaciones, mano de obra,
inspeccién y control de gestion, conduccion empresaria y técnica, para su construccion total,
con arreglo en lo que a este respecto establezca el Pliego Particular de Bases.

Art. 3° Consulta y adquisicion de la Documentacion: La Documentacion de la
presente Licitacion Publica sera publicada en el sitio oficial de internet del Municipio
www.ciudaddemendoza.gov.ar, para su consulta libre y de donde debera ser obtenida. Sin
perjuicio de ello, los interesados podran tomar vista de las actuaciones en las oficinas de la
Subsecretaria de Contrataciones y Registros de la Municipalidad, sita en calle 9 de Julio 500,
Piso 6 de la Ciudad de Mendoza. El valor de la documentacion sera el estipulado en el Pliego
Particular de Bases, por la que se extendera recibo al efecto previsto en el inc.D) del Art. 9° de
este Pliego.

La sola presentacion de la Oferta implica que el Oferente acepta, sin reservas ni condiciones,
todas y cada una de las obligaciones que surgen de la Documentacion Licitatoria, sometiéndose
voluntariamente al régimen que resulta del mismo.

Art. 4° Contenido de la documentacion: La documentacién de la presente licitacion
publica esta integrada por los siguientes pliegos y planos:

¢ La Memoria Descriptiva General de la Obra.
¢ El presente Pliego General de Bases de Licitacion.
¢ Pliego de Bases Particulares.
* Pliego de Especificaciones Tecnicas Particulares.
¢ Planilla de mezclas y hormigones.
¢ Formulario Oficial de Oferta.
* Planilla de Presupuesto Oficial.
) 7
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¢ Planilla de Redeterminacién de Precios.
¢ Planilla de Oferta a Presentar.
¢ Planilla de Analisis de Precios.
e Planilla de equipos Propiedad de la Empresa (a afectar a la obra).
e Cartel de Obra.
e Certificado de Visita de Obra.
e Declaracion Jurada de conocimiento de Obra y Domicilio Final.
e Planos.
« Notas aclaratorias a que se refiere el Art. 6to. de este Pliego.
Art. 5° Estudio de los Proponentes: La presentacion de la Propuesta implica por parte

del Proponente: Que ha estudiado cuidadosamente los pliegos, planos y planillas que integran la
documentacién de la licitacion; que ha entendido sin dudas ni excepciones su justo significado y
el exacto alcance de todos sus términos; que ha apreciado las condiciones del terreno y demas
en las que se ejecutaran los trabajos y las dificultades que debera superar, y que ha obtenido
todos los informes sobre materiales mano de obra y demas datos y circunstancias que puedan
influir en la determinacion del costo de la obra y su ejecucion, sin menoscabo de los Articulos 6°
y 84° de éste Pliego.

Art. 6° Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas: Cualquier error o duda que
advirtiera el Proponente en cualquiera de los elementos de la documentacion de esta licitacion,
debera comunicarlo por escrito a la Subsecretaria de Contrataciones y Registros con una
anticipacion de hasta tres (3) dias corridos de la fecha de apertura de las propuestas
mencionada en el Art. 3° del Pliego Particular de Bases.- La Subsecretaria, mediante circulares
podra hacer aclaraciones de oficio y evacuara las consultas que por escrito formulen los
Proponentes Dichas aclaraciones y respuestas seran publicadas en el sitio oficial de internet
correspondiente y se notificaran, a todos los adquirentes de la documentacion de la licitacion,
en el domicilio especial que hubieren fijado Las Circulares aclaratorias emitidas formaran parte
integrante de los Pliegos y los interesados no podran alegar desconocimiento de ellas.

Art. 7° Requisitos exigidos a los Proponentes: Para ser proponente en la presente
licitacién se exigiran los siguientes requisitos: a.- Tener capacidad legal para obligarse y en el
caso de sociedades proponentes, tener una duracion estatutaria de por lo menos hasta el
término del plazo de garantia y de conservacion de la obra; b.- Declarar su condicién de inscripto
en los Impuestos Nacionales y Provinciales y Sistema Unico de Seguridad Social:

Art. 8° Incompatibilidad de los Proponentes: No podran ser proponentes las personas
comprendidas en el Art. 26° de la Ley de Obras Publicas N.° 4.416.

Art. 9° Contenido de las Propuestas: Las PROPUESTAS DEBERAN SER CLARAS Y
LEGIBLES, seran redactadas en idioma castellano, en tinta indelebl i iendas,
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raspaduras, entrelineas o errores que no hayan sido debidamente salvados, siendo el
Proponente exclusivo responsable de los errores que cometiere en la misma.

Se sugiere que las propuestas sean escritas en forma mecanica, como asi también que la
documentacién requerida por el presente articulo contenga un indice que detalle acabadamente
la misma y responda a la foliatura asignada por el oferente, segun el orden descripto por los
incisos que a continuacion se detalla. La inobservancia de lo sugerido, liberara a la Comision de
Preadjudicacion del estudio que deba producir sobre informacion mal compilada.

Las propuestas deberan contener:

A- El Formulario Oficial de Propuesta (Formulario y Planilla de Presupuesto), el que debera estar
firmado por los Representantes: Legal y Técnico del Oferente.

B- El sellado de oferta establecido en inc. b) del Art. 4° del Pliego Particular de Bases.

C- Documentacién que acredite a la persona o personas que estan facultadas para actuar y
contratar en nombre del Proponente y autorizados para presentarse en licitaciones.

D- Recibo de compra de carpeta a que se refiere el Art. 4° del Pliego Particular de Bases.

E- Constancia de haber constituido la garantia de oferta en cualquiera de las formas
establecidas en Art. 9° del Decreto 313/81, y cuyo monto sera el estipulado en el inc. A) del Art.
13 del Pliego Particular.

F- Si se trata de una empresa unipersonal debera presentar datos del empresario.
G- Nomina de los integrantes, directores y gerentes de la Empresa.

H-Inventario de bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Empresa debidamente suscripto
por Contador Publico. Incluido en dicho inventario debera consignarse el equipo de propiedad
del oferente con el correspondiente valor residual contable y la fecha de adquisicion. La
Municipalidad durante el periodo de estudio de las ofertas se reserva el derecho a inspeccionar
el equipo que consigne el Oferente en el lugar que este indique.-

I- Balance general, anexos y cuadros demostrativos de pérdidas y ganancias certificados por
Contador Publico; en el caso de una empresa unipersonal o de sociedades de hecho en lugar
del balance se exigira una manifestacion de bienes y estado de situacién patrimonial certificadas
por Contador Publico.

J- Detalle de los equipos y estado de las maquinarias, con distincion de los propios y ajenos que
el proponente afectara a la obra.- Si parte del equipo mencionado se encontrase en otra obra,
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haber comprometido su compra o alquiler.- Sera optativo para el Proponente, pero también
ilustrativo de su capacidad la presentacion de un anteproyecto de organizacion del obrador;

K- Referencias bancarias, comerciales y financieras que puedan informar sobre la solvencia
econdémica y financiera del Proponente.

L- Némina y caracteristicas de cargos desempefiados y de obras proyectadas, dirigidas y/o
ejecutadas por el Representante Técnico del Proponente, teniendo en cuenta que se debera dar
cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 9° del Pliego Particular de Bases.

LL- Némina y caracteristicas de las principales obras publicas y privadas ejecutadas o en
ejecucion por el Proponente en los Ultimos cinco afios, indicando ubicacion, plazo de ejecucion,
monto de contrato, numero y caratula del expediente administrativo y toda otra informacion que
se juzgue de interés. La mencionada nomina especificamente debera contener detalle de las
obras de importancia comparables al tipo y caracteristicas de la obra objeto de la licitacion, como
asi también detalle las obras que se encuentren en ejecucién al momento del presente
procedimiento licitatorio indicando el capital y capacidad de ejecucién afectado a las mismas.

M- Cuando la obra que se licita sea contratada por el sistema de AJUSTE ALZADO o el sistema
de contratacion de UNIDAD DE MEDIDA, sera necesario en ambos casos la presentacion de los
analisis de precios. Se deberan presentar los andlisis de precios detallados de cada uno de los
items en los formatos de formularios que forman parte de la documentacion.

Respecto a la mano de obra el oferente debera consignar en forma detallada el valor del jornal,
asistencia perfecta, contribuciones y cargas patronales, los que no podran ser inferiores a los
montos minimos vigentes al momento de la apertura de la licitacion, publicados por el Ministerio
de Economia, Infraestructura y Energia de la Provincia de Mendoza, Area Costos.

N- PLAN DE TRABAJOS a desarrollar en forma grafica y numérica con indicacion de item o
grupos de item que permita apreciar sin lugar a dudas cual sera la marcha de los trabajos por
mes.

N- CURVAS DE INVERSIONES-PLAN DE ACOPIO Para realizar la Curva De Inversiones se
colocaran el eje de ordenadas el porcentaje de desembolso acumulado y en el eje de abscisas
se colocaran dos tablas en correspondencia al mismo, donde figuren los montos de
desembolsos mensuales y el monto acumulado mensual.Si la obra no contara con acopio no
sera necesario presentar Plan de Acopio.

O- Otros elementos escritos y graficos que el proponente estime conveniente adjuntar para
completar su propuesta.

|
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P- Declaracion de que el Proponente conoce el lugar y condiciones en que se realizara la obra
de acuerdo a lo establecido en el Art. 5° de este Pliego. Si las particularidades de la obra asi lo
aconsejan, se exigira la presentacion de un Certificado de Visita de Obra.

Q- La declaracion que para cualquier cuestion judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion
de los Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo expresa renuncia al Fuero Federal y
cualquier otro fuero que con posterioridad al acto de licitacion se creare.

R- Nota donde constituye domicilio especial en el radio del Gran Mendoza (Capital, Godoy Cruz,
Las Heras, Guaymallén, Maipu o Lujan de Cuyo).

S- La documentacion contenida en los incisos A, M, N, N y P debera ser suscripta por el
proponente y su representante técnico. La documentacion restante debera ser suscripta solo por
el proponente.

No es requisito de admisibilidad formal de la oferta presentar los Pliegos Generales y
Particulares ni circulares impresos y firmados, siempre y cuando se acomparie Declaracion
Jurada debidamente firmada de que conoce y ha estudiado cuidadosamente los pliegos
(generales, particulares, de especificaciones técnicas, etc.), planillas oficiales de cotizacion,
circulares y demas documentacion, que los ha entendido sin dudas ni excepciones a su justo
significado y el exacto alcance en todos sus términos, y que expresamente los acepta sin
reservas ni condiciones.

T- Acreditar que esta inscripto como contribuyente de los impuestos nacionales, provinciales y
en los aportes previsionales.

Art. 10° Forma de presentacion de las Propuestas: Las propuestas se presentaran en
UN UNICO SOBRE CERRADO que no pueda abrirse sin violarse, en cuya parte exterior y en
forma clara aparecera solamente la mencion expresa de la Licitacion objeto del presente Pliego y
SIN MEMBRETE O SENA que pudiera individualizar al Proponente, con la unica excepcion del
nimero de orden de presentacion que asentara y rubricara el funcionario encargado de su
recepcion.

Sélo en caso de tratarse de un procedimiento licitatorio que se implemente en etapas multiples
(apertura diferida de oferta técnica y de oferta econdmica) el sobre mencionado en el parrafo
precedente a su vez debera contener DOS SOBRES: en uno de ellos, identificado en su
cubierta con la inscripciéon “SOBRE N.° 1” se colocaran la documentacion detallada en los incisos
en el Art. 9° desde el inciso B) al LL) inclusive, incisos O) al T) del mismo articulo y lo exigido en
los Articulos 9° y 16° del Pliego Particular de Bases. En el otro sobre, identificado en su cubierta
con la inscripcion “SOBRE N.° 2” se incluiran los elementos indicados en los incisos A), M), N), y
N). Estos dos sobres podran llevar en su exterior la identificacion del oferente.[\
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El Pliego de Condiciones Particulares establecera el caso en que el procedimiento licitatorio se
realice en etapa multiple.

Art. 11°Rechazo de propuestas: Serd causal de rechazo de las propuestas la falta de
presentacién de cualquiera de los documentos detallados en los incisos A, B, D, E, M, N, N, Py
S, del Articulo 9° del presente Pliego de Bases Generales

- La omisién de presentacion del recibo de compra del pliego y del sellado, podra ser
subsanada siempre y cuando el pago se hubiese efectuado con anterioridad a la hora
fjada para el acto de apertura de sobres, debiendo presentarse el comprobante hasta
dos dias habiles siguientes a la fecha de apertura del acto licitatorio.

- En caso que la presentacion de la garantia de mantenimiento de oferta fuere insuficiente
EN HASTA EL DIEZ POR CIENTO (10%) del monto correspondiente o incompleta, el
oferente podra integrarla o completarla en un plazo de hasta dos dias habiles siguientes
a la fecha de apertura del acto licitatorio-

- Para el caso de que el oferente y/o su representante técnico hayan firmado en forma
parcial la documentacion de la licitacion, el oferente debera completarla en un plazo de
hasta 2 (dos) dias habiles a contar desde la notificacién fehaciente, bajo apercibimiento
de rechazo de la oferta y pérdida de la garantia constituida. La omision absoluta de la
firma en cualquiera de los documentos requeridos por los incisos a), m), n) y fi) no es
subsanable.

- La omisién de presentacion del Certificado de Visita de Obra podra ser subsanado,
siempre y cuando la visita se hubiese realizado con anterioridad a la fecha y hora fijada
para el acto de apertura de sobres de ofertas, debiendo presentarse el comprobante
hasta dos dias habiles siguientes a la fecha de apertura del acto licitatorio.

Los documentos detallados en los incisos C, F, G, H, I, J, K, L, LL, P (Declaracién Jurada), Q y
T, del Articulo 9° del presente Pliego de Bases Generales que por omision no hubiesen sido
presentados al momento de la apertura, deberan ser acompanados dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes a la fecha de apertura del acto licitatorio; caso contrario la oferta sera
desestimada bajo apercibimiento de perder la garantia de oferta.

Art. 12° Propuestas Variantes: Podran ser presentadas propuestas que signifiquen una
variante econémica, financiera y/o técnica siempre que no alteren sustancialmente las
condiciones originales contenidas en los Pliegos, debiendo acompafiar formulario oficial, plan de
trabajo, analisis de precios, curva o programa de inversion pertinente, conforme a lo estipulado
en el Art. 9°inc. a), m), n) y fi) de este Pliego.

Las ofertas variantes uUnicamente podran ser consideradas siempre y cuando se haya
presentado la Oferta Basica y ésta haya sido la triunfadora.

Art. 13° Mantemm:ento o Desrst:mtento de Propuestas La Ley de
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los proponentes deberan mantener sus propuestas, a cuyo vencimiento se consideraran
automaéticamente prorrogadas hasta tanto no mediare manifestacion expresa en contrario por
parte de los mismos”

Los Proponentes estan obligados a mantener sus propuestas por el plazo de sesenta (60) DIAS
CORRIDOS a contar desde la fecha de apertura de las mismas. El plazo mencionado quedara
prorrogado de pleno derecho hasta el momento de la adjudicacion, a menos que los proponentes
se retracten por escrito, en cualquier oportunidad después del vencimiento de aquel plazo.

Si algun Proponente desistiere de su oferta antes de vencido el plazo fijado, perdera la
GARANTIA CONSTITUIDA y su anticipado desistimiento sera comunicado al Registro de
Proveedores generando antecedentes. Ademas, dicho desistimiento hara al Proponente
responsable de los dafios y perjuicios, en caso de corresponder.

Art. 14° Devolucién de la Garantia a los Proponentes: La garantia de mantenimiento de
oferta sera devuelta: a) A los Proponentes que no resultaren adjudicatarios, una vez resuelta la
licitacién y b) Al proponente que lo solicite una vez vencido el plazo de mantenimiento de la
oferta y haya manifestado expresamente su renuncia, conforme lo establecido en el articulo
precedente.

Al Proponente que resultare adjudicatario, se le devolvera la garantia previa constitucion de la
Garantia de cumplimiento de contrato conforme lo estipula el Art. 18° de este Pliego.

Art. 15° Apertura de ofertas: El acto de recepcion, apertura y lectura de las propuestas,
se llevara a cabo en el lugar, dia y hora indicados en el Pliego de Bases Particulares y Avisos de
Licitacion publicados, no recibiéndose propuestas pasada la hora de establecida, aun cuando el
acto de apertura no se haya iniciado. Si el dia sefialado fuera declarado feriado o inhabil, el acto
tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente en el mismo lugar y hora. El Acto de Apertura
se hara en presencia de los funcionarios designados a tal fin, de los proponentes y de los
interesados que asistan. Una vez iniciada la apertura de sobres NO SE ADMITIRA
INTERRUPCION ALGUNA.

Ninguna oferta presentada en término podra ser desestimada en el propio acto de apertura,
debiendo las mismas ser agregadas al Expediente para su posterior analisis.

De todo lo que se actle se dejara constancia en acta, la que sera firmada por el funcionario
actuante, autoridades que asistan y asistentes que asi deseen hacerlo

Todos los presentes tendran derecho a asentar en el acta las observaciones que a su criterio
fueren procedentes y los proponentes podran impugnar las propuestas y el acto licitatorio en los
términos que estipula el Art. 23° de la Ley de Obras Publicas.
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CAPITULO Il ADJUDICACION Y CONTRATACION
Art. 16° Estudio y resolucién de Adjudicacién: Luego del acto de apertura y vencido el

plazo para formular impugnaciones, el Expediente licitatorio adquirira el caracter de "reservado”
hasta el acto administrativo de que resuelva la adjudicacion.

Las propuestas recibidas juntamente con copia del acta de apertura de la licitacion, seran objeto
de estudio e informe preliminar por parte de los organismos competentes que correspondan.

Durante el analisis de las propuestas, la Administracion podra requerir a los oferentes todos
aquellos antecedentes y/o informacion complementaria que estime necesaria para un mejor
estudio de la propuesta. La informacion complementaria solicitada debera ser entregada dentro
del plazo que se indique. En el caso que no se determine un plazo concreto se entendera que la
entrega debera efectuarse dentro de los (2) dos dias habiles de producida la notificacion
respectiva. Su no cumplimiento podra ser causal de desestimacion y se hara pasible a la pérdida
de la garantia de oferta.

Si resultaren dos o mas propuestas igualmente convenientes se podra invitar a los proponentes
que la hayan formulado a que las mejoren. Las propuestas de mejora se presentaran también
bajo sobre cerrado, los que se abriran el dia y hora que se fije, labrandose acta en presencia de
los interesados que concurran.

Previo dictamen fundado de la Comisién de Preadjudicacion, se emitira el acto administrativo de
adjudicacién. La adjudicacién recaera sobre la propuesta que a juicio del Departamento
Ejecutivo de la Municipalidad fuere mas conveniente, siempre que esté conforme a LAS BASES
Y CONDICIONES DE LOS PLIEGOS QUE RIJEN LA LICITACION.

Se podran rechazar todas las propuestas, sin que el rechazo de derecho a los proponentes a
reclamo o indemnizacion alguna.

El acto de adjudicacién podra ser impugnado de acuerdo a lo previsto en el Art. 32 de la Ley de
Obras Publicas.

Art. 17° Notificacién al Adjudicatario: El acto de adjudicacion se notificara a todos los
oferentes y al Adjudicatario. Este ultimo, dentro de los diez (10) dias corridos a contar de la fecha
de notificacion debera concurrir a la Intendencia Municipal a firmar el contrato.

Art. 18° Afianzamiento del Adjudicatario. Previamente a la firma del contrato, y en
observancia de lo establecido en el Articulo 29° de la Ley 4416, el Adjudicatario debera afianzar
el cumplimiento de su compromiso mediante la constitucion de una garantia minima equivalente
al cinco por ciento (5%) del Monto del Contrato, en alguna de las forma i 0os
Articulos 9° y 14° del Decreto N.° 313/81.
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Art. 19° Fondo de Reparo: de cada Certificado de pago que se extendiere al Contratista,

se descontara un CINCO POR CIENTO (5%) cuyo importe constituira el Fondo de Reparo, para
el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus obligaciones principales y accesorias.-
La formacion de este Fondo de Reparo no constituira limite para las responsabilidades del
Contratista y la Municipalidad se reserva el derecho de accion contra éste, ya sea para cubrir
diferencias como por cualquier otro motivo que la defensa de sus intereses exigiere.-

El monto del cinco por ciento (5%) del Fondo de Reparo sera devuelto al formalizarse el Acta de
la Recepcién Definitiva.- Estas devoluciones procederan siempre que el Contratista no tuviere
pendiente de pago indemnizaciones por dafios y perjuicios que corrieren por su cuenta.- En el
caso de ampliacién de la obra o de trabajos adicionales que se autorizaren, se aplicara el mismo
procedimiento de depésito de garantia, descuento de certificado y sus devoluciones que el
detallado en el anterior y el presente articulo.

Esta forma de constitucion del Fondo de Reparo podra sustituirse, a opcion del contratista, por
alguna de las otras formas de constitucion que prevé el Articulo 9° del Decreto 313/81
reglamentario de la Ley 4416.

El fondo de Reparo se retendra hasta la recepcion definitiva en caracter de garantia.

Art. 20° Formalizacién del Contrato: Dentro del plazo fijado en el Art. 17° de este Pliego,
el adjudicatario y su representante técnicos, deberan concurrir a la Intendencia Municipal para
proceder a la firma del respectivo contrato administrativo de obra publica, en adelante “el
contrato” que en representacion de la Municipalidad sera suscripto por el Intendente Municipal y
el Secretario de Planificacion, Infraestructura y Ambiente.

Previo a la firma del contrato, el adjudicatario y su representante técnico deberan firmar los
Pliegos Generales, Particulares de especificaciones técnicas, planillas oficiales de cotizacion,
circulares y demas documentacion que rige la presente licitacion.

El gasto de sellado que correspondiere al Contrato, sera por cuenta exclusiva del Adjudicatario,
ya que la Municipalidad esta exenta de dicha imposicién. Todos los documentos del Contrato se
formalizaran en tres ejemplares.

En el caso de que haya resultado adjudicatario una Sociedad, los que suscriban el Contrato a su
nombre, deberan justificar legalmente su personeria.

Si la Municipalidad no se encontrare en condiciones de firmar el Contrato dentro de los sesenta
(60) dias de notificada la adjudicacion, el Adjudicatario podra solicitar que ésta se deje sin efecto,
con devolucion del depédsito de garantia, pero sin que ello importe el geconocimiento de
indemnizacién alguna.
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Art. 21° Protocolizacién del Contrato: A pedido de una de las partes el Contrato se

elevara a escritura publica ante la Escribania Municipal; la totalidad de los gastos de la misma
sera por cuenta de la parte que hubiere pedido la protocolizacion.- Si fuere a pedido de la
Municipalidad y el adjudicatario no concurriere al acto de protocolizacion para el que se citara
con diez (10) dias corridos de anticipacion perdera el Depésito de Garantia y debera reponerio
dentro de los treinta (30) dias corridos subsiguientes, bajo pena de poder declarar
administrativamente resuelta la adjudicacion.-

Art, 22° Domicilio del Contratista y Jurisdiccion Administrativa: En el Contrato, a
efectos del cumplimiento del mismo, el Contratista debera constituir domicilio especial en el radio
del Gran Mendoza, es decir : Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipu o Lujan de
Cuyo de la Provincia de Mendoza y aceptara la jurisdiccién administrativa en toda cuestion
relativa al contrato que se produjere con la Municipalidad, renunciando el Contratista en forma
expresa al Fuero Federal, debiendo reclamar por recurso contencioso administrativo o jerarquico
segun correspondiere.

Art. 23° Documentacion del Contrato: Seran documentos integrantes del Contrato: A) La
documentacion de la Licitacion Publica enumerada en el Art. 4° de este Pliego; B) Las
aclaraciones de oficio y las respuestas a la evacuacion de consultas a que se refiere el Art. 6° de
este Pliego; C) El contenido de la propuesta del Adjudicatario detallado en el Art. 9° de este
Pliego; D) El Decreto de adjudicacion; E) El plan de trabajos aprobado por la Municipalidad.-
Asimismo integraran el contrato la siguiente documentacién que durante el cumplimiento del
mismo se agreguen con las firmas autorizadas que en cada caso corresponda y que hara fe en
lo pertinente: A) El acta de iniciacion de los trabajos. B) El acta de replanteo de la obra; C) El
libro de 6rdenes de la inspeccion; D) El libro de pedidos de Contratista; E) El libro de actas de la
obra; F) Los planos complementarios que la Municipalidad entregare al Contratista durante la
ejecucion de la Obra y los preparados por el Contratista que fueren aprobados por la
Municipalidad; G) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por
autoridad competente; H) Los convenios complementarios que suscribieren ambas partes
contratantes.

Art. 24° Transferencia de la Adjudicacion o del Contrato. So6lo se admitira la
transferencia parcial o total de la adjudicacion o del Contrato, a personas o empresas que
cumplieren las condiciones del Art. 33° de la ley de Obras Publicas, en las mismas condiciones
se admitira la asociacion del Contratista con terceros que lleven a cabo la construccion de la
Obra.- En el caso de que el traspaso fuere parcial, el Adjudicatario o Contratista transferidor sera
responsable, no solamente de la parte no transferida, sino también de la parte cedida de la
adjudicacion o del contrato. La misma responsabilidad existira en el caso de que la transferencia
sea total y se hiciere en forma dividida.- Cuando la transferencia fuere total a favor de una sola
persona o empresa, ésta sustituira al transferidor quien quedara libgrta§ de todas “sus
responsabilidades y obﬂgaoiones y subrogados sus derechos luego que este nuevo Contratista
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hubiere sido aceptado por la Municipalidad y hubiere constituido el depésito de garantia.- En
ningun caso la transferencia parcial o total del Contrato podra hacerse sin previa autorizacion de
la Municipalidad, la que podra dejar sin efecto la adjudicacion o rescindir el Contrato, con pérdida
a favor de la Municipalidad del depoésito de garantia en ambos casos, si se comprobare cualquier
transferencia parcial o total realizada sin su aprobacion previa.- En cuanto a los denominados
“Subcontratos”, se ajustaran al régimen detallado en el Art. 48° de este Pliego.

CAPITULO Il - DIRECCION E INSPECCION DE OBRA.

Art. 25° Representacion de la Municipalidad: 1a Direccion Técnica de la Municipalidad
sobre la Obra y la vigilancia y contralor de los trabajos, se haran efectivos por intermedio de la
Subsecretaria de Desarrollo Urbano a través del personal de Inspeccién que ésta designe.

Art. 26° Representacion del Contratista: E| Contratista y su Representante Técnico
atenderan permanentemente la Obra.

En horas de trabajo permanecera en obra un representante con titulo equivalente al establecido
en el Art. 9° del Pliego Particular, autorizados por aquellos en Libros de Actas de la Obra, para
recibir y hacer cumplir como dadas al Contratista en persona, todas las observaciones,
instrucciones y 6rdenes de inspeccion.

Art. 27° Libros de obra: La Inspeccion guardara siempre en obra tres libros de obra
debidamente foliados, por triplicado, de dos hojas movibles y una fija, sellados y rubricados por
la Subsecretaria de Desarrollo Urbano, en los cuales constaran todas las comunicaciones
reciprocas y actas conjuntas de la inspeccion y el Contratista. Estos libros de obra son los
siguientes: A) El Libro de Ordenes de la Inspeccién; B) El Libro de Pedidos del Contratista; C) El
Libro de Actas en que se dejara constancia de las Actas de Inicio, de Medicién, de Recepcién y
de cualquier otro Acta que resultare necesaria realizar.

Art, 28° Direccion de Obra: La direccion de obra estara a cargo de la Inspeccidon y
solamente ésta podra dar al Contratista las observaciones, instrucciones y ordenes que
entendiere pertinentes para el adelanto de los trabajos y para la correcta ejecucion y prolijo
acabado de la obra. También estaran exclusivamente a cargo de la Inspeccion la Interpretacion y
Aplicacion de la documentacion en sus aspectos técnicos y de las normas de medicion y para la
confeccion de los certificados y la resolucion de divergencias que surgieren durante la ejecucion
de los trabajos, siendo también definitivas sus decisiones en lo relativo a la calidad de los
materiales, a la solidez de las estructuras y a la buena ejecucién de los trabajos; por lo que en
ningin caso podra el Contratista suspender la ejecucion de la obra, porque existieren

divergencias  sin resolver. Al respecto seran de aplicacion las demg i es
concordantes de este Pliego.
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Art. 29° Cumplimiento de las 6rdenes: Salvo aclaraciones explicitas en contrario, se

entendera que las érdenes asentadas en el libro respectivo estaran dadas dentro de las
estipulaciones del Contrato y que no importaran modificaciones de lo pactado ni encomienda de
trabajos adicionales.

El Contratista o su Representante autorizado, debera notificarse en el Libro de Ordenes, aun en
el caso de considerar que alguna excediere los términos del Contrato, pudiendo solamente
asentar su reclamacion en el Libro de Pedidos en forma clara, detallada, fundamentada y bajo
recibo de Inspeccion, dentro de los cinco dias corridos subsiguientes a la orden; transcurrido ese
plazo sin haber hecho uso de ese derecho, el Contratista, aunque no hubiere rubricado su
notificacion en el Libro de Ordenes, quedara luego sin poder efectuar ulteriores reclamaciones
por ningin concepto y la observacion opuesta por el contratista a cualquier orden de la
Inspeccidn, no eximira la obligacion de cumplirla si ella fuera reiterada, pues si se negare a ello
la Inspeccion podra mandar ejecutar en cualquier momento a costa del Contratista los trabajos
ordenados, deduciéndose su importe resultante del proximo certificado que se le extienda o del
fondo de garantia si fuere necesario, sin perjuicio de aplicar las penalidades establecida en el
Art. 12° del Pliego Particular de Bases.

CAPITULO IV - ORGANIZACION DEL OBRADOR

Art. 30° Replanteo de las obras: La Subsecretaria de Desarrollo Urbano comunicara al
contratista, con una anticipacion minima de cinco (5) dias, la fecha de iniciaciéon del replanteo.
En la fecha indicada el inspector iniciara el replanteo con asistencia del Contratista o de su
representante autorizado, estableciendo sefiales o puntos fijos de referencia, que el Contratista
queda obligado a conservar por su cuenta.

Si en el terreno ya estuviesen colocadas las sefiales necesarias para la ubicacion de las obras,
el replanteo consistira en el reconocimiento y entrega de esos testigos al Contratista. En base a
dichos puntos fijos o sefiales, el Contratista complementara, a medida que el estado de las obras
lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los planos generales y detalles del proyecto y
conforme con las modificaciones que la Inspeccién introduzca durante el curso de las obras.

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, utiles y materiales que ocasione el
replanteo, asi como los de revisién de los replanteos de detalle que la Subsecretaria de
Desarrollo Urbano considere conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del Contratista.

En general el replanteo comprendera la entrega al Contratista de los terrenos necesarios para
las obras a ejecutar y se efectuara integramente.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo
se realizara un replanteo parcial de las mismas.
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Si el replanteo no fuese completado totalmente dentro del término indicado en el parrafo

precedente por causas no imputables al Contratista, éste podra exigir:

Ampliacién del plazo contractual pero solo si demostrase que con ello se le ha obstaculizado la
prosecucién de los trabajos segun un plan proporcionado a la naturaleza o importancia de la
obra y el plazo contractual.

b) Resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente, que al no

haberse completado el replanteo en el término establecido se le han ocasionado dafnos o

perjuicios materiales.

Cualquier observacion que deseare formular el Contratista, relacionada con el replanteo y que

pudiera dar lugar a reclamo, debera hacerla constar en nota de Pedido, en forma de reserva, sin

cuyo requisito no se considerara valido ningun reclamo.-

Todo reclamo, relacionado con las reservas efectuadas al Replanteo, debera ser presentado

dentro de los treinta (30) dias posteriores a su terminacién, vencido dicho plazo el Contratista

perdera los derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.-

El plazo contractual se contara a partir de la fecha establecida en el Art. 37 de la ley N° 4.416.-

Si el contratista no concurriese al replanteo inicial, se fijard una nueva fecha con cinco (5) dias

de anticipacion.- Si tampoco concurriese a esta segunda citacion, sin que existan a exclusivo

juicio de la Subsecretaria, causas justificadas que le hayan impedido asistir o si habiendo
concurrido observare el replanteo realizado, se documentara en los libros de 6rdenes de servicio

o de notas de pedido segun corresponda, con la certificaciéon de autoridades competentes y se

considerara que el Contratista hace abandono de la Obra contratada, pudiendo en este caso la

Subsecretaria declarar rescindido el contrato con las penalidades que correspondiere.

Art. 31° Instrumental a cargo del Contratista: El Contratista proveera a la Inspeccion el
instrumental necesario para efectuar el replanteo, medicion y control de Obra. En el caso de
incumplimiento se hara pasible de una multa.

Art. 32° Letreros de Obra: El contratista, en los lugares que indique la Inspeccion,
proveera y colocara los letreros de obra contemplados en el Articulo 14° del Pliego Particular de
Bases y los ejecutara de acuerdo a las medidas, materiales, disefio y leyenda del plano
contractual respectivo.

En el caso de que Proveedores o subcontratistas soliciten colocar carteles por su intervencion en
la obra deberan solicitar a la Inspeccion la correspondiente autorizacion.

Art. 33° Entrada, vigilancia y alumbrado: La entrada del Obrador sera prohibida a toda
persona ajena a la obra o que no exhibiere autorizacion a su nombre firmada por la Inspeccion o
Intendente Municipal.- El contratista establecera una vigilancia continua para prevenir deterioros
y robos de materiales y estructuras propias y ajenas; con tal fin, uno 0 mas serenos
permaneceran en la Obra todas las noches.- El Contratista tomara medidas especiales de
precaucion y colocara luces de peligro en todas aquellas partes que durante el transcurso de la
Obra hicieren temer accidentes por su naturaleza y situacion.- Todo lo indicado en este articulo
se cumplird hasta la recepcion provisoria de la obra.
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Art. 34° Instalaciones de agua y electricidad: El Contratista gestionara y abonara
exclusivamente a su cargo la provision del agua y energia eléctrica para la obra y demas
servicios del obrador, con las necesarias previsiones de seguridad reglamentarias.

Art. 35° Servicio de Obra: El Contratista construird a su cargo los vestuarios de su
personal, habilitara igualmente los servicios sanitarios necesarios, todo conforme a las normas
de higiene y seguridad vigentes, sin perjuicio que en este aspecto establezca el Pliego Particular
de Bases.

Art. 36° Depésitos y Talleres: El Contratista construira a su cargo los depositos
adecuados y seguros para guardar los materiales acopiados. Los materiales no se apilaran en
forma inadecuada para su estabilidad y resistencia y no se someteran los entrepisos a
sobrecargas mayores a aquellas para las que han sido calculados.

Art. 37° Equipos y Enseres: El Contratista usara métodos, equipos, herramientas,
maquinarias, andamios, maderas de encofrados y todos los tipos de enseres de trabajo, en
cantidad y calidad que, a juicio de la Inspeccion aseguren una ejecucion y un acabado
satisfactorio y la terminacion de la obra dentro de los plazos fijados en el Contrato.

El hecho de que la Inspeccion no hubiere formulado observaciones al respecto, no eximira al
Contratista de su responsabilidad por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en
terminarlas.

Art. 38° Comodidades para la Inspeccién: El Contratista proveera las comodidades para
la inspeccioén indicadas en el Pliego Particular de Bases.

Art. 39° Movilidad para la Inspeccién: El Contratista pondra a total disposicion de la
Inspeccién de un automotor, de acuerdo a lo establecido en el Art. 10° del Pliego Particular, en
buen estado a la fecha de aprobacion del contrato y con un seguro total. Sera por cuenta del
Contratista el conductor, combustible, lubricantes y garaje para guardarlo, como asi también
reparaciones y repuestos, asimismo la documentacién necesaria para la libre circulacion del
mismo. Durante el tiempo que deban efectuarse reparaciones del vehiculo, el Contratista debera
proveer a la Inspeccion otro de caracteristicas similares al pedido.

Art. 40°Personal de servicio de la inspeccién: El Contratista pondra bajo las érdenes de la
Inspeccion, el personal no especializado que ésta le requiera, para tareas auxiliares en las
operaciones topograficas, extraccion y transporte de muestras, ensayos de laboratorios, etc.,
desde la fecha de iniciacion del replanteo hasta la medicion final de los trabajos ejecutados.

Art. 41° Limpieza: El mantenimiento del orden del obrador y la limpieza de la obra y de
todo el terreno, se haran en forma permanente. El Contratista ejecutara ademas mpi

)
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provisoria el Contratista procedera a completar de inmediato el retiro de todas las instalaciones y
construcciones provisorias del obrador.

Art. 42° Seguridad contra incendio, sismo e inundaciones: Ademas de velar por el
cumplimiento de normas de prevencion, el Contratista proveera, distribuira convenientemente y
mantendra en perfecto estado de funcionamiento, la cantidad y variedad de equipo en relacion
con los diversos tipos de peligro a prevenir. Asimismo, los andamios, apuntalamientos, torres y
construcciones precarias del obrador, seran realizados para poder asegurar su estabilidad sin
desmoronarse aun en el caso de ventarrones o de sismo. Tomaran asimismo todas las
precauciones necesarias para evitar posibles inundaciones originadas en las crecientes que son
previsibles en la zona, o cualquier otro hecho fortuito que pudiera originarlas, los perjuicios que
pudiere sufrir el Contratista por la causa, no seran motivo de reclamacion de ningun orden por
parte del mismo, ni causal justificativo de ampliacién de plazo.

Art. 43° Pélizas de Seguros y normas de seguridad e higiene del trabajo: Antes de
iniciar la Obra, el Contratista entregara a la inspeccion las Pdlizas de Seguros, o sus copias
legalizadas, a la orden conjunta de la Municipalidad y del Contratista exigidas en el presente
articulo y sin cuya presentacion, asi como de los comprobantes de pago de primas, no se
abonara al Contratista ningun importe en concepto de certificados.- Todos los seguros seran
contratados en compariias aseguradoras de reconocida trayectoria, que actien en la provincia
como sede central o sucursal, y bajo polizas aprobadas, segun la legislacion vigente.- Los
seguros seran:

a) Contra accidentes y dafos a terceros, por la totalidad de la Obra y por el monto del
Contrato.
b) Seguro contra riesgos de trabajo de su personal a través de una Aseguradora de

Riesgos de Trabajo (A.R.T.), habiltada para ello, requisito que sera exigido también a
subcontratistas y destajeros.

c) Seguro de vida y accidentes para el personal de la inspecciéon. Para esta obra tener en
cuenta 2 (dos) personas afectadas a la Inspeccion.

Ademas, debera dar cumplimiento a lo establecido por las leyes Nacionales 19.587 y 24.557 de
Higiene y Seguridad y de Riesgos de trabajo respectivamente como asi también al decreto del
Poder Ejecutivo de la Nacion 911/96 y de toda la legislacién conexa y complementaria.

CAPITULO V - EJECUCION DE LA OBRA.

Art. 44° Personal de obra: E| Contratista solo empleara en obra a operarios competentes,
con experiencia y habilidad para ejecutar correctamente el trabajo asignado y en numero

y Lol cingl 1 1
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trabajase en forma satisfactoria, se condujese mal o faltare el respeto a la Inspeccion, debera ser
inmediatamente retirada de la Obra y no podra volver a trabajar en la misma.

El contratista debera entregar a la inspeccion una némina del personal afectado a la obra, con
los datos personales de los mismos y funciones que cumplen. En caso de que dejara de prestar
funciones o se incorporara nuevo personal, debera ponerlo en conocimiento de la Inspeccién en
un plazo de dos (2) dias habiles, bajo apercibimiento de aplicar las multas establecidas en el
Pliego de Condiciones Particulares

Art. 45° Registro y pago del Personal: El contratista deberd cumplir en todo momento
integral y puntualmente todas las disposiciones de las legislaciones y reglamentaciones
nacionales y provinciales, o resoluciones de autoridad competente, en vigencia.En caso de
incumplimiento se aplicara la penalidad prevista en el Art.42° de la Ley 4416. Esta clausula
regira también para los casos de contratacion de trabajos a destajo.

La demora en el pago de certificados debido a incumplimiento de estos motivos, o por la falta de
comprobantes que acrediten su cumplimiento no dara derecho a reclamacion alguna, ni correran
intereses por el retardo. La falta continuada por dos (2) veces, o por (3) tres en forma discontinua
del cumplimiento de lo dispuesto, en este articulo, podra hacer pasible al Contratista de la
rescision del Contrato. Iguales obligaciones y formalidades deberan cumplir los Sub-contratistas,
por quienes el Contratista esta también sujeto a las mismas penalidades arriba descritas.

En la planilla de andlisis de precios requerida por el Articulo 9° inciso m) del presente, en el
punto mano de obra el oferente deberd consignar en forma detallada el valor del jornal,
asistencia perfecta, contribuciones y cargas patronales, los que no podran ser inferiores a los
montos minimos vigentes al momento de la apertura de la licitacion, establecidos por el
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de la Provincia de Mendoza, Area Costos.

Art. 46° Trabajo Nocturno o en dias festivos: No se trabajara en las horas comprendidas
entre la puesta y salida del sol, ni en los dias de descanso obligatorio, ni los sabados después de
las 13:00 (trece) horas. Cuando mediaran causas de urgencia y justificadas a pedido del
Contratista, la Inspeccion autorizara a trabajar en los dias y horas cuya prohibicion establece el
parrafo anterior, siempre que el Contratista cuente con el consentimiento de la Subsecretaria de
Desarrollo Urbano.

En estos casos sera por cuenta del Contratista, ademas de los suplementos que establecen las
disposiciones vigentes para su personal obrero, la siguiente sobre asignaciones para el personal
de la Inspeccién:

a) Dias habiles entre las 7:00 (siete) y las 14:00 (catorce) horas, las que excedan de una tarea
de 8 (ocho) horas, 50% (cincuenta por ciento). ,
b) Sabados, domingos y feriados de 7:00 (siete) a 21:00 (veintiuna) horas,| 10Q% (cien po
ciento).
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c) Dias habiles domingo y feriados entre las 21:00 (veintiuna) y las 7:00 (siete) horas diarias del
dia siguiente 100% (cien por ciento).
Las fracciones menores de una hora se computaran como una hora completa.

Art. 47° Empresas de Servicios Publicos:

a) A pedido del Contratista la Subsecretaria de Desarrollo Urbano gestionara con las Empresas
de losFerrocarriles, Telefénicas, de tendido de fibras opticas, Distribuidora de Gas Cuyana,
AY.SAM, etc, la remocién de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los
trabajos, salvo indicacion contraria establecida en el Pliego.

b) El Contratista solicitara la remocién con una anticipaciéon no menor de 60(sesenta) dias, salvo
cuando se tratare de lineas y/o construcciones ferroviarias, en cuyo caso la anticipacion minima
sera de cuatro meses y en ningun caso el Contratista podra trasladar sin el consentimiento
previo de la persona o entidad interesada, ninguna instalacion, ya sea subterranea o aérea,
conductos de agua, aguas servidas, cables, lineas aéreas, eléctricas, telegraficas o telefonicas,
etc.

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en su sitio, pero obstaculicen las obras el
Contratista tomara todas las precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucion de
los trabajos; una vez terminados estos, aquellas deberan presentar la misma solidez y seguridad
que antes de ejecutados.El Contratista sera responsable de todo desperfecto que causare,
debiendo entenderse directamente con el interesado para justipreciar y abonar el importe del
dano causado.

El adjudicatario debera solicitar en las reparticiones pertinentes, previo al inicio de la obra las

demarcaciones de los servicios que interfieran con el normal desenvolvimiento de las mismas.

c) La Subsecretaria no abonara suplemento alguno sobre los precios unitarios del Contrato a
causa de las precauciones o de los trabajos adicionales a que obligue la presencia de tales
impedimentos.

Solamente tendra derecho a indemnizacion el Contratista, cuando dichos obstaculos no figuren
en los planos u otros documentos del Contrato y que ademas por su naturaleza escapen a una
inspeccion visual del terreno.

Art. 48° Sub-contratistas: El Contratista ocupara Unicamente destajeros y sub-
contratistas aceptados por la Inspeccién por lo cual y con la anticipacion de quince dias corridos,
el Contratista sometera a su aceptacién la némina completa de los probables sub-contratistas,
con los antecedentes técnicos y financieros que fueren necesarios.- Contra el rechazo de
aceptacion de sub-contratistas, el Contratista sélo podra solicitar reconsideracion al Secretario
de Planificacion, Infraestructura y Ambiente de la Municipalidad, cuya decision sera definitiva.- El
consentimiento de ocupacién de destajeros y sub-contratistas no eximira al Contratista de
ninguna de sus responsabilidades y todas las obligaciones y derechos seran directos entre la
Municipalidad y el Contratista. Este facilitara, coordinara y vigilara la marcha simultanea y
sucesiva en todos los trabajos y sometera al juicio decisivo de la Inspeccion tog_g__rlgiho o}
conflicto de caracter técnico que se produjere en obra.
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Art. 49° Abastecimiento de materiales: El Contratista tendra siempre en obras las

cantidades de materiales que, a juicio de la Inspeccion se necesitaren para la buena marcha de
los trabajos.- Todos los materiales y productos de la industria seran de primera calidad, de
marca acreditada y exentas de imperfecciones, tendran las caracteristicas prescriptas en los
demas documentos del contrato.- En particular los materiales eléctricos y de iluminacion
deberan cumplir con las disposiciones vigentes en la materia.

Art. 50° Aceptacion o Rechazo de Materiales y Trabajos: El Contratista facilitara a la
Inspecciéon todos los medios a su alcance para la inspeccion y control de los materiales y
trabajos. La Inspeccion podra rechazar los materiales que juzgare defectuosos o de calidad
inferior a los contratados, los que seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo
que sefalare la orden respectiva.

Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspeccion previa notificaciéon con indicacién
del lugar de depoésito, podra disponer el inmediato retiro de los materiales rechazados y seran
por cuenta del Contratista los gastos que originen. La Subsecretaria no se responsabiliza por
pérdidas, sustracciones y otros perjuicios que esta medida pudiera ocasionar al Contratista.

A pedido del Contratista, la Inspeccion podra autorizar la correccion del material rechazado, si a
su juicio la naturaleza del mismo lo hiciere practicable. A los efectos de verificar su calidad y
resistencia la Inspecciéon podra exigir pruebas y ensayos de los materiales eléctricos y de
construccion, mezclas, hormigones y demas productos a emplearse o ya empleados, cuyos
gastos seran por cuenta del Contratista si se comprobare algin defecto o por cuenta de la
Municipalidad si resultaren satisfactorios, salvo las pruebas y ensayos que el Pliego de
Especificaciones Técnicas enumera como obligatorias para el contratista que seran a cargo de
éste.Asimismo la inspeccion podra hacer demoler, desarmar y reconstruir a costa del Contratista
cualquier trabajo eléctrico o estructura que a su juicio estuviere deteriorado o mal ejecutado.
Estaran incluidos en las disposiciones de esta clausula y sus concordantes aquellos trabajos que
fueran ejecutados con materiales, estructuras y normas, etc., de mayor valor que los convenidos
pero convenientes para la obra, y sin que el mayor valor constituya obstaculo para el rechazo.
Las demoras motivadas por rechazo de materiales o trabajos seran imputables al Contratista,
para este articulo y el 52° de este Pliego seran de especial aplicacién los procedimientos
establecidos en al Art. 29° del mismo.

Art. 51° Suministros de Materiales por la Municipalidad y Acopios: Salvo expresa
aceptacion del Contratista en cada caso, y disposiciones en contrario del Pliego Particular de
Bases, la Municipalidad no podra suministrar materiales y accesorios para la Obra que estén
comprendidos en el Contrato o sus adicionales; pero en caso de que la Municipalidad los
suministre, el Contratista sera responsable de los dafios que experimentaren y del uso técnico o
economico incorrecto que tuvieren los elementos suministrados por la Munigi esde su
efectiva entrega a la Contratista. '
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Art. 52° Trabajos y Materiales que deben quedar ocultos: Todo trabajo o material
destinado a quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiera comprobar una vez cubierto,
seran revisados por la Inspeccion antes de ser cubierto, a cuyo efecto el Contratista le dara aviso
con anticipacion de tres dias corridos en el Libro de Pedidos del Contratista y esperara por ese
plazo su autorizacion previa, y la Inspeccién podra hacer descubrir a costa del Contratista, para
inspeccionarlo, todo trabajo o material que quedare oculto sin este requisito previo.

Art. 53° Trabajos de acuerdo a su fin: El Contratista ejecutara los trabajos para que
resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en la forma que establecen las
especificaciones y los demas documentos del contrato, aunque no figuren en las
Especificaciones y no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello
tenga derecho al pago de adicional alguno; pero sin menoscabo de su derecho al cobro que
correspondiere por trabajos adicionales o modificaciones ordenados conforme al Art. 56° de este
Pliego.

Art. 54° Garantia de los Materiales de Trabajos: El Contratista garantiza la buena
calidad de los trabajos y respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieren
experimentar por efecto de la intemperie o por cualquier otra causa; por lo tanto quedaran
exclusivamente a su cargo, hasta la recepcion definitiva de la obra el reparo de los defectos de la
mano de obra, desperfectos, averias, composturas, reposiciones o sustituciones de materiales,
estructuras, instalaciones eléctricas, etc. Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material
o mano de obra, sera segun lo disponga la Inspeccion, corregido, desarmado, o demolido y
reconstruido por el Contratista, a su costa, dentro del plazo que le fije la Inspeccién. En caso que
no lo hiciera la Inspeccién podra realizarlo por cuenta propia e imputarle el gasto a la Contratista,
quién se hara responsable de los perjuicios que ello ocasionara a la Municipalidad, siendo esta
situacion motivo de aplicacion de multas si le correspondieren.

Art. 55° Uso de Patentes: Todos los derechos de empleo en la obra de articulos vy
dispositivos, patentados o no, se entienden incluidos en el precio del contrato; por lo que el
Contratista pondra a la Municipalidad a cubierto de cualquier reclamacion y demanda que
pudiere originar su uso indebido en la Obra y en el caso de que demandas o reclamaciones por
tal motivo prosperaren, el Contratista debera restituir a la Municipalidad todos los gastos y costas
a que dieren lugar.

CAPITULO VI - ALTERACIONES DE LA OBRA.

Art. 56° Trabajos adicionales y de modificaciones: La Municipalidad tendra derecho a
que el Contratista ejecute trabajos adicionales de modificaciones, ya sea de aumento o
disminuciones en la cantidad de obra, o de cambio en las calidades previstas, Previa orden de la
Inspeccién en el libro respectivo y de la trascripcion en el Libro de Acta la Obra, della
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respectiva resolucién de la Intendencia Municipal, dentro de las bases del Contrato y bajo las
condiciones previstas en los Articulos 16° y 49° al 56° de la Ley de Obras Publicas N° 4.416.- La
Inspeccion solo podra ordenar por si, modificaciones o adicionales sin cargo, ni perjuicio para la
Municipalidad que se impusieren por ineludibles razones de seguridad, urgencia o necesidad, o
por sus facultades emergentes de los articulos 28, 50 y 53 y concordantes de éste Pliego.- Toda
ampliacién o reduccién de obra significara un reajuste del Plazo Contractual, el que debera ser
fijlado por la Subsecretaria de Desarrollo Urbano con la conformidad del Contratista.

Art. 57° Plan de Trabajo: Cuando el conjunto de las modificaciones de obra, por aumento,
creacion, disminucién o supresion de item, o partes integrantes de éstos, supere el 5% del
monto del Contrato, ya sea en mas o en menos, el Contratista queda obligado a presentar un
nuevo Plan de Trabajo, dentro de los 10 (diez) dias de la respectiva orden de servicio dada por
la Inspeccion, para ser sometida a la aprobacién de la Municipalidad.

Se considerara que, hasta la fecha de la Orden de Servicio de la Inspeccion, rige el Plan de
Trabajo aprobado, por lo tanto, en el nuevo Plan de Trabajos apareceran las modificaciones a
partir de esa fecha.

Art. 58° Planos conforme a Obras: Sera necesaria la presentacién de los mismos de
acuerdo con el Art. N.° 17 del Pliego de Bases Particulares.

CAPITULO VIl - PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA.

Art. 59° Plazos de Ejecucién: El plazo para la ejecucion de la obra se establece en el Art.
6° del Pliego Particular de Bases.

Art. 60° Actividad y Terminacion de los Trabajos: El contratista pondra su mayor
diligencia para evitar entorpecimiento en las tramitaciones administrativas y reglamentarias.- Las
demoras que pudieran producirse por falta o poca atencion de las mismas, no se descontaran a
los efectos del plazo de terminacion de la obra.- Cuando por abandono, negligencia u otra forma
de desatencion de la obra se llegare a un ritmo de trabajo que hiciere peligrar el cumplimiento
del plazo de entrega, la Municipalidad, con la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y conduccion
de la Inspeccidn, podra adquirir materiales, estructuras, etc., y mandar ejecutar trabajos incluidos
en el contrato por cuenta y cargo del Contratista y ello no eximira a este de sus
responsabilidades derivadas de falta de terminacion de la obra dentro del plazo estipulado y
demas obligaciones concordantes.

Art. 61° Prérroga de plazos: El Contratista, podra solicitar a la Inspeccion la prorroga del
plazo final de ejecucién o de plazos parciales de Plan de Trabajos de Obra, por causa fortuita o
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normales, cuya incidencia ya se ha tomado en cuenta en los plazos contractuales.- En cada
caso dentro de los dos (2) dias corridos del pedido del Contratista, la Inspeccidn le comunicara la
resolucion que al respecto estimare corresponder.

Art. 62°Mora Automatica: Al vencimiento del plazo de terminacion de la obra o de los plazos
parciales establecidos o de su prérroga debidamente otorgada, y si no hubiere entregado la obra
de conformidad, o si la misma no estuviere en la etapa de ejecucion establecida en este Pliego y
en el Plan de Trabajos de Obra, el Contratista entrara automaticamente en mora sin necesidad
de ninguin requerimiento.- Ademas de las multas previstas en el Art. 75° de este Pliego por mora
en la terminacion de la obra, el Contratista tomara a su exclusivo cargo los gastos de inspeccion
consecuentes de la misma.

Art. 63° Verificacion y Recepcién Provisorias: Terminada la Obra la Inspeccion
procedera a su verificacion y si la hallare de conformidad a lo contratado y a sus ordenes en
cuanto a sus cantidades, aparente calidad y funcionamiento y se hubieren cumplido
satisfactoriamente las pruebas ya establecidas en los Pliegos de Especificaciones Técnicas, la
Inspeccion junto con la Subsecretaria de Desarrollo Urbano librara el Certificado de Recepcion
Provisoria en el Libro de Actas de la Obra, refrendando por el Representante del Contratista.-
En el Acta se consignara la fecha de efectiva terminacién de la obra, a partir de la cual correra el
plazo de garantia.- En el caso que el Contratista se negare a presenciar el acto de verificacion o
de que no contestare la invitacion la que debera hacerse en el Libro de Ordenes de la Obra, la
Inspeccién efectuara por si y ante si esa diligencia, dejando constancia de la citacion y ausencia
del Contratista y Representantes autorizados.

El Contratista suministrara por su exclusiva cuenta el personal y elementos necesarios para
efectuar las pruebas establecidas en los Pliegos y Especificaciones Técnicas. Si después de 10
(diez) dias de dada la orden respectiva, el Contratista no hubiere provisto dichos elementos, la
Inspeccién podra efectuar las pruebas por cuenta del Contratista, sin que este tenga derecho a
reclamo alguno. El importe de los gastos asi ocasionados le sera deducido de cualquier suma
que tenga a cobrar.

Ademas, debe tenerse en cuenta lo establecido por el Art. 76° de la ley 4.416.

Art. 64° Plazo de Garantia: Durante el Plazo de Garantia, que sera segun lo establecido
en el Art. 8° del Pliego Particular de Bases, el Contratista debera cumplimentar lo determinado
en el Art. 54° de este Pliego.

Art. 65° Verificacion - Recepcién Definitiva: Transcurrido el plazo de garantia tendra
lugar la verificacion y recepcion definitiva, que se efectuara con las mismas formalidades que la
provisoria, a cuyo efecto se realizaran previamente las pruebas que la Inspeccion estimare
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funcionamiento de las instalaciones, pudiéndose incluso repetir parcial o totalmente las pruebas
establecidas para la recepcién provisoria.

Art. 66° Devolucién del Fondo de Garantia: Dentro de los treinta (30) dias corridos de la
recepcion definitiva, le sera devuelto al Contratista el fondo de reparo, en la medida que
correspondiere.

Art. 67° Recepciones y Devoluciones Parciales: Las recepciones provisoria y definitiva
seran separadas respectivamente para las distintas etapas, segin el Art. 59° o segun se
establezca de comun acuerdo entre la Municipalidad y el Contratista, la efectiva terminacion de
obras parciales, fraccionandose también las devoluciones del Fondo de Garantia
proporcionalmente a los respectivos montos.

CAPITULO VIil - PAGO DE LA OBRA.

Art. 68° Precio y forma de pago: los precios estipulados en el Contrato se aplicaran a
cantidades netas de obra concluidas, salvo cuando las especificaciones establezcan otra forma
de liquidacién.

En los precios del Contrato estan incluidos el valor de los materiales provistos por el Contratista
y su transporte, siempre que su pago no esté previsto en un item respectivo de contrato, el costo
de la mano de obra y vigilancia, gastos de administracién y beneficios, provision y depreciacion
de equipos y materiales que no se incorporen a la obra, asi como todo otro medio de trabajo o
gasto necesario para realizarla y terminarla de acuerdo con el Contrato, incluyéndose también
los impuestos pertinentes.

En el exclusivo concepto de pagos como anticipos a cuenta del precio total de la obra, que
resultare de la medicion y liquidacion finales, la Municipalidad abonara mensualmente al
Contratista cuotas proporcionales a los trabajos ejecutados y adheridos al suelo o a la obra con
caracter definitivo, previamente certificado por la Inspecciéon y sucesivamente aprobados por
Subsecretaria de Desarrollo Urbano, la Contaduria General y la Intendencia Municipal y de
acuerdo a las normas y tramitaciones vigentes.

Art. 69° Régimen de Cotizaciones y Pagos: Las cotizaciones a colocar en la planilla de
propuestas deben efectuarse en sus importes totales por items, en cifras expresadas en PESOS
y CENTAVOS si correspondiere, a cuyo efecto las sumas que dé se considerara la cotizacion
correspondiente, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 6° del Decreto Provincial N® 313/81.

Art. 70° Mediciones de Trabajos: las Obras ejecutadas de conformidad S eriales
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mediciones cuando los trabajos se hayan ejecutados tan lentamente que no existan cantidades
apreciables de la obra nueva. El Contratista o su Representante Técnico debidamente
autorizado, esta obligado a asistir a todos las mediciones, las que se realizaran dentro de los 5
(cinco) dias habiles contados a partir del primer dia siguiente al mes de ejecucion; si se negase a
presenciar las mediciones se le tendra por conforme con el resultado de la operacion.- En los
computos, estimaciones o estas mediciones, debera constar la conformidad o ausencia del
Contratista o de su Representante; en el caso de que no estuviere conforme con las
clasificaciones o mediciones de trabajo, debera asi manifestarlo y dentro de los quince (15) dias
corridos ratificara su disconformidad, detallando las razones que le asistieren, sin cuyo requisito
u observacion quedara sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sea necesario
invertir o emplear en las mediciones, ya sean estas parciales o definitivas, o en las verificaciones
de las mismas, que la Subsecretaria considera necesario realizar, seran por cuenta exclusiva del
Contratista.

Art. 71° Certificados Parciales: Se confeccionara el Certificado mensual de obra, basado
en la medicion mensual. Los Certificados deberan ser confeccionados dentro de los (10) dias
habiles contados a partir del primer dia siguiente de ejecucion.

Los certificados, una vez revisados, seran firmados por el inspector de Obra, el Representante
de la Empresa y el Subsecretario de Desarrollo Urbano.

Del importe del certificado mensual, se deducird elcinco por ciento (5%) (cinco por ciento)
conforme lo establecido en el Art. 19 de este Pliego (Fondo de Reparo).

Art. 72° Pago de los Certificados: Aprobado cada certificado parcial conforme a los
articulos 70° y 71° de este pliego, sera pagado por la Tesoreria de la Municipalidad dentro de los
60 (sesenta) dias corridos contados desde el primer dia posterior al de ejecucion de los trabajos
o acopio, al menos que el Pliego Particular de Bases establezca un plazo distinto. En caso de
que el Contratista hubiere opuesto reparos para su tramitacion normal sera de aplicacion lo
dispuesto por el Art. 60° de la Ley de Obras Publicas.

Art. 73° Pago de Intereses: Si el pago de un certificado parcial se retrasara mas del plazo
estipulado en el articulo anterior, el Contratista tendra derecho Unicamente a reclamar intereses
conforme a lo establecido por la Ley 4416.

Art. 74° Pago de Tasas, Derechos e Impuestos: El Contratista gozara de las mismas
franquicias sobre gravamenes fiscales a que tenga derecho la reparticién como institucion del
Estado para las obras que realice por Contrato, pero correrd por su cuenta el pago de los
impuestos, derechos y gabelas nacionales, provinciales y municipales vigentes a la fecha de

licitacion de la obra y de los cuales no esté exenta la Municipalidad.
/
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Art. 75° Multas: el Contratista se hara pasible a las multas cuyas causa e importes se fijan

en el Pliego Particular de Bases.

El importe de las multas se hara efectivo por pago o por compensacion, segun lo establece el
Art. 77° de este Pliego.

Art. 76° Acumulacién de Multas: No podran aplicarse multas que en su conjunto superen
el quince por ciento (15%) del monto contractual actualizado. Cuando el importe de las multas
por demoras en la ejecucidén o terminacioén de la obra y de acuerdo al articulo anterior y a lo
dispuesto en el Pliego Particular, aplicadas al Contratista, alcanzaren el mencionado limite, la
Municipalidad podra rescindir el Contrato. Esta sancion por retardo no liberara al Contratista de
su responsabilidad por los dafios y perjuicios emergentes de la demora.

Art. 77° Compensacién de Créditos y Débitos: la compensacion del crédito del
Contratista y de su deuda con la Municipalidad por multas y otros conceptos relacionados con la
Obra, operara automaticamente desde el instante mismo de la existencia de ambos créditos. Si a
la compensacion resultare un saldo deudor del Contratista, la Municipalidad podra deducirlo del
Fondo de garantia o afectar la fianza rendida, quedando el Contratista obligado a completar ese
fondo dentro de los quince dias (15) corridos de producida esa deduccion.

Art. 78° Cesién de Certificados: las cesiones de créditos correspondientes a certificados
parciales o final de obra, cuyo instrumento de cesion fuere notificado por acto publico a la
Municipalidad, seran cumplidas por ésta en la medida que lo posibilitare el importe liquido que
resultare de una vez operada la compensacion referida en el anterior articulo y previa retencion
de la suma necesaria para abonar salarios impagos de obreros del Contratista, si los hubiere.

Art. 79° Gastos a cargo del Contratista: Los gastos que demande al Contratista el
cumplimiento del presente Pliego y que no estan previsto en los rubros del Presupuesto oficial,
no recibiran pago directo alguno, conviniéndose que estan incluidos dentro de los demas item
del Presupuesto General de la Obra.

CAPITULO IX - RESCISION DEL CONTRATO

Art. 80° Causas, Notificacion y Efectos: El contrato podra rescindirse por derecho de la
Municipalidad o del Contratista por cualquiera de las causas y en orden a las disposiciones
contenidas en los articulos 80 a 88 de la Ley de Obras Publicas y en los articulos 24, 45, 76 y
concordantes de este Pliego. En caso de quiebra fraudulenta el Contratista perdera su fondo de
reparos, sin perjuicio de las demas acciones legales que pudieran corresponder.

Producida la rescision se procedera conforme a los citados articulos

Publicas. ,
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CAPITULO X - RESPONSABILIDAD

Art. 81° Responsabilidad del Proyecto: Conforme al Articulo 43° de la Ley de Obras
Publicas y en cuanto pudiere afectar los intereses del Contratista, la responsabilidad del proyecto
de la Obra y de los estudios que les han servido de base, recaera en primera instancia sobre la
Municipalidad, sin que ello exima de la respectiva responsabilidad a los profesionales actuantes
del proyecto y de los estudios preliminares y complementarios y sin menoscabo de la
responsabilidad que pudiere compartir el Contratista por vicios del suelo y por la emergente del
articulo 43° de la Ley de Obras Publicas.

Art. 82° Cumplimiento de disposiciones Administrativas: En todas las operaciones
relacionadas con la ejecucion de la Obra, el Contratista cumplira estrictamente las leyes y
decretos nacionales y provinciales, reglamentos y ordenanzas municipales y demas
disposiciones publicas vigentes, siendo responsable de ello, como asi también del pago de
multas y resarcimiento de perjuicios, intereses y costas a que diere lugar cualquier infraccion a
las mismas.

Asimismo, el Contratista sera responsable y estaran a su cargo las tramitaciones, permisos y
documentos relacionados con la Obra, (salvo en lo referente a lo establecido en el Art. 47°) que
presentard ante las autoridades correspondientes previa revisacion y conformidad de la
Inspeccion y que tramitara a su exclusivo nombre, o con el de un tercer representante especial
del Contratista cuando previamente asi lo autorizare la Inspeccion.- Las necesarias copias de
planos y planillas técnicas para estas tramitaciones seran confeccionadas por el Contratista.

La documentacion que certifique el cumplimiento de toda las tramitaciones y la aprobacion de las

inspecciones finales de las distintas reparticiones y empresas publicas seran entregadas por el
Contratista a la Inspeccién como previo requisito indispensable a la verificacién de Obra a los
efectos de la recepcion definitiva.

Art. 83° Dafios a Personas y Propiedades: E| Contratista tomara oportunamente todas
las precauciones y disposiciones necesarias para evitar dafios a personas, propiedades y a la
Obra misma, siendo responsable por los accidentes que ocurrieren a obreros, empleados u otras
personas y a las propiedades o cosas del Contratista, de la Municipalidad o de terceros, ya sea
por maniobras del obrador, por accion de los elementos naturales y/o por causas eventuales. La
reparacion de los dafios y el resarcimiento de los perjuicios que produjeren correran por cuenta
exclusiva del Contratista.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la recepcion provisoria de la Obra y durante la
ejecucién de trabajos complementarios durante el periodo de garantia. La Municipalidad podra
retener en su poder, de las sumas que adeudare al Contratista, el importe que estimare
conveniente hasta que las reclamaciones o acciones, que llegaren a formularse por algunos de
aquellos conceptos, fueren definitivamente resueltas y hubieren si i has las
indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

NUEL FILICE
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Art. 84°Danos a Instalaciones de Servicios Publicos: E| Contratista sera el Gnico responsable
de los dafos que pudiere ocasionar a las instalaciones de servicios publicos, o los emergentes a
terceros, quedando obligado a su inmediata reparacion. Los gastos que demanden las
reparaciones provisorias o definitivas, efectuadas por el Contratista a la Reparticion a la cual
pertenece el servicio dafado, seran por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

Art. 85° Responsabilidad Civil: E| Contratista sera responsable de sus trabajos conforme
a la Ley de Obras Publicas, y a las demas disposiciones vigentes del Codigo Civil y Comercial de
la Nacién y a las demas leyes vigentes y sin exclusion de la aplicacion de los principios comunes
sobre responsabilidad por culpa o dolo, por lo que con la recepcién definitiva de la Obra el
Contratista no quedara libre de la responsabilidad por aquellos vicios ocultos que pudieren
resultar en la ruina de la Obra.

Art. 86° Prescripcién: En cumplimiento del principio por el que la accién que aun no ha
nacido no puede prescribir y también porque las condiciones antisismicas de la Obra sdlo se
pueden comprobar por su comportamiento frente a un sismo de por lo menos mediana
intensidad, el término de la prescripcion, correra desde las veinticuatro horas del dia en que se
produjere la ruina total o parcial de la Obra, aunque sin menoscabo de los eventuales descargos
del Contratista previsto en la legislacion vigente.

Art. 87° Ejecucién de Obras por Empresas Asociadas: Cuando la magnitud o
naturaleza de las obras lo justificare, la Municipalidad podra aceptar propuestas de dos
empresas ocasionalmente asociadas para la construccion de la obra de que se trata y en caso
de adjudicacion ambas empresas seran solidariamente responsables por el cumplimiento
integral del contrato.

Estas Uniones Transitorias se regiran por lo establecido por los del Cédigo Civil y Comercial de
la Nacion, en especial por los Articulos 1463 a 1469 y concordantes.

Art. 88° Normas de Prelacion e Interpretacion del Contrato: El Contratista sera responsable
de la correcta interpretacién de los planos y especificaciones para la realizaciéon de la obra. La
documentacion del contrato no podra ser desvirtuada por interpretaciones sobre la base del
espiritu de las clausulas, intencién presunta de las partes, finalidades perseguidas, etc.- El
Contrato quedara integrado por el resultante del siguiente orden de prelacion de la
documentacion reguladora de la conducta contractual, con sus respectivas modificaciones que
convinieren ambas partes contratantes:

1°) El Pliego Particular de Bases y/o Especificaciones Técnicas y sus circulares.
2°) El presente Pliego de Bases Generales y sus Circulares.

3°) La propuesta del Contratista.
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4°) Acto de Adjudicacion.
5°) El Contrato.
6°) Ley de Obras Publicas 4.416 y sus Decretos reglamentarios.

En caso de que algunas de las clausulas o Articulos del Contrato, aparecieran en contradiccion,
y que con este orden de prelacion no se lograre armonizar, serian de aplicacion los principios
generales de la Ley de Obras Publicas, del Derecho Administrativo y analogamente las normas y
principios del Cédigo Civil y Comercial de la Nacién, todo ello sin menoscabo del cumplimiento
de las ordenes de la inspeccion establecido en los Art. 28, 29, 54 y demas concordantes de este
Pliego.
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PLIEGO DE BASES PARTICULARES

ART 1° OBJETO: La presente Licitacion Publica tiene por objeto la construccion de la obra:
“REMODELACION PLAZA MARGARITA MALHARRO DE TORRES”.

ART 2° PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial calculado para la ejecucion de los
trabajos que se licitan asciende a la suma de PESOS CUATRO MILLONES CIENTO
OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 28/100 ctvs.-
($4.184.479,28).

ART 3° RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS: La recepcion y apertura de las
propuestas se efectuara el dia ... o L e de 2017 a las
......... horas en las oficinas de la Subsecretaria de Compras y Registros de la Municipalidad de
la Ciudad de Mendoza, sita en calle 9 de Julio N° 500, 6° piso, de Ciudad Mendoza. Una vez
recibidas éstas, a la misma hora y en el mismo lugar se procedera a la apertura y lectura de las
mismas.

Bajo ninguin concepto se recibiran propuestas pasados el dia y la hora sefialados, como tampoco
se recibiran ofertas complementarias, aclaratorias o mejoras de precios. Estas ultimas sélo seran
recibidas y consideradas a pedido de la Municipalidad en el ejercicio de las facultades conferidas
por el Art. 25° de la Ley N° 4416.

ART 4°VALOR Y SELLADO DE LA DOCUMENTACION:

a) Se fija el valor de la documentacion en la suma de PESOS CUATRO MIL CIENTO OCHENTA
Y CINCO CON 00/100 ($4.185,00). Por su adquisicion se extendera el correspondiente recibo
oficial, el cual debera acompanarse en el sobre de oferta.

b) El sellado municipal que grava a la propuesta mencionado en el Art. 99, inc. B) del Pliego de
Bases Generales asciende a QUINIENTAS U.T.M (500 U.T.M).

ART 5° CAPACIDAD EXIGIDA AL CONTRATISTA: A los fines de la presentacion de la
propuesta los oferentes deberan contar con la suficiente capacidad de contratacion para la
ejecucion de obras de ARQUITECTURA E INGENIERIA, reservandose la Municipalidad el
derecho que le acuerda el Art. 16° del Pliego de Bases Generales de exigir documentacion
complementaria durante el periodo de estudio de las ofertas que acredite el cumplimiento de la
capacidad exigida en el presente articulo.
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plazo de 120 dias corridos. Asimismo debera tenerse en cuenta el cronograma de ejecucion de
los trabajos conforme a lo establecido en el plan de trabajos contractual.

La fecha de iniciacién de los mismos y consecuentemente la del punto de partida para la
contabilizacion del plazo contractual se establece dentro de los 10 diez dias corridos posteriores
a la firma del contrato.-

ART 7° SISTEMA DE CONTRATACION: A los fines de la ejecucion de los trabajos que el
adjudicatario debera realizar, se adopta el sistema de “AJUSTE ALZADO” segun lo define el
Art. 6° inc. B) del Decreto N° 313/81.

En la confeccién de la Planilla de Oferta, el oferente deberd respetar los porcentajes de
incidencia dispuestos para cada item en el Presupuesto Oficial, bajo apercibimiento de
rechazo de la oferta.

ART 8° PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantia de la obra queda establecido en un afo
computado partir de la fecha de terminacion de los trabajos establecida en el Acta de Recepcion
Provisoria

ART 9° REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA: De conformidad a lo establecido por
el Art. 26° del Pliego de Bases Generales el contratista podra asumir personalmente la
conduccion de los trabajos, siempre que posea titulo habilitante que satisfaga las exigencias
consignadas mas adelante. De lo contrario debera contar con un representante tecnico que esté
habilitado por el Colegio de Arquitectos de Mendoza o por el Consejo Profesional de Ingenieros y
Gedlogos de Mendoza, en la categoria A. En éste segundo supuesto, es decir que el
representante técnico no sea propietario de la firma oferente o no la integre, debera acompanar
copia del acta de directorio o disposicién contractual en la que se le asigne tal caracter. Si actua
en relacion de dependencia con la firma oferente deberan acompanar una nota firmada por el
representante legal de la firma y por el propio representante técnico indicando que se
desempefia en tal caracter. Debera poseer titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil o en
Construcciones.

Para la funcién de representante técnico rigen las incompatibilidades establecidas por la ley N°
4416 y por el Estatuto del Empleado Publico.

ART. 10° MOVILIDAD PARA LA INSPECCION: A los fines de lo dispuesto por el Art. 39° del
Pliego General de Bases se requiere un vehiculo automotor modelo 2010 en adelante, tipo
Sedan 4 puertas, con chofer. La mencionada movilidad comenzara a utilizarse a partir del dia del
Acta de Inicio de Obra. Las obligaciones del Contratista seran el mantenimiento de la unidad,
provision de combustible, lubricantes, servicio mecanico y provision de chofer, seguros y
garages. Estas duraraf Hasfa/fa recepcion provisoria de la Obra.

Arg. JUAN MU
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ART. 11° OBRADOR: En la presente Obra como se trata de la ejecucién de trabajos en distintos
sectores de la ciudad no se pude armar un obrador fijo, la Empresa adjudicataria debera tomar la
precaucién de realizar los traslados materiales y herramientas mediante un vehiculo (camioneta,
carro, etc.) reglamentarios y el personal no podra mudarse de ropa en la calle. En los casos
donde se deba verificar temas relacionados con documentaciéon de la misma se veran en el
domicilio fijado por la empresa.

La Contratista adoptara las disposiciones necesarias o convenientes para que el personal de la
Inspeccién pueda inspeccionar toda la obra sin riesgos o peligros, a satisfaccion de la Inspeccion
y equipamiento para la Inspeccién: Elementos de medicion y anotacion

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION:

La Contratista adoptara las disposiciones necesarias o convenientes para que el personal de la
inspeccion pueda inspeccionar toda la obra sin riesgos o peligros, por todos los medios a
satisfaccion de la inspeccion, dentro de lo que corresponda a la construccion de la jerarquia de
la obra. La Contratista debera proveer a la inspeccion de los siguientes elementos:

Dos (2) pares de botines de seguridad ultralivianos h/m (tipo Capri gris funcional o calidad
superior).

Dos (2) pantalones de tela impermeable y costuras termo selladas con 2 bolsillos para manos
con cierres estancos, 2 bolsillos tipo cargo en las piernas con capacidad de carga (tipo Columbia
o calidad superior).

Dos (2) camperas con proteccion térmica reflectiva Omni-Heat - proteccion aislante reflectiva
Omni-Heat de 100gr. Tejido resistente al agua (Tipo Columbia o calidad superior).

Dos (2) cascos de seguridad color blanco. Talles de botines, pantalones, camperas y cascos
segun especificacion de la inspeccion.

Una tablet tipo iPad o calidad superior de 32Gb, 9,7 pulgadas y resolucion de 2048x1536 264dpi.
Chip A9 generacion 64bits y procesador M9 integrado. Wi-Fi doble banda (5 GHz), tecnologia
bluetooth 4.2. Grabacién de video HD de 1080p, zoom de video de 3x. Fotos de 8MP.Carcasa
protectora de goma y accesorios correspondientes.

Seran entregados dentro de los 30 dias posteriores a la firma del Acta de Inicio, caso contrario
no sera admitido el primer Certificado de Obra.

ART. 12° MULTAS: _A Ios/finés de dar cumplimiento a lo dispuesto por los art. 75° y 76° del
- fijan los siguientes importes para las distintas multag:

rloAAARS
IV
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a) Por mora en la formalizacién del Contrato: UNO POR MIL (1 %40) del monto total del contrato
por dia de atraso.

b) Por mora en la iniciacién de la obra, colocacién de letrero de obra UNO POR MIL
(1 %40) del monto total del contrato por dia de atraso.

c¢) Por mora en la presentacion de los planes contractuales de trabajo, Inversiones y Acopio, el
UNO POR MIL (1 %) del monto total del contrato por dia de atraso.

d) Por mora en la finalizacién de la obra el DOS Y MEDIO POR MIL (2,5 %/00) del monto total del
contrato por dia de atraso

e) Por negativa a firmar el Libro de Actas o el de Ordenes de Servicio de la obra el UNO POR
MIL (1 %50) del monto total del contrato, por cada vez.

f) Por incumplimiento de una orden de servicio reiterada de la Inspeccion el DOS Y MEDIO POR
MIL (2,5 %) del monto total del contrato por cada vez.

g) Por atraso en el Plan de Trabajo: cuando por causas imputables al Contratista, la diferencia
entre el porcentaje real certificado acumulado al mes que se considere sea igual o mayor al DIEZ
POR CIENTO (10%) del porcentaje correspondiente al mismo mes previsto en el Plan de
Trabajo, se aplicara una multa equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto entre el
certificado y el previsto. El atraso se verificara de acuerdo a la siguiente formula:

Atraso =% real - % plandetrabajosx100

% slplan de trabajos

h) Por incumplimiento de obligaciones del representante técnico el UNO POR MIL (1 %lo0) del
monto total del contrato por cada vez.

i) Por incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo el DOS POR MIL (2
%40) del monto total del contrato por cada vez.

Las multas a que se refiere el presente articulo se deduciran de los certificados de obra,
conforme a lo establecido en el Art. 40° de la Ley 4416.

Cuando el importe total de las multas por los distintos conceptos enunciados, alcancen el 15%
(quince por ciento) del monto total del contrato, la Administracion tendra derecho a rescindir el
contrato (Art. 81° -Inc f- Ley 4416).

ART 13° GARANTIAS: Se establecen para esta obra las siguientes garantias: \

dtd-sera equivalente al 1% o mas del presupuesto oficial.

Arg. JUAN MANUEL FIL
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b) Garantia Contractual: Sera equivalente al 5% del monto del Contrato y debera constituirse en
cualquiera de las formas previstas en el Art. 14° del Decreto N° 313/81.

c) Fondo de Reparo: Sera equivalente al 5% del monto de cada uno de los certificados que se
emitan mensualmente, ya sean éstos de obra basica, de adicionales, de variaciones de precios o
acopio.

Las garantias podran constituirse en cualquiera de las formas establecidas por el Art. 9° del
Decreto Provincial n® 313/81, que son las siguientes:

a) Dinero en efectivo, mediante ingreso previo en Tesoreria de la Municipalidad;

b) Titulos o Valores, segun su valor nominal, emitidos por la Nacion o la Provincia de
Mendoza, incluidas las Reparticiones autarquicas y Empresas del Estado;

c¢) Fianza bancaria;

d) Seguros de Caucién (en éste caso la Municipalidad exigira péliza, emitida por
Compaiiia Aseguradora registrada en la Superintendencia de Seguros de la Republica
Argentina, que opere en la Provincia de Mendoza)

ART 14° LETREROS DE OBRA: Los mismos seran de las caracteristicas indicadas en el plano
respectivo y se colocaran en los lugares que ordene la Inspeccién. (Cantidad 1 u., dimensiones 3
metros de largo x 2 metros de alto).

ART 15° CUSTODIA DE LA OBRA: La Empresa contratista debera disponer el cierre para los
tramos de obra que vaya ejecutando y asegurar mediante la disposicion de banderilleros, si
fuese necesario el ordenamiento del transito. Asi mismo estaran a cargo de la Contratista las
erogaciones que se originen como consecuencia de la necesidad de mantener agentes de
transito en el area de la obra. La Empresa Contratista sera unica responsable de |la guarda de
sus materiales, equipos y herramientas. Debera sefializar adecuadamente, las zanjas y pozos, a
fin de evitar accidentes.

ART 16° EMPRESAS ASOCIADAS: Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 87° del Pliego de
Bases Generales, cada uno de los componentes debera acreditar que tiene una capacidad como
para ejecutar el 75% de la obra. Dicha evaluacién sera efectuada por la Municipalidad conforme
lo expresa el Art.5° del presente Pliego Particular de Bases.

Se presentara también junto con la oferta el contrato de constitucion de la unién y constancia de
que cada uno de los socios esta facultado para integrarla. De ser posible se debera mencionar
obras ejecutadas en forma conjunta.

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
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este requisito no se suscribira dicho Acta. Los planos conforme a obra seran entregados en 2
juegos en soporte papel y en 2 CD o DVD.

ART 18° PLAZO DE CANCELACION DE CERTIFICADO: Los certificados (con su
correspondiente factura), tanto de obra basica, de adicionales, variacion de precios o acopio,
seran cancelados por la Municipalidad dentro de los plazos estipulados en el Art. 64° de la ley
4416. Los que seran confeccionados de acuerdo a lo establecido en los articulos 70° y 71° del
Pliego de Bases Generales.

ART 19° INTERESES POR MORA: En caso que la Municipalidad no cumpla con el plazo
establecido para la cancelacién de los certificados consignado en el articulo anterior, reconocera
a favor del Contratista el interés previsto en el articulo 64° de la Ley 4416. La tasa respectiva
serd aplicada al periodo comprendido entre la fecha de vencimiento del plazo establecido en el
referido Art. 18° del presente Pliego Particular y el dia que se cancele efectivamente el
certificado.

ART. 20° RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS: Las variaciones de precios se
calcularan por el método de las formulas polinémicas, se regiran por lo estipulado en el presente
Pliego y por lo dispuesto en el capitulo X de la Ley 4416. Para el caso de la mano de Obra sélo
se reconoceran las variaciones dispuestas por autoridad competente. En cuanto a los materiales,
los precios que se obtengan de las publicaciones mensuales del Ministerio de Infraestructura,
Vivienda y Transporte de la Provincia de Mendoza. La férmula a aplicar sera la siguiente:

P.a=1x% Py x 0,925 + P, x 0,075

En donde:
P, : Precio correspondiente al mes de certificacion o de la factura.
P, : Precio correspondiente al mes anterior al de la Oferta.

I: indice de variacion, determinado segun las formulas anexadas a fs. 80/82.

Arq. JUANMANUEL FILICE
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ART. 21° INDUMENTARIA: El personal afectado a la Obra debera llevar en su
indumentaria de trabajo el logo: “MENDOZA CIUDAD”, de acuerdo al modelo siguiente y
con los colores reglamentarios los que oportunamente la inspeccion indicara.

mendoza
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

OBRA: REMODELACION PLAZA MARGARITA MALHARRO DE TORRES
GENERALIDADES

Todas las obras se construiran sobre la base del cumplimiento riguroso de las
especificaciones del Proyecto y Documentacién Técnica tendientes a lograr el objetivo final, que
es la obra bien construida.

La Contratista debera presentar Planos de Detalles que resulten necesarios vy
complementen los del presente Pliego; como por ejemplo detalles constructivos, planos y
planillas de doblado de hierros, planos de replanteo, encofrados y detalles particulares que
requiera la Inspecciéon de la Obra. Los mismos se presentaran en escalas convenientes de tal
forma que permitan definir con precision las partes de la construccion detallada.

La Contratista debera verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier
otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacién y buena terminacion de los
trabajos asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. Debera verificar también
todos los datos técnicos que figuran en planos y especificaciones, debiendo llamar
inmediatamente la atencion de la Inspeccidon sobre cualquier error, omision o contradiccion. La
interpretacion o correccion de estas anomalias correra por cuenta de la Inspeccion y sus
decisiones son terminantes y obligatorias para la Contratista.

Los trabajos aqui especificados incluirdan la provision completa de materiales,
herramientas, equipos y mano de obra para la ejecucion de todos los items, incluyendo todos
aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos u otra miscelanea para ejecutar los trabajos tal
como estan especificados en planos y especificaciones, estén o no enunciados expresamente en
la documentacién. Toda aclaracion técnica de resolucion constructiva, sea estructural o de
disefio, se debera adaptar a los detalles que forman parte de la documentacion, en caso de no
existir el o los detalles necesarios se los debera proponer a la Inspeccion y coordinar con ella su
resolucion en obra. No se permitiran resoluciones importantes sin aprobacién de ésta ultima.

Para cumplir con todas las tareas especificadas en pliego debera programarse
minuciosamente toda la obra para evitar sorpresas e imprevistos, y evitar molestias a los
usuarios.

Si mediare la necesidad de proceder a la suspensiéon temporaria de los trabajos por
motivos imprevistos, la Municipalidad debera dar aviso al Contratista por escrito y con una
anticipacion no menor a diez (10) dias.

Hrxn nran
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Todos los trabajos de demolicién especificados en este pliego podra efectuarse utilizando
los equipos y métodos que se consideren mas idoneos, siempre y cuando se adopten las
providencias del caso para que no se vean afectadas las instalaciones de servicios existentes
(redes de cloaca, agua, gas, energia, teléfono, etc.,) personas o bienes de terceros o de la
Municipalidad.Asimismo debera asegurase el libre escurrimiento de las aguas durante el tiempo
en que se desarrollen las tareas.

En caso de producirse algun dafio la Empresa sera la Unica responsable de tal
circunstancia y quedara obligada a sus reparaciones. La Contratista sera la responsable de
gestionar permisos con empresas y entes involucrados para realizar tareas de reparacion en
conexiones y caferias.

Los materiales provenientes de la demolicion seran extraidos, cargados, transportados
y descargados ordenadamente en el lugar o lugares autorizados a tal fin y aprobados por la
Inspeccidn, tal que no afecten a terceros, a la estética del lugar y el normal escurrimiento de las
aguas. La disposicién final de los materiales de demolicion sera exclusiva responsabilidad y
cargo del Contratista, salvo aquellos materiales a que se hace referencia en el parrafo que sigue.

En caso de que se encuentren dentro de los materiales provenientes de las demoliciones
elementos que por su importancia patrimonial o valor econémico, a juicio de la Inspeccién y la
Secretaria de Planificacion, Infraestructura y Ambiente, se decidiera que deberan quedar en
poder del Municipio, podra indicarse al Contratista, mediante Orden de la Inspeccion que dichos
elementos sean transportados y depositados en dependencias de la Comuna.

Se deberan respetar horarios de trabajo, permisos y tolerancias de ruidos molestos. La
Inspeccién podra solicitar que la Contratista realice trabajos en horario nocturno para agilizar
tiempos de obra, debiendo tomarse todas las precauciones necesarias para evitar accidentes,
reclamos, etc.

Se tendra especial cuidado de no dafar forestales ni sus raices. En caso de suceder la
contratista debera dar aviso inmediato a la inspeccion, quien determinara cémo proceder. Si
fuese necesario y asi lo determinara la inspeccion, la contratista debera encargarse de retirar el
forestal dafiado y proveer y colocar uno de similar tamario y edad.

El personal involucrado en la obra debera contar en todo momento con todos los
elementos de seguridad necesarios, incluyendo casco, guantes, anteojos y zapatos de
seguridad. Si no fuese asi la inspeccion estara autorizada a multar a la contratista todas las
veces que sea necesario.

En todo lo relativo a Higiene y Seguridad en el trabajo para la actividad de la
construccion, imperara lo establecido por la Ley Nacional N° 24557 y su reglamentacion, el
Decreto 911/16, las resoluciones, disposiciones y demas normas vigentes y futuras, asi como las

1
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ordenanzas y reglamentaciones de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, que resulten de
aplicacion. Se exigira la incorporacion de un Técnico en Seguridad e Higiene durante todo el
plazo de ejecucion de la obra, quedando a cargo de la Contratista el costo del mismo. Asi mismo
se debera garantizar en la obra la incorporacion de todos los requerimientos que la ley exige en
materia de seguridad tanto para el personal de la obra, como para el material necesario para
realizar las tareas.

Las condiciones basicas de Higiene y Seguridad que se deben cumplir en una obra en
construccion desde el 1° dia, seran las siguientes:

- Documentacién a ser presentada por Empresas Contratistas y Sub Contratistas:
- Aviso de obra (sellado por ART)

- Programa de Seguridad aprobado por la ART

- Caratula de Libro de H y S foliado por la SSTSS

- Formulario 931 y comprobante de pago, con nomina de personal incluida

- Seguro de maquinarias a utilizar

- Licencia de conducir habilitante de maquinista

- Constancia de entrega de EPP

- Constancia de entrega de Ropa de Trabajo

- Constancia de capacitacion — induccion para el inicio de obras

Es responsabilidad de la Contratista presentar la misma documentacion solicitada de todos
los sub contratistas que trabajen durante la ejecucion de Obra.

La falta de cumplimiento por parte de la contratista en los puntos de personal incluido en
Nomina F931 y por ende con cobertura de ART o personal de obra; inspectores, visitas sin EPP
dentro de la Obra es causa de multa.

El profesional responsable de Higiene y Seguridad de la obra tomara todas las medidas que
considere necesarias para evitar accidentes. En todos los casos la responsabilidad civil, dafios
economicos y de toda indole que pudieran ocurrir con motivo de |a ejecucion de los trabajos, son
responsabilidad exclusiva de la Contratista.

1. TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 PROVISION Y COLOCACION CARTEL DE OBRA:

Se proveera y colocara un cartel de obra. La imagen del cartel, colores y formato se
encuentran en archivo anexo en la presente licitacion. Las dimensiones del cartel son de 2 (dos)
metros de alto por 3 (tres) metros de largo armado sobre bastidor de cafios. La ubicacion sera

definida en {ym por la Inspeccion.
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La imagen del cartel se ploteara en vinilo extra resistente para intemperie, ante cualquier
duda u objeto de revision de la misma en cuanto a calidad de imagen y materializacién, se
encargara la Direccion de Comunicacion y Prensa del municipio de su aprobacion final. Se
realizara sobre un bastidor de cafo estructural metalico de seccién 100mm x 100mm x 2mm de
espesor en todo su perimetro y refuerzos internos para mayor estabilidad de igual seccion. El
sistema de anclaje serd de dos cafos estructurales de 100mm x 100mm x 2mm de espesor
soldados a la estructura del cartel y anclados dentro de tachos metalicos de 200lts. Para realizar
correctamente el anclaje, se debera soldar al cafno estructural unos pelos metalicos y estos
soldarlos a los tachos para su posterior llenado de hormigon. Se deberan realizar anclajes extras
para evitar el vuelco del cartel por viento, estos podran ser tensores o anclajes a estructuras
existentes segun aprobacién de la inspeccion. El anclaje de la carteleria de obra debera tener
especial atencion para evitar cualquier tipo de conflicto u accidente y la Contratista sera
responsable de mantenerlo en buen estado de conservacion durante todo el transcurso de la
obra, debiendo reemplazarlo en caso de deterioro o0 mal uso. Se debera proveer y colocar
iluminacion al cartel para una correcta visualizacion de noche.

El mal estado y falta de mantenimiento del cartel de obra sera motivo de aplicacion de multas y
paralizacion de las tareas por parte de la inspeccion.

1.2 PROVISION Y COLOCACION CIERRE DE OBRA Y BALIZADO:

Antes de comenzar cualquier trabajo se debera instalar el cierre perimetral. Fuera del
espacio cercado no podran ejecutarse tareas de ningun tipo y la circulacion peatonal debera
mantenerse por pasarelas debidamente sefalizadas que la contratista debera proveer. El cierre
sera parcial e ira moviéndose a medida que avancen las obras por la plaza.

Estara a cargo de la Contratista la comunicacion con todas las prestatarias de servicios,
consiguiendo todas las demarcaciones correspondientes y debera entregar una copia a la
inspeccion de obra con fecha consignada al momento de empezar la obra en cuestion. La
contratista también sera responsable del pago de aforos por los servicios de transito y cualquier
otro gasto inherente a la obra.

El cierre se ejecutara con cafo estructural 40x 40 x 2,5 formando un bastidor. Estos
canos estaran anclados a una base de dados de hormigén premoldeado con perforaciones de
igual dimension que los cafnos verticales para que estos puedan embutirse aqui y permitir el
traslado de los mismos a medida que la obra avance. Cada bastidor tendra una modulacion de
3,14mts o en funcion del largo de las chapas a utilizar para hacer un maximo aprovechamiento
del material. Cada moédulo se dividira en 3 pafnos con refuerzos de estructura de cafos de 40x 40
x 2,5. El bastidor estara conformado por un metro de chapa ciega n°18 con punta de diamante
en cada tramo desde el nivel de piso hacia arriba, pintada con convertidor de oxido y esmalte
sintético blanco y con el logo del municipio ubicado en el extremo inferior derecho pintado con
esmalte sintético con los colores y formato reglamentario. A partir del metro de altura se colocara
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una malla electro soldada de 5cm x 15cm. Se terminara en la parte superior del bastidor con un
canfo estructural 40x40. (Ver detalle en planos).

Se podra efectuar también un cierre alternativo que sera con fendlicos nuevos de 18mm
de espesor de 2.44x1.22 fijados a rollizos de 18cm de diametro, hincados en el pavimento de la
Calle junto al cordén. Dichos rollizos se ubicaran al inicio y medios de cada fendlicos para la
sujecion de los mismos.

Las placas fenolicas deberan colocarse de modo vertical, dejando una altura total del
cierre igual al lado mayor de la placa (2.44m). Seran pintados en su cara exterior con latex de
primera calidad color blanco y llevaran pintados el logo de la Municipalidad de la Ciudad de
Mendoza. Deberan ser anclados a piso garantizando la estabilidad de los mismos y la facil
remocion y traslado a medida que avancen las etapas de la obra.

El cierre debera mantenerse en buen estado siempre, para lo cual el contratista
procedera a repararlo y/o reponerlo en caso de deterioro o mal uso, las veces que sea
necesario. Se deberan respetar ochavas y asegurar la visibilidad en cruces de calles.

Durante el transcurso de la obra y hasta su finalizacion la Contratista debera disponer del
personal que sea necesario para asegurar el area de trabajo contra acceso de personas no
autorizadas, deterioros o robos de materiales.

Debera proveerse una barrera para control de vehiculos y peatones controlada por
personal de la Contratista. Sera necesario realizar un adecuado balizado del area de
interferencia con el movimiento de publico, tanto peatonal como vehicular, garantizando la
seguridad de los mismos.

Los balizados seran elementos removibles (conos plasticos) y deberan tener iluminacion
hacia la calle en caso de trabajar en horas nocturnas. También deberan tener carteles que
indiquen precaucion en el sentido de circulacion.

No se permitira el acopio de aridos sueltos y deberan estar ubicados dentro de
contenedores, salvo las pequefias cantidades que se vayan utilizando para la realizacion de los
trabajos dentro del perimetro definido para la obra.

Deberan colocarse carteles de Cuidado y Disculpe las molestias, ademas de cualquier
otra sefializacion que la Inspeccion considere necesaria. Toda sefializacion que no este
iluminada debera ser retro reflectante para evitar accidentes en horario nocturno. Se debera
diagramar una correcta sefalizacion de desvios y cortes a distancias necesarias para prever
complicaciones en el normal funcionamiento del transito. Los elementos que conforman la
sefalizacion integral de la obra deberan guardar unidad entre si y ser suficientes para evitar
mayores inconvenientes. La Contratista sera responsable de mantenerlos en buen estado de

conservacmn y reponerlos cuando sufran dafios durante el transcurso de toda la obra
G JOKGE SIMONI
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El mal estado y la falta de seguridad provocada por la ausencia de sefializacion, sera motivo de
aplicacién de multas y paralizacion de la obra por parte de la Inspeccion

1.3 EJECUCION REPLANTEO:

Este item sera supervisado por agrimensor de la Contratista y controlado por la
inspeccion.

El plano de replanteo lo ejecutara la contratista basandose en los planos generales y de
detalle que obren en la documentacion y debera presentarlo para su aprobacién a la inspeccién,
estando bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia
rectificar cualquier error u omision que pudiera haberse deslizado en los planos oficiales. Lo
consignado aqui no exime a la Contratista de la obligacién de verificacion directa en el terreno.

La contratista debera presentar planos de todos los servicios que afectan a la obra, tanto
de agua, como de luz, gas y comunicaciones. Debera identificar cada subestacion y salas
subterraneas, con sus respectivas tapas de acceso, para respetarlas y evitar dafios en equipos
ajenos. Deberan determinarse ubicaciones de carierias y cableados, profundidades, puntos
conflictivos y deberan considerarse tanto para definir trabajos de demolicion como de
movimientos de suelo y obra.

En caso de producirse algun inconveniente en estas instalaciones, la contratista debera
realizar todos los tramites necesarios con los entes involucrados y debera hacerse cargo de las
reparaciones necesarias de manera inmediata, asegurando su funcionamiento adecuado y no
interfiriendo con los servicios o circulaciones del sector.

1.4 PROVISION DEPOSITO, OFICINA INSPECCION Y BANO QUIMICO:

El contratista proveera una oficina de 15 m2 para la inspeccion, con sanitarios y todos los
servicios (agua, electricidad, cloaca, servicio de internet). Debera contar con calefactor y ventilador,
un escritorio, tres sillas, una computadora con AutoCad, una impresora, papel A4, dispenser de
agua, vasos y debera ser climatizado adecuadamente. Al comienzo de la obra debera colocarse un
juego completo de planos de la licitacion en la oficina, y deberan permanecer a lo largo de toda la
obra. Se debera ademas prever elementos de seguridad como cascos, guantes, cinturones de
seguridad, botines, ropa de trabajo, botiquin de primeros auxilios y matafuegos. Este espacio
debera mantenerse limpio, no pudiendo ser usado en ningin momento como deposito.

En conjunto con la Inspeccion se determinara un lugar para colocar un Depésito para el
guardado de materiales y herramientas de la contratita y deberan colocarse los bafios quimicos
que fueran necesarios, tanto para el personal que trabaje en la obra como para la inspeccion y
personal de la empresa.

-
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El obrador y los banos deberan mantenerse limpios y ordenados en todo momento,
siendo responsable de ello el representante técnico de la Empresa. En horario diurno y nocturno,
el sector debera ser visible y convenientemente balizado e iluminado.

El mal estado y la falta de higiene, sera motivo de aplicacion de multas y paralizacion de la obra por
parte de la Inspeccion.

1.5 SEGURIDAD E HIGIENE:

La Contratista proveera un especialista con experiencia comprobable en obras similares
durante el transcurso de |la obra.-

Cumplimiento de Ley de Higiene y Seguridad

En todo lo relativo a Higiene y Seguridad en el trabajo para la actividad de la
construccion, imperara lo establecido por la Ley Nacional N° 24557 y su reglamentacion, el
Decreto 911/16, las resoluciones, disposiciones y demas normas vigentes y futuras, asi como las
ordenanzas y reglamentaciones de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, que resulten de
aplicacion. Se exigira la incorporacion de un Técnico en Seguridad e Higiene durante todo el
plazo de ejecucion de la obra, quedando a cargo de la CONTRATISTA el costo del mismo. Asi
mismo se debera garantizar en la obra la incorporacion de todos los requerimientos que la ley
exige en materia de seguridad tanto para el personal de la obra, como para el material necesario
para realizar las tareas.-

Documentacion a ser presentada por Empresas Contratistas y Sub Contratistas:
-Aviso de obra (sellado por ART).
-Programa de Seguridad aprobado por la ART.
-Caratula de Libro de H y S foliado por la SSTSS.
-Formulario 931 y comprobante de pago, con némina de personal incluida.
-Seguro de maquinarias a utilizar.
-Licencias de conducir habilitante de maquinistas.
-Constancia de entrega de EPP.
-Constancia de entrega de Ropa de Trabajo.

-Constancia de capacitacién — induccion para el inicio de obras.

AANUEL FILICE
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Es responsabilidad de la Empresa contratista Principal presentar la misma
documentacion solicitada de todos los sub contratistas que trabajen durante la ejecucion de
Obra.-

La falta de cumplimiento por parte de la contratista principal o sub contratista en los
puntos de personal incluido en Nomina F931 y por ende con cobertura de ART o personal de
obra; inspectores, visitas sin EPP dentro de la Obra es causa de MULTA. .-

El profesional responsable de Higiene y Seguridad de la obra, tomara todas las medidas
que considere necesarias para evitar accidentes. En todos los casos la responsabilidad civil,
dafios economicos y de toda indole que pudieran ocurrir con motivo de la ejecuciéon de los
trabajos, son responsabilidad exclusiva del Contratista, el Representante Técnico, la Empresa
Constructora y el matriculado correspondiente.

1.6 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA, MANUAL Y PROTOCOLO DE
MANTENIMIENTO:

Una vez terminados los trabajos en obra se deberan presentar los planos conforme a
obra segun requerimientos descriptos en pliego de bases particulares.

Los mismos estaran a cargo del contratista, quien debera presentarlos antes de la firma
del Acta de Recepcion Provisoria, sin el cumplimiento de este requisito no se suscribira dicho
Acta. Los planos conforme a obra seran entregados en 2 juegos en soporte papel y en 2 CD o
DVD.

Estos planos deberan presentar toda la informacion, grafica y escrita, de los trabajos que
se realizaron en obra. Debera indicar ubicacion y datos significativos de instalaciones realizadas,
materiales utilizados, dimensiones de obra, profundidades importantes, niveles, equipamiento
urbano, etc.

Deberan presentarse planos de Arquitectura, Obra eléctrica, Red de canalizacion de
datos, sanitaria, Paisajismo y cualquier otro plano que se considere importante para el registro y
entendimiento de la obra ejecutada. Deberan ubicarse camaras, instalaciones, elementos
arquitectonicos, etc. con medidas y demarcacion correspondiente.

Ademas la contratista debera elaborar y entregar a la inspeccion una vez finalizada la
obra, un Manual de Mantenimiento. Este manual podra implementarse una vez finalizado el
plazo de garantia y tendra como objetivo mantener la obra en el tiempo a partir de intervenciones
adecuadas y preestablecidas. También funcionaréa como registro directo de productos,
proveedores y sistemas utilizados en la obra.
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Especificaciones y fichas técnicas de los materiales utilizados en obra.

- Carta de colores de pinturas y revestimientos con codigos de identificacion segun marca
comercial (latex, microalisados, texturados, placas melaminicas, etc)

- Copia certificada de las garantias de los materiales que sean provistas por las marcas
comerciales.

- Certificados de Normas Iram

- Listado de contactos de los proveedores tercerizados en obra y posibles contactos
alternativos que vendan productos de idénticas caracteristicas (e-mail/pagina web y teléfonos
fijos y celulares)

- Listado de los servicios técnicos idéneos para el mantenimiento de las instalaciones y
equipos técnicos.

- Protocolo de mantenimiento a largo plazo que establezca plazos limites para la reparacion
y mantenimiento de equipos e instalaciones.

- Despliegue de caferias de instalaciones con ubicacion y alturas para evitar futuras roturas
en intervenciones posteriores (en muros de ladrillon, hormigén y durlock). Detalle de desagues
pluviales con su correcta ubicacion. Detalle de cafierias en piso.

- Catalogo de aplicaciones graficas y de sefalética

- Listado de proveedores de mobiliario y otro equipamiento complementario.

- Detalle de ubicacion de refuerzos internos en muros de durlock en caso de existir

- Album fotografico del proceso de obra

2. DEMOLICION, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS

2.1 DEMOLICION LOSAS SOBRE ACEQUIA:

Se deberan demoler las losas sobre acequia existentes que indique la inspeccion. Debera
tenerse especial cuidado en sectores donde la demolicion no sea completa, aserrando y
asegurando pafios que permaneceran.

Se debera retirar todo el material necesario para asegurar el nivel correcto y se realizaran
todas las excavaciones correspondientes para nuevas instalaciones.

Los trabajos de demolicién deberan cumplir con las especificaciones detalladas en la
seccion referida a las demoliciones en las Generalidades.

2. 2 DEMOLICION CORDONES DE HORMIGON:

Se deberan demoler los cordones de hormigdn existentes que indique la inspeccion.
Debera tenerse especial cuidado en sectores donde la demolicién no sea completa, aserrando y
asegurando pafios que permaneceran.
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Se debera retirar todo el material necesario para asegurar el nivel correcto y se realizaran
todas las excavaciones correspondientes para nuevas instalaciones.

Los trabajos de demolicion deberan cumplir con las especificaciones detalladas en la
seccion referida a las demoliciones en las Generalidades.

2. 3 DEMOLICION PISO DE HORMIGON EXISTENTE:

Se deberan demoler los panos de hormigén existentes que indique la inspeccion, segun
plano o que presenten dafos. Debera tenerse especial cuidado en sectores donde la demolicion
no sea completa, aserrando y asegurando pafios que permaneceran.

Se debera retirar todo el material necesario para asegurar el nivel correcto y se realizaran
todas las excavaciones correspondientes para nuevas instalaciones.

También deberan realizarse demoliciones puntuales en sectores de hormigén que
recibiran arboles. Deberan realizarse posas de las dimensiones indicadas en plano retirando
todo el material en profundidad (al menos 50cm) y rellenando nuevamente con tierra preparada.
Los bordes resultante de estas perforaciones deberan ser aserrados y se debera realizar luego
un cordon de hormigén armado para terminar de contener estas nuevas posas.

Los trabajos de demolicion deberan cumplir con las especificaciones detalladas en la
seccién referida a las demoliciones en las Generalidades.

2.4 DEMOLICION Y RETIRO DE EQUIPAMIENTO EXISTENTE:

Se deberan retirar todos los bancos y equipamiento existente, como bebederos, pérgolas
y pilotines. Todos aquellos elementos que puedan recuperarse deberan ser trasladados al
depodsito municipal que indique la inspeccion, debiendo ocuparse la contratista también de la
carga y descarga del material en origen y destino. Aquellas piezas que se rompan en el proceso
deberan ser retirados inmediatamente de la plaza.

Los trabajos de demolicién deberan cumplir con las especificaciones detalladas en la
seccion referida a las demoliciones en las Generalidades.

2.5 RETIRO Y ACOPIO MASTIL:

Se debera retirar el mastil existente de su ubicacién original y ser acopiado para su
reubicacién durante la obra. Debera tenerse especial cuidado en no dafarlo y en caso de tener
partes oxidadas o en mal estado debera ser cortado y estirado con un nuevo tramo similar al
existente. EI mastil existente y el nuevo tramo deberan ser soldados de manera tal de parecer
una sola pieza, debiendo realizarse todos los trabajos que sean necesarios para dejarlo en
perfecto estado. En caso que no fuera posible recuperar el mastil, la contratista debera proveer
una de iguales caracteristicas sin que represente un costo adicional para la obra.
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3. MOVIMIENTO DE SUELO

3.1 EXCAVACION TABIQUES CANTEROS Y ACOPIO PIEDRAS:

Se debera excavar el espacio detras de todas las piedras existentes perimetrales a los
caminos y espacios principales para realizar posteriormente una contencion de hormigon. Todas
las piedras deberan retirarse y dejarse en el lugar para su reutilizacion.

Debera retirarse tierra y vegetacion dejando libre aproximadamente 30cm o lo que
indique la inspeccién en obra. La excavacion se realizard donde se indica en plano o segun
criterio de la inspeccidn, no interviniendo contenciones de piedra dentro de los prados verdes.

Si en algin tramo no fuera posible realizar la excavacion como se ha indicado, la
contratista debera informar a la inspeccion y presentar una alternativa de trabajo.

Todo el material que se extraiga debera ser retirado inmediatamente de la obra y sera
responsabilidad de la contratista su descarte.

En caso de haber piedras de gran tamafio se podran mantener y trabajar en su lugar,
siempre que no entorpezcan los trabajos posteriores de ejecuciéon de muro de hormigon.

3.2 EXCAVACION DEPOSITOS PLACERO:

Se realizaran dos excavaciones segun detalle para la construccion posterior de dos
depdsitos subterrdneos. Las ubicaciones estaran definidas en plano o donde lo indique la
inspeccion.

Todo el material que se extraiga debera ser retirado inmediatamente de la obra y sera
responsabilidad de la contratista su descarte.

3.3. RELLENO Y COMPACTACION:

La contratista debera realizar todos los estudios planialtimetricos que la Inspeccion o el
proyecto determinen para la correcta definicion de niveles parciales y totales de cada sector a
intervenir.

El relleno y compactacién se realizara con material estabilizado (Base estabilizada n°11
esp.= 0.15 m). Se realizaré en capas no superiores a 0,20 m. debiendo mojarse cada una de
ellas antes de la siguiente capa. Se utilizara elemento mecanico para compactar.(rodillo,
chancha, etc.)

Se realizaran todas las excavaciones, movimientos de suelo y zanjeos que el proyecto
requiera y la contratista sera responsable de retirar de la obra todo el material extraido que no
vaya a volver a utilizarse.
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Se debera prestar especial cuidado en los trabajos de compactacion en los sectores
demolidos donde se reconstruiran contrapisos armados para evitar futuros hundimientos.

4. HORMIGONES

4.1 EJECUCION TABIQUE DE H°® A° Y BANCOS INTEGRADOS:

Una vez realizada la excavacion correspondiente se debera ejecutar un tabique de
hormigon con forma de L. Este tabique debera recibir la piedra existente e integrarla como parte
de su estructura, debiendo colocarse como encofrado de uno de los lados y empotrada sobre el
nuevo hormigén. La piedra debera ser instalada correctamente, y se debera bajar su nivel o
modificar sus dimensiones si fuese necesario. Este trabajo sera indicado en obra y dependera de
cada sector. Si fuese necesario la contratista debera completar espacios entre piedras con otras
piedras para asegurar que el resultado final del muro de contencién sea estable, prolijo y
uniforme. La inspeccion podra solicitar el trabajo de un picapedrero para realizar estas tareas
correctamente.

El tabique debera ser de hormigén H28 y debera ser armado segun especificaciones en
planos, indicaciones de la inspeccion y calculo correspondiente. Sera fundamental vibrar
adecuadamente el hormigén para asegurarse que todos los espacios entre piedras quedaran
sellados y llenos. En caso de encontrarse con espacios grandes libres entre piedras se deberan
completar con otras piedras segun indique la Inspeccion. También debera contar con una
fundacion segun detalle espaciada lo que indique el plano, para lograr la estabilidad adecuada
de todo el conjunto.

El tabique de hormigén ird cambiando su configuracién de acuerdo a las diferentes
situaciones de piedra especificadas en planos o segun criterio de la inspeccion. Donde se
indique en plano, el tabique cubrira la piedra por encima, formando una C para convertirse en
banco. En todos los casos debera incorporarse la armadura correspondiente segun calculo y
debera ser inspeccionada por el Departamento de Ingenieria de la Municipalidad antes de ser
llenado. En los tramos de bancos se debera dejar el tabique visto, sin piedra adelante, para
evitar problemas de niveles y profundidades.

Todos los tramos deberan cumplir con el detalle especificado en plano. En los sectores
que no fuese posible la contratista debera presentar alternativas constructivas para ser revisadas
por la inspeccion. Se debera prestar especial atencion al encuentro entre el nuevo tabique en su
parte inferior (el lado corto de la L) y el piso de hormigén existente. Se debera acerrar el ancho
que sea necesario para empalmar el nuevo hormigén correctamente. En todo momento debera
quedar entre el piso existente y la piedra recolocada un zécalo rehundido de hormigén de 10cm.
Esta dimension debera ser lo mas constante posible y debera verse prolijo y uniforme. La piedra
sobresaldra lo que le permitan sus dimensiones, debiendo siempre quedar por delante del
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El hormigén de toda la nueva estructura debera quedar perfecto a la vista sin retoques
posteriores al desencofrado. Si algun tramo fuese defectuoso o la inspeccion considerara que no
se ha ejecutado correctamente, la contratista debera demolerlo y reconstruirlo adecuadamente.

La contratista debera realizar una muestra de las diferentes situaciones para ser
evaluada por la inspeccion antes de comenzar a trabajar en este item.

4.2 EJECUCION CORDON DE H° A®:

Se deberan realizar cordones segun plano o donde lo indique la inspeccién. También se
debera realizar un cordon de contencion de las dimensiones que sean necesarias alrededor de
todo el sector de juegos de nifios.

La calidad del hormigén a emplear en la ejecucion de cordones sera H21 y la
compactacion del hormigén de cordones se efectuara con vibradores mecanicos del tipo
denominado de inmersion. El retiro de los moldes utilizados para conformar el cordén tendra
lugar una vez que el hormigon se encuentre en un estado de endurecimiento suficiente para
impedir deformaciones. A tal efecto el contratista dispondra de la cantidad de moldes necesarios
como para impedir demoras en el hormigonado de los cordones.

El hormigon de los cordones presentara una vez desencofrado, una estructura densa, sin
vacios y como evidencia de su compactacion, las caras vistas de los cordones no presentaran
huecos.

Todos los cordones seran terminados con una capa de arena fina colocada apenas
comience a fraguar y deberan tener los cantos en ochava para evitar roturas. La terminacion de
los cordones no podra ser retocada una vez ejecutado, y si fuese necesario o no hubiesen
quedado como la Inspeccién considere adecuado deberan ser demolidos y ejecutados
nuevamente.

Deberan ser armados, con hierros @ 6 cada 30cm y deberan presentar juntas de
dilatacion cada 3mts.

Se debera tener especial cuidado de no dafar raices durante estos trabajos y si fuese
necesario se debera dar aviso a la Direccion de Paseos para realizar algun corte.

4.3 EJECUCION CONTRAPISOS ARMADOS LLANEADOS:

Deberan realizarse nuevos contrapisos en aquellos sectores donde se hayan demolido
pafos existentes o donde la inspeccion considere que son necesarios.

Estos contrapisos deberan tener el espesor necesario para unificar su nivel de piso
terminado con los pafios cercanos evitando la formacion de escalones o protuberancias. La
terminacion sera-laneada, imitando la terminacion de panos existentes.

¥-]
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Para su ejecucion se colocara inicialmente, sobre el terreno limpio y compactado, una
capa de ripio pelado a modo de aislante. Se realizara el encofrado correspondiente y se
agregara, con una separacion de 5cm de la capa de ripio (utilizando separadores de cemento),
una malla tipo Sima de 0.20m x0.20m. Realizado estos pasos se procedera al llenado de los
panos. Se utilizara hormigon de 250 Kg y se hara el debido curado, con método tradicional de
pileta con agua, tapado con Nylon afirmado o con antisol. Los contrapisos deberan ser de al
menos 10cm de espesor.

Para garantizar la vida util y minimizar la fisuracion es imprescindible un correcto disefno
de las juntas. Se evitara que los contrapisos tengan mas de 10 m? y que en el caso de pafos
rectangulares el largo no supere dos veces el ancho. Las juntas de dilatacién se deberan
materializar con planchas de poliestileno expandido.

Se deberan realizar y prever todos los trabajos de zanjeo y excavacion que sean
necesarios, tanto para trabajos de conexiones e instalaciones eléctricas, como pluviales y
demas, antes de comenzar tareas de pisos, evitando demoliciones posteriores. Tambiéen se
deberan considerar las ubicaciones de camaras y cajas de inspeccion de las nuevas
instalaciones y de las existentes.

4.4 EJECUCION LOSAS SOBRE ACEQUIA, INCLUIDAS RAMPAS:

Se deberan realizar losas sobre acequia donde indique la Inspeccion, tanto sobre cuneta
como rampas en esquina y el nuevo acceso vehicular para camiones de mantenimiento.
Deberan ser de hormigdn armado de 15 cm de espesor a ejecutarse sobre las cunetas. Tendran
una armadura principal en sentido perpendicular al eje de las cunetas de un hierro de diametro
10 mm cada 10 cm y armadura de reparticién o transversal de un hierro de diametro 4.2 mm
cada 10 cm. Se ejecutara con hormigon tipo H 21. Las armaduras indicadas seran de acero tipo
ADN 420. Se tendra especial cuidado de materializar juntas de construccion donde sea
necesario. Estas juntas se ejecutaran con poliestireno expandido de 1 cm de espesor, luego de
curado el hormigon se rellenaran las juntas con asfalto en caliente.

4.5 EJECUCION BASES PARA JUEGOS Y MESAS:

Se deberan realizar bases de hormigon armado para anclar correctamente los nuevos
juegos de nifos, la mesa de ping pong y las mesas con tablero y bancos.

Las bases deberan ser de hormigon de 250kg y tener las dimensiones que corresponda
para el juego. En el caso de las mesas se realizara una plataforma de hormigdén armado segun
plano donde se anclaran adecuadamente. La terminacién de estas plataformas sera llaneada y
sus cantos ochavados.

4.6 EJECUCION DEPOSITOS PLACERO:
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Se deberan realizar dos depdsitos de las dimensiones que se indica en plano. Cada uno
de ellos debera estar formado por tabiques y piso de hormigén armado segun indicaciones en
plano y de la inspeccion.

La losa de fondo de hormigon armado sera ejecutada sobre capa de ripio pelado. La
armadura de la losa de fondo sera separada con separadores en forma de omega en hierro del
@6,. La armadura de fondo sera continua con la armadura de tabique y sera llenado en
simultaneo utilizando vibrador. Inmediatamente junto al terreno de excavacion se levantara un
muro perimetral con ladrillén escoriado de panderete al que se le adherira membrana asfaltica de
4 mm sin aluminio, la que debera babetear hacia el interior 0,10 m. Alli se colocaran los
encofrados de terciado fendlico nuevo para los tabiques. En la unién de losa de fondo con
tabique se colocara regla para lograr un talon en forma de chanfle.

Los depositos deberan quedar como compartimentos estancos, impermeables y sin
deformaciones o grietas en sus superficies. No contaran con ventilaciones de ningtin tipo y solo
seran usados para guardado de herramientas.

La terminacion final sera de hormigén visto, sin pintura o revoques adicionales.

5. PISOS
5.1 PROVISION Y COLOCACION ARENA DE SAN LUIS:

Se debera proveer y colocar arena de San Luis en el sector de juegos de nifios. La
contratista debera presentar una muestra para ser revisada y aprobada por la inspeccion. La
arena debera estar completamente limpia, sin tierra ni desechos, y debera ser mantenida asi
hasta la entrega de la obra. Se debera esparcir uniformemente en todo el area, y debera tener
un espesor minimo de 5cm.

5.2 PROVISION Y COLOCACION LOSETA ANTIDESLIZANTE AMARILLA:

Todas las rampas de esquinas que se incorporen estaran terminadas con losetas
antideslizantes de 40x40cm, color amarillo, con vainillas a 45° sin logos o indicaciones
adicionales, marca Blangino o de calidad superior. Deberan ser instaladas de acuerdo a
indicaciones del proveedor y segun criterio de la inspeccion.

La contratista debera presentar una muestra del material para ser aprobada por la
inspeccion antes de cualquier instalacion.

6. EQUIPAMIENTO URBANO

6.1 PROVISION Y COLOCACION BOLARDO DE FUNDICION:
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Deberan colocarse bolardos en los lugares indicados en plano y por la Inspeccion.

Los bolardos seran de fundicion de hierro, de 40cm de altura y de planta redonda de
30cm de didametro en su parte mas ancha. Estaran anclados con un dado de hormigén de
40cmx40cm.

La cantidad y ubicacion seran las indicadas en plano y lo que considere adecuado la
Inspeccién. El modelo y anclaje debera ser presentado por la contratista para ser aprobado por
la Inspeccién antes de la provisién total. Si no fuera de la calidad esperada, la inspeccién podra
solicitar la presentacién de un nuevo modelo. No se aceptaran bolardos hechas in situ o por la
contratista, debiendo ser un producto estandarizado y posible de ser reemplazado en el tiempo
por uno igual.

Los bolardos deberan ser entregados y colocados en obra sin roturas o dafios, debiendo
ser reemplazados en caso de ser golpeados durante el traslado.

6.2 PROVISION Y COLOCACION CARTEL DE SENALIZACION VIAL:

Deberan proveerse e instalarse carteles de senalizacion referidos al circuito de educacion
vial. Los carteles tendran las dimensiones y disefio que especifique la inspeccion debiendo
realizarse una primera muestra para ser evaluada y aprobada. La ubicaciéon de cada uno de los
carteles estara definida en obra.

Los carteles deberan ser pintados, con plantillas, y no se aceptaran ploteos o vinilos. La
base y fuste deberan ser metalicos y deberan estar anclados al piso por un dado de hormigén.

6.3 PROVISION Y COLOCACION BANCO INDIVIDUAL:

Se deberan proveer y colocar bancos individuales similares a modelo Alfil de Estudio
Cabeza, modelo Tuareg de Cimalco o calidad superior.

La cantidad y ubicacion seran las indicadas en plano y lo que considere adecuado la
Inspeccion. El modelo y anclaje debera ser presentado por la contratista para ser aprobado por
la Inspeccién antes de la provision total. Si no fuera de la calidad esperada, la inspeccién podra
solicitar la presentacion de un nuevo modelo. No se aceptaran bancos hechos in situ o por la
contratista, debiendo ser un producto estandarizado y posible de ser suplantado en el tiempo por
uno igual.

Los bancos deberan ser entregados y colocados en obra sin roturas o dafnos, debiendo
ser reemplazados en caso de ser golpeados durante el traslado.

6.4 PROVISION Y COLOCACION BEBEDERO:
Deberé?alarse bebederos segun plano o donde indique la inspeccién, similar a modelo
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Minimal Clasico de Cimalco o calidad superior.

El cuerpo principal estara compuesto por un cilindro de hormigén armado y el plato sera de
acero inoxidable estampado. Debera tener valvula temporizadora de agua y se debera prever la
instalacion sanitaria necesaria para su correcto funcionamiento. Tendra una altura de 0.80m vy
estara fijado al piso mediante anclajes metalicos. La contratista deberd cumplir con todos los
requerimientos que especifique el proveedor para su instalacion y validez de garantia, debiendo si
fuese necesario reforzar anclajes y fundaciones para asegurar su durabilidad.

Al pie del bebedero se colocara una caja de 0,20 x 0,20 m. con marco en angulo y tapa
de chapa N° 16 pintados ambos con dos manos de convertidor de oxido. Llevaran cierre
antivandalico y dentro de la caja se colocara una llave de paso tipo mariposa en bronce y una
canilla para mantenimiento.

El bebedero incluira una rejilla salpicadero en su base de acero inoxidable segun detalle,
y pileta de recepcién de agua en hormigon armado.

La contratista debera proveer y ejecutar la conexion a red de Aguas Mendocinas con
cafno Hidro 3 de 3/4” y desagiie a acequia con cafio de PVC de 6”. En caso de no encontrarse
una conexion cercana, la contratista debera realizar los trabajos necesarios, previa aprobacién
de la inspeccion, para asegurar el correcto funcionamiento de los bebederos.

6.5 PROVISION Y COLOCACION PAPELERO:

Se deberan proveer y colocar papeleros segun detalle en pliego. La contratista debera
realizar un primer prototipo para ser aprobado por la inspeccion, pudiendo haber en esta etapa
ajustes de disefio.

Los papeleros deberan ser anclados al piso o a postes existentes segun indique la
inspeccion. La ubicacién sera segun plano e indicacién de la inspeccion.

6.6 PROVISION Y COLOCACION DE DISPENSER BOLSAS MASCOTAS:

Se colocaran dispenser metalicos de bolsas para desechos de mascotas en los puntos que indique la
inspeccién. Debera contar con bolsas apropiadas y debera cumplir con todos los requerimientos especificados
en plano.

El modelo sera segun plano y la contratista debera realizar un prototipo para ser revisado y aprobado
por la inspeccion. En caso de ser necesario se podran solicitar cambios de disefio, color, dimensiones o
mecanismos para optimizar su funcionamiento y durabilidad.

6.7 RECOLOCACION MASTIL:

El mastil existente debera ser retirado de su ubicacion original y recolocado donde se
indica el plano. Si al ser extraido se detectaran partes oxidadas o en mal estado debera ser
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cortado y estirado con un nuevo tramo similar al existente. EI mastil existente y el nuevo tramo
deberan ser soldados de manera tal de parecer una sola pieza, debiendo realizarse todos los
trabajos que sean necesarios para dejarlo en perfecto estado. En caso que no fuera posible
recuperar el mastil, la contratista debera proveer una de iguales caracteristicas sin que
represente un costo adicional para la obra.

Se debera reemplazar el mecanismo de izado y asegurar su correcto funcionamiento.
6.8 RECUPERACION ESTATUA EXISTENTE:

Se debera recuperar la estatua existente en la plaza del Padre Llorens, arreglando las
partes rotas y repintandola por completo segun indicaciones de la inspeccion. Los trabajos en la
estatua seran inspeccionados por la Secretaria de Turismo, Cultura y Desarrollo Econémico,
pudiendo haber observaciones y solicitudes de especialistas en restauracion, utilizacién de
ciertos insumos o técnicas adecuadas.

Se debera incluir la provision e instalacion de una placa para completar el conjunto. Sus
dimensiones, material y leyenda seran segun plano o como indique la inspeccion.

6.9 PROVISION Y COLOCACION TAPA DEPOSITO PLACERO:

Se debera proveer una tapa metalica de dimensiones y caracteristicas segun plano para
el acceso al nuevo deposito. Debera contar con un candado antivandalico y debera ser estanca
una vez cerrada. La tapa se construira con un marco en perfil angulo de 5 cm. de ala, llevara
grappas de planchuela de 5 mm. de espesor y tendra un marco de perfil &ngulo de 5cm de ala
x3/16, con chapa doblada semilla de melén N° 18.

6.10 PROVISION Y COLOCACION MESA DE PING PONG:

Se debera colocar una mesa de ping pong de hormigon armado con red metalica
incorporada. Sus dimensiones seran 274cmx152.5cm y debera estar fijada al piso mediante
anclajes metalicos. La red metalica debera estar pintada con pintura termoconvertible de
aplicacion electrostatica con calidad poliéster. Las terminaciones generales seran lisas y
homogéneas en el hormigon y sus cantos deberan estar redondeados.

No se aceptara una mesa de ping pong hecha in situ o por la contratista, debiendo ser un
producto estandarizado y posible de ser suplantado en el tiempo por uno igual.

La mesa debera ser entregada y colocada en obra sin roturas o dafios, debiendo ser
reemplazada en caso de ser golpeada durante el traslado.

La ubicacion sera segun plano o donde indique la inspeccién y la instalacion se realizara
de acuerdo a las especificaciones del proveedor. Debera anclarse a una plataforma de hormigon
armado previamente realizada por la contratista de las dimensiones indicadas en plano.

Arg. MAN AANUEL FILICE
rhano

-—_-I - SughsecfT 2
";J.... Mukicio iz Civgan oe Mfpnoola
Mendoza

nicoalid

MUNICIPALHFAD DE le CIUDAD DE MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION, INF 'IJ_‘RIJCTURA Y fiBlENTE
18 de 31



! Sb,
f doza “aaag”

6.11 PROVISION Y COLOCACION MESA CON TABLERO:

Se deberan colocar mesas con tablero, de 1mx1m, de hormigdn armado visto. El tablero
debera estar ejecutado con venecitas sobre el hormigén. Las terminaciones generales seran
lisas y homogéneas y sus cantos deberan estar redondeados.

No se aceptaran mesas o tableros hechos in situ o por la contratista, debiendo ser un
producto estandarizado y posible de ser suplantado en el tiempo por uno igual.

Las mesas deberan ser entregadas y colocadas en obra sin roturas o dafos, debiendo
ser reemplazadas en caso de ser golpeadas durante el traslado.

La ubicacion sera segun plano o donde indique la inspeccion y la instalacion se realizara
de acuerdo a las especificaciones del proveedor. Deberan anclarse a plataformas de hormigon
armado previamente realizadas por la contratista de las dimensiones indicadas en plano.

6.12 PROVISION Y COLOCACION RESPALDOS METALICOS PARA BANCOS:

Se deberan proveer respaldos metalicos que seran colocados en los tramos de bancos
gue se indique en plano o que la inspeccion considere necesario.

El respaldo debera ser una pieza metdlica firme, duradera y tratada adecuadamente para
resistir en condiciones exteriores. Ademas debera aguantar ataque vandalicos y la posibilidad de
uso inadecuado, como personas sentadas sobre el. En todos los casos debera asegurarse su
integridad y seguridad de uso.

El respaldo en si debera ser translicido para evitar situaciones de inseguridad y todo el
elemento debera anclarse al banco de hormigén in situ. Para ello deberan preverse las piezas
que sean necesarias antes del llenado de los bancos.

El respaldo podra ser una pieza manufacturada o hecha por un herrero, pero en todos los
casos debera cumplir con los requerimientos antes mencionados.

Las dimensiones, especificaciones constructivas y ubicacion seran segun plano e
indicaciones de la inspeccion.

6.13 PROVISION Y COLOCACION CARTEL DE PLAZA:

Se deberan proveer y colocar dos carteles con el nombre de la plaza en las ubicaciones
indicadas en plano o donde sefiale la inspeccién durante |a obra.

Los carteles deberan ser metalicos, de las dimensiones y detalles especificados en plano.
Los colores deberan ser los correspondientes a logos institucionales, al igual que tipos de letra y
tamanos. Ante cualquier duda u objeto de revision de la misma en cuanto a calidad de imagen y
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materializacion, se encargard la Direcciéon de Comunicacion y Prensa del municipio de su
aprobacion final. La contratista debera realizar un prototipo para ser evaluado y aprobado por la
inspeccion.

El cartel debera ser fundado al piso donde se indique con un dado de hormigén que
asegure su estabilidad y durabilidad en el tiempo.

6.14 PROVISION Y COLOCACION PUESTO VERDE DE RECICLADO:

Se deberan proveer y colocar puestos verdes de reciclado donde la inspeccion lo indique
y segun plano.

El disefio, especificado en planos, debera ser el estandarizado por la Municipalidad de la
Ciudad de Mendoza y deberan cumplir todos los requisitos establecidos por la Direccion de
Gestion Ambiental. La contratista debera construir un prototipo para ser revisado por la
inspeccion, pudiendo haber modificaciones de disefio nuevamente en esta etapa. La contratista
debera asegurar la durabilidad de materiales y estructuras en el tiempo.

La ventanilla sera de 0.20cm x 1.93cm contenida por bastidor perimetral “L" 2“x3/16, sin
cantos vivos. La parte superior llevara una cubierta de chapa negra N°14 (2mm), para su cierre.
La estructura estara recubierta en su totalidad por chapa negra N°14 (2mm) en todas sus caras
exteriores.En la parte posterior se colocaran tres puertas para retirar los materiales, los cuales
constaran de tres puertas pivote, de las cuales solo la central tendra cerradura anti vandalica.

El punto verde tendra acceso por la parte posterior, su apertura de puerta, se realizara
desde la seccién central con llave Unica anti vandalica. Las puertas laterales tendran apertura
desde el acceso central, se propone llave tornillo 5/8 por 3" con cabeza de mariposa y rosca
meétrica.El esqueleto de las puertas de abrir se realizara con cafo estructural 30x30x1.2mm mas
chapa negra N°14 (2mm).Sobre el piso interior (chapa negra N°14 2mm) en cada box se
realizaran cuatro perforaciones para el lixiviado posible de los componentes que albergue en su
interior.

El contenedor estara ubicado a 10 cm del piso sobre bastidor perimetral de 4”. En las
partes laterales se colocaran insertos metalicos de 40 cm de largo 16mm hierro dulce, que
poseera el bastidor del contenedor, dichos insertos seran en hierro, terminacion en forma de T
para evitar ser desmontados de la superficie donde se inserten. Se realizara estas perforaciones
para anclar el contenedor. El bastidor perimetral de 4” sera llenado de piedra granza de 1”.

La estructura y cerramiento del contenedor sera limpiada con desengrasante vy
desfofatisante. Luego se aplicaran una mano de pintura anti 6xido, mas dos manos de
terminacion con esmalte sintético satinado color grafito. También se entregara pintado el frente
que identifica a cada residuo con sus colores correspondientes (verde, amarillo y azul). Se
debera realizar una prueba de color que la inspeccién apruebe previamente a su terminacién. -
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Los materiales a utilizar son:

. Cano 30x30x1.2 mm

. Cario 40x40x2mm

. Ganchos varilla de acero dulce 6mm

. Malla electro soldada, alambre galvanizado 30mmx30mm. 2 por contenedor.
. Chapa negra N°14 2mm

. Perfil “L" 2" x 3/16

. Perfil UPN 65mm (65mmx42mmx5mm)

. Perfil “T" 2" x 3/16

. Base de apoyo perimetral perfil “L” 4"

. Ganchos circulares, para atado de bolsa

7. JUEGOS DE NINOS

7.1 RETIRO JUEGOS DE NINOS EXISTENTES:

Se deberan retirar todos los juegos de nifos existentes en la plaza, asi como sus
fundaciones y anclajes. Deberan manipularse con el mayor de los cuidados para evitar roturas y
deberan trasladarse al depésito municipal que indique la inspeccién. La contratista sera
responsable de la carga, traslado y descarga, y debera presentar a la inspeccion un
comprobante de entregado firmado por personal a cargo del depésito. En caso de que alguno de
los juegos no pudiese ser reusado o que la inspeccion considerase que no esta en condiciones,
la contratista debera retirarlo de la plaza y hacerse cargo de su descarte.

7.2 PROVISION Y COLOCACION HAMACA TRIPLE REFORZADA:

Debera proveerse e instalarse una hamaca triple reforzada de 4mts de largo, 2.20m de
ancho y 2.60m de alto. Debera contar con dos columpios de tabla y uno tipo bebé. La estructura
general sera reforzada de 37y pintura a fuego. El travesarno superior estara construido en cafio
de 37, espesor 3.20mm. Patas en cafio 2 % espesor 2mm. Las uniones de cafios seran con
nudos de acople de fundicién de aluminio y el movimiento sera por medio de bujes y ejes
acerados 5/8". La hamaca de bebé debera ser de caucho vulcanizado cerrada 360 grados.

/
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La contratista estara a cargo de la provision, el traslado y la instalacién de la hamaca,
siguiendo los requerimientos que especifique el proveedor para asegurar su garantia y
durabilidad en el tiempo. Debera contar con los anclajes y fundaciones correspondientes. La
contratista debera presentar a la inspeccion el modelo y proveedor elegido para ser evaluado y
aprobado previo a su compra. La ubicacién sera definida por la inspeccion en obra o segun plano.

7.3 PROVISION Y COLOCACION SUBE Y BAJA CUADRUPLE:

Debera proveerse e instalarse un sube y baja cuadruple de 3mts de largo, 4.50m de
ancho y 0.80m de alto. Los asientos deberan ser anatomicos de polietileno anti golpe y debera
contar con doble barral reforzado. Debera permitir el uso simultaneo por parte de ocho nifios.

La contratista estara a cargo de la provision, el traslado y la instalacion del sube y baja,
siguiendo los requerimientos que especifique el proveedor para asegurar su garantia y
durabilidad en el tiempo. Debera contar con los anclajes y fundaciones correspondientes. La
contratista debera presentar a la inspeccion el modelo y proveedor elegido para ser evaluado y
aprobado previo a su compra. La ubicacién sera definida por la inspeccion en obra o segun plano.

7.4 PROVISION Y COLOCACION TREPADOR CURVO MEDIANO:
Se debera proveer e instalar un trepador curvo mediano de 1.5 m de altura.

La contratista estara a cargo de la provision, el traslado y la instalacion del trepador,
siguiendo los requerimientos que especifique el proveedor para asegurar su garantia y
durabilidad en el tiempo. Debera contar con los anclajes y fundaciones correspondientes. La
contratista debera presentar a la inspeccién el modelo y proveedor elegido para ser evaluado y
aprobado previo a su compra. La ubicacion sera definida por la inspeccion en obra o segun plano.

7.5 PROVISION Y COLOCACION MANGRULLO DOS TORRES:

Se debera proveer e instalar un mangrullo dos torres de 4.50m de largo, 6.50 m de ancho
y 3m de alto. Debera contar con dos estaciones con techo y escalera de ingreso con barandas.
Tendra un trepador recto en forma de pasamanos, dos toboganes cerrados, puente en forma de
arco con barandas y un trepador arbolito.

Los canos principales seran de 3'2mm y las patas secundarias de 1 1 %2 espesor 2mm.
Los pisos deberan ser de chapa plegada y perforaciones antideslizantes. Los techos y
toboganes seran de polietileno roto moldeado, y las escaleras seran de metal desplegado. Los
tornillos deberan tener tapas plasticas para su proteccion. La pintura sera tipo epoxi
electrostatica en polvo poliuretanica y la buloneria debera ser antivandalica con cabeza allen
galvanizada.

-~ Ry
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La contratista estara a cargo de la provision, el traslado y la instalacién del mangrulio,
siguiendo los requerimientos que especifique el proveedor para asegurar su garantia y
durabilidad en el tiempo. Debera contar con los anclajes y fundaciones correspondientes. La
contratista debera presentar a la inspeccion el modelo y proveedor elegido para ser evaluado y
aprobado previo a su compra. La ubicacion sera definida por la inspeccion en obra o segun
plano.

7.6 PROVISION Y COLOCACION CALESITA INTEGRADORA SIN RAMPAS:

Debera proveerse e instalarse una calesita integradora sin rampas de 2.60m de diametro
x 1m de alto. Debera estar reforzado para evitar vandalismo y estar adaptada para dos sillas de
ruedas y seis nifios adicionales.

La estructura debera ser de planchuelas 1 2 'espesor 3/16" y la estructura para agarre de
sillas sera con cafio 1 %". El piso debera ser de acero desplegado antideslizante y no debera
contar con rampa de acceso. El eje central sera de hierro macizo de alta resistencia con
protectores para evitar el atrapamiento de dedos. El sistema de giro estara montado sobre
rulemanes y rodamiento de alta resistencia.

La pintura debera ser tipo epoxi electrostatica en polvo poliuretanica y la buloneria debera
ser antivandalica con cabeza allen galvanizada.

La contratista estara a cargo de la provisién, el traslado y la instalaciéon del subibaja,
siguiendo los requerimientos que especifique el proveedor para asegurar su garantia y
durabilidad en el tiempo. Debera contar con los anclajes y fundaciones correspondientes. La
contratista debera presentar a la inspeccion el modelo y proveedor elegido para ser evaluado y
aprobado previo a su compra. La ubicacién sera definida por la inspecciéon en obra o segun
plano.

8. PINTURA

8.1 PINTURA DEMARCACION REFRACTANTE TERMOPLASTICA COLOR BLANCA EN
SENDAS Y CIRCUITO:

Se deberan realizar todas las demarcaciones que se consideren necesarias y su
ubicacion sera definida por la Inspeccién en obra.

La pintura a utiljzar debera cumplir con las siguientes caracteristicas:.
* Elaborada totalmeyﬁon vehiculo acrilico, segun se detalla en el punto siguiente y en un todo
lagg en la norma IRAM 1210/92, estando indicado en dicha norma todo lo

conforme a lo estip
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caracteristica pegajosa inicial para evitar la adhesion de suciedad al mismo.

+Liberacion al transito en 30 minutos.

» Sélidos en volumen: minimo 50%.

+ Soélidos en peso: minimo 70%.

« Peso especifico: minimo 1.4 kg/litro (medido a 25°C).

« Cubritivo total de damero con un maximo de 150 micrones.

» Debera mantener condiciones de aplicabilidad con temperatura ambiente de entre 10° C y 35°C.

» No debe producir migraciones, ampollados, descascarados o cualquier otra alteracion que se
pueda observar a simple vista.

*» Resistencia quimica al agua, aceites y gasoil.

* Resistencia a la abrasion 100 dm3 o mas de abrasivo caido.

*Color Amarillo segun IRAM DEF D 1054, cédigo 05-3-040 mate.

«Color Blanco segun IRAM DEF D 1054, codigo 11-3-010 mate.

« Color Verde segun IRAM DEF D 1054, cédigo 11-3-010 mate.

« El reductor de viscosidad debera ser provisto por el mismo fabricante y su composicion debe

ser totalmente compatible con la pintura cotizada

Las caracteristicas del vehiculo deberan ser:

» Copolimero acrilico termoplastico.

+ Solidos en peso: entre 54% y 57%.

« Volatiles: tolueno (70%) y xileno (30%).

* VViscosidad entre Z4 y Z6 segun escala Gardner.

8.2 PINTURA POSTES EXISTENTES:

Se deberan pintar todos los postes existentes de alumbrado publico en toda la extension
de su fuste. La contratista debera preparar la superficie limpiandola y lijandola, y debera pintarlos
con dos manos a soplete de convertidor de oxido y dos manos a soplete de esmalte sintético.
Los colores seran definidos por la inspecciéon en obra y la contratista debera presentar muestras
para ser aprobadas con anterioridad.

Si fuese necesario la contratista debera retirar los postes y realizar estos trabajos en taller
sin por ello significar un costo adicional.

8.3 PINTURA CANCHA MULTIUSO:

Se debera pintar una cancha multiuso de las dimensiones, ubicacién y caracteristicas que
se especifican en planos. La contratista debera proponer tipo de pintura y color, y realizar una
prueba para ser evaluada por la inspeccién.
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8.4 PINTURAS JUEGOS EN PISO:

Se deberan pintar juegos de nifios de las dimensiones, ubicacion y caracteristicas que se
especifican en planos. La contratista debera proponer tipo de pintura y color, y realizar una
prueba para ser evaluada por la inspeccién.

Se debera garantizar la durabilidad de la pintura que se utilice y asegurar la visibilidad de
las lineas y planos pintados.Deberan pintarse un laberinto, un ta te ti y una rayuela segun plano.

9. PAISAJISMO

9.1 PRESERVACION DEL ARBOLADO EXISTENTE:

La contratista sera responsable del cuidado de todas las especies forestales durante la
obra, garantizando su salud y seguridad.

No se podra retirar ningun ejemplar, salvo expresa indicacion de la Inspeccion. En caso
de ser necesario cortar alguna rama, se debera dar aviso a la Inspeccion, quien informara a la
Direccion de Paseos. La Contratista debera permitir el acceso del personal de Paseos al sector
de obra para realizar las tareas necesarias. Si durante la obra se encontraran raices que
obstaculizan algln trabajo, se realizara el mismo procedimiento, salvo indicacion de Paseos para
que la empresa proceda a intervenir, quedando en estos casos a cargo de la Contratista los
trabajos de corte y retiro de raiz.

Una vez comenzadas las obras la Direccion de Paseos no realizara mantenimiento de los
ejemplares, por lo que la empresa sera responsable de las tareas de mantenimiento de todos los
arboles. La contratista debera realizar las tareas de riego semanales. La salud de las especies
sera total responsabilidad de la empresa durante el plazo de obra, sancionandose en caso de
danarse cualquiera de ellas.

Se debera tener especial cuidado al trabajar con maquinas durante demolicion,
excavaciones y ejecucion de obra civil, evitando dafar copas, raices o troncos. En caso de
ocurrir un accidente y afectar a algun ejemplar, se debera informar de inmediato a la inspeccion,
quien dara aviso a la Direccion de Paseos. Asi mismo no se podran realizar mezclas de ningun
tipo en el espacio cerca de los forestales, y se intentara no contaminar la tierra con materiales de
construccion. En caso de su?:»der, se debera limpiar inmediatamente.
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que durante los trabajos de demoliciéon podria afectarse la estabilidad de algun ejemplar, por lo
que se debera apuntalar inmediatamente y dar aviso a la Inspeccion.

Se debera tener en cuenta en todo momento la Ordenanza n°2805/86 "Estableciendo
diversas medidas en defensa del arbolado publico” y la Ordenanza n°® 2947 modificando los
articulos 9 y 27 de la Ordenanza n°2805/86 (http://www.ciudaddemendoza.gov.ar/arbolado-
normativa#titulo )

9.2 EXTRACCION ARBOLES, ARBUSTOS Y TOCONES:

La contratista debera realizar una evaluacién de todos los arboles existentes para
detectar especies enfermas, muertas o peligrosas. Este estudio debera ser revisado y aprobado
por la Direccion de Arbolado Publico, quien inspeccionara el retiro de ejemplares peligrosos en la
plaza. La contratista estara a cargo de todos los trabajos que sean necesarios para erradicar
exitosamente los ejemplares definidos anteriormente, debiendo proveer la mano de obra y
maquinaria que sea necesaria. Una vez cortado el arbol debera ser trasladado inmediatamente
fuera de la obra. Se deberan tomar todas las medidas de seguridad que correspondan para
evitar dafios de cualquier tipo. Si surgiera algun inconveniente durante estas tareas la contratista
sera responsable de solucionarlos.

Deberan retirarse todos los tocones existentes en la plaza y los que surjan de los trabajos
anteriormente descriptos. Debera sacarse tronco y raiz, utilizandose las maquinarias que sean
necesarias para realizar los trabajos correctamente. Se debera excavar alrededor del tronco al
menos 2mts y aserrar todas las raices que sea posible. Una vez removido todo el material y
llevado fuera de la obra, la contratista debera rellenar el espacio resultante siguiendo los
criterios de relleno y compactacion especificados en este pliego.

También deberan retirarse todos los arbustos existentes en la plaza, salvo que la
inspeccion indique lo contrario. Todos estos arbustos deberan ser entregados en depdsito
municipal para su replantado en otros sectores de la ciudad. La contratista sera responsable de
la carga, descarga y traslado de las especies.

9.3 PROVISION Y COLOCACION ARBOLES:

En la tarea de plantacion deberan manipularse cuidadosamente las plantas evitando que se
rompa el pan de tierra. Se Fdrén en cuenta los tamanos adecuados de plantas y de hoyos y se
plantara con tierra franco arenosa enriquecida con tierra preparada y humus.
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Durante el desarrollo de la obra y hasta la entrega de la misma, la Contratista debe
mantener las plantaciones realizadas libres de malezas y de restos de materiales de
construccion, revisar tutores y tapar grietas en las hoyas de cada planta. También debera
mantener la limpieza y el orden y en el momento de la entrega final de la obra de paisajismo la
contratista debera reponer las plantas que se hayan muerto.

Los arboles, arbustos y herbaceas deben recibir un primer buen riego de asiento,
llenandose con agua limpia la hoya de riego y dejando que infiltre el agua, re-tapando con tierra
las grietas que se formen en el proceso de primer riego, volviendo a apretar con una suave
presion esta tierra de la base de la planta y volviendo a llenar la hoya de riego. A partir  del
primer riego, las plantas se regaran periodicamente de acuerdo a los lineamientos generales
indicados al principio del presente punto.

Los trabajos de plantacion de arboles, arbustos y herbaceas y los de implantacion de
césped deberan ser dirigidos por un profesional Ingeniero Agronomo.

El tamarfo de los hoyos para la plantacion de arboles sera de 0,80 m x 0,80 m x 0,80 m.

En la tierra para arboles se agregara una capa de tierra preparada (de 15 cm de altura por el
diametro del hoyo de plantacién), que se mezclara de forma homogénea con la tierra del sitio.

Se fertilizara a los 15 dias de la plantacién con fertilizante quimico complejo granulado de
grado 15-15-15 con micronutrientes.

9.3.1 PROVISION Y COLOCACION ACACIA VISCO:

Se deberan proveer y plantar debidamente nuevos ejemplares donde la inspeccién lo
indique, debiendo respetarse todos los procedimientos que correspondan para su correcto
crecimiento.

Los ejemplares deberan ser de al menos 2,20m minimo de altura al momento de ser
plantados, y su tronco debera ser de al menos 5cm. Vendra en contenedor de 10I.

9.3.2 PROVISION Y COLOCACION FRESNO:

Se deberan proveer y plantar debidamente nuevos ejemplares donde la inspeccién lo
indique, debiendo pespetarse todos los procedimientos que correspondan para su correcto
crecimiento. -
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Los ejemplares deberan ser de al menos 2,20m minimo de altura al momento de ser
plantados, y su tronco debera ser de al menos 5cm. Vendra en contenedor de 10l.

9.3.3 PROVISION Y COLOCACION ALGARROBO:

Se deberan proveer y plantar debidamente nuevos ejemplares donde la inspeccion lo
indique, debiendo respetarse todos los procedimientos que correspondan para su correcto
crecimiento.

Los ejemplares deberan ser de al menos 2,20m minimo de altura al momento de ser
plantados, y su tronco debera ser de al menos 5cm. Vendra en contenedor de 10I.

9.3.4 PROVISION Y COLOCACION AGUARIBAY:

Se deberan proveer y plantar debidamente nuevos ejemplares donde la inspeccion lo
indique, debiendo respetarse todos los procedimientos que correspondan para su correcto
crecimiento.

Los ejemplares deberan ser de al menos 2,20m minimo de altura al momento de ser
plantados, y su tronco debera ser de al menos 5cm. Vendra en contenedor de 101.

9.3.5 PROVISION Y COLOCACION PRUNUS:

Se deberan proveer y plantar debidamente nuevos ejemplares donde la inspeccion lo
indique, debiendo respetarse todos los procedimientos que correspondan para su correcto
crecimiento.

Los ejemplares deberan ser de al menos 2,20m minimo de altura al momento de ser
plantados, y su tronco debera ser de al menos 5cm. Vendra en contenedor de 10l.

9.3.6 PROVISION Y COLOCACION ALAMO:

Se deberan proveer y plantar debidamente nuevos ejemplares donde la inspeccién lo
indique, debiendo respetarse todos los procedimientos que correspondan para su correcto
crecimiento.
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Los ejemplares deberan ser de al menos 2,20m minimo de altura al momento de ser
plantados, y su tronco debera ser de al menos 5cm. Vendra en contenedor de 10l.

9.4 PROVISION Y COLOCACION ARBUSTIVAS:

En la tarea de plantacion deberan manipularse cuidadosamente las plantas evitando que
se rompa el pan de tierra. Se tendran en cuenta los tamafios adecuados de plantas y de hoyos y
se plantara con tierra franco arenosa enriquecida con tierra preparada y humus.

Durante el desarrollo de la obra y hasta la entrega de la misma, la Contratista debe
mantener las plantaciones realizadas libres de malezas y de restos de materiales de
construccion, revisar tutores y tapar grietas en las hoyas de cada planta. También debera
mantener la limpieza y el orden y en el momento de la entrega final de la obra de paisajismo la
contratista debera reponer las plantas que se hayan muerto.

Todas las especies deben recibir un primer buen riego de asiento, llenandose con agua
limpia la hoya de riego y dejando que infiltre el agua, re-tapando con tierra las grietas que se
formen en el proceso de primer riego, volviendo a apretar con una suave presion esta tierra de la
base de la planta y volviendo a llenar la hoya de riego. A partir del primer riego, las plantas se
regaran periédicamente de acuerdo a los lineamientos generales indicados al principio del
presente punto. Todos los trabajos de plantacion deberan ser dirigidos por un profesional
Ingeniero Agronomo.

La Contratista debera proveer y colocar arbustivas para los sectores asi proyectados.
Cada franja estara indicada en plano, pudiendo ser modificadas en obra para adaptarse a la
realidad de crecimiento. Los plantines deberan ser colocados a tresbolillo. Se trabajara la tierra
del sitio punteando cuidadosamente unos 30 cms de profundidad y agregandole una capa de 5
cms de tierra preparada y 1 cm de humus de lombriz.

La Contratista debera proveer muestras de especies y tamafos para ser aprobados por la
inspeccién antes de colocar plantines. Antes del plantado la Contratista debera nivelar y
compactar el terreno para plantacion (no mecanicamente), quedando uniforme y prolijo. Se
fertilizara con fertilizante quimico complejo granulado grado 15-15-15 con micronutrientes a los
15 dias de la plantacion.

9.4.1 PROVISION Y COLOCACION PENNISETUM VILLOSUM:
-7
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9.4.2 PROVISION Y COLOCACION OLIVILLO:

Se deberan proveer y plantar debidamente plantines en donde lo indique la inspeccidn,
debiendo respetarse todos los procedimientos que correspondan para su correcto crecimiento.

9.4.3 PROVISION Y COLOCACION ROMERO RASTRERO:

Se deberan proveer y plantar debidamente plantines en donde lo indique la inspeccion,
debiendo respetarse todos los procedimientos que correspondan para su correcto crecimiento.

9.4.4 PROVISION Y COLOCACION SENNA APHYLLA:

Se deberan proveer y plantar debidamente plantines en donde lo indique la inspeccion,
debiendo respetarse todos los procedimientos que correspondan para su correcto crecimiento.

9.5 PROVISION Y COLOCACION CHAMPA DE CESPED:

La Contratista debera proveer y colocar champas de césped de Bermuda grass
resembrada con Lolium multiflorum “Raigras anual’, de 55 x 45 cms., con espesor homogéneo,
libre de malezas y en perfecto estado fitosanitario en los sectores indicados en el plano o donde
la Inspeccion lo determine. Sera presentada una muestra a la Inspeccion antes de su utilizacion
para la verificacion de las especies y la calidad del producto.

La Contratista realizara una adecuada preparacion de la superficie, liberando |la zona de
restos de construccién, piedras y malezas. Se trabajara muy bien el terreno -10 cm- nivelando
finamente, evitando micro relieves y quedando uniforme. Cuando las raices de arboles
existentes se encuentren elevadas sobre la superficie del terreno, se taparan con una capa de
tierra de 10 conformando suaves lomas, las cuales se tapizaran con champas de césped. La
Contratista colocara prolijamente los tepes trabando las juntas y cuidando que la cobertura de
césped quede bien nivelada. Alrededor de los arboles el césped se recortara con forma circular a
0,60 m. del tronco. En ese circulo se colocara una capa de 2 cm de tierra preparada. Cuando no
sea posible, se consultara con la Inspeccion.

9.6 PROVISION Y OLOC/ACION FERTILIZANTE:

AMMANUEL FILICE
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Se realizara la provisién de fertilizantes de primera calidad Triple 15 de acuerdo a lo que
determinen los Ingenieros de la Direccion de Paseos, y se realizara la colocacion y distribucion
bajo su supervision. Se fertilizara con fertilizante quimico complejo granulado, grado 15-15-15
con micronutrientes a los 15 dias de la plantacion.

9.7 PROVISION Y COLOCACION TIERRA PREPARADA:

Se plantara con tierra franco arenosa enriquecida con 30 % de tierra preparada y 2 % de
humus de lombriz.

9.8 PROVISION Y COLOCACION CHIP DE ROBLE:

Debera proveerse e instalarse chip de roble suelto entre especies donde la inspeccion
indique para mantener la humedad de esos pafios y cubrir superficies que luego seran ocupadas
por los plantines crecidos. El chip de roble debera ser colocado inmediatamente antes de hacer
entrega de la obra, y debera cubrir todas las superficies que se indiquen. El chip no podra ser
mas grande de 5cm, debera ser de tamafo constante y la contratista debera presentar una
muestra a la inspeccion antes de realizar la provision total de este producto.

10. ELECTRICO

10.1 INSTALACION ELECTRICA:

Ver Pliego de Especificaciones Técnicas Eléctricas anexo y Memoria descriptiva.

Arq. JUAN MAMUEL Fi
Subserretag =
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA

CANOS DE PVC, PARA PASES POR DEBAJO DE VEREDAS O INGRESO A BASE DE TORRES Y
COLUMNAS.-

Se utilizaran cafos de PVC (poli cloruro de vinilo), de 3,2 mm de espesor, sea cual sea su diametro, el
cual se adaptara a la densidad de conductores que contengan los mismos.- Si la contratista considera que
el determinado en plano no tiene un didmetro suficiente se podra cambiar por uno de diametro superior.-
Tendran un coeficiente de dilatacidon minimo de 0,7 mm/m/10°C.- En caso de necesitar algun accesorio,
como cupla de union, curva, etc., estas seran del mismo material y de la misma marca propuesta y se
pegaran con el adhesivo adecuado para ese tipo de cafios.- Cumpliran con las Norma IRAM 13325,
13326, 13331 primera y segunda parte.-

Referencias: Tubos Nicoll Eterplast, o de calidad superior.-

CINTA DE INDICACION DE PELIGRO:

Seran de PVC del tipo cuadriculada, de 0,20 m de ancho, (de no cubrir esta a todos los conductores
se colocaran dos tiras paralelas sobre los mismos); de color preferentemente “Rojo”, y de a tramos con la
inscripcion de las palabras “Peligro Eléctrico”, o algo similar que indique inequivocamente que un poco
mas abajo de esta cinta corren conductores que transportan energia eléctrica.-

CONDUCTORES DE POTENCIA, TIPO SUBTERRANEO DE 1,1 KV.- (CAS.)
Caracteristicas:

Los cables responderan a la Norma IRAM 2022 Clase 5.- Seran para una tension de servicio de 1,1
KV Norma IRAM 2178 Categoria Il, resistentes a la propagacion de la llama Norma IRAM 2399.-

Conductores:

Las cuerdas se fabricaran con cobre electrolitico rojo, nuevo, de alta pureza y baja resistividad, para
uso eléctrico, con buena flexibilidad.-

Aislacion:

La aislacion de los conductores sera en base a PVC de alta calidad, con la suficiente estabilidad
térmica para funcionar en servicio continuo, hasta una temperatura de 70°C, en sobretensiones 100°C, y
en cortocircuito 160°C; sin ablandarse ni deformarse (Norma IRAM 2178) y sin perder la resistencia de
aislacion ni la rigidez dieléctrica. Podran utilizarse otros materiales aislantes, tales como goma etilen-
propilénica o polietileno reticulado, debiendo cumplir estos con las mismas condiciones estipuladas para el
PVC.- Seran no propagante a la llama (Norma IRAM 2307 tipo A).-

Relleno:

Como material de relleno se usara un compuesto de PVC o material similar, que en todos los casos
debera ser no higroscopico. El relleno cumplira la unica funcion de que la seccion transversal de los cables
multipolares sea de forma circular.-

WPALJDAD DI! LA CIUDAD DE MENDOZA /| SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESITRUCTURA Y »?{MBIENTE
1de7




La vaina exterior sera de PVC de alta calidad, de modo que le confiera al cable excelentes
caracteristicas mecanicas y elevada resistencia a la agresion de los agentes quimicos y ambientales
(Norma IRAM 2307 tipo ST 1).-

Los compuestos de PVC u otros materiales aislantes utilizados en su fabricacion incorporaran aditivos
que le confieran la caracteristica de ser no propagantes de la llama, debiendo satisfacer el ensayo de
resistencia a la propagacion de incendios especificado en la Norma IRAM 2289, 2307 tipo A.-

REFERENCIAS: PRYSMIAN, IMSA, ARRAYAN, o de calidad superior.-

LLAVES DE CORTE DE CIRCUITOS:

Interruptor termomagnético (Bipolar-Tripolar-Tetrapolar) automatico linea DIN (modulo de 80 mm de
altura, 18 mm de ancho y 53 mm de profundidad) , para montaje sobre riel metalico de 35 mm simétrico
(DIN 46277), con Icc minima de 6 KA, con In y respuesta segun curva B para iluminacién y curva C para
lineas de alimentacion a tableros y/o proteccion de motores, desconexion libre e independiente de la
maneta que los une exteriormente.- Trabajo con temperatura ambiente de hasta 50 °C.- Vida util minima
de 20.000 maniobras mecéanicas y 10.000 maniobras eléctricas con 1,25 veces la corriente nominal.-
Intensidad nominal de apertura y cierre Im minima de 500 A.- Tension de empleo en corriente alterna de
230/400 V.- Frecuencia de empleo 50 Hz.- Capacidad de conexionado con conductores de hasta 35 mm2
en bornes superiores e inferiores.- Ajustes mediante prensacables con tornillos imperdibles para
destornillador con punta en estrella o paleta.- Alta resistencia al choque y a las vibraciones.- Rigidez
dieléctrica minima de 2,5 KV.- Resistencia de aislamiento minima de 1 millén de Ohms.- Se mantendra el
mismo tipo y fabricante en todos los tableros, en concordancia con las llaves compactas.-NORMAS: IEC
60898 y/o 60947-2, VDE 0641, DIM 46277 -

REFERENCIAS: Siemens, Merlin Gerin, General Electric, o de calidad superior.-
DISYUNTORES DIFERENCIALES:

Para se montados sobre riel de 35 mm simétrico (DIN 46277), tetrapolares, de In = 40/63 A, Id = 30
mA, 6 bipolares de In = 25/40 A, Id = 30mA.- Capacidad de conexionado hasta conductores de 25/50 mm2
en bornes superiores e inferiores.- Ajuste mediante prensacables con tornillos imperdibles para
destornillador con punta en estrella o paleta.- Maneta con sefializacion de posicion.- Pulsador de prueba
para verificacion de su correcto funcionamiento.- Tension de empleo en corriente alterna de 230/400 V.-
Frecuencia de empleo 50 Hz.- Resistencia al cortocircuito minima de 10 KA.- Intensidad nominal de
apertura y cierre Im minima 10 veces la corriente nominal.- Mantendran la filialidad con las llaves
compactas y de circuitos.-

NORMAS: |IEC 60898.-
REFERENCIAS: Siemens, Merlin Gerin, General Electric o de calidad superior.-

CONTACTORES:

Seran tetrapolares, para una Tension de empleo en corriente alterna de 380/400V, Frecuencia de 50
Hz, con intensidad térmica Ith y corriente nominal In de acuerdo a la carga impuesta, en categoria de
empleo AC1 (calculados para iluminacién con lamparas de descarga) con su adecuada corriente de
empleo le, y categoria de empleo AC3 para motores.- Con bobina de 220V en corriente alterna,- Para
potencias segun lo indicado en plano.- Vida util mecanica minima de 10 millones de maniobras, con una
frecuencia de maniobras minima de 500 por hora.- Montaje sobre riel DIN simétrico de 35 mm o mediante
tornillos con rosca chapa al caballete o bandeja.- Con un Rango de temperaturas admisibles entre -25 y
55 °C.- Conexiérymegiante bornes prensacables y tornillo imperdible para degtognittadoreqn punta estrella
Arg. )

‘,;'\.,'




men Xy
doza

o pala.- Con pulsador de prueba.- Bornes con prensacable y tornillos imperdibles.-NORMAS: VDE 0660,
IRAM 2240, IEC 947 — 1095 — 158/1 -

REFERENCIAS: Siemens, Merlin Gerin, General Electric o de calidad superior.-

BORNERAS:

Del tipo componibles.- Cuerpo construido en Poliamida 6.6 o melamina 152.7.- Auto extinguibles a
la llama, de altos valores de rigidez eléctrica.- Partes conductoras de corriente eléctrica deben estar
construidas en cobre de alta calidad.- Las secciones se adaptaran a los conductores para los cuales se
apliquen.- Deben ser aptas para montaje en tableros sobre riel Din de 35 mm simétrico.- Separadores de
poliamida o melamina, de igual modo para los terminales de ajustes.-

Borneras: Tetrapolares-Tripolares-Bipolares-Unipolares: Cuerpo de baquelita, con bornes de
bronce roscado, con arandelas de presion y tuerca hexagonal.- Intensidad nominal de acuerdo al uso.-

REFERENCIAS: ZOLODA, HOYOS.- FOURNAS, TEA, o de calidad superior.-

INTERRUPTOR FOTOELECTRICO:

Sera del tipo con salida a relé, con retardo e histéresis al encendido y apagado sensible a la luz
natural, alimentacion con 220 V, 50 Hz, en CA, In: 16 A.- Conexion con 10 lux, desconexion 50 lux, para
zonas templadas.-

REFERENCIAS: SICA, CELITRON, o de calidad superior.-
CABLECANALES PARA ORDENAMIENTO DE CONDUCTORES DENTRO DE TABLEROS:

Construidos en PVC, ranurados, con tapa de ajuste a presion.- La seccion del mismo dependera de la
cantidad de conductores, pero siempre bajo la premisa de que el cableado debe ser holgado para un facil
mantenimiento.- Seran montados en los tableros mediante adhesivos de alta calidad, y se reforzaran sus
condiciones mecanicas mediante tornillos, u otro sistema que asegure una perfecta respuesta mecanica al
trato en caso de mantenimientos, recableados, etc.-

REFERENCIAS: ZOLODA, HOYQOS, ASSANO, o de calidad superior.-

GRAFOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION DE CONDUCTORES, EN TABLEROS Y RECORRIDOS:

Todos los conductores dentro de tableros deberan ser identificados en ambos extremos (T.M. y
bornera de salida).- Los conductores sobre Bandejas Porta Cables se identificaran a distancias no
mayores a los 5 metros, de modo que su identificacion sea rapida, segura e inequivoca, para los futuros
mantenimientos, de acuerdo con las especificaciones dadas.- En caferias, se podra usar el método del
color de la vaina, y/o colocando identificacion en cajas de registros, de paso, de derivacion, o centros.-

Para los fines previstos se podra usar el sistema Grafoplas de HOYOS, o similar de mayor calidad.-

En la contratapa del TP se colocaran cartelitos de acrilicos pegados a la misma mediante un adhesivo
de alta adherencia y de muy buena calidad, para indicar la funcién que cumple cada llave de comando y/o
proteccion.- Se reforzara la sujecion de los mismos mediante dos tornillitos por letrero.- Se complementara
esto con una planilla plastificada y pegada en la parte posterior de la tapa donde se indique la funcién de
cada llave con su N°
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CINTA AISLADORA:

Cinta autosoldable: sera de caucho de alta resistencia a la traccion, de gran elongacion.- Alto poder
de aislacion.- Sin contenido de azufre a los efectos de no provocar corrosién en los conductores.- De alta
resistencia a la Temperatura, hasta 130 °C.- Construida bajo Normas ASTM-D.- Espesor 0,51mm, Ancho
19 mm, Longitud por rollo 5 metros.-

REFERENCIAS: 3m Autosoldable #43+ - TACSA EPR Autosoldable, o de calidad superior.-

Cinta Comiin: sera de vinilo de alta elasticidad, auto extinguible, de alta rigidez dieléctrica, resistente
a los acidos, alcalis y rayos UV, con buena estabilidad del adhesivo aln a elevadas temperaturas (105°C),
resistente a la abracion.- De 18 mm de ancho, 20m de longitud, 0,13 mm de espesor.-

NORMAS: IRAM 2454 - |EC 60454-3-1.-
REFERENCIAS: 3M-Temflex- Vinyltape — TACSA, o de calidad superior.-

JABALINAS DE PUESTA A TIERRA:

Se usara una jabalina de revestimiento de cobre continuo y uniforme efectuado por deposicion
electrolitica, con alma de acero trefilado, de alta resistencia en perfecta unién para evitar asi la posibilidad
de corrosién electrolitica; de 3/4" de diametro y 1,50 m de longitud, con su correspondiente tomacable de
bronce con bulén roscado también de bronce, de alta resistencia mecanica, para permitir una unién entre
jabalina y conductor sin corrosion galvanica.- La terminacién se efectuara con una camara de hierro
fundido especiales a tales fines.- NORMAS: IRAM 2309

REFERENCIAS: CADWEL, COPPERWELD, FACBSA, o de calidad superior.-

GEL MEJORADOR DE LA CONDUCTIVIDAD DEL TERRENO:

Se usara una mezcla despolarizante (no Corrosiva), que minimiza las corrientes galvanicas y permite
al sistema de puesta a tierra tener una larga vida util, dando un elevado grado de hidroscopia, minima
resistencia y gran capacidad de disipacion aun con corrientes de falla elevadas.- Estara compuesta a
base de silicato hidratado de aluminio o0 magnesio, sulfato de sodio y sulfato de calcio.-

REFERENCIAS: EXOAL — GEN-ROD, o de calidad superior.-

CANERIAS, CAJAS, CONECTORES, CUPLAS, PRENSACABLES.- DE MATERIAL
TERMOPLASTICO

Carios: de PVC clasificacion 4321-Extra Pesado con sus accesorios, rigidos y/o flexibles.- Cajas: de
material termoplastico auto extinguible IEC 60695-1, grado de proteccién IP65 — IEC60529, resistencia al
impacto IK 08- IEC 62262, Certificaciones IRAM-IEC 60670/89.- Prensacables: de poliamida 6.6, grado de
proteccion P65, IEC 60539; auto extinguibles IEC 60695-1, guarnicion de goma siliconada, con tuerca de
ajuste del mismo material.- Prensacables: Metalicos, de aleacién de aluminio-Zinc inyectado, con grado
de proteccion IP65, con tratamiento superficial cincado, guarnicion de PVC (neoprene o goma siliconada),
con tuerca de ajuste del mismo material.- Tubo Metalico Flexible: Fabricado con flejes de acero cincado
y recubiertos con una funda de polietileno.-

Todos sus accesorios deben ser de la misma marca comercial propuesta.

: Ard, V A
REFER EN(yc Tubelectric (Homeplast S.A.); Conextube, o de calidad superiofusjacre:.
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TOMACORRIENTES INDUSTRIALES PARA FIJACION EN CONTRATAPA DE TABLEROS:

Fabricados con cuerpos de poliamida 6.6, con elevada resistencia a los agentes quimicos, alta
resistencia al impacto directo.- Son autoextinguibles.- Temperaturas de trabajo entre -20 °C y 100 °C.-
Elevada rigidez eléctrica.- Contactos de laton torneados, alta resistencia a la corrosion, estaran
niquelados para mejor terminacion y mayor conductividad.- Las juntas son de PVC sintético para impedir la
filtracién de polvo o liquidos.-

REFERENCIAS: Austrahl — Telemecanic — o de mayor calidad

CONDUCTORES PARA ALIMENTACION DE PROYECTORES DESDE CAJA DE REGISTRO:

Conductor tipo TPR, apto para instalaciones industriales.- Construido con cobre electrolitico
recocido.- Flexibilidad Clase 5, segun Norma IRAM NM-280 e C 60228.- Apto para trabajar con
temperaturas de 70°C en servicio continuo, y de 160°C en cortocircuito.- Se construyen con aislante de
PVC tipo D, IRAM 2307.- En el caso que nos compete seran de seccion de 2x2,5+T2,5.- Color Celeste
para Neutro, Rojo, Blanco, Castafio para la Fase, y Verde con franja amarilla para Tierra.-

La envoltura sera de PVC ecologico tipo ST5, de forma cilindrica color negro.- Respondera a la
Norma IRAM NM 247-5 (Ex 2158).- Tension Nominal de Servicio 300V en CA de 50 Hz.- Se utilizara un
conductor por cada artefacto que se deba energizar.-

REFERENCIAS: PRYSMIAN, IMSA, ARRAYAN, MH, o de calidad superior.-

CONDUCTORES UNIPOLARES:

Seran de cobre electrolitico recocido.- Flexibilidad Clase 5, segun Normas IRAM NM-280 e IEC
60228.- Aislante con vaina PVC, color celeste exclusivamente para el Neutro, castafio, blanco, negro para
las Fases y verde con franja amarilla exclusivamente para el conductor de puesta a tierra.- Responderan a
la norma IRAM NM 247-3 (Ex 2183).- No propagante de la llama segun Norma NM IEC 60332-1 y 60332-
3.-

REFERENCIAS: PRYSMIAN, IMSA, ARRAYAN, MH, o de calidad superior.-

CANERIA, CAJAS, CONECTORES, GRAMPAS, CUPLAS, TUERCAS Y BOQUILLAS:

Las cafierias y cajas seran de acero semipesado, con esmalte para protegerlas de la oxidacion, que
las cubrira en su totalidad.- Si por el manipuleo propio del trabajo este se deteriorara debera ser corregido
reponiéndolo a su estado original.- Los conectores seran de chapa de hierro zincado con tornillo de fijacion
para sujetar al cafio.- Las grampas seran de chapa de hierro zincado, tipo Omega, o tipo Sisagrip de
chapa galvanizada.- Cuplas de acero semipesado roscadas (no se permiten enchufables), para mayor
seguridad se colocara paralelo un trozo de cafo o de hierro con doble atadura de alambre a cada lado de
la misma.- Tuercas y contratuercas de hierro zincado para la union de cafios con cajas.- Boquillas de
duraluminio fundido para darle terminacion a los cafios que se hallen unidos a las cajas mediante tuercas.-

NORMAS: IRAM 2.005.-
REFERENCIAS:; Delga, o de calidad superior.-

V. LOCIAANIAL
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PROYECTORES PARA COLUMNAS DE ILUMINACION :

Cuerpo construido en fundicién de aluminio inyectado a alta presion.- Reflector de aluminio anodizado
electro abrillantado de alta pureza, asimétrico.- Cierre mediante vidrio termorresistente de 4 mm de
espesor.- Junta de goma siliconada entre el cuerpo y el cierre.- Con gancho de cierre tipo pivot de
inyeccion de aluminio a alta presion.- Equipo auxiliar incorporado montado sobre chapa de acero
galvanizado, adecuado a la lampara de mercurio halogenado de 400W para las columnas de plaza.-
Portalampara E-27/40 (Segun corresponda a la lampara) con cuerpo de porcelana, con freno en la rosca y
contacto a pistén, construidos en latén zincado.- Con Lira de orientacion en acero galvanizado y pintadas.-
Tornillos exteriores de acero inoxidable.- Tornillos interiores zincados.- Estanqueidad IP65.- Prensacable
metalico de entrada con juntas de PVC que garantiza la estanqueidad solicitada.- Se debera colocar una
proteccion antivandalica consistente en marco de hierro tipo “L" al cual estara soldado una tela de alambre
de acero de @2,5 mm?, ondulado y cuadriculado de 10x10 mm.- Esta proteccion debera ser adicionada por
la empresa contratista.-

REFERENCIA: PR 15 Plus de IEP de ILUMINACION, SOLAR | 6 PREMIUM | de LUCIOLA, TEMPO
de PHILIPS, MAX2 de LUMENAC, o de calidad superior.- Los Proyectores deben ser todos aptos para
alojar equipo auxiliar incorporado y lampara de 400W Mercurio Halogenado

COLUMNAS PARA PROYECTORES:

Seran reutilizadas las columnas existentes a las cuales se tendra que volver a pintar, con dos manos
de antiéxido, y dos manos de esmalte sintético del color que determine el Departamento de Arquitectura.
La misma se realizara con soplete, no a pincel ni con rodillos. En la base de las mismas y sobre el piso
terminado se hara un collar de hormigén de 15 cm de altura y de un diametro superior al del cafio de la
columna en 10 cm, con pendiente hacia afuera para evitar la acumulaciéon de agua en la base de la
misma.-

BARRAS DE CONEXION EN TABLEROS:

Las barras de conexién en los tableros serdn de cobre sobre aisladores tipo escalera, del tipo
prefabricada, con tapa frontal de policarbonato.- (Referencias: Elent s.r.l 6 de calidad superior).- Desde
estas partiran las alimentaciones en forma individual a cada llave de comando y/o proteccion, no se
permitira hacer puentes de conexion entre llaves.- A estas llaves tanto en sus bornes de entrada como de
salidas se podra colocar un solo conductor con terminal preaislado.-

PUESTA A TIERRA:

Usando un dispersor de cobre con alma de acero, de @ 3/4' y de 1,50 mts. de longitud, el cual se
alojara en un pozo de unos 0,30 m de diametro el que se rellenara con una mezcla de tierra del lugar, una
bolsa de turba 15 kg, y la mitad de una bolsa de gel de 12 kg.- Este relleno se hara de a capas
humedecidas levemente y compactadas, hasta llegar a unos 0,40m de la superficie, donde se volcara el
resto del gel.- Luego se hincara la jabalina usando un terminal apropiado para golpearla sin deteriorarla,
dejando los ultimos 0,10m al descubierto para colocar alli el tomacable con el cual se prensara el
conductor de tierra que va hacia el Tablero y/o columnas.- El tope del sistema tendra como terminacion
una camara de H°F°, con tapa removible (Ver esquema en plano).- Este procedimiento se ejecutara en
presencia de la Inspeccién de Obra, para lo cual se solicitara la inspeccion correspgndiente.-

Los valores de mediciop de la misma deberan estar por debajo de los 10 ﬁ)h s.- A medif mediante

instrumentWo pof la Contratista.- MANUEL FIL)

MUNICIP. E LA GIUDAD DE MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRABSTRUCTURA Y AN{BlENTE
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Para no ser repetitivo, este tipo de tratamiento en la ejecucion de la puesta a tierra se utilizara en
todos los sectores de la obra en donde se necesite realizar una puesta a tierra.-

DOCUMENTACION TECNICA:
La oferta sera acompafiada de una Planilla donde se indicaran las Marcas, Modelos y Normas de

todos los productos eléctricos, tableros y otros que se incluyen en la oferta, con el precio unitario, de
modo de poder tener un conocimiento de sus costos, a los efectos de poder tener un criterio de seleccion
de las ofertas, el cual en principio se basara en el mas conveniente para este Municipio.- Ademas la
contratista debera presentar un analisis de precios por cada uno de los grupos de trabajo en que quiera
dividir el trabajo total de la obra.-

APROBACIONES:

Los materiales cotizados deberan contar con la aprobacion segun Resolucion 92/98 del Ex-Ministerio
de Economia, Obras y Servicios Publicos — Secretaria de Industria, Comercio y Mineria de la Nacion, lo
cual debera ser acreditado fehacientemente, indicando en la planilla anterior cual es la Norma IRAM o IEC
a la cual se ajusta.- A requerimiento de la Municipalidad se deberan presentar certificados originales no
aceptandose en estos casos folleteria comercial (en especial para los equipos de iluminacion).-

NORMAS: Seran de aplicacion las existentes en el Cédigo de Edificacion de la Provincia de
Mendoza, en el apartado referido a las instalaciones eléctricas.- En caso de que responda a una mejor
ejecucioén de los trabajos o de los materiales utilizados, se aceptaran las especificaciones de la Asociacion
Electrotécnica Argentina.- Ademas se respetaran las normas del buen arte.-

PLANO CONFORME A OBRA:

Sera obligacién de la Empresa Ejecutora/Contratista, la presentacion al final de la obra de un plano
que refleje los cambio que durante su ejecucion existieron por cualquier motivo que esto haya ocurrido;
este Plano Conforme a Obra sera presentado en dos copias ploteadas sobre papel blanco, y en forma
digitalizada en un soporte de los denominados pen-drive de 32 Gb (ademas se debera proveer dos pen-
drive de iguales caracteristicas).- Todo ello sera entregado en el Departamento de Obras Electricas,
PREVIO A LA RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA.-

—
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
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MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO ELECTRICO

OBRA: REMODELACION PLAZA MARGARITA MALHARRO DE TORRES.

El presente proyecto estd destinado a repotenciar la iluminacion exterior,
sobre todo, en aquellos espacios interiores de la Plazoleta, carentes de un buen nivel luminico,
que por tal motivo, los transforman en lugares muy poco frecuentados por la vecindad.-

A fin de materializar dicho proyecto, se cambiara el actual Tablero Principal
por una nueva acometida, que responde a la Construccién Normalizada CN58 de EDEMSA,
ubicandola en el mismo lugar en que se encontraba el gabinete anterior, como asi también, se
reemplazaran los dispositivos de proteccion y maniobra existentes por nuevos, con valores
nominales diferentes, tales como, interruptores electromagnéticos, disyuntores diferenciales,
contactores, terminales adecuados, conectores, prensa cables y, barra de distribucién, etc.-

Se instalaran dieciséis (16) nuevas lamparas de 250 W a los artefactos de
iluminacién ubicados en el extremo superior de las columnas metalicas tubulares existentes. En
las mismas se instalaran, a una altura sobre el suelo de (7) siete metros, ocho (8) proyectores
asimeétricos con sus respectivas lamparas de 400W de sodio de alta presion. Al tablero principal
se le instalara una nueva puesta a tierra.-

En otro orden, también se instalara un gabinete metalico, adosado mediante
abrazaderas a una columna metalica existente, ubicada aproximadamente a escasos metros del
lado Este del escenario y, que cumplira la funcion de tablero de eventos. El mismo se instalara a
una altura de tres (3) metros sobre el suelo. Para alimentar el mismo, se tendera un cable
aislado subterraneo, de seccion nominal 4x6+T4, en una longitud de treinta y cinco (35) metros,
desde el Tablero Principal. La zanja, por donde, se tendera el conductor eléctrico tendra idéntica
extension que el mismo. En el interior del tablero de eventos se instalaran dispositivos de
proteccion y maniobra cuyos valores nominales estaran acordes a los detallados en el Plano
Eléctrico adjunto.-

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURAIYAMBIENTE
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OBRA: “REMODELACION PLAZA MARGARITA MALHARRO DE TORRES”

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

PLANILLA DE MEZCLAS Y HORMIGONES

PROPORCIONES DEVOLUMEN ~ Materiales necesarios para 1 m3 de mezcla
2 =
é © o Q % 3 % ] 8
MEZCLA A USAR PARA 53 glolqis 2| 8] e| 3|88 8
o BBl Rl | Bl &l el | ®|F|2
tis|€/Q R SIS= 8| | 8| 8| o &
T f @ @ o 88% s & ©® @& 8 35
El=| 5 5 2 B 8o 8 0 < < | ¥ o [ E
8 S £ &£ @ 2@ 8 kg kg m3 m3 m3 m3 k
1 ALBANILERIA LADRILLOS COMUNES 1 12 - 9| - - | - 150 (5545 - | 1,03
2 ALBANILERIA PANDERETE il LR Y i

ALBANILERIA Y HUECOS
3 ALE.3ANI.LERIA 5 HILADAS 1| = led 5| < | = |04 lsones - i R i i
s/ viga vinculacién |
4 REVOQQE IN"IERI.OR COMUN I R 5+ R SO (R T =8 = [ (e

Muro y cielorraso (jaharra)
5 REVOQ{T}E EXTER,IOR 2,3|- 12| - |- | - |1876/ 86 | - | 087

Muro y cielorraso (jaharra)
6 ENLUCI[?O INTERIOR il s | el 2t 2 || 5 leeailionmlioneds - )

Muro y cielorraso

'ENLUCIDO EXTERIOR

1 2 = - - 277 589 098 - -
! Muro y cielorraso a1 ! |
8 TENDIDOS 1 - = | 3| =1 = = |:510 - - 1,002
9 ENLUCIDO IMPERMEABLE 111 = |4 | 2| ¢ |=| = |28 = |l:068
REVOQUE EN SUBSUELO Y PARA- '
10 MENTOS ENCONTACTO/TIERRA | 1| = | = | 2| - | | Y |73 - | = || - | - | #
7 ggégfgglohl REVESTIMIENTOS Y i 1ig et = e T T ferslienaleias
COLOCACION MOSAICOS,
12 _BALDOSAS. ETC. 112 | =~ | 8| < | = = .155.5 957 - 0,956 |
13 HORMIGON CONTRAPISO 1 = e | Blld | == | = [i2i85A # - 067 0867
HORMIGON CIMIENTO Y ] '
4 SOBRE ELEVADO 1] -|=|4 |4 30% - |1581| - 2 0,486.0,436 0.38
HORMIGON VIGAS DE CARGA
15 Y LOSAS 1| - | = 2¥2% - - 380 = - 0635 0635 - %
1% HORMIGON COLUMNAS, ZAPATAS

Y VIGAS DE VINCULACION

17 HORMIGQN BAJF) VEREDA 19 0 - |al.ai-| = |20 40 i oi | oa
para enlucir o rodillar

1| = | = |28 3| = | - |2988| - - 0,574 068

ceresita



= o
men O
doza SFTe
FORMULARIO OFICIAL DE OFERTA
MENDOZA,....... de.....coounen.. de 2017
SENOR
INTENDENTE de la MUNICIPALIDAD
de la CIUDAD de MENDOZA
DR. RODOLFO SUAREZ
Ref “REMODELACION PLAZA MARGARITA MALHARRO DE TORRES”

LOS QUE SUSCIIBEN wuvirimmsvimis i svhms derses sisamemmes st o s s et s , en su
caracter de representante legal y técnico de la
I s i e e e e s g A s e ‘ fijando domicilio especial
BT st iouidsinr s S S 8 9l 61 AR 0 b S de la Ciudad de Mendoza, se dirigen

a Ud. con el objeto de formular una oferta de la obra de la referencia en un todo de acuerdo
con el Pliego que sirvié de Base a la Licitacién convocada por la Municipalidad que declaro

conocer y aceptar.

Ofrezco ejecutar la obra en la suma total de PeSOS (........coovvrviiiiiiiiiiiiiii e )
R, L por el sistema de Ajuste Alzado definido en el articulo 6° - inciso b) del
Decreto 313/81, reglamentario de la ley 4416.

Saludamos al Sefior Intendente con distinguida consideracion.

2+ e Ja Cludad de Megpaoza




OBRA: REMODELACION PLAZA MARGARITA MALHARRO DE TORRES
UBICACION : Ciudad de Mendoza
PLAZO DE OBRA: 120 dias

MONTO DE OBRA: $ 4.184.479,28

PRESUPUESTO OFICIAL e P
Sub e | % Incidencia
Item e Descripcion Unidad Cantidad Precio Unitario | Precio del ltems | Precio del Rubro Pﬂﬁ_urs_;-total
7 : B ]| ion ¥ itn cartel de obra unidad 1.00 3 8.00000 | § 2.000,00 0,19%|
4| 12 |Provisieny ion cierre de obra y balizado mi 100,00 5 1.280,00 | § 128.000,00 3.06%
[ 13 | Ejecucion replanteo g 1,00 S 2400000(S 24.000,00 057%
# | 14 |Provision dep oficina inspeccion y bafio quimico meses. 4,00 § 2560000 (S 102.400,00 2.45%
Y| 15 ridad e Higiene meses 4,00 s 1600000 S £4.000,00 1,53%
Documentacion conforme a obra, manual lo de
7| 18 b ¥l peobocol ] 1,00 s 20000005 20.000,00 0,48% i
4 2.1 |Demolicitn losas scbre acequia m2 5 1.936 48 0,05%
22 |D de hormi ml 5 37 502,40 0,90%
23 D piso de i m2 B | 47.616,00 1,14%
24 | Demolicion y retiro de i g 5 00.0 46.000.00 1.15%
25 o y acopic masti B
/ ¥ acopio piedras
[ 7] a2 [e 16n depositos placero ma 1,62 5 1.040,00 | § 168480 0,04%
Refleno y compactacion
Ejecucién tabique H® A° y bancos integrados m3 50,00 H 15.680,00 | § 784,000,00 18,74%)
42 |Ejecucion cordon de H* A* ml 480,00 5 184.00 | § 88.320,00 2,11%
43  |Ejecucién contrapisos ammados Raneados m2 125,00 ] 608,00 |§ 76.000,00 1,82%
4.4 |Ejocuci6n lzsas sobre acequaa, i rampas m2 4545 $ 1.098,00 | § 4981320 1,19%
45 |E1acucubﬂ bases para juegos y mesas m3 1.08 5 7.20000 |5 T.776,00 0.18%]
46 |Ejecucion depositos placero m3 1.50 s 3200000(S 48.000,00 1.15%)

5 5
3 5
3 5
5 s
3 )
$ $
L] 5
’ 68 |Recup on estatua unidad 1.00 3 16.000,00 (S 16.000.00 0.38%
{ 6.8 |Provision y col ion tapa d ito placero unidad 2,00 3 800000 |5 16.000,00 0. 38%|
6.10 |Provision y colocacion mesa de ping pong unidad 1.00 5 26.659.20 | § 26.650,20 0.64%
6.11 |Provision y colocacién mesa con tablero unidad 4,00 5 10.209.20 | § 41,196.80 0.88%
6§12 |Provision y col 1 alicos para bancos unidad 30,00 3 4.800.00 | $ 144.000,00 3.44%:
613 |Provision y col cartel de plaza unidagd 2.00 3 11.20000 | § 22.400,00 0.54%
614 |Provision y colocacion puesto verde de reciclado unidad 1.00 3 49.600.00 | § 45 600,00 1.19%,

7.1 |Retiro pegos de nifios ex dl 1,00 S 48.00000[$ 48.000,00 1,15%
~ | 72 |Prowisien y colocacisn hamaca triple ref unidad | 1,00 S 26724865 26.724.85 0.64%
. | 73 |Prowision y colocacion sube y baja cuadruple unidad | 1.00 S  2721906|5 27.219.06 0.65%
7.4 |Provision y colocacion trepador curvo medi unidad 1.00 5 10116805 10.116,80 0.24%
75 |Provision y col lio dos torres unidad | 1.00 $  202177.85|5 202.177.85 4.83%
76 |Provisien y colocacién calesita integradora sin rampas unidad | 1,00 s 72064755 72.084.75 1.72%
Al R LT cokstiasn:l Vo 8050 |$ 640005 38.720,00 0.93%
‘ 82 |Pintura postes m2 50,00 B 576.00 | § 28 800,00 0.69%
7 B3 |Pintura cancha multivse m2 143,05 s 540,00 | § 91.552,00 2,19%
'l 8.4 |Pintura juegos en piso m2 4,30 5 640,00 | $ 2.752.00 0,07%:!
5
: 2.1 ion del arbolad | o 1,00 S 24.00000]% 24.000,00 0,57%
K 9.2 |Extraccion arboles, arbustos y tocones [ gl 1,00 ] 40.000,00 % 40.000,00 0,96%
' 893 | Provision y colocacion arboles | i (O . 0,00%
9.3.1  Provision y colocacien Acacia Visco | unidad 2300 |5 22400 | $ 5,152,00 0.12%
232 y Fresno unidad 5.00 B 35200 |8 1.760,00 0,04%
933 ¥ i6n Alga unidad 20.00 s 400,00 | § 8.000,00 o 0,10% s
934 |Provision y colocacion Aguaribay unidad 5,00 B 28500 |5 2.502,00 0.06%
835 Provision y colocacion Prunus unidad 7.00 B 48000 | § 3.360,00 0.08% |
936 |Prowisiony 160 Alamo i, | unidad 1400 |5 9500 5 134400 0.03%
9.4 |Provision y colocacion arbustivas ] 000%
1 |Prowision y colocacion pennisetum vilosum Uridad 320 s 100,00 | § 32.00051 0.76% |
Provision y colocacion obvilla Unidad 240 |5 15200 | § 36.480,00 0.87% |
3 |Provision y colocacion romero rastrero undiad 220 |s 160,00 | § 35.200,00 0.84%: |
Provisian y colocacion senna aphyla _ |umdad| 90 |5 192005 403000 Lra] !
Provisién y colocacion champa de cesped m2 330000 |5 12800 | $ 422.4D0,00 10,08% |
Provision y " 1 ¥ 20,00 |s 64,00 | § 1.280,00 | 0,03%
Prowision y colacacion tiera prep m3 4,00 [s 28800 | § 115200 | 0.03% |
Provision y colocacion chij $
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REDETERMINACION DE PRECIOS men
Férmula general para el reconocimiento de variacién de precios -Pa =1x Pb x 0,925 + Pb x 0,075 doza

Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base Tuoad

Jb, Mb1, ... Mbn corresponden a precios de jornales y iales en el mes consi como bdsico (mes anterior al Hamado a licitacion)

Ja, Ma1, ... Man corresponden a precios de jornales y matenales en el mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar.

1 TRABAJOS PRELIMINARES

11 Provisién y colocacién cartel de obra

12 Provision y colocacién cierre de of i

1.4 rovisién depésito, oficina inspeccion 0 quimico

control coef. = 1,000
= 0291* _Ja + 0361" Mai + 0,020* _Ma2 + 0,002* Ma3 + 0,047* Mad + 0,238" Mas
Ib Mbl Mb2 Mb3 Mb4 Mbs
0,040* Ma6
MbE

la= Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual) iterm N2 1
Mal= PRECIO DE UNA Millar DE LADRILLON (mes actual) item N° 4002
Ma2= PRECIO DE UN M3 DE ARENA MEDIANA Y GRUESA (mes actual) ftem N° 2001 -
Mad= CAL AEREA HIDRATADA envases 20 kg SUBLIME ftem N* 1010
Mad= CEMENTO PORTLAND NORMAL Bolsa 50 Kg P/EN FAB. ftem N* 1001
Ma5= PRECIO DE UN Kg. DE CHAPA NEGRA LISA N9 22 item N2 3105
Mab= PRECIO M2 POLIETILENO NEGRO, 200 micrones, 4 m de ancho (mes actual) itern N? 8200 ~

15 Sequndad e Higiene

control coef. = 1,000
1= 0,653 _Ja + 0,307 * Mail + 0040* Ma2
Jb Mb1 Mb2

Ja= Jomal promedio de ayudante y oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales(mes actuai) ftem M2 1 ~
Mal= Precio de un casco de seguridad item N% 27150
Ma2= Precic de un matafuego portatil polvo quimico seco tnclase de 5 kg (mes actual) item N 27140

13 Ejecucion replanteo

control coel. = 1,000
i= 0400° _Ja + 0400° Ma1 + 0,100* Ma2 + 0,100 Ma3d +
Jb Mb1 Mb2 Mb3

Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual) item No 1 -
Mai= Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item N° 22002 -
Maz2= Precio de una pulgada de alamo blanco (mes actual) item N® 18001 -
Ma3= Precic de un kg de clavos punta pans 63,5 mm (mes actual) item N% 3080

16 Documentacion conforme a obra, manual ¥ protocolo de mantenimiento

control coef. = 1,000
= 0850" _Ja + 0,150* Ma1 +
Jo Mb1
Ja= Jormal oficial de la ind. de la const. cfcargas sociales (mes actual) _ ftemN® 1 -
Mal= PRECIO DE UN Lt. DE GAS-OIL YPF ( PRECIO FINAL AL PUBLICO ) (mes actual) ftem N* 22002 -
2 DEMOLICION, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
21 Demolicién losas sobre acequia
22 Demolicién cordones de hormigén
23 Demolicién piso de hormigén existente
24 Demolicion y refiro de equipamiento existente
25 Retiro y acopio mastil
control coef, = 1,000
1= 0450 _Ja + 0350 Mai + 0.200° _Ma2
Jb Mb1 Mb2
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual) itemN® 1 ,
Mai= Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) itemm N2 22002 -
Ma2= MARTILLO NEUMATICO PESADO DEMOLEDOR - PRESION TRABAJO 10 KG | mes actual) itern N% 25301
3 Movimientos de Suelo
A Excavacién {abiques canteros y acopio piedras
3z Excavacitn depdsiles placero
33 Reileno y compactacion
control coel. = 1,000
= 0406 _Ja + 0505 Ma1i + 0.088° Ma2
Jo Mb1 Mb2
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REDETERMINACION DE PRECIOS

Férmula general para el reconocimiento de variacion de precios -Pa = | x Pb x 0,925 + Pb x 0,075

Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base

Jb, Mb1, ., Mbn corresponden a precios de jormnales y en el mes i como basico (mes anterior al llamado a licitacion).

Ja, Ma1, ... Man corresponden a precios de jornales y materiales en el mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar

Ja= Jornal oficial de la ind, de la const. ¢/cargas sociales (mes actual) Hem N® 1 »

Mai= PRECIO DE UNA M3 DE ARENA MEDIANA Y GRUESA (mes aclual) item N° 2001

Maz2= PRECIO DE UN Lt. DE GAS-OIL YPF { PRECIO FINAL AL PUBLICO ) (mes actual) ltem N* 22002 ,
4 Hormigones

41 Ejecucién tabigue H” A* y bancos integrados
42 Ejecucién cord6n de H” A°

43 Eiecucién contrapisos armades llaneados

44 Ejecucién losas sobre acequia, incluidas rampas

45 Ejecucion bases para juegos y mesas
46 Ejecucion depositos pla
control coef. = 1,000
1= 0496° _Ja + 0075 _Matl + 0024° Ma2 + 0324* Ma3d + 0075° Mad+ 0006* Mas
Jb Mb Mb2 Mb3 Mb4d MbS
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales (mes actual) itemN?1 -
Mai= Precio de bolsa de 50 kg de cemento (mes actual} ftern N 1001 -
Maz= Precio de un metro cubico de arena mediana y gruesa (mes actual) item N2 2001 ~
Ma3= Precio de un kg de hiermo nervurado tipo |Il Bmm (mes actual) item N? 3012 »
Mad= Precio de un metro cubico de ripio zarandeado (mes actual) itern N 2010
Mas = Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) itern N 22002
5 Pisos
51 Provision y colocacion arena de San Luis
52 Pravisién y colocacion loseta antideslizante amarilla
control coef. = 1,000
= 0406 _Ja + 0505* Mail + 0.089° Ma2
Jo Mb1 Mb2
Jas= Jormal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales {mes actual) lem N® 1 ~
Mail= PRECIO DE UNA M3 DE RIPIO ZARANDEADO (mes actual) item N° 2010 ¢
Ma2= PRECIO DE UN Lt. DE GAS-OIL YPF ( PRECIO FINAL AL PUBLICO ) {mes actual) ftem N° 22002
6 EQUIPAMIENTO URBANO
6.1 Provision y colocacion bol icidn
62 Provisién y colocacion carel de sedalizacion vial
66 Provisidn y colocacién de dispenser bolsas mascotas
67 Recolocacion méastil
68 Recuperacién estatua existente
6.8 Provision y colocacion tapa deposito placero
612 Provision y colocacién respaldo: i n
613 Provisién y colocacion cartel de a
6,14 Provisién y colocacién puesto verde de reciclado
control coef. = 1.000
= 0454°  Ja + 0.130° _Mal + 0,105 Ma2 + D157* Ma3 + 0,102 _Mad + 0030° Ma5 +
Jo Mb1 Mb2 Mb3 Mbd Mb5
0022* Mabx
MbE
Jas= Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual) em Ne 1 -
Mai= PRECIO Kg. DE PERFIL |.P.N. No.B (mes actual) item N° 3093
Ma2= PRECIO Kg. DE HIERRQ REDONDO TIPO I{1200 kgfcm2) 12 mm (mes actual) ftem N° 3005~/
Ma3= PRECIO 4L1. DE ESMALTE SINTETICO BLANCO {mes actual) ltem N* 19040
Mad= PRECIO U. DE PINCEL CERDA BLANCA N* 30 - CALIDAD INTERMEDIA (mes actual) hem N* 18132 ,
Ma5= PRECIO 1 LT. DE PINTURA ANTIOXIDC (mes actual) lhem N® 18073
Mat= CAJA ELECTRODOS 30 Kg 13A 3.25 ltem N 3450
63 Pravision y colocacién banco individual
54 Pravisién y colocacién bebedero
65 Provisién y colocacién papelero
610 Provisién y colocacion mesa de ping pong
611 Provisién y colocacién mesa con tablero
control coef, = 1,000
= 0496° _Ja + 0.075° Ma1t + 0024° Ma2 + 0324° Ma3 + 0075° Mad+ 0006° _Ma5
Jo Mb2 Mb3 Mb4 MBS
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales {mes actual) item N® 1 .
Mail= Precio de bolsa de 50 kg de cemento (mes actual) item N9 1001 - o
Maz2= Precio de un metro cubico de arena mediana y gruesa (mes actual) item N® 2001 -
Ma3= Precio de un kg de hierro nervurado tipo |1l Bmm (mes actual) item N% 3012 ~
Mad= Precio de un melro cubico de ripio zarandeado (mes actual) ftem N2 2010 -
Ma5 = Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item NE 22002 <
7 JUEGOS DE NINOS
SIMON/ AFe.
TECTURA Subse
alio Urbano ecreta
et y Amb 2l
udaa de Mendoza |




REDETERMINACION DE PRECIOS

Férmula general para el reconocimiento de variacién de precios -Pa =1 x Pb x 0,925 + Pb x 0,075

Pa=

Jb, Mb1,

Ja, Ma1,

74
72
73
T4
75
76

Ja=

Mati=
Maz2=
Mad=
Mad=
Mas=
MaB=

81
82
83
84

Ja=
Mai=
Ma2=

9.1

893
831
832
833
534
935
8936

94
941
942
943
544

96
a7
98

Ja=
Mai=

10
101

Ja=

Mai=
Ma2=
Ma3=
Mad=
Ma5=
Maé=

precio actualizado Pb= precio a mes base

. Mbn corresponden a precios de jormales y i en el mes como basico (mes anterior al lamado a licitacién),

. Man corresponden a precios de jomales y materiales en el mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar

Reliro juegos de nifios existentes

Provision y colocacién hamaca triple reforzada
Provisién y colocacion sube y baja cuadruple
Provisién y colocacion trepador curvo mediano
Provisién y colocacion mangrullo dos forres

Provisién y colocacion calesita integradora sin rampas

control coef. =
D454 _Ja + 0,130 Mait + 0105° Ma2 +
Jb Mb1 Mb2

0022 Mab+
MbE

Jornal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales {mes actual)

PRECIO Kg. DE PERFIL |.P.N. No.8 (mes actual)

PRECIO Kg. DE HIERRO REDONDO TIPO I(1200 kg/cm2) 12 mm (mes aclual)
PRECIO 4Lt DE ESMALTE SINTETICO BLANCO (mes actual)

PRECIO U. DE PINCEL CERDA BLANCA N° 30 - CALIDAD INTERMEDIA (mes actual)
PRECIO 1 LT. DE PINTURA ANTIOXIDO (mes actual)

CAJA ELECTRODOS 30 Kg 13A 3.25

Pintura

Pintura demarcacion refractante termoplastica color blanca en sendas y circuito

Pintura cancha multiuso

Pintura juegos en piso

control coef. =
0440 _Ja + 03260 Mail + 0200° Ma2 +
Jo Mo1 Mb2

Jormal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales (mes actual)
PRECIO 411, DE ESMALTE SINTETICO BLANCO {mes actual)
Precio de un litro de gas oil YPF {mes aclual)

Paisajismo

Preservacion del arbolado existente
Extraccion arboles, arbustos y tocones
Provision y colocacion drboles
Provision y colocacién Acacia Visco
Provisién y colocacién Fresno
Provisién y colocacién_Algarrobo
Provisién y colocacién Aguaribay
Provision y colocacion Prunu
Provision y colocacion Alamo

Provision y colocacion arbustivas

Provision y colocacién pennisetum villosum
Provisién y colocacion olivillo

Provisién y colocacion romero rastrero
Provisién y colocacion senna aphylla
Provision y colocacion champa de cesped
Provision y colocacion fertilizante

Provision y colocacin tierra preparada
Pravision y colocacion chip de roble

control coef. =
D50 _Ja + 0B50° Mai +
Jo Mi1

Jomal promedio de ayudante y oficial de la ind. de la const. c/icargas sociales (mes aclual)
TIERRA PREPARADA PIJARDIN

Eléctrico
Instalacién Eléctrica
control coef. =
0360° _Ja + DJ1E0" Mai + 0075° _Ma2 +
Jb Mb1 Mb2
0055 Mag+
Mb&

Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual)
PRECIO M. DE CANO DE ACERQ SEMIPESADO P/LUZ Di.154 mm (mes actual}

1,000
0,157" Ma3d + 0,102 _Mad +
Mb3 Mb4

1,000

1,000

1,000
0,025* _Ma3 + 0,125* Ma4d +
Mb3 Mb4

PRECIO ML DE CONDUCTOR Cu AISLANTE PLAST T PIRELLI VN2211-1.5 mm2 (mes aclual)

PRECIO U. DE LLAVE EMBUTIDA 10 A TECLA BAKEL. 1 punto COVRE O SIMILAR (mes actual)
PRECIO U. DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNET 215 A COVRE O SIMILAR {mes actual)
PRECIO U. DE PLAFON 2 x 386 W CON LUBER T/TAGLIANI - CON TUBOS ¥ REACTANCIAS (mes actual)

PRECIO Lt. DE GAS-OIL YPF { PRECIO FINAL AL PUBLICO ) (mes actual)

TORGE SIMON/

men
doza

0030° _Mas +
Mb5

item N° 1
Item N" 3093 /
Item N° 3005 .
Item N* 18040
ltem N® 18132 *
tem N* 19073 .
ftem N° 3450

itemN21 -
ftem N* 19040 -
item N2 22002 -

item N1 4
Item N° 2020 ,

0200° Mas +
Mb5

item N° 1
Item N" 13002
Item N® 13101
Item N° 13200
ftem N° 13522
item N° 13772 »
ftem N° 22002 ~

b U




OBRA: REMODELACION PLAZA MARGARITA MALHARRO DE TORRES
UBICACION : Ciudad de Mendoza
PLAZO DE OBRA: 120 dias

PLANILLA DE OFERTA

Descripcion

Precio del tems | Precio del Rubro

i Provision y |

12 |Provision y colocacion cierre de obra y balizada m 100,00 | |
13 | Ejecucion rep g 100 | =i}
14 |Provision deposito, oficina inspeccion y bafio quimico meses 4,00

15 idad e Higiane meses 4,00

16 Domt_en!acion conforme a oora, manual y protocolo  de d 1.00

Demclicion losas sobre acequia

Demolici danes de hormigd ml 36060 |
23 |Demolicion piso de m2 186,00

24 D in y retiro de equipamient g 1.00

25 |Retiro y acopio mastil | unidad 1.00

31 |Ex ién tabic y acopio piedras m3 96,20

32 |Ex p placers m3 1,62

3.3 |Relleno y compactacion m3 30,00

Prevision y colocacion arena de San Luss

4.1 |Ejecucidn tabique H* A® y bancos integrados m3 50,00
42 g cordan de H' A° mi 48000
43 |Ej i i m2 125,00
" | 44 |Ejecucion losas sobre acequia, inchidas rampas m2 4545 |
45 |Ejecucion bases para juegos y mesas m3 108 |
Ejecucion depositos placers m3

Prowvision y colocacion loseta antideshizante amanlla

| 1 |Provision y |
62 |Provision y colocacion cartel de vial unidad 200
6.3 |Provision y colocacién banco individual unidad 23.00
| 64 |Provision y colocacion bebed unidad | 200 |
| 65 |Provisiony ien pap unidad 7.00
| 68 |Provisiony i6n de disp bolsas unidad 2,00
6.7 |Recolocacion mastil unidad 1.00 =5
68 [R ién estatua unidad 1,00
69 |Provsiony ion tapa ito placero unidad 2,00 il
6.10 |Prowision y mesa de ping pong unidad 1,00
| Provision y cok ion mesa con tablero unidad 4,00
Provision y cob 1 Ik tali para bancos unidad
Provision y én cartel de plaza unidad

Provision y colocacion puesto verde de reciclado

Retiro juegos de !k.n existentes

Prwisién_; colocacion calesita Integradora sin rampas

2 |Provisiony hamaca triple unidad 100 |
7.3 |Provisian y ion sube y baja unidad 1,00 | i
74  |Provision y ion trepador curve unidad 1,00 | W
75 |Provision y i grulio dos tomes unidad 1,00 |

Fintura cancha multiuso

Pintura

Pintura i ica color blanca en
o sendas y circuito i (g et
Fintura postes m2 50,00 | S
m2 143,05
m2

10.1

|Instalacion eléctrica

atria de Desarrollo Urkano
aria de Planif, Infraest y Amb
ricipalidad de fa Cudad de Mendoza

Extraccion arboles, arb ¥ tocones ql 1,00 |
Provision y colocacion drboles "
Provision y ¢ Acacia Viseo unidad 2300
Prowvision y Fresno unidad 500 |
Provision y colocacion Algarrob unidad 20,00
Provision y colocacion Aguanbay - - unidad .00 |
Provision y colocacion Prunus unidad 7.00
Provision y. Alamo unidad 14,00 -
Pravision y colocacion arbustivas =
|Provision y colocacion pennisetum villosum Unidad 320
Pravision y colocacion olivilo e Unidad 24D
Provision y colocacion romero rastrero undiad | 220 =
Prowvision y colocacion senna Unidad 210 =]
Provision y colocacién champa de cesped m2 S.W,DE} - | 15
Provision y colocacién fertilizante kg 20,00
¥ tierra preparad: m3 4,00
Provision y colocacion chip de roble m2 300,00

Arg, J

Subsecrprar

1ari:
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OBRA: “REMODELACION PLAZA MARGARITA MALHARRO DE TORRES”

Expediente:
Contratista:

Planilla de Analisis de Precios

Item : Titulo del trabajo

Unidad :
Materiales

Descripcion

Unidad

Cantidad

Precio
unitario

Total
Parcial

Mano de Obra

hs

$/h

Asistencia
perfecta

Contribucio
nes

Cargas
patronales

total parcial

Oficial especializado

Oficial

Ayudante

Equipos y Combustib( equipo y heramientas interviniente)

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXOXXXXX
XXXXXXXXXX

Gastos Generales

Sub Total 1

Beneficios
Sub Total 2
Impuestos

Total

Costo Directo

%

%

21%

Precios de Item por unidad

Art 9 Inc M del Pliego General de Bases
Art. 45 del Pliego General de Bases

El oferente debera consignar en forma detallada el valor del jornal, asistencia perfecta, contribuciones y
cargas patronales, los que no podran ser inferiores a los montos minimos vigentes al momento de la
cidos por el Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de la

apertura de la licitacion, esta

Provincia de Mendozg

Ared Costos.

Cac de 2 Gudad de Mendoza

TANUEL FILICE

> Urbano
tura y Amb,



Planilla de Equipos Propiedad de la Empresa ( Afectar a la Obra)

Descripcién Marca Dominio Tipo Modele Potencia | Capacidad | Estado de Uso Ubicacién

. JORGE SIMONI

EFE DEPARTAMENTO ARGUITECTL
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MODELO DE DECLARACION JURADA DECLARACION JURADA

ARTICULOS 5°y 9°inc. s) DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

Yo : [NOMBRE DEL
DECLARANTE], con documento [TIPO Y
N, en caracter de

de la empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA]
(en adelante, el “Oferente”)
declaro bajo juramento haber tomado conocimiento y estudiado cuidadosamente los pliegos
(generales, particulares y de especificaciones técnicas, etc.), planillas, circulares y demas
documentacién, que se han entendidos sin dudas ni excepciones en su justo significado y el exacto
alcance en todos sus términos, y que expresamente los acepto sin reservas ni condiciones,
(Articulos 5° y 9° inc. s) del Pliego de Bases y Condiciones Generales).

(Declarante)

Arq. JUA
Subsecretari
Secretaria de Py
Municipalidade la Gudad de Mendoz

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
1de1
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MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DE OBRA
CONSTITUCION DE DOMICILIO LEGAL

Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE] con
documento [TIPO Y N°?] de la empresa [NOMBRE DE LA
EMPRESA] (en adelante, el “Oferente”)

declaro bajo juramento que el Oferente conoce el lugar donde se ejecutara la Obra,
tramitada por Expediente N° , ¥ que se ha recogido en el sitio la

informacién relativa a las condiciones locales que puedan influir sobre la ejecucion de los
trabaos, comprometiéndose al estricto cumplimiento de las obligaciones emergentes a esta
Licitacion y que se abstendra de presentar cualquier tipo de reclamo o adicional de obras
alegando desconocimiento o falta de informacion sobre dichas cuestiones.

Asimismo, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 9 inciso R) del
Pliego de Condiciones Generales, constituyo domicilio legal y especial en: (DENTRO DEL
RADIO DEL GRAN MENDOZA: Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipu o Lujan
de Cuyo de la Provincia de Mendoza)

donde seran validas todas las notificaciones. Si se modificara el domicilio,

el Oferente debera comunicar dicha circunstancia en forma inmediata y por escrito al
Licitante, el cual sera tenido en como tal a partir del tercer dia siguiente al dia que fuera
comunicado. El nuevo domicilio también debera constituirse en la jurisdicciéon establecida en

el PCP, bajo apercibimiento de tenerse por notificados a los Oferentes en el domicilio

constituido con anterioridad.

(Declarante)

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
1de1
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PISOS
HORMIGON ESCOBILLADO EXISTENTE
SECTOR DE JUEGOS — ARENA SAN L

SECTOR DE ESTAR — GRANZA
CQUIPAMIENTO URBANO

ALUMBRADO PUBLICO
LUMINARIA VERICULAR

LUMINARIA PEATONAL

PASTO

. CIRCUITO EDUCACION VIAL

PINTADO SOBRE PISO EXISTENTE
SECTOR DE JUEGOS

SEOR DE EETR

EXPLANDA

ESCENARIO

CANTERO —BANCO

ILUMINACION VEHICULAR

ACEQUIA DE RIEGO EXISTENTE

BANCOS—HORMIGON EXISTENTES

JUEGOS PINTADOS EN
EXPLANADA EXISTENTE

MEDIDOR EXISTENTE

MASTIL EXISTENTE A
TRASLADAR

ESTATUA EXISTENTE

SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE.
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

PROYECTO:
REMODELACION PLAZA MARGARITA
MALHARRO de TORRES

UBICACION: BARRIO SAN MARTIN

CIUDAD DE MENDOZA

CONTENIDO:
PLANTA EXISTENTE

ARQ. MARIO ISGRO

SECRETARIO

SUB SECERETARIO
JEFE PROYECTOS

ARQ. JUAN MANUEL FILICE
ARQ. JORGE SIMONI

COORDINADOR ADRIAN BURGOS

ARQ. EGUES, ARQ. RIVEROS, ARQ.
MOYAND, ARQ. LIMA, ARQ. PEREZ,
ARQ. PEREYRA, ARQ. PELEGRINA,
ING. TENAGLIA, ARQ. LACERNA

PROYECTO

FECHA:  09,/MAY0/2017
PLANO N A — 01
ESCALA: 4 : 500
ARCHIVO: ilg§§§7§ﬁiﬁﬁhgz%€;xz

/ AT JUAN TV ATUE FHAHCE
PALCWRIGZ S IMONI i d o

Subspcretgrio ar ol
UITEETURA

Secretdria dp P! ctura ;.-A._mb.
A [f UrGanc ic de la Gudadfde Mendoza
ddfPlanttsInfraesty y Amt
. G Ciudad do Mand
GUMENTO kS DE USO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIU’{)AD DE MENDOZA
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HAMACA /
REFORZADA

DE PING PONG
0 CIMALCO

NUEVOS MUROS DE
CONTENCION Y BANCOS
INTEGRADOS

MEDIDOR
BSTENTE

ESTATUA HOMENAJE
PADRE LLORENS

PLACA HOMENAJE
MARGARITA
MALHARRO DE

TORRES

 NUEVOS USOS ESPACIO CENTRAL

NUEVOS USOS ESPACIO
JUEGOS DE NINOS

 LUMINARIA PEATONAL

- EXISTENTE

|

NUEVOS ARBOLES

NUEVO TRATAMIENTO
PAISAJISTICO

©® Pisos

HORMIGON ESCOBILLADO
EXISTENTE

SECTOR DE JUEGOS — ARENA
SAN LUIS

@
(12
@ SECTOR DE ESTAR — GRANZA
@

ALUMBRADO PUBLICO

@  LUMINARIA VEHICULAR

® PASTO
@  ARBUSTIVAS

@ LUMINARIA PEATONAL EXISTENTE
© BEBEDERO

CoASIENTO TOUAREG

® PAPELEROS

&3 DISPENSER BOLSAS PARA HECES
DE PERROS

53 CARTEL DE PLAZA

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

PROYECTO:
REMODELACION PLAZA MARGARITA
MALHARRO de TORRES

UBICACION: BARRIO SAN MARTIN
CIUDAD DE MENDOZA

CONTENIDO:
PLANIMETRIA GENERAL PROPUESTA

SECRETARIO ARQ. MARIO ISGRO

SUB SECERETARIO | ARQ. JUAN MANUEL FILICE

JEFE PROYECTOS | ARQ. JORGE SIMONI

COORDINADOR | ADRIAN BURGOS

ARQ. EGUES, ARQ. RIVEROCS, ARQ.
MOYANO, ARQ. LIMA, ARQ. PEREZ,
ARQ. PEREYRA, ARQ. PELEGRINA,
ING. TENAGLIA, ARQ. LACERNA

PROYECTO

FECHA: 09/MAY0/2017
PLANO N: A — 02

ESCALA: 1 : 200
| ARCHIVO: ©

il
i 3 Subst
r Secret
¥ Amb.
. Bidendoza

JBMT0 £5/DE USO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD OF MENDOZA
ACION TOTAL O PARCIAL, SU REPRODUCCION O CESISN A TERCEROS REQUERIRA

AUTORIZACISN DE ESTE MUNICIFIC.
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PUERTA CHAPA SEMILLA DE MELON

N o i s e S e v e

MARCO ANGULO

VIGA DE CIERRE

MEMBRANA S/ALUMINIO 4 mm

MURO (ADRILLON ESCOREADO

DE PANDERETE
TABIQUE H'A" DOBLE

ARMADURA

CIMIENTD R A

PUERTA CHAPA SEMILLA DE MELON

MARCO ANGULO
VIGA DE CIERRE

MEMBRANA S/ALUMINIO 4 mm

DE PANDERETE

TABIQUE WA DOBLE
ARMADURA

CIMIENTO H A

0.9M CHAPA SEMILLA DE MELON
PINTADA COLOR VERDE PARA
MIMETIZARSE CON EL PASTO

0,75m

HAMACA /
REFORZADA
.

i

'CALESITA

= 2,6m-

MURO LADRILLON ESCOREADO

TREPADO
CUR

e

UEG

Ogﬁ

iy

= n

PISOS

HORMIGON ESCOBILLADO
EXISTENTE

SECTOR DE JUEGOS — ARENA
SAN LUIS

SECTOR DE ESTAR — GRANZA
FQUIPAMIENTO URBANO

PAPELEROS
BANCO INDIVIDUAL “TOUAREG”

DISPENSER BOLSAS PARA
HECES DE PERROS

LUMINARIA PEATONAL

PASTO

CIRCUITO EDUCACION VIAL
PINTADO SOBRE PISO EXISTENTE

SECTOR DE JUEGOS
SECTOR DE ESTAR

EXPLANDA

ESCENARIO

CANTERO —BANCO

INCORPORACION DE BRAZO
PARA ILUMINACION PEATONAL

ACEQUIA DE RIEGO EXISTENTE

BANCOS—HORMIGON IN SITU

SECTOR JUEGQOS PINTADOS
EN EXPLANADA

MEDIDOR EXISTENTE

ESPACIO DE GUARDADO -
MANTENIMIENTO PLAZA

© ® © 0 6 © 0 ® 0@ © ©

ESTATUA EXISTENTE
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I
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SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE.
MUNICIPALIDAD DE 1A CIUDAD DE MENDOZA

PROYECTO: :

REMODELACION PLAZA MARGARITA
MALHARRO de TORRES

UBICACION: BARRIO SAN MARTIN
CIUDAD DE MENDOZA

e
[Ie]

CONTENIDO:
DETALLES SECTORES, DETALLES

GENERALES
SECRETARIO ARQ. MARIO ISGRO

SUB SECERETARIO [ ARQ. JUAN MANUEL FILICE
JEFE PROYECTOS | ARQ. JORGE SIMONI

COORDINADOR ADRIAN BURGOS

PROYECTO ARQ. EGUES, ARQ. RWEROS, ARQ.
MOYANO, ARQ. LIMA, ARQ. PEREZ,
ARQ. PEREYRA, ARQ. PELEGRINA,
ING. TENAGLIA, ARQ. LACERNA

FECHA:  09/MAY0/2017
PLANO N: A - 03

EslAlly Al = T
ARG E S,Vﬁfw ARCHIVO: i 8Res_pUnms RegcinLes.one

TEQTURA ™ AT VOAN IATNUELNFILICE

ba
A%.;/ Subse

Secretaf]

ndoza A@ 7 ¢ Ja Gudad of Mendoza

ION TOTAY O PARCIAL, SU REPRODUCCION O CESION A TERCEROS REQUERIRA
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?D 0 ESJPE USO INTERNO DE LA MUNIIPALIDAD DE LA CIUBAD DE MENDGZA
SY UTIL
/A PREVIA AUTORIZACION DE ESTE MUNICIPIO.
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PISOS

HORMIGON ESCOBILLADO

& e

EXISTENTE d
SECTOR DE JUEGOS — ARENA 029
SAN LUIS cludad

SECTOR DE ESTAR — GRANZA

SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE.

FQUIPAMIENTO URBANO MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA
: ; g PAPELEROS PROYECTO: >
§ § ; 3 REMODELACION PLAZA MARGARITA
BEBEDERQ UBICACION: BARRIO SAN MARTIN
; W - - : CIUDAD DE MENDOZA
N ’; MESA PING PONG
VEREDA CALLE .VEREDA i ﬂ EXPLANADA | SECTOR DE BSTAR - SECTOR JUEGOS : CICLOVIA CALLE | VEREDA MESA DE JUEGOS — AJEDREZ
Teee 3 DISPENSER BOLSAS PARA
HECES OB PERRUS
798m - S e e GO | S S S 1891m ALUMBRADO PUBLICO

CORTE B-B LUMINARIA VEHICULAR

LUMINARIA PEATONAL

©O ® 60 6606 &6 60 66 60

PASTO

CONTENIDO:

SINTADO. SOBRE PISO EXISTENTE | CORTES A-A, B-B
SECTOR DE JUEGOS SECRETARIO ARQ. MARIO ISCRO

: SECTOR DE ESTAR SUB SECERETARIO | ARQ. JUAN MANUEL FILICE
EYPLANDA JEFE PROYECTOS | ARQ. JORGE SIMONI

COORDINADOR ADRIAN BURGOS

ESCENARIO SROYECTO ARQ. EGUES, ARG. RIVEROS, ARQ.
@ MOYANO, ARQ. LIMA, ARQ. PEREZ,
CANTERO —BANCO ‘ ARQ. PEREYRA, ARQ. PELEGRINA,

ING. TENAGLIA, ARQ. LACERNA

EscENARS INCORPORACIGN DE BRAZO

PARA ILUMINACION PEATONAL | FECHA:  09/MAYO/2017
PLANO N: A — 04
ES B e )

. DA-BARRIO SAN MARTIN-PLAZA MM
ARCHIVO: E TORRES-CORTES.D!

EXPLANADA CICLOVA | -~ SECTOR JUEGOS

VEREDA ’m ESPACIO VERDE

ACEQUIA DE RIEGO EXISTENTE - -

BANCOS—-HORMIGON IN* SITU

. ~ | VEREDA CALLE
B B NPT VEREDA

® © 6 6606 0 0 © 6 06 ©

; : Sasts . . A.’. rﬂRiCi.&/SlfMONIm FGIpA AANUELFHICE
; L223m } SECTOR JUEGOS PINTADOS byl :’M;b —l Ly imb
EN EXPLANADA Municeal ol oif f T 023y niaddlidoc e Ja Ciudad o2 fendozo
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PIEDRA EXISTENTE

TABIQUE DE_HORMIGON

col. 488-est.86 ¢/20 cm

PISQ EXISTENIE

PLANCHUELA PLEGADA
9 14" 3 3/2"

BANCO DE HORMIGON
malla 6 20x20 cm

TABIQUE DE HORMIGON
col. 4¢8-est#6 c/20 cm

RESPALDO METALICO

metal desplegado
BANCO DE HORMIGON

malla 86 20x20 cm

PISO EXISTENTE

LARGO VARIABLE S/CANTERQ——-

NIVEL PISO EXISTENTE

DETALLE ESCALA 1:25
VISTA FRONTAL TABIQUE CON BANCO

PLANUHUELA FLEGADA

VIS

@ BANCOS-HORMIGON IN SITU
@ ABIQUE DE CONTENCION
@ ABIQUE DE CONTENCION CON BANCO

SSURR £ 1,5m— 5 RESPALDO_METALICO o S
S i -l - —— | ({7'777740*71”"‘ S et T ¥ metal desplegado | F e —I k.
HORMIGAN_DE | IMPIEZA ~ REHUNDIDO e e LO15m | _t_: e : owﬁ
hvs G e M ) . SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA
, '“»,_"f__f__jf 71 jj — ﬁ:::_w __ b e i_i_ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA
DETALLE ESCALA 1:25 DETALLE ESEA1ES | — e | - PROYECTO:
TABIQUE DE CONTENCION : éAAE[i[C%JE DE CONTENCION CON ’ St DISTANCIA ENTRE BASES — DE 3m A 3,50m—— o ¥ REMODELACION PLAZA MARGARITA
@ a e E e 1 MALHARRO de TORRES
i R e | PLANTA TABIQUE CON BANCQ UBICACION: BARRIO SAN MARTIN

CIUDAD DE MENDOZA

| oo
PLANTA—DETALLE CANTERQS Y RANCOS

SECRETARIO ARQ. MARIO ISGRO

SUB SECERETARIO

ARQ. JUAN MANUEL FILICE

JEFE PROYECTOS

ARQ. JORGE SIMONI

COORDINADOR

ADRIAN BURGOS

PROYECTO

ARQ. EGUES, ARQ. RIVEROS, ARQ.
MOYANO, ARQ. LIMA, ARQ. PEREZ,
ARQ. PEREYRA, ARQ. PELEGRINA,

ING. TENAGLIA, ARQ. LACERNA

FECHA: 09/MAY0/2017

PLANO N: A — 05

ESCALA: e e

ARCHIVO: *Pw ESQUEMA —
=

ICACIOM CANTEROS ANCOS.DWG

ArglJURN MANUEL FILICE
Subskcredario de DesarroliofUrbano
Tira fiesan., infravstructiura y Amb.
airlnadad ce la Civdad dp Mendoza

Mﬁﬂ%ES DE USO INTERMO DE LA MUNK

[PALIDAD DE LA CIUBAD DE MENDOZA

TAL O PARCIAL, SU REPRODUCCION O CESION A TERCEROS REQUERIRA

REWA AUTORIZACION DE ESTE MUNICIPIO.
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: PERFIL L 2°X 3/16 g TAPA 150%150MM _CON BISAGRA DE AUTOCIERRE 1 ey
0: bm - Ve 5 = O R N P FH R SO SRR RN, ! MECAN'CO . A e TAPA DE C DE 5 05 MM DE 1 : ]‘ ;
! O HAPA 0.12 DE 3. s
- e R i S CANO ESTRUCTURAL REDONDO: Do RENDIJA PARA EXTRACCION DE BOLSAS. T‘f - ” 2% 1Im PLIEGUE RECTO EN CHAPA DE 20 M. Eg&gcgci BOLSA
ele e T e DIAM 50 MM ESPESOR 2MM e CARIO ESTRUCTURAL REDONDO: B f .
: JTEWSm L Ly L B BAS o B CESPESCR vt " e BT | CHAPA 2 M _DOBLADA 930 MM
; : il N f CHAPA NEGRA N'14 (2MM) | i | PARA CARO DE ROLLO DE BOLSAS
' i ' gy CHAPA 0.12 3.(;; MM DE - CHAPA 0.12 3.05 MM DE ESPESCR CON NTA
i i | | : ION BOX: ESPESOR PINTURA ESMALTE SINTETICO. 3 : BASTIDOR HIERRO 10 MM CIRCULAR :
; | | METAL DESPLEGADO PR ML SR | 0.5m SOPORTE BOLSA CHAPA 0.12 3.05 MM DE , ELA ‘ |
e 1,4m | ‘ ‘ | 15 | Y,om ESPESOR CON PINTURA ESMALTE SINTETICO. ! Fau. Al ;
DEPOSITO | | , . PISO: CANO ESTRUCTURAL REDONDO: i AR R RECEPTA : ) .1 ' |
i i ‘ : = : e 0_ESTRUCTURAL _REDONDO: - CULO DE HECES: |
PLASTICO B | | CRO soxeoowy | DIAM 5OMM ESPESOR 2WM 005, Di oM ESPESOR 2 L BOLSA ECOLOGICH E | |
] A L } : : < r AhEnT 0 A Il B a 3
i LATERAL: CHAPA 0.12 3.05 MM DE ESPESOR CON CHAPA 0.12 3.05 MM DE ESPESOR CON PSm-0,4m— } l CHAPA 0.12 3.05 MM _DE ESPESOR CON — | -0,3m—
; CHAPA NEGRA N'14 (2MM) 5 PERFORACIONES 96 MM AL 20% DE LLENG PERFORACIONES #6 MM AL 20% DE LLENG | | PERFORACIONES 96 MM AL 20% DE LLENO Y VACID. — ;
. | Y VACIO. PINTURA ESMALTE SINTETICO.  P»4M Y VACIO. PINTURA ESMALTE SINTETICO. " 0,4m  PINTURA ESWALTE SINTETICO. | e
- H l | PISO INTERIOR: & CARO ESTRUCTURAL CUADRADO 40XBOMM { l CARO ESTRUCTURAL CUADRADO 40XSOMM ESPESOR H\EQRO DE FUNDICION
j i | | CHAPA NEGRA N'14 (oMM) | CANO ESTRUCTURAL CUADRADO 40X8OMM L. | | ESP. 3.2 MM. PINTURA ESMALTE SINTETICO. "1 i ‘ '
0.5 | ; ESP. DE 3,2 MM. PINTURA ESMALTE SINTI ICO | AL S S, 0.9
: ,u M e | ,9m
T i 04 M r [H T H E{ “'THH\ 1M HH H ; BASE DE HORMIGON ARMADO H-21 T, / BASE DE_HORMIGON BASE DE HORMIGGN ARMADO H—21 7
1,94m BASE SE_APOYO PERIMETRAL /////;% // %///} VARIABLE = _
CORTE A-A , < 4 . .
- it e i CORTE LATERAL VISTA FRONTAL CORTE LATERAL ' VISTA
PUERTA DE ABRIR: j { CAC D r - pEDRE SR 0
0,05m m R e SASTINOR DF. CARD . i | DISPEN/SER DE BOLSAS PARA HECES DE PERROS —H — _ | i S
: i | 30X30X1 2M % i | oo Bl AL el | : [
0,2m ﬁ,zsm | CHAPA NEGRA N'14 (2MM) | B T s | ‘ 5 ERN b g ? —0,3m— ’i
0T S e B ] ‘ | | / PUERTA DE ABRIR: = 1m z f '
RTINS BASTIDOR CARO 30X3OX1.2MM | S VISTA
AT AT AT ATV A AVATATATAATAY) Shiteos oF 0,64m T 0,65m O.|64m 05m- +  CHAPA NEGRA N'14 (2MM) Eeps g |
AVAVAVAVAVAVAVA . : | : | 4 Wl
AVAVAVAVAVAVA TAVAVAVAVAVAVAVAYA A 4 e e ] | |
O0% S Lot S BARILLA ACERC DULCE GMM Sl S mme s = e 9 MR | 3
e e £ e ACARRADERA DE BOLSA CIRCULAR BEBEDERO | PLANTA
X% Ees i e L e i . - | [y
- Lobhobir ot DIVISIGN BOX: : PISO. INTERIOR: i TABLERO DE AJEDREZ ; DETALLE BOLARDO BALA «0,4m— STy
A METAL DESPLEGADO | CHAPA NEGRA N14 (2MM) | CONFIGURADO CON VENECITAS B e e R R s S e e,
j VAVAVAVAVAVAVAY ] s j e 5
1,2m ¢ VAVAVA NWM% | |G i T GANCHOS:
AT L AT AT A TAY VYA VT y FRENTE: 1m | DEPOSITC DEPGSITO DEPOSITO | BARILLA_ACERO DULCE 6MM ?
A oLy A YA Ve oAV v CHAPA NEGRA N°_14(2MM) VIDRIO PLASTICO CARTON .
YAy a YAV AV AY AV VA VAT ATAVAVAVAYAVAVAVAVAVAVAYA ; = i s i PapEE = A f 5 | MESA DE JUEGOS DE HORMIGON a
OO OOOOO00000C: = - ESTRUCTURA: ' S oy | [IPO "DOLMEN" CIMALCO ! 3
OO COOOOO00O0CO0 : A ~ proyeccion Ch;pa \] PERFIL UPN B5MM ! 0.5m QE @) CALIDAD SUPERIOR 1
R AR RI KRR %W“’WA B :t'LLB(Bmm_ & o (ESMMX42MMXSNM) | M e : |
s b= ; [“ver corte ) PLANTA
[T | ESC. 1:20 e
CORTE 8*8 -0:05m 0,6m 0:07m 0,6m ;07 O,Bm—@ﬁ?&m—\t PLANTA 5 2 0,6m ‘ o o v
Ll s S 2,03m PUNTOS VERDES VISTA | , | mmmmummmm
A ESC. 1420 MESA DE JUEGOS . | am - ‘
. S e b i S S T el e e ak e G S i e iee S | PROYECTO: o S
e | | [REMODELACION PLAZA WA
CARQ ESTRUCTURAL g?AggﬁT;:\;APAF'IJACJON . i - ; MALHARRO de TORRES
; : ! ; 2,74m—
i SECCION GANO ESTRUCTURAL 0,43m—— ? ? .
1 1/2 X1 GADA 1" iy , B b R e UBICACION: BARRIO SAN MARTIN
| CONTRATAPA PARA SOSTEN By BASE DE HORMIGON ; = CIUDAD DE MENDOZA
e DE BOLSA SECCION 1 1/2 = [hle - L : | PLANTA SUPERIOR
e ; CANO ESTRUCTURAL L "MASTIL METALICO I Vi
SECCION 1 1/2 —H F [Ofm l toooue S | el
CONTRATAPA | &/
| CONTRATAPA PARA SOSTEN ' k—0,6m—
: g ) DE BOLSA SECCIGN CARIO _ CONTRATAPA PARA SOSTEN
bl / e ESTRUCTURAL 1 1/2 | ¢1-0,33m— E BOLSA SECCION 1 1/: T
oo i e i Hat oLANTA — [\ -
} MARGARITA AURORA MALHARRO DE TORRES PLANTA SRR CORTE Bl 0
| 0,8m e ESC. 1:20 _ BISAGRA PARA FIUACION DE £5C. 1120 | e
| _ CONTRATAPA | ,
| Defensora de fos ciudadanos y especialmente de la mujer. P gk
! Docente. Concejal de Godoy Cruz. BASTIDOR ESTRUCTURAL SECCION 1 1/2 BASTIDOR ESTRUCTURAL SECCION ' o
| ‘ Vicepresidenta de la entidad Nuevos Derechos del Hombre. CANO ESTRUCTURAL 1 1/2 CAND ESTRUCTURAL o R
L L ‘ . Elegida una de “Las mujeres del siglo XX w 5.
SECCIGN CARIO ESTRUCTURAL e e
1 1/2 X TCADA 17 0,5m . 3
3 € : . = SECCIGN CARO ESTRUCTURAL '
) ‘ 0,‘2m { Lo ot il ‘ L ez
260m ] 2m _3.56m S 10 s ey men DETALLES EQUIPAMIENTO
] CA MARGARITA MALHARRO DE TORRES s i _ | o - e ‘
PLANTA ke el ' e S RO BASTIDOR ESTRUCTURAL SECCION | rogm | o e e SECRETARIO  |ARQ. MARIO ISGRO
ESC. 1:50 STIDOR ESTRUCTURAL 1_1/2 CARIQ ESTRUCTURAL $ ;
2o LR D ol i 3 SUB SECERETARIO [ ARQ. JUAN MANUEL FILICE
APOYO: SECCION 1 1/2 3 -
VISTA , VANG ESTRUCLRA v o,ost | RED METALICA JEFE PROYECTOS | ARQ. JORGE SIMONI
e VA0 PAPCLERD 7 ; s e s ST — COORDINADOR | ADRIAN BURGOS
0,4m e PROYECTO ARQ. EGUES, ARQ. RIVEROS, ARQ.
— , MOYANO, ARQ. LIMA, ARQ. PEREZ,
Obra en honor al MECANISMO ISADO BANDERA ARQ. PEREYRA, ARQ. PELEGRINA,
PADRE JOSE MARIA LLORENS ING. TENAGLIA, ARQ. LACERNA
Defensor de la justicia y de | FECHA:  09/MAYO/2017
0.2m los derechos de los pobres. , :
BANCO INDIVIDUAL DE HORMIGON TIPC ; BASE DE HORMIGON PLANO N: A - 06
ARTISTA DANIEL GIMENEZ TOUAREG”, CIMALCO CALIDAD SUPERIOR ESCALA:  VER DETALLE
VISTA : =
e c . i i ARCHINO: 6 DE TORRES -
| | Municipalidad de la Ciudad de Mendoza | ESC. 190 L e Lace JORf:E MMMM 0 | Wm\
VISTA PLANTA | - VISTA LATERAL 8 BRI R T
\ | -
ESC. 15 Bl 10 . EEC. 1:725
VISTA F_’» ‘ = ‘ﬁ PLACA ESTATUA PADRE LLORENS ; BANCO INDIVIDUAL _ _ VISTA | MASTIL o ‘ - I DE USO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DE MENDOZA
- 1 . e . MESA DE PING PONG CION TOTAL O PARCIAL, SU REPRODUCCION O CESION A REQUERIRA
EsC. 100 i . ' o Eol i) = : AUTORIZACION DE ESTE MUNICIPIO,
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@ CIRCUITO EDUCACION VIAL
PINTADO SOBRE PISO EXISTENTE

@ SECTOR DE JUEGOS
® SECTOR DE ESTAR
@ XPLANDA

men
doza..

cuudadm,« 2

LUMINARIA
VE%".CULAR

LUMINARIA
PEATONAL

i
-
i

LUMINARIA

PEATONAL
LUMINARIA

PEATONAL "

A RESTAURAR

‘N‘ESA DE
PING PONG

DISPENSER
BSLSAS PERROS E

L uMnerin S
| PEATONAL b

STATUA PADRE | | x
~LHORENS ™~~~ i B.L Vi m(‘_:

PAPELERO i

@

JUEGOS EXISTENTES

LUMINARIA
PEATONAL

DISPENSER

BOLSAS PERROS |

®  ALUMBRADO PUBLICO

@ ESCENARIC

@ CANTERO -BANCO

INCORPORACION DE BRAZO
@ PaRA ILUMINACION PEATONAL

SECRETARIA DE PLANIFICACION, WUW

‘QS;

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE

@ ACEQUIA DE RIEGO EXISTENTE
P

@ BANCOS-HORMIGON IN SITU
@ SECIOR JUE(D;ES PINTADOS

REMODELACION PLAZA MARGARITA
MALHARRO de TORRES

ROYECTO:

EN EXPLANA
@ MEDIDOR EXISTENTE

o ESPACIO DE GUARDADO -
MANTENIMIENTC PLAZA

@ ESTATUA EXISTENTE

@ risos
@ HORMIGON ESCOBILLADO
EXISTENTE

SECTOR DE JUEGOS - ARENA
@® SECTOR DE ESTAR — GRANZA
@  CQUIPAMIENTO URBANO
@  PapELEROS

@  BANCO INDIVIDUAL
@ BEBEDEROD

@ MESA PING PONG
@ MESA DE JUEGOS - AJEDREZ

\ @ DISPENSER BOLSAS PARA
\ MASCOTAS

“‘.
‘@  BOLARDO BALA
@ PLACA MM. DE TORRES

@  LUMINARIA VEHICULAR
@  LUMINARIA PEATONAL

UBICACION: BARRIO SAN MARTIN
CIUDAD DE MENDOZA

CONTENIDO:
PLANTA EQUIPAMIENTO

ARQ. MARIO ISGRO

SECRETARIO

SUB SECERETARIO | ARQ. JUAN MANUEL FILICE

JEFE PROYECTOS

ARQ. JORGE SIMONI

ADRIAN BURGOS

PROYECTO ARQ. EGUES, ARQ. RIVEROS, ARQ.
MOYANO, ARQ. LIMA, ARQ. PEREZ,

ARQ. PEREYRA, ARQ. PELEGRINA,

ING. TENAGLIA, ARQ. LACERNA

FECHA: 09/MAYO/2017

/\1 PLANO N': A — 07
&/’ 1+ 500

COORDINADOR

ERCALS:
ARCHIG: ik ien vie

Aeg IORGH WC/M San A
'ED: A / A5 Subser
L e if I Secretar
rigpalt M
ALIDAD DE LA CIUDAD{DE MENDOZA
REQUERIRA

0/E# DE USO INTERNO DE LA MUNICI
% it IOM_J@TAL O PARCIAL, SU REPRODUCCION O CESIGN A TERCERO!
LA PRI AUTORIZACION DE ESTE MUNICIPIO.




ACACIA VISCO

ALAMO FRESNO

CANTEROS CON PASTO

@ ARBOLEDA EXISTENTE

ARBOLEDA PROPUESTA — ACACIA VISCO

ARBOLEDA PROPUESTA — ALGARROBO

e ARBOLEDA PROPUESTA — PRUNUS

Pa  ARBOLEDA PROPUESTA- FRESNOS
4 (FALTANTES EN VEREDAS)

ARBOLEDA PROPUESTA— AGUARIBAY

ARBOLEDA PROPUESTA— ALAMO

PENNISETUM
VILLOSUM

OLIVILLO

ROMERC LA
RASTRERO SENNA APHYL

ALGARROBO PRUNUS

AGUARIBAY

men

(jﬁgggiziffg
Y

: et g
SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y-AMBIENTE.
MUNICIPALIDAD DE LA CTUDAD DE MENDOZA

PROYECTO:
REMODELACION PLAZA MARGARITA
MALHARRO de TORRES

UBICACION: BARRIO SAN MARTIN
CIUDAD DE MENDOZA

CONTENIDO:
PLANTA-PAISAJISMO
SECRETARIO ARQ. MARIO ISGRO

SUB SECERETARIO | ARQ. JUAN MANUEL FILICE

JEFE PROYECTOS | ARQ. JORGE SIMON
COORDINADOR | ADRIAN BURGOS

ARQ. EGUES, ARQ. RIVERGS, ARQ.
| MOYANO, ARQ. LIMA, ARQ. PEREZ,

| ARQ. PEREYRA, ARQ. PELEGRINA,
_ [ING. TENAGLIA, ARQ. LACERNA

PROYECTO

FECHA:  09/MAYQ/2017
'PLANO N: A — 08
| ESCALA: 1 - 56R

1 . 07-BARRIQ BAN MARTIN—PLAZA MM
i ARCHNO DE TORRE! WPAISA\JJSMD.DWG
HE - Arg. JUAN
pees Subsecretagy
Rie Secretarfa de
i Municipaiidad Wk Cludad de Mendoz
EST PTG {57DE USO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA)

\ON TOTAL Q PARCIAL, SU REPRODUCCION O CESION A TERCEROS REQUERIRA
A PREVIA AUTORIZACION DE ESTE MUNICIPIO.




PLACA FENOLICA DE ESPESOR 18mm _ D BLE D SOLOAR 0Zo. ..
MEDIDAS 275mm. x 183mm. ‘ COdm o SR —2,84mm—— e e Bl o TS L cludads e 6
PINTADO CON ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO ~ PALO ROLLIZO DIAMETRO 18cms. COLOCADA EN LA PARTE POSTERIOR “Qq_a
EN SU TOTALIDAD ATORNILLADO IMPREGNADO, Y PINTADO CON PINTURA ASFALTICA | - Lot l
i DAL RENOR MENIR £ (NERIR g il T 88 | ESTRUCTURAL 40x40mm. x SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AVBIEMTE
| , ham LU ’ 4
| f _ 0,3m % i = | I : 1,6mm espesor MUNICIPALIDAD DE IA CIUDAD DE MENDOZA *
— e 975m PLANCHA MDF—— = e ———— 17 W) ) SR Loaas Lo A Ol gbken 0,96m 0,04m — 1,81 BASE DE HORMIGON oo
o ; PARA BASTIDOR METALICO PROYECTO:
3, 1m— = CHAPA LISA 18 PINTADA REMODELACION PLAZA MARGARITA

CON ESMALTE SINTETICO

|- S——— S COLOR BLANCO. SOLDADA A MALHARRO deTORRES

P ESTRUCTURALES 40x40mm. - :
it L : UBICACION: BARRIO SAN MARTIN

e 1,38M A BJE—— 1,30 A Bl e i SSm ARl

: —3,14m MODULO DE CIERRE MOVl = =
2 | = | UDAD DE MENDOZA
PLACA FENOLICA DE ESPESOR 18mm ALTURA DE CIERRE s et e S i be i o ¥ £
MEDIDAS 275mm. x 183mm. +2.40m T i s it MALLA ELECTRO SOLDADA
PINTADO CON ESMALTE SINTETICO COLOR PANTONE 320C EETREL. ... o RS A i i g gt VAL FLEC
FACION AL POSTE CON EN SU TOTALIDAD ATORNILLADO e
TORNILLOS (3 POR POSTE) PLNCHA MDF / POSTE MADERA EN SU PARTE SUPERIOR, MEDIO E INFERIOR. VelndR R Ll TRV TORTERIR

ESTRUCTURAL 40x%40mm.
x 1,6mm espesor

+2.03m

‘ --2,75m' PLANCHA MOF- o . B oo ol WEEL 0,96m CHAPA LISA .18 PINTADA CON
-- . i ' | ESMALTE SINTETICO
5 PALO ROLLIZO DIAMETRO @18cms. COLOR BLANCO. SOLDADA
! IMPREGNADO, Y PINTADO CON PINTURA ASFALTICA A ESTRUCTURALES 40x40mm.
i EN LA FUNDACION. 4
\: e 0.04m
j 2,2m
|
I o<
. i
ul
Im CHAPA .18 PINTADA CONTENIDO:
i CON ESMALTE SINTETICO
2,5m PALO ROLLIZO EUCK | COLOR BLACO 0.92m | 06O INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD CIERRE PERIMETRAL
IMPREGNADO G0, 5m 1 | CON LOGO MUNICIPALIDAD PINTADO CON ESMALTE SINTETICO e
! ! i tgg%%@ﬂF’SMDEENMSEDAS | COLORES INSTITUCIONALES SECRETARIO ARQ. MARIO ISGRO
i PINTADO CON ESMALTE SINTETICO SERRSELE | S _ i P A R A
| CON COLORES INSTITUCIONALES +0.40m | BASE DE HORMIGON PARA BASTIDOR ?UB SE,?ER,?TAR!O§ARQ__‘_9U_?£‘_N___MANUEL il
T e : COORDINADOR | ADRUN BURGOS
= : PROYECTO | ARQ. EGUES, ARQ. RIVEROS, ARQ.
— AUO o DE L e ' MOYANO, ARQ. LIMA, ARQ. PEREZ,

= =
. S

ARQ. PEREYRA, ARQ. PELEGRINA,
_ING. TENAGLIA, ARQ. LACERNA

CFECHA:  09/MAY0/2017
| PLANO N A - 09
LESCRA . 12 25

 PINTURA ASFALTIC HORMIGON -
LU PROTECC ' R

) oy

e, 014 : A MM
- ARCHVO: b frrbes FLanta BosmavTe owe

~~~~~~~~~~

Argl 4 N MANUEL RILICE

an., Infragstructufa y Amb,
Muniodlicad de Iz Ciudad de fendoza
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T.

G.

CtS.1KY 6‘ 6] &

T. Eve

Eii”“ T
In=40A o
Id=30mA
4 4 4
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i ! T4
é
BARRA PRINGCIPAL CON PROTECCION DE POLICARBONATG - 4 A
- _ ; : : : e T —
St e | | | e
4 4 4] 4 4 4 4 4 4 a 4| 4 4l 4 4| 4
1 1 i L
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PLANTA ESQUEMA UBICACION REFLECTORES

Fa

1.600

PROYECTOR

EQUIPO AUXILIAR
INCORPURADO

LAMPARA DE VPHG—HALOG.

POTENCIA = 400 W
ROSCA TIPC GOLIAT-E.40.—

TABLERO EVENTOS

et i
e i |
| i
\ Y
5 \\ \
‘ \
: Y
: g \
S
; 4 o i

T

CANO HG® 2" .

TABLERO GENERAL

PROYECTOR

TABLERO DE EVENTOS

LUMINARIA EXISTENTE

ORIFICIO D=15MM CON BOQUILLA DE GOMA

LIRA_DE_ORIENTACION
{SOPORTE ARTEFACTO)

o | COLUMNA CENTRAL

ABRAZADERA

COLUMNA CENTRAL

ABRAZADERA DOBLE

ABRAZADERA:

PLANCHUELA DE H'G" DE 1 1/2"x3/16".— SU @ DEBERA SER
DETERMINADO POR LA CONTRATISTA, TENIENDO EN CUENTA QUE
LA ALTURA MINIMA A LA CUAL SE COLOCARA EN LA COLUMNA
DE AP SERA DE 7 METROS.— CONTARA CON DOS BULONES DE
H'G', ROSCA W BASATA, IRAM 5036 Y ARANDELA H'G" IRAM
Sl =

DETALLE DE PROYECTOR
ol o

V

IMPORTANTE

JABALINA CON '}
TOMACABLE

CAJA DE INSPECCION Y CONEXIGN
250}

ESTA INSTALACION SE HARA CON PRODUCTOS MARCA

COPPERWELD O CALIDAD SUPERIOR BAJO NORMAR [RAM.

LA JABALINA SERA TREFILADA DE COBRE CON ALMA DE

ACERO, MODELO JL-16 DE 5/8" DE DIAMETRO NOMINAL Y

1500 MM DE LARGO.
FL TOMACABLE TIPO "A" ES DE FUNDICION CON BULOGN
ROSCADO DE BRONCE MODELO T2
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