OBRA: REMODELACION PLAZOLETA CASEROS
UBICACION: BARRIO BOMBAL CIUDAD DE MENDOZA
PLAZO DE OBRA:

MONTO DE OBRA: $

120 DIAS
6.429.741,81

REDETERMINACION DE PRECIOS

Férmula general para el reconocimiento de variacién de precios -Pa = x Pb x 0,925 + Pb x 0,075

Pa=

precio actualizado Pb=

precio a2 mes base

N,

Jb, Mb1, ..., Mbn corresponden a precios de jornales y materiales en el mes considerado como basico (mes anterior al llamado a licitacion).

Ja, Ma1, ..., Man corresponden a precios de jornales y materiales en el mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar.
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TRABAJOS PRELIMINARES

Provisién v colocacion cartel de obra
Colocacién cierre de obra y balizado
Provisioén depdsito, oficina inspeccion y baio quimico

" control coef. = 1,000
0,251* _Ja + 0,361* Mail + 0,020* Ma2 + 0,002* Ma3 +
Jb Mbl Mb3
0,040* Ma$
Mb6
Jornal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales {mes actual)
PRECIO DE UNA Millar DE LADRILLON {mes actual)
PRECIO DE UN M3 DE ARENA MEDIANA Y GRUESA {mes actual)
CAL AEREA HIDRATADA envases 20 kg SUBLIME
CEMENTO PORTLAND NORMAL Bolsa 50 Kg P/EN FAB.
PRECIO DE UN Kg. DE CHAPA NEGRA LISA Ne 22
PRECIO M2 POLIETILENO NEGRO, 200 micrones, 4 m de ancho {mes actual)
Sequridad e Higiene
control coef, = 1,000
0,653* _Ja_+ 0,307* Mai + 0,040* Ma2
Jb Mb1
Jomal promedio de ayudante y oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales(mes actual)
Precio de un casco de seguridad
Precio de un matafuego portatil polvo quimico seco triclase de 5 kg (mes actual)
Ejecucién replanteo
control coef. = 1,000

0,400 _Ja +
Jb Mb1

Jomal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual)

Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual)
Precio de una pulgada de alamo blanco (mes actual)
Precio de un kg de clavos punta paris 63,5 mm (mes actual)

0400* Mai + 0,900* _Ma2 +

0,100* Ma3 +

Documentacion conforme a obra, manual y protocolo de mantenimiento

control coef. = 1,000

0850* _Ja + 0,150* _Ma1 +

Mb1

Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales {mes actual)

PRECIO DE UN Lt. DE GAS-OIL YPF ( PRECIO FINAL AL PUBLICO ) (mes actual)

DEMOLICION, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS

Demolicion pisos, contrapiso, puentes, cordones y cunetas de riego

Demolicidn_conjunto ermita y mastit
Demolicién muerete juegos y recuperacion piedra
Retiro de equipamiento existente y juegos de nifios

control coef. =

0450* _Ja_+
Jb Mb1

Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales {mes actual)

Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual)

0,350 Ma1 + 0,200* _Ma?2

MARTILLO NEUMATICO PESADO DEMOLEDOR - PRESION TRABAJO 10 KG { mes actual)

Mb3

1,000

Ma4 +

Mb4
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OBRA: REMODELACION PLAZOLETA CASEROS
UBICACION: BARRIO BOMBAL CIUDAD DE MENDOZA
PLAZO DE OBRA: 120 DIAS
MONTO DE OBRA: $ 6.429.741,81

REDETERMINACION DE PRECIOS

Férmula general para el reconocimiento de varlacién de precios -Pa =1x Pb x 0,925 + Pb x 0,075

Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base

Jb, Mb1, ..., Mbn corresponden a precios de jornales y materiales en el mes considerado como basico (mes anterior al llamado a licitacién).

Ja, Mat, ..., Man corresponden a precios de jornales y materiales en el mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar.

3 MOVIMIENTO DE SUELO, RELLENO Y COMPACTACION

341 Excavacién y desmonte

contro! coef, = 1,000
1= 0850* _Ja + 0,150* Ma1 +
Jb Mb1
Ja= lornal oficial de Ia ind. de la const. ¢/cargas sociales (mes actual) . item N° 1
Mai= PRECIO DE UN Lt. DE GAS-OIL YPF ( PRECIO FINAL AL PUBLICO ) (mes actual) item N° 22002
3.2 Relleno y compactacién
33 Nivelacién y limpieza
control coef. = 1,000
1= 0,406* __Ja + 0,505* Ma1 + 0,089* Ma2
Jb Mb1 Mb2
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual) item N° 1
Ma1= PRECIO DE UNA M3 DE ARENA MEDIANA Y GRUESA (mes actual) item N° 2001
Ma2= PRECIO DE UN Lt. DE GAS-OIL YPF ( PRECIO FINAL AL PUBLICO ) {mes actual) item N° 22002
4 HORMIGONES
4.1 Ejecucion cordén de HOA®
4.2 Eiecucién contrapiso de H°A®
4.3 Ejecucién contrapiso de H°A° llaneado
4.4 Eiecucién losa sobre acequia
4.5 Ejecucion murete y bancos jueqos de nifios
46 Elecucién cuneta de riego
4.7 Eiecucion cuneta exterior
control coef. = 1,000
1= 0496* _Ja + 0.075* Ma1 + 0,024* Ma2 + 0324* Ma3 + 0,075* _Mad4 + 0,006* _Ma5
Jb Mb1 Mb2 Mb3 Mb4 MbS
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales {mes actual) item N2 1
Mai= Precio de bolsa de 50 kg de cemento (mes actual) item N2 1001
Ma2= Precio de un metro cubico de arena mediana y gruesa (mes actual) item N2 2001
Ma3= Precio de un kg de hierro nervurado tipo Ill 8mm (mes actual) item N2 3012
Mad= Precio de un metro cubico de ripio zarandeado (mes actual) item N2 2010
Mas = Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item N2 22002
5 PISOS
5.1 Provision v colocacion ioseta granitica 40x40
control coef, = 1,000
1= 0419* _Ja + 0,028* Mal+ 0,015* Ma2 + 0,023* Ma3 + 0,504* Ma4 + 0,011* Ma$s
Jb Mb1 Mb2 Mb3 Mb4 Mb5
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales (mes actual) item N2 1
Mail= Precio de bolsa de 50 kg de cemento (mes actual) item N2 1001
Ma2= Precio de un metro cubico de arena mediana y gruesa (mes actual) item N2 2001
Ma3= Precio de una bolsa de cal aerea hidratada envases 20 kg item N2 1010
Ma4= Precio de un metro cuadrado de mosaico granitico reconstituido 30x30 (mes actual) item N2 11022
Ma5= Precio de un litro de gas oil YPF {mes actual) item N2 22002
52 Provision vy colocacion piso antigolpes
control coef. = 1,000
i= 0406* __Ja + 0,505* Ma1 + 0,089* Ma2
Jb Mb1 Mb2
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual) item N° 1
Ma1= PRECIO DE UN NEUMATICOS 1000 X 20 DE 14 TELAS (mes actual) item N° 23101

Ma2= PRECIO DE UN Lt. DE GAS-OIL YPF ( PRECIO FINAL AL PUBLICO ) (mes actual) item N° 22002
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OBRA: REMODELACION PLAZOLETA CASEROS
UBICACION: BARRIO BOMBAL CIUDAD DE MENDOZA
PLAZO DE OBRA: 120 DIAS
MONTO DE OBRA: $ 6.429.741,81

REDETERMINACION DE PRECIOS

Férmula general para el reconocimiento de variacién de precios -Pa =1x Pb x 0,925 + Pb x 0,075

Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base

Jb, Mb1, ..., Mbn corresponden a precios de jomales y materiales en el mes considerado como bdsico (mes anterior al llamado a licitacion).

Ja, Mat, ..., Man corresponden a precios de jornales y materiales en ef mes en que se gjecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar.

53 Provisién v colocacioén granza suelta

control coef. = 1,000
1= 0,406* _Ja + 0,505* Ma1 + 0,089* _Ma2
Jb Mb1 Mb2
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual) item Ne 1
Mat= PRECIO DE UNA M3 DE RIPIO ZARANDEADO (mes actual) item N° 2010
Ma2= PRECIO DE UN Lt. DE GAS-OIL YPF { PRECIO FINAL AL PUBLICO ) (mes actual) item N° 22002

6 JUEGOS INFANTILES

6.1 Provision y colocacion_calesita con asiento de madera

6.2 Provision v colocacion pértico cuadruple reforzado mixto

6.3 Provision v colocacion trepador de soga v cafio curvado semicircular
6.4 Provision v colocacion trepador resorte espiral

6.5 Provisién y colocacién_resorte monopatin

6.6 Provision y colocacion resorte camién

6.7 Provisién y colocacién resorte caballito

7 GIMNASIO AL AIRE LIBRE
74 Provision y colocacion bicicleta fija
72 Provisién v colocacion remo simple
7.3 Provision v colocacion fortalecedor de piernas
74 Provision y colocacion dorsalera simpte
7.5 Provisién y colocacion descontracturador de columna
7.6 Provisién y colocacién caminador simple

8 EQUIPAMIENTO

8.5 Provisién v colocacion dispenser boisas mascotas

8.6 Provision y colocacion_contenedor cilindrico de botellas
8.7 Provision y colocacion puesto verde de reciclado

8.8 Provision y colocacién verduleria

8.9 Provision vy colocacién rejilla peatonal

8.10 Provision y colocacion tapa deposito

control coef. = 1,000
I= 0454* _Ja + 0130* Mail + 0,105* Ma2 + 0,157* Ma3 + 0,102* Mad + 0,030* Ma5 +
Mb1 Mb2 Mb3 Mb4 Mbs
0022* Mab+
Mb6
Ja= Jornal oficial de la ind. de 1a const. c/cargas sociales {mes actual} item N° 1
Ma1= PRECIO Kg. DE PERFIL {.P.N. No.8 (mes actual) : item N° 3093
Ma2= PRECIO Kg. DE HIERRO REDONDO TIPO {1200 kg/cm2) 12 mm (mes actual) _ item N° 3005
Ma3= PRECIO 4Lt. DE ESMALTE SINTETICO BLANCO (mes actual) Item N° 19040
Mad= PRECIO U. DE PINCEL CERDA BLANCA N° 30 - CAL!DAD INTERMEDIA {mes actual) item N° 19132
Mab= PRECIO 1 LT. DE PINTURA ANTIOXIDO (mes actual) Item N° 19073
Mab= CAJA ELECTRODOS 30 Kg 13A 3,25 Item N° 3450
8 EQUIPAMIENTO

8.1 Provisién v colocacién de papelero

82 Provisién y colocacion de bebedero

84 Provisién y colocacion banco grupal

8.3 Provisién y colocacion banco individual

control coef, = 1,000
t= 0,496* __Ja + 0,075* Mai + 0,024* Ma2 + 0324* Ma3 + 0,075* _Mad + 0,006* Mab
Mb1 Mb2 Mb3 Mb4 Mb5

Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales {mes actual) item N2 1
Mat= Precio de bolsa de 50 kg de cemento (mes actual) item N2 1001
Ma2= Precio de un metro cubico de arena mediana y gruesa (mes actual) itemn N2 2001
Ma3= Precio de un kg de hierro nervurado tipo il 8mm {mes actual) ~ item N2 3012
Mad= Precio de un metro cubico de ripio zarandeado (mes actual) item N2 2010

Mab = Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item N2 22002




OBRA: REMODELACION PLAZOLETA CASEROS 4 NOM!!%
UBICACION: BARRIO BOMBAL CIUDAD DE MENDOZA ;
PLAZO DE OBRA: 120 DIAS
MONTO DE OBRA: $ 6.429.741,81

REDETERMINACION DE PRECIOS

Férmula general para el reconocimiento de variacion de precios -Pa =1x Pb x 0,925 + Pb x 0,075

Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base

Jb, Mb1, ..., Mbn corresponden a precios de jomales y materiales en el mes considerado como basico (mes anterior al lamado a licitacién).

Ja, Mat, ..., Man corresponden a precios de jornales y materiales en el mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar.

o

CIERRE PERIMETRAL

9.1 Provisién y colocacion malla electrosoldada y parantes
9.2 Provisién v colocacion porton

control coef, = 1,000

I= 0454* _Ja + 0,130* Ma1 + 0,105* Ma2 + 0,157* Ma3 + 0,102* Ma4 + 0,030* Ma$b +
Mb1 Mb2 Mb3 Mb4 Mb5s

0,022* Mag+
Mb6

Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales {mes actual} item N° 1
Mai= PRECIO Kg. DE PERFIL I.P.N. No.8 {mes actual) @tem N° 3093
Ma2= PRECIO Kg. DE HIERRO REDONDO TIPO {1200 kg/cm2) 12 mm (mes actual) ltem N° 3005
Ma3= PRECIO 4Lt. DE ESMALTE SINTETICO BLANCO (mes actual} item N° 19040
Mad= PRECIO U. DE PINCEL CERDA BLANCA N° 30 - CALIDAD INTERMEDIA {mes actual) !tem N° 19132
MaS5= PRECIO 1 LT. DE PINTURA ANTIOXIDO (mes actual) Item N° 19073
Mab= CAJA ELECTRODOS 30 Kg 13A 3,25 {tem N° 3450

9.3 Provisién y colocacion imagen religiosa
94 Provision y colocacion placa Gral. Urguiza
9.5 Provisién y colocacion cartel plazoleta

control coef. = 1,000

t= 0416* _Ja_+ 0,032* Ma1 + 0,014* Ma2 + 0,022* Ma3 + 0,505* Ma4 + 0,011* _Mab
Jbo Mb1 Mb2 Mb3 Mb4 Mb5

Ja= Jornal oficial de la ind. de ta const. c/cargas sociales (mes actual) item N° 1
Ma1= Precio de bolsa de 50 kg de cemento (mes actual) item N° 1001
Ma2= Precio de un metro cubico de arena mediana y gruesa (mes actual) item N° 2001
Ma3= Precio de una bolsa de cal aerea hidratada envases 20 kg item N° 1010
Mad= Precio de un metro cuadrado de MARMOL TRAVERTINO -2 cm lustrado (mes actual) item N° 10031
Ma5 = Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item N° 22002

10 PAISAJISMO

10.1 Preservacién y mantenimiento arboles existentes
10.2 Extraccion de tocones, arbustos y ejemplares peliqrosos
10.3 Movimiento y replantacién de ejemplares
104 Provisién y plantado de nuevos arboles
10.4.1 Provisién v plantado de Acacla_Casgue Rouge
10.4.2  Provisién y plantado de Tulipanero
105 Provisién y distribucién de fertilizantes
10.6 Provisién y plantado de enredaderas
10.6.1 Provision y plantado de jazmin de leche
10.6.2  Provisién v plantado de madreselva
10.6.3  Provisidn y plantado de Handelbergias
10.7 Provision y plantado arbustos/ herbaceas
10.71 Provision y piantado de hebes
10.7.2  Provisién y plantado de Desert Carpet
10.8 Provision y colocacion chip de roble
109 Provisién y colocacion champa de césped

control coef. = 1,000
I= 0,150* _Ja_+ 0,850* NMai1 +
“Mb1

Ja= Jomal promedio de ayudante y oficial de ta ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual) item N° 1
Mat= TIERRA PREPARADA P/JARDIN item N° 2020




OBRA: REMODELACION PLAZOLETA CASEROS
UBICACION: BARRIO BOMBAL CIUDAD DE MENDOZA
PLAZO DE OBRA: 120 DIAS
MONTO DE OBRA: $ 6.429.741,81

mendoza

REDETERMINACION DE PRECIOS

Formula general para el reconocimiento de variacién de precios -Pa =1 x Pb x 0,925 + Pb x 0,075

Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base

Jb, Mb1, ..., Mbn corresponden a precios de jornales y materiales en e! mes considerado como basico (mes anterior al llamado a licitacian).

Ja, Mat, ..., Man corresponden a precios de jornales y materiales en el mes en que se ejecuten los trabajos Cuyos precios se quieren actualizar. ‘

11 PINTURA Y REVESTIMIENTO

1.1 Provisién v ejecucion pintura vial
1.2 Aplomo v pintura de postes existentes
13 Pintura muro medianero

control coef. = 4,000
= 0640* _Ja + 0,072* Ma1 * 0,233* Ma2+ 0,045* Ma3 + 0,010* _Ma4
Jo Mb1 Mb2 Mb3 Mb4

Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual) item N° 1
Mat= Precio de enduido plastico (mes actual) item N° 19120
Ma2= Precio de 10 it de latex para exteriores blanco item N° 19071
Ma3= Precio de un pincel cerda blanca N° 30 item N° 19132
Mad = Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item N° 22002

12 INSTALACION ELECTRICA

121 Provision y montaje farola LED tipo modelo Yoa de Schreder 70w |
122 Provisién y montale proyectores LED tipo modelo Tango de Philips 160w |
123 Provisién y montaje proyectores LED tipo modelo Smart Bright 30w |
124 Provisién y montaje de la puesta a tierra para ¢/ columna con camara de registro de fundicién

125 Modificacion de tablero Electrico TG incluye conexionado de materiales electricos y conexionado mecanico

12.6 Provisién y montaje conductor 2x4mm2

127 Provisién y montaje conductor PE 1x4mm2

12.8 Provisién v montaie torre metalica de 7m para proyectores

control coef. = 1,000 ‘
= 0,360* _Ja + 0,160* Ma1 + 0,075* Ma2 + 0,025 Ma3 + 0,125* _Ma4 + 0,200* Ma5 +
Jb Mb1 Mb2 Mb3 Mb4 Mb5
0,055* Mab+
Mbé
Jas Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales {mes actual} ) item N° 1
Mat= PRECIO Mt. DE CANO DE ACERO SEMIPESADO P/LUZ Di.15,4 mm (mes actual) item N° 13002
Ma2= PRECIO Mt. DE CONDUCTOR Cu AISLANTE PLAST.T.PIRELLI VN2211-1,5 mm2 (mes actual) Item N° 13101
Ma3= PRECIO U. DE LLAVE EMBUTIDA 10 A TECLA BAKEL. 1 punto COVRE O SIMILAR (mes actual) ftem N° 13200
Ma4= PRECIO U, DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNET.2*15 A COVRE O SIMILAR {mes actual) Item N° 13522
Ma5= PRECIO U, DE PLAFON 2 x 36 W CON LUBER T/TAGLIANI - CON TUBOS Y REACTANCIAS (mes actual) Item N° 13772
Ma6= PRECIO Lt. DE GAS-OIL YPF { PRECIO FINAL AL PUBLICO ) (mes actual) Item N°® 22002
129 Provision y montaje columnas tubulares metalicas de 4m

control coef. = 1,000

1= 0454* _Ja + 0130* Ma1 + 0,105* Ma2 + 0,167* Ma3 + 0,102* _Ma4 + 0,030* Ma5 +
Jb Mb1 Mb2 Mb3 Mb4 Mb5
0,022 Mab+
Mb6
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales {mes actual) ~ itemN°1
Mat= PRECIO Kg. DE PERFIL I.P.N. No.8 {(mes actual) Item N° 3093
Ma2= PRECIO Kg. DE HIERRQ REDONDO TIPO 1{1200 kg/cm2) 12 mm (mes actual) _Item N° 3005
Ma3= PRECIO 4Lt. DE ESMALTE SINTETICO BLANCO (mes actual) Item N* 19040
Mad= PRECIO U. DE PINCEL CERDA BLANCA N° 30 - CALIDAD INTERMEDIA {mes actual) !tem N° 19132
Mas= PRECIO 1 LT. DE PINTURA ANTIOXIDO (mes actual) item N° 19073
Mab= CAJA ELECTRODOS 30 Kg 13A 3,25 ltem N° 3450
12.10 Excavacion

control coef. = 1,000

I= 0,850* __Ja + 0,150 * Ma1 +
‘Mb1

Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales {mes actual) item N° 1
Mat= PRECIO DE UN Lt. DE GAS-OIL YPF ( PRECIO FINAL AL PUBLICO ) (mes actual) Item N° 22002

“infrdest y Amb
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