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LLAMADO A LICITACION PUBLICA

“REMODELACION PLAZOLETA CASEROS”
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MEMORIA DESCRIPTIVA
OBRA: REMODELACION PLAZOLETA CASEROS.

El Ejgcutiva municipal ha incluido dentro del Plan de Obras Pablicas del presente afo
la gjecucidn de mejoras para la Plazoleta Casaros, ubicada en calles Espara v Serd del Barrio
Bombal.

El objetivo de la intervencidn es remodelarla integramenta, recuperando Sus
. espacios ¥y uscs v mejorando su equipamiento e infraestructura. Se resgetaran circulaciones
principales existentes v s& reconstruiran todos los caminos. Se pondra especial énfasis en el
gspacio gue contendra los juegos de nifos, siendo el corazdn vy principal uso de la plazoleta.
Mantendra la forma curva pero se aumentara la superficie, incorporando jueqos nuavos y
novedosos para diferentes edades con islas de piso antigolpe. También se instalard en el mismao
sechor un gimnasio al aire libre para diversificar usos v piblicoz de la plazoleta. Se colocara un
cierrs perimetral para este sector, protegiéndolo y ssegurande su durabilidad. El cierre contara
con dog portones de accaso.

La suparficia por afuara del cierre sera amplia v comoda para |2 circulacian y recibira
a la verduleria existents que contara con un NUEVD puaslo.

El muro maedianero sard tratado y pintado uniformamente, v se recuperara el gralitli
existente en uno de sus lados. Se construird un veredin perimetral para majorar las condicianes
del murz ¥ evitar deterioro por el riego.

Se colocaran nuavos bancos, bebedaro, papaleros v sa incluira un puesto verde da
reciclado, un dizpenser de bolsas de mazcotas v un contenador cllindrico de botallas. Todo esta
. equipamiento estara orientado a cuidar la plazoleta v educar en practicas sustentables.

Tada la plazoleta recibird un nuevo tratamiento paisajistico, manteniendo todos sus
arboles & incorporando nuevos ajemplaras, arbustivas y champas de césped.

Laz luminarias exiztenies se mantendran v recibiran nuevas lamparas. Ademas sa
reforzara |a iluminacion en sectores oscuros y 82 incluird iluminacion ormamental, tanto para
forestalas come para el muro medianaro, plagquetario & imagen religiosa.

El tiempo de ejecucidn de la obra esta estipulado en 120 dias coridas.
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PLIEGO DE BASES GENERALES DE LICITACION
PARA LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO | - LICITACION PUBLICA

Art.1° La obra que debera ejecutarse de acuerda a la documentacién adjunta, se encuentra
sometida al régimen de la LEY DE OBRAS PUBLICAS N° 4,416 de |la Provincia de Mendoza sus
| modificaciones, sus decretos reglamentarios.

Art. 2° Objeto de este Plfego: El presente Pliego fija las condiclones generales y
astableca los derechos y obligaciones entre la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA,
en adelante LA MUNICIPALIDAD. v los Proponentas, en adelante LOS PROPONENTES, EL
ADJUDICATARIO o EL CONTRATISTA, con mative de |a licitacion, adjudicacian, contratacicn,
gjecucion, recepcidn de la obra con provision total de materales, instalaciones, mano de obra,
inspeccién y control da geslion, conduccion empresaria y éenica, para su construccion total,
con areglo en lo gue a este respacto establezea el Pliego Particular de Bases

Art, 3° Consulta y adguisicion de la Documentacion: La Documentacion de la
prescnte Licitacidn Publica serd publicada en el sitio oficial de intemet del Municipio
www.ciudaddemandoza gov.ar, para su consulta libre y de donde debera ser obtenida. Sin
perjuicio de ello, los inlerssados podran tomar vista de las actuaciones en las oficinas de la
Subsecretaria de Contrataciones y Registros de la Municipalidad, sita en calle 9 de Julio 500,
Piso 6 de la Ciudad de Mendoza. El valor de la documentacion sera el estipulado en el Pliego
Particular de Bases, por la que se extendera recibo al efecto pravisto en el inc.0) del Art. 9° de
esle Pliega.

La sola presentacion de la Oferta implica que el Oferente acepta, sin reservas ni condiciones,
todas y cada ura de las obligaciones que surgen de la Documentacion Licitstoria, sometiéndose
voluntariamente al régimen que resulla del mismao.

Art. 4° Contenido de la documentacion: La documentacién de la presante licitacion
publica esta integrada por los siguientes plieges v planas:

La Memora Descriptiva General de la Obra.

El presenta Pliego General de Bases de Licitacian,
Fliego de Bases Parliculares,

Pliego de Especificacicnes Técnicas Particulzres.
Flanilla dz mezclas y harmigones,

Formulario Oficial de Oferta.

Planilla de Presupuasto Oficial,

Planilla de Redeterminacion de Pracios.

Planilla de Oferla a Presantar,
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» Planilla de Analisis de Precios.
» Planilla de equipos Propiedad de la Empresa (a afectar a la obra).
« Cartel de Obra.
« Certificado de Visita de Obra.
» Declaracion Jurada de conocimiento de Obra v Domicllio Final.
=  Planos.
= Motas aclaratorias a gue se refiere el Art. Glo, de este Pliego.
Art. 5% Estudio de los Proponentes: |a presentacion de la Propuesta implica par parle

del Proponente: Que ha estudiads cuidadosamente los pliegos, plancs y planillas gue integran |a
documentacion de la licitacién; gua ha entendido sin dudas ni excepciones su justo significada y
al exacto alcance de todos sus términos; que ha apreciado las condiciones del terreno v damas
en las gue se ejecutaran los irabajos y las dificultades que deberd superar, ¥ que ha obtenido
todos los informes sobre maleriales mano de obra v demds datos y circunstancias que puedan
influir en la determinacidn del costo de |a obra v su ejecucién, sin menoscabo de los Articulos B°
y 84" de éste Pliego.

Art, 6° Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas: Cualguisr error o duda gue
advirtiera el Proponente an cualquiera de los 2lementos de la documentacion de esta licitacion,
debera comunicaro por escrito a la Subsecretaria de Contrataciones y Registros con una
anticipacién de hasta tres (3) dias coridos de la fecha de apertura de las propuesias
mencionada en al Art. 3° del Pliego Particular de Basas.- La Subsecretaria. mediante circulares
podra hacer aclaraciones de oficio y evacuard las consultas que por sscrito formulen los
Proponentes Dichas aclaraciones y respuestas serdn publicadas en el sitio oficial de intemet
correspondiente y se  notificardn, a lodos los adquirentes de la documentacion de la licitacion,
en el domicilio especial que hubieren fijade Las Circulares aclaratorias emitidas formaran parte
integrante dea los Pliegos y los interesados no podrdn alegar desconocimiento de ellas.

Art. TU Requisitos exigidos a los Proponentes: Para ser proponente en la presents
licitacion se exigiran los siguientes requisitos: a.- Tener capacidad legal para cbligarse v en el
caso de sociedades proponentes, tener una duracion estatutaria de por lo menos hasta el
términa del plazo de garantia y de conservacian de |a obra; b.- Declarar su condicion de inscripto
en los Impuestas Nacionales y Provinciales y Sistema Unico de Seguridad Social:

Art, g° Incompatibilidad de los Proponentes: No podran ser proponentes las personas
comprendidas en el Art. 26° de la Ley de Obras Pablicas N.° 4 4186,

Art. 9° Contenido de las Propuestas: |.gs PROPLUESTAS DESERAN SR CLARAS Y
LEGIBLES, seran redactadas en idioma castellana, en tinta indeleble, sin enmiendas,
raspaduras, entrelineas o erores que no hayan sido debidamente salvados, siendo el
Proponents exclusivo responsable de los errores que cometiere en la misma.
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Se sugiere que las propuestas sean cscritas en lorma mecsnica, como asi también que la
documentacion requerida por el presente articule contenga un indice gue detalle acabadamente
la misma vy responda a la foliatura asignada por el oferente, segin =l orden descripto por los
incisos gue a continuacion se detalla. La inobservancla de lo sugerida, liberara a la Comisién de
Preadjudicacidn del estudio que deba producir sobre informacion mal compilada.

Sin perjuicio de la medalidad de contratacidn estipulada para cada caso (At 15 LOP. y Ari. 6
Decrete N° 313781 y Art. 7 del P.C.P.), la documentacian integrante de la propuesta econdmica
(Art. 9 incs. A, M, N, N y U del P.C.G.) debera guardar logica correspondencia entre si, de
manera tal gue caemita apreciar, sin lugar a dudas, la oferta econdmica, La planilla de oferta y 1a
inciddencia porcentual de cada item y subitem, como su composicitn en precios unitarios y
lolales, guardara correspondencia con las planillas de analisis do precios. Asimismo, la Mamoria
Descriptiva deberd ser congruente con el plazo de obra fijade, el plan de trabajos prapuesto v &l
programa o curva de inversian.

Las propuesias deberan contener

A- El Formulario Oficial de Propuesta (Formulario y Planilla de Presupuesto), el gua deberd estar
| firmado por los Representantes: Legal y Técnico del Oferente,

B- El sellade de ofarta establzcide en inc. b) del Arl. 4° del Pliego Particular 2o Basas.

G- Documentacion que acredite a la parsona o personas que estan facultadas para actuar y
contratar en nombra dal Proponente y autorizados para presentarse en licitaciones.

D- Recibo de compra de carpeta & que se refiere el Art, 4° cel Pliego Particular de Dases.

E- Constancia de haber constituido la garantia de ofeta en cualguiera de las formas
establecidas en An. 9° del Decreto 313/81, y cuyo monlo serd el estipulado en el inc. A) del Art,
13 del Pliego Particular.

F- 5 se trata de una empresa unipersonal debera presentar datos del empresario.
G- Némina de los integrantes, directores y gerentes de la Empresa.

H-Inventario de bienes muebles e inmuebles ce propiedad de la Empresa debidamante suscripto
por Contador Plblico. Incluido en dicho invertario debers consignarze el equipe de propiedad
del oferente con el correspondiente valor residual contable y la fecha de adouisicién. La
Municipalidad durante el periodo de estudio de las ofertas se reserva el deracho 3 inspeccionar
&l equipo gue consigne el Oterente en el lugar que este indigue.-

I- Balance general, anexos y cuadros demostrativos de pérdidas y ganancias cerificadas par
Centador Publico; en el caso de una empresa unipersonal o de sociedades de hecho en lugar
del balance se exigira una manifestacion de bienes y estads de situacitn patrimonial ceriificadas
por Contador Pablico.
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J- Detalle dea los equipos y estado de las maguinarias, con distincldn de los propios v ajenos que
el proponenta afectara a la obra - Si parte del eguipe mencionado se encontrase en otra ocbra,
safialara la ubicacion de esta y la fecha probable de su liberacion, ademas, en caso de que el
equipo detallads o parte del mismo no se poseyera deberd presentar comprobante fehaciente de
haber comprometide su compra o alguiler.- Serd oplative para el Proponente, pero también
ilustrativo de su capacidad |a presentacion de un anteproyeclo de organizacion del obrador;

K- Referencias bancarias, comerciales y financieras que puedan informar sobra la solvencia
econamica y financiera del Proponente,

L- Momina y caracteristicas de carges desempefados v de obras proyectadas, dirigidas v
ejecutadas por el Representante Técnico del Propanants, teniendo en cuenta que se debera dar
cumplimients a o dispuesto por el Art. 9° del Pliego Parlicular de Sases.

LL- MNomina y caracteristicas de las principales cbras publicas y privadas ejecutadas o en
gjecucion por el Proponents en los Gllimos cinco afos, indicando ubicacién, plazo de ejecucion,
monta de contrato, ndmero y caratula del expediente administrative v toda otra informacian gue
se Juzgue de interés. La mencionada ndmina especificamente deberd contener detalle de |as
abras de importancia comparables al tipo y caracteristicas de la obra chjgto de la licitacian, como
asi también detalle las obras que se encuentren en ejecucion al moments del presente
procedimianto licitatorio indicando el capital v capacidad de ejecucién afectado a las mismas.

M- Cuando la cbra que se licita sea contratada por 2l sistema de AJUSTE ALZADO o ol sistema
de contratacion de UNIDAD DE MEDIDA, serd necesario en ambos casos |2 presentacion de los
analisis de precios. Se deberan presentar los andlisis de precios detallados de cada uno de los
iterns en los formatos de formularios que forman parte de la dacumentacién.

Respecto a la mano de obra el oferente deberd consignar en forma detallada el valor del jornal,
asistencia perfecta, contribuciones v cargas patronales. oz qua na podran ser inferiores a los
montos minimos vigenles al momento de la apertura de |a licitacion. publicados por el Ministerio
de Economia, Infraestructura y Energia de la Provincia de Mendoza, Area Costos.

En lodos los casos, los oferentes deberan presentar los andlisis de precioz en las planillas
formularios gue forman parte de la documentacion licitatoria, siguiendo las pautas del At 7 del
Fliego de Condicianes Pariculares.

N- PLAN DE TRABAJOS a desarrollar en forma grafica v numérica con indicacian de item o
grupos de ilem que permita apreciar sin lugsr a dudas cual serd la marcha de los trabajos por
meas.

N- CURVAS DE INVERSICMES-PLAN DE ACOPIO Para realizar la Curva Da Inversionas se
colocaran el eje de ordenadas el porcentaje de desembolso acumulado y en el eje de abscisas
se colocaran dos fablas en comespondencia al mismo, donde figuren los montos de
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dezcmbolsos mansuales y 2l monto acumulade mensual. S la obra no contara con acoplo no
sera necesario presentar Plan da Acopio.

0- Otros clementos escrilos y graficos que el proponente estime conveniente adjuntar para
completar su propuesia.

P- Declaracion de que el Propanente conoce el lugar y condiciones en que se realizard la abra
de acuerdo a lo establecido en el Art. 5° de este Pliego, Si las particularidades de la obra asi lo
aconsejan, se exigira la prezentacion de un Cerificaco de Visits de Obra,

Q- La declaracian que para cualquier cuestion judicial que se suscile se aceptara la jurisdiccion
de los Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo expresa renuncia al Fuero Federal y
cualquier ofro fuero que con posterioridad al acto de licitacion se creare

R- Mota conde constituye domicilio espacial en el radio de! Gran Mendoza (Capital, Goadoy Cruz,
Las Heras, Guaymallén, Maipl o Lujan de Cuyo).

S- La documentacion contenida en los incises A, M, N, N y P debera ser suscripta por el
proponente y su representante tecnico. La documentacian restante debera ser suscripta salo por
el proponantsa,

T. Pliegos de Bases OGenerales, Pliegos de Condiciones Parliculares, Pliegos de
Especificaciones Técnicas, Circulzres y demés documentacion licitataria. Sin embargo, no serd
requisito de admisibilidad formal de |la oferta presentar los Pliegos Generales v Particulares ni
circulares impresos ¥ firmados, siempre y cuando se acompafe Declaracién Jurada
debidamente firmada de que conoce y ha esludiade cuidadosamente los pliegos (generales,
particulares, de especificaciones técnicas, etc.), planillas oficiales de cofizacion, circulares y
demas documentacian, que los ha entendide sin dudas ni excepciones a su justo significado y el
exacto alcance en todos sus términos, y que expresamente los acepla sin resarvas ni
condiciones,

U- Acreditar que estd inscripto como contribuyente de los impuastos nacionales, provinciales y
an los aportes previsicnales.

V-MEMORIA DESCRIPTIVA: los oferentes deberan describir cdmo seré la ejecucidn de la abra
que proponen realizar, aclarando sus elapas y metodologia que emplearan para ello. La
memaoria descriptiva de la obra debera guardar relacion y cohersncia con el plazo de obra y el
correspondients plan de trabajos v programa de inversion.

Art. 10° Forma de presentacion de las Propuestas: Las propuestas se presentaran en
UN UNICCO SOBRE CERRADOQ que no pueda abrirse sin violarse, &n cuya parte exterior y en
forma clara apareceré solamente la mencién cxprasa de a Licitacidn objato del presante Pliego y
SIN MEMERETE O SENA que pudiera individualizar al Proponente, con la dnica excepclan del
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namers de ordan de presantacién que asentara v rubricara ¢l funcionano encargado de su
recepeidn.

Sdlg en caso da ratarsa de un procedimients licitatorio gue se implements en etapas mualtiples
(aperura diferida de oferda técnica v de oferta econdmica)l el sobre mencicnado en el parafa
pracedants a su vaz daberd contonar DOS SOBRES: en uno de elles, identificado en su cubisrta
con la inscripcidn "S20BRE MR 17 22 colocardn la documcntacidn detallada en los incizos en el
Art. 27 desda al inciso B) al LL) inclusive, incizos C) al U del misme articuls v lo exigido en los
Arficulos 87 v 167 del Pliegs Particular de Bases. En el otro sobre, identificado en su cubierta con
la inscripcion *SOBRE N® 2 se incluiran los elementas indicados en los incisas A) M), M), Ny
Y. Eztos dos sobres podran llevar en su exterior la identificacion del oferente.

El Pliego de Condiciones Particulares establecerd al casoe en gue al procadimiento licitatorio se
realice en otapa mdltiple.

Art. 11°Recharo de propuestas. Serd causal de rechazo de las propuestzs la falta de
presentacidn de cualguiera de los documentos detallades en los incisos A, B, D, E, M, N, N, P,
=, Ty ¥V del Ariculz 8 del presente Pliege de Bases Generales.-

La omisian de prescntacidn del racibo de compra del pliego v del sellado, podra ser
subsanada siempre v cuando ¢l pago se hubiese efectuado con anterioridad a la hora
fijada para el acto de aperura de sobres, debiendo presantarse el comprobanta hasta
dos dias habiles siguientas a la fecha de aperura dal acto licitatorio.

En caso gue la prezentacidn de la garantia de mantenimiento de oferta fuere insuficients
EM HASTA EL DIEZ POR CIENTC (0%} del monte corfespondiente ¢ ncompleta, al
oferente podréd integrarla o completarda en un plazo de hasta cos dias hatiles siguientes
a la fecha de apertura del acto licitatario-

- Para el caso de que el oferente wo su regresentante t2écnico hayan firmado en forma
parcial |z documentacion de la licitacign, el cferente debera completarla en un plazo de
hasta 2 (dos) dias hahiles a contar desde |a notificacian fehaciente, bajo apercibimientn
de rachazo da la oferta v pérdida de la garantia constituida. La omision absolula de la
firma en cualguicra de los documentos regueridos por los incisos al, m), n), A) ¥ ¥) No as
subsanable.

- La omision de presentacisn del Certificade de Visita de Obra podra ser subsanado.
siempre ¥ cugndo |a visita se hubiese realizado con anterionicdad a la fecha y hora fijada
para @l acto dae aperlura ce sobres de ofertas, cebiendo presentarse & comprobante
hasta dos dias habiles siguientes a la facha de apariura dal aclo licitataria.

Los documentos detallados en lesincisos C, F, G, H, | J, K, L. LL, P ({Declaracion Jurada), Q vy U
del Aficuls 9° del presante Pliego de Bases Gererales que por omisidan mo hubicsan sido
presentados al moments de la aperura, deberan ser acompafados dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes a la fecha de aperura del acto licitatorio; caso contrario la oferta sera
desastimada bajo aparcibimients de perder l2 garantia de ofera.

-;: =1
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Art. 12° Propuestas Variantes: Podran ser presentadas propuestas gue signifiquen una
variante ccondmica, financiera yo técnica siempre que no alieren sustancialmente as
condicionas anginales contenidas en los Pliegos, debiendo acompanar formulario oficial, plan de
trabajo, andlisis da precios, curva o programa de inversion perinente, conforma a lo estipulada
en el Art. B%inc. a), m), n), A} y v]) de este Pliago.

Las ofertas variantes dnicamente podran ser consideradas siempre v cuando se haya
prezcntado la Oferta Basica y ésta haya sido |a triunfadora.

Art. 13° Mantenimiento o Desistimiento de Propuestas: La Lay de Obras Putlicas 4.415
en su Arl, 24° dispone que: "Los Fliegos de Condiciones catablecerdn el término durante el cual
los proponenfes deberdn maniener sus propuestas, a cuyo vencimiento se considerarsn
automaticamenfe prorrogadas hasta fanfo no mediare manifestacidn sxpresa en contrario por
parte da fog mismos”

Los Proponenles estan obligados a mantener sus propuestas por el plazo da sesenta {G50] DIAS
CORRIDOS a contar desde la fecha de aperura de las mismas. El plazo mencionado quedara
prorogada de pleno derecho hasta el momento de |a adjudicacian, a menas que los proponentes
se retraclen por escrito, en cualquier oportunidad después del vencimients de aquel plazo.

Si algin Proponents desistiere de su ofarla antes de vencido e plazo fijarin, perdera |a
GARANTIA CONSTITUIDA y su anticipado desistimierto sera cormunicado a Registro de
Proveedores gencrando antecedentes. Ademas, dicho desistimiento hara sl Proponente
respansable de los dafos y perjuicios, en caso de coresponder,

Art. 14" Davolucidn de la Garantia a los Proponentes: |3 garantia da manlenimienta de
oferlz sera devusita: a) A los Proponentes que no resultaren zdjudicatarios. una vez resuelta |a
licitacién y b) Al proponente que lo solicite una vez vencido &l plazo de mantenimiento de la
oferta y haya manifestado expresameante su renuncia, conforme Io establecide en el articulo
pracedents.

Al Proponente gue resultare adjudicatario, se le devalvera la garantia prenva constitucion de la
Garantia de cumplimienta de contrato conforme la estipula el Art. 18° de este Pliega.

Art. 15° Apertura de ofertas: E| acto de recepcién, apertura y lecturs de las propuestas,
se llizvara a cabo en el lugar, dia y hora indicados en el Pliego de Bases Particulares v Avisos da
Licitacion publicados, no recibiéndose propuestas pasada la hora de establecida, aun cuando 2l
aclo e aperfura no se haya iniciade. Si el dia sefalado fuera declarado feriado o inhabil, el acta
tendrd lug=r el primer dia habil inmediale siguiente en el mismo lugar v hora. El Acto de Apartura
se hara cn presenciz de los funcionarios designados a tal fin, de los proponentes y de los
interesados que asistan. Una vez iniciada la aperlura de schres NO SE ADMITIRA
INTERRLIPCION ALGUNA.

L La
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Minguna oferta presentada en término podra ser desestimada en al propic acto de apartura,
detiendo las mizmas ser agregadas al Expediente para su posterior andlisis,

De todo lo que se actie s= dejard conslancia en acta, la que serd fimada por el funcionaro
actuante. autcridades que asistan v asistentes que asi deseen hacerla

Todos los presentes tendran derccho a asentar en el acta las observaciones Gue a su oriternio
fueren procedentas v 'os proponentes podran impugnar las propuestas v 2l acto licitatorio en Ins
tarminos que estipuls e Art. 237 de la Ley da Cbras Publicas.

CAPITULO Il ADJUDICACION ¥ CONTRATACION

Art. 16" Estudio y resolucion de Adjudicacion: Luego del acto de spertura y vencide el
plazo para formular impugnaciones, el Expedients licitatario adouinra el caracter de "reservado”
hasta el acto administrative de que resuelva la adjudicacian.

Las propuestas recibidas juntamenta con copiz del acta de apertura de |a licitacion, serdan chjeto
de estudio ¢ informe preliminar por parte de os organismeos competentss que carespondan,

Durante el analisis de las propuestas, la Administracidan poddira requeric a los ofarentes fodos
aguellos antecedentes yio informacidn complementaria que estime necesaria para un mejor
estudio de la propuesta, La informacidn complementaria solicitada debera sor aentregada dentro
del plazo que se indique, En el caso que no se determine un plaro concreto se entenders que 3
anlraga deberd efecluarse dentro de los (2) dos dias habiles de producida la naolificacion
respecliva, Su no cumplimianto podra ser causal de desestimacién y se hara pasible a la pérdida
de la garanlia de oferta.

Siresullaren dos o mds propuestas igualmenta convenientes se podrs invitar a los proponanss
que la hayan formulado a que las mejoren. Las propuestas de mejora se presentaran también
bajo sobre cerrado, los que se abrirdn el dia y hora que se fije, labrandose acta en presencia de
los interesados que concuran.

Previo dictamen fundado de la Comisién de Preadjudicacian, se emitira el acto administrativo de
adjudicacion. La adjudicacidn recaerd sobre la propuesta que a juicio del Deparaments
Ejecutive de la Municipalidad fuere mas conveniente, siempre gue eslé confarme a LAS BASES
¥ CONDICIONES DE LOS PLIEGOS QUE RIJEN LA LICITACION.

Se podrén rechazar todas las propuestas, sin que el rechazo de derecho a los proponentes a
reclamo o indemnizacidn alguna,

El acto de adjudicacion podrad ser impugnado de acuerdo a lo previste en el A, 32 de |a Ley de
Obras Publicas.
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Art. 17° Notificacion al Adjudicatario; F| acto de adjudicacion se natificard a lodos Ios
oferentes v al Adjudicatario. Este ditime, dentro de los diez {10) dias comidos a contar de |a fecha
de notificacién deberd concurrir a la Intendencia Municipal a firmar el contrato.

Art. 18 Afianzamiento del Adjudicatario; Previemente a la firma del contrato, v en
observancia de lo establecido en el Articulo 297 de la Ley 4416, el Adjudicatario debera afianzar
el cumplimiento @e su compromiso mediante la constitucion de una garantia minima equivalente
al cinco por ciento (5%) del Monto del Contrato, en alguna de las formas previstss en los
Articulos 9%y 147 del Decreto N.* 313781

Art. 19° Fondo de Reparo: de cada Cerlificado de pago que se axtendiere al Contratista,
se descontara un CINCO POR CIENTO (5%) cuye Imporls constituira el Fondo do Reparo, para
al cumplimiento del contrato en tadas y cada una de sus obligaciones principales v accesorias -
La farmacion de este Fondo de Repam no constituira (imite para las responsabilidades del
Conlralista y la Municipalidad se reserva 2| derecho de accién contra éste, ¥a sea para cubrir
diferencias coma por cualguier ofro motiva que la defensa de sus intereses exigiere.-

El manto del cinco por ciento (5%) del Fando de Reparo serd dovuella al formalizarse &l Acta de
la Recepcitn Definitiva.- Estas devoluciones procederan siempre que el Contratista no tuviers
pendiente de pago indemnizaciones por dafios y perjuicios gue comieran por su cuenta.- En el
caso de ampliacion de ‘s obra o de trabajos adicionales que se autorizaren, se aplicara el mismo
procedimiznto de depasito de garantia, descuenlo de cerificado v sus devoluciones que =l
delallado 2n el anterior y el presents articulo.

Esta forma de constitucion del Fondo de Reparo podra sustituirse, a opcidn del contratista, por
alguna de las otras formas de consitucidn que preveé el Articule 9° del Decretc 31381
reglamentario de la Ley 4418,

El fundo de Reparo se retandra hasta la recepcidn definitiva 2n caracter de garantia.

Art, 20° Formalizacion del Conirate: Dantro del plazo fijade en el A, 177 de este Plic:go,
&l adjudicatario y su rapresentante técnicos, deberdn concurrir a la ntendencia runicipal para
procader a la firma del respectvo contrate administraliva de obre publica, an adelanie “el
contrato” que en representacion de la Municipalidad serd suscripto por el Intendente Municipal ¥
el Secretario de Planificacian, Infraestruciura y Ambisnte.

Previo a la firma del contrato, el adjudcataro y su representante técnice deberan firmar los
Pliagos Generales, Particulares de especificaciones técnicas, planillas oficiales de colizacian,
circulares y demas documentacidn que rige la presente licitacidn.

El gasto da sellado qua correspondiere al Conirato, serd por cuenta exclusiva del Adjudicataria,
ya que la Municipalidad esta exerta de dicha impasicion, Todos los documentos dal Contrato se
formalizaran en tres ejemplaras.




En &l casc de que haya resultado adjudicatario una Sociedad. los gue suscriban el Confrato 2 su
nomiwe, deberan justificar lagalmente su personeria.

Si la Municipalidad no se encontrare en condiciones de firmar el Contrato dentro de los sesents
(60] dias de notificada la adjudicacion, el Adjudicatario podra solicitar que ésta se deje sin afectn,
con devolucion del depdsito de garantia, pero sin que ello importe &l reconocimientn de
indemnizacian alguna.

Art. 21° Protocolizacién del Contrato: A pedide de una de las pares ol Contralo se
elevara a ascritura poblica ante la Escribania Municipal; |a totalidad de los gastos de la misma
sera por cuenta de la parte que hubiere pedido la protocolizacidon.- Si fuere a pedido de la
Municipalidad y «| adjudicatario no concuriere al acto de protocolizacion para el gue s citard
con diez (10) dias coridos de anticipacdn perdera =l Depdsito de Garantia y debera reponario
dentro de los treinta (30) dias corridos subsiguientes, bajo pena de poder declarar
administrativamente resuella la adjudicacién.-

Art. 22° Domicilio del Confratista y Jurisdiccion Administrativa: En el Contrato. a
efectos del cumplimiente del mismo, el Contratista debera constituir domicilia especial en el radio
del Gran Mendoza, es decir : Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipd o Lujan de
Cuyc de la Provincia de Mendoza y aceptara la jurisdiccién administrativa en toda cuestion
relativa al contrato que se produjers con la Municipalidad, renunciando el Contratista en forma
expresa al Fuere Federal, debiendo reclamar por recurso contenciose administrativo o jerdrguico
segun corespondiare.

Art. 23° Documentacion del Contrato: Seran documentos integrantes del Contralo: A) La
documentacién de la Licitacién Publica enumerada en ol Arl. 4° de este Pliego; B) Las
aclaraciones de oficio v las respusstas a la evacuacion de consulias & que se refiere el Art. 6° de
este Pliego; C) El contenido de |z propuesta del Adjudicatario detallado en el At 0° de este
Pliega: D) El Decreto de adjudicacion; E) El plan de trabajos aprobade por la rMunicipalidad .-
Asimismo integraran el contrato la siguiente documentacian qua duranfe el cumplimiento del
mismo se agreguen con las firmas autcrizadas que en cada caso camasponda y que hard fe en
lo perlinenta; A) El acta de niciacion de los trabajos. B) El acta de replani=o de la obra; C) El
lioro de &rdenes de la inspeccidn; D) El libro de pedidos de Contratista; E) El libro de acias de la
obra; F) Los planes complementarios que la Municipalidad eniregare al Contratizta durante Iz
aecucion de la Obra y los preparados por el Contratista que fueren aprobados per la
Municipalidad; G) Los comprobantas de frabajos adicionales o de modificaciones ordenados por
autoridad compelents; H) Los convenios complementarios que suscribieren ambas partes
cantratantes.

Art. 24° Transferencia de la Adjudicacién o del Contrate: Sdlo se admitira la
transferencia parcial o total de la adjudicacion o del Contrato, a8 perscnas o 2mpresas gue
cumplieren las condicienes del Art. 33° de la ley de Obras Pliblicas, en las mismas condiciones
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se admilird la asociacidn del Contratista con terceros que lleven a cabo la construccion de la
Obra.- En ¢l caso de gue el traspaso fuere parcial, el Adjudicatanio o Conlralista transferidor sera
responsatle, no solamente de la parte no transferida, sino también de la parle cedida do 3
adjudicacion o del cortrato, La misma responsabilidad axistira an el caso de que |2 transferercia
sed total v se hiciere en forma dividida.- Cuando la transfarencia fuerz total a favor de una soia
persana o empresda, ésta sustiluira al transferidor quien quedara libenad de todas sus
responsabilidades y obligaciones y subrogados sus derechos luzgo gue este nuevo Contratista
hubiere sido acsplado por la Municipalidad y hubicre constituido el deposito de garanlia.- En
ningun caso la ansferencia parcial o total del Contrato podra hacerse sin previa autorzacidn de
la Municipalidad, la que podra dejar sin efecto la adjudicacion o rescindir el Contrato, con pérdida
a favar de la Municipalidad del deposito de garantia en ambas casas, si se comprobare cualquier
transferencia parcial o total realirada sin su agprobacidn previa.- En cuanto a los denominacos
“Subcontratos”, se ajustaran al récimen detallado an el Art. 48° de este Pliego.

CAPITULQ Il - DIRECCION E INSPECCION DE OBRA.

Art. 257 Representacion de la Municipalidad. la Direccidn Técnica de la Municipalidad
sobre la Obra y la vigilancia y contralor de los trabzjos. se haran efectivos por inlermedio de la
Subsecretaria da Desarrolle Urbano a través del personal de Inspasccion que esla designe.

Art. 26° Representacién del Contratista: El Contratista y su Represaenlznta Tecnico
atenderan parmanentemente la CObra.

En horas de trabajo permaneacera en obra un representante con titulo equivalente al eslableado
en &l Arl. 9° del Pliego Particular, autorizados por aguellos en Libros de Actas de la Obra, para
recicir y hacer cumplir como dadas al Contratista en perscna, tedas las observaciones,
instrucciones v ordenes de inspecoian.

Art, 270 Libros de obra: La Inspeccion guardara siempre en obra tres libros de obra
debidaments foliados, por triplicads, de dos hojas movibles v una fija, sellados v mibricados por
la Subsecrataria de Desarrolle Urbano, en los cuales constaran todas las comunicacionns
reciprocas v actas conjuntas de la inspeccion y el Contratista. Eslos libros de obra son o5
siguientes; A) El Libro de Ordenas de la Inspaceitn; B) El Libro de Pedidos del Contratista; C) El
Libra de Actas en que se dajard constancia de las Actas de Inicio, de Medicion, de Recapoion y
de cualguier alro Acla que resultare necesaria realizar.

Art. 28° Direcelén de Obra: La direccion de obra estzra a cargo de la Inspeccion y
solamente ésta podra dar al Contratista las observaciones. instrucciones y ardenes gqua
entendiera perlinantes para el adelanto de los trabajos v para la corecla ejecucidn y prolijo
acabacdo de la obra. También estaran exclusivamente a cargo de la Inspeccidn la interpretacion y
Aplicacién de la documentacion en sus aspeclos técnicos v de las nermas de medicion y para |a
confeccion de los certificados v la resolucion de divergencias que surgieren duranie la ejecucian
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de los lrabajos, siendo también definitivas sus decisiones en lo relativo a la calidad de los
materiales, a la solidez de las estructuras y a la buena gjecucion de los rabajos; por lo que &n
ningun caso podrd el Centratista suspender la ejecucion de la obra, porque existieren
divergencias  sin resolver. Al respecto serdn de aplicacidn las demas estipulaciones
concardantes de este Pliego.

Art, 29° Cumplimiento de las drdenes: Salvo aclaraciones cxplicitas en contrario. se
entenderz que las ardenes asentadas en «l libro respactivo estardn dadas dentro de s
estipulacionas del Contrato v que no importaran modificaciones de lo pactado ni encomienda de
trabajos adicionales,

El Contratista o su Representanta autorizado, deberd notificarse en el Libro de Ordenes, ain en
el caso de considerar que alguna excediera los lérminos del Confrato, pudiendo solamente
asentar su reclamacion an el Libro de Pedidos en forma clara, detallada, fundamentada y bajo
recibo de Inspecaidn, dentro de los cinco dias corfidos subsiguientes a 1a arden; transcurrida ese
plaze sin haber hecho uso de ese derecho. el Contratista, aunque no hubiare rubricado su
natificacian en el Libro de Ordenes, quedard luego sin poder efectuar ulteriores reclamacioncs
por ningun concepto v la observacion opuesta por el contratista a cualquier orden de (&
Inspaccidn, no eximira |a obligacion de cumplirla si ella fuera reiterada, pues si sa negare a ello
la Inspeccién podré mandar ejecutar en cualguier mamento a costa del Contratista los trabajos
ordenados, deduciéndose su importe resultante del proximo certificado gue se le extienda o del
fondo de garantia si fuere necasario, sin perjuicio de aplicar las penalidades establecida en &l
Art. 12° del Pliega Particular de Bases.

CAPITULD IV - ORGANIZACION DEL OBRADOR

Art. 30° Replanieo de las obras: La Subsecretaria de Desarollo Urbano comunicars al
contratista, con una anticipacidn minima de cince (5) dias, la fecha de iniciacion del replanteo.
En Iz fecha indicada el inspector iniciard el replanteo con asistencia del Contratista o de su
rapresentante autorizado, estableciendo sefales o puntos fijos de referencia, que el Contratista
gueda cbligado a conservar por su cuenta.

Si en el terrenc ya estuviesan colocadas las sefiales necesarias para la ubicacion de las obras,
el replanten consistird en el reconocimiento y entrega de esos testigos al Conlralista. En base a
dichos punlos fijos o sofales, el Contratista complementara, a medida que el estads de las cbras
lo exija. el replanteo de detalle d= acuerdo con los planos generales v detalles del proyacio y
conforme con las modificacionas gua la Inspeccidn introduzca durante el curso de las obras.

Los gastos en conceplo de jomales de peones, movilidad, Ofiles y materiales gue ocasione el
replanteo, asi como los do revision de los replanteos de dalalle que la Subsecrefara de
Desarrollo Urbano considers conveniants realizar, son por cuenta exclusiva cel Contratista.
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En genaral &l replantec comprendera la entrega al Contratista de los ferrenos naecesarios pars
las obras o ejecutar y se efectuard intagramante.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efactuar el replanteo total de las obras,
se realizara un replanias parcial de las mismas.

Si el replantes no fuese completado totalments dentro del términa indicada en el parrals precedente por
causas no imputables al Contratista, ésle podra exgin
Ampiiacian del plazo contractual pero s6lo si demoslrase que con ello se e ha obstaculizada la
prosecucian de los trabajos segun un plan propercionado a la naturaleza o importancia de la
obra vy el plazo cantractual.
b} Resarcimiento de mayores gastos. siempre gue demostrase fehacientements, que al na
haberse completado el replantes en el Wmeno establecide se le han ocasicnado dafos o
parjuicios materiales.
Cualguier cbservacion que dessare formular al Contratista, relacionada con el replanteo y que
pudiera dar lugar a reclamo, deberd hacerda constar en nota de Pedido, en forma de reserva. sin
clyo requisito no se considerara valido ningln reclamo.-
Todo reclame. relacionado con las reservas efectuadas al Reglanteo, debara ser prosentado
dentre da los treinta (30) dias posteriores a su terrminacién, vencide dicho plasa el Contratista
parderd log derechos respectivos y s tendra por no ofectuada [a reserva.-
El plazo contractual se contara a parlir de la fecha establecida en el Art. 37 da la ley N° 4.416.-
Si el contratista no concurnese al replanteo inicial. se fijard una nueva fecha con cinco (9) dias
de anticipacion.- Si tampoco concurriese a esta segunda citacion, sn que exislan a exclusivo
juicio de ‘a2 Subsecretara, causss justificadas gue le hayan impecido asistic o si habiendo
concurrido observare 2l replanteo realizado, se documentard en los libros de drdenes de servicio
o de notas de pedide segln corresponda, con la certificacidn de autoridades compelentes y sc
considerard que ¢l Confratista hace abandono de la Obra contratada. pudiendo en este caso la
Subsecrataria declarar rescindido el contrato con las penalidades gue correspondiere.

Art, 31° Instrumental a cargo del Contratista: El Contratista proveera a la Inspecaién ol
instrumental necesaro para efectuar el replanten, medicién y contral de Obra. En el caso de
incumglimicnte se hara pasible de una mulla.

Art. 32° Letreros de Obra El contratista, en los lugares que indigue ‘2 Inspeccion,
proveers v colocard los letreros de obra contemplados en el Articulo 147 del Pliego Parficular de
Bases y los ejecutard de acuerdo a las medidas. materiales, diseno y leyenda del plano
coniractual respectivo.

En e caso de gue Proveedores o subconiratistas soliciten coloczr carales por su intervencion en
la obra deberan solicitar a la Inspeccidn la comespondients aulorizacion.

Art. 33°Entrada, vigilancia y alumbrade: La entrada del Obrador sera prohibicda a toda persona ajona o
lz abra a que no exhibiers autorizacicn & su nombre firmada por |a Inspeccian o Intendente Municipal - El
contralista cetablecers una vigilancia conbnua pars prevenir deterioros y robos de materiales y estrucluras
propias v ajenas; con tal lin, une o mas serencs permanesaran on la Obra tacas las noches - El
Contratizts tomara medidas especiales de pracaucion y colocard luces de paligro en lodas aguellas panes
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que durante el franscurso de la Obra hicieren lemer accidenles por su naturaleza v situacidn.- Tode la
indicado en este ariculo se cumplird hasta la recepcidn provisoria de la obra.

Art, 347 Instalaciones de agua y electricidad: F| Contratista gestionard y abonzra
exclusivamente a su cargo la provision del agua y energia eléctrica para la obra y demas
servicios del obrador, con [as necesarias provisiones de sequridad reglamentarias.

Art. 35° Servicio de Obra: El Contratista construira & su cargo los vestuarios de su
personal, habilitara igualmenta las servicios sanitarios necesarios, todo conforme a las normas
de higiene y seqguridad vigentos, sin perjuicio gue an asta aspacto astablerca el Pliego Particular
fe Bases.

Art. 36° Depositos y Talleres: E|l Confratista construird a su cargo los depdsitos
adecuadas v saguras para guardar los materizles acopiados. Los materiales no se apilaran en
forma inadecuada para su estabilidad v resistencia v no se someteran los entrepisos a
sobrecargas mayores a aquellas para las que han sido calculados.

Art. 37° Equipos y Enseres: E| Confratista usard métodos, equipos, herramientas,
maquinarias, andamios, mederas de encofrados v fodos los tipes de enseres de trabajo, en
cantidad y calidad gue, a juicio de la Inspeccion aseguren una ejecucion y un acabado
satisfactorio v la lerminacion de la obra dentro de los plazos fijados en el Contrato.

El heche de que la Inspeccién no hubiere formulado abservaciones al respecle, noe eximird al
Contratista de su responsabilidad por la mala calidad de las obras ejeciladas o por la demora an
tarminarlas,

Art. 38° Comodidades para la Inspeccidn: El Conlratista proveera |a= comodidades para
la inspeccion indicadas en el Pliego Particular de Basas.

Art. 39° Movilidad para la Inspeccion: El Contratista entregard a la Inspeccidn una
bicicleta eléctrica de pedaleo asistido, de acuerdo a lo establecido en el Art. 10° del Pliego
Particular, nueva a la fecha de aprobacidn del contrato. Serd por cuenta del Contratista al
combustitle y lubricanles, como asi tambien reparaciones y repuestes. Durante ol tempo gua
deban efectuarse reparaciones da ia biciclela, el Contratisia debera proveer a la Inspeccion otra
e caraciersticas similares al pedide. Ademas la Contratista entregara a la Inspeccion el casco
de sequridad corespondients.

Art. 40°Personal de servicio de la inspeccion: E| Contratista pondrd bajo las drdencs de la
Inspeccion. el personal no especializade que dsta le requiera, para tareas auxiliares en las
oparacianes lopograficas, extraccion y transporte de muestras, ensayos de laboralarios, ele.,
desde la fecha da iniciacidn del replanteo hasta la medicion final de los trabajos ajocutados.
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Art. 41*° Limpieza: El mantanimiento del orden del obracor v la limpieza da la obra ¢ de
todo el terrana, se haran en forma permanente. El Contratista ejecutard ademas una limpicza
general completa y perfecta antes de la recepcion provisional de la cbra, debiende también
antregar todo el terreno complelamenta limpio v libre de residuos. Cumplida el acta de recepcion
provisoria & Contratisia procedera a completer de inmedizto el retiro de todas las instalaciones v
construccionas provisorias del obrador,

Art. 42° Seguridad contra fncendio, sismo e inundaciones. Ademas de velar por el
cumplimiento de normas de prevencion, 2l Contratizta proveera, distribuira convenientemente v
mantendra en perfecio estado de funcicnamiento. |2 cantidad v varedad do equipo en relacidn
con los diversos lipos de peligro a prevenir. Asimismo, los andamics, apurtalamientos, torres v
construcciones precarias del obrador, seran realizados para poder asegurar su estabilidad sin
desmoronarse aon en el caso de ventarones o de sisme.  Tomaran asimismo todas las
precaucionas Necesaras para avitar posibles inundaciones originadas en las crecentes gue san
previsibles en la zona, o cualguier otro hecho forfuite gue pudiera originaras, los ceruicios que
pudiere sufrir el Contratista por la causa, no seran motive de reclamacion de ningdn orden por
parte del misma, ni causzal jusificative de ampliacidn de plazo.

Art. 43° Folizas de Seguros y normas de seguridad e higiene del trabajo: Antes de
iniciar la Obra, al Contratista entregara a la inspeccion las Polizas de Seguros, o sus copias
legalizadas, a la orden conjunta de la Municipalidad y del Contratista exigidas en el presente
articulo vy sin cuya presentacidn, asi como de los comprobantes de pago de primas, no se
abonara al Contratista ningdn imparte en concapto de cadificados.- Todos los seguros serdn
contratados en companias aseguradoras de reconocida trayectara, que actien en la provincia
como sede central o sucursal, v bajo pdlizas aprobadas, segin la legislacion vigente.- Los
SROUNDS Saran:

a) Contra zocidantes v danfos a ferceros, por |a totalidad de la Qbre v por 2l monto del
Cantrata.
bl Seguro confra riesgos de trabajo de su personal a fravés de una Assguradora de

riesgos de Trabajo (AR.T.), habilitada para ello, requisito que serd exigide también a
subcontratistas y destajeros,

) Sequro de vida y accidentas para el personal de |a inspeccion. Para esta obra tener 2n
cuenta 2 (dos) parsanas alecladas a la Inspacrion,

Ademas, deberd dar cumplimiento a lo establecide par las leves MNacionales 19.587 y 24 557 de
Higizne v Seguridad ¥ de Riesgos de trabajo respeclivamente como asl también al decreto del
Poder Ejecutive de la Nacion 911/96 y de toda la legislacion conexa y complementaria,

CAPITULO V - EJECUCION DE LA OBRA.

Art. 44° Personal de obra: El Contratista salo empleara an obra a opararios compatentas,
con experiencia v habilidad para ejecutar comectaments el trabajo asignado v en ndmero
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suficienta para gue la obra =e mantenga en la actividad requerida para el cumplimiento del Plan
de Trabajos de Obra. Toda perzona que a juicic de la Inspeccidn fuere incompetenta o no
trabajase en forma satisfactoria, se condujese mal o faltare el respato a la Inspeccidn, debera ser
inmeadiatamente refirada de la Qbra vy no podra volver a trabajar en la misma.

El contratista debera entregar a la inspeccidn una nomina del personal afectado a la obra, con
oz datos personales de los mismaos v funcienes gue cumgzlen. En caso de que dejara de prestar
funciones o 2 incorporara nuevo personal, deberd ponerlo en conocimiento de la Inspeccidn en
un plazo de dos (2) dias habiles, bajo apercibimiento de aplicar las multas establecidas en el
Pliego de Condiciones Particulares

Art, 457 Fegistro y pago del Personal. El contratista deberd cumplir en todo momento

. integral ¥ puntualmente todas las disposiciones de las legislaciones v reglamentacionas
nacionales v provinciales, o resoluciones de autoridad competente. en vigencia.En caso de
incumplimiento se aplicara la penalidad prevista en el Ar42® de la Ley 4416, Esta clausula
ragira también para los casos de contratacion de trabajos a destajo.

La demora en el pago de cerficados debido a incumplimiento de estos mativos, o par la falla da
comprabantas que acradilen su cumplimignts no dara derecha 2 reclamacian alguna, ni corraran
interases por el retardo. La falta continuada por dos (2) veces, o por (3) tres an forma discontinua
del cumplimiento de lo dispuesto, en este articuls, podra hacer pasible al Contratista de la
rescizion del Contrato. lguales obligacicnes v formalidades deberan cumplir los Sub-contratistas,
por quienes el Contratista esta también sujeto 2 las mismas penalidades arriba descritas.

En la planila de andliziz de precios requarida por el Articule 9% inciso m) del presente, en ol

punty mano de obra el oferents deberd consignar en forma detzllada el velor del jornal,

asistencia perfecta, contribuciones v cargas pafronales, los que no podran ser inferiores a los

montzs minimos vigentez al momenio de la aperura de la licitacidn, establecidos por el
. Miristerio de Eccnomia, Infraestructura v Energia de la Provincia de Mendoza, Area Costos.

Art, 46° Trabajo Nocturno o en dias fesfivos: Mo se trabajard en las horas comprendidas
enira la puasta y salida del sol, ni an los dias de descanso abligatorio, ni los sabados después da
lag 1300 [trace) horas. Cuando mediaran causas de uvrgencia v justificadas a pedido del
Contratisia, la Ingpeccidn autorizara a trabajar en los dias v horas cuya prohibicicn establece el
parrafo anterior, siempre que el Contratista cuznte con el consentimiento de la Subsecretana de
Desarrallo Urbano.

En gslos cagos serd por cuanta del Contratista, ademas de los suplementos que establecen las
disposicicnes vigentes para su personal obrero, la siguiente sabra asignacionas para al parsonal
de la Inspaccion:

L
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a) Dias habiles entra las 7:00 (siete) v las 14:00 (catorce) horas, las que excedan de una tarea
da 8 {ocho) horas, 50% (cincuenta por ciento),

b} Sabados, domingos y feriados de 700 (siete) a 2100 (veintiuna) horas, 100% (cien por
cienta).

c) Dias habiles domingo v feriados entra las 21:00 (veintiuna) vy las 7:00 (siete) horas diarias del
dia siguiente 100% (cien por ciento).

Las fracciones menores de una hara se computaran coma una hora completa.

Art. 470 Empresas de Servicios Poblicos:

a) A pedido del Contratizta la Subsecretaria de Desarrollo Urbano gastionara con las Empresas
de log Ferrocarrles, Telefanicas, de tendido de fibras dplicas, Distribuidora de Gas Cuyana,
AN 5AM, elc., la remocidn de aguellas instalaciones gue imposibiliten u obstaculicen los
trabajos, salvo indicacidn contrara establecida en el Pliaga.

. b) El Contratista solicitard [2 remacidn con una anlic pacion na menar de G60(sesanta) dias, salvo
cuando sa tratare de lineas yio construccionas ferroviarias, en cuyo caso la anticipacion minima
sara da cualro meses y en ningln caso al Contratista podra trasladar sin el consentimiento
previo de la persona o entidad interasada, ninguna instalacién, ya sea subterrinea o adroa,
conductos de agua, aguas servidas, cables, lineas adreas, aelécticas, lelegraficas o telefdnicas,
ale.

Cuando tales inslalaciones puedan permansecer en su sitio, pero obslaculicen las obras al
Contratista tomara todas las precaucionas necesarias para no dafarlas duranta la ejecucion da
loz trabajos; una vez tlerminadas astos, aguellas deberan presantar [a misma solidez v seguridad
que antes de ejecutados. El Contratista serd responsable de lodo desperecto que causara,
debiendo entenderse directamenta con el interesado para justipreciar y abonar el importe del
dafio causado.

El adjudicatario deberd solicitar en las reparticionas pedinentes, pravio al inicio de la obra las
demarcacionas de [os semvicios gue interfieran can el narmal dessmvalvmiegnlo de las mismas.

o) La Subsecretaria no abonara suplemento zlguno sobre los precios unitaros del Contrato a
causa de las precauciones o de los trabajos adicionales a que obligue la presencia de lales
impedimeantos,

.. Solamente tendra derecho a indemnizacidn el Cantratista, cuands dichos absticulos na figunen
en oz planos u otros documentos del Contrato v gue ademas por su naturaleza escagen a una
inspeccion visual del terrenc.

Art. 48° Sub-contratistas: E| Contratista ocupara  Onicamente  destajeros v sub-
contratistas aceptados por la Inspeccion por lo cual v con la anticipacién de guince dias comridos,
el Contratista someterd a gu aceptacion la ndmina complata de los probables sub-contratistas,
con los antecedentes técnicos v financieros que fueren necesarios.- Contra el rechazo de
aceptacion de sub-contratistas, el Contratista sélo podra solicilar reconsideracion al Secretario
de Planificacidn, Infragstructura ¥ Ambiente de la Municipalidad, cuya decisién sera definitiva.- El
consantimiento de ocupacion de destzjeros y sub-contratistes no eximira al Confratista de
ninguna de sus responsabilidades y todas [as obligaciones y darachos seran directos entre la
Municipalidad v el Contratista. Este facilitara, coordinara v vigilard la marcha simultanea vy
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sucesiva en lodos los trabajos v someterd al juicio decisivo de la Inspeccidn todo hecho o
conflicto de cardsler lécnico gue se produjere en obra.

Art, 497 Abastecimiento de materlales: E|l Conlralisla lendrd siempre en cbras las
cantidades de materales gue. a juicio de la Inspaccion se necasitaren para |a buena marcha de
los trabajos.- Todos los matariales v productos de la industria serdn de primera calidad, de
marca acreditada y exentas de imparfecciones, tendran las caracleristicas prescrplas en los
demas documentos del contrato- En particular los materiales eléclricos v da lluminacian
daberan cumplir con las dispasicionas vigentes en la materia.

Art. 507 Aceptacion o Recharo de Materiales y Trabajos: E| Contralisla facililara a la
Inspeccion todos los medios a su alcance para la inspeccidén v control de los materiales v
frabajos. La Inspeccion podra rechazar los materiales gue juzgare defectuosos o de calidad
inferior @ los contratados, los que seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo
fque senalare la orden respectiva.

Cuando el Confrafista no cumpliere esta orden, la Inspeccidn previa notificacién con indicacién
del lugar de depdsitz, podra disponer el inmediato retivo de los materiales rechazados v seran
por cuenta del Contrafista los gastos que originen. La Subsecretaria no se responzabiliza por
perdidas, sustracciones y otros perjuicios que esta medida pudiera ocasionar al Contratista.

A pedide del Cortratista, la Inspeccién codrd autorizar la correce on del matanal rechasads, sia
sU juicio la naturaleza del mismo lo hiciere practicable. A los efectos de varnficar su calidad y
rasislencia la Inspeccion podrd exigir oruebas v cnsayos de los materzles elécticos v de
consltruccian, mezclas, hormigones y demas productos a emplearse o ya empleados, cuyos
gastos seran por cuenta del Contratista si se comprobare algon defecto o por cuenta de la
Municipalidad si resultaren satisfactorios. salve las prugbas y ensayos gque el Pliego do
Especificacionas Técnicas enumera como obligatorias para el contratista que seran a carge de
ésta. Asimisma la inspeccion podra hacer demaler, desarmar y reconstruir a costa del Contratista
cualguier trabajo eléctrico o estructura que a su juicio estuviers detarorado o mal ejecutadn.
Estaran incluidos en las disposiciones de esta clausula v sus concordantes aoguellos trabajos que
fueran gleculados con materiales, estructuras y normas, etc., de mayor valor que los convenidos
perc convenientes para la obra, y sin qua al mayor valor constituya obstaculo para el rechazn,
Las demoras motivadas por rechazo de materales o trabajos saran imputables al Contratista,
para este arliculo v el 52 de este Pliege seran de especial aplicacion los procedimientos
establacidas an al At 29° del misma,

Art, 517 Suminisiros de Materfales por la Municipalidad y Acopios. salvoe oxprosa
aceptacion del Contratista en cada caso, vy disposiciones en contrario del Pliegoe Particular de
Bazes, la Municipalidad no podrd suministrar materiales y accesorios para la Obra cue estén
camprendidos en al Confrato o sus edicionales; pero en caso de que la Municipalidad los
suministre, el Confratista sera responsable de los dafos que exparimentaren v del uso técnico o
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pCOnomico incorrecto que tuvieren los elementos suministradas por |2 Municipalidad desde su
efectiva cntrega a la Contralista,

Art, 52° Trabajos y Maleriales que deben quedar ocultes: Todo trabaje o material
destinado a quedar oculto v cuya cantidad o calidad no se pudiera comprobar una vez cubierto,
seran revisados por la Inspeccidén antes de ser cubierto, a cuyo efecto el Contratista le dard aviso
con anticipacion de tres dias comidos en el Libro de Pedidos del Contratista v esperara por ese
plazo su autorizacion previa, y |a Inspeccién podrd hacer descubrir a costa del Contratista, para
ingpeccionarlo, todo trabajo o material que quedare oculto sin este requisito previo.

Art. 53° Trabajos de acuerdo a su fin: El Confratista ejecutard los Irebajos para oue
resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en la forma que establecan las
especificaciones vy los demas documentos del contrato, aungue no figuren en  las
Especificaciones y no s& mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello
tenga derecho al pago de adicienal alguno; pero sin mencscabo de su derecho al cobro que
correspondiere por trabajos adicionales o modificaciones ardenados conforme al Art. 56° de este
Pliego.

Art. 54° Garantia de los Materiales de Trabajos. El Coniratista garantiza la buena
calidad ce los trabajos y responderd de los defectos, degradaciones v averias que pudiersn
experimentar por efecto de la intempene o por cualguier otra causa; por lo lanto quadaran
exclusivamente a su cargo, hasla la recepcion definitiva de la obra el reparo de los defectos de la
mano de obra, desperfectos, averias, composturas, reposiciones o sustitucionas de matariales,
astructuras, instalaciones eléctricas, etc. Todo rabajo defectuoso. ya sea por causa del material
@ mano de obra, serd seglin lo disponga la Inspeccion, comegido, desarmado, o demaclido v
reconstruido por el Contratista, a su costa, dentro del plazo que le fijg la Inspeccian, En caso que
na lo hiclera la Inspecaion podra realizarlo por cuenta propia e imputarle el gasto a la Contratista,
quien se hard responsable de los perjuicios que ello ocaszionara a la Municipalidad, siendo esta
situacion motivo de aplicacidn de multas si le correspandieren.

Art. 55° Uso de Patentes: Todos los derechos de empleo en la obra de articulos v
dispositives, patentados o no, se entienden incluidos en el precio del contrato; por o que el
Contratista pondra a la Municipalidad a cubierte de cualquicr reclamacidn y demanda que
pudizre onginar su uso indebido en la Obra y en el caso de gue demandas o reclamacionas por
tal motivo prosperaren. el Contratista debera restituir a la Municipalidad todos los gastos y costas
a que dieran lugar,

CAPITULO V1 - ALTERACIONES DE LA OERA,

Art. 56° Trabajos adicionales y de modificaciones: La Municipalidad tendrd derecho a
gue el Contratista ejecute trabajos adicionales de modificeciones, yva s2a de aumento o
disminucionas en la cantidad de obra. o de cambio en las calidades pravislas, previa arden de la
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Inspeccidn en el libro respective v de la trascripsion en el Libro de Actas de la Obra, de la
raspective resolucian de la Intendencia Municigal, dentre de las bases del Contrato v bajo las
condiciones previstas en los Articulos 16° y 49° al 56° de la Ley de Obras Poblicas N° 4 416.- La
Inspeccidn solo podrd ordenar por si, madificaciones o adicionales sin cargo, ni perjuicio para la
Municipalidad gue se impusieren por ineludibles razones de seguridad. urgencia o necesidad, o
por sus facultades emergentes de los arliculos 28, 50 y 53 y concordantes de éste Pliego.- Toda
ampliacion o reduccion de obra significard un reajuste del Plazo Contractual, el que debera ser
fijado por la Subzecretaria de Desarrolle Urbano con la canformidad del Contratista.

Art, 577 FPlan de Trabafo: Cuando al canjunto de las maodificacionas de obra. por aumento,
creacion, disminucior o supresion de item, o partes integrantas de éstos, supere al 5% del
monto del Contrato, yva sea en mas o en menas, el Contratista queda obligado & presentar un
nuevo Plan de Trabajo, dentro de los 10 {diez) dias de la respectiva orden de serviclo dada por
la Inzpeccidn, para ser sometida a la aprobacion de la Municipalidad.

Se considerara oue, hasta 'a fecha de la Orden de Servicio do la Inspaccion, rige el Plan de
Trabajo aprobada, por lo tanto, en el nuevo Plan de Trabajos aparecerdan las modificaciones a
partir de esa fecha,

Art. 58° Planos conforme a Obras: Scrd necesaria la presentacion de los mismas de
acuerdo con el Art. N." 17 del Pliege de Bases Particulares.

CAPITULO VIl - PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA.

Art. 59° Plazos de Ejecucion: El lazo para la ejecucion ds la obra se establece en el Art.
6° dal Pliego Particular de Bases.

Art. 60° Actividad y Terminacién de los Trabajos. E| contratista pondra su mayor
diligencia para evitar entorpecimiento en las tramitaciones administrativas y reglamentarias.- Las
demoras gua pudieran producirse por falta o poca atencién de las mismas, no se desconlaran a
los efectos del plazo da terminacidn de la obra.- Cuande por abandono, negligencia u otra forma
de desatencion de |a obra se llegare a un ritmo de trabajo que hiciere peligrar & cumplimiento
del plazoe de entrega, la Municipalidad. con la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y conduccion
de la Inspeccién, podrd adquiric materiales, estructuras, etc., y mandar ejecutar trabajos incluidos
en el contrato por cuenla y cargo del Contratista vy ellc no eximira a este de sus
responsabilidades derivadaz de falta do terminaciin de la abra dentro del plazo estipulado y
demas obligaciones concordantes.

Art. 61° Prirroga de plazos: E| Contratista, podra solicitar a la Inspeccion la prormoga del
plazo final de ejecucidn o de plazos parciales da Plan de Trabajos de Obra, por causa fortuitz o
de fuerza mayor, o por encomienda de importantes trabajos adicionales o de modificaciones,
dentro de los dos (2) dias coridos de producida la misma, pero no por accidentes climaticos
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normales, cuya incidencia ya se ha tomado en cuenta en los plazos confractuales.- En cada
cass denfro de los dos (2) dias corridos del pedido del Contratista, la Inspeccién le comunicara la
resolucian gue al respecto estimare comrespoender,

Art. 62°Mora Automatica: Al vencimiento del plazo de terminacién de la obra o de los plazos
parciales establecidos o de su promoga debidamente otorgada, v =i no hubiere entregado la cbra
de conformidad, o si la misma no estuviers en la etapa de ejecucian establecida en este Pliego v
en &l Plan de Trabajos de Obra, el Conlratista entrara avtomaticaments en maora sin necesidad
da ningun requermiento.- Ademas de las multas previstas en el Art. 75° de aste Pliego por mora
an |a terminacion de la obra, el Confratista tomara a su exclusivo cargo los gastos de inspeccidn
consecuentes de la misma.

Art. 63° Verificacion y Recepcion Frovisorias: Temminada la Obra |3 Inspeccién
procedera a su verificacidn y si la hallare de conformidac a lo contratado v & sus ordenes an
cugnto a sus cantidades, aparente calidad y funcionamiento y se hubieren cumplido
satisfactoriameante las pruebas ya establecidas en los Pliegos de Especilicacionas Tdonicas, la
Inspececion junto con la Subsecretaria de Desarmollo Urbano librara el Certificade de Recepcidn
Provizoria en el Libro de Actas de la Obra, refrendando por el Representante del Contratista.-
En el Acta se consignara la fecha de efectiva terminacion de la obra, a partir de la cual correra el
plazo de garantia.- En el caso gue al Contralisla se negare a presenciar el acto de verificacion o
de que no contestare |a invitacion la que debera hacerse en el Libro de Ordenes de la Obra. |a
Inspeccian efectuard por si y ante si esa diligencia, dejando constancia de la citacidn v ausencia
del Contratista v Represantantes autorizados,

El Contratista suministrara por su exclusiva cuenta el personal v elementos necesarios para
efectuar las pruebas establecidas en los Pliegos y Especificaciones Técnicas. Si después de 10
(diez) dias de dada la orden respectiva, el Contratista no hubiera provisto dichos elementos, la
Inspeccion podra efectuar las pruebas por cuenta del Contratista, sin gque este tenga derecho a
reclamo alguno. El importe de los gastos asl ccasionados e sera deducico de cualguiar suma
gue tenga a cobrar,

Ademas, debe lanarse en cuenta lo establecido por el Art, 76” de la ley 4.416.

Art. 647 Plazo de Garantia: Durante el Plazo de Garantia, que serd segun lo establecido
en ! Ar. 8% del Pliego Paricular de Bazes, el Confratista debera cumplimentar lo determinada
en &l Art. 54 de este Pliego.

Art. 65° Verificacion - Recepcion Definitiva: Transcurrido el plazo de garantia tendra
lugar la verificacidn v recepcidn definitiva, gue se efectuara con las mizmas formalidades gue la
provisoria, a cuyo efccto ze realizardn previamente las pruebas gue la Inspeccidn estimara
necesarizs para la completa comprobacion del buen estado de las constrecciones v del correcio
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funcionamiento de las instalaciones, pudiéndoasa incluso repetir parcial o totalmente las pruebas
esteblecidas para la recepcidn provisoria.

Art. G6° Devolucion dol Fondo de Garantia: Dentro da los trainta (30) dias corfdos de |a
recapcion definitiva, le serd devuelto al Contratista el fondo de reparo, en la medida que
corespondiers,

Art. 67° Recepciones y Develuciones Parciales: |.as recepoiones provisoria y definitiva
seran separadas respectivamenta para las distintas etapas, segun el Art. 59° o segun se
establezca de comon acuerdo entre la Municipalidad v el Contrztista, la efectiva terminacion de
obres parciales, fraccionandose también las  devoluciones del Fondo de  Garantia
proporcionalmenta a los respectivos montos.

CAPITULO VIl - PAGO DE LA OBRA.

Art. 68" Precio y forma de pago: los precios estizulados en ¢l Confrato ze aplicardr a
cantidades netas de obra concluidas, salva cuando las especificacionas establezcan ofra forma
de liquidacion.

En los precios del Contrata estan incluidos el valor de los materiales provistos por el Contratista
y su transporte, siempre gue su pago no esté previsto en un item respectivo de contrate, el costo
de la mano de cbra y vigilancia, gastos de administracion y bensficios, provision y depraciacion
ge equipos ¥y materales gue no se incarparen a la obra, asi como todo ofro medio de trabajo o
gasto necesano para realizarla y tarminarla de acuerdo con el Confrato, incluyéndose también
los impuestos perinentas.

En el exclusive conceplo de pagos como anticipos a cuenta del precio total de la obra, que
resultare de la medicién y liquidacion finales, la Municipalidad abonard mensualmente al
Contratista cuotas proporcionales a los frabajos ejecutados y adheridos al suelo o a la cbra con
caracter definitivo, previamante carificado por la Inspeccién v sucesivamante aprobados por
Subsecretaria de Desarrollc Urbano, la Contaduria General v la Intendencia Municipal y de
acuerdo a las normas y framitaciones vigentes,

Art, 69° Régimen de Colizaciones y Pagos: Las cotizaciones a colocar en la planilla de
propuestas deben efectuarse an sus impores (olales por [fems, en cifras expresadas en PES0OS
y CENTAYOS si comespondiere, a cuyo efecla las sumas gue dé se considerara la cotizac on
correspandients, sin perjuicic de o establecido en el Art. 6° del Decrala Provincial N® 313781,

Art. T0° Mediciones de Trabajos: las Obras ejecutadaz de conformidad v los materiales
acopiados gue raciban pago vy que cumplan los requisitos de las especificaciones se mediran
mensualmente salvo pedido expreso del Confratista formulado por escrito para poslergar as
mediciones cuando los trabajos se hayan ejecutades tan lentamente que no existan cantidades
apreciables de la obra nueva. El Contratista o su Representante Técnico debidamente
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autorizada, estd obligado a asistir a todos las mediciones, las que se realizardn dantro de los 5
(cinco) dias habiles contados a partir del primer dia siguiente al mes de ejecucion; si se negasc a
presenciar las medicionas se le tendrd por conforme con el resultado de la operacion.- En los
computos, estimaciones o estas mediciones, deberd constar la conformidad o ausencia del
Confratista o de su Representante; en el caso de que no estuviere conforme con las
clasficaciones o mediciones de trabajo, deberd asl manifestarlo y dentro de los quince (15) dias
carridas ratificard su disconformidad, detallande las razones que le asistieren, sin cuya requisito
u observacidn guedara sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior.

Los gastos an conceplo de jormales de peones, Ofiles, instrumentos, etc., que sea necesario
invertir o cmplear en las madiciones, ya sean astas parciales o definitivas, o en laz verificacionas
de las mizmas, que la Subsecretaria considera necasario realizar, seran por cuenta exclusiva del
Contratista.

Art. T1° Certificados Parciales: Se confeccionard el Certificado mensual de obra, basado
en la medicién mensual. Los Cerlificados deberan ser confeccionados denfro de los (10) dias
habiles contados a partir del primer dia sigulente de gjecucion.

Los certificados, una vaz revisados, seran firmados por el inspector de Obra, el Representante
de la Empreza vy el Subsecretano de Desamrollc Urbano,

Del importe del certificado mensual, se deducird elcinco por ciento (5%) (cinco por ciento)
conforme lo establecido en al Art. 19 de aste Pliego (Fondo de Reparo).

Art, T2° Pago de los Certificados: Aprobado cada cerificado parcial conforme a los
articulos 707 y 71" de este pliego, serd pagado por la Tesoraria de la Municipalidad dentro de los
80 (sesenta) dias corridos contados desde el primer dia posterior al de ejecucidn de los trabajos
o acopio, al menos gue el Pliego Particular de Bases establezca un plazo distinto. En caso da
que el Cantratista hubiere opuesto reparos para su tramitacién normal serd de aplicacién lo
dizspuesto por el Art. 607 de la Ley de Obras Puablicas.

Art, T3° Pago de Intereses: 5i el pago de un cerificado parcial se retrasara mas del plazo
esiipulado en el articule anterior, el Contratista tendra derecho Gnicamante a reclamar interesas
confarme a lo establecido por la Ley 4416,

Art. T4° Pago de Tasas, Derechos e Impuestos: El Contratista gozara de laz mismas
franquicias sobre gravdmenes fiscales a que tenga derecho la reparficion como institucion del
Estado para las obras que realice por Contrato, pero correrd por su cuenta el pago de los
impuestos, derechos y gabelas nacionales, provinciales y municipales vigentes a la fecha de
licitacién de la obra y de los cuales no esté exenta la Municipalidad.

Art. 75" Multas: al Conlratista se hara pasible a las multas cuyas causa e importes sa fijan
en el Pliego Particular de Bases.
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El imporle da las multas se hard efectivo por pago o por compensacion, segdn lo establece el
Art. 77 do oste Pliego.

Art, TE" Acumulacion de Multas: Mo podran aplicarse multas gue en su conjunto superen
el quince por ciento (15%) del monto contractual actualizado. Cuando el importe de las multas
por demoras en la ejecucion o terminacion de la obra y de acuerdo al articulo anterior v a lo
dispuesto en el Pliego Particular, aplicadas al Contratista, alcanzaren &l meancionado limite, la
Municipalidad podrd rescindir el Contratz. Esta sancion por retardo no liberzra al Contratista de
su responsabilidad por los dafios y parjuicios emergentes de la demora.

Art. TT7° Compensacion de Créditos y Débitos: la compensacion del crédite del
Contratista y de su deuda con la Municipalida: por multas v otros conceptos relacionados cor la
Obra, operara automaticamente desde el Instante mismo ce la existencia de ambos créditos. Sia
la compensacién resultare un saldo deudaor del Contratista, la Municipalidad podra deducirlo del
Fondo da garantia o afectar la fianza rendida, quedando &l Contratista obligado a completar ese
fondo dentro de los quince dias (15) corridos de producida esa deduccion,

Art. T8° Cesion de Cerfificados: (as cesiones de crédiles comespondientes a certificados
parciales o final de obra, cuyo instrumento de cesidn fuere notificado por acto plblico a la
Municipalidad, seran cumplidas por ésta en Iz medida que lo posibilitare el importe liquido que
resultare ce una vez cperada la compensacion referida en el anterior articulo y previa retencion
de la sumz necesaria para abonar salarios imj:agos de obraros del Contratista, si los hubiere.

Art, 79° Gastos a cargo del Confratista: Los gastos que demande al Contratista el
cumplimiento del presente Pliege y que na estdn previsto en los rubros del Presupuesto oficial,
no recibiran pago directo alguno, conviniéndose que estan incluidos dentro de los demas ltem
del Fresupuesto General de la Obra.

CAPITULO IX - RESCISION DEL CONTRATO

Art. BO® Causas, Notificacion y Efectos. El contrato podra rescindirse por darecho de la
Municipalidad o del Contratista por cualquiera de las causas y en orden a las disposiclonas
contenidas en los articulos B0 a 88 de la Ley de Obras Pdblicas y en los articulos 24, 45, 75 vy
concordantes de este Pliego. En caso de quiebra fraudulenta el Contratista parderd su fondo de
repanas, sin parjuicio de las demas acciones legales que pudieran corresponder.

Producida la rescisién se procedera conforme a los citados articulos de la Ley de Obras
Publicas.

CAPITULD X - RESPONSABILIDAD

Art. 81* Responsabilidad del Proyecto: Conforms al Ariculo 43° de |a Ley de Obras
Fublicas y en cuanto pudiers afectar los intereses del Contratista, la responsabilidad del proyecto

Y.
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da la Obra y de los estudios gue les han servido de base, recaerd en primera instancia sobre la
Municipalidad, sin que ello exima de la respectiva respongabilidad a los profesionales actuantes
del proyeclo y de los estudios preliminares y complementarios y sin menoscabo de la
rezponsabilidad que pudiare compartir &l Contratista por vicios del suelo v por la emergente del
articulo 43° de la Ley de Obras Publicas,

Art. B2° Cumplimiento de disposiciones Administrativas: En todas las operacionos
relacionadas con la gjecucidn de la Obra, el Contratista cumplira estrictamente las leyes y
decretos nacionales y provinciales, reglamentos y  ordenanzas municipales vy demas
disposiciones plblicas vigentas, siendo responsable de ello, como asi tambigén del pago de
multas y resarcimiento de perjuicios, intorases y costas a que diera lugar cualquier infracoion a
las mismas.

Asimismo, el Contratista serd responsable y estaran a su cargo las tramitaciones, permisos v
documentos relacionados con la Obra, (salve an lo referente a lo establecido en el Art. 477) que
presentara ante las autoridades comespondientes previa revisacion y conformidad de la
Inspeccién y que tramitara a su exclusivo nombre, o con el de un tercer representante especial
del Contratista cuando previamentle asi lo aulorizare la Inspeccion.- Las necesarias copias de
planos y planillas técnicas para eslas tramitacionas seran confeccionadas por el Contratista.

La documentacion que cerifique el cumplimiento de loda las tramitaciones y |z aprobacicn de las

inspaceiones finales de las distintas reparticiones y empresas pdblicas serdn entregadas por el
Contratista a la Inspeccion como previe requisito indispensable a la verificacion de Qora a los
efacios de |a recepcion definitiva.

Art. 83° Dafios a Personas y Propiedades. El Contfratista tomara opertunamente todas
las precauciones y disposiciones necesarias para evitar dafos a personas, propiedades vy a2 la
Obra misma, sienda responsable por los accidentes que ocurrieren a obreros. empleados u otras
personas vy a las propiedades o cosas del Contratista, de |a Municipalidad o de terceros, ya sea
por maniobras del obrador, por accidn de los elementos naturales o por causas eventuales. La
reparacion de los dafos y el resarcimiento de los perjuicios gue produjeran correrdn por cuanta
exclusiva del Contratista,

Estas responsabilidades subsistirdn hasta la recepcion provisoria de la Obra y durante la
gjecucion de trabajos complementarios durante el periodo de garantia. La Municipalidad podra
retener en su poder, de las sumas que adeudare al Contratista, 2 impode gue eslimars
convenients hasta que las reclamaciones o acciones, que [lagaren a formularse por algunos de
aguallos conceptos, fueren  definitivamente  resueltas y  hubieren sido  satisfechas  las
indemnizaciones a que hubiera lugar en darecho.

Art. B4*Daios a Instalaciones de Servicios Pablicos: El Contratista sera ol dnico responsable
da los dafios que pudiere ocasionar & las instalacionas de servicios publicos, o los emergentas a
terceros, quedando obligado a su inmediata reparacion. Los gastos gue demanden las
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reparaciones provisorias o definitivas, efectuadas por el Contratista a la Reparticion a la cual
perlenece &l servicio dafado. seran por exclusiva cuenta y cargo del Contratista,

Art. B5° Roesponsabilidad Civil: E| Cantratisia sera responsable de sus trabajos conforme
a la Ley de Obras Pablicas, y a las demas disposiciones vigentes del Cadigo Civil y Comercial de
la Macion y a las demas layes vigentes y sin exclusion de la aplicacion de los principios comunes
sobre responsabilidad por culpa o dolo, por lo que con la recepcion definitiva de la Obra &l
Confratista no quedara libre de la responsabilidad por aguellos vicios ocullos gue pudieran
resultar en la ruina de la Obra.

Art. 86" Prescripelén: En cumplimiante del principio por &l qua la accidon guea adn no ha
nacido no puede prescribir v también porgque las condiciones antisismicas de la Obra sdlo sa
pueden comprebar por su comportamiento frente a un sizmo de por lo menos mediana
intensidad, el término de la prescripcion, comera desde las veinticuatro horas del dia en que se
produjere |a ruina total o parcial de la Obra, aunque sin menoscabo de los eventuales descargos
dal Confratista previsto en la legislacion vigente.

Art, BT® Ejecucion oe Obras por Empresas Asociadas: Cuando |2 magnitud o
naturalers de las obras lo justificare, la Municipalidad podra aceptar propuestas de dos
emprasas ocasionalmante asaciadas para la construccion de la obra de gue se trata v en caso
de adjudicacidn ambas empresas seran solidarismente responsables por el cumplimiento
integral del conirato.

Estas Uniones Transitonias se regiran por lo establecido por los del Cadigo Civil v Comarcial de
la Macion, en especial por los Articulos 1463 a 1469 y concordantes.

Art. BE* Normas de Prelacion e Interpretacion del Contrate: El Contratista sed responsablo
de la correcla interpretacion de los planos y especificaciones para la realizacién de la obra. La
documentacion del contrato no podrd ser desvirtuada por interpretaciones sobre la base del
espiritu de las clausulas, intencidn presunta de las partes, finalidades perseguidas, stc.- El
Contrate quedara integrado por el resultante del siguientz orden de prelacion de la
decumentacion reguladora de la conducta contractual, con sus respectivas modificaciones que
convinieren ambas paras contratantes:

a) Las circulares aclaratorias con /o sin consulta emitidas por la Municipalidad
i) Pliego de Especificaciones Técnicas y Anexos
] Plizgo de Bases v Condiciones Particulares v Anexos

d) Pliago de Bases y Condiciones Generalas y Anexos

) El Contrato
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f) La propuasta adjudicada
) Planos de obra

h) Las Ordenes da Servicio
i} Las Notas de Pedido

En caso de que algunas de las clausulas o Articulos del Contrato, aparecieran en contradiccion,
v que con este orden de prelacidn no se lograre armonizar, serian de aplicacion los principios
generales de |a Ley de Obras Plblicas, del Derecho Administrative y analogaments [as normas y
principios del Codigo Civil y Comercial de la Macion, todo 2llo sin menoscabo de’ cumplimiento
de las oroenes de la inspeccion establecido en los Art. 28, 20, 54 v demas concordantas de esle
Pliego.
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PLIEGO DE EASES PARTICULARES

ART 1° OBJETO: La presente Licitacion Publica tiene por objeto la construccién de la obra:
“REMODELACION PLAZOLETA CASEROS",

ART 2° FRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial calculade para la ejccucién de los
trabajos que se licitan asciende a la suma de 36408714 38 (pesos seis millones
cuatrocientos ocho mil setecientos catorce con 38100 ctvs.)

ART 3° RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS: La recepcion v aperura de las
propuestas se  efectuara el dia . Y i | O .de 2018 a las
....... horas en las oficinas de la q'JﬂSECI'EtE"“I de E-::umpras ¥ F~'u3g|5tr|:|u de la Municipalidad de
la Ciudad de Mendora, sita en calle 9 de Julio N* 500, 67 piso, de Ciudad Mendoza. Una vez
racibidas &sfas, a la msma hora v 2n el misma lugar se procedera a la apertura v lectura de 25
MISMAs,

Bajo ningun concaplo se racibiran propuestas pasados el dia y [a hora sefalados, como fampoco
ge recibiran oferas complementarias, aclaratorias o mejoras de precios. Estas ditimas sdlo serdn
recibidas v consideradas a pedidos de la Municipalidad en el ejercicio de las facultades conferidas
por al Art. 25% de la Ley N® 4416,

ART 4°VALOR Y SELLADO DE LA DOCUMENTACION:

a) Se fija =l valor de = documentzacian en la suma de $6.409,00 (sais mil cuatrocientos nueve
con 00/100 ctvs.) Por su adguisicion se extznderd el comespondicnta  recibo oficial, el cual
debard acompanarse an el sobra de oferta,

b) El sellado municipal que grava a la propuesta mencionado en el Art. 8°, inc. B) del Pliego de
Basce Generales asciande a QUINIENTAS U.T.M (500 LLT.M),

ART 5% CAPACIDAD EXIGIDA AL CONTRATISTA: A los fines de la presentzcion de la
propuasta los oferentes deberan contar con la suficients capacidad de contratacidn para la
gjecucidn da obras de ARQUITECTURA E INGENIERIA, reservandose la Municipalidad al
derecho que le acuerda el Art. 16° del Pliego de Bases Generales de exigir documentacion
complementaria durante el periodo de estudic de las oferlas que acradite el cumplimiento de la
capacidad exigida an el presente articulo,

ART 6° PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: |a totalidad de los tracajos a ejecutar de
conformidad a la documentacion que integra el contrato da obra deberan sar ajecutados an un
plazo de 120 dias corridos. Asimismo debera tenerze en cuenta el cronagrama de ejecucién
da los trabzjos conforme & lo establecide en el plan de trabajos contractual.
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La fecha de iniciacion de los mismos y consecuenlemente la del punfo de partida para la
contabilizacion cel plazo contractual se establece dentro de los 10 diez dias comidos posteriores
& la firma del contrato.-

ART 7° SISTEMA DE CONTRATACION: A los fines de la ejecucion de los trabajos que el
adjudicatario debera realizar, se adopta el sisterna de “AJUSTE ALZADO" segun lo define ol
Art. 6%, inc. B) del Decreto N® 313/81.

En la confeccion de Iz Planilla de Oferta, el oferente pedra modificar {en mas o en menos) los
porcentajes de incidencia dispuestos para cada item en &l Presupuesto Oficial hasta un
maximo de un 15%, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. Ej: si el porcentaje de
incidencia de un item en el Presupuesto Oficial es del 10%, el oferente podrd moedificar dicha
incidencia hasta un maximo deal 11,5% o hasta un minime del 8,5%.

Cualquiera sea la modalidad de contratacién {Art. 15 L.O.P. y Art. 6 Decreto N 313/81), los
oferentes deberan completar las Planillas de Analisis de Precios consignado los datos que alli
g2 requierzn, especificando marca y modelo del insumo o producto a utilizar: &l valor de |a
mano de obra indicando categoria profesional de personas a emplear, siguiendo las pautas da
los Arts, 9, inc. M v 45 del Pliego General de Bases y Condicionos; los equipos o maguinarias
a utilizar con el combustible necesario. como asi también los gastos generales gue estima, los
beneficios esperados y los impuestos a abenar. En caso que el insume o producto no pueda
idertificarse marca o modealo, dabaran precisarse sus caracteristicas.”

ART 8° PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantia de la obra gqueda establacido en un afo
computado partir de la fecha de terminacidn de los trabajos establecida en el Acta de Racepcion
Provisoria

ART 9° REPRESENTANTE TECNICO DE L& EMPRESA: De conformidad a lo establacids por
el Art. 26° del Pliegn de Bases Generales el contratista podrd asumir personalmenta la
conduccién de los trabajos, siempre gue posea titulo habilitante que satisfaga las exigencias
consignadas mas adelante. Da lo contrario debera contar con un representante técnico que esté
habiltado por el Colegio de Arguitectos de Mendoza o por el Consajo Profesional de Inganieros y
Gedlogos de Mendoza, en |3 categoria A. En éste segundo supuesto, es decir qua el
representante técnico no sea propietario de la firma oferente o no la integre. deberd acompafar
copia del acta de directorio o disposicidn contractual en lz que se le asigne tal caracter, Si actia
en relacion de dependencia con la firma oferente debardn acompafar una nota lirmada por el
representante lagal de la firma y por el propic representante técnico indicandoe que se
desempefia en fal caracter. Deberd poseer titulo de Arquitecto o Ingeniero Civii o en
Construcciones. /

Fara la funcidn de representante técnico rigen lag inoco p};}tbﬂngdes establecidas por la ley N

4416 y por al Estatuto del Empleada Publico,
/ b :,f’ ,I
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ART. 10° MOVILIDAD PARA LA INSPECCION: A los fines de |o dispuesic por el Art. 39° del
Plizgo General de Bases la contratista debera entregar a la Municipalidad en propiedad una
bicicleta eléclrica de pedaleo asistido, cuadro con soporte para molor cantral, 10 valocidades,
bateria de lon Litio (36Vv-11.6 Ah), con suspension delantera, tipo city bike. La misma scrd
aentregada | dia del Acta de Inicio de Obra. Las obligaciones del Contratista seran el
mantenimiznto de la unidad mientras dure la oora. Postericrmente quedara la misma en custodio
de la Subsecretaria da Dasarrallo Urbana,

ART. 11" OBRADOR: Sus paredes podran ser de madera o cuzlquier otro material adecuado
para permitir su dasarme y paslarior recuparacion. La limpieza diada de la oficina, asi coma [a
rapasicion da los alementos de dibujo v de olros anseres astaran a cargo de la Conlratista.

La Contratista adoplara lag disposiciones nacesarias o conveniantes para que el parsonal de la
Inspaccidn pueda inspeccionar toda la obra sin fesgos o peligros, a satisfaccién de la Inspeccidn
¥ equipamiento para la Inspeccion: Elementos de medicién v anctacion

INSTALACIONES ¥ EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION:

La Contratista 2coptara |as disposiciones necesarias o convenientes para que el parsonal de la
iNspeccion pueda inspeccicnar toda la obra sin riesgos o peligros, por todos los medios a
satisfaccion de la inspeccion, dentro de lo que coresponda a la construccion de la jerarguia de
la obra. La Contratista debaerd proveear a la inspeccidn de los siguientes elemantos:

Das (2) pares de botines de sequridad ultralivianos him (tipa Capri gris funcional o calidad
aquivalente).

Dos (2) pantalones de tela impermeable v costuras termo selladas con 2 bolsillos para manos
con cierras astancos, 2 bolsillos tipo camo en las piernas con cepacidad de carga (tipo Columbia
o calidad equivalania).

Oos (2) camperas con proleccion térmica reflectiva Omni-Heaal - proleccion aislante reflectiva
DOmni-Heat de 100gr. Tejide resistente al agua (Tipo Columbia o calidad equivalente).

Dos (2) cascos de segundad color blanco. Talles de botines, pantalones, campseras y cascos
segun especificacion de la inspacc on.

LIna fablet tipo iPad o calidad superior de 32Gh, 9,7 pulgadas v resolucion de 2048x1536 264dpi.
Chip &9 generacidn 64bits v procesador M9 integrado. Wi-Fi doble banda (5 GHz), tecnologia
bluetooth 4.2, Grabacion de video HD de 1080p, zoom de video de 3x, Folos de 8MP.Carcasa
protectora de goma y accasorios correspondientas.

Seran entregados dentro de los 30 dias posteriores a la firma del Acta de Inicio. caso contrario
no sard admitido el primer Cedificado de Obra.
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ART. 12° MULTAS: A los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por los art. 75% y 767 del
Pliego de Bases Generales se filan los siguientas impories para las distintas multas:

a) Por mora en la formalizacidn del Contrato: UNO POR MIL (1 “/i) del monto total del contrato
por dia de atraso.

bl Par mora en la iniciacidn de la obra, colocacidn da letrers de obra UNO POR MIL
{1 "ag) del monto total del contrato par dia de atraso

c) Por mora en la presentacion de los planes contractuales de trabajo, Inversiones y Acopio, el
UNO POR MIL {1 ") del manto total del contrato por dia de afraso.

. d) Por mora en la finalizacian de la obra el DOS ¥ MEDIO POR MIL (2.5 ") del monto total del
contrato por dia de atraso

e) FPor negativa a firmar el Libro de Actas o el de Ordenes de Servicio de = obra el UNO POR
MIL {1 %igo) del monto total del contrato, por cada vez.

f) Por incumplimiento de una orden de servicio reiterada de la Inspeccion el DOS ¥ MEDIO POR
MIL (2,5 /o) del monto total del contrato per cada vez.

g) Por atraso en el Plan de Trabajo: cuando por causas imputables al Contratista, la diferencia
entra al porcentzje real cerificado acumulado al mes que se considere sea igual o mayor al DIEZ
FOR CIENTO (10%) del porcentaje correspondiente al mismo mes previsto en el Plan de
Trabajo, se aplicard una multa equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto entre el
cerificado y el previsto. El atraso se verificara de acuerdo a la sigulente formula:

Atraso= % real - % plandetrabajos x 100
. % s/plan de trabajos

h) Por incumplimiento de obligaciones del representanta téenico el UNO POR MIL (1 ") del
monts total del contralo por cada vez,

il Por incumplimiante de las Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo ¢l DOS POR MIL {2
a0} del mento total del contrato por cada vez.

Las multas a que =ze refiere el prasente articulo se deduciran de los cedificados de abra,
conforme a lo establecido en el Ar. 40° de 1a Ley 4416.

Cuando el imparte total de las multas por los distintos conceptos enunciados. alcancen el 15%
(quince por ciento) del monto total del contrata, & Admy ISirdEiﬂn tendra deracho a rescindir el
contrato (Art. 817 <Inc - Ley 4416).
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ART 13° GARANTIAS: Se establecen para esta obra las siguientes garantias:
a) La garantia de Oferta sera equivalente al 1% o mas del presupuasto oficial,

b) Garantia Contractual: Serd equivalente al 5% del monto del Contralo y deberd constituirse en
cualguiera de las formas previstas en el Art. 14° del Decreto N° 313/81.

) Fondoe de Reparo: Sera equivalente al 5% del monto de cada uno de los cerificados que se
amitan maensualmante, ya sean éstos de obra basica, de adicionales, de variacionas de pracios o
ACOpIo.

Las garantias padran constituirse en cualquiera de las formas establecidas por el Art. 9° del
Decreto Provincial n® 313/81, que son las siguientas:

a) Dinaro an efectiva, mediante ingreso previo en Tesoreria de la Municipalidad;

b} Titulos o Valores, segun su valor nominal, emitidos por la Nacion o la Provincia de
Mendoza, incluidas lag Repariciones autdrguicas v Empresas dal Estada;

¢) Fianza bancaria;

d) Seguros de Caucion (en éste caso la Municipalidad exigira pdliza, emitida por
Compafiia Asequradora registrada en la Superintendencia de Soguros de la Replblica
Argentina, que opere en la Provincia de Mendoza)

ART 14° LETREROS DE OBRA: Los mismas seran de las caracteristicas indicadas en &l plano
respaciivg v se ocolocaran en 125 lugares que ordene la Inspaccién. (Cantidad 1 u,, dimensiones 3
metros de largoe x 2 metros de alto),

ART 15" CUSTODIA DE LA OBRA: La Empresa contratista debera disponer el cierre para los
tramos de obra que vaya ejecutando y asegurar mediante la dispasicién de banderilleros, si
fuese necesario al ardanamiento del fransito. Asi mismo estardn a cargo de la Conlralista las
erogaciones que se originen como consecusancia de la necesidad de mantencr agentes de
transilo en el area de |a obra. La Empresa Contratista serd dnica responsable de la guarda de
sus materiales, equipos y herramientas, Debera sefalizar adecuadamente, las zanjas v pozos, a
fin de evitar accidentes.

ART 16° EMPRESAS ASOCIADAS: Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 872 del Pliego de
Bases Generales, cada uno de los componentes deberd acreditar que tiene una capacidad como
para ejecutar el 7% de la obra. Dicha evaluacidn sera efectuada por la Municipalidad conforme
lo expresa al Art.5° del presante Pliago Paricular de Bases.

Se presentara también junto con la oferta el contrate de constitucion ds la union v constancia de
"

gque cada ung de [os socios estd facultado para integrarla, De ser posible se debera mencionar

obras gjecutadas en forma conjunta.
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ART 17° PLANOS CONFORME A OBRA: Los mismos estardn a carge del contratista, quien
debera presentarlos antes de la firma del Acta de Recepcion Provisoria, sin el cumplimiento de
este requisito no se suscribird dicho Acta, Los planos conforme a obra serdn entregados en 2
juegos en soporte papel y en 2 CD a DVD,

ART 18° PLAZO DE CANCELACION DE CERTIFICADO: Los cerfficados (con su
corespondiente factura), tanlo de obra basica, de adicionales, variacion de precios o acopio,
seran cancelados por la Municipalidad dentro de los plazos estipulados en el Art. 64° de la ley
4416. Los que seran confeccionados de acuerdo a o establecido en loz articulos 70° v 717 dal
Pliego de Basos Ganarales,

ART 19° INTERESES POR MORA: En caso que la Municipalidad no cumpla con el plazo
establecido para la cancelacion de los cerificados consignade en el articulo anterior, reconocera
a favor del Contratista el interés previsto en el articulo 64° de la Ley 4418, La tasa respectiva
sera aplicada al penodo comprendido entre la fecha de vencimients del plazo establecido en el
referidc Art. 18" del presente Pliego Particular v el dia que se cancele efectivamenta el
certificado.

ART. 20° RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS: Las variaciones de precios se
calcularan por el método de las formulas polindmicas, se regirdn per lo estipulado en el presents
Pliego y por lo dispuesto en el capilulo X de la Ley 4416. Para el caso de la mano de Obra 6l
s& reconcceran las variaciones dispuestas por autoridad competente, En cuanto a los materialcs,
los precios que se obtengan de las publicaciones mensuales del Ministerio de Infraestructura,
Vivienda y Transpaorte de la Provincia de Mendoza, La formula a aplicar sera |a siguiente:

Py=1xPyx 0,825+ P, x 0,075
En donde:

P . Precio correspondiente al mes de cerificacion,
P. : Precio correspondiente al mes anterior al de la Oferta.

I Indice de variacion, determinado segun la Planilla de Redeterminacion de Precios.
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ART. 21° INDUMENTARIA: El personal afectado a la Obra debera llevar en su

indumentaria de trabajo el logo: *"MENDQZA CIUDAD", de acuerdo al modelo siguiente v
con los colores reglamentarios los que oportunamente la inspeceion indicara.

mendoza
. cludad
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

OBRA: REMODELACION PLAZOLETA CASEROS

GENERALIDADES

Tocas las obras =a construirdn sobre la base del cumpliriento igurosa de las espacificacicones
del Proyecto y Documenlacidn Técnica tendientes a lograr &l objetivo final, que es la obra bien
consbruids.

Las medidas expresadas n los plancs son orentativas, par anla, el Conlralisls debera raaizar
sus cuantificaciones coma base para todos los lrabajos. La Conlratisia deberd presaniar Planos de
Detalles que resullen necesarnios v complemenien los del presente Pliege. Los mismos se presentardn an
escalas convenientes de tzl farma que permitan definic con precision las parles de la construccicn
estudiada, debera wriﬁ:“:-ar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel yo cualguier atra medida de la
misma que sea necesana para la realizacién y buena lerminacion de kos frabsios asumiendo iodas las
responsabilicades de Ias comecciones yo frabajos que se debleran realizar para subsanar los
INCONVENISNes que & presentan,

Debera verificar también todos los dalos Wenicos gue figuran en planos v especificacionas,
debiendo llamar inmedialamenle |la atencién de |8 Inspeccidn sobre cualquier emror, omision o
conbradiccion. La interprefacion o comeccidn de estas ancmalias cormera por cuenta de la Inspeccian v
suUs cacisiones seran terminantes v chligatonas para la Cordralisia.

Los trabajos agui especficados incluirdn la provisidn completa de materiales, heramientas,
equipos y mano de obra para la eecuciin de lodos los items. Incluyen todos aquelos insertos, fijacones,
grampas, lecos u ofra miscalanea para ejecutar los rabajos &l como estén especificadas en planos v
especificaciones, estén o no enunciados expresaments en ks documentacion. Toda adarscsan léonica de
rasolucion constructiva, sea estructural o de disehs, e debera adaptar a los datalles que forman parte de
la documentacidn. en caso de no existc el o los detalles necesaros se los deberd proponer a la
Inspeccidn y coordinar con ella su resolucidn en obra, No se pemmitiradn rescluciones importantes sin
aprobacion da ésta dltima.

Todos los rabajos de demalicion especificados en este pliego podrd efectuarse utilizandao los
equipos y malodos que se consideren mas idéneos, siempre y cuando se adoplen las providencias
del caso para que no & vean afectadas las instalaciones de senvicios existenies redes de cloaca,
agua, gas, enargia, leléfono, efc.,) personas o hienes de terceros o de la Municipalidad. Asimisma
debera asegurase €| libre escurrimienta de las aguas durante &l tiempo en que se desarrollen las
lareas.

En cazo de producirse algin dafc la Empresa serd la onica respanzable de lal creunslancia y
quedara obligada & sus reparaciones. La Contralisla serd la responsable de gestionar permisos con
empresas y enles involucrados para realizar tareas de reparacidn en conexianes y caferas,

Los materiales provenienies de la demolicidn seran extraidgs, cargados, ransporlados y
degcargados ordenadamente  en el lugar o lugares autorizedog = fal fin v sprobados por la
Ingpeccidn, 1@l gue no afeclen a lerceros, a la estética del | gar v el normal escurrimienta de las
aguas, La disposicion final de los materialas de demolicidn se sponsabilidad v carge del
Contratista, salvo aguellos materiales a que se hace referenc rr:{:quu sigue,
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Er caso de que se encuentren dentro de los materiales provenientes de las demoliciones
elementos que por su importancia patimenial o valor econdmico, a juicio de la Inspeccidn y la
Secrelariz de Planificacidn, Infraestruclura y Ambiente, se decdiera que deberdn guedar an podar
del Municipio, podra indicarse &l Confratista, mediante Orden de la Inspeccisn que dichos elementos
gzan lransportados y depositades en dependencias de la Comuna,

Los escombros deberdn retirarse inmediatamenle de la ocbra, en casc confrano nc se
considerara la demaolicidn coma finalizada vy no pedra comaoutarse dentro de las med cicnes.

Se deberan respefar horaros de trabajo, permisos v tolerancias de ruidos molestos. La
Inspeccion podra solicitar gue la Contratista realice frabajos en horario necturno pars agilizar tiempos
de obra, debiendo fomarze todas las precauciones necesarias para evitar accidentes, reclamos, ele.

Se tendrd especial cuidado de no dafiar forestales n sus raices. En caso de suceder la
conlratista debera dar aviso inmedialo a la inspeccion, quien determinard como proceder. Si fuese
necesano y asi lo delerminara la inspeccidn, la contralista debera encargarse de refirar el forestal
dafiado y proveer v colocar une de similar tamafio v edad

El personal involucrade en la cbra deberd contar en todo momento con todos los elemenlos
de seguridad necesarios, incluyendo casco, guantes, antecjos y zapalos de seguridad. Si no fuese asi
la inzpeccion eslard aulorizada a multar a la contratista lodas las veces que sea necesanio.

MARCAS COMERCIALES

Las marcas indicadas en el presente Pliege v en su documenlacion znexa son indicativas v no
compromelen la obligacion de uso, La Conbralisle pedra ullizar ofras marcas “similares” siamare y
cuando las mismas sean de equivalenlas caracterisficas téenicas, pudiendo la D.0. de Ohrz exigir & la
Contratista certificacion de calidad y aptitud técnica extendida por IRAM o INTI de los malerigles
ofertados.

1. TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 PROVISION ¥ COLOCACION CARTEL DE OBRA:

Sa proveerd y colocard un carle! de obra. La imagen del cartel, colores y formato se ancuentran
en archive anexo en la presanie licitacion, Las dimensionas del cartel son de 2 (das) melros de alto por 2
{lres) metros de large ammado sobre baslidor de cafios. La ubicackdn sers definida en obra por la
Inspaccion.

La imagen del cartel se ploteard en vinllo extra resistente para intempernie, ante cualguier duda u
objelo de revisin de la misma en cuanio a calidad de imagen y malerializacion, sa encargard la
DIRECCION DE COMUNICACION ¥ PRENSA del municoic de su aprobacion final. Se realizard sobre
un basbder de cafio estructural metdico de seccidn 100mm x 100mm x 2mm de espesor en todo su
parimetro v refuerzos intemos para mayor estabilidad de igual seccion. El sisterna de anclaje serd de dos
canes esruclurales de 100mm ¥ 100mm x 2mm de espesor soldados a la estructura del caral v
anclados dentro de tachos metdlicos de 2001, pintados con converbidor de dwidos gris oscuro. Para
realizar corectamente ¢ anclaje, se debera soldar al cafio estuclural unes pelos metélicos vy estos
solcarlos a los lachos para su posterior lenado de hormigan. Se deberan reslizar anclajes exiras para
avitar el vuelco del cartel por viento, eslos podran ser tensores o anclajes a esinscluras existentas seqin
aprobacicn de la inspeccion. El anciaje de la careler(a de obra debera tener especial atencidn para evitar
Cualquier bipo de conflicto u accidente v la Coniralista sard rezponsable de rdanteredo an buen estaca de
consenacion dusante odo el ranscurso de la obra, debiandn reemplaza o gn caso da deterioro o mal
uso. Se deberd provesr y colocar iluminacién al cartel para una corrgk: Mz&ckﬁn da noche,

?ﬂ_
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2 PROVISION ¥ COLOCACION CIERRE DE OBRA Y BALIZADO:
Antes de comenzar cuslquier frabajo se deberd inslalzr el ciere de obra, Dicho cierre se
gjeculara con cafio estructural 40x 40 x 2,5 formando un bastidor y los mismos eslaran anclados a
una hase de dados de hormigon premoldeado con perforaciones de igual dimensian que los cafios
verticales para que estos puedan embutirse aqui v permitir al traslada da los mismos 2 madida qui la
obra avance. Cada bastidor tendrd una modulacion de 3, 1dmts o en funcidn del largo da las chapes a
utilizar para hacar un méxime aprovechamiento del material, Cada médulo se dividird en 3 pafios con
refuerzos de estructura da cafos da 40x 40 x 2.5, El bastidor estara conformada oor un meto de
chapa ciega n™32 con punta de diamanle en cada tramo desde e nivel de pisc hacia arriba, pintada
con converlidor de oxido y esmalte sintStico del color institucional Pantone 320c con el logo del
municipic ubicado en el extreme inferior derecho pintado con esmalle sintético con los colores y
formato reglamentaric, A partir del metro de altura se colocard una malla electro soldada de Scm
x13cm. Se terminard en la parte superior del bastidor con un caro eslructural 4040,

Se podra efectuar también un cierre allernativa que serd con fendlicos nueves do 18mm de
espesar de 2.44x1.22 en lugar de las chapas con la misma estructure v bases del ciarre anterior ¥
posles de cafio de 40 x 40x 2,5, hincados en el pavimentn de la Cal'e junlo al cordan, sin dafzr el
misma, reforzdndose lodo sector que sea necesario para mayor seguridad. Las placas fendlicas
deberan colocarse de modo vertical, dejanda una aliura total del cierre igual al lada mayar de la placa
{2.44m). Seran pinlados en su cara exterior pintade con latex de primera calidad del color insblucional
Pantone 320c, llevardn pintados el logo de la Municipalidad de |z Ciudad de Mendoza. La Contratista
podra proponer un disefc alternative al propuesta en este pliego, pero deberd ser superador en
calidad, eficiencia y mejor aprovechamiento del maleral y estard sujeto a la aprobacion de la
Inspeccion. En ningldn caso se podrd colocar palos de rollize y tela media sombra.

Mo podrd retirarse el cierre si no se han terminado lrabajos, no se hayan rebirado todos fos
escombros v si hay an el sector materiales de construccian. El cierre deberd manlenarsa en buen
eslado durante todo el transcurso de la obra, para lo cual el Conlratista proceders a repararlc wio
repanerle en casc de deterioro o mal usc,

Estara a cargo de la Contratista |z comunicacién con ledas las prestatzrias de servicios,
censiguienco lodas las demarcaciones de los mismos. Se enfregard una copia a la inspaccion de
obra con fecha consignacda al momento de empezar |2 obra an cuestion.

Serd necesario realizar un adecuado balizado del drea de interferencia con el movimienta
pdblico, tanto peatonal come vehicular, garantizando la seguridad de los mismes. Fuera del espacio
cercade no podran ejecularse fareas de ningln tipe. Durante al transcurse de la obra v hasla su
finalizacion, la Contratista dispondra del personal que sea necesario para asegurar el area de trabajo
contra acceso de personas no autorizadas, deterioros o robos de maleriales.

Deberan colocarse carteles de Cuidado y Disculpe las molestias, ademas de cualguier atra
safalizacion que |a Inspeccidn considere necesaria, Toda sefalizacion que no esté iluminada deberd
ser retro refleclante para evitar accidentes en herario noctumo. Los elementos que conforman la
senalizacian intagral de |a obra deberan guardar unidad entre ai v ser sulicienles para evitar mayores
inconvenientes. La Ceonlralisla serd responsable de manteneros en buen estado de conservacion y
reponerlos cuande sufran dafios durante el transcurso de toda |z obra,

El mal estado y |a falta de seguridad provocada por la ausencia de sefalizacién, sard motivo
de aplicacidn de mullas y paralizacian de la obra por parle de la Inspeccidn

1.3 FROVISION DEPOSITO, OFICINA INSPECCION Y BANO QUIMICC: J'r
La conlralisla proveera una oficing de 15 m2 para la inspgecion’ con sanitarios v todos los
senicios (agua, electricidad, cloaca, senvicio de inlemel). Debera © ?ﬁlemmr v wentilador, un
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escritorio, Ires silas, una computadora con AutoCad, una impresora. papal Ad, dispenser de agua, vasos
y debera ser climatzado adecuadamenta. Al comienzo de la obra deberd colocarss un jusgo compleio de
planos de la licilacon en |z oficing, y deberdn permanacer a lo largo de toda la chra, Se deberd ademds
prever elementos de sequridad como cascos, guantes, cnturones de seguridad, bolines, ropa de trabajo,
botiquin de primeros audios y matafuegos. Eate espacio deberd mantenarse limpio. no pudiendo ser
usada an ningan moments coma depdsito,

En conjuntc con la Inspeccion se determinard un lugar para colocar un Depdsito para &l
guardado de materiales y herramientas de |a conlratita y deberan colocarse los bafios quimicos que
fueran necesarios, tanto para el personal que trabaje en la obra coma para la inspecsitn y perscnal
ce la empresa,

El obrador v los bafios deberan mantenerse limpios v orderados en todo memento, sienda
respansable de ello el representante lécnico de la Empresa. En horario diuma v noctuma, el sactor
deberd ser visible v convenientemenie balizade & iluminado.

El mal estado y |2 falta de higiene, sera motive de aplicacidn de multas v paralizacian de la obra
par parte de la Inspeccian.

1.4 SEGURIDAD E HIGIEME:
La Conftratista proveerd un espacialisia con experencia comprobable en obras similares
durante el franscurso de los rabajos.
Cumplimienio de Ley de Higieneg v Saguridad
En todo lo relative a Higiene v Sequridad en el trabajo para la actividad de la construccian,
mperara lo establecido por la Ley Nacional N° 24557 v su reglamentacidn, ol Decrato 811/16, las
resoluciones, disposicicnes y demas normas vigentes y fuluras, asi como las crdenanzas v
reglamentaciones de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, que resullen de aplicacicn. Se
exigira la incorporacian de un Técnico en Seguridad e Higiene durante todo el plazo de ejecucidn de
la obra, quedanda a cargo de la CONTRATISTA el cosie del mismo. Asl misma se deberd garantizar
en la cbra la incorporacién de lodos los requerimientos que la ley exige en materia de sequridad tanto
para ¢l personal de |la obra, como para el material necasario para realizar las larcas.

Documentacion a ser presentada por Empresas Canlralistas v Sub Contratistas:
-Avizo de cbra [sellado por ART).
-Pragrama de Segurided aprobado por la ART
-Caralula de Libro de H v 5 foliado por la S5TSS.
-Formularic 931 y comprobante de pago, con némina de persanal incluida.
~Sequro de magquinanias a utilizar,
-Licencias de conducir habilitante de maquinislas.
-Constancia de enfrega de EPP.
-Constancia de entrega de Ropa de Trabajo.
-Canstancia de capacitackdn — induccion para el inizio de chras.

Es responszabilidad de |z Empresa contratista Principal presentar la misms documentacian
solicitada de todos los sub confratistas que rabajen duranie la ejecucidn da Chra

Lz falta de cumplimiento por parte de la contratista principzl o sub contratisia en los punics de
personal incluido an Nomina F931 y par ende con cobertura de ART o persanal de obra; inspectores,
wisitas sin EFP danfro de la Obra es cavsa da MULTA.

El profesional responsable de Higiene v Seguridad de la obra, tomarg todas las medidas que
considera necesarias para evitar accldentes. En lodos los caszos la responsabilidad civil, dafcs
econamicas v de toda (ndole que pudieran occurrir con motivo de lgfejecucidn de los rabajos. son
responsabilidad exclusiva del Contratista, &l Representanie Técnicg, |2 ﬁu Conslructora v el
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malriculado comaspandiente,

1.5 EJECUCION REPLAMTED:

Este item serd supervisado por agrimensor de la Empresa y controlada por la Inspaccian, En
todos los casos deberd la empresa contratista realizar el relevamiento correspondiente de toda el
area a intervenir y superpaniendo el proyecto presenlado. deteclar si hay alguna diferenciz y salvara
bajo supervisidn v aprobacion de la inspeccion.

El plano de replanteo o ejeculard |a contratista basandose en los planos generales v de
detalle que obren en la documentacian y deberd presentarlo para su aprobacién a la Inspeccion,
estando bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consscuencia rectificar
cualquier emmor u omision qua pudiera haberse deslizado en los planes oficiales. Lo consignado en
eslos no exime a la Contratista, de la obligacién de verilicacion directa en el terrana.

1.6 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA, MANUAL ¥ PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO:

Una vaz terminados ks trabajos en cbra se deberan presantar los Flancs Conforme a Obra
Los mismas estaran a cargo del coniratista, quien deberd presentarios antes de la firma del Acla de
Recepcion Provisora, sin el cumplimiento de este requisilo no se suscribira dicho Acta. Los planos
conforme & obra serdn entregados en 2 juegos en soporte papel y en 2 CD o DVD.

Eslos planos deberan presentar toda la informacian, grafica y escrita. de los frabajos que se
realizaron en obra. Deberd indicar ubicacion y datos significativos de instalaciones realizadas,
materiabes ulilizados, dmensiones de abra, profundidades imporantes, niveles, eguipamiento urbana,
aic.

Deberdn presenlarse planos de Arguitectura, Obra eléctrica, Paisajismea y cualquier ofro plano
que s considere importanie para el registro v entendimiento de la obra ejecutada. Deberan ubicarse
camaras, instalaciones, elementas arquitecidnicos, elc. con medidas v demarcacian correspondients,

Ademas. la contralista debera elaborar y entregar a la inspeccién una vez finalizada la obra,
un Manual de Mantenimiento. Este manual podrd implementarse una vez finalizado el plaro de
garantia y tendré como abjefivo mantener Iz obra en el tiempo a partir de inlervenciones adecuadas y
preestablecidas, También funcionard como registro directo de productos, proveedores y sistemas
utilizados en la oora.

El manual deberz contar al manas con la sigukenta informacian:

- Espacificacionas y fichas téonicas de los malenales ufiizados en cora.

- Carta de colores de pinturas y reveatimientos con codigos de identificacion segin marca
comarcial (latex, esmaltes sintélicos, exurados, ale.)

- Copia cerlificada de |las garantias de los materales que sean provistas por las marcas
comarcialas.

= Cenlificadas de Normas IRAM

- Listado de contactos de los proveadores tercerzados en obra v posibles contacios
aliernalivos que vendan productos de idénlicas caracterislicas (e-mailpagina web v lelélonos fijos v
celulares)

- Lislado de los senvicios fecnicos idéneos para & mantenimients de las instalaciones y
equipos tEocnicos !

- Prolocolo de mantenimiento a largo plazo que establerca plazos limites para la reparacian y

mantenimiento de equipos e instalaciones. lp
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- Despliegue de caferias de instalaciones con ubicacidn y alturas para evitar futuras roluras
en intervenciones posteriores. Detalle de desagles pluviales con su correcta wbicacion. Detslle de
canerigs en piso.

= Catdlego de aplicaciones graficas v de sefaléfica

- Lizlado de provesdaores de maobiliana ¥ olro eguipamiento complemarntaria.

- Album fatogréfico del procesc de chra

2. DEMOLICION, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS

2.1 DEMOLICION PIZOS, COMTRAPIZD, PUENTES, CORDONES ¥ CUNETAS DE RIEGO:

Se deberan demoler todos los pisos de la plazoleta, sus conlrapisos, cordones y cunetas de
riego. Ademas 32 deberan demoler peentes, escalones, v cualquier ofro elements canstruida que
indique la inspeccian,

Se deberd retirar todo &l material de escombros inmed atamanta v se debera sacar toda |a

tierra que sea necesaria para asegurar al nivel comecto. La confrafista serd responsable de retirar
piedras de gran tamafio o escombros enterrados que pudiesen encontrarsa v que la inspeccicn
considers que intesferindn en el nuevo disefo.
Deberan recuperarse todos los adoguines que sea posible, y deberd demalerse cuslquier excedents
de mezcla o contrapiso de apoyo de los mismaos. Una ver limpiados de mezcla v contabilizados,
dubaran ser llevados por la contratista 3 depdsito municipal que indigue la inspaceién. La confratistz sera
responsable del traslado, carga y descarga de lodo el material,

Los trabajos da demalicién deberdn cumplir con las especificaciones detalladas en la seccién
raferida & las demaliciones en las Generalidades

2.2 DEMOLICION COMJUNTD ERMITA Y MASTIL:

Se debera demoler todo el conjunlo conformado por la hermita, el mastil v el plaguetario.,
Debera recuperarse |la imagen religiosa y cualquier ofro elemento de valor para ser reubicade an el
nueve disefio, Estos elementos guedaran bajo el cuidado de la confratista hasta su recalocagion

e deberd rebrar lodo el material de escombros inmediatamenie,

Los frabajos de demalicidn deberdn cumplir con las especificaciones detallacas an la seccidn
referida a las demalicianes en lags Generalidadas.

2.3 DEMOLICION MURETE JUEGOS ¥ RECUPERACION PIEDRA:

Se debera demolar todo el murete parimetral de los juegos de nifios v se deberd recuperar loda
|z piedra que s2a posible durante estos rabajos. Una vez limpiada de mezcla v contabilizads, dabars sar
llevada por la confralista al depasito municipal que indique la inspeceién, La contratista serd responsable
del fraslado, camga v descarga de todo el material.

Los rabajos de demalicion deberan cumplir con las especificacianes detalladas en la seccidn
referida a las demolicionas en las Generalidades.

2.4 RETIRO DE EQUIPAMIENTO EXISTEMTE ¥ JUEGOS DE NINOS:

Todo e! equipamienta presente &n la plaza que sefale la inspeccdn deberd ser retirado
llevada al Deposito Municipal gue se indique. Si al realizar los trabajos Ye demolicion s2 cafiara algin
elemento v la inspaccion considerara que no es necesarin mantepero la contratista serd rasponsahle
de ratirarlo de la obra v desecharla. Si por el contraric fuers ur clcn{&ﬁm mporiante a proserar, [a
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contratista serd responsable de su reparacidn o reposicien. Deberan refirarsa bancos, jusgos de
nifios, papeleros. bebederos, luminarias y cualguier otro equipamiento que esté en la plaza.

Los juegos de nifios deberan refirarse de la plaza inlenlando manlanar su inlegridad ganaral
evitando dafiarlos en el procoso. La confratista serd responsable de ameglarios integramenie vy
dejarles en perfectas condiciones de uso. Deberd recolocar lablas, bulones, correas v cualguier oiro
elemento faltante necesano. y dabera lijarlos y pintarlos con doa manos a soplete de convertidor de
axide y dos manos a soplste de eamalte sintético de primera calidad.

Una vez armeglados deberan sar trasladados hasta su nuava ubicacién, que serd definida en
obra, y |2 contratista deberd realizar todos los trabajos de inslalacion con sus corespondientes
fundaciones, plataformas de hormigen v anclzjes mefdlicos necesarnos. La conlalisla serd
responsable da todas las cargas, descargas v raslados que surjan duranle eslas tareas.

En todog los casos debera demolerse cualguier plataforma o soporte del equipamicnio,
dejando el lerrenc libre de escombros v apto para futuros rabajos.

Los trabajos de reliro de equipamients existente deberan cumplic con las especificacionas
detalladas e la seccion referida a las damaliciones en las Generalidadas.

3. MOVIMIENTO DE SUELO. RELLENO Y COMPACTACION

3.1 EXCAVACION ¥ DESMONTE:

Habiéndose desproviste el lugar de todos los elementos construidos, == procaderd a realizar al
desmonte v excavacionas necesarias para lograr los niveles da provecto,

Sera fundamental &l cuidado ¥ preservackin de los arboles, especialmenta en 2l mavimiento da
maquinas que pocrian dafar ramas en su maniobra. Asi mismo se deberd cuidar no dejar raices al
descubierto, para lo que se deberdn realizar lomas alrededor de cada &rbal cuando &l nivel lo regquisra.
Tampoos se podrd subir el nivel de raices existenies o cubrir &l fronco con tierra

La contratista deberd disponer de las maguinarias que sean necesarias para asegurar frabajos
sequns v eficentes,

3.2 RELLEMO ¥ COMPACTACION:

Ze rellenaran ¥ compactardn las supericies donde se ejecutaran pisos, confrapisos, sector de
juego de nifos, aceguias de riego, elc. Esta farea estard confiada a un agrimensor por parte de la
empresa y sera controlado por un agrimensor del cuerpo de inspectares de la Municipaiidad.

En la totalidad del terreno donde e consbruiran los pisos serd necesania el mejoramienta de la
capaddad porlanle de la sub base, para ello ze deberd proceder al reemplazo del suca natural aciual,
axcavando la iofalidad de k& capa superficial en una prafundidad de 20 cm. para reemplazara por
material estabilizado debidamente compactado. La mitad de susl a extraer se congervard para
mazclark con material gramular de tfamano merar a las 2 pulgadas v lograr un malerial estabilizado para
rellenar el valumen exiraicds compaclado a magquina, previo al mojado adecuada dal misme requinéndase
un 98% del ensayo Procior estandar. El material empleado pars &l rellena no ceberd contener ramas,
froncos u ofros materiales organices o elemantos exiraitos gue puedan resullar perjudiciales. Se
utiizara elemento mecinice para compactar (Radilla, chanchila, atc.}

2.3 MIVELACICHN % LIMPIEZA
Teda la superficie debera cumplir con los niveles establecidos en planc o aquellos que indique
la inspeccion como adecuados, Deberd verificarse que las aguag de riego v Nuwia escurran
comeciaments y que ne se forman lagunas en seclores mas bajos. ]
S existiera malerial sobrante, se ulilizara para la nivelasan fiﬂ nras de césned ewistents
P
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para lograr superficies mas uniformes. De no existir este sobrante, el confratisia deberd provaer tara
preparada para lograr una superficie mas regular. Ademas se deberan realizar ludes alredadar de los
arboles existentes que engan raices mas altas que los nuevos nivalas de piso. Estos taludas daberan
ser lo mas endidos que sea posible, evitando diferencias abruptas de nivel & intentande confarmar
plancs continuos suaves,

Luege de nivelar debidamente se retirard todo material sobrante en conleredores pravizlos
por el Contratista. cuidando la limpieza durante su retire v transporte, de tal manera que no afecien a
terceros, a la estética del lugar v el normal escurmmiento de las aguas.

La coniratista serd reaponsable de retirar ezcombros enterrades, piedras de lodo lamana gue
interfieran con los rabajos o cualguier ofro elementa que no comesponda con el disefio final de la
plaza.

4, HORMIGOMES

4,1 EJECUCION CORDON DE HeA®

Posterior a la demolicidn de los cordones exislenies se conslruiran nuevoes cordanes de
hommigdn armado segln el disefio descripio en planos. La allurs de los cordones estard determinada
por &l nivel de piso terminado establecido. Deberdn realizarse tanlo come contencidn de caminos que
na lengan cunetas de riego como para contencidn de canteros. contencidn de piso anbgolpe, posas
de drboles v cualquier ofro espacio que lo necesiie,

La calidad del hormigdn a emplear en la gecucitn de cordones sera H21 y la compactacian
del hormigon se efectuard con vibradores mecénicos del tipo denominade de inmarsicn.

El refiro de los moldes ufilizades para conformar el corddn lendrd lugar una vez gue e
hormigdn se encuentre en un eslado de endurecimienio suficiente pars impedir deformacianes, A tal
afecto el contratista dispondra de la cantidad de moldes necesarios coma para impedir demoras an el
hormigonada.

El hormigdn de los cordones presenlard, una vez desencofrade, una estruciura densa, sin
vacios y como evidencia de su compactacidn, las caras vistas de los cordones no praseniaran
hwecos, En 2l corddn 2e ejecularan junias fransversales de coniracoidn cada 3mis o menos,

Todos los cordones serdn erminados con una capa de arana fina colocada apenas comience
a fraguar y deberén tener los cantos en ochava para evitar roluras, La lerminacion de los cordones no
podra ser retocada una wver ejecutado, v sl fuese necesaro o no hubiesen quedada como la
Inspeccion considers adecuado deberan ser demaolidos y ejecutados nuevamente,

4.2 EJECUCION CONTRAPISO DE HeA:

Deberan realizarse nuevos confrapisos en todos [os seclores que se indigue en plana, en
rampas en esquina y en todos aquelles lugares qua racibiran pisos de baldosas o antigolpes. Daberd
lenerse en cuenla an lodo momenio el nivel de piso terminada para coordinar aliura v prafuncicad del
confrapisc & sjacutar.

Antes de comenzar con aslos rabajos se debera verificar la comecta compactacicn del sectar
y =@ preparara la superficie con una capa de npio pelado 3 modo de aislante, Se realizard el
encofrado comaspandients ¥ se agregard, con una separacion de Sem de la capa de ripio (ulilizanda
separadores de comento), una malla lipo Sima de 0.20m x0.20m. Reslizados asios pasos e
procadera al lenade de los pafics. Se ufilizard harmigdn H21 v se ha*ﬁ}.él debido curado, con meétodo
tradicional de pileta con agua, tapado con Nylon afirmado o con anlisdl. Los conlrapisos daberan ser
de al menos 12cm de espesar. 14
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Para garantizar la vida 0fil y minimizar las fisuras se realizaran juntas cada 1.2m que deberan
ser replicadas al colocar el piso da loseta. Se evitard que los contrapisos tengan mas de 10 m® y que
en el caso de pafos reclangulares &l largo no supere dos veces el ancho. La confratista deberd
respetar el disefio de juntas eslablecido en planos vy deberdn materalizarze con planchas de
pelieslireno axpandido.

Ze deberdn prover odos los frabajos de zanjeo v excavacidn que sean necesanas, lanlo para
trabajos de conaxionas e instalaciones eléctricas, como pluviales v demas, anles de comenzar t=reas
de pisos, evitando demcliciones postedicres. También se deberdn considerar las ubicacicnes de
camaras y cajas de inspeccian de las nuevas instaladiones v de las exislenles.

Mo podra llenarse ningln pafio sin anles haber sido inspeccionada 1z malla, sus apoyas y la
calidad del hormigdn a ulilizar.

4.3 EJECLUICION CONTRAPISD DE HA® LLAKEADO:

Deberdn  realizarse nuevos contrapisos laneados en las conexiones enfra sectores ds
juegos, gimnasia v caming dizgonal. También deberd realizarse un veredin en ambas medianaras
como se indica en plano. Deberd tenerse en cuenta en lode momento el nivel de pisa terminada,
principalments de los sectores con piso antigolpes, para coondinar aliura v profundidad del eont-apiso
a ejecutar y evitar escalones o diferencias gue enlorpezean la drewlacian de un piso a ofro

Anles de comenzar con estos frabajes se deberd verificar la correcta compactacion cel saclor
¥ 32 preparard la superficie con una capa de ripio pelado & mado de sislante. Se realizara el
encofrado correspondients y se agregard, con una separacidn de Scm de la capa de ripic (utilizanda
separadores de cementa), una malla lpe Sima de 0.20m x0.20m. Realizados estos pasos se
procecers al lenado de los pafios. Se utilizard hormigén H21 v se hard el debido curado, con método
tradicional de pileta con agua, apado con Mylon afirmads o con anfisal. Los contrapisas deberan ser
de al mence 12cm de aspesor.

Para garantizar la vida Gtil y minimizar las fisuras sa realizardn juntas cada 1 2m que debordn
ser replicadas al colocar el piso de lozeta, Se evitard gue o8 conlrapizos fengan mas de 10 m? v que
en el caso de pafos reclangulares el largo no supere dos veces el ancho. La contratisla debera
regpelar el dizefio de juntas establecido en planos v deberan malerializarse con planchas de
polisstirena expandido,

Se deberan prever todos los rabajos de zanjea y excavacidn que sean necesarios, tanto para
lrabajos de conexiones 2 instalacicnes eléctricas, como pluviales v demas, antas de comanzar tareas
de piscs, evitando demoliciones poslerores. También se deberan considerar las ubicacionas de
camaras ¥ cajas de inspeccion de las nuevas instalaciones v de las esislenles.

Mo podra llenarse ningun pafio sin antes haber sido inspeccionada la malla, sus apoyos v |a
calidad del hormigin a ulilizar.

4.4 EJECUCION LOSA SOBRE ACEQUIA:

8o deberan ejecutar losas de hormigin armado de 18 cm. de espesor sobre acequias
exisienies v ubicadas segin plancs, También deberdn realizarse las rampas da acceso unwversal en
las esquinas v donde se indigue en plano,

Tendran una armadura principal en sentido perpendicular al gj2 da las cunetas de hiarro de @
10 mm cada 10 cm y armadura de reparicion o fransversal de hierre de @ 6 mm cada 10 cm. Se
ejecutard con hormigén tipo H21. Las armaduras indicadas seran de abero lipo ADN 420. Se tandra
especial cuidado de materializar juntas de conslruccién entre la loga d2l puende v la verada, v entre la
losa del puente v la losa de calzada. Estas junias se ejecutaran obn pu:&lin?ﬁ} o expandido de 1em de

P
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LEpesor ¥ una vez curado el hormigdn a2 rellenaran las juntas con asfalic en calienls. Se pondra
especial énfasis en unir perfectamente el nivel de la calzada vehicular con la vereda madianie el
plana superior del puenie,

La contralista deberd realizar una losa de muestra para ser aprobada por la inspeccién.

4.5 EJECUCION MURETE ¥ BANCOS JUEGOS DE NINOS:

Debera ejecutarse el murele que funciona como banco en el sector de juegos de nifios en los
ramas indicados en plano. Las dimensiones v delalles serdn segin plana.

Debera utilizarse hormigon H17 y debera taner una armadura segin célculo, La campactacidn
del hormigon se efectuard con vibradores mecdnicos del Lpe denominado de inmersicn. Los
encofrados deberdn ser de primer uso, matdlicos o de fendlico, v deberdn asegurar temminaciones
lizsas y perfectas. Mo podrd facefarse ninguno de los ramos v deberd seguirse |z curvatura
especificada en plano

La contralista deberd realizar un primer tramo de prueha para ser evaluado por la inspeccicn.

4.6 EJECUCION CUNETA DE RIEGO:

Deberan ejecularsa cunetas de riego en todos los perimelros de los prados verdes y en fodos
los seclores donde se indique en plan.,

Seran de 0,18x 0.18m de ancha o coma se indigue en detalle en plano. El fondo de dicha
cuneta serd de 0,08m. los laterales serdn realizados con molde matdlicn o de terciado fendlico en
perfecto estado. La lerminacion superficial serd realizada con cartabdn quedande la superficie
lanezda con un leve redondec en los bordes. Los lalersles de confinamients levardn insertos cada
0.80 m con hierro GF 6,

4.7 EJECUCION CUNETA EXTERIOR:

Se deberan realizar cunetas exteriores donde se especifiqgue en plano o donde indiqua la
INspeccion.

Se realizard el lateral correspondiente a 1a calle de hormigén armado H21, con armadura de
@6 c/15cm, y espesor fotal de 10cm. Se deberdn ulilizar meldes matélices uniformas v evitar retocar
&l harmigdn.

La cara inferna de la cuneta, aguella que cormesponde a2 la plaza, dabera realizarse con los
adoquines recuperados lanlo de las mismas cunstas como de los pisos. Se colocardan sobre ol
lerrend compaciedo con mezcla de arena v cements. S colecaran an tresbelillo v siquienda un
patran ordenado, v la junta entre ellas no superara 1om. Se deberd unfficar la alura de las pledras
evitando que algunas sobresalgan mas que ofras. Se deberd respelar la inclinacion indicada v
asegurar la infegridad estructural del conjunta. 30 fuese necesano, se colocaran hierros para refarzar
enNcUeniros con posas y olros punfos debiles. Al llegar 8 una posa se deberd realizar un corddn
armaca siguienda la linea de las piedras hasta el fonde de acequia. La contratista daberd realizar una
muestra de este fipo de cuneta para ser revisado por la inspeccion. Una ver aprobadn deberd
mantenerse el detalle acordade en tlodos los sectores donde s indigue este ine de conslruccdn.

Ueberan ejecularse log cribados que se consideren neccsanos para la correcta infiliracian de
agua en &l fonde de la cuneta, v deberdn respelarse las especificaciones establecidas por la
Direccin de Arbolado Poblico.

Las cunetas deberdn ser de dimensiones regulares, no produgiendo angostamientos o
cambics brusces de seccidn en ningon momenio de su recomido. Deberdn ser realizadas con ma'des
metalices uniformes que aseguren una terminacidn perfecta una v sencEladas sin necesidad da
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relogues o agregados posteriores. Se deberdn realizar fodas 1as juntas que la Inspeccidn considere
necasanas y deberdn maleralizarse de manera prolija y sistemalizada.

En caso que un tramo no sea construido comectaments o presente delectos debera ser
demolide v reconsiruido por la contratisia.

Durante todos los lrabajos de construccién de cunetas s debera tener especial cuidado con
los forestales existentes y sus raices. Si se dafara alguno de ellos se deberd dar aviso inmeadiato & |a
inspeccidn.

5. PISOS

5.1 PROVISION ¥ COLOCACION LOSETA GRANITICA 40X40

S¢ caeberan proveer y colocar losetas graniticas de 40x40cm de 16 panes del color v la
disposicidn que se indica en plano, tipa marza Blangino o calidac equivalente

Para su colocacion se ullizara morero de asientc  1:1/2:4 (call cemental arenz) y 1:172:4
(cemento de albafileria’ cemento/ arena). La mazcla debers ser de al menos 3am de espesor

Se cdebera distribuir la mezcla en la superficle y corle cen la cuchara en los bordes, para cue
no ascienda en las juntas. Se deberan pintar los bordes de la cara del ravés de la placa, dejandc sin
pintar el cenlro, con una lechada preparada con dos paries de cemento de albafileria o portiand v
una parte oe agua. Ulilizar una esponja de goma espuma o brocha, Se colocarsd la placa pintada
sobre la mazcla v llevada a nivel con golpes de caho de martillo.

El lomado de juntas deberd realizarse después de las 24hs y anles de las 48hs de finalizada
la colecacian. La junta a llenar debe estar limpia y libre de impurezas. S utilizard pastina JB de
Blangine o calidad superior, Se utilizard un recipierta vertedor para concentrar el escurrinianta en la
junta, evitando en lo posible desparramar material en los cosiades. La pastina deberd penetrar en
toda la profundidad de la junta |, y se debera espolvorear arena fina seca sobre ol fotal de |3 superficie
¥ luego proceder a la limpieza con escoba o cepille.

Se deberin manlener himedas las juntas y el piso cen una suave lovizna de agua durante
24hs para el curado.

Se deberdan dejar juntas de dilatacidn de 5 a 10mm cada 3m para absorber las
deformaciones que se producen por los cambios de temperatura ambienle. Deberan ser rellenadas
con pintura asfaltica en forma prolije v sin ensuciar las baldosas.

5.2 PROVISION Y COLOCACION PISO ANTIGOLPES

Debera colocarse piso de goma antigolpes en los sectores que se indica en planc. Debara ser de
al manos S0mm de espesor, con una doble capa. Deberd contar con sistema de desagile v deberd ser
colncade segin especificaciones del provesdor. Si o & deberd colocarse sobre un conbrapiso
préviamente ejecutado limpio, sin imperfeccionas y debidamente nivelado para asegurar al correctn
escurmimiento de las aguas. Deberd ulilizarse el pagamento gue indique el proveedar v la contratista
debera garantizar ¢l corects pegado de toda I3 suoerficie.

Los cortes deberan realizarse de tal modo de lograr juntas prolijas v uniformas, siguiendo al
dizafio especificado en planos y con los colores que alli se indigue

Tado el perimetro deberd ser contenlde por cordones de normigéey v el nivel de peo lerminado
deberd coordinarse adecuadaments para eviler esczlones o profuberanciag.

La contratisla debera presentar una muestra del malerial para geraprobado por 1z inspeccién

2.3 PROVISION % COLOCACION GRANZA SUELTA:
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Dberd provesarse y colocarse granza suelfa tipo Mar dal Plata, color blanca de 1 a 1.5cm de
diametro. Se colocard alrededor de las islas de piso anligolpe en los juegos da nifios, contenida par un
cordan perimetral. Previa a su colocacion se deberd compactar, nivelar y limpéar &l terreno para recibr la
piedra y no ocasionar problemas de desagie

La granza deberd estar limpia, sin tierra nil desachos, v dabara sar mantenida asi hasta la
entrega de la obra. Se dabara esparcir uniformements en toda &l drea, v el conjunto deberd lener un
aspasor minima de Gem.,

6. JUEGOS INFANTILES

6.1 PROVISION Y COLOCACION CALESITA CON ASIENTO DE MADERA:

Deherd proveerse ¢ inslalarse una calesita con asiento de madera dura, tipe madela ar. 2018
de Crucijuagos o calidad eguivalente, de 1.40 de largo, 1.40 de ancho v 1.20 de allura. Los cafios
principales serdn de 3"3.2mm v las palas secundarias de 1 ¥ espesor 2,00mm. Deberd estar pintada
con pintura epowi elecirostatica en poha poliuretdnica v deberd conlar con bulonas anti vandalicos
cabeza allen galvanizada.

La contratista estard a cargo de la provision, el lraslado y 1 instalzcion con fundacian de la
calesita, siguiendo los reguerimientos que especifique el proveedor para asegurar su garantia y
durabilidad emn el tiempo, La ubicacidn serd definida por la inspeccién an obra. La contratista debara
presentar a la inspeccidn delalle del juego e informacion del proveadar para ser revisada antes de su
adoguisicion.

6.2 PROVISION ¥ COLOCACION PORTICC CUADRUPLE REFORZADO MIXTO:

Deberd provesrse e instalarse un parfico cuddneple reforzada mixto, tipe modelo art. 4003 de
Crucijuegos o calidad equivalente, con dos sillas para bebes v dos columpios para nifios. Deberd ser
de Tmils de largo, 2.20m de ancho v 2.60m de alto

El travesafio superior deberd ser construido en cafio de 37 y 3.20mm de espesor. Las patas
soran de cafo 2 V7 y 200mm de espesor La hamaca para silla de ruedas lendré una base de cafo
1%y 2.00mm de aspasor. El piso =era de metfal desplegado 270-30-30 antideslizante.

Las wniones de los cahos serdn oon nudos de acople de fundicion de aluminio v el
micvimianta serd por medio de bujes (espesor pared 3.2mm) y gjes acerados 58

Toda la estruclura debera estar pintada con pintura polidster ielecroostatica para ser
resistanta a golpes v ralladuras

La coniratista eslard a cargo de la provision, el traslado v |z instalacidn con fundacianes del
portice, siguienda los reguerimientos que especifique el proveedor para asegurar su garantia v
durahilidad =n el tiempe. La ublcacidn serd definida por la inspeccian en chra. La confratisia debera
preseniar a la inspeccion detalle del jusgo e informacidn del proveedor para ser revisada antes de su
adquisician.

6.3 PROVISION ¥ COLOCACION TREPADOR DE 50GA Y CANDO CURVADD SEMICIRCULAR:
Debara proveerse e instalarse un trepador de scga y caflo con forma semicircular, lipo
madelo Bee ar. 17001 de Crucijueges o calidad eguivalenie. Debera zar de 6.5m de largo, 4.00 de
ancho y 2.5m de altura. Debera tener una eafructura principal de sostén de un entramado orcgonal
de sogas, ¥ dos estructuras secundarias laterales con canos secundarios,
Deberd estar construido con soga acerada brenzada v cafos :II'II'ICIEIE es de 4 1/2x 2mm 3
pulgadas x 2.2mm. Los canos secundanos deberan serde 1, 1! J,/;II,." as na mencr a 2mm de
I
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espesor. La buloneria debera ser anti-vandalica con cabeza allen galvanizada. Estard integramenta
pinlada con pintura epoxi electrostatica en poheo paliuretanica,

Debera empotrarse al mencs S0cm en una base de hormigan adecuada.

La contrabisla estard a cargo de la provision, el trazlade v 1a instalacién con fundacionas dal
Irepador, siguiendo los requerimientos que especifique el proveedor para asegurar su garantia y
durahilidad en & fiempo. La ubicacidén serd definida por la inspeccion en obra. La confratista debera
presentar a la inspeccion detalle del juego e informacidn del proveedor para ser revizada antes de su
adquisician,

G4 PROVISION Y COLOCACION TREPADOR RESORTE ESFIRAL:

Deberd proveerse e instalarse un frepador de soga y cafio con forma de espiral, oo modelo
arl. 17004 de Crudgijuegos o calidad eguivalente, de 6m de large, 1.5 de ancho v 1.7 de altura.
Deberd estar conformado por un cano curvade con forma de espiral con diferentes didmetros en sus
clreunferencias.

Deberd estar construide con un cano principal de 2 pulgadas = 2mm. Los cafios secundarias
ceberan ser de 1, 1 %% v 2 pulgadas no menor a8 2mm de espesor. Estard integramente pintada con
pintura epoxi electrostatica an polvo poliurelanica v debera empolrarse al menos 30cm en una basa
de hormigdn adecuada.

La contratista estara a carge da la provisian, el raslado v la instalacicn con fundacionas del
trepadaor, siguiendo los requerimieniocs que especifigue el proveedor para asegurar su garantia y
durabilidad en el iempo. La ubicacion serd definida por la inspeccién en abra, La contral sta debars
presantar a la inspeccidn detalle del juego ¢ infermacidn del proveador para ser revisada anies da su
adguisicidn.

6.5 FROVIZION ¥ COLOCACION RESORTE MOMOPATIM:

Debera proveerse e instalarse un juego tipo resorte con forma de monopating tpo madela cod.
RTCIZ de Playtime o calidad eguivalente, cuyas dimensicnes deberan ser 0.83mx 0.30mx 0.53m.

La contralisla estard a cargo de la provigidn, el fraslado v la instalacidn del resonte, siguiendo
los requerimientos gque especifique &l proveedor para asegurar su garantia v durabilidac en el liempo.
La ublcaciin serd definida por la inspeccion en obra. La contratista deberd presentar a la inspeccidn
detalla dal juege & informacian del proveedor para ser revisada antes de su adguisicidn,

6.6 PEOVISION ¥ COLCOCACION RESORTE CAMION:

Deberd proveerse & instalarse un juegoe lpo rescrle con forma de camion, lipo moedelo cod.
RT3 de Playlime o calidad eguivalente, cuyas dimensicnes deberan ser 0.83mx 0.30mx 0.75m

La contratista estard a cargo de la provisidn, el raslado v la instalacién del resore, siguiendo
los requerimientos gue especifique el proveedor para asegurar su garantia y durabilidad en el tiempa.
La ubicaciin sera definida por la inspeccidn en obra. La contratista deberd presentar a la inspeccidn
detalle del juego e informacian del proveedor para ser revisada anles de su adguisicion.

6.7 PROVIZION ¥ COLOCZACION RESORTE CABALLITO:

Deberd proveerse ¢ instalarse un juego tpe resorte con foerma de caballite, lipe madelo cod.
RT0O01 de Playtime o calidad eguivalente, cuyas dimensiones deberan ser 0.83mx 0.30mzx 0.85m.

La contratizta estard a cargo de la provisidn, el fraslado v la instalacign del resore, siguisndo
Ixe requerimientos que especilique el proveesdor para asegurar su garantia y Hurabilidad en el bempa.
La ubicacian sera definida por [a inspeccian en obra. La contratista debers prgsentar 8 la inspaccian
detalle dal juego & informacian del proveedor para ser revisada antes 3&;};{%&??@‘-&“.
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7. GIMMNASIO AL AIRE LIBRE

7.1 PROVISION ¥ COLOCACION BICICLETA FlJA:

La confratisla eslard a cargo de la provision, fraslado e instalacidn de tres bicicletas fiias
siguiendo las especificacionas del provesdor para asegurar su garaniia y durabilidad. Deberan ser
tipo modele arl. 13009 de Crucijuegos o calidad equivalente. Deberdn contar con los anclajes y
fundaciones comespondientes, Se deberd presentar a la inspeccion proveador v modelo para ser
evaluado ¥ aprobado previo a8 su compra ¥ la uhbicacion serd definida por la inspeccién en cbra o
sequn plana.

La cimentacian da la bicicleta deberd consiruirse por debajo del nivel de pise terminado, con
la profundidad suficiente para la ejecucion del contrapiso cormespondiente por encima de la misma,
Debera empatrarse al menas 30 cm,

La hiciclela dabsara ser de 0.80m = 1.20m = 1.30m ¥ 2u cafo principal deberd zer de 2 x 3.2
mm, Los cahos secundarios deberdn ser de 1, 1 ¥ v 2 pulgacas no manar a 2mm de espesor. Tendra
rulemanas blindadas de alta temperatura v buroneria ant-vandalica cabeza allen galvanizada y
deberd incluir una calcomania explicaliva & indicativa.

7.2 PROVISION ¥ COLOCACION REMO SIMPLE:

La confratisla estard a cargo de la provision, traslado e instalacan de remos simples
siguienda |as especificacicnes del proveedor para asegurar su garantia y durabilidad. Daberan ser
lipo modelo ar. 13027 de Crucijuwegos o calidad equivalente. Deberan contar con los anclajes y
fundaciones comespondienies. e deberd presentar a la inspaccidon proveedor v madsela para ser
avaluado y aprobado previo & su compra vy |2 ubicacidn serd definida por la inspeccion en obra o
sequn plans,

La cimentacidn de los remcs dobles deberd consiruirsa por debaje del nivel de piso
terminado, con la profundidad suficiente para la ejecucidn dal contrapiso comespondienta por encima
de la misma. Deberd empotrarse al menos 40 cm.

Los remos simplas deberan ser de 1.80m = 0.21m x 0.90m v su cafo principal debera ser de
40 x 120 = 2 mm. Los cafios secundarios deberan ser de 1, 1 1/2 y 2 pulgadas no menor a 2mm de
aspesor. ¥ debera contar con rulemanas blindades de alta temperatura. La burdoneria debesa ser anti-
vandalica v con cabeza allen galvanizada y los asientos deberdn sar de palistilena rotomoldeada..
Deberd incluir una calcomania explicativa e indicativa,

7.3 PROVISION ¥ COLOCACION FORTALECEDOR DE FIERNAS:

La confratista estard & cargo de la provisidn, traslade e instalacion de un forlalecedor de
piemas siguiends las especificaciones del proveedor para asegurar su garantia v durabilidad, Debera
zor lipo modelo ard. 13012 de Crucijueges o calidad equivalente. Deberd contar con los anclajes v
fundaciones corespondientes. Se deberd presentar a la inspeccidn proveedor y modelo para sar
evaluado v aprobado provio a su compra v la ubicacion sera definida por |z inspeccian en aobra o
sagun plano.

La cimentacidn del fortalecedor deberd conslruirss por cebajo dal nivel de pizo tarminado, con
la profundidad suficients para la ejecucion del confrapise cormaspondiente por encima de la misma.
Ceberd empoirarze al menos 20 cm

El fortalecedor deberd ser de 1.50m x 2.10m x 0.50 m v su ca ﬁn:‘-!:lrincipal debera ser de 4 1/2

u

P
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pulgadas x 3.2 mm. Los canos secundarios deberan serds 1, 11 2 pulggfias no menor a8 Zmm de
agpesor v tendra rulemanss blindados de ala temperatura EI}ﬁnpﬁ’g kerd ser de Polistileno
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rotomeldeade v la burloneria serd anti-vanddlica con cabeza allen galvanizada. Deberd incluir una
calcomania explicativa & indicativa.

7.4 PROVISION ¥ COLOCACION DORSALERA SIMPLE

La contratista estara a cargo de la provision, traslado & instalacian de una dorsalera simple
siguiendo las especilicaciones dal proveedor para asegurar su garanlia v durabilidad. Debeara ser tipe
modelo art, 13025 de Crucijuegos o calided equivalente. Deberi contar con los anclajes v
fundaciones corespondientes. Se deberd presentar a la inspeccion proveedor v modelo pars ser
evaluado y aprobado provio a su compra y la ubicacian serd definida por la inspeccidn en obra o
sagun planao.

La cimenlacion da la dorsalera simple deberda conafruirse por debajo del nivel de piso
lerminada, con la profundidad suficiente para la ejecucidn del contrapiso corespondiente par encima
de la misma. Debera empotrarse al menos 30 cm.

La dorsalara debera ser de 2x0.96x1.15m v su cafio principal deberd ser de 4 1/2 pulgadas x
3.2 mm. Los cafos secundarnios deberan ser e 1, 1 1/2 v 2 pulgadas no menor 2 2mm de espesory
deberd lener rulamanes blindados de alta femperatura. Bl asiento serd en  palietieno
rofomoldeads, La burleneria deberd ser anli-vandalica con cabeza allen galvanizada. Deberd ircluir
una calkcomania exolicativa e indicafiva.

7.5 PROVISION ¥ COLOCACION DESCONTRACTURADOR DE COLUMNA:

La coniratisla eslard a carge de la provisian, fraslado & instalacidn de un descontracturadar
de columna siguiendn las especificaciones del proveedor para asegurar su garantia v cdurabilidad.
Deberd ser fipe modele arl 13000 de Crucijuegos o calidad squivalente. Deberd contar con las
anclajes ¥ fundaciones corespondientes, Se deberd presentar a la inspeccidn provesador v modelo
para ser evaluado v aprobade previo a su compra. La ubicacion serd definida por la inspeccidn en
obra o sagun plana.

La cimenlacion del desconfracturador deberd construirse por debajo del nivel de piso
terminado, con la profundidad zuficiente para la ejecucién del confrapizo corespondiente por encima
de la misma. Debera empolrarse al menos 30 cm.

El gjercitador deberd ser de 1.50m x 0.890m x 0.90m v su cafo principal deberd ser de 4 1/2
pulgadas 2/3.2 mm. La lerminacidn serd en tapa de aluminio torneada v log cafos secundarios serdn
de 1, 1 1/2 v 2 pulgadas no menor 3 2mm de espesorn La bulonenia deberd ser anli-vandalca, con
cabeza allen galvanizada v deberd incluir una calcomania explicativa e indicativa.

La pinfura debera ser de fabrica tipo poliéster electro estafica en polvo con resistencia a
temperaiuras hastz los T00 °C, altamente resisiente a golpes v ralladuras.

7.6 PROVISION ¥ COLOCACION CAMINADOR SIMPLE:

La conlralisla eslara a cargo de la provision, raslado e instalacion de un caminador dobla
siguiendo l8s especificacionss del proveedor para asegurar au garantia v durahilidad, Debhera =er tipo
modelo art. 13030 de Crucijuegos o calidad equivalente. Debera contar con los anclgjes y
fundaciones cormespondientes. Se deberd presenlar a la inspoccion provesdor v modele para se
evaluado v aprobado previo a su compra v 18 ubicacion sera definida por 13 inspeccion an obra o
seqln plana.

La cimentacion del caminador doble debera consiruirsea por debajo dal nivel de pso
terminada, con la profundidad suficiente para la ejecucion del confrapiso, correspondiente por encima
de la misma, Deberd empobrarse al mencs 30 cm. / / V!
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El caminador debera ser de 0.42x0.95x1,15m y su cafio principal deberd ser de 4 1/2
pulgadas x 3.2 mm. Los cafos secundanos deberan ser de 1, 1 1/2 v 2 pulgadas no menor a 2mm de
espesor y deberd tener rulemanes blindados de alta temperatura, La terminacion serd en fundicion de
Aluminia y contard con tapones de pléstico de seguridad. La buroneria debera ser anti-vandélica con
cabeza allen galvanizada. Debera incluir una calcomania explicativa e indicaliva.

B. EQUIFAMIENTO
2.1 FROVISION % COLOCAZION PAPELERD:

Deberén proveerse e instalarse papelerns tinpe modele Tobruk de Cimalea o ealidad
equivalente, Deberdn ser de homigdn armado y el recipiente debera ser de acero perforado y con el
macanismo corespondients para girar v descargar. Sus dimensiones generales serdn 0.78x0.5Tcm.

La cantidad v ubdcacidn seran las indicadas en planc v lo gue considere sdecuado la
Inspeccion. El modelo v anclaje debera ser presentado por la contratista para ser aprobado por la
Inspeccién antes de la provisidn total. S0 no fuera de la calidad esperada, |a inspeccitn podra solicilar
la preseniacion de un nuevo maodela. Mo se aceptardn papeleros hechos in situ o par la contratista
debiends ser un products estandanzado v posible de ser suplaniado en el iempo por uno igual.

Los papelercs deberan ser enfregados v colocades en abra sin roturas o dafos, debiendo ser
reemplazados en caso de ser golpeados durante el raslade.

8.2 FROVISION ¥ COLOCACION DE BEEEDERO:

Deberdan instalarse bebederos segon plano o donde indique la inspeccion, tipo modelo
Cilindrico de Durban Precast o calidad equivalente, La terminacidn serd en hormigdn visto,

El cuerpo principal eslard compuesta por un cilindre de hormigdn armado . Deberd fener
valvula temporizadora de agua v se debera prever la instalacidn sanitaria necesaria para su comaclo
funcionamienta. Tendra una allura de 0.815m vy estara fijado &l piso mediante anclajes metélicos. La
confratisia debera cumplir con todos los reguerimientos que especiligue el proveedor  para su
instalacidn v validez de garantia, debiendo si fuese necesario reforzar anclajes v fundaciones para
asegurar su durabilidad.

Al pie del bebedero se colocard una caja de 0,20 x 0,20 m. con marco en angulo vy tapa de
chapa M* 18 pinfados ambos con dos manos de converlidor de dxido, Llevaran cierre antivandalioo v
dentro de la caja se colocard una llave de paso lipo mariposa en bronce ¥y una canilla para
rmarntenimienta.

El bebedero incluird una rejilla salpicaders en su base de acero inocxidable segon detalle, v
pilela de recepcion de agua en hormigdn armada.

La confratisia deberd provesr v ejecutar la conexidn a red de Aguas Mendocinas con cano
Hidro 3 de 34" v desagle a acequia con cafic de PVC de B°. En caso de no encontrarse una
conaxion cercana, la confratizia debera realizar los frabajos necesarios, previa aprobackin de la
inspecciin, para asegurar el comecta funcionamiento de los bebederos,

5.3 PROVISION Y COLOCACION BANCO INDIVIDUAL:

Se deberdn proveer v colocar bancos individuales tipo modelo Charcas de Durban Precast o
calidad equivalente. Sus medidas ganerales seran 06500.42m. La terminacion sera an hormigdn
wista,
La canlidad vy ubicacidn serdn las indicadas en plano § lo qu‘é considere adecuado la
Inspeccian. El modelo v anclaje debera ser presenlado por la coplralisla para ser aprobade por la
Inspeccian antes de la provisicn total, Sino fuera de la celidad E?Ef - ffal;ﬂapecc':-n podra solicitar
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la presentacion de un nuevo modelo. No se aceplaran bancos hechos in situ ¢ por la contratsta,
debiendo ser un products estandarizado y posible de ser suplantado en el iempo por uno igual

Los bancos deberdn ser enlregados y colocados en obra sin roluras o dafos, debiendo sar
reemplazades en caso de ser golpeados durante ef traslade.

5.4 PROVIZION Y COLOCACION BANCD GRUPAL:

Se deberdn proveer y colocar bancos grupales tipe modele San Fernzndo de Durban Precast
o calidad equivalenle. Sus medidas generales serdn 2.40x0.5000.50m. La terminacion serd en
hormigon visio.

La canticad y ubicacion serén las indicadas en plano v lo gue considere adecuado la
Inspeccion. El modeln v anclaje deberd ser presentado por la confratista peara ser aprobada por la
Ingpeccidn anles de la provisian fotal. Si no fuera de la calidad esperada, la ingpeccion podra solicilar
la preseniaciin de un nueve models, No se aceplaran bancos hechos in situ o por la contratista,
debiendo ser un producto estandarizado v posible de ser suplantado en el tempo por uno igual.

Los bancos deberdn ser enbregados v colocados en obra sin roturas o dafios, debisnda ser
reamplazados en caso de ser golpeadas durante &l fraslado.

B.5 PROVIZION ¥ COLODCACION DISPENSER BOLSAS MASCOTAS:

Se colocaran dispenser metalicos de bolsas para desechos de mascotas en 08 puntos que
indique la inspeccidn. Deberd conlar con bolsas apropiades vy deberd cumplic con todos los
requerimientos espacificedos en plano,

El modelo serd segln plano y la confratista deberd realizar un prototipo para ser revisado y
aprobade por la inspeccidn. En caso de ser necesaric s& podran solicitar cambics de dizsefo, color,
dimensiones o mesanismos para oplimizar su funcionamients v durabilidad,

2.6 PROVISION Y COLOCACION CONTENEDOR CILINDRICC DE BOTELLAS:
Deheran proveerse & instalarse conlenedores cilindricos da botellas donde se indica en plana
Cada contanador debera cumplir con |as siguientes especificaciones en su conslruccion:

. Parfil T a 27 Relade — Espesar Smm. Serd relado con un digmatro de 0,95m, 32 colooaran 3
unidades por pieza.
‘ Parfil T @ 2" — Espesor Smm. Esta pleza se colocard por el interior da la misma sinviendo asi

como una columna de soporte, para evilar las deformaciones que se podrian coasianar

Chapa nagra N*14 2mm. Sera aplicada en el centro de la pieza, para poder ser identificada
con el logo institucional de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, v el descriptive paricular del
reciclada a realizar.

Malla acero galvanizado 25mmx25mm o alambre 3mm. La malla galvanizada se cividira en 2
partes, cada parte coresponderd al maduls inferior v superior. Se colocars entre el Pedil T & 2" rolado
central, una de madulo cenfral a modulo superiar, ofra de medulo central & modula inferiar, la misma
sera aplicada v soldada de forma rolada sobre los periles T @ 2° Rolados — Espasor Smm.

g Flanchuela de 2 152" x 316 " La base se reslizara scbre un perfil T ralado. Se soldard dos
Flanchuela 2 2" x 318" an sentido horizontal y transversal (forma de crezlen la parte inferor del
madela, donde apayard una malla circular de acero galvanizado 25mmx25mm a slambre 3mm.la cual
serdn soldado al pedil T rolado que servirdn de fondo de base para el contenadar,

. Liave unica antivandalica bulén 9ME°, gue serd aplicads en el Perlil T @ 2" Rolado - Espasor
amm. !

* Plarnchuela 5" = 516", La misma serd aplicada en forma
iecnico, con una altura de piso a final de planchuela de 120 metro

§
- 'LJII:.F' comp describe &l plano

| fa contener el soporte

¥ _,-"?.
7

SIRLICGTLUHA Y AMBIEN =

BALUBICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE =m0 ) SECRE TaRia DF B F-Nll-lfihf‘;éﬁ‘{ﬂf
17 de 37 i b4
i ] L%




men Nom—’
doza e

metalice de giro (circular de 80 millmetros, cada disco 3/4" espesor, eje basculante con tope) a 15 cm
del final de planchuela al gje ceniral del soporte de giro.

En su parte inferior la Planchuela 5° x 516" contendrén a los 5 {(cinca) bulones da 9ME6" x
120mm. descripte en el plane, que servirdn de sopore y anclaja. Seran aplicados 2n forma cruzada
particnde de la curva inferior al centro del &je del bulén con una separacian de 0.06 cm, posleror
bulén, serd aplicade a 0,17 cm segln indica el plano técnico referenciada, de moda sucesiva las 2
praximos. Lo descripio s manifiesta en core inferior C-C para enlendimiento de soporle v anclaje.

El conlenadar estard ubicado a 20 cm de la base de apoyo, contenido por la planchuela 5% x
216" en forma de "UY, de piso a parle inferior dal Pedil T & 2" rolado de Smm da espesar. Sera
anclado con Shulones de 916" x 120mm. El anciaje serd aplicads sobre una base de H°A” de 1.00 m
¥ 040 m x 030 moin silu. El anclaje serd dispuesto en el espacio poblico, para farmar parte dal
micbiliaric urbano propuesio por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

La estructura v cermamienls del conlenedor serd limpiada con desengrasants v dasfolatisanie.
Luego sa aplicaran dos manos de pintura anti dxido v dos manas de terminacion con esmalte sintético
satinado color grafile, También e entregard pinlade segan los paniones especificos de la marca
inslifucional correspondiente a la Municipalidad d= la Ciudad de Mendoza (Pantone 3670 - Pantone
Amarillo & definir por el drea de comunicacidn y prensa). Se debera realizar una prucba de color que
a inspeccidn aprueba praviamenle a su terminacian.

5.7 PROVISION Y COLOCACION PUESTO WERCE DE RECICLADD:

Se deberan proveer v colocar puestos verdes de reciclade donde |l ingpeccidn lo indique v
segln plano.

El dis=no. especificado en plancs, dabera ser el estandarzado por la Municipalidad de |3
Ciwdad de Mendoza v deberdn cumplic odes (08 requisilos establecidos por la Direccidn de Geslidn
Ambiantal. La confratista deberd construir un profotipo para ser revisade por |z inspaccian, pudisndo
haber modificacicnes de disefo nuevamente en esta elapa. La confratisla deberd asegurar la
durabilidad de materales v estruciuras en el ismpo.

La wentanilla serd de 0.20cm x 1.893cm conlenida por bastidor perimatral “L° 2°x318, sin
cantos wivos. La parte superior llevara una cubiera de chapa negra M™14 [(Zmm), para su cieme. La
esfruciura estard recublera en su iolalidad por chapa negra MNP14 (2mm) en todas sus caras
oxlenaras En la parle posterior =& colocaran fres pusras para retirar los matenales, los coales
constaran de fres puertas pivole, de las cuales solo la central lendra ceradura anli vandalica.

El punto verde lendra acceso por la parte posterior, su apertura de puerta, se realizard desde
lz seccidn central con llave dnica anti vandalica, Las puertas laterales lendran apertura desce el
acceso cenfral, se propone llave tornille 58 por 3" con cabeza de marposa v rosca métrica El
gzqualelo de las puerias de abrr se realizara con cafo estruciural 30x30x1,2mm mas chapa regra
M*4 [(2mm)Sobre el pleo interor (chapa negra MN*14 2mm) en cada box se realizaran cualro
perforaciones para el lixiviado posible de los componenies que albergue en su inferiar,

El contenedor estara ubicado a 10 cm del pise sobre bastidor perimetral de 47, En las pares
laterales se colocaran insertos metdlicos de 40 cm de large 16Bmm hierro dulce, gue poseerd el
bastidor del conlenedor, dichos insertos seran en hiermo, Brminacién en forma da T para evilar ses
desmontados de la supericie donde se inserten, Se realizara estas pedforaciones para anclar el
conlenador. El bastidor perimelral de 47 serd llenado de piedra granza de 17,

La esatruciura v cemami=nto del contenedor sera limpiada con desengrasante v destofatizanta.
Luego se aplicardn una mano de pintura anti Sxido, mds dos manos de fermiinacién con eamalta
sintélico salinado color grafito. Tambidén se entregard pintado el Trer-le;y& nd;uj’m a cada residuo
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con sus coores comespondientes (verde, amarillo v azul). Se deberd realizar una prueba de color que
l2 inspeccién apruabe previameants a su terminaciin, -
Los materiales a utilizar son;

i Cano 30x30x1.2 mm

. Cano 40x40x2mm

2 Ganchos varilla da acero dulce Grmim

. Malla electro soldada, alambre galvanizado 30mm:30mm. 2 por conlenador.
7 Chapa negra N™4 2mm

. Pesfil *L™ 2" x 316

. FPertil UPM G3mm (GSmmrmmd 2m i Smim ]}

. Perfil *T" 2" x 31§

. Baza de apoyo perimatral perfil *L™ 47

= Ganchaos circulares, para alade de bolsa

8.8 PROVISION ¥ COLOCACION DE VERDULERIA:

Se debera construir e instalar un nuevo puesto de verduras segun especificaciones en planos.
Debera ser de las dimensiones y materiales indicados. Deberd incluirse la instalacidn eléctrica que
SEd Necasana para su iluminacion v provisicn de corriente, ¥ debsaran incluirsa los artefactos que saan
NECRSAnios,

Debera insfalarze en donde se indica en plano.

8.9 PROVISION ¥ COLOCACION REJILLA PEATONAL:

Se colocardn rojillas pealonales en losss sobre acequias donde se especifigue en plano o
conde indique |z inspeccian. Deberan ser gjecutadas segin detalle en pliego e indicaciones a
confinuacian.,

Antes de iniciarsa el proceso de colado del hormigén para la construccion de las losas dabera
ser amplazade en el lugar corespondiente el marco de hiermo que habra de alojar la reja, el que
estard provisio de los hierros de anclaje conforme a las indicaciones del plano corraspondiente. Las
cislinlas secciones que lo componen como asl lambién los anclzjes, estardn soldados elécticaments
y el conjunte fermard un alemento rigido e indeformakle,

Alrededor del marco se colocard armadura de hiermo corformando una viga, esta amadura
constard de 4 hierros de @ 8 mm. con estribos de hierro de @ 4.2 mm separados 15 em. Se ulilizara
afero para hormigan amado tipo ADN 420,

La precision en su colocacion, debera ser tal gue tanto el propio marco come la reja una vez
alojada denlro del mismo, no prasentaran resaltos con respecto a la superficie del pavimenic; la
tolerancia maxima en la diferencia de niveles con respeclo a este Oifmo no excadera de 2 (dos)
millmetros.

i fuese necesaria la colocacitn de armaduras de refuerzo alrededor de los mareas de hiera,
conforme & [as indicacicnes de los planos u drdenes de la Inspeccian, la Cantratista deberd arbitrar
en tiempo las medidas necesarias para su ubicaciédn a efectos de no producir interferencias en el
procaso de ejecucian de los trabajos,

Tanto los marcos como las rejas deberan estar perfectamente encuadrados v no presentardn
alabeos de ninguna naturalazz, debiendo conformarse el conjunta en un anico planc horizontal, Por
su parte las planchuelas que forman la reja deberdn ser paralelas unes a ofras y deberan mantaner
entra &i con jusleza la separacion indicada en el plana de datalle respectivo.

Deberdn asegurarse con cadenas comerciales de seguridad, espegor rominal 2, pasalsd v
ancho 11, que permita remaoverlas para tareas de limpheza, f: Y

A

)IELIDTI.IH.“.T.-‘-"." SIEMTE

MUMICIPALIOAD DE L& CIUDAD DE MENDOZA { SECRETARA DE H_AHIFIE”.':I%I:};
19 e 51 L




men
doza

La falta de cumplimienta en alguno de los aspeclos sefalados precedentemente respecto de
lo especificado, facultard a la Inspeccion para ordenar el retiro de les eemantos defeciuosos y
ardenar su reemplazo por ofros que cumplan acabadamente con lo requerido en las especilicacionas.

Previo a su colocacion, tanic los marcos como las rejas  deberan contar coma minima con
dog manos de pintura antioidante de allo poder anticorrosivo, previo a las cuales se debera haber
efectuado una enérgica aplicacian de liquido desoxidante y losfatizante. Deberan estar pintadas con
dos manos de esmalle sinlélico color Sherwin Williams 6992 (Inkwell ) o color similar y calidad
SUparior.

S axigira la mayor calidad en las uniones soldadas. Las superficies a unir deheran estar
limpias, libres de pinturas, coslras, acsites, ete., que puedan afectar la bondad de |2 soldadura. Antes
oedera gisponarsa de medios adecuacos para sujelar con justeza las piezas a soldar en su posicién
relativa correcta.

El contorno de la soldadura sera liso y debera indicar buena fusidn y penetracidn en el
material de lag piezas. Deberdn evitarse vacics entre el dngulo de las piezas a unir v la base del
cordin de soldadura,

Las soldaduras que muestren poresidad o aguellas en gue el materal de aporta no muestra
fusidn con el material adyvacenie, serén recharadas

8.10 PROVISION Y COLOCACION TAPA DEPOSITO:

Debera reemplazarss la tapa del depdsilo existenta por una nueva matdlica, con cerme con
candado y dos juegos de llavas. Debera realizarse un nueve marco de soslén v deberd contar con
todos los detalles necesarios para asegurar su eslangueidad y durabilidad en el tiempo. Deberd estar
pintada con dos manos de antigxido v dos manos de esmalle snlélico a soplete de primara calidad
codor negro mate.

9. CIERRE PERIMETRAL

9.1 PROVISION ¥ COLOCACICN MALLA ELECTROSOLDADA Y PARANTES:

Debera colocarsa un cierre en fodo el perimetro indicads en planos. El cierre sera de malla
elecirosoldaca tipo Acmaford o calidad aeguivalente con parantas metdlicos conde corresponda. La
malla y los parantes deberan estar pintados de fabrica color griz oscuro.

La contratista deberd realizar inicialmente |as fundaciones adecuadas para cada parante.
Cada una debera ser de 0,50 m. x 0.40 x 0,50 m. de prefundidad v sobresaldra 3cm aprox. del nivel
de lerreno natural o nivel de piso terminado. Debera terminarse como hommigdn visto y serd
fundameantal para proteger los cafos de la cormosion producto del contacta con el suels.

El cierra estard formade por pafios de malla v los tomillos de union entre la tela y los cafos
daberan recibir un punto de soldadura para asegurar no sar retirados o sustraldos, Todas las
secciones de cafio serdn las indicadas en planas, y deberdn tener un espesor de 2mm minimo.

En los sectores que se indica en plano deberdn reslizarse pafios completos de cafio
esiruciural metalico, de G0xilx? cada Gom y de la misma aliure qua la felz slectrosaldada, Dehers
contar con una estruclura por delras de los mismos cafios en & centra, su parte supeniar v su parle
inferior. Todo el sistema deberd estar pintado con dos manos de anlivxide v dos manos de esmalie
sintétice & soplete del mismo color que los parantes del sistema de tela slectrosaldada, Si fuese
necesario se le dara una tercera mano para ameglar detalles, I

/
8.2 PROVISION ¥ COLOCACION PORTOM:
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El cierre perimetral contarad con dos punics de acceso, unc de cada laca de la plazaleta,
estaran protegidos por sus respeclivos porlones. El portdn serd de la m—isma altura del cierre,
corredizo manual en una sola hoja. Tendra ruedas de acero zincadas de 180mm, y debera conlar con
cieme antivandalico.

Estara formado por cafios estructurales de B0sB0xZ caca Sem. con wuna estructura por delras
a moda de basticor da 100x80x2.

Todo el disefio debera zaguir las especificaciones incluidas en plano.

9.3 PROVISION ¥ COLOCACION IMAGEN RELIGIOSA:

Debera colocarse la imagen religiosa exslenls sobre uno de los murcs dal cierre perimetral,
Su ubicacidn y confliguracion deberan ser segin lo que se especifica en plancs, v se deberan realizar
lodos los trabajos previos necesarios para asegurar que la imagen guede an perfecto estado,

Debara rastaurarse la imagen original de la Virgen de Shonstal y deberan realizar un bastidor
metalico con fondo de chapa y fendlico para asegurar la imagen y los demas azulejos que se
incorporaran. El famafio final de ks nueva imagen serad 0.50x1.80m, v al disafio de cada azulejo serd
definido en abra. Deberan pinlarse aresanalmanta,

2.4 PROVISION ¥ COLOCACION PLACA GRAL, URDLUIZA;

Debera colocarse un texto recordatorio del Gral. Urgquiza en una de los muros del cierme
perimetral. Su ubicacion y configuracion deberdn ser seqn lo que se especifica en planos.

Debera realizarse un bastidor metalico con fondo de chapa y fendlico para asegurar los
azulejos pintados que so utilizaran. El tamafio final de la nueva imagen sera 0.90x1.60m, v al disefo
de cada azulejo serd definide en obra. Deberdn pintarse artesanzimente,

9.3 PROVISION ¥ COLOCACION CARTEL PLAZOLETA:
Debera colocarse al cartel de Plazolata siguiendo las especificaciones que se indiquen desde
el Deparamento de Prensa.

10. PAISAJISMO

10.1 PRESERVACION ¥ MANTENIMIENTO ARBOLES EXISTENTES:

La contratizia sera responsable del cuidado de todas las especies forestales duranie la obra,
garantizando su saled ¥ seguridad.,

Mo se podra refirar ningin ejemplar, salvo expresa indicacion de la Inspeccién, En caso de
BEr nacesarnio cortar alguna rama, se debers dar aviso a la Inspeccidn, quien informara a la Direccion
de Paseos. La Confratista deberd permitir & acceso del parsonal da Paseos al sector de obra para
reslizar las tareas necesaras. 5 durante |8 obra se enconfraran raices que oostaculizan zlgun
trabajo, se realizard el mismo procedimiento. salve indicacidn de Paseos para que la empresa
proceda a intervanir, quedando en estos casos a cargo de la Centralista los frabajos de corta v retiro
de raiz.

Una vez comenzadas las obras la Direccidén de Paseos no realizard manlenimiento de los
gjemplares, por lo gue la empresa sord responsable de las fareas de manienimients de tados los
drboles. La contratista deberd realizar las tareas ce rlego semanales, La E-a'l;Z/dE las especies serd
total responsabilidad de la empresa duranle @l plazo de cbra, sanciogandose en case de dafarse
Cualguiera de ellas. Los drboles existentes deberdn ser ragados ,eru L.-:lITI VECEE pOr SEMAna
con manguera llenande la hoya, sinomojar froncos, ramas ni follaje.
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Se deberd tener especial cuidado al trabajar con maguinas durante demelician, excavaciones
¥y ejecucion de obra civil, evilando dafar copas. raices o froncos. En caso de ecurrir un accidente y
aleclar a algin sjemplar, se deberd informar de inmedizta a la inspeccidn, guien dard avisc 2 la
Direccion de Paseos. Asi mismo no se podran realizar mezclas de ningln tipo en ¢l espacio carca de
o5 foreslales, v se infentard no contaminar la liera con materiales de constroccién. En caso de
suceder, sa debera limpiar inmediatamente. En caso de dafiarse algin elemento de la forestacion
durante ¢l lranscurso de | abra, la contratista debera pagar la multa comespondiente y recmplazar el
misma par obre en idéntico estado de conservacion v tamaio.

Si se detectara algin ejemplar gue presentara signos de enfermedad se deberd comunicar

inmedialamenta a la inspeccion para su analisis y evaluacian, Se deberd considerar qua duranta los
trabajos de demolicién podriz afectarse la estabilidad de algin ejemplar, por lo que se deberd
apurlalar inmediataments v dar avizo a la Inspeceoidn.

10.2 EXTRACCION DE TOCOMNES, AREUSTOS ¥ EJEMPLARES PELIGROSOS:

La coniratista deberd realizar una evaluacion de fodos los drboles exislenles para detectar
especies enfermas. muerlas o peligrosas. Este estudic debesa ser revisado y aprobado por la
Direccion de Arbolado Plblico, qulen nspeccionars el retiro de ejemplares peligrosos en 1a plaza. La
contratista estara a cargo de fodos los trabajos que sean neceszrios para erradicar exilosamente los
giemplaras definidos anteriormente, debiendo proveer la mane de cbra y maquinaria que sea
necesaria. Una vez cortado el drbol deberd ser trasladado inmediatamente fuera de la obra. Se
deberan tomar todas las medidas de sequridad que comespondan para evitar dafics de cualguier Lipo.
Si surgiera algun inconveniente duranle estas tareas la confratista serd responsable de solucionarios.

Deberan rebrarse lodos los tocones existentes en la plaza v los que surjan de los trabajos
antenormente cescripios. Deberd sacarse tronco y ralz. utilizéndess  las maguinarias que sean
necesanias para realizar los frabajos correclamente. Se deberd excavar alrededor dal tranco al menos
2mis y asemar todas las raices gue s2a posible. Una vez removido tado el material y llevaca fuera de
la obra, la contrafista deberd rellenar el espacio resultante siguiendo los criterios de rellens
compactacion especificados en este pliego.

También deberdn relirarse todos los arbustos exislenles en la plaza, salve gue la inspeccion
indique lo contraric. Todos estos arbuslos deberdn ser entregados en deposite municipal para su
replantado en ctros seclores de |z ciudad. La contralisla sera resparsable de la carga, descarga v
traslado de las especies.

10.3 MOVIMIENTO ¥ REPLANTACION DE EJEMPLARES:

Deberan replantarse los ejemplares indicados en planc v lodas las tareas relacionadas con
esle ilam deberan ser supervisadas por un ingeniero agrénomo. Se debers inicialmente avaluar e
arbol a trasplantar, su estado vy si es el momento adecuado del afa para realizar el trasplanta.

FPara realizar el trasplante s deberd armar un pan ¢ cepellén de las dimensiones adecuadas
de acuerdo al didmelre del tronco. Como regla general, por cada centimetro de diametro de tranco
medico a 30cm dae altura en arboles maduros y a 15cm en arboles jovenes, s debe formar un
cepcllon de 10cm de ancho, o sea que un drbal de 40cm de diametro de tronco deberd lene: un
cepellan de 4m. La profundidad deberd ser vanable de acuerdo a la especie v su estado al momanta
de ser frasplaniada, pero en general para arboles madurcs un cepellsn de 70 a 100cm de
prefundided 23 suficiente. El cepellién debe tener un clero conlenido de humadad a fin de que na 59
agriete ni rompa al trabajar con la pala. La misma debe estar bien afilada y los cortes de las raices
deben ser nitidos, sin desgarrar tejdos. Se debera luege reveslr con arpillera o mediasombra para
gvitar que se desgrane. La contratista deberd proveer los equipos y?(-nann de nbra que corespondan
para asequrar &l &xilo de estas maniabras, ﬁf :ff.-/l.}f
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La forma dal cepellon puede ser troncocdnica; se comienza a hacer en forma cilindrica v a
medida que se profundiza y la densidad de raices disminuye, &l cavado se dirige progroesivamenla
hacia el centro del arbol, hasta llegar a la profundidad final con una base suficiente para que =l
ajemplar se soatenga y facilmente pueda “despegarse” al ser elevado por la gnia. Si la operacidn
demora, deberd cubrirse con una arpillera himeda a fin de que no se deshidraten las raices mas
carcanas gl borde dal cepelldn

Un hoyo del doble del tamafio del pan deberd estar listo para recibir al arbol y debera
prepararse la tierra que se utilizara para oplimizar el replantado v mejorar la adaptacidn al nuevo
lugar. Anles da llenar de tierra el hoyo deberdn colocarse llores apayados sobre la base del hoyo
excavado y deberd sujelarse al ronco para estabilizar al gjemplar, El nivel del cuello de l2: raices se
debe mantener an la posicién corecta de modo que el 4rbol no queds plantada ni or encima ni par
debajo de ese nivel. Es muy importanta verificar el buen drenaje del hoyo, ya que si la pereamibilidad
es lenta el suelo puede permanecer himedo durante muche tiempo, pudienda marir las raices par
falta de oxigeno. Se debe Ir regando a medida a medida que se va rellenando el hoyo. y luego se
debe aplsonar bien alrededor dal cepellén a fin de evilar bolsas da aire que maten las raices. El sueko
del cepellon debe ser mojado perfectamente después del trasplante. El rege debe luego continuar
periddicamants hasta que el drhal quede establecde.

Es conveniente plantar al arbal en la misma posician cardinal en gue estaba plantada.

10.4 PROVISION ¥ PLANTADO DE NUEVOS ARBOLES:

En la tarea de plantacidn deberdn manipularse cuidadozaments las plantas evitands gue se
rompa el pan de tierra. Se tendran en cuenta los famafos adecuados de plantas v de hoyos v se
plantara con tierra franco arenosa enriquecida con lierra preparada v humus,

Durante &l desarrollo de |a obra y haata la enfrega de la misma, la Contratista debe maniener
las plantaciones realizadas libres de malezas v de resios de materiales de conslruccdn, revisar
tutores y tapar grietas en las hoyas de cada planta, También debera manlener la limpiaza y el arden y
en el momento de la entrega final de la obra de paisajismo la contratista deberd reponer las plantas
que 32 hayan muerlo.

Los arbaoles, arbustos y herbéceas deben recibir un primer buen riego de asiento. lenandose
con agua limpia la hoya de rfiego v dejando que infilire el agua, re-tapando con tierra las grietas que
s@ formen en el proceso de primer riego, volviendo a apretar con una suave presién asta tierra de la
base de la planta y volviende a llenar la hoya de riego. A parlir del primer riego. las plantas se regaran
penddicaments.

Los trabajos de plantacidn de arboles, arbustos v herbdceas v los de implantacion de céspad
deberan ser dingidos por un profesional Ingeniere Agranoma.

El tamafc de los hoyos para la plantacian de arbales serd detm x 1 mx 1 m.

En la lierra para drboles se agregard una capa de lerra preparada (de 15 cm de altura por el
diamatro del hoyo de plantacién), que se mezclara de forma homagénea con la tierra del sito. Se
fertilizara & los 15 dias de la plantacion con fertilizante quimico complejo granulade de grada 15-15-15
can micranulrentas.

La cantidad, tipo y ubicacién de los nueves arboles sera especificado en plano v podran haber
variaciones de acuerds a las indicaciones de |a inspeccian en obra.

10.4.1 PROVISION ¥ PLANTADO DE ACACIA CASQUE ROUGE:

S daberan proveer y plantar debidamente nuevos eemplares dp/.ﬂ.:acia Casgue Rouge,
Robinea Seudoacacia, donde la inspeccidn lo indique, cebiendo respetarse todos los procadimiantas
que cormespandan para su correclo cresimicnlo. f ﬂf:ll'/
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Ceteran ser gjemplares con wuna circunferencia minima del falle medida a 1m del cusllo de 14
a 16cm. La altura minima del cuells al dpice deberd ser de 2.50m.

10.4.2 PROVISION ¥ PLANTADO DE TULIPANERD:

Se deberan proveer v plantar debidamente nuevos ejemplares de Tulipanera, Liriedendron
tulipifera, dende la inspeccion lo indique, deblendo respelarse todos ks procedimientos gque
correspondan pars su correclo crecimiento.

Dabearan ser ajemplares con una crcunferancia minima del @lo medida 2 1m del cuells de
Tom. La altura minima del cuelle al épice deberd ser de 2 50m.

10.5 PROVISION ¥ DISTRIBUCION DE FERTILIZANTES:

Se realizara la provision de ferfilizanles de primera calidad Triple 15 de acuerda a lo que
determinen los Ingenieros de la Direccién de Paseos, y s& realizard la colocacion v distribucion bajo
sU supervision. Se ferlilizard con fertiizante guimico complejo granulado, grade 15-15-15 con
micronutnentes a los 15 dias de la plantacion,

10,6 PROVISION ¥ PLANTADC DE ENREDADERAS:

En |a tarea de plantacidn deberan manipularse cuidadosamente las plantas evilando que se
rompa el pan de lierra. Se tendran en cuenta los tamafios adecuados de plantas y de hoyos y s
plantara con tierra franco arenosa enriquecida con tierra preparada y humus.

Durante al desarrollo de la obra y hasta la enlrega de la misma, la Caontratista debe mantener
las plantaciones realizadas libres de malezas y de restos de malerales de construccion, revisar
tutores y lapar grietas en las hoyas de cada planta. También debera mantener la impieza v el orden y
en &l momenta de la entrega final de la obra de paisajismo la contratista debara reponer las plantas
que 2 hayan muerta.

Todas las especies deben recibir un primer buen rego de asiento, llenandose con agua limpia
la hoya de riego y dejando que infiltre &l agua, re-lapando con fiera las grietas que se formen an el
proceso de primer riego, volviendo a apretar con una suave pres:in esla liarra de 1s base de la planta
y volviendo a llenar Ia hoya de riego. A partir  del primer riego, las plantas  se regardn
penddicamente de acuerdo a los lineamientos generales indicados al principio del presente punto.
Todos los trabajos de plantacian deberdn ser dingicos por un profesional Ingeriers Agrénama.

La Contratista deberd provesar y colocar enredaderas para los seclores asi proyeciados. Cada
franja estara indicada en plano, pudiendo ser modificadas en obra para adaptarse a la realidad de
crecimiento. Las plantas deberdn ser colocados a tresbolillo. Se trabajard la terra del sitio punteando
cuidadosamente unos 30 cms de profundidad v agregandale una capa de 5 cms de tierra preparada v
1 em da humus de lombriz,

La Contratsla debera proveer muestras de especies v lamanos para ser aprobados por la
inspaccion anfes de colocar [as plantas. Anles del plantado la Contratista deberd nivelar y compactar
el terreno para plantacién (no mecanicamente), quedando unifarme y proljo. Se fertilizara con
fertilizants quimice complejo granulzdo grado 15-15-15 con micronulrienies a los 15 dias de la
plantacior,

10.6.1 PROVISION ¥ PLANTADC DE JAZMIN DE LECHE:
Se deberan proveer y plantar debidamente nuevos jazmines de leche donde |a inspecedn lo
indique, debiendo respelarse lodos los procedimienics que cor nsp{u‘ﬁdan para su correclo
crecirmianto.
Deberan esfar en macetas de 10|
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10.8.2 PRCVISION %Y PLANTADO DE MADRESELVA:

Se¢ debaran proveer y plantar debidamente nuevas madreselvas donde la inspeccian o
indique, debiendo respetarse lodos los procedimienfos que comespondan para su correclo
crecimianlo.

Debaran estar en macelas de 101,

10.6.3 PROVISICH ¥ PLAMTADD DE HAMDELBERGIAS:

Se deberdn proveer v plantar debidamente nusvas handelbergias donde la ingpeccicn lo
indique, debiendo respelarse todos los procedimientos que corespondan para su cormecto
cracimienic,

Debaran estar en macelas ca 101,

10.7 PROVISION Y PLANTADO ARBUSTOS! HERBACEAS:

En la larea de plantacién deberdn manipularse cuidadosamenie las plantas evitando que se
rompa &l pan de tierra. Se tendréan en cuenta los tamafios adecuados de plantas v de hoyos vy sa
plantaréa con tierra franco arencza enrquecida con tierra preparada v humus.

Curante &l desarralla de la obra y hasla la enfrega de la misma, la Contralizla debe maniener
lzs plantaciones realizadas libres de maleras y de restos de malerales de construccion, revisar
lulores y tapar grietas en las hoyas de cada planta. También deberd mantener |a limpioza v el orden y
en &l momento de la entrega final de la obra de paisajismo la conlralisla debera reponer las plantas
gque 2a hayan muerto.

Todas las especies daben recibir un primer buen riego ce asiento, llenandose con agua limpia
la hoya de riego y dejando que infiltre el agua, re-tapande con fiera las gristas que se formen an el
procesc de primer nego, volviendo a apretar con una suave presian esta fisrra de la base de la planta
¥ volviando & llenar Ia hoya de riego. A parlir del primer riego, las planlas se regaran
penddicamente de acuerdo a los lineamienios generales indicados al principio del presente punto.
Tocios los trabajos de plantacion deberan ser dirigidos por un profesional Ingeniers Agronomo.

La Conlralista deberd proveer y colocar arbuslivas para los sectores asi proyectados. Cada
franja estard indicada en plano, pudiendo ser modificadas en obra para adapiarze a la realidad de
crecimiento. Los plantines deberdn ser colocados a fresbolillo. Se trabajard la tiera del sitio
punteando cuidadosamente unos 30 cms de profundidad y agregdndale una capa de 5 cms de tiera
preparada ¥ 1 cm de humus de lombriz.

La Conlrabisla debera proveer muestras de especies v lamafios para ser aprobados por la
inspaccian antes de colocar plantines. Anles del plantado |a Contratista deberd nivelar v compactar el
terreno para plantacdn (no mecanicamente), gquedando uniforme y prolijp. Se farfilizard con
fertilizanle quimico complejo granulado grade 15-15-15 con micronufrientes a los 15 dias de la
plantacidn,

10.7.1 PROVISION ¥ PLANTADO DE HEBES:
Se deberan proveer y planias debidamenta nuevas hebes donde la inspeccion o indique.
debiendo respalarse todos los procedimientos gue correspondan para su correcto crecimiento,
Deberan esfar en macelas de 101

10.7.2 PROVISION ¥ PLANTADC DE DESERT CARPET:
Ge deberin provecs v plantar debicamente nuevas hehei dende’la inspeccidn o indigue,

debiends respelarse lodos los procedimientos que comaspandan recla crecimianto.
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Deberan estar en macetas de 101,

10.8 PROVISION Y COLOCACION CHIP DE ROBLE:;

Debera proveerse e instalarse chip de roble suelle entre especies donds la inspeccicn indique
para mantener la humedad de esos pafios v cubrr superficies que luego saran ocupadas por los
plantines crecidos. El chip de roble deberd ser colocado inmediatamente antes de hacar entrega de |a
obra, y deberd cubrir lodas las superficies que se indiguen. El chip no podra ser mas grande de Sem,
debera ser de tamafio constanle y la contratista deberd presentar una muestra a la inspeccion antes
de realizar la provision fotal de este producta

10.9 PROVISION ¥ COLOCACION CHAMPA DE CESPED:

La Confratisla deberd proveer v colocar champas de céspad de Barmuda grass resemorada
con Lelium mulfiflorum “Raigras anual”, de 55 x 45 cms., con espesor homaogéneo, libre de malezas vy
en perfecto estado filosanilario en los sectores indicados en el plano o donde la Inspeccion lo
celermine. Sera presentada una muesira a la Inspeccidn antes da su utilizacién para la verificacion de
las especies y [a calidad del producto,

La Confratista realizard una adecuada preparacian de la superficie, liberando la zonzs de
restos de construccion, piedras y malezas. Se trabajara muy bien 2l fermena -10 em- nivelanda
finarmenla, avitanda micro relieves y quedardo uniforme. Cuando las raices de drbaoles existentes ss
encuentren elevadas sobre la superficie del terfeno, se laparan con una capa de fiera de 10
confermando suaves lomas, las cuales se lapizaran con champas de césped. La Conlratista colocars
profijamente los tepes frabando las juntas y cuidando que |z cobertura de césped guede bian
nivalada. Alrededor de los drbobes el césped se recortard con forma eircular 3 0,80 m. del sronca, En
es@ circulo se colocara una capa de Z om de lierre preparada. Cuando no sea posible, se consullard
can |z Inspeccidn.

11. PINTURA Y REVESTIMIENTO

11.1 PROVISION ¥ EJECUCION PINTURA VIAL:
Debera proveerse y colocarse pintura vial tipo Lumicot de Crislacol o calidad superior para
demarcaciin de sendas peaionales v cordones,

La pintura a utilizar debera ser a base de resinas acrilicas para demarcacian horizontal para
ser aplicada a lemperatura ambiente en pavimentcs asfalticos y de hormigén, la cual deberd cumplir
estrictamenta con la noma IRAM 1210/92. 1221 debiendo esto estar cerlificado por gl CIDEPINT
(Centro de Investigacion y Desarrollo en Tecnologias de Pinlura).

La forma de aplicacién serd por proyeccion neumatica en frio, con o sin sembrado posterior
de micro esferas v debe estar lista para su uso, no siendo necasario al agregado de aceleradores,
endurecedores u olros componentes salvo el agregadc de solventas para diluir el asentamisnlo
normal gue se produce en sus envases y para la limpieza de mangueras y equipo aplicador. & fin de
gvitar inconvenientes en su aplicacion e incompatibilidades entre los produclos. la pintura y el
correspondiente diluyente que se adjudique deberan ser de la misma marca.

La pinfura deberd ser elaborada lolzimente con wehiculo acrilico en un tode cenforme a lo
estipulade en la norma IRAM 1210092 1221 estando indicado en dicha noma toge lo refarente a su
ervasado. El secada deberd ser al acle en 5 minutas {medido a 2;?-? 0% de HRA) debiendo

perder répidamente su caracterislica pegajosa inicial para evitar la adhfsian de suciedad al misma.
p%u britivo tofal con un
.
)
F

Debera permitir |2 liberacidn al transito en 30 minutos v deberd tener
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maximo de 150 micrenes. Deberd mantener condiciones de aplicabilidad con temperalura amb enta
de entre 10° C y 35° C. y no debe producir migraciones, ampollados, descascaradns o cualguier oira
alteracion que s¢ pueda observar a simple vista. Debera ser resistente quimicamente al agua, aceites
¥ gasoll y debera tener una resistencia a la abrasion de 110 dm3 o més de abrasiva caido. Sera color
Amarille segun IRAM DEF D 1054, cadigo 05-3-040 mate, color Blanco segin IRAM DEF D 1064
cidigo 11-2-0,10 mate, color Vierde segon IRAM DEF D 1054 cidigo 01-3-150 mate

El reductor de viscosidad deberd ser provista por el misma fabricante ¥ SU COMposicion debe
ser lolalmente compatible con la pintura cotizada. El grado de dispersion, cufta IRAM Maximo 7,
sagln norma IRAM 1210/82 1221, viscosidad Stormer, (UK} Maximo 20, segan noma IRAM 1210/02
1221 y brillo & 60° Minimo 10 Maximo 30, seqin norma IRAM 12106 1221,

11.2 APLOMO ¥ PINTURA DE POSTES EXISTENTES:

Se deberan aplomar y pintar fodos los postes existentes de alumbrado publico en toda la
extension de su fuste. La confratista dabera preparar la superficie limpiandola y lijgndola. y debera
pintaros con dos manos a soplete de converlidor de oxida ¥ dos manos a soplete de esmalle
sintético. Los colores serdn definidos por la inspeccion en obra vy la contratista debers prasentar
muestras para ser aprobadas con anteriondad,

5i fuese necesario la confratista debersd retirar los postes y realizar estos trabajos en taller v
luego refundar cada uno sin representar un costo adicional.

11.3 PINTURA MURO MEDIANERD

Sa debera pintar el muro medianero segan se indica en plano, respetando el grafitl exslante
¥ los bloques de ladrillc de widrio. Deberd prepararse adecuadamente |a superficia. lijando y
emparchanco donde sea necesario. La contratists debera realizar una prusba de color para ser
aprobada por la inspeccidn. Deberén darse al menos dos manos de pintura tipo Sinteplast para
exteriores o calidad eguivalente,

12 INSTALACION ELECTRICA

12.1 PROVISION ¥ MONTAJE FAROLA LED TIPO MODELO YOMA DE SHREDER 70W:

Las luminarias se instalardn en los fustes praviamente instalados y acondicionados.

El conductor de un circuito ingresard a unz columna vio Farala del mode indicative moslrado
en plano. Lizgard a la bomera de la Caja de conexiones, y desde esla continuard hasta la proxima
fermando lo que en ramo es conocido coma formar un trencito. Eslo se debe a que en ninguin caso
los conduclores padrén ser unidos en otro lugar que en la Caja de Reqisira. NO sa permiten unionas
intermedias, o sea que de caja a caja el tramo de conductor serd CONTINUG.-  Una wez que
lenemas el circuilo dentro de la Caja de la Farcla yio columna, pasando por un fusible bipolar (Ver
especlicaciones técnicas de materiales para instalacion slactrica ¥ esquemna indicativo en plana)
llegara hasta la luminaria propiamenta dicha.

La luminaria debera ser tipo models YOA de SCHREDER o caracteristicas similares v czalidad
equivalente.

12.2 PROVISION ¥ MONTAJE PROYECTORES LED TIPO MODELD TANGO l%f‘HILIF'E TE0W:
'y
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Los proyeclores se inslalaran en las columnas previamente instaladas v acondicionadas, los
cuales sa inslalaran en la cuspide o en diferentes alluras segun disponga el Deparlamento da
Arguitectura. La Empresa contratista debera presentar la base de sopore de los proyectores o en
caso de colocarlos a diferentes altura el modo de fijacion de los mismos.

El conductor de un circuilo ingresara a una columna yo Farola del mode indicative mostrada
en plano. Llegara & la bornera de la Caja de conexionas, v desde esta continuarg hasta la proxima
formando lo gue an ramo as conocido como faormar un trencite. Esto se debe a que en ningun caso
los conduciores podran ser unidos en ofro lugar que en A Caja de Registro, NO se permiten uniones
inlermadias, o sea que de caja a caja el rame de conduclor sera CONTINUO.-  Una ver que
tenemaos el circuite dentro de la Caja de la Farola yio columna, pasando por un fusible bipolar (Var
especificaciones técnicas de materales para inslalacion elécttica v esguema indicativo en plana)
llzgara hasta la luminariz propiaments dicha.

El proyector debera sar tipo modelo TANGO LED de PHILIPS o caracteristicas similares vy
calidad supsrnar,

12,5 PROVISION ¥ MONTAJE FROYECTORES LED TIPO MODELD SMART BRIGHT 204

Los proyeclores se instalaran en bases da H® A° de dimensiones segin esquema en plano a
como indique el Departamento de Arquitectura, la altura seréd de unos 0,3m sobre el nivel del pisa y an
una de los laterales dabera estar colocada la caja de registro de PVC con grado de pratecsion IPGE y
una resistencia al impacto 1K 10.-

Sa debera fener en cuenta la construccidn de una jaula antivandalica de material desplegable
que cubra la etalidad del proyector.-

El conductor de un circuito ingresard a una caja de regislro del mada indicative mostrado an
planc. Llegard a la bormara de conexiones, y desde esta continuard hasla la préxima formando o que
&n rama &3 conocido como formar un lrencito. Esto se debe & que en ningun casa los conductores
podran ser unidos en otro lugar que en la Caja de Registro. NO se permiten uniones intermedias, o
sea gue de caja a caja el framo de conductor serd CONTINUQ .- Una vez que lenemos el circuito
dentro de |a Caja de registro pasando por un fusible bipolar (Ver especificaciones técnicas de
materiales para instalacidn eléctrica ¢ esquema indicative en plano) llegard hasta 'a luminana
propiaments dicha.-

El provecior debera ser fipo modelo TIPO SMART BRIGHT de PHILIPS o caracieristicas
similares v calidad superior.-

12.4 PROVISION ¥ MONTAJE DE LA PUESTA A TIEREA PARA C/ COLUMNA CON CAMARA DE
REGISTRO DE FUNDHCIOM:

Uzando un dispersor de cobre con alma de acero, de @ 3747y da 1,50 mtz, de lomgitud, &l cual
&0 akgjara en un pozo de unos 0,30 m de didamero 2l que se rellenard con una mezcla de terra del
lugar, una balsa de turka 15 kg, v la mitad de una balsa de gel de 12 kg.- Esle rellenc se hara de a
capas humedecidas levements y compaciadas, hasla llegar a uncs 0,40m de la supericie, donde se
wolcara el resto del gel.- Luego s& hincard la jabalina usanda un terminal apropiado para golpearla sin
detericrarla, dejando los dltimes 0,10m al descubierlo para colocar alli @) loma cable con el cual se
prensard el conduclor de tierra que va hacia el Tablero vo columnas..-

El iope del sistema fendrd como terminacidn una camara de H'F®, con tapa remavible [Ver
esguema en planal.- Este procedimiento s ejecutard en presencia de la Inggdeccion de Obra, para ko
cual se solicitara la inspeccidn correspondienle. - ,.-'ﬂ

M .l ::_:" { Jllr

RALINICIPALICAL DE La CIUGAD DE MENMDOZA § SECRETARIADE F"LANIFI'“" | ‘vIJ.'rI Fj RUCTURAY AMBIENTE
2hde 11




NF ISHE
5 A%,

) o A
i 5 ™ %,

¥ men
& doza

Loa valores de meadicidn de la misma ceberdn eslar por debajo de los 10 Ohms.- & medir
mediante instrumenie provisto por la Contrafizia.-

Para no ser repetifiva, este fipe de tratamiento en la ejecucidn de la puesla = lierra se ulilizard
en indos los sectores de la obra en donde se necesite real’zar una puesia a ftierra.-

Cen al objeta de realizar un enframado o malla de puesta a tierra, ledos los conduclores de
circuitos que cumplan con esa funcion se deberdn unir a8 este dispersor de un modo seguro para
evitar efecios galvanicos en sus uniones.-

Las caracteristicz: de la pussta a tierra secdn las dadas en las especificacionas l2cnicas de
materiales para instalaciin eléctrica v caquema indicativo en plana.

12.5 MODIFICACION DE TABLERQ ELECTRICO TP INCLUYE CONEXIONADO DE MATERIALES
ELELCTRICOS ¥ COMEXIONADD MECANICO:

Luego de realizar una rovision técnica a |a instalacion existente y con el objolo de suminisirar
energia necesara para el correcto funcionamiento del sislema eléchrico v previendo un mayor
cansuma. Se optd por realizar la siguienta distribucién de tableras

La acometida y ubicacidn del gabinete de principal TP sora sobre la vereda norte (calle Senu)
en el lugar conde se encuenlra el antiguo tablero de comanda. Var plano adjunto.

Desde el tablero TP saldrén a3 conductores de los distinlos circuiles protegidos madiante un
cafo A'G® de diameiro acorde a la canbidad de conductores. -

Se proveera una caja NUEVA para los tableros TP.- Seran construidos en chapa DD14.- con
ciarre tipo laberinly para darle suficiente estznqueidad, minima IPSS.- Tendra sobre 2l perimatro d= la
lapa un burete de goma siliconada.- La Tapa deberd llevar dos bisagras del fipo percidas e invertidas
para evilar que se pueda sacar |3 tapa, 1a que abrird un poco mds de 90° para poder frabajar con
comodidad dentro del mismo.- Previo a la limpieza de la chapa mediante un procesa de
defosfatizacion, la misma serd pintada mediantes resinas epoxis, de aplicacion electrostatica v
hormeada.- El color serd dispuesto por el Dio. De Arquitectura dentro de la gama existentes de colores
gn rorma FAL.- Tendrs una bandeja abulonada sobre el cuerpo del tablers en donde =2 maontaran
todos los elemeantos de comands y protecciones sobre ried DIN de 35 mm @mélico.- Per lo tanto las
dimensiones inleriores del Tablero deberdn ser suficienlemenle grande para poder realizar dentro de
esle un frabajo en forma bien holgada, v que su cableado interdor quedes ordenado medianie
cablecanal de PVC del tipo ranurado eon tapa- Las barras interiores serdn de cobre, lipo ascalera
slespecificaciones  lécnicas.- Todos los  zlementos  nlerores lambién Genen su  respectiva
especificacian técnica.- La tapa tendré cerradura del fipo a pistén con llaves de doble paleta- Se
entregardn cos (2] a la Inspeccian.-

12.6 PROVISION ¥ MORTAJE CONDUCTOR 2X40M2:

En planc elécinca hay un esguema indicative de como se rezlizars la canalizacion de las
mismas, toda lo cue quede baje pise de cemanto, adoguirado, eic., se llevaran dentro de cafios de
PV del tipo indicado en las Especificaciones Téonicas,

En el casn da no estar debajo de los elemenios antes descripios los conductores (+an
directamente enterrados segln aspacificaciones técnicas de materia'es para Instalacion elactrica y
asguema indicalivo en planao.

12.7 PROVISION ¥ MONTAJE CONDUCTOR PE 1 XAMMZ;
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En plano aléctrico hay un esquema indicativo de codmo se realizard la canalizacion de los
mismaos, fedo ko que guede bajo piso de cemento, adoquinada. atc,, se llevardn denltro de cafios de
FWE del Lipo indicado en las Especificaciones Téonicas,

En el caso de no eslar debajo de los elementos antes descriples los conductores iran
dinectamente enterrados segon especificaciones lécnicas de materiales para instalacidn eléctica y
esquema indicativo en plana,

12.8 PROVISION ¥ MOMTAJE TORRE METALICA DE 7 PARA PROYECTORES:

Las columnas ubkdcadas en el sector parimefral de la plaza deberdn alcanzar una altura de no
menas de 7m sobre el nival del suelo, las que se utilizaran especialmente para reforzar la iluminacian
dal predio v las veredas de paseos.

El mentaja y aplomo de 2 torre se realizard sin les proyectores a fin ca evitar posibles golpes
de éstos,

Las bases serdn realizadas en H® 250 Kg/m3 de dimensiones segun esquema en plano an
forma indicativa, superando unos 0,3 m el nivel del piso v lerminade en forma de pirdmide truncada
sobre la columna o comao indique el Deparlamento de Arquitectura con el fin de evilar la acumulacian
de agua que perjudique la oxidacién prematura de la columna. Se debera presenar un célculo de
rasistancia tanto de las bases como de las columnas para la verficacidn par parte del Departarmento
de Ing. para controlar que garanticen 2 sustentacian las columnas con sus proyvectores colocadas -

12.9 PROVISION ¥ MOMTAJE COLUMNAS TUBLILARES METALICAS DE4M:

Los fustes ubicados sobre &l perimetro de las veredas de paseo de |a plaza deberan alcanzar
incluyendao la luminaria una altura de no mencs de 4m sabre el nivel dal sueko.

El montaje y aplomo de los fustes se realizara sin las luminariaz a fin de evitar pesibles golpes
da estas,

Las bases seran realizadas en H® 250 Kg/m32 de dimensiones segdn esquema en plano en
forma indicativa, superando unos 0,3 m el nivel del piso y terminade en forma de piramide truncada
sobre |a columna o como indique el Departaments de Arquiteciura con el fin da evitar la scumulacion
de agua que perjudique la oxidacian premalura de la columna. Se deberd presentar urn cdlculo de
resistencia tanto de las bases como da las columnas para la verificactn por parle del Departamento
de |ng. para controlar que garanticen la sustentacian las columnas con sus proyectores colocados,

12,10 EXCAVACION:

La excavacion para la canalizacion de las farolas se ejecutard segin las medidas dadas an el
plang ekclrnco.

INSPECCIONES A SOLICITAR:

Cada trabajo gue se ejecute, de scuerdo a los descrptos con anleroridad debera ser
comunicado a la Inspeccidn de Obras  a los efoctos de que sa de un visto bueno sobre todo en
aquellcs casos donde e lapardn elemenlos que deben ser previar‘-ﬁ.fytf constatados, como por
ejemple la preparacion del zanjeo, el lendido de los canductores, | jecucign de das puestas a lisras,
armads de cajas de registro, efo.- ; {F): I-'
ri "!"._.-"'; J;'-" 3 -
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MOTA: Todos los materales deban responder a nomas eléciicas dadas por la Resalucion
DEMA8.- Las Insfalaciones debe ejecularze en un lodo en forma reglamentzsriz.-  (Respetando las
normas del buen arta)

Toda la cbra ¢ enlregard er perfecta funcionamients o cual se constatard medianla una
Inspeccion Final con los Planos Conforme a Obra en mano, s cuales ya s& ha indicado gue son
obligalorios de presentar previo @ la Recepcion Provisora de la misma -

Estos eslan constituidos por dos copias ploteadas en papel blance, v entregadas an un
dispositva de almacenamientc auxliar como los denominados pen-drive's de 32 Gb {mds dos
adicicnales iguales). fodo enfregada en el Departamento de Obeas Elaciricas de la Subsecrefaria de
Dasarralla Urhano.-

Cualquier varacién & la ejecucidn de los trabajos gue difiera de Io indicado an los lems
precedentes, y gue la Emoresa Conlratista considere que puede resultar més convenienle para esla
Municipio, previo a su ejecuciin se somelerd a la opinian de este Deparamenta de QObras Eléciricas y
al Deparlamento de Arguitectura, madiante la correspondiente Mola de Padida, la cual se nonfestard
por Orden de Sericio,

N
men i\ ey
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA INSTALACION
ELECTRICA

CABLES DE POTENCIA, TIPO SUBTERRANEO DE 1,1 KV:

Caracteristicas: Los cables responderan a la Norma IRAM 2022 clase 2 v 4.- Seran para

una tension de servicio de 1.1 KV Noma IRAM 2175 Categoria I, resistentes a la

propagacion de la llama Norma IRAM 2399 .-

Conductores: Las cuerdas se fabricaran con cobre electrolitico rojo, nuevo, de alta pureza y

baja resistividad, para uso eléctrico, con buena fliexibilidad.-
. Aislacién: La aislacién de los conduclores sera en base a PVC de alta calidad, con la
suficiente estabilidad térmica para funcionar en servicio continuo, hasta una wemperatura de
70°C, sin ablandarse ni deformarse (Morma IRAM 2178) vy sin perder la resistencia de
aislacion ni la rigidez dieléctrica. Podran utilizarse otros materales aislantes, tales como
goma etilen-propilénica o polietiieno reticulado, debiendo cumplir estos con l2s mismas
condiciones estipuladas para el PVC.- Seran no propagante a la llama (Norma IRAM 2307
ipe &).-
Relleno: Como matenal de relleno se usara un compuesto de PVC o materal similar, gque en
todos los casos deberd ser na higroscopico, El relleno cumplird la dnica funcion de que la
seccion transverzal de log cables multipolares sea de farma circular.-
Vaina exterior: La vaina exterior serd de PVC de alla calidad, de mado gue le confiera al
cable excelentes caracteristicas mecanicas y olevada resistencia a la agresion de los
aggentes quimicos y ambientales (Morma IRAM 2307 tipo 5T 1).Los compuestos dae PVC u
olros matenales aislantes utilizados en su fabricacion incorporaran aditivos que le confieran
la caracteristica de ser no propagantes de la llama, debiendo satisfacer el ensayo de
resistencia a la propagacidn de incendios especificado en la Morma IRAM 2289, 2307 tipo A

REFERENCIA: Prysmian, Sintenax Valio. IMSA Payton Superflax -
CONDUCTORES PARA CABLEADD DE TABLEROS:

Seran unipolares, de cobre electrolitico rojo recocido, de alta pureza v baja resistividad, para
uso eléctrica, con buena flexibilidad, con vaina de PVC especial no propagante d= |a llama,
tension de aislacidn minima de 750 V' en carriente alterna, temperatura de servicio continua
de 60 "C como minimo. NORMA: IRAM MM 247 - 3.

REFERENCIA: Prysmian Afumex 750, IMSA Plastic CF.-

CONDUCTORES UMIPOLARES:

Cable unipolar flexible clase 5, segin IRAM MM-280, o IEC EEIEE'ﬂ de cobre electrolitico
recocido, aislado en vaina especial de PV antillama.- /

Tenzidn Mominal de aislacidn: 450/750 Vea.- Temparatura m x-:rna | conductor: TO°C an
sernvicio continug; 100°2 en sobrecarga; 160°C en cortocin: f

il
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Mormativas de Fabricacidn v Enzayos [RAM MM 247-3(Ex. IRAM 2183}, Propagacién del
fuego IRAM 2289 cat.B.; [ndice de oxigeno IRAM 2289 anexo B; Emisién de Gases |[EC 754-
1.-

Ze respetard el cddigo de colores de sus vainas: azul claro § celeste dnicamentz para el
conductor de Meutro.- Rojo, Castafio, Negra, Blanco, para las fases.- \erde con franja
amarillaz exclusivamente para el conducter de puesta a tierra (FE).- Ofros colores para
retornos, puentes de combinadas, efc.-

REFERENCIAS: PRYSMIAM, IMSA, ARRAYAN, o de calidad superior.-
CONDUCTOR TIPO TPR (ENVAINADO DE SECCION CIRCULAR - TIPO TALLER):

Cables exira flexibles con vaina redonda. tipo taller, con conductores fipo cuerdas, de cobre
elactrolitco rojo, nuevo, aislado entre si en PYC no propagante de llama y recubierto con
una vaina exterior de PVC, segun las siguientes caracteristicas:

Rango de Temperatura de servicio: -5 a 71 "C.-

Tenzidn de aislacién: 300 Y (para secciones de 0,75 mm2) v 500 VWV (para secciones
mayores a 0,75 mma2).

Diametro maximo de alambres del conductor: 0,26 mm

Espesor aislacion: 0,5 mm

Caida de Tengidn: 16,50 W& por km.-

Uno de oz conductores, el de puesta a tierra, tendra vaina de color verde & verde con franja
amarilla.-

NORMAS: IRAM 2022 clase §, 2307 tipo D, 2307 tipo ST 5, IRAM 247-5 (Ex-IRAM2158),
2399 .-

REFERENCIA: FRYSMIAN, IMSA, ARRAYAN, o de calidad superior.

CANOS DE PVC, PARA PASES POR DEBAJO DE VEREDAS O INGRESO A EASE DE
FAROLAS ¥ COLUMMAS.

Se ulilizaran cafos de PVC (policlorura de vinila), de 3.2 mm de espesor, v un didmetro
eztipulade en 63 - TI0E mm. Tendran un cosficiente de dilatacidn  minima  de
0.¥mm/m/10°C. En caso de necesitar algin accesorio, como cupla de unian, curva, etc.,
estas seran del mismo material y de la misma marca propuesta. Cumpliran con las Mormas
IRAM 13325, 13326, 13331 primera y sagunda parte.
REFEREMCIA: Tubos Micoll Everplast, o de calidad superior.-
CABLECANALES.
Los mismas s& emplearan para el ardenamiento de los conductores dentro de los tableros.
Seran de PVC, ranurados, con tapa de ajuste a presion. La soccidn de los mismos
dependerd de la canfidad de conductores, pero, siempre, bajo Ia,lrpremisa de gque =l cableado
debe ser holgado para un facill mantenimiento, Seran m ntados gn los tableros mediante
adhesivos de alta calidad, v se reforzaran sus -:aracterijfc:as pzganicas mediante tomillos,
|
ﬂl.lfl,!".;t{h_ IIIFFF-LAFSTFI UCTURAY AMBIENTE
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U oo sistema que asegure una perfecta respussta mecanica al treto en caso de
mantenimienta, recableados, efc.-

TABLEROS PRINCIPALES ¥ SECCIONALES

El cuerpo se construird en chapa dd N* 14 v las puertas. en chapa dd N® 14. Cada uno de
ellos contara con su tapa con cierre lipo laberinto gque apoye sobre goma siliconada pegada
con un adhesivo de alta calidad de adherencia, tendran dos bisagras colocadas en oposician
de made tal que la puerta no se pueda retirar- Estas deben abrir 180° y contaran con un
cierre mediante cerradura de doble pistdn accionada con llave do doble paleta, de la cual se
entregaran tres de ella por cada puesta, bien individualizadaz, mediante un llavero.-Todo el
conjunto previo a su pintada tendra un tratamiento con un desengrasante y desfofatizado, vy
luego serda pintado con pintura del tipo electrostatica en polvo de resina de poligster
texturizada al horno, ol color serda RAL 7032 - El montaje se realizara sobre una  bandeja
extraible de chapa DO14, mediante perncs roscados soldados al fondo del gabinete, con
arandela de presion vy tuerca hexagonal, donde se colocaran los  caballetes
correspandientes, de modo que s6lo seran accesibles las manatas de los dispositivas de
maniabra & instrumentos. Respondera al esquema eléctrico segun plano. El gabinete se
adosara sobre la columna tubular de acero. El tablere debera presentar,  las dimensiones
necesarias para una buena distribucian de los elementos de comando vy proteccion, v
ademas permitir un cableado interno bien holgado mediante el uso de cable canal de PVC
ranurado.- Deberan cumplir en un todo con las Mormas de EDEMSA, a los efectos de no
tener problemas en el suministro de energia, siendo la Cantratista responsable ce gue se
efectie la conexion de energia eléctrica en tiempo v forma. Los fusibles NH se alojaran en
lag portafusibleras tipe APR. La salida de los conductores se realizara desde las bomeras
componibles sobre rel DIN simétrico de 35 mm. indicadas en plano, llevando los
conductores de tipo sublerraneo, por un compartimento reslizado sobre el fondo del
gabinete, para luego buscar su salida a través de cafios PV previstos para tal fin- El
cableado interno se ejecutara con conductores unipolares segln especificaciones técnicas
respetando el codigo de colores (czleste para 2| Neutro), Blanco, Castafio y Rojo para cada
una de laz fases. En sus extremos contardn con pines pre-aislados v encintados en cada
extremo, excepto que 2l borme de conexidn del artefacto tenga ajuste mediante pransa cable
en cuyo caso 5 colocara el conductor solo.-

Sa construird la respectiva Pussta a Tierra usando un dispersor ipo jabalina de cobre con
alma de acero de @3/4° vy longitud 1,50m, la cual se alojara en un pozo de unos 0,30m de
diametro el gque ze rellenara con una mezcla de tierra del lugar, una bolsa de turba vegetal, y
la mitad de una bolsa de gel Este relleno se hara de a capas humedecidas y levemente
compactadas, hasta llegar a unos 0,40m de la superficie, donde se volcard el resto de la
bolsa de gel. Luego, se hincara la jabalina usando un tarminal apropiado para golpearla sin
detericrara, dejando los oltimos 0,10m al descubierto para colocar alll e_l"tnma-::a:nle con el
cual se pransara el conductar de tisrra gue va hacia la columna fubular de acero, £l tope del
sistema tendra como terminacién una camara de fundicidry de hiegra (H*F®) con tapa
removibke. Este procedimiento se ejecutara en presencia de Pﬁqﬁ.ﬁéﬁ-‘?n d= Qora, para o

J i
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cual se solicitara la inspeccién correspondiente. Los valores de medicion de la misma
deberan estar por debajo de los 100 (Ohms). A efectuar la medicion medignte instrumenta
provisto por la Contratista.- Todas las jabalinas se ejecutaran del mismo modo y su
conductor de proteccitn PE, se concalenara enfre si v con cada uno de los elementos
mostrados (Tableros, Farolas, Caolumnas, etc) de modo de formar una amplia malla
equipotencial -

Es obligatorio mantenar en los tableros |a fiialidad de todos sus componentes de comandao y
proteccidn.-

Todos los conductores estaran sefalizados mediante el sistema grafologico especificado, en
todos sus extremos para su perfecta identificacion. Ademas sobre la contratapa de los
tableros se colocaran unos cartelitos de acrilicos grabados con el nombre de cada circuito, lo
cual eslard en concordancia con una planilla que luego de ser plastificada se colocard
pagada con un muy buen adhesivo en la parte posterior de la tapa. Todo elle estard en
concordancia con el Plano conforme a Obra que serd obligatorio presentar previo a la
recepcion provisera de los trabajos. El mismo sera entregade en el Departaments de Obras
Eléctricas en dos copias ploteadas para su inspeccidn y otra en forma digitalizada en
saporis tipe pen-drive de 16Mb.

INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS:

Interruptor termomagnético automatico linea DIN (méddulo de 80 mm de altura, 18 mm de
ancho y 53 mm de prefundidad aproximadamente), para montaje sabre rigl metdlice de 35
mm simétrico (DIN 48277), tetrapolares con lee =10KA & In=La necesaria segun proyecto;
bipolares lcc=GKA e In=la necesaria segun proyecto, v respuesta segun curva B para
lluminacidn y curva C para lineas de alimentacion a tableros yio proteccidn de motores,
desconexion libre e independiente de la maneta gue los une exteriorments, Trabajo con
temperalura ambiente de hasta 50 "C. Vida dtil minima de 20.000 maniobras mecanicas y
10.000 maniobras eléctricas con 1,25 veces la corriente nominal.  Intensidad nominal de
apertura y cierre Im minima de 500 A, Tension de empleo en corriente alterma de 230/400 V.
Frecusncia de empleo 30 Hz. La capacidad de conexionado serd de hasta conductores de
35 mm’. Ajustes mediante prensa cables con tomillos imperdibles para destomnilladar can
punta en estrella o paleta, Alta resistencia al chogue v a las vibraciones. Rigidez dieléctrica
minima de 2.5 KV, Resistencia de aislamiento minima de 1 millén de Ohms. MORMAS: IEC
898 y 947-2, VDE 0641, DIM 46277.

REFERENCIAS: Siemens, Ganeral Electric, Merlin Gerin o calidad superior.-
DISYUNTORES DIFERENCIALES:

Seran para ser montados sabre rigl DIN de 35 mm simétrico (DIN 46277), totrapolares, de In
= La necesaria segin proyecto, Id = 30 mA; bipolares de In = 25A, Id = 30mA. La capacidad
de conexionado serd de hasta conductores de 25/50 mm’, tanto en t::%es SUPErores como
en los inferiores. Ajuste mediante prensa cables con tornillos imperdindes para destomillada

con punta en estrella o paleta. Maneta con sefializacion de p iCide 4F‘ulsau:|-::ur de prusba
A5 0 A
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para verificacion de funcionamiento correcto. Tension de empleo en corriente altermna de
230/400 V. Frecuencia de empleo 50 Hz. Resistencia al cortocircuito minima de 10 Ka.
Intensidad nominal de apertura y cierme Im minima 10 veces la corriente nominal. NORMAS:
IEC 10:08.

REFERENCIAS: General Electric, Merlin Gerin, Siemens o calidad superior.-

CINTA AISLADORA:

Serd de vinilo de alta elasticidad, auto extinguible, de alta rigidez dieléctrica, resistente a los
acidos, alcalis v rayos UV, con muy buena estabilidad del adhesive adn a elevadas
temperaturas (105 °C), resistente a la abrasién, de 18 mm de ancho minimo. NORMAS:
VDE. REFEREMNCIAS: 3M Scotch Shper 33+.

SECCIONADORES PORTAFUSIBLES:

Seccionadares unipolares o multipolares de alio poder de carte para circuitos de comando y
senalizacion. Con capacidad de ruptura de 10 KA. Fusibles de 2 a 20 A, cilindricos de
tamano 8.32. Fijacion sobre riel Din de 35 mm simétrico. Construccion en material plastico
autoextinguible de elevada aislacidn eléctrica y resistente a las altas temperaturas. Bornes
de conexion hasta 16 mm® de seccitn, de bronce bajo presion con flejes de acero. Fusibles
tamano B.32. Cuerpo ceramico rellenc en su interior con cuarze compactado. Conexign con
discos centradores del alambre fusible calibrado. Las piezas de contacto estan revestidas de
plata para una perfecta conexion sin recalentamientos. Tipo gl para proteccion contra
sobrecargas y corlocircuitos. Estos se alojardn sobre la palanca de accionamiento de modo
tal que a su desconexion permita =l recambio sin peligros. aun estando €l seccionador bajo
tension.

REFEREMCIAS: TUBECO, KELAND, ZOLODA, MERLIN- GERIN, GENERAL ELECTRIC o
de calidad supenior.-

BARRAS DE CONEXION EN TABLEROS:

Las barras de conexion en los tableros seran de cobre sobre aisladores tipo escalora, del
tipo prefabricada, con tapa frontal de policarbonato.-  (Referencias: Elent s.rl & de calidad
superior).- Desde estas partiran las alimentaciones en forma individual a cada llave de
comando ylo proteccion, no se permitira hacer puentes de conexidn entre llaves - A eslas
llaves tanto en sus bormes de entrada como de salidas se podra colocar un sclo conductor

con terminal preaislado

BORMERAS:

Del tipo componibles.- Cuesrmpo construide en Poliamida 6.6 o mg,lﬁmum 162.7.- Auto
extinguibles a la llama, de altes valores de rigidez eléctri Fartes conductoras de
cormente eléctrica deben estar construidas en cobre de alta callﬂ%,uﬁ Las saccionas so
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adaptaran a los conductores para los cuales se apliquen .- Deben ser aptas para montaje en
tableros sobre riel Din de 35 mm simétrico.- Separadores de poliamida o melamina, de igual
modo para los terminales de ajustes -

Borneras: Tetrapolares-Tripolares-Bipolares-Unipolares: Cuerpo da baquelita, con bomes
de bronce roscado, con arandelas de presidn y tusrca hexagonal- Intensidad nominal de
acuerdo al uso.-

REFERENCIAS: ZOLODA, HOYOS.- FOURNAS, TEA, o de calidad superior.

PUESTA A TIERRA DE LAS COLUMMNAS DE ACERO:

Se construira la respectiva Puesta a Tierra usandao un dispersor tipo jabalina de cabre con
alma de acero de @3/4" y longitud 1,50m, la cual se alojara en un pozo de unos 0,30m de
. diametro el que =2 rellenara con una mezcia de tierra del lugar, una bolsa de turba vegetal y
la mitad de una bolsa de gel. Este relleno se hard de a capas humedecidas y levemente
compactadas, hasta llegar a unos 0,40m de la superficie. donde se volcara el resto de la
balsa de gel. Luegeo, se hincara la jabalina usando un terminal aprapiada para golpearla sin
deteriorarla, dejando los dlfimos 0,10m al descubierto para colocar alli &l tamacable con el
cual se prensara el conductor de tisrra que va hacia la columna tubular de acero. El tope del
sistema tendrd como ferminacion una cdmara de fundicion de hierrg (H'F®) con tapa
removible. Este procedimiento se ejecutard en presencia de la Inspeccion de Obra, para lo
cual se solicitard la inspeccion comespondiente, Los valores de medician de la misma
deberan estar por debajo de los 100 (Ohms), A efectuar la medicién mediante instrumento
provisto por la Confratista- Todas las jabalinas se ejecutaran del mismo modo v su
conductor de proteccidn PE, se concatenard entre si y con cada uno de los elementos
mostrados (Tableros, Farolas, Columnas, etc) de modo de formar una amplia malla
aquipotencial .-
REFERENCIAS: Cadweld, Copperweld, FACESA, o de calidad superior -

. GEL MEJORADOR DE LA CONDUCTIVIDAD DEL TERRENO:

Se usara una mezcla despolarizante (no comosiva), que minimiza las comientes galvanicas y
permite al sistema de puesta a tierra tener una larga vida Otil, dando un elevade grado de
higroscopia, minima resistencia y gran capacidad de disipacién adn con comientes de falla
elevadas. Estard compuesta a base de silicato hidratado de aluminio o magnesio, sulfato de
sodio y sulfato de calcio.

REFERENCIAS: Exoal, Gen-Rod o de calidad superior.-

CANERIAS, CAJAS, CONECTORES, CUPLAS, PRENSACABLES (MATERIAL
TERMOPLASTICO):

&
Cafos: Seran de PVC clasificacion 4321-Extra Pesado con sus actesorios, rigidos yio
flexibles. Cajas: Seran de material termoplastico autoextinguible IEC 60695-1, grado de
proteccion IPG5 — IECG0529, resistencia al impacto K 08 - fl:),é% 2, Cerdificaciones

ajﬂ,
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IRAM-IEC 60670/89. Prensacables: de poliamida 6.6, grado de proteccidn IPGS, IEC B0539;
guarnicion de goma siliconada, con tuerca de ajuste del mismo material. Prensacables:
metalicos, de aleacion de aluminio —zing inyectado, con grado de proteccidn IPES, con
tratameento superficial cincado, guarnicidn de PVC (neoprene o goma siliconada), con tuerca
de ajuste del mismo material. Tube metalico fexible: fabricado con flejes de acero cincado vy
recubierto con una funda de polictieno.- Todos sus accesoros deben ser de la mizma
marca comercial propuesta.

REFERENCIA: Tubelectric (Homeplast 3.A); Conextube o calidad superior.-

LUMINARIAS LED TIPO YOA:

. Luminaria con tecnolegia LED para alumbrado urbano decorativo, Cuarpo de aluminio
inyectado v protector de vidrio. Estangueidad IP86 e indics de proteccian mecanica [KDS.
Potencia total de 74W de 48 LEDS/ 9500 lomenes, Eficacia =100 ImM\W. Con el 80% del
mantenimienta del flujo luminoso inicial después de las 100,000 hs . Temperatura de color
correlacionada TCC 4000K..-

REFERENCIA: YOA de SCHREDER a calidad superior

PROYECTORES TIPO SMART BRIGHT:

Proyector de dltima generacidn con tecnologia LED apto para en aplicaciones en el exterior
con iluminacion de nivel bajo a medio. Disefic de housing, n aluminio inyectado.- Potencia:
J0W  220-240V/50-60Hz Driver (incorperade), 3000Lm  (30WW) FEficacia:  100Lm/W
Temperatura de Color: 4000°K. Reproduccidn de Coler; ORI »70 Grade de Estanqueidad
IPE5 & indice de proteccion mecanica IK08. Vida atil: 30,000 horas

REFERENCIA: SMART BRIGHT de PHILIPS o eguivalente de calidad superior

. FPROYECTORES TIPO TANGO LED:
Froyector de Gitima generacion con tecnalogia LED y altas prestaciones luminicas, apto para
iluminacian general de areas o en aplicaciones decorativas de fachadas, monumentos,
paisajismo, etc. El disefo del housing, en aluminio inyectado, incorpora aletas disipadores
| termicas para asequrar la funcionalidad y durabilidad del mismo, eliminanda cualguier tarea
. de mantenimiento.
| Potencia: 160W 220-240V/50-60Hz Driver (incorporade) Angule de Apertura: S-WE
asimétrica - wide beam 16000Lm {160V} Eficacia: 100LmAN Temperatura de Color: 5500°K
(CW) Reproduccion de Color: CRI =75 Grado de Estangueidad: IPG5 Vida uti: 80,000 haras

REFEREMNCIA: TANGO LED G2 de PHILIPS o equivalente de calidad superior
.-..F
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Columna troncocdnica de 4.2m de altura total quedando libre 3,5m y empotrados 0,7m con
diametro de base no mencr de 110mm y cispide de didmetro acorde al encastre de la
luminaria, Cuerpo de tubo estructural de acero, fabricado en un solo tramo. Acabado
galvanizade por inmersién en caliente y pintade. Fijacion de luminarias en punta por terminal
cilindrico del misme diametro gue el fuste. Con puerta de registro enrazada y camisa interior,
con ternillos tipo Allen con cabeza escondida.

COLUMNA PARA PROYECTORES:

Debera ser acero sin costura, del tipo recta denominada telescopica de altura total & metros,
quedande libres 7 metros y empotrados 1m. Censtruida en 4 framos, el primere de 3 metros
£139,7mm, e=4.85 mm; el segundo de 2 metros @114 3mm, e=4,5 mm: =l tercero de 2
metros @88,9mm, e=4 mm y &l cuarto de 1 metros @73mm, e=4.5 mm. En la cuspide se
insertard un hexagono realizade con cafo estruciural de 50x50x3mm armado sobre un
capuchon de unos 0,20m que se insertara sobre el Ultimo framo de la columna y se ajustard
mediante tres tornillos tipo prisicrere colocados a 120° cada uno. Sobre esto se montaran
los proyectores sujetandolos al hexdgona con su lira mediante tornillos pasantes roscados
con arandela de presion y tuerca hexagonal {2 minimao por cada proyector); luega se le dard
la inclinacidn adecuada para lograr el angule de luminosidad posible sobre el piso. Esta
celumna contara con una caja de registro enrazada y camisa interior, con tornillos tipo Allen
con cabeza escondida donde se colocara la bornera de canexidn del conductor de entrada
desce alli al interruptor con fusible unipolar, uno para cada proyector v uno mas para el
neutro. Desde esto se llevara mediante conductor tipo TPR de 2 x 2.5+T2.5 mm® la
alimentacian a los proyectores. Tendrd un bulon roscado v soldado a la columna donde se
conectard 2| conductor de puesta a tierra. Se deberd pintar mediante soplete con dos manos
de esmalle sintetico antioxido y dos manos de esmalle sintético del color a definir por el
Departamento de Arquitectura -

BASES PARA FUSTES Y COLUMNA,;

Seran ejecutadas con H® de 250 Kg/m® teniendo en cuenta que las dimensiones minimas
seran de 500x500x800 mm, y para la columna de 600x600x1000 mm, contardn en &l cantro
con &| correspondiente orificio para empotrar las mismas hasta el fondo haciendo coincidir 1a
ventana de la columna con el cafo de comunicacidn enfre ésta y el zanjeo (ver cuadro
indicative en plano).-

CONSIDERACIONES A PROPUESTAS DE LUMINARIAS:

De considerar la presentacion de una propuesta altemativa y mejoradora de lo referido en
pliego, la mizma serd evaluada por el equipo de proyecto de la obra, el dpto. de
Slectromecanica de la Municipalidad de Ciudad de Mendoza y el consultor de luminctecnia
referide por el municipio para tal fin previc a su aprobacidn. En ninglin caso se hara la
provisién de luminarizs aleatoriamente y sin responder a un estpdio minucioss respetando
los estandares que define la Municipalidad y referidos en las sigygentes/gspecificaciones:

MUNIZIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA ! SECRE TARLS DE PLAMIFIGAGHS
Hoe il




Para allo, en las tpologias de luminarias altemativas de fuente Led, se debera contemglar lo
gue se entiende como luminaria LED y que es: "Luminarla que incorpora s tecnologia LED
en forma intearal como fuenles de luz y que defermina unas condiciones de funcionamisnta,
rendimiento, vida. efc, propias de esla lecnologia®

Las luminarias a suministrar deberan cumplir todas las técnicas referidas en el presente
pliego, recomendandose el criterio de optar por primeras marcas para la eleccion de las
luminariaz y en especial y priontario de los chips leds y las dpticas gue las integren con
proveedores de reconocida tecnologia mundial (Cree, Osram, Philips, Bridgelux, Samsung,
Michia, Seoul Semiconductor).

En lo referide a la funcionalidad de la luminaria Led que se proponga, lo principal es la de
iluminar apropiadamente en la aplicacion a la que va a ser destinada; tanto_en su flujo
luminico como an su cualidad cromatica v de confort visual (bajo deslumbramiento) v la
uniformidad luminica gue remita en su rendimiento.

Debera contemplar una correcta y adecuada fotometria que debe responder a una buena
solucidn de disefio optimizande su flujo luminice a las necesidades que plantea el ambito
donde seran colocadas

El oferente deberd entregar las curvas fotomeatricas de cada luminaria que proponga como
alternativa y mejoradora y la estimacion en la limitacion de deslumbramiento de las mismas,
ademas proveera las referidas fotometrias en archivos de formato IES para ser incorporados
al scftware de caleula luminico al que se decida incorperar la luminaria propuesta v segun
determine el consultor en luminatecnia referido por el Municipio para tal fin,

Se solicitara a los oferentes referr la marca y modelo de la luminaria LED propuesta como
asi tambign un detallado informe especifico de la luminaria atternativa y que serd entregado
al Dpto de Electromecanica de! Municipio con la memoria descrintiva de la luminaria.
detalles constructivos, materiales empleades, forma de instalacion, conservacion, posibilidad
de reposicién de distintos componentes y demas especificaciones que contemplaran:

- El disefio de la luminaria sera resueltc con las exigencias de estanqueidad necesaria
que no permitird la acumulacion de suciedad u otros elementos del medio ambisnte
que puedan perjudicar su eficiencia, de forma gue se garantice su furcionamienta sin
requerir labores de consernvacion y mantenimiento complejas.

- El disgefio de la luminaria permitira, como minimo, la reposicion del sistema optica y el
dispositivo driver de funcionamiento de manera independiente, de forma que el
mantenimiento de log mismos na impliqgue el cambio de la luminaria complata.

La Ficha técnica a presentar de la luminaria alternativa deberd incluir;
Caracteristicas, dimensiones, prestacicnes y parametros técnicos de funcionamiento.

Fotencia nominal asignada y consumo total de la luminaria.

- Factor de potencia de la luminaria.

[ 1
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- MNimero de Leds, marca y modelo de los mismos y su sistema de alimentacitn
(intensidad, valtaje).

- Temperatura de celor o alternativas de temperaturas de color posibles de considerar

- Temperatura maxima asignada (tc) de los compenentes y temperatura de los
componentes alcanzada en funcionamiento a una temperatura ambiente de 35°C sin
circulacion de aire.

- Sistema de dizsipacién de temperatura acorde a la tecnologiz led que incorpora la
lurminans

- Distribucién fotométrica, flujo luminoeso total emitido por la luminaria v flujo luminoso
emitide &l hemisteric superior en posicion de trabajo.

- Rendimiento de la luminaria.
= Mida il estimada de la luminaria en horas de funcionamiento.

- Grado de hermeticidad de la luminaria, detallando el del grupe éptice v el del
compartimento de los accesorios eléclricos, en caso de que sean diferentes

- Comprobantes de cumplimiento con las especificaciones v requisitos de las Narmas
IRAM AADL J 2020-4, IRAM AADL J 2021 e IRAM AADL J 2028,

Se considerara siempre y prientanamente gue los LED se emplaen correctamente vy bajo
condiciones dptimas, asi como con lentes adecuadas y estudiadas para cada aplicacion de
alumbrado exterior, con los mejores rendimientos fotométricos v, por tanto, las mayares
interdistancias entre puntos de luz ofreciendo una mejor uniformidad scbre la zona 2 iluminar
¥, por supussto una calidad de luz optima acorde a la fuents led de la luminaria.

Las fuentes de alimentacidén o drivers: Deberan cumplir con las normas IRAM o IEC
correspondientes y ser fabricados por empresas con sistema de gestion de la calidad
certificade seglin normas |1SC 5001, Deberdn ser compatibles con los médulos LED a
alimantar y cumplir con le definido en las Especificaciones Técnicas para la provisitn de
alumbrado pablico del Ministerio de Energia de la Macién que refieren en su enunciado lo
siguienta:

‘Especificaciones Tecnicas de Fuentes (Drivers) para modulos de LED”

- Condiciones Generales: El equipo deberd ser del tipo para incorporar y estard
constituido por un circuito electrdnico dentro de una cajz con una Ejecucion
adecuada para asegurar que a los componentes slectrénicos no les llegue el polvo,
la humedad o posibles agentes quimicos corrosivos.

- Generzlidades: La fuente debe ser de |la potencia adecuada segin la potencia de
los madulas a los cuales alimentard y cumplir con las n::-rmaﬁ vigentos,

.-'
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- Construccidn: Las fuentes deben tener cables para la conexion a la bormera de red
de la luminaria y a la bornera o cables con fichas del modulo de LED. La caja que
contigne las partes electrnicas debe ser resistenta a la corrasion y estar protegida
contra los agentes externos, teniendo un grado de Proleccion mecanica P 86 o
superior para evitar la accion de los agentes corrosivos scbre los compaonentos
electrdnicos.

- Tengidn de alimentacién Las fuentes podrén ser de tensién o corisnte constante
v/ potencia constante, siendo los paramelros de salida los necesAanos para uno o
vanos modules determinados por el médulo al que serdan conactadasz, La lensidn de
alimentacidn sard de 2200+- 10% —50Hz.

e presentara una ficha técnica del driver de |a luminaria gue debers incluir:
- Marca, modelo ¥ dates del fabricante

Temperatura maxima asignada (1a).

Tensién de zalida azignada para disposilivos de control de tension constante.

Cormfiente asignada para digpositives de confrol de carrients constante.

Consumo total del driver y dispasitivos.

Factor de potencia. Curva en la que se indique los valores para el factor de
potencia en funcion de |z potencia de salida del driver.

- Grada de hermeticidad IP.
- Vida del equipo &n horas de funcionamiento dada por el fabricante
- lipe de funcionalidad de control del driver (de poseerla)

- Comprobante de certificaciones de marca de sequrdad eléctrica acorde a la norma
[EC 61347-2-13 segun la resolucion 92/98,

- Dzclaracion jurada de cumplimiento de la fabricacion segun norma |EC 62384

Por ultima las luminarias propuestas como superadoras a las referidas en esle pliego deben
cumplir con todos los items precedentes y los oferentes deberdn presentar de 2 artefaclos
prototipo para ser instalados donde decida la Direccion de Electromecanica del Municipio y
someterios a8 prueba de funcionamiento par un determinado periode de tiempo para
cormborar el cumplimento de les calculos v estdndares que refind el oferente en la
documentacion que presento para avalar dicha luminaria.

Las luminarias y equipas propuestos como alternativos deberan cumplir todas y cada una de
las caracteristicas detalladas en el prezente Pliego.

El no cumplimiento de estas caracteristicas minimas c:unllf

la exclugion de ser

consideradas como aplas para el proceso de adjudicacian

MUKICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MERDOZA ! SECRETARIS DE PLAMIFICACI) )JEF I':& RUCTLIRAY AMBIENTZ
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DOCUMENTACION TECHICA:

La oferta serd acompanada de una Planilla de Datos Tecnicos Garantizados, en la cual se
debera indicar las Marcas, Modelos y Mormas de todos los productos eléctricos, tableros v
otros que se incluyen en la oferta, con el precio unitario, de modo de poder tener un
cancoimiento de sus costos.-

APROBACIOMES:

Los materiales cotizados deberan contar con la aprobacién segin Resolucion 92/98 del Ex
— Ministerio de Economia, Obras y Servicios Plblicos- Secretaria de Industria, Comercio y
Minerla de la Nacién, lo cual debera ser acreditado fehacientemente, indicando en la planilla
anterior cual es la Morma IRAM o IEC a la cual se ajusta.-

MORMAS:

Seran de aplicacion las existentes en el Cadigo de Edificacién de la Provincia de Mendoza,
en | apartado referido a las instalacionas eléctricas. En caso de que responda a una mejor
gjecucion de los trabajos o de los malenales utilizados se aceptaran las especificaciones de
la Asociacion Electrotécnica Argentina. Ademas se respetaran las Normas del buen arte.

MAYOR DOCUMENTACION — MUESTRAS:

La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar mayor decumentacion técnica yio
muestras, si asi lo considera necesario para un mejor estudio de una propuesta, Toda
documentacion y'o muestra que solicite la Municipalidad, debers ser presentada dentro del
plazo gue indique la Municipalidad al efectuar la solicitud, el que en ningun c2so serd inferor
a 2 (dos) dias habiles, contados a partir del dia siguiente al de nofificacion. Seran validas las
nificaciones que con este objefo realice la Municipalidad par FAX o Cormreo Elecironica,
siempre que se tenga el visto bueno (OK) de la recepcién. El incumnplimients de lo solicitado,
en tiempo y forma darz derecho a la Municipalidad a rechazar la oferta.-

PLANO CONFORME A OBRA:

Sera obligacian la presentacion del Plano Conforme a Obra, previo a la Recepcidn
Frovisoria, sin la cual no se realizara la Inspeccidn Final y por lo tanto la Recepcion de |a
Obra.- El mismo se presentara en forma digital, en Auto CAD- 2007, en un soporte
denominado pen-drive de capacidad 16Mb; ademas de dos copias ploteadas en papel
blanco.-

I
EXCAVACIONES: 4 . /
: L
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Todas las excavaciones para |as fundaciones de las columnas tubulares de acero ylo HA®
gue no sean llenadas de inmediatc deberan ser tapadas o cercadas, de manera
convenienta, con cinta peligro colocada a su alrededor. a fin de impedir y evitar aceidentes
Con peErsonas o animales.-

ROTURAS:

Todas las roturas ccasionadas por la realizacion de los trabajos seran reparadas por el
contratista ne estande sujeta a pago alguno por el preponente, ni mucho menos, a reconocer
reajustes por mayores costos.

CALIDAD:

Queda expresamente establecido que los materiales a proveer ¥ equipos a instalar debeardn
ser nuevos, de reconocida calidad y estar en un todo de acuerdo con el desarrallo de la
técnica y Mormas pertinentes.-

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS:
El proponente debera considerar y el confratista ejecutar todos los frabajos complementarios

gue resulten necesarios para la realizacion de la obra, a saber podas, picadas, puestas a
tierra, etc.-
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FORMULARIO OFICIAL DE OFERTA
MEMNDOZA, ....... de.....cco.e..... da 2018
SENOR
INTENDENTE de la MUNICIPALIDAD
da la CIUDAD de MENDOZA
DR, RODOLFO SUAREZ
Raf.*REMODELACION PLAZOLETA CASEROS"
Los que SUSCIDEN ... et e eeen B SU
caracter de representante legal ¥ tecnico de la
I - cmom i 2 e i s st ot . fijanda domicilio espacial
BT e ee e GB [8 Ciudad de Mendoza, se dingen

a ld. con el cbjeto de formular una oferta de la obra de la referencia en un fodo de acuerdo
con el Pliego que sirvié de Base a la Licitacion convecada por la Municipalidad que declaro

conacer vy gcaptar.

Ofrezeo ejecutar la obra en la suma total de pesos (e, B SRR G Y— por &l
sisterna de Ajuste Alzade definido en el articule 6° - incise b)  del Decreto 313/81,

reglamentario de la ley 4416,

Saludamos al Senor Intendenta con distinguida consideracion.

REFRESENTANTE TECHICOD

REFHESENTANTZ LEGAL

\




OBRA: REMODELACION PLAZOLETA CASEROS.

UBICACION: BARRIO BOMBAL CIUDAD DE MENDOZA . .
PLAZO DE OBRA: 120 DIAS '
MONTO DE OBRA: $ 6.408.714,38
PRESUPUESTO OFICIAL ’
Sub PRECIO %INC.
kom Rems DESCRPCION UNIDAD| CANTIDAD | - UNITARIO PRECIO DEL ITEM PRECIO RUBRO % INC PARCIAL
) TRABAJOS PRELIMINARES $ 456,225,00 7.12%)
1.1_|Provision y colocacién cartel de obra Unidad 100 (S 13.20000 { & 13.200,00 . 0.21%
1.2 |Provisiény colocacién ciorre de obra y balizado m 100,00 | $ 1.485,00 | § 148.500,00 2,32%
1.3 |Provisién depdsito, oficina | 1y bafio quimico meses 4,00|$ 16.500,00 | § 66.000,00 1,03%
1.4 |Seguridad s Higiene meses 4008 28.050.00 | § 112.200,00 1,75%
1.5 _|Ejecucion replanteo m2 900,00 | § 7425(8% 66.825.00 1,04%
16 Docum?ri.acbn conforme & obra, manual y protocob de gl 100]s 4950000 | § 49.500,00 0.77% .
manlenimiento _
2 DEMOLICION, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS $ 264.990,00 4,13%
2.4 |Demoliciénpisos, is0, puertos, cordones y cunetas | 680,00 |8 32175 |8 218.790,00 341%
2.2 |Demolicién conjunto ermita y mastil gl. 1,00 |$« 6.600,00 [ $ 6.600,00 0.10%
2.3 jDemolicién muerete juegos y recuperacién plodra m2 50,00 | $ 264,00 | $ 13.200,00 0,21%
2.4 |Retiro de equi iento exi: y juegos de nifos unidad 20,00 (S 1.320,00 | § 26.400,00 0,41%
3 MOVIMEENTO DE SUELO, RELLENO Y COMPACTACION $ 179.190,00 2,80%)
3.4 |Excavacién y desmonte m3 60,00 [$ 792,00 | § 47.520,00 0,74%
3.2 |Refleno y compactacién m3 60,00 | $ 1.369,50 [ $ + 82.170,00 1,28%
3.3 [Nivelacion y impioza | al. 1,00 | $ 48.500,00 | § 49.500,00 077%
4 HORMIGONES $ 913.935,00 14,26%)
ATrE'}ecudOn cordén de HPA® m2. 32000 % 206,25 1§ 66.000,00 1.03% :
4.2 |Ejecucion de H°A® m2 650,00 | § 792,00 (8 514.800,00 8,03%
4.3 |Ejocucion iso de H°A® flaneado m2 80,00}$ 762,00 | $ 63.360,00 0,99%
4.4 [Ejecucion losa sobre acequia . m2 40,00 |$ 41250 | § 16.500,00 5 0.26%
4.5 [Ejecucion mureto y bancos juegos de nifios m3 550|$ 14.850,00 [ $ 81.675,00 1,27%
4.6 _|Ejocucion cuneta de riogo m2 220,00 | $ 660,00 | $ 145.200,00 2.21%
4.7 [Ejecucion cuneta exterior m 40,00 [ $ 660,00 | § 26.400,00 . ) 0.41%
5 PISOS $ 1.151.040,00 17,96%
5.1 |Provision y colocacion bseta granitica 40x40 m2 | 470,00 | § 1.320,00 | $ 620.400,00 9,68% .
5.2 |Provision y colocacién piso antigolpes m2 200,008 2.145,00 { $ 428.000,00 6,69%
5.3 [Provisién y colocacién granza sueta m2 220,008 4620018 101.640,00 1,59%
6 JUEGOS INFANTILES $ 637.560,39 9,95%|
6.1 |Provisiony colocacion calesita con asiento de madera Unidad 100($ 45.280,62 | § 45.280,62 0.71%
6.2 |Provision y cok ion pértico up i do mixto Unidad - 1008 37.165,76 | § 37.165,76 0,58%
63 Provjs}ony colocacion trepador de soga y cafie curvado Unidad 1008 35004435 | § 350.044,35 5.46%
semicircular -~
6.4 |Provisiény colocacién trepador resorte espira! Unidad 100($ 115,089.67 | $ 115.989,67 1,81%!
6.5 |Provisién y cobocacion resorte monopatin Unidad 1.00|$ 28.700,00 | & 29.700,00 0,46%
6.6 |Provisidn y colocacién resorta camién Unidad 100]$ 28.700,00 | § 29.700,00 0,46%
6.7 _|Provisidn y cofocaci6n resorte cabalito Unidad 10018 20.700,00 [ § 20.700,00 0,46%!
7 GIMNASIO AL ARE LIBRE . $ 199.461,01 3,11%] VT
7.1_[Provisién y colocacién bicicteta fija Unidad 300(% 2284993 1§ 68.548,78 1.07%.
7.2 |Provisién y cobcacién remo simple Unidad 1,008 31.130,43 | S 31.130,43 0,49%
7.3 _|Provisién y cokocaci6n fortalacedor de plemas Unidad 1001$ 25.365.53 [ § 25.365,53 0,40%
7.4 [Provisién y colbocacién dorsalera simpte Unidad 1,00]$ 27.042,58 | § 27.042,58 0,42%
7.5 |Provisién y cok i de col Unidad 1,00]$ 15.722,42 | $ 15.722,42 0,25%
7.6_|Provisiny colocacion caminador simplo Uridad 2,00][s 1582513 | § 31.650.27 | 0,49%
8 EQUIPAMIENTO $ 478.222,80 7,46%"
8.1 [Provisién y colbcacion de papelero Unidad 500 (S 8.038,60 | § 40.194,00 0,63%
8.2 |Provisién y colocacion de bebedero Unidad 100($ 33.000.00 | § 33.000,00 0.51% ’
8.3 [Provisién y colocacién banco individual Unidad 15,00 (S 754380 |8 113,157,00 1,77%
8.4 {Pravisién y colocacion banco grupa! Unidad 6.00($ 17.047.80 1S 102.286,80 1,60%
8.5 |Provisién y cok ion di bolsas ) Unidad 1,00 ($ 9.082,50 [ § $.882,50 0,16%
8.6 _|Provislén y colocacién contenedor ciindrico de boteflas Unidad 1001% 19.965,00 [ $ 18.965.00 0.31%
8.7 |Provisidn y colocacién puesto verde de reciclado unidad 1,000 $ 49.912,50 | § 49.912,50 0,78%
8.8 |Provisiény colocacién verduleria unidad 1,00[$ 82.500,00 | $ 82.500,00 1,29%)
8.9 |Provisiény colocaci6n rejfita peatonal . * | unidad 4,00/ $ 577500 | $ 23.100,00 0,36%
8.10 E’mvisién y colocacion tapa depdsito unidad 100| 8 41250018 4.125,00 0,06%
] CIERRE PERMETRAL s 361.360,00 5.64%]
9.1 |Provisién y cok i6n mala ok dada y p ml 80,00 297000 | § 237.600,00 3.71% '
9.2 {Provisién y colocacién porton Unidad 2,00 12.375,00 | $ 24.750,00 0,39%
9.3 [Provision y colocacién imagon religiosa gl 1,00 { § 49.500,00 | § 48.500,00 0.77%
9.4 |Provisién y colbocacidn placa Gral, Urquiza gl 1,001 ¢ 24.750,00 | § 24.750,00 0,39%
9.5 |Provision y colocacion cantel plazoieta gl 100][$ 24.750,00 | $ 24.750,00 0,39%

10 PAISAJISMO $ 515.658,00 8,05%
10.1 [Preservacién y Arholes Unidad 2800($ 495,00 | $ 13.860,00 0,22%
10.2_|Extraccién de tocones, y 6} L Unidad 500($% 34155018 17.077,50 0.27%

10.3 IM i y do ejemp! Unidad 10018 1.98000 |8 1.880.00 0,03%
10.4 |Provisién y plantado de nuevos arbol 0,00%
10.4.1 {Provisién y de Acacia Casque Rougo Unidad 5,00 |$ 10.725,00 | § 53.825,00 0,84%
10.4.2 [Provisién y de Tulipanero Unidad 3.00($ 10.725.00 [ § 32.175,00 0,50%
10.5 |Provisién y di: ion de fertiizantes kg 50,00 | § 4.950,00 { § 247.500,00 3,86%
10.6 |Provisiony de 0,00%
10.6.1 |Provisién y plantado de jazmin de leche Unidad 6,00i$ 49500 |8 2.970.00 0,05% *
10.6.2 |Provisidn y plantado de madresoiva Unidad 800$ 495,00 | $ 2.970,00 0,05%.
10.6.3 |Provisién y plantado de Handelbergias Unidad 6.001$ 495,00 | § 2.970,00 0,05% .
10.7 |Provisién y plantado arbustos/ herbiceas 0,00%
10.7.1 |Provisién y plantado de hebes Unidad 18,00 | & 81050 | $ 9.768,00 0,15%
10.7.2 |Provisién y plantado de Dasort Carpet Unidad 28,00 $ 412,50 | § 11.650,00 0,18%
10.8 |Provisién y cobcacién chip de roble m3 3,50 | $ 4.950,00 | § 17.325,00 0,27%
10.9 |Provisién y cobocacién champa de césped m2 | 650,00 | § 156,75 | $ 101.887,50 1,58% :
11 PINTURA Y REVESTIMENTO i 101.475,00 1,58%!
11.1_{Provisién y ejecucién pintura vial m2 B 50,00 | $ 98000 | $ 49.500,00: 0.77%
11.2 {Aplomo y pintwra de postes Unidad 10,00 | $ 115500 { § / 11.550,00 0.18%
14.3 |Pintura muro medianero m2 70,00 | $ 57750 J 4042500 0,63%
12 INSTALACION ELECTRICA 1.149.587,18 17,94%]




OBRA: REMODELACION PLAZOLETA CASEROS
UBICACION: BARRIO BOMBAL CIUDAD DE MENDOZA

PLAZO DE OBRA: 120 DIAS
MONTO DE OBRA: $ 6.408.714,38
PRESUPUESTO OFICIAL
Provisié: ntaje farola LED ti delo Yoa de Schre
12,4 [provistony mortalp faria LED tipo modelo Yoa de Sciveder | g 17008 25.580.61 |8 43467037 6,79%
P 1 aj LEDT delo T d
122 [ proyedtores LED tpo modelo Tango de | e 9.00]s 2121956 | 244.676,00 3,82%
Frovish s 000K Sman p
123 B%",f;;: morteje proyedtores LED T fiodako St unidad 17,00 [ $ 962313 |5 163.563,21 2.55%
Provision y moriaje de 1a puesia a tierra para ¢/ colamna con }
124 camara de registro de fundicién unidad 10,00 | $ 272250 (% 27.225,00 0.42%
12.5 [Modificacion de tablero Electrico TP incluye conexionado de | \ridad 1008 24.750,00 | $ 24.750,00 ) 0,39%
N fectricos y i nadl At ] |
12.6 [Provisién y montaje conductor 2xdmm2 mi 250,00 [ $ 266,818 66.701,25 1,04%
12.7 [Provisién y montaje conductor PE 1xdmm2 1 m 250,00 [ $ 70,79 | $ 17.696,25 0,28%
128 Provisitn y mondaje torre metalica de 7m para proyectoros unidad 30018 1303557 | § 41.808,71 0.85%
12.9 |Provisién y montaje coh, de 4m unidad 17,00 | 8 5.659,17 | § £6.205,89 1,50%!
12.10 [Excavacién . m3 35,00 ($ 807,50 | § 31.762,50 . 0,50%
IT°T“'- $ 6.408.714,38 100,00

Arg 4
JEFE DEPARTAMINTO ARQUITECTURA
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OBRA: REMODELACION PLAZOLETA CASEROS
UBICACION: BARRIO BOMBAL CIUDAD DE MENDOZA
PLAZO DE OBRA: 120 DIAS

PLANILLA DE OFERTA

PRECIO “%INC.

tem RS:’:’ DESCRIPCION UNIDAD| CANTIDAD UNITARIO PRECIO DEL ITEM PRECIO RUBRO % INC PARCIAL
1 TRABAJOS PRELMINARES 7,12%]
1.1 _|Provisién y colocacién cartel de obra . Unidad 1,00 0,21%
1.2 {Provisiény colocaci6n clerre de obra y balizado mi 100,00 2,32%
1.3 _|Provisién depdsito, oficina inspeccién y bafio quimico meses 4,00 1,03%
1.4 {Seguridad e Higione moses 4,00 1,75%
1.5 {Ejecucion replanteo m2 900,00 1,04%
16 Doarn?rfadon conforme a obra, manual y protocob de o 1,00 0.77%
lmamenmmmo
2 DEMOLICION, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS : 4,13%]
2.4 (Domolicitn pisos, contrapiso, puertes, younelas | o 680,00 3,41%
de riego
2.2 [Demolicién conjunto enmita y mastil gl 1,00 0,10%
2.3 |Demolicién muerete juegos y recuperacién piedra m2 50,00 0,21%
2.4 |Retiro do equipamiento existente y juegos de nifios unidad 20,00 0,41%
3 ':(EIIMIENTO DE SUELO, RELLENO Y COMPACTACION 2,80%]
3.1 [Excavaciény desmornte m3 60,00 0,74%
3.2 [Relleno y m3 60,00 1.28%
3.3 |Nivelacién y impleza gl. 1,00 0.77%
4 HORMIGONES 14,26!
4.1 _|Ejecucion cordén de HOA® m2 320,00 1,03%
4.2 [Ejecucién contrapiso do H°A® m2 650,00 8,03%
4.3 |Ejeml6n corntrapiso de H°A° Naneado m2 80,00 0,99%
4.4_|Ejecucion losa sobre acequia m2 40,00 0,26%
4.5 IE}ewcibn murete y bancos juegos de niflos m3 5,50 1,27%
4.6 |Ejecucion cuneta de dogo m2 220,00 . 2,21%
4.7 |Ejecucién cuneta exterior m 40,00 0,41%
5 PISOS 17,96%]
5.1 [Provision y colocacion bseta granitica 40x40 m2 470,00 9,68%
5.2 |Provision y colocacién piso antigolpes ) m2 200,00 6,69%
5.3 |Provisi6n y colbcacion granza sueka m2 220,00 1,59%
[ JUEGOS INFANTILES 9,95%
6.1 |Provision y colocacion calesita con asiento de madera Unidad 1,00 . 0.71%
6.2 |Provision y colocacion pdrtico cuddruple reforzado mixto Unidad 1,00 0.58%
63 Pin§ion y colocacién trepador de soga y cafio curvado Unidad 1,00 5,46%
semicircular
6.4 |Provisiéh y cokvcacién trepador resorte espiral Unidad 1,00 1,81%
6.5 {Provision y colocacién resorte monopatin Unidad 1,00 . 0,46%
6.6 |Provisién y cokcacién resorte camién Unidad 1,00 0,46%
6.7 |Provisién y cobocacién resorta cabafito Unidad 1,00 } 0,46%
7 GIMNASIO AL AIRE LIBRE 3,11%]
7.1 {Provisién y colocacién bicicleta fija : Unidad 3,00 1.07%
7.2 |Provisién y colocacién remo simple Unidad 1,00 0,49% .
7.3 [Provisién y colocacion f de plomas Unidad 1,00 0.40%
7.4 |Provisi6n y cobcacion dorsalera simple Unidad 1,00 0.42%
7.5 _|Provisién y colocacion d de cok Unidad 1.00 0,25%
Wrovisibn y colocacién caminador simple Unidad 2,00 . 0,40%
8 EQUIPAMIENTO 7,46%
8.1 |Provisién y colocacién de papelero Unidad 5,00 0,63%
8.2 |Provisién y colocacidn de bebedero Unidad 1.00 . 051%
8.3 _|Provisién y colocacin banco individual Unidad 15,00 1,77%
8.4 [Provisién y colocacién banco grupal Unidad 6,00 . 1,60%
8.5 |Provisién y colocacién di botsas Unidad 1,00 0,16%!
8.6 _|Provisién y colocacié iindrico de botellas Unidad 1,00 0.31%.
8.7 |Provisidny colocacién puesto verde de reciclado unidad 1,00 0.78%
8.8 |Provisién y colocacién verduleria unidad 1,00 1,28%
8.9 |Provision y cobcacion rejilla peatonal unidad 4,00 0,36%
8.10 |Provisién y colocacién tapa depésito unidad 1,00 0.06%
9 CIERRE PERMETRAL 5,64 %]
3.1_|Provisién y colocacion mala y mi 80,00 3.71%
9.2 |Provisién y colocacién porton Unidad 2,00 0,39%
9.3 |Provisién y cobcacién imagen refigiosa gl 1,00 0,77%
9.4 |Provisién y cok 6n placa Gral, Urquiza gl 1,00 0,39%
9.5 |Provisiény colocackn cartel plazolata gl 1,00 0.39%
10 PAISAJISMO 8,05%]
10.1 E&semacﬁﬁn y imi érboles exi Unidad 28,00 . 0,22%
10.2 |Extraccién de tocones, arb y gl Unidad 5.00 0,27%
103 [M y do cjemp! Unidad 1,00 0,03%,
10.4 |Provisidny de nuevos érboles 0,00%
10.4.1 JProvisién y plantado de Acacia Casque Rouge Unidad 5,00 0,84%
10.4.2 {Provisién y pk: de T Unidad 3,00 0,50%
10.5 |Provisién y distribucién de fertilizantes kg 50,00 3,86%
10.6 |Provisién y plantado de enredaderas 0,00%
10.6.1 {Provisién y plartado de jazmin de leche Unidad 6.00 0.05%
10.6.2 [Provisién y plartado de madreseiva Unidad 6,00 0,05%
10.6.3 |Provisién y plantado de Handebergias Unidad 6,00 0.05%
10.7 |Provisién y pk 0,00%
10.7.1 |Provisién y plantado de hebes Unidad 16,00 0,15%
10.7.2 |Provisién y plantado de Desert Carpet Unidad 28,00 0,18%.
10.8 |Provision y colocacién chip de roble m3 3,50 0,27%.
10.9 |Provisién y colbocacién champa de césped m2 650,00 1,59%.
11 PINTURA Y REVESTIMIENTO pa 1,58%
11.1_|Provisién y ejs pintura vial m2 50,00 / 0.77%
112 |Aplomo y pintura de postes existentes Unidad 10,00 i 0,18%
14.3_|Pintura muro medianero m2 70,00 /! 0.63%
12 {INSTALACION ELECTRICA Ianl 71 17,94
Provisian y moriaje farola LED ipo modelo Yoa do Schveder
12.1 I70w unidad 17,00 y/ / /// . 6,76%
ON!
g ARQUITECTURA
rollc Lt g
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OBRA: REMODELACION PLAZOLETA CASEROS
UBICACION: BARRIO BOMBAL CIUDAD DE MENDOZA

PLAZO DE OBRA: 120 DIAS
PLANILLA DE OFERTA
Provision y momajs proyectores LED tipo modelo Tango de
122 Jonins 160w unidad 9,00 3,82%
[Provisidn y moriap proyeciores LED tipo modelo Smarl ., ]
123 Bright 30w unidad 17,00 2,55%
Provision y mortaje de Ta puesta a tierra para o/ columna con
124 | smara de registro de fi wnidad -1000 3 0.42%
12.5 {Modificacion de tablero Electrico TP incluye donado de | ynidad 1,00 0,39%
: lectricos y " N ] |
12.6 _|Provisién y montaje conductor 2x4dmm2 ml 250,00 ) 1,04%
12.7 |Provisién y montaje conductor PE 1xdmm2 ml 250,00 0,28%
i o
12.8 Provisién y mortaje torre metalica de 7m para proyectores | unidad 3.00 0'556
12.9 |Provisién y moniaje columnas tubulares metacas de 4m unidad 17,00 1,50%
12,10 [Excavacin ] m3 35,00 0,50%
IT°TN- ) 100,00%)

secrea}rla 22 Desarrolld Urbano
retaria ce Planf., Infraest y Amb
‘Municipalidad de la Ciudad de Mendoza



OERA: "REMODELACION PLAZOLETA CASEROS"

Expedienta:
Contratista:

Planilla de Analisis de Precios

Item : Titulo del trabajo

Unidad :
' Materizles
IMarca ]
Descripeion Comercial | Unidad | Canbicad Zracio Unitario | Tatal Parcial |
|
Mano de Obra |
Asistencia Cargas
hs | §h perfecta | Contribuciones |  patronales | Total Parcial
Olicial especializade | | [
Oficial |
Ayudante |

Equipos v Combustil { equipn v heramientas intervinierde)

FA KKK
MO N
MO
OO0

Gasztos Generales

Sub Total 1

Beneficios
Sub Total 2
Impuesios

Total

21

Art 8 Inc M del Pliego General os Bases
Art 45 del Pliego General de Bases

El oferanta debara consignar en forma defallada el valor del jomal, asistenga peifecta, contibucones v
cargas patronales, los que no podran ser infericres a los mantos minmaE vgentes 2l momento de |2
apertura do [a lictlacion, eslabkecidos por el Minislerio de Economia, Inf) estn.u;tﬁra y Emargia de la
Provimcia de Mendoza, Area Costos,
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Planilla de Equipos Propiedad de= la Empresa | Afectar a la Obra)
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

- NOMERE DE LA OBRA:

“~._EMPRESA CONSTRUCTORA:
XPEDIENTE MUNICIPAL:

" PLAZO DE EJECUCION: MONTO CONTRATO:

Acompananos a construir una mejor Ciudac.
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DECLARACION JURADA

ARTICULOS 5°y 9° inc.s) DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

Yo [MOMBRE DEL
DECLARANTE], i con documento [TIPD Y
] &R caracter de

S

de la empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA]
_ {en adelante. = “Oferents”)
declare bap juramenio haber fomado conocimiento v esludiade cuidadosaments los pliegos
(generales, padiculares y de especificaciones técnicas, efc), planilas, circuleres v demas
documentacion, gue se han enlendidos sin dudas ni excepciones en su justo signficado v el exacto
alcance en todos sus téminos, y que expresaments los acepto sin reservas ni condiciones,
(Ariculos 5"y 9° inc. 5) del Pliego de Bases y Condiciones Generalss).

(Declarante)

MUKNICIPALIDAD DE LA GILDAD DE MENDOZ A B3ECRETARIA DF PLANIFICAS KON, INFRARSTRUGTURS ¥ SRMAIENTE
1de




DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DE OERA
CONSTITUCION DE DOMICILIO LEGAL

Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE] Gon

documente [TIPO ¥ N7 __ da la smpresa [NOMBRE DE LA
EMPRESA] (en adelantz, el “Ofarante™)
declaro baje juramento gue el Oferente concce el lugar donde se ejecutara la Obra,
ramitada por Expediente N* , ¥ que se ha recogido en el sitio la
'. infermacion relaliva a las condiciones locales que pusedan influir sohbre la gjecucion de los

irabajos, comprometiéndose al estricto cumplimiento de las obligaciones emargentes a esta
Licitacion ¥ que se abstendra de presentar cualquicr tipo de reclamo o adicional de obras

alegando desconocimiento o falta de informacidn sobre dichas cuestiones.

Asimismo, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Ariculo 9 inciso M) del
Pliego de Condiciones Generales, constiluye domicilio legal y especial en: (DENTRO DEL
RADIO CEL GRAN MENDQZA: Capital, Gedoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipl o Lujan

de Cuyo de la Provincia de Mendoza)

donde seran validas todas las notificaciones. 5i se modificara el domicilia,

| el Oferente debera comunicar dicha circunstancia en forma inmediata v por escritc al
Licitante, el cual sera tenido en como tal a parlir del tercer dia siguiente al dia que fuera
‘ comunicado. El nuevo domicilio también debera constituirze en la jurisdiccidn establecida an

el PCF, bajo apercibimiento de tenerse por nofificados a los Oferentes en 2l domicilio

| constituido con antanandad,

[ Daclarants)

FAUMICIPALIDAT OC L& CIUDAD DE MEMDOZA ¢ SECRETARIA DE PLAMIFICACION, MERAESTHUC TURA Y AMBIENTE
1 a1




