OBRA: REMODELACION VEREDAS CALLE ALEM

Ubicación : Ciudad de Mendoza

PLASO DE OBRA: 180 dias corridos

MONTO DE OBRA:

PRESUPUESTO

Mendoza, 07 ENERO de 2019

PLATAFORMAS									
Item	Sub Item	Descripción	Un.	Cantidad	Precio Unitario	Precio totales	Precio Rubro	% Incidencia	
								Parcial	Sub-total
1		TRABAJOS PRELIMINARES					$ -		2,19%
	1.1	Cierres de obra (Provisorio)	ml	200,00		$ -		1,12%	
	1.2	baños quimicos	mes	10,00		$ -		0,20%	
	1.3	Replanteo	gl	30,00		$ -		0,88%	
2		DEMOLICION, MOVIMIENTOS, RETIRO DE ESCOMBROS y LIMPIEZA					$ -		20,48%
	2.1	Demolicion de pisos existentes con retiro de escombros	m2	10935,00		$ -		7,95%	
	2.2	Demolicion de contrapisos existentes con retiro de escombros	m2	10935,00		$ -		11,79%	
	2.3	Demolicion de cordones de calle con retiro de escombros	ml	200,00		$ -		0,15%	
	2.4	Demolicion de cunetas existentes con retiro de escombros	ml	300,00		$ -		0,46%	
	2.5	Demolicion de losas de puentes existentes con retiro de escombros	m2	100,00		$ -		0,14%	
3		MOVIMIENTOS DE SUELO					$ -		2,74%
	3.1	Limpieza de Obra	gl	1,00		$ -		0,19%	
	3.2	Excavaciones de Fosas de arboles	unidad	100,00		$ -		0,15%	
	3.3	Relleno y compactacion	m3	1.093,00		$ -		2,40%	
4		HORMIGONES					$ -		28,88%
	4.1	Hormigon simple para contrapisos	m2	10.935,00		$ -		26,96%	
	4.2	Hormigón cordones armados	ml	200,00		$ -		0,28%	
	4.3	Hormigónpara cunetas	ml	300,00		$ -		0,81%	
	4.4	Hormigon de posas de Arboles	unidad	175,00		$ -		0,47%	
	4.5	Hormigón de losas sobre cunetas	m2	100,00		$ -		0,36%	
5		ELEMENTOS METALICOS					$ -		7,25%
	5.1	rejillas posas de arboles	unidad	150,00		$ -		3,36%	
	5.2	Rejillas de limpieza de cunetas	unidad	160,00		$ -		3,89%	
6		PISOS					$ -		38,46%
	6.1	Pisos de vereda 40 x40graniticos 64 panes	m2	10.935,00		$ -		35,74%	
	6.2	Pisos podoctactil	m2	830,00		$ -		2,71%	
7		Reconstruccion de losas de pavimento (losas de calle alrededor hospital central)							1,10%
	7.1	Demolicion de losas de paviemto	m2	120,00				0,10%	
	7.2	Excavacion y retiro de material bajo pavimento	m3	72,00				0,10%	
	7.3	Tratamiento de subrasante	m2	120,00				0,03%	

OBRA: REMODELACION VEREDAS CALLE ALEM

Ubicación : Ciudad de Mendoza

PLASO DE OBRA: 180 dias corridos

MONTO DE OBRA:

PRESUPUESTO

Mendoza, 07 ENERO de 2019

	7.4	Subbase	m3	54,00				0,12%	
	7.5	Base estabilisada	m2	120,00				0,07%	
	7.6	Losa de pavimento espesor 20 cm (con pasdores)	m2	120,00				0,68%	
		TOTAL					**$ -**		**100,00%**

Este Documento se encuentra Firmado Digitalmente