
OBRA: REMODELACION VEREDAS CALLE ALEM

Ubicación : Ciudad de Mendoza

PLASO DE OBRA: 180 dias corridos 

MONTO DE OBRA:

PRESUPUESTO

PLATAFORMAS 

Parcial Sub-total

1 TRABAJOS PRELIMINARES -$                           2,19%

1.1 Cierres de obra (Provisorio) ml 200,00 -$                        1,12%

1.2 baños quimicos mes 10,00 -$                        0,20%

1.3 Replanteo gl 30,00 -$                        0,88%

2 DEMOLICION, MOVIMIENTOS, RETIRO DE ESCOMBROS y LIMPIEZA -$                           20,48%

2.1 Demolicion de pisos existentes con retiro de escombros m2 10935,00 -$                        7,95%

2.2 Demolicion de contrapisos existentes con retiro de escombros m2 10935,00 -$                        11,79%

2.3 Demolicion de cordones de calle con retiro de escombros ml 200,00 -$                        0,15%

2.4 Demolicion de cunetas existentes con retiro de escombros ml 300,00 -$                        0,46%

2.5 Demolicion de losas de puentes existentes con retiro de escombros m2 100,00 -$                        0,14%

3 MOVIMIENTOS DE SUELO -$                           2,74%

3.1 Limpieza de Obra gl 1,00 -$                        0,19%

3.2 Excavaciones de Fosas de arboles unidad 100,00 -$                        0,15%

3.3 Relleno y compactacion m3 1.093,00 -$                        2,40%

4 HORMIGONES -$                           28,88%

4.1 Hormigon simple para contrapisos m2 10.935,00 -$                        26,96%

4.2 Hormigón cordones armados ml 200,00 -$                        0,28%

4.3 Hormigónpara cunetas  ml 300,00 -$                        0,81%

4.4 Hormigon de posas de Arboles unidad 175,00 -$                        0,47%

4.5 Hormigón de losas sobre cunetas m2 100,00 -$                        0,36%

5 ELEMENTOS METALICOS -$                           7,25%

5.1 rejillas posas de arboles unidad 150,00 -$                        3,36%

5.2 Rejillas de limpieza de cunetas unidad 160,00 -$                        3,89%

6 PISOS -$                           38,46%

6.1 Pisos de vereda 40 x40graniticos 64 panes m2 10.935,00 -$                        35,74%

6.2 Pisos podoctactil m2 830,00 -$                        2,71%

7 Reconstruccion de losas de pavimento (losas de calle alrededor hospital central) 1,10%

7.1 Demolicion de losas  de paviemto m2 120,00 0,10%

7.2 Excavacion y retiro de material bajo pavimento m3 72,00 0,10%

7.3 Tratamiento de subrasante m2 120,00 0,03%

34.263.453,68$               

Cantidad Precio Unitario Precio totales
% Incidencia

Precio Rubro

Mendoza, 07 ENERO de 2019
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7.4 Subbase m3 54,00 0,12%

7.5 Base estabilisada m2 120,00 0,07%

7.6 Losa de pavimento espesor 20 cm ( con pasdores ) m2 120,00 0,68%

-$                       100,00%TOTAL
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