
OBRA: REMODELACION VEREDAS CALLE ALEM

Ubicación : Ciudad de Mendoza

PLASO DE OBRA: 180 dias corridos 

MONTO DE OBRA:

PRESUPUESTO

PLATAFORMAS 

Parcial Sub-total

1 TRABAJOS PRELIMINARES 547.500,00$              1,60%

1.1 Cierres de obra (Provisorio) ml 200,00 1.950,00$         390.000,00$           1,14%

1.2 baños quimicos mes 10,00 9.750,00$         97.500,00$             0,28%

1.3 Replanteo gl 1,00 60.000,00$       60.000,00$             0,18%

2 DEMOLICION, MOVIMIENTOS, RETIRO DE ESCOMBROS y LIMPIEZA 5.606.390,00$           16,36%

2.1 Demolicion de pisos existentes con retiro de escombros m2 11198,00 185,00$             2.071.630,00$        6,05%

2.2 Demolicion de contrapisos existentes con retiro de escombros m2 11198,00 295,00$             3.303.410,00$        9,64%

2.3 Demolicion de cordones de calle con retiro de escombros ml 200,00 208,00$             41.600,00$             0,12%

2.4 Demolicion de cunetas existentes con retiro de escombros ml 300,00 420,00$             126.000,00$           0,37%

2.5 Demolicion de losas de puentes existentes con retiro de escombros m2 150,00 425,00$             63.750,00$             0,19%

3 MOVIMIENTOS DE SUELO 943.131,92$              2,75%

3.1 Limpieza de Obra gl 1,00 68.072,24$       68.072,24$             0,20%

3.2 Excavaciones de Fosas de arboles unidad 100,00 512,00$             51.200,00$             0,15%

3.3 Relleno y compactacion m3 1.093,00 753,76$             823.859,68$           2,40%

4 HORMIGONES 10.358.028,72$         30,23%

4.1 Hormigon simple para contrapisos m2 11.198,00 844,64$             9.458.278,72$        27,60%

4.2 Hormigón cordones armados ml 200,00 478,40$             95.680,00$             0,28%

4.3 Hormigón para cunetas  ml 300,00 1.045,00$         313.500,00$           0,91%

4.4 Hormigon de posas de Arboles unidad 175,00 1.750,00$         306.250,00$           0,89%

4.5 Hormigón de losas sobre cunetas m2 150,00 1.228,80$         184.320,00$           0,54%

5 ELEMENTOS METALICOS 2.958.750,00$           8,64%

5.1 rejillas posas de arboles unidad 150,00 8.525,00$         1.278.750,00$        3,73%

5.2 Rejillas de limpieza de cunetas unidad 160,00 10.500,00$       1.680.000,00$        4,90%

6 PISOS 13.471.360,00$         39,32%

6.1 Pisos de vereda 40 x40graniticos 64 panes m2 11.198,00 1.120,00$         12.541.760,00$     36,60%

6.2 Pisos podoctactil (alerta y guia) m2 830,00 1.120,00$         929.600,00$           2,71%

7 Reconstruccion de losas de pavimento (losas de calle alrededor hospital central) 378.293,04$              1,10%

7.1 Demolicion de losas  de paviemto m2 120,00 295,00$             35.400,00$             0,10%

7.2 Excavacion y retiro de pavimento m3 72,00 495,00$             35.640,00$             0,10%

7.3 Tratamiento de subrasante m2 120,00 82,25$               9.870,00$               0,03%

34.263.453,68$               

Cantidad Precio Unitario Precio totales
% Incidencia

Precio Rubro
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7.4 Subbase m3 54,00 753,76$             40.703,04$             0,12%

7.5 Base estabilisada m2 120,00 189,00$             22.680,00$             0,07%

7.6 Losa de pavimento espesor 20 cm ( con pasdores ) m2 120,00 1.950,00$         234.000,00$           0,68%

34.263.453,68$     100,00%TOTAL
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