
OBRA: REMODELACION VEREDAS CALLE ALEM

Ubicación : Ciudad de Mendoza

PLASO DE OBRA: 180 dias corridos 

MONTO DE OBRA:

PRESUPUESTO

PLATAFORMAS 

Parcial Sub-total

1 TRABAJOS PRELIMINARES  1,60%

1.1 Cierres de obra (Provisorio) ml 200,00 ######## ######## 1,14%

1.2 baños quimicos mes 10,00 ######## ######## 0,28%

1.3 Replanteo gl 1,00 ######## ######## 0,18%

2 DEMOLICION, MOVIMIENTOS, RETIRO DE ESCOMBROS y LIMPIEZA  16,36%

2.1 Demolicion de pisos existentes con retiro de escombros m2 11198,00 185,00$    ######## 6,05%

2.2 Demolicion de contrapisos existentes con retiro de escombros m2 11198,00 295,00$    ######## 9,64%

2.3 Demolicion de cordones de calle con retiro de escombros ml 200,00 208,00$    ######## 0,12%

2.4 Demolicion de cunetas existentes con retiro de escombros ml 300,00 420,00$    ######## 0,37%

2.5 Demolicion de losas de puentes existentes con retiro de escombros m2 150,00 425,00$    ######## 0,19%

3 MOVIMIENTOS DE SUELO  2,75%

3.1 Limpieza de Obra gl 1,00 ######## ######## 0,20%

3.2 Excavaciones de Fosas de arboles unidad 100,00 #¡VALOR! #¡VALOR! 0,15%

3.3 Relleno y compactacion m3 1.093,00 #¡VALOR! #¡VALOR! 2,40%

4 HORMIGONES  30,23%

4.1 Hormigon simple para contrapisos m2 11.198,00 #¡VALOR! #¡VALOR! 27,60%

4.2 Hormigón cordones armados ml 200,00 #¡VALOR! #¡VALOR! 0,28%

4.3 Hormigón para cunetas  ml 300,00 ######## ######## 0,91%

4.4 Hormigon de posas de Arboles unidad 175,00 ######## ######## 0,89%

4.5 Hormigón de losas sobre cunetas m2 150,00 #¡VALOR! #¡VALOR! 0,54%

5 ELEMENTOS METALICOS  8,64%

5.1 rejillas posas de arboles unidad 150,00 ######## ######## 3,73%

5.2 Rejillas de limpieza de cunetas unidad 160,00 ######## ######## 4,90%

6 PISOS  39,32%

6.1 Pisos de vereda 40 x40graniticos 64 panes m2 11.198,00 #¡VALOR! #¡VALOR! 36,60%

6.2 Pisos podoctactil (alerta y guia) m2 830,00 #¡VALOR! #¡VALOR! 2,71%

7 Reconstruccion de losas de pavimento (losas de calle alrededor hospital central)  1,10%

7.1 Demolicion de losas  de paviemto m2 120,00 295,00$    ######## 0,10%

7.2 Excavacion y retiro de pavimento m3 72,00 495,00$    ######## 0,10%

7.3 Tratamiento de subrasante m2 120,00 82,25$      9.870,00$  0,03%

7.4 Subbase m3 54,00 #¡VALOR! #¡VALOR! 0,12%

7.5 Base estabilisada m2 120,00 189,00$    ######## 0,07%

7.6 Losa de pavimento espesor 20 cm ( con pasdores ) m2 120,00 ######## ######## 0,68%
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