OBRA: REMODELACION VEREDAS CALLE ALEM
Ubicacién : Ciudad de Mendoza

PLASO DE OBRA: 180 dias corridos

MONTO DE OBRA:

mendoza
PRESUPUESTO
Mendoza,
Sub R, ) Precio Precio Precio % Incidencia
Item Descripcion Un. Cantidad o
Item Unitario totales Rubro ;
Parcial Sub-total
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 [Cierres de obra (Provisorio) ml 200,00 1,14%
1.2 |bafios quimicos mes 10,00 0,28%
1.3 |Replanteo gl 1,00 0,18%
2 DEMOLICION, MOVIMIENTOS, RETIRO DE ESCOMBROS y LIMPIEZA T 1 1636% |
2.1 [Demolicion de pisos existentes con retiro de escombros m2 11198,00 6,05%
2.2 |Demolicion de contrapisos existentes con retiro de escombros m2 11198,00 9,64%
2.3 [Demolicion de cordones de calle con retiro de escombros ml 200,00 0,12%
2.4 [Demolicion de cunetas existentes con retiro de escombros ml 300,00 0,37%
2.5 [Demolicion de losas de puentes existentes con retiro de escombros m2 150,00 0,19%
3 MOVIMIENTOS DE SUELO T erw |
3.1 |Limpieza de Obra ql 1,00 0,20%
3.2 |Excavaciones de Fosas de arboles unidad 100,00 0,15%
3.3 |Relleno y compactacion m3 1.093,00 2,40%
4.1 |Hormigon simple para contrapisos m2 11.198,00 27,60%
4.2 |Hormigén cordones armados ml 200,00 0,28%
4.3 |Hormigon para cunetas ml 300,00 0,91%
4.4 |Hormigon de posas de Arboles unidad 175,00 0,89%
4.5 |Hormigon de losas sobre cunetas m2 150,00 0,54%
5] ELEMENTOS METALICOS
5.1 [rejillas posas de arboles unidad 150,00 3,73%
5.2 |[Rejillas de limpieza de cunetas unidad 160,00 4,90%
6.1 |Pisos de vereda 40 x40graniticos 64 panes m2 11.198,00 36,60%
6.2 |Pisos podoctactil (alerta y guia) m2 830,00 2,71%
7 Reconstruccion de losas de pavimento (losas de calle alrededor hospital central) 1,10%
7.1 |Demolicion de losas de paviemto m2 120,00 0,10%
7.2 |Excavacion y retiro de pavimento m3 72,00 0,10%
7.3 |Tratamiento de subrasante m2 120,00 0,03%
7.4 |Subbase m3 54,00 0,12%
7.5 |Base estabilisada m2 120,00 0,07%
7.6 |Losa de pavimento espesor 20 cm ( con pasdores ) m2 120,00 0,68%










