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CUADRO RESUMEN 

 

DOCUMENTOS CONTRACTUALES: 

Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, Circulares Aclaratorias, y el 

Contrato. 

OBJETO 

Concesión de obra pública para la construcción, equipamiento, mantenimiento y explotación 
comercial de Estacionamientos Subterráneos en la Ciudad de Mendoza. 

VALOR DEL PLIEGO 
$ 100.000.-  

SOBRE DE OFERTA:: Documentación Legal y Antecedentes; Proyecto Técnico, Propuesta 
Comercial y Propuesta Económica. 

RECEPCIÓN OFERTAS. 

Hasta las 1 0 hs. del día fijado para la apertura de sobres en l a  Subsecretaría de 
Contrataciones y Registros.- 

APERTURA 
Subsecretaría de Contrataciones y Registros: calle 9 de Julio 500, Piso 6, Ala Este, Edificio 
Municipal. 

DURACIÓN DE LA CONCESIÓN. 

Plazo de 40 años y 10 años adicionales de prórroga. 

CANON BASE 

El canon a ofertar en U.T.M. (Unidad Tributaria Municipal) debe ser mensual. El canon mínimo 
exigido es el equivalente a 25.000 U.T.M.- 

POSTULANTES A CALIFICAR 
Personas humanas, jurídicas, contratos asociativos, u otras formas jurídicas según legislación 
vigente. 

REQUISITOS PATRIMONIALES 
Patrimonio Neto mayor a $50.000.000.- 

PLAZO MANTENIMIENTO OFERTA 
150 días corridos a computarse desde fecha apertura del sobre de oferta. 

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. 
$500.000 en alguna de las formas previstas en el Pliego.- 



 

 

 

 

TERMINOLOGÍA 

 
A los efectos de la interpretación de estos Pliegos, sus Anexos y todo otro término contractual, las 
siguientes palabras y expresiones tendrán el significado y el sentido preciso que a continuación se 
consigna: 

 

 ADJUDICACIÓN: Acto Administrativo emanado del Departamento Ejecutivo que 
resuelve esta Licitación a favor del oferente seleccionado.- 

 

 ADJUDICATARIO: oferente seleccionado por Acto Administrativo al que se ha 
notificado fehacientemente la adjudicación de la concesión a su favor por haber presentado la 
oferta más conveniente, hasta la firma del contrato. 
 

 CALIFICACIÓN: proceso para determinar las personas humanas, jurídicas o Contratos 
Asociativos que reúnan las condiciones mínimas legales de capacidad empresaria y 
económico- financiera y se encuentre en condiciones de ser evaluada su proyecto técnico, 
propuesta comercial y propuesta económica.   

 

 CIRCULAR ACLARATORIA (CON O SIN CONSULTA): comunicación escrita y formal 
emitida y publicada en la web de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, conteniendo 
explicaciones y/o aclaraciones de cualquier aspecto relacionado con la Licitación. 

 

 CONCESIONARIO: Adjudicatario que haya suscripto el contrato de concesión. 

 

 CONTRATO: documento que formaliza el acuerdo de voluntades generador de 
obligaciones y derechos entre concedente y concesionaria para la construcción, 
equipamiento, mantenimiento y explotación comercial de una cochera subterránea y los 
documentos indicados en este pliego como formando parte del mismo. 

 

 INSPECCIÓN U ÓRGANO DE CONTROL: Área y personal designado por la 
Secretaría de Planificación, Infraestructura y Ambiente, encargado del control y vigilancia de los 
trabajos de construcción, equipamiento, mantenimiento y explotación de la concesión 
respectivamente, según las competencias y funciones establecidas en el Art. 13 del presente 
pliego. 

 

 OBRAS OBLIGATORIAS: Son aquellas cuyo proyecto, especificaciones técnicas, 
cómputo y presupuesto es de presentación inexcusable en esta Licitación. Las obras del 
proyecto consignadas en la propuesta deberán ajustarse a volumetría, tratamiento exterior, 
calidad general y límites del uso del suelo vigentes para el sector elegido. El Departamento 
Ejecutivo podrá aprobar modificaciones técnicas que surjan de las exigencias de la 
explotación. 

 

 OFERENTE: persona humana o jurídica que haya adquirido el Pliego y presentado 
una oferta. 
 

 OFERTA: manifestación de voluntad realizada por el oferente, acompañada de toda la 
documentación legal, técnica, económica y financiera, solicitada en este Pliego para poder 
participar en la presente licitación. 
 

 PLIEGO: documentación compuesta por las Condiciones Generales, Particulares, 
Especificaciones Técnicas, Anexos, y Circulares Aclaratorias correspondientes.  
 



 

 

 

 

 REPRESENTANTE LEGAL: persona/s legalmente designada/s por el Oferente con 
amplias facultades para considerar y resolver cuestiones relativas a la oferta y al contrato, 
obligando al oferente, adjudicatario o concesionario, según corresponda. 
 



 

 

 

 

CAPITULO  1 

 

DEL OBJETO DE LA LICITACIÓN Y CONDICIONES GENERALES  

ARTÍCULO 1 – OBJETO 
 
Lineamientos Generales 

 
El objetivo principal del llamado se ubica dentro de la política de promoción e incremento de la 
capacidad de recepción de vehículos en la Ciudad de Mendoza a fin de desalentar la concentración 
de los mismos, así como expandir la oferta de estacionamientos permanentes dentro del radio de la 
Ciudad de Mendoza y satisfacer así la creciente demanda de este servicio, procurando disminuir el 
ingreso y circulación de vehículos hacia el microcentro de la Ciudad. 

 
Por otra parte, se pretende impulsar el reordenamiento del tránsito y adecuarlo a las nuevas 
intervenciones previstas, que incluyen la restructuración de la circulación de los distintos vehículos y 
la promoción de empleo de medios alternativos de transporte.  
 
La modalidad soterrada del estacionamiento consolida la no invasión del automóvil en el paisaje 
urbano, aplicando un diseño que incluye la renovación y adecuación al entorno. 

 
Usos admitidos y no admitidos. 

 
La presente Licitación Pública tiene por objeto la construcción, equipamiento, mantenimiento y 
explotación comercial privada, bajo el régimen de Concesión de Obra Pública, de un 
estacionamiento subterráneo de uso público y sujeto a los lineamientos establecidos en este Pliego. 

 
Usos admitidos serán: estacionamiento para automóviles individuales, motos y bicicletas, así como 
servicios complementarios (lavaderos, gomería, mecánica ligera, cerrajería, lavandería, etc.). Para 
cualquier otro uso, complementario o no, y de cualquier carácter (comercial, recreativo y/o de 
servicios), distinto a los mencionados como usos admitidos, deberá contar con la autorización en 
cada caso en particular del Área o Dependencia del Departamento Ejecutivo que corresponda a 
los fines de su aprobación. En ningún caso los servicios complementarios podrán afectar más del 
25% de la superficie total del espacio habilitado. 
 
Usos no admitidos: usos industriales, actividades relacionadas a productos químicos, tóxicos, 
sustancias peligrosas, inflamables o explosivos, estacionamientos de vehículos de gran porte, 
estaciones de servicio, y cualquier actividad que tenga impactos ambientales indeseados de ruidos, 
vibraciones y emanaciones. 

 
Las propuestas que formulen los oferentes deberán especificar claramente la capacidad de 
estacionamiento o módulos para automóviles, camionetas y utilitarios. También deberá destinar un 
mínimo de plazas destinadas a motocicletas del 15% del espacio así como destinar un sector para 
bicicletas, con un mínimo de 10% de plazas. Asimismo, se deberán incorporar los módulos 
reglamentarios para vehículos de personas con capacidad de movilidad reducida que indica el 
Código de Edificación. 

 

Sin perjuicio de lo establecido, toda actividad o emprendimiento deberá dar cumplimiento a los 
requisitos y procedimientos que para la habilitación de cada uso establezcan las Ordenanzas 
pertinentes y su habilitación estará condicionada a los resultados de dichos procedimientos. 

 
Área de Concesión. 



 

 

 

 

El área a concesionar será definida por el propio proponente en la documentación que integre 
su oferta en la presente licitación y quedará absolutamente prohibida la instalación de cualquier 
actividad fuera del sector específico de concesión, a excepción de los canales de accesos.  
 
ARTÍCULO 2 - RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CONTRATACIÓN 

 

 La presente Licitación pública estará regida por las siguientes normas, actos y reglamentos: 

1. Ley 5.507 de Concesión de Obras y Servicios Públicos, su Decreto Reglamentario N° 
2511/1990, Decreto N° 42/1994 y N° 2045/1998 

2. Ley 5.961 y su Decreto reglamentario, en lo que fuere pertinente. 

3. Ley 4.416 y su Decreto Reglamentario. 

4. Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 1079). 

5. Código Urbano y de Edificación de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y demás 
ordenanzas municipales vigentes. 

6. Ley 8706 y su Decreto Reglamentario N° 1000/15, supletoriamente, en cuanto resulte 
pertinente. 

7. Ley de Procedimiento Administrativo N° 9.003 y modificatorias. 

8. Ley Provincial N° 5041, Ley Nacional N° 22431 y su modificatoria Ley N° 24314. 

9. Disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, en lo que fuere pertinente. 

10. Pliego de Condiciones Particulares, Circulares aclaratorias, y toda otra documentación 
incorporada a la licitación. 

11. Pliego de Condiciones Generales y sus Anexos. 

12. Contrato de Concesión. 

13. Oferta Adjudicada. 

 
ARTÍCULO 3 – DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Las obras a realizar por el concesionario estarán en un todo de acuerdo con los 
lineamientos y exigencias previstas en el Código de Edificación Municipal vigente. 

 
La intervención en superficie deberá preservar los ejemplares arbóreos existentes, materializando 
las remodelaciones a nivel, integradas al paisaje existente, y produciendo la menor alteración 
posible del entorno. 

 
Las instalaciones de infraestructura de las cocheras deberán contemplar todos los ítems 
necesarios para el correcto funcionamiento de las actividades que allí se desarrollen, como por 
ejemplo instalaciones eléctricas, telefonía, sistema de detección y extinción de incendio, alarmas 
de distinto tipo, etc. 
 
En caso de ser necesario el retiro de árboles, esta definición será evaluada por la Dirección 
de Paseos de la Secretaría de Planificación, Infraestructura y Ambiente que impondrá las 
condiciones de reposición. Toda obra construida por el concesionario que no haya sido 
expresamente prevista en el contrato de concesión, deberá contar con la previa autorización 
correspondiente y será a su exclusivo costo, no correspondiéndole compensación alguna.  

 
Condiciones para el espacio de uso público.- 

 
Se establece que las características del equipamiento, mobiliario urbano (bancos, cestos, 
luminarias, bebederos), solados, arbolado y forestación a implementar en los espacios de uso 



 

 

 

 

público, se someterán a la normativa que determine la Municipalidad a través de la Secretaría de 
Planeamiento, Infraestructura y Ambiente, con la finalidad de lograr un criterio de uniformidad 
para todo el sector. 

 
Antenas y cableados: Los nuevos cableados correspondientes a empresas prestadoras de 
servicios deberán ser exclusivamente subterráneos, y no se admitirá la instalación de antenas 
de ningún tipo (Ordenanza N°3746/2009 y Ordenanza N° 3944/18)).  

 
Marquesinas y salientes de fachadas en bocas de acceso: Se aprobarán en el momento de 
evaluación del proyecto. 

 
Baños Públicos  
 
Es obligación del concesionario la construcción y mantenimiento de un mínimo de dos núcleos 
sanitarios, para hombres, mujeres y discapacitados, destinados al público en general, con acceso 
libre desde el exterior. Los baños públicos deberán estar señalizados en la vía pública con la 
cartelería correspondiente. La limpieza de los mismos y la provisión de los elementos higiénicos 
correspondientes estarán a cargo del concesionario. 
 
La cantidad de ocupantes en cada núcleo sanitario deberá respetar los mínimos fijados según el 
volumen de vehículos y conforme lo señalado en el Código de Edificación vigente. 
 
La ubicación definitiva de los baños públicos será oportunamente consensuada con la 
Secretaría de Planificación, Infraestructura y Ambiente. 
 

Estos locales contarán con personal permanente para la limpieza, mantenimiento y seguridad. 
Deberán limpiarse con una frecuencia de al menos cuatro veces diarias, dejando constancia de 
ello en una planilla con la hora y firma del empleado que lo realizó. También podrán proponerse 
baños autolimpiantes, debiendo indicar las características técnicas y demás particularidades. 
Igualmente, en estos supuestos, deberá contar con mantenimiento e idéntica metodología de 
control. 

 
Deberán permanecer siempre provistos de los elementos higiénicos correspondientes (papel, 
toallas, jabón líquido, etc.). Los baños públicos deberán permanecer abiertos las 24 horas, todos 
los días del año. 

 

ARTÍCULO 4 – CONTRAPRESTACIÓN. TARIFAS. 

 
4.1 Propuesta. Porcentajes y cantidades mínimas. 
 
Los Oferentes deberán proponer las siguientes formas de pago: 

 

a) un porcentaje mensual calculado sobre los ingresos brutos (sin IVA e IIBB) de toda la actividad 
del complejo explotada por el concesionario, 
 
b) una cantidad de U.T.M. mínima mensual a abonar. 

 
Tanto el porcentaje como la cantidad mínima mensual a abonar en U.T.M. constituirán la Oferta 
Económica.  
 
El oferente que resulte adjudicatario deberá abonar uno u otro o ambos, conforme haya sido su 
propuesta económica o comercial. 



 

 

 

 

 
El valor mensual a abonar se deberá expresar en Unidades Tributarias Municipales y se cancelará 
mensualmente según el valor de la unidad al momento del vencimiento de la obligación fijado por 
la Ordenanza Municipal Tarifaria vigente en cada caso. 

 

Los oferentes no podrán presentar propuestas inferiores a los siguientes parámetros, debiendo el 
oferente optar por uno de ellos o ambos a fin de conformar la oferta económica: 

 
a) El porcentaje mínimo a ofrecer por los oferentes no podrá ser inferior al 5 % (cinco por 
ciento) de los ingresos, descontados los impuestos (IVA e IIBB); 

 
b) Una cantidad base mínima mensual fija de 25.000 Unidades Tributarias Municipales. 

 
4.2 Pago del Canon 

 
El concesionario comenzará a abonar el canon total ofrecido a partir del mes siguiente al día de 
vencimiento del plazo de ejecución de obras o de la habilitación parcial, lo que ocurra primero. 
 

El Canon mensual será abonado por mes adelantado del 1 al 10 de cada mes mediante depósito en 
cuenta que indique la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.  
 

El porcentaje a abonar según lo facturado, se pagará a mes vencido, del 1 al 10 de cada mes, 
debiendo presentar el detalle de lo que se ingresa. 

 
Los pagos deberán efectuarse sin necesidad de requerimiento alguno, generando intereses por mora, 
por el no pago en la fecha establecida, según lo previsto en el Código Tributario Municipal (Arts. 53, 
54 y ccs.). 

 
4.3. Control. 

 
La Municipalidad quedará facultada para efectuar por sí o por medio de terceros designados al 
efecto, por todos los medios que crea idóneos a tal fin y cuando así lo estime conveniente, los 
contralores en las ventas que realice el Concesionario para verificar que se cumpla 
debidamente con el pago del canon pactado. Al efecto, el Concesionario se obliga a permitir el 
ingreso, sin necesidad de ningún aviso previo, de las personas que envíe la Municipalidad, incluso 
para el control continuo de caja. 

 
La Municipalidad se encuentra facultada para solicitar al Concesionario todos los elementos que 
estime necesarios, para realizar y verificar los controles que considere pertinentes 

 
De dicha información surgirá en forma definitiva el valor del Canon a abonar. Para la determinación 
y fiscalización del mencionado valor, el Concesionario se obligará a resguardar la documentación 
contable pertinente durante un plazo mínimo de cinco (5) años, entendiéndose como 
documentación contable, los libros, registros, balances, inventarios, registros de venta al contado, 
a plazo y a crédito, liquidaciones de las tarjetas de crédito con las que opere, declaraciones de 
pago de impuestos, facturas, tickets, etc. 

 
El Concesionario que disminuya el valor real de su facturación o que intente impedir, imposibilitar o 
dificultar la fiscalización y verificación por parte de la Municipalidad de los datos pertinentes en los 
registros y libros comerciales, contables y/o fiscales, será pasible de una sanción según lo 
estipulado en el presente Pliego, sin perjuicio de las responsabilidades que por Ley pudieren 
corresponder. 



 

 

 

 

 
En caso de reiteración por parte del Concesionario en este tipo de prácticas, la Municipalidad 
tendrá derecho a rescindir el presente contrato, y además podrá reclamar las sumas que se 
encuentren adeudadas con más la multa referenciada anteriormente. 
 
4.4. Tarifas. 

Los oferentes deberán acompañar a su propuesta un listado de valores a cobrar a los usuarios 
por el servicio a prestar, que incluya, al menos, la diferenciación de los valores por hora, por día, 
por semana y/o por mes; y según el tipo de vehículo (automotor, motocicleta, camioneta, 
bicicletas, etc.). 
 

La aprobación del listado de valores, y de su eventual modificación, es competencia exclusiva y 
excluyente de la Administración. 
 

ARTÍCULO 5 - PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA. 

 

La contratación se realizará a través de un procedimiento de licitación pública de selección. La 

Municipalidad se reserva la facultad de postergar el acto de apertura según su exclusivo criterio, 

notificando tal contingencia en idéntico modo al que se publicó el llamado; dejar sin efecto el llamado, 
y/o a prorrogar el acto de apertura, publicando los avisos correspondientes. 

 
ARTÍCULO 6 - ÁREAS SUJETAS A CONCESIÓN. ÁREA DE EXCLUSIÓN 

 
Las áreas sujetas a construcción, equipamiento, mantenimiento y explotación comercial por parte 
del concesionario son las que se establecen en el presente Pliego. 
 

El Área de Intervención comprende las áreas de explotación comercial y mantenimiento, así como 
las de mantenimiento sin explotación comercial. 
 
Determinado que sea el sector a concesionar, el mismo comprenderá los espacios interiores y las 
áreas de influencia exterior que expresamente se indiquen, quedando absolutamente prohibido 
exceder dichos límites de ocupación con publicidad, mesas, asientos, depósitos de mercadería, 
residuos, y/o cualquier otro elemento que se utilice para el funcionamiento de las actividades 
comerciales. 
 
El Área de Exclusión de la concesión está definida en la documentación que integra la presente 
licitación y quedará absolutamente prohibida su instalación en sector comprendido entre las 
siguientes calles de la Ciudad de Mendoza: hacia el Norte, Av. Godoy Cruz – calle Córdoba; 
hacia el Sur, Av. Peltier – Morón; hacia el Este: calle Salta y hacia el Oeste: calle Belgrano. 

 
ARTÍCULO 7- DURACIÓN DEL CONTRATO. PRÓRROGA 

 
El plazo de vigencia del contrato de concesión de obra pública con derecho a explotación 
del espacio se establece en un plazo máximo de hasta 40 años, contados a partir de la fecha del 
acta de toma de posesión del inmueble objeto de la misma (Acta de Inicio de Obra). 
 
El Municipio podrá autorizar, a su exclusivo criterio, una prórroga de hasta 10 años adicionales de 
prórroga al contrato de concesión, siempre que el Concesionario previamente acredite, mediante 
los respectivos comprobantes, encontrarse al día con el pago de los cánones y todos los 
impuestos, contribuciones, tasas y servicios que le correspondan como así también del 
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales con el personal a su cargo en el 
caso de corresponder. 



 

 

 

 

 
 

ARTÍCULO 8- CÓMPUTO DE PLAZOS. 

 
El cómputo de plazos se efectuará conforme a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la 
Nación. 

 
ARTÍCULO 9 - JURISDICCIÓN - RECLAMO PREVIO – DOMICILIO. 

 
Todas las cuestiones que se susciten en relación con la presente licitación y los contratos que 
como consecuencia de la misma se suscriban deberán debatirse ante los Tribunales Ordinarios de 
la Provincia de Mendoza. En forma previa a la promoción de cualquier demanda judicial, el 
Concesionario estará obligado a formular reclamo administrativo ante la Municipalidad tendiente a 
obtener el pronunciamiento del Departamento Ejecutivo. 

 
A todos los efectos del procedimiento licitatorio y del contrato se considerarán como domicilio del 
concesionario el fijado en la propuesta, y/o en el contrato según corresponda, el que deberá 
fijarse en el Gran Mendoza (Guaymallén, Capital, Godoy Cruz, Maipú, Luján y/o Las Heras). 
 
Asimismo, deberá constituir un domicilio electrónico (e-mail) donde serán válidas todas las 
notificaciones. 
 

Los domicilios así constituidos se reputarán subsistentes y serán válidas las actuaciones que 
en ellos se cumplan, mientras no medie notificación fehaciente de su cambio. 

 
ARTÍCULO 10- COMPRA DEL PLIEGO 

 
El pliego de Bases y Condiciones para la presente Licitación se encuentra a disposición de los 
interesados para su consulta en la Subsecretaría de Contrataciones y Registros, 6º Piso del Edificio 
de la Municipalidad, sito en calle 9 de julio Nº 500 de la Ciudad de Mendoza, y podrá ser 
descargado de la página web de la Comuna (www.ciudaddemendoza.gov.ar). 
 
ARTÍCULO 11 - CONSULTAS Y CIRCULARES ACLARATORIAS. 

 
Los interesados podrán solicitar las aclaraciones y formular las consultas que juzgasen necesarias 
para la mejor interpretación de la documentación que integra el llamado; debiéndolas remitir por 
escrito a la Subsecretaría de Contrataciones y Registros, ubicada en el 6º Piso del Edificio de la 
Municipalidad, sito en calle 9 de julio Nº 500 de la Ciudad de Mendoza, señalando concretamente 
cuál es la consulta y/o aclaración.  
 
Las consultas podrán efectuarse hasta 10 días hábiles administrativos anteriores al día indicado 
para la presentación de las ofertas y podrán ser contestadas hasta con 3 días hábiles 
administrativos de anticipación al día indicado para la apertura de las mismas.  
 
La Subsecretaría de Contrataciones y Registros comunicará en todos los casos el resultado de las 
consultas solicitadas y cuando las mismas impliquen alguna modificación en la presentación de la 
documentación se notificará por cédula a todos los adquirientes de los pliegos. 
 
Las aclaraciones y consultas que no se realicen como se indica en el presente artículo no serán 
consideradas. 
 



 

 

 

 

La Municipalidad, si así lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones y/o modificaciones 
de oficio hasta 3 días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura. 
 
Todas las circulares aclaratorias y/o modificatorias que se emitan quedarán incorporadas al Pliego.  
 
La circular aclaratoria y/o modificatoria, cualquiera sea su origen, tiene prelación sobre las 
disposiciones del Pliego. 

 
ARTÍCULO 12 - CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA LICITACIÓN 

 
La presentación de la oferta implica que el oferente ha estudiado exhaustivamente los documentos 
de la licitación y que obtuvo todos los datos e informes necesarios para ejecutar, equipar, mantener 
y explotar las obras correctamente durante el período de concesión y que ha comprendido el 
exacto alcance de las disposiciones contempladas en los presentes Pliegos y las acepta de 
conformidad sin reserva ni condiciones, no pudiendo invocar con posterioridad en su favor errores 
en los que pudiere haber incurrido al formular la oferta, o duda o desconocimiento de las cláusulas 
y disposiciones legales aplicables. 
 
Es también obligación del oferente recoger en el lugar de la obra toda la información complementaria 
que pueda obtenerse por la observación del terreno y de los edificios existentes y sus adyacencias y 
cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciación de las características de los 
trabajos a realizar y de la explotación comercial a emprender. 

 

ARTÍCULO 13- POTESTADES DE CONTROL 

 
Las facultades de verificación y auditoría administrativa estarán a cargo de la Secretaría de 
Hacienda, a través de la Contaduría General de la Comuna. 

 
La facultad de supervisión e inspección de la obra estarán a cargo del área designada por la 
Secretaría de Planificación, Infraestructura y Ambiente. 

 
La facultad de fiscalización e Inspección de la habilitación comercial del establecimiento, y de las 
sublocaciones que eventualmente se realicen, estará a cargo de la Dirección de Comercio, 
Inspección y Protección del Espacio Público, dependiente de la Secretaría de Gobierno. 

 

CAPITULO 2 

 

DE LA PRESENTACIÓN A LA LICITACIÓN 

 
ARTÍCULO 14 - CONDICIONES DE LOS OFERENTES 

 
Los oferentes podrán ser personas humanas, jurídicas o asociaciones de éstas, conformadas en los 
términos de la Ley 19.550 y los arts. 1463, 1470 y concordantes del Código Civil y Comercial de la 
Nación. No podrán realizar actividades que resulten incompatibles respecto a la concesión. 
 
El plazo de duración de las personas jurídicas no podrá ser inferior al plazo fijado para la concesión y 
su eventual prórroga, más diez años y en caso de resultar adjudicataria no podrá modificar su 
conformación societaria sin previa autorización de La Municipalidad. 
 
Si se tratare de Unión Transitoria (UT), Consorcios de Colaboración y/o Contratos Asociativos, 
deberán cumplir con el requisito dispuesto en el párrafo anterior. La duración de las U.T., los 



 

 

 

 

Consorcios de Colaboración y/o Contratos Asociativos oferentes no podrán ser menores que el plazo 
fijado para la concesión y su eventual prórroga, más diez años. 
 
En el caso en que dos o más empresas se presenten asociadas a la licitación, deberán hacerlo en 
forma conjunta y responderán por las obligaciones contraídas en forma solidaria. 
 
Si una presentación fuere efectuada por una U.T., Consorcios de Colaboración y/o Contratos 
Asociativos ya constituido, deberá acompañarse el respectivo contrato. 
 
Una vez presentada, y en caso de ser contratada, la U.T., Consorcios de Colaboración y/o Contratos 
Asociativos, podrá modificar su integración antes del cumplimiento total de las obligaciones 
emergentes del Contrato con expresa autorización de la Municipalidad. 
 
Si una presentación fuere efectuada por una U.T. en formación, deberá acompañar un compromiso de 
constitución de U.T., proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, declaración de solidaridad por 
toda y cualquier obligación contractual por el plazo de duración dispuesto en la documentación 
licitatoria. 
 
En ambos casos, de resultar adjudicataria la U.T., deberá acreditar su inscripción en la Dirección de 
Personas Jurídicas, como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito 
determinará la revocación de la adjudicación con la pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta. 
 
Si una oferta fuera presentada por dos o más personas humanas o jurídicas deberá unificarse la 
personería, otorgando poder especial al/los Representantes común/es con facultades suficientes para 
actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los Co-Oferentes en el trámite licitatorio y con 
validez a los efectos de la adjudicación y suscripción del Contrato. 
 
Cada uno de los co-oferentes queda obligado ilimitada y solidariamente, por toda y cualquier obligación 
o responsabilidad emergente de la presentación de la oferta y la Adjudicación debiendo así declararlo 
expresamente en su carta de presentación y en los poderes acordados al representante común. 
 
Asimismo, en este caso, no se admitirán más de cuatro (4) integrantes y la participación de cada 
uno no podrá ser inferior al veinte (20) por ciento. El incumplimiento de esta condición será motivo 
de rechazo de las propuestas que resulten involucradas. 
 
En el caso de sociedades constituidas conforme a las leyes extranjeras, deberán cumplir con los 
requisitos de constitución que estatuye nuestra legislación de acuerdo a las disposiciones del artículo 
124° de la Ley 19.550 y sus modificatorias. 
 
ARTÍCULO 15 - DE LOS IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES 

 
No podrán ser oferentes: 

1. Las personas humanas y/o jurídicas cuyos socios, integrantes y/o representantes 
sean funcionarios, agentes públicos y/o contratados por el Estado Nacional, Provincial o Municipal, 
hasta dos años después del cese de sus funciones. 

2. Las personas declaradas en quiebra y que no hubieran obtenido su rehabilitación, 
hasta cinco (5) años antes de la fecha de presentación de la oferta y en concurso si no tuvieran 
aprobación de la propuesta concordataria. 

3. Las personas a las que se les haya rescindido un contrato con el Estado Nacional, 
Provincial o Municipal por su culpa, cualquiera fuera su incumplimiento, dentro de los últimos cinco 
(5) años anteriores al presente Procedimiento Licitatorio. 

4. Las personas que hayan sido suspendidas o inhabilitadas en algún Registro 
Proveedores del Estado Nacional, Provincial y Municipal. 



 

 

 

 

5. Las personas jurídicas o asociaciones de éstas cuyos socios, integrantes y/o 
representantes se encuentren dentro de las prohibiciones detalladas en los incisos precedentes de 
este artículo. 

6. Aquellas personas que, al momento de presentación de la oferta, posean deudas 
exigibles con la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. En el caso de formas asociativas, U.T. o 
consorcios, esta condición alcanza a cada uno de los integrantes. 
 
Los oferentes deberán acompañar con su presentación una declaración jurada en la que 
expresen no encontrarse incursos en ninguna de las circunstancias señaladas y en las que 
deberán declarar las sanciones de las que hubiesen sido objeto, en la ejecución de los contratos 
anteriores por prestación de servicios públicos en ésta, en otras Provincias y en la Nación 
 
Asimismo, los oferentes deberán presentar una declaración jurada que, en caso de resultar 
adjudicatario y antes de la suscripción del contrato de concesión, cancelará toda deuda que tenga 
con el Municipio que no se encuentre cuestionada.  
 
Cuando se constatara que el oferente estuviere alcanzado por alguna/s de las prohibiciones 
establecidas en este artículo, se aplicarán las siguientes sanciones: 
 

a) El rechazo de su presentación con la pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta. 

 

b) La anulación de la adjudicación con pérdida de la garantía de oferta, cuando el impedimento se 
advierta después de notificada la adjudicación. 

 
c) La resolución del contrato, con pérdida de la garantía de ejecución más daños y perjuicios, 
cuando el impedimento se advierta después de firmado el contrato. 

 
ARTÍCULO 16 - CAPACIDADES Y REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS A LOS OFERENTES. 

 
Los oferentes deberán acreditar las capacidades y requisitos mínimos jurídicos y económicos-
financieros que se detallan a continuación. 

 
1) Capacidad Jurídica 

 
Los oferentes deberán reunir la capacidad jurídica exigida en los Artículos que anteceden. El 
cumplimiento de este requisito se analizará teniendo a la vista los contratos constitutivos, estatutos 
sociales y demás documentación prevista en este Pliego. 

 
2) Capacidad Económica 

 
El Patrimonio Neto del oferente debe ser superior a $50.000.000 (pesos cincuenta millones). En 
caso de tratarse de UTE la cifra mencionada será resultante de sumar los PN de los integrantes de 
la misma. 

 
A los efectos de evaluar la situación económica y financiera de los oferentes, se tomarán en 
consideración los indicadores de Liquidez Corriente (Total Activo Corriente/Total Pasivo Corriente) y 
Solvencia (Total Activo/Total Pasivo), así como otros ratios que considere necesario aplicar. 

 
El Patrimonio y los indicadores resultarán del último estado contable, debidamente firmado por 
Contador Público y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. En caso de 
tratarse de UTE, los índices serán evaluados y considerados individualmente para cada integrante. 

 



 

 

 

 

3) Experiencia comercial 

 
El oferente deberá acreditar antecedentes de participación en la explotación de emprendimiento/s 
comercial/es. En el caso de personas jurídicas o UTE, como mínimo uno de los integrantes deberá 
cumplir con el requisito exigido. 

 
4) Capacidad Técnica para ejecutar la obra 

 
Todos los oferentes deberán acreditar fehacientemente la participación en el Anteproyecto Técnico 
y Proyecto Ejecutivo de un profesional de la construcción (con título de Arquitecto, Ingeniero civil), 
ya sea como integrante del oferente o contratado por el mismo, quien asumirá la representación 
del mismo. El o los profesionales actuantes deberán contar con antecedentes demostrables en 
obras de similares características o envergadura. 

 
En el Anteproyecto Técnico los oferentes deberán suministrar a la Municipalidad la información de 
la Empresa Constructora (si ésta fuera una persona física o jurídica distinta del oferente) que 
tomará a su cargo la ejecución de las obras, presentando para su aprobación los antecedentes 
de la misma, donde se deberá demostrar fehacientemente su experiencia y capacidad 
técnica. En todos los casos, la empresa constructora deberá designar un Representante 
Técnico, el cual asumirá la conducción técnica de los trabajos. 

 
ARTÍCULO 17 - GARANTÍA DE LA PROPUESTA. FORMA Y MONTO. 

 
Los oferentes deberán presentar una garantía de mantenimiento de oferta de $500.000 (pesos 
quinientos mil). La misma se constituirá por el plazo de 150 (ciento cincuenta) días corridos 
contados a partir del acto de apertura de sobres de oferta vencido el cual se considerará 
prorrogada automáticamente si no media comunicación por escrito y en forma fehaciente dirigida a  
la autoridad convocante, comunicando el retiro de la oferta. 

 
Se podrá constituir en alguna de las siguientes formas: 

 
1)  Depósito en pesos, que deberá efectuase en cuentas bancarias del Municipio cuyos datos 

serán brindados a quienes así lo soliciten. 

 
2) Póliza de seguro de caución, emitida por una compañía reconocida por la Superintendencia 

de Seguros de la Nación a satisfacción de la Municipalidad. La aseguradora deberá fijar 
domicilio legal en la Ciudad de Mendoza, constituirse en fiadora solidaria, lisa, llana y 
principal pagadora renunciando al beneficio de excusión y división y someterse a la justicia 
ordinaria de la ciudad de Mendoza; con firma certificada por escribano público y/ u 
oficina de certificaciones dependiente del Poder Judicial. 

 
3)  Fianza otorgada por institución bancaria u otra entidad financiera sujeta al control del 

Banco Central de la República Argentina a satisfacción del Departamento Ejecutivo. La 
institución o entidad se constituirá en fiador liso y llano, principal pagador con renuncia al 
beneficio de división y excusión y en los términos de los artículos 1.584 y 1.589 del 
Código Civil y Comercial de la Nación.- 

 
ARTÍCULO 18 - PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. SOBRE ÚNICO 

 
La presentación de la propuesta se hará en un único sobre, el que deberá encontrarse cerrado 
de forma tal que no pueda abrirse sin violarse, debiendo contener en su cubierta únicamente la 
denominación de la licitación y número de expediente. 



 

 

 

 

 
Asimismo, dentro del mismo, se incorporará la totalidad de la documentación (Antecedentes y 
Documentación Legal; Anteproyecto técnico, Propuesta Comercial y Propuesta Económica) 

 
ARTÍCULO 19 - CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 
1) Antecedentes y Documentación Legal por cada uno de los postulantes. 

 
A) Documentación general (personas humanas y jurídicas) 

 

1.  Nombre y/o razón social de la persona física o jurídica respectivamente. 

2.  Teléfono de contacto 

3.  E-mail 

4.  Domicilio real del oferente y domicilio legal. 

5.  CUIT 

6. Firma y aclaración de firma de quién rubrica la propuesta, acompañando 

instrumento que acredite su presentación. 

7. Declaración Jurada de conocimiento y aceptación, sin reserva ni condiciones, del 

Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, y circulares si las hubiere. 

8.  Sellado de adquisición del pliego  

9. Declaración jurada de no encontrarse en ninguna de las causales previstas en el 

artículo 15.1). 

10. Garantía de oferta en alguna de las formas admitidas. 

11. Informes bancarios. En caso de no operar con ninguna entidad bancaria, deberá 

presentar una nota en carácter de declaración jurada manifestando tal situación. 

12.  Informes comerciales donde consten las líneas de créditos autorizadas y magnitud de 

operaciones realizadas, y concepto general del cliente. 

13.  Descripción detallada de la actividad/es principal/es y accesorias. 

 
B) Personas humanas 

 
1)  Las personas físicas deberán aportar además los siguientes datos personales y documentación: 

 
      DNI 

      Nacionalidad 

      Estado civil 

      Profesión u oficio 

 
a) Documentación legal a presentar: 

 

1. Constancia de no estar comprendido en procesos de quiebra. 
2. Certificado de libre inhibición expedido por el Registro del domicilio de cada postulante. 
3. Certificado de Antecedentes Penales  
4. Cuadro de su situación patrimonial, económica y financiera, que muestre detalladamente la 
situación del activo y pasivo corriente y no corriente y patrimonio neto, debidamente firmado por 
Contador Público y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.  
5. Manifestación de ingresos mensuales netos de los últimos doce (12) meses anteriores a la 
presentación, derivado de las actividades que desarrolla, certificada por Contador Público con firma 
homologada por el Consejo Profesional respectivo y la manifestación de ingresos 



 

 

 

 

 
C) Personas jurídicas 

 
Las sociedades deberán adjuntar la siguiente documentación: 

 
1. Copia autenticada de Estatutos o Contrato Social, con sus correspondientes ampliaciones y 

modificaciones con constancias de inscripción correspondientes. 

2. Acta de Directorio u otro similar de donde surja la decisión social de presentarse a la 

Licitación. 

3. Domicilio legal del Oferente en la Ciudad de Mendoza y su número de teléfono. 

4. Estados contables (Memoria, situación patrimonial, cuadro de resultados, evolución del 

patrimonio neto, cuadros anexos y notas respectivas) del último ejercicio anual, certificado por 

Contador Público y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

5. Estados contables (Memoria, situación patrimonial, cuadro de resultados, evolución del 

patrimonio neto, cuadros anexos y notas respectivas) desde el cierre del último ejercicio y 

hasta 30 días antes de la fecha de apertura de la licitación, si entre el cierre y esta fecha 

haya transcurrido un plazo superior a 6 (seis) meses, certificado por Contador Público y 

legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

6. Constancia de no estar comprendido en procesos de quiebra o concurso de acreedores, 

expedida por el Poder Judicial con jurisdicción donde se encuentra fijado el domicilio legal del 

oferente. 

7. Certificado de libre inhibición de la persona jurídica y de los socios.. 

 
Las propuestas deberán ser firmadas por un representante autorizado, indicando el cargo que ocupa 
en la sociedad, acompañando el poder que acredite la personería invocada y la facultad de presentar 
la propuesta. 

 
D) Propuesta Comercial 

 
Los oferentes deberán incluir en su propuesta de explotación comercial los siguientes puntos: 

 
1- Visión estratégica del negocio: Se deberá explicitar de forma tal que resulte claro para la 
Comisión Evaluadora, cuál es la perspectiva acerca del uso del espacio concesionado, detallando 
el negocio principal y/o los complementarios, analizando asimismo el entorno interno y externo. 
2- Análisis de Mercado: analizando los potenciales clientes, productos y servicios a ofrecer y se 
detallarán las estrategias de mercado que prevé aplicar en cada caso. Asimismo deberá analizar 
los principales atributos que valora el cliente para este tipo de negocio ej. seguridad, trato del 
personal, puntualidad en el servicio de traslado, instalaciones y comodidad en el estacionamiento, 
entre otros. 
Se deberá explicitar la tasa de ocupación de la playa para todo el periodo de concesión indicando: 
cantidad total de plazas, horas de atención en el día y año, porcentaje de ocupación previsto por 
plaza, rotación de plazas ocupadas, etc. Esta información deberá detallarse en términos físicos 
(cantidades) sin expresar valores monetarios. 

3- Proyecciones: deberá desarrollar y presentar un estudio de demanda que defina las 
proyecciones económicas y financieras previstas para el negocio propuesto, justificando así las 
inversiones realizadas. Deberán incluirse todas las líneas de negocios con su modalidad de 
prestación, estructura organizativa, horarios previstos de funcionamiento, cantidad de puestos de 

trabajo a emplear, gastos de operación y tarifas a aplicar, plan de contingencia, entre otros. Los 
puntos arriba mencionados se deberán plasmar en un Plan de Negocios 

 



 

 

 

 

E) Anteproyecto Técnico 

 
Los oferentes deberán presentar una Propuesta o Anteproyecto Técnico inicial para ser 
evaluado y calificado por la Comisión Evaluadora. Deberá incluir como mínimo lo siguiente: 

 
- Relevamiento planialtimétrico del área afectada, necesario para avalar la propuesta  
- Planos de Propuesta General: plantas, cortes, vistas, etc. (escala: conjunto 1:500 y 1:200 

y cortes y vistas 1:100). Los criterios generales en cuanto a diseño y materialización. 
Deberán presentarse además paneles livianos de 1,00 por 0,70m posición horizontal, 
conteniendo geometrales e imágenes en tres dimensiones color, los que serán devueltos al 
adjudicarse la concesión. 

- Resolución de accesos peatonales. 

- Anteproyecto de la playa de estacionamiento y precálculo de estructuras necesarias  

- Anteproyecto y  criterios de instalaciones sanitarias, eléctricas, servicio contra incendio, 
ventilación mecánica. 

- Anteproyecto de drenajes e impermeabilizaciones. 

- Anteproyecto de iluminación de los sectores cubiertos y 
descubiertos. Anteproyecto de señalización general y particular. 

- Maqueta del conjunto (escala 1:500). Alternativamente el oferente podrá presentar 
maqueta electrónica en paneles de 0.70m por 1.00 m, posición horizontal. 

- Planilla de terminación de locales. Plan general de evacuación. 
- Plazo de obra y cronograma de tareas de cada etapa de avance propuesta, incluyendo 

las medidas de mitigación de impactos ambientales correspondientes. 
- Análisis de Precios Unitarios. Cómputo y presupuesto estimado de las inversiones a 

realizar, desglosando los montos correspondientes a obras en espacio público, obras en 
espacio público propias de la explotación comercial y obras de explotación comercial 
exclusiva.  

- Calendario de inversiones. 
-  Profesionales intervinientes: los oferentes deberán acreditar fehacientemente la 

participación en el Anteproyecto Técnico y Proyecto Ejecutivo de un profesional con título 
de Arquitecto y de un Ingeniero competente en obras civiles, ya sea como integrantes del 
oferente o contratados por el mismo, quienes asumirán la representación del mismo.  

- Los profesionales actuantes deberán contar con antecedentes demostrables en obras de 
similares características. 

- Empresa Constructora: los oferentes deberán suministrar la información de la Empresa 
Constructora (si ésta fuera una persona física o jurídica distinta del oferente) que tomará a 
su cargo la ejecución de las obras, presentando para su aprobación los antecedentes de la 
misma, donde se deberá demostrar fehacientemente su experiencia y capacidad técnica en 
obras de características y envergadura similares. En todos los casos, la empresa 
constructora deberá designar un Representante Técnico, el cual asumirá la conducción 
técnica de los trabajos. 

- Plan de desarrollo y mejoras: Cada oferente detallará los objetivos de cada una de las obras 
propuestas y/o adquisiciones de equipamiento que prevé realizar a lo largo del período de 
concesión.  A  fin  de  su  interpretación,  presentará  una  memoria  descriptiva,  planos 
esquemáticos y/o especificaciones adicionales. 

- Estudio de suelos, para las ofertas de más de un subsuelo.  

 

F) Propuesta Económica 

 
Se deberá manifestar en hojas separadas, en forma clara y detallada: 

 
1. Nombre y apellido o razón social del oferente. 



 

 

 

 

2. El porcentaje ofrecido sobre los ingresos brutos mensuales (sin IVA e IIBB) o canon mensual 
fijo propuesto expresado en Unidades Tributarias Municipales. 
3. Se deberá adjuntar un Estado de Resultados Proyectados y Flujo de Fondos Proyectados, 
que refleje en forma detallada, por rubros y a lo largo de toda la concesión, la viabilidad 
económica-financiera de su propuesta, conforme a los siguientes criterios: 

a) Ingresos: se detallarán los ingresos estimados, analizando su procedencia y discriminados 
por rubros. 

b) Egresos: se detallarán los egresos estimados, analizando su procedencia y discriminados por 
rubros. 

 
Importante: se deberán justificar y/o explicar por escrito los parámetros tenidos en cuenta para la 

elaboración del Estado de Resultados proyectado y Flujo de Fondos.  

 
ARTÍCULO 20 - ACLARACIÓN DE OFERTAS 

 
A fin de facilitar el examen, evaluación y comparación de ofertas, la Municipalidad podrá, a su 
discreción, solicitar a los oferentes que aclaren su oferta, según corresponda. La solicitud de 
aclaración y la respuesta correspondiente se harán por escrito y no se pedirá, ofrecerá ni permitirá 
cambios en el precio ni en los aspectos sustanciales de la oferta. 

 
ARTÍCULO 21 - FALSEAMIENTO DE DATOS 

 
El oferente responde por la seriedad de la propuesta, la fidelidad de los datos y referencias 
consignadas en la misma y por la autenticidad de la documentación acompañada. El 
falseamiento de datos determinará la inmediata exclusión del oferente, con pérdida de las 
garantías constituidas. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicación o 
contratación, será causal para dejar sin efecto la misma o rescindir el contrato por causa 
imputable al concesionario, según corresponda, con pérdida de la garantía constituida y sin 
perjuicio de las demás responsabilidades civiles y penales que derivaran del hecho. 

 

CAPÍTULO 3 

 

DE LA SELECCIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN. 

 

ARTÍCULO 22 - PRESENTACIÓN DE OFERTA 
 
Las propuestas se recibirán en la Subsecretaría de Contrataciones y Registros, sita en el Piso 6 

del Edificio Municipal ubicado en calle 9 de Julio 500, 6º piso, Ciudad de Mendoza, hasta las 10 

hs. del día fijado para la apertura de la licitación. 

 
Serán rechazadas las propuestas recibidas con posterioridad al día y hora fijados en el párrafo 
precedente. 

 
ARTÍCULO 23 - MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

 
Los oferentes estarán obligados a mantener las ofertas durante el lapso mínimo de 150 (ciento 
cincuenta) días corridos que comenzarán a contar desde la fecha de apertura. Si algún oferente 
retirase su oferta antes del vencimiento de ese plazo, perderá la garantía a que se refiere el artículo 
17°; transcurridos los mismos, de no existir manifestación fehaciente por parte del oferente de su 
deseo de desistir de la licitación, el plazo de mantenimiento de la oferta se prorrogará 
automáticamente hasta la adjudicación. 

 



 

 

 

 

El adjudicatario deberá mantener su oferta hasta la fecha de firma del contrato de concesión. 

 
ARTÍCULO 24 – ACTO DE APERTURA 

 
Las propuestas serán abiertas en acto público en la Subsecretaría de Contrataciones y Registros 
el día fijado en los avisos publicitarios, con intervención de los agentes designados y en presencia 
de los interesados que concurran. Si el día señalado para la apertura fuera inhábil para la 
administración municipal el acto se cumplirá el primer día hábil siguiente en el mismo lugar y hora 
previstos. 

 
Se anunciará la cantidad de propuestas recibidas y se procederá a la apertura de los Sobres de 
oferta en el orden de su recepción. 

 
ARTÍCULO 25 - ACTA DE APERTURA DE LA LICITACIÓN 

 
De todo lo ocurrido en el acto de apertura, se labrará un Acta que será suscrita por los agentes 
municipales autorizados y por los que quisieran hacerlo. 

 
ARTÍCULO 26 - OMISIÓN DE LOS RECAUDOS EN LA PRESENTACIÓN 

 
Será causal de rechazo de la propuesta la falta de presentación del recibo de compra del pliego y 
la constitución de la garantía de oferta, salvo que existiesen con fecha y hora anterior al 
vencimiento de la presentación de la oferta o vencimiento del plazo de compra del pliego, según 
corresponda. 
 

La no presentación de la propuesta comercial, el proyecto técnico o la oferta económica generará 
la desestimación como oferente. 

 
En el caso que faltare algún comprobante o certificado de la documentación exigida y/o recaudo 
que no modifique la oferta, la Municipalidad podrá establecer un plazo, a contar desde el 

momento de recibida la notificación por el oferente, para completar dicha documentación, bajo 

apercibimiento de desestimación de la oferta. 

 
ARTÍCULO 27 - EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
En la evaluación de la documentación legal y antecedentes, se examinará la documentación 
presentada por los oferentes para comprobar si están completas, si se han suministrado las 
garantías requeridas, si los documentos han sido debidamente firmados y si el oferente está 
calificado para cumplir el contrato en forma satisfactoria. Para esta determinación se evaluarán los 
antecedentes legales e institucionales y la capacidad patrimonial y económico- financiera del 
oferente sobre la base de los documentos que constituyen su presentación. 

 
La Municipalidad evaluará las ofertas económicas analizando la consistencia y coherencia entre 
la oferta técnica y las correspondientes ofertas económica y comercial, la viabilidad financiera de la 
propuesta y la capacidad del futuro concesionario para pagar a la Municipalidad el canon ofertado. 
 
El Departamento Ejecutivo adjudicará la oferta considere más conveniente a los intereses de la 
Comunidad y de acuerdo a las posibilidades del Municipio. El acto de Adjudicación será notificado a 
todos los Oferentes participantes en la apertura 
 
La Municipalidad, a su exclusivo juicio, podrá rechazar aquellas propuestas en las que considere 
que no superan los Análisis de consistencias fijados en el párrafo anterior del presente artículo, 



 

 

 

 

especialmente aquellas que sobrevalorando los Ingresos o subvaluando los Egresos e Inversiones 
del proyecto generen un alto canon que, a juicio de la Municipalidad, no pueda ser cumplimentado 
en el futuro o exista una fuerte presunción de que ello ocurra. 
 
ARTÍCULO 28 - DESCALIFICACIÓN Y SANCIONES 

 
Serán descalificados los oferentes que incurran en alguna de las causales que se detallan a 
continuación: 

 
a. Que el mismo oferente participe en dos propuestas distintas.  
 
b. Que exista acuerdo tácito entre dos o más licitantes. 

 
Los oferentes que resulten descalificados perderán el depósito de garantía y podrán ser 
suspendidos o excluidos del Registro de Proveedores de la Municipalidad. 

 
ARTÍCULO 29- IGUALDAD DE LAS OFERTAS 

 
Si entre las ofertas admisibles se verificara que dos o más de ellas fueren igualmente conveniente 
o sólo una de ellas fuere admisible, se llamará exclusivamente a esos proponentes a mejorar su 
oferta según los términos y procedimientos establecidos en el artículo 132°, inc. k de la Ley de 
Administración Financiera N° 8.706. 
 
ARTÍCULO 30 - PREADJUDICACIÓN 

 
Cumplidos los trámites administrativos que correspondan, posteriores al acto de apertura de los 
sobres, la Comisión de Preadjudicación se expedirá sobre la oferta más conveniente. 

 

ARTÍCULO 31- DE LA ADJUDICACIÓN. 

 
El Departamento Ejecutivo sobre la base del informe de preadjudicación, emitirá el acto 
administrativo que adjudicará la concesión al oferente cuya oferta se considere más conveniente a 
los intereses de la Municipalidad. Asimismo podrá, si lo estima conveniente, rechazar todas las 
propuestas, sin que esto genere derecho a reclamos de ninguna naturaleza. 
 
La circunstancia de recibirse una sola propuesta no impide, ni obliga a la adjudicación. 

 
ARTÍCULO 32 - DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA 

 
Una vez resuelta la adjudicación o el rechazo de las propuestas, la Municipalidad ordenará la 
devolución de las garantías a aquéllos proponentes cuyas ofertas no hayan sido aceptadas, sin que 
tengan derecho a reclamar indemnización alguna por la no adjudicación. 
 

La garantía de la oferta adjudicataria no será devuelta hasta su reemplazo por la garantía de 
ejecución de obra. 

 
ARTÍCULO 33 - GARANTÍA DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 
Una vez recibida la notificación de adjudicación, el adjudicatario constituirá a favor de la 
Municipalidad, dentro de los 5 (cinco) días hábiles y previo a la firma del contrato, una garantía de 
ejecución de obra equivalente al 5% (cinco por ciento) del presupuesto de las obra elaborado por el 
adjudicatario, informado en el anteproyecto técnico (cómputo y presupuesto estimado de las 



 

 

 

 

inversiones a realizar). Podrá constituirse en alguna de las formas aceptadas para la garantía de 
mantenimiento de oferta. 

 
ARTÍCULO 34 - GARANTÍA DE EXPLOTACIÓN 

 
Una vez concluidas las obras obligatorias, y labrada el Acta de Recepción Provisoria, el concesionario 
deberá constituir garantía de explotación a favor de la Municipalidad en un plazo máximo de cinco 
días. Esta garantía consiste en el depósito del 5% (cinco por ciento) del monto adjudicado, a fin del 
resguardo del cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato. Dicho monto resultará 
de sumar los cánones comprometidos por el período total de la concesión. 

 

Cada dos años la Municipalidad podrá solicitar, conforme a la dinámica y evolución del canon, la 
adecuación de la garantía de explotación. 
 
La misma podrá constituirse en alguna de las formas aceptadas para la garantía de oferta. La no 
presentación por el Concesionario, impedirá la habilitación del comercio por parte de la 
Municipalidad resultando además, causal de rescisión del contrato por culpa del adjudicatario. 
 
ARTÍCULO 35 - DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 
Labrada el Acta de Recepción Definitiva, la Municipalidad procederá a la devolución de la Garantía 
de Ejecución de Obra al concesionario. Esta garantía no será devuelta hasta su reemplazo por la 
garantía de explotación. 

 
ARTÍCULO 36 - FIRMA DEL CONTRATO 

 
El contrato de concesión se firmará, previa presentación por el adjudicatario de la Garantía de 
Ejecución de la obra e inscripción en el Registro de Proveedores de la Municipalidad. 

 
El adjudicatario deberá comparecer ante la Municipalidad dentro del término de 10 (diez) días 
hábiles administrativos de la fecha de la notificación de la adjudicación, para formalizar el 
contrato. Si no lo hiciere, se declarará la caducidad de la adjudicación con la pérdida de la garantía 
de mantenimiento de oferta. 

 
Cumplimentada la firma del contrato, se labrará el acta de toma de posesión del inmueble por 
parte del concesionario, donde constará detalladamente el estado actual del inmueble en que se 
construirán las obras objeto del contrato y de su estado libre de ocupantes. 

 
ARTÍCULO 37 - SELLADO DEL CONTRATO 
 
Firmado el contrato, el adjudicatario procederá por su cuenta y cargo, a efectuar el sellado dispuesto 
en el Código Fiscal de la Provincia de Mendoza en la parte que le corresponde estando exenta la 
Municipalidad. Será, además a su cargo toda otra erogación que origine la firma del contrato, como 
asimismo los sellados y gastos que se originen en la transferencia de la obra al final del período 
de concesión. 
 

CAPITULO 4 

 

DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
ARTÍCULO 38 - DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

 



 

 

 

 

Constituirán instrumentos reguladores de la relación contractual: 
 
a) El contrato 

b) Las circulares aclaratorias con y/o sin consulta, emitidas por la Municipalidad  
c) Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares  
d) La propuesta adjudicada 
e) Planos de obra 

f) Anexos 

g) Las Órdenes de Servicio 
h) Las Notas de Pedido 

 
Los procedimientos, en cuanto no estuviere previsto en estos pliegos, se regirán por las 
disposiciones generales vigentes en la Municipalidad. 
 
ARTÍCULO 39 - PROYECTO EJECUTIVO 

 
Luego de la adjudicación y antes de comenzar las obras, el adjudicatario deberá presentar el Proyecto 
Ejecutivo Definitivo en la Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Ambiente, el que deberá incluir 
como mínimo la siguiente documentación: 

 
Planos de proyecto general de arquitectura y de cada nivel. Plantas, cortes, vistas. 
 

Planos de emergentes a nivel Parque (accesos peatonales, ventilaciones y extracciones de aire, 
etc.). 

 
Planos específicos con formato según Reglamento de Edificación para aportes profesionales y 
habilitaciones municipales. 

 
Planos de replanteo de estructuras. Encofrados, planillas de doblado de barras. Memoria de 
cálculo de estructuras. 
 
Plan de apuntalamiento bajo nivel. Plano y memoria descriptiva de submuraciones. 
 

Instalaciones sanitarias, eléctricas, ventilación mecánica y de servicios contra incendio, alarmas y 
dispositivos de seguridad, con memoria de cálculo, planos generales y de detalle. 

 

Detalles constructivos de cada uno de los elementos que componen el proyecto, cubierta a nivel 

 
Parque, impermeabilizaciones y drenajes. Escalas 1:25 y 1:10.  
 
Planilla de aberturas 
 
Planilla de terminación de locales. 

 
Planos de reposición alumbrado exterior y equipamiento del Parque.  
 
Planos de señalización general y particular. 
 

Plazo de obra y cronograma de tareas, incluyendo las medidas de mitigación de impactos 
ambientales correspondientes. 

 
Análisis de Precios Unitarios. Cómputo y presupuesto estimado de las inversiones a realizar.  



 

 

 

 

 
Calendario de Inversiones. Desagregado en inversiones en espacio público, en espacio público 
propias de la explotación comercial y obras destinadas a la explotación comercial. 

 
Estudio de suelos. Estudio de calidad de suelo que sondee la presencia de contaminación por 
hidrocarburos, considerando los antecedentes de uso ferroviario del predio. En caso de hallarse dicho 
pasivo ambiental, se deberá prever en el proyecto ejecutivo un plan de remediación y disposición final 
del suelo retirado, de acuerdo a lo establecido en la normativa referente a residuos peligrosos. 
 
ARTÍCULO 40 - EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
1) Plazo de obras. Plan de trabajos 

 
El plazo máximo de ejecución de las obras será de 36 (treinta y seis) meses a partir de la fecha del 
Acta de Replanteo para el caso de que la oferta contemple la cantidad de plazas mínimas 
exigidas. 

 
El Concesionario podrá introducir modificaciones al plan de trabajos y proyecto durante la ejecución 
de la obra, previa conformidad y aprobación de la Municipalidad y a condición de que las mismas no 
extiendan el plazo de ejecución establecido para cada etapa, con la salvedad de lo dispuesto más 
adelante para el caso de circunstancias extraordinarias graves. 

 

2) Iniciación de los trabajos y de la concesión 

 
La fecha del Acta de Inicio será considerada como el día de inicio del plazo de la concesión, 
obligándose la Municipalidad a efectuar la entrega de los terrenos necesarios para la obra en 
carácter de tenencia. Los terrenos e inmuebles correspondientes al área de intervención deben 
encontrarse desocupados y libres de conflictos de jurisdicción o de otro tipo que impidan o dificulten 
la construcción. 
 
En caso en que la iniciación de las obras no pueda realizarse en la fecha prevista por no haberse 
efectuado la cesión del terreno por culpa de la Municipalidad, por cada día de demora se 
prorrogarán por el mismo término y de pleno derecho los plazos previstos de ejecución de obra. 
 
 
3) Desarrollo y control de los trabajos ejecutados 

 
Los trabajos se desarrollarán de acuerdo con el  plan y proyecto ejecutivo aprobado por la 
Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Ambiente, cumpliendo todas las especificaciones 
técnicas. 

 
4) Inspección de Obra 

 
La correspondencia oficial entre la Inspección y el Concesionario se desarrollará a través de los 
libros de "Ordenes de Servicios" y de "Notas de Pedido". 
 
Estos libros permanecerán en Obra y el Director de Obra del Concesionario deberá notificarse de 
toda orden dentro de las 24 (veinticuatro) horas de su libramiento. 
 
Toda Orden de Servicio se entenderá dada dentro de lo estipulado en el Contrato y obliga el 
Concesionario a cumplirla de inmediato. 
 



 

 

 

 

Cuando el Concesionario considere que cualquier orden impartida no se ajusta a los términos del 
contrato podrá, al notificarse, manifestar por escrito su disconformidad con la orden recibida, sin 
perjuicio de presentar dentro del término de 24 (veinticuatro) horas improrrogables, ante la 
Inspección y por intermedio del “Libro de Notas de Pedidos”, una reclamación clara, fundada en las 
razones que le asisten, por observar la orden recibida. 

 
La observación del Concesionario opuesta a cualquier Orden de Servicio no lo exime de la 
obligación de cumplirla si ella fuera mantenida. 
 
5) Director de Obra y Representante Técnico 

 
El concesionario deberá designar al menos un profesional competente con habilitación suficiente 
para ser Director de la Obra. Tendrá a su cargo la verificación del proyecto en obra y el cumplimiento 
del Plan de Trabajo; estará debidamente autorizado y facultado para obligar y representar al 
concesionario en todo momento y circunstancia, incluyendo la recepción de las Órdenes de Servicio. 

 
Además, deberá hallarse permanentemente en la obra, un Representante Técnico de la empresa 
constructora. El Representante Técnico tendrá a su cargo la supervisión y conducción técnica de los 
trabajos y será responsable de la calidad técnica y su resultado. Ambos profesionales deberán 
encontrarse debidamente matriculados en sus respectivos Colegios profesionales, pudiendo ser 
reemplazados por el Concesionario en cualquier circunstancia durante la ejecución de las obras, 
previa aprobación de la Comuna. 
 
En caso de renuncia o desplazamiento de alguno de los citados profesionales, los trabajos 
quedarán paralizados hasta tanto el concesionario designe su reemplazante. 

 
Previo a la finalización de las obras, las intervenciones profesionales citadas devengarán los 
aportes establecidos por los correspondientes colegios profesionales. 

 
6) Vigilancia, Alumbrado y Seguridad en las Obras 

 
El Concesionario tomará todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y protección de 
bienes y personas. Proveerá y conservará todas las luces, protecciones, cercas, carteles y señales 
indicadoras y vigilancia cuando y donde fueran necesarios. 
 
Deberá acatar las instrucciones que reciba de la Inspección, u orden de autoridad competente. 
 
7) Servicios Públicos 

 
Serán por cuenta y cargo del concesionario todas las actuaciones y avisos de proyecto a las 
distintas prestadoras de servicios públicos, también el costo y responsabilidad relativas a la 
provisión de servicios públicos para la construcción y explotación de la obra.  
 
8) Seguros. 

 
El Concesionario deberá contratar los seguros que se especifican con una compañía de seguros 
autorizada por las leyes que sobre la materia rigen en el país. Dicha compañía será propuesta por 
el concesionario y la Municipalidad se reserva el derecho de aceptarla o no, a su exclusivo juicio. 
 
En caso de rechazo de la compañía, el concesionario deberá proponer a la Municipalidad otra firma 
aseguradora en el término de diez días corridos. 

 



 

 

 

 

Las pólizas de seguro a tomar por el Concesionario deberán incluir, sin excepción, como co- 
asegurado a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. 

 
Asimismo, las pólizas deberán contener un endoso por el cual la entidad aseguradora se 
comprometa a no variar la vigencia y condiciones del seguro sin previa autorización de la 
Municipalidad. Previo a la contratación de los seguros, el Concesionario expondrá a la Municipalidad 
una proforma de los mismos, reservándose ésta el derecho de rechazar la compañía aseguradora 
propuesta por el Concesionario. 

 
El costo de todos los seguros exigidos en este Pliego será a cargo del Concesionario. 
 
El Concesionario entregará a la Municipalidad copias válidas de las pólizas establecidas para los 
seguros que aquí se especifican y recibo de pago de las mismas, por lo menos diez días antes del 
comienzo de los riesgos a cubrir. Asimismo, presentará constancia de pago y vigencia de las 
pólizas de seguros. 

 
La Municipalidad podrá solicitar modificaciones a las condiciones contractuales de las pólizas, las 
cuales deberán ser aceptadas por el concesionario y en el término de diez días corridos 
subsanarlas. 
 
Los contratos de seguros deberán mantenerse vigentes y actualizados durante todo el plazo de 
concesión. 
 
A) De Responsabilidad Civil 

 
Durante la construcción y explotación de las obras el Concesionario asumirá la responsabilidad civil 
exclusiva de los perjuicios o daños que pueda ocasionar a personas o cosas ya sea por su propia 
acción u omisión o la de sus dependientes y/o equipos, contratistas y subcontratistas, etc., por lo 
que deberá contratar seguros de cobertura de responsabilidad civil por los montos máximos que 
prevé la legislación vigente por pérdidas, daños o lesiones que pudieren sobrevenir a cualquier 
persona, o bienes de propiedad de terceros por la prestación de los servicios o de operaciones 
vinculadas a los mismos, de acuerdo a lo explicitado en el presente pliego. 
 
B) Obrero. 

 
El concesionario, previo a la iniciación de las obras, contratará pólizas de seguros que cubran a su 
personal y al de sus eventuales subcontratistas. Las pólizas serán registradas en el Acta de 
Iniciación de los trabajos. La póliza cubrirá los riesgos de muerte e invalidez total y parcial, absoluta 
y permanente, incluso las cláusulas de opción de demandas civiles ordinarias previstas en la 
legislación laboral vigente. 
 
Antes de iniciarse las obras, la Municipalidad exigirá la nómina del personal afectado a las mismas, 
certificada por la ART que efectuará la cobertura pertinente, junto con el comprobante de pago en la 
AFIP. Ante cualquier modificación en la nómina deberá notificarse a la Municipalidad tal actuación 
con el certificado de la ART y antes de que el nuevo personal ingrese a la Obra. 
 
C) De Obras 

 
El concesionario constituirá un seguro de todo riesgo de obra y construcción, con inclusión del 
período de puesta en marcha. Dicho seguro incluirá las eventuales instalaciones, equipos y 
construcciones preexistentes y colindantes con el lugar de las obras. Este seguro cubrirá la 
responsabilidad civil amplia, comprensiva y cruzada de la Municipalidad, del concesionario y de sus 



 

 

 

 

eventuales subcontratistas y/u otros por lesiones y/o muerte de terceras personas y daños a cosas 
de terceros hasta un límite máximo que estipulará la Municipalidad. 

 
El concesionario será responsable y serán a su cargo todas las reposiciones y/o reparaciones no 
cubiertas por los seguros, en el caso de comprobarse su dolo o culpa grave no cubierta por los 
seguros contratados, con las excepciones planteadas anteriormente. 
 
La Municipalidad asignará un especialista que efectuará el control de las medidas precautorias que 
exija la compañía aseguradora para cubrir los riesgos citados. 
 
D) Personal de las Empresas 

 
El personal que emplee la concesionaria para la ejecución de la obra actuará en relación de 
dependencia exclusiva con la misma. En ningún caso la Municipalidad asumirá respecto del 
personal citado, relación de empleo alguno ni responsabilidad laboral o civil respecto al mismo. El  
personal dependiente de las empresas deberá encontrarse encuadrado en las normas y requisitos 
que fije la legislación laboral y provisional o las que establezcan los respectivos convenios de 
trabajo. 

 
ARTÍCULO 41 - EXTENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
El plazo de terminación de las obras podrá ser extenderse en caso de producirse hechos de fuerza 
mayor o caso fortuito, debidamente justificados y probados, conflictos gremiales de carácter 
general que graviten en forma directa sobre la ejecución de las obras o falta notoria, debidamente 
comprobada, de materiales o de transporte que no provengan de causas originadas por el 
concesionario o por circunstancias imprevistas propias de la obra. 

 

Durante la sustanciación de la petición, el concesionario no podrá suspender los trabajos, el 
mantenimiento y/o la explotación según corresponda, bajo ningún concepto. 

 
Todo daño resultante de una acción de este tipo será a exclusivo cargo del concesionario, lo que 
no excluye cualquier otro tipo de sanción de mayor gravedad que la Municipalidad entienda 
corresponda. 

 
ARTÍCULO 42 – RECEPCIÓN DE OBRAS Y HABILITACIÓN COMERCIAL 

 
1) Con habilitación total 

 
Cuando la Inspección de Obra certifique que las obras se encuentran terminadas, se labrará el Acta 
de Recepción Provisoria, debiendo el concesionario proceder a gestionar la habilitación de la 
explotación comercial en el Área correspondiente. 

 
Si en esta oportunidad, la Municipalidad a su exclusivo juicio, resolviera que las obras están en 
condiciones de habilitarse, se fijará nueva fecha para la firma de la correspondiente acta. Si el 
concesionario no corrigiere las fallas en el plazo acordado, la Municipalidad podrá hacerlo con su 
propio personal o con terceros, a cargo del concesionario. 
 
El plazo de concesión no se suspende ni interrumpe por esta causa. 

 
El Acta de Recepción Provisoria será firmada por el concesionario y su Responsable Técnico por 
una parte, y la Inspección o funcionario autorizado por la Municipalidad. 
 



 

 

 

 

La ausencia del concesionario o su representante citados fehacientemente no obstará a la firma 
del acta, perdiendo aquél, derecho a todo reclamo por los resultados de la recepción. 

 
Transcurrido el plazo de 12 (doce) meses desde la fecha del Acta de Recepción Provisoria y 
habiendo la Municipalidad constatado que las obras se encuentran en perfecto estado de 
funcionamiento y conservación, se labrará el Acta de Recepción Definitiva de la obra. 
 
2) Con habilitación parcial.- 

 
Cuando el proyecto aceptado prevea el tratamiento separado de diversas partes de la obra y les 
fije plazos individuales de ejecución y explotación, cada una de ellas podrá ser motivo de 
habilitación y explotación, cumpliendo particularmente con lo exigido en el inciso 1) del presente 
artículo y de forma general con lo previsto en la Documentación Licitatoria.  
 

ARTÍCULO 43 - EXPLOTACIÓN COMERCIAL 
 
1) Prestación de los servicios 

 
El Concesionario podrá explotar comercialmente los locales por si o sub-alquilarlos siempre y 
cuando esta operación respete los usos previstos, las ordenanzas y las normas fijadas en el 
presente Pliego. Para iniciar con la prestación de los distintos servicios, deberá contar con la 
habilitación comercial correspondiente.   El cumplimiento de todas las exigencias que emergen del 
presente Pliego será siempre exclusiva responsabilidad del concesionario, no pudiendo involucrar ni 
responsabilizar a terceros por su falta de cumplimiento. El concesionario es el único responsable 
ante los terceros y sub-locatarios en caso de que dichas contrataciones no puedan llevarse a cabo o 
no puedan cumplimentarse en su totalidad por la terminación de la contratación principal. 

 
2) Obligaciones del concesionario 

 
a) Mantenimiento de lo edificado y mobiliarios 
 
1) Inalterabilidad de lo edificado (prohibición de construcciones agregadas). Solicitar autorización 
previa y escrita a la Municipalidad ante la necesidad de mejoras y/o refacciones en el área de 
concesión. 

2) Asegurar un perfecto estado de uso y de conservación durante todo el período de concesión de la 
playa subterránea. 
3) Mantenimiento anual de la pintura de carpintería y paramentos, tanto interiores como 
exteriores de las áreas concesionadas, respetando siempre en el exterior los colores originales. 

4) El mantenimiento y buen funcionamiento de las instalaciones, en particular l a s  sanitarias y 
eléctricas. Los baños deberán ser de uso público. 
5) Cualquier obra o tarea necesaria para garantizar las condiciones de calidad y funcionamiento del 
área de concesión. 

 
b) Horario de Funcionamiento 

El horario de funcionamiento de la cochera será las 24 horas diarias durante todos los días del año 
inclusive los feriados obligatorios. 

 
c) Tratamiento de residuos 

 
Será obligación del concesionario realizar separación de residuos en origen, para lo cual se 
fijan las siguientes pautas mínimas: 
 



 

 

 

 

1. La separación de residuos se hará en las siguientes categorías: 

 

a) Papeles y cartones limpios (no contaminados por alimentos o líquidos, envases de vidrio, plástico, 
metal y poliestireno expandido). 
 
b) Restos de alimentos y materiales no reciclables. 

 
2. El concesionario deberá disponer de cestos y contenedores para la separación, uno por cada 
categoría. Los contenedores serán alojados en el interior del local, en espacio cerrado y de fácil 
acceso desde la vía pública. 

 
3. El lugar de acopio tendrá una capacidad mínima como para alojar los residuos por el lapso de 
72 horas, y deberá reunir condiciones tales de modo de no ocasionar molestias a los vecinos. 

 
4. El retiro de los residuos quedará a cargo del concesionario de acuerdo a la normativa vigente. 

 
d) De los pagos y garantías 

 
El concesionario deberá ingresar el importe del canon a pagar dentro de los 10 (diez) primeros días 
corridos de cada mes, por adelantado y en forma consecutiva. El concesionario no tiene obligación 
de abonar el canon ofrecido durante el periodo de ejecución de las obras, salvo en el supuesto de 
habilitación parcial. La falta de pago en el plazo fijado dará lugar a la aplicación de los intereses 
resarcitorios dispuestos en la Ordenanza Tarifaria vigente al tiempo del vencimiento respecto de los 
intereses correspondientes por falta de pago de las tasas municipales. 
 
Están a cargo del concesionario todos los impuestos, aportes personales y sindicales y 
contribuciones patronales, derechos, tasas y contribuciones o gravámenes en general, presentes o 
futuros, ya sean nacionales, provinciales o municipales, que graven al Concesionario y/o al sistema, 
sus inmuebles, instalaciones o equipos, aportes, y todo otro gasto para la explotación del sistema y 
la prestación del servicio. 
 
El concesionario estará obligado a continuar abonando el canon respectivo bajo las mismas 
cláusulas y condiciones vigentes al vencimiento de la concesión hasta tanto se efectivice la 
devolución del inmueble mediante el acta correspondiente, ante el requerimiento de cualquiera de 
las dos partes. 
 
e) Medios de pago 
 

1- El concesionario deberá habilitar medios de pago con tarjeta de débito y crédito a través de 
terminales electrónicas de ventas. 

2- El concesionario deberá realizar la apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro según 
corresponda, para toda la operatoria relacionada con la concesión. 

 

f) Seguros 

 
El Concesionario, sin perjuicio de la responsabilidad general que le cabe por la legislación común y 
las cláusulas pertinentes de este pliego, deberá contratar a partir del inicio de la explotación 
comercial. 
 
A) Seguro de Responsabilidad Civil. 
 



 

 

 

 

El Concesionario constituirá un seguro que cubra su Responsabilidad Civil comprensiva de toda la 
actividad desarrollada durante la explotación, por usuarios y terceros y a los bienes de estos. 

 
B) Seguro obrero 
 
El Concesionario contratará pólizas de seguro que cubran a su personal y al de sus eventuales 
subcontratistas, locatarios, comodatarios y todos aquéllos que empleen personal en relación al 
objeto de la Concesión. 
 
C) Seguro de Incendio y Riesgos Adicionales. 
El Concesionario constituirá a favor de las obras y bienes preexistentes el Seguro de Incendio y 
Riesgos Adicionales que abarquen la totalidad de las coberturas que brinda este tipo de 
seguros. 

 
g) Otras obligaciones 

 
El concesionario es responsable por el cumplimiento de todas las leyes nacionales, provinciales, y 
ordenanzas emitidas por la Municipalidad. 

 
Será también responsable por las costas y costos judiciales y cualquier otro gasto de  esa naturaleza 
que irrogare su eventual incumplimiento o acto similar así como de los gastos judiciales o 
extrajudiciales que ello provocara. 

 
El concesionario se obliga a reembolsar a la Municipalidad cualquier suma de dinero que por 
cualquier concepto deba ésta abonar a personas físicas o jurídicas derivada de una condena 
judicial por daños y perjuicios causados como consecuencia directa o indirecta de la concesión; ya 
sea por personas o bienes del concesionario que se encuentren bajo su dirección o custodia, o 
dependencia o vinculados a él de cualquier forma. Es obligación de la Municipalidad notificar a la 
concesionaria dentro de las 72 (setenta y dos) horas de haber sido citada de comparendo, a fin de 
que pueda ejercer los derechos que crea convenientes. 
 
h) Servicio de emergencia 

 

El Concesionario deberá mantener en funcionamiento permanente un adecuado servicio de 
emergencia, que deberá cumplir primeros auxilios y prevención de accidentes. 

 

3) Evaluación de la concesión 

 
Según las potestades de control ya definidas, la Municipalidad inspeccionará la explotación y 
conservación de la obra, a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones de la concesión. 
 
A tal efecto, se programarán inspecciones integrales en las cuales se evaluará el grado de 
mantenimiento y conservación edilicia, de infraestructura y del espacio público; el nivel de 
funcionamiento de los servicios generales y el cumplimiento en el pago del canon y demás 
obligaciones a cargo del concesionario. 

 
Si de una inspección al inmueble objeto de la concesión, surgen puntos de no conformidad en 
algunos de los puntos referidos, y dicha deficiencia es atribuible al concesionario, la Municipalidad 
notificará fehacientemente al mismo de lo detectado, otorgándole un plazo para que regularice tal 
situación. En caso de incumplimiento del emplazamiento, la Municipalidad procederá a la 
aplicación de las sanciones previstas en el Artículo 49° del presente pliego. 
 



 

 

 

 

ARTÍCULO 44 – IMPACTO Y EFECTOS AMBIENTALES 

 
El concesionario dentro de sus obligaciones, deberá efectuar controles de medición del ruido y del aire 
con la regularidad suficiente a fin de evaluar la calidad acústica y la contaminación atmosférica 
producida. 

 
CAPITULO  5 

 

EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 

 
ARTÍCULO 45 – CAUSALES DE EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN 

 
1) Por vencimiento del plazo 

 
La concesión se extinguirá cuando se cumpla el plazo por el que fue otorgada. Producida la 
extinción, las obras revertirán a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, sin cargo alguno. 
 
Sin perjuicio de las inspecciones normales tendientes a asegurar la perfecta conservación de las 
obras, la Municipalidad, con un año de antelación a la fecha de extinción de la concesión, 
exigirá al concesionario la adopción de aquellas medidas que requiera la entrega de las 
instalaciones en condiciones de absoluta normalidad para la prestación del servicio a que están 
destinadas. 
 
No podrá el concesionario retirar de las obras ningún elemento que forme parte de las mismas y 
sea necesario para la adecuada prestación del servicio. Las máquinas y equipos propiedad del 
concesionario, podrán ser retirados libremente. 

 
La Garantía de Explotación no será devuelta al concesionario en tanto las instalaciones de las 
obras no alcancen el grado de mantenimiento normal exigido o hasta que no se repongan los bienes 
que deben completarlas. La Municipalidad podrá aplicar la garantía a la reparación de los bienes 
deteriorados o a la adquisición de los indebidamente retirados, devolviendo la diferencia si la 
hubiere. 

 
Al día siguiente del vencimiento del plazo de la concesión, la Municipalidad recibirá las obras y dará 
comienzo al inventario de los bienes que el concesionario no tenga derecho a retirar. El inventario 
se realizará con intervención del concesionario y deberá quedar concluido dentro de los 15 
(quince) días de la fecha de recepción. Dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la terminación del 
inventario se formularán los cargos por deficiencias visibles en el estado de mantenimiento de las 
obras y por falta de elementos, útiles, equipos, artefactos, etc., o por deficiente estado de los 
mismos. 
 
En cualquier caso de extinción de la concesión, todas las mejoras e instalaciones de bienes 
muebles e inmuebles y equipos pasarán a propiedad de la Municipalidad de pleno derecho, sin 
compensación alguna. La explotación del mismo rubro por la Municipalidad, ya sea por sí o  través 
de terceros, sea cual fuere la modalidad jurídica a adoptar, no da derecho alguno al  adjudicatario 
de la presente licitación por llave de negocio y/o cualquier otra causa que quisiere invocar, 
renunciando a cualquier reclamo por este concepto, condición que será incorporada al contrato 
respectivo. 
 
2) Por incumplimiento de las obligaciones del Concesionario 

 



 

 

 

 

La falta indistinta de cumplimiento de algún artículo de los Pliegos de Bases y Condiciones 
Generales hará pasible al concesionario de la pérdida parcial o total del depósito en Garantía de 
Ejecución de las Obras y/o Garantía de Explotación, importe que ingresará a la Municipal idad, 
pudiendo incluso rescindirse el contrato de concesión y quedando facultado el Departamento 
Ejecutivo a iniciar acciones judiciales por los perjuicios ocasionados. En caso que la Municipalidad 
afecte el depósito en garantía, el concesionario queda obligado a reponer dicho importe dentro de 
los 15 (quince) días de su afectación 

 
a) Por transformación, fusión, absorción o escisión del concesionario, sin la previa aprobación de 
la Municipalidad  
b) Por inhibición al concesionario, o embargo sobre bienes o créditos afectados o provenientes de la 
obra concesionada. 
c) Por mora en el pago de tres cánones mensuales consecutivos y/o de impuestos o servicios 
nacionales, provinciales o municipales a su cargo. 
d) El abandono de la concesión por más de 10 (diez) días corridos.  

e) La falta de conservación parcial o total y/o destrucción del inmueble objeto de la concesión. 

f) En caso de producirse la transferencia o enajenación de la concesión otorgada, sin autorización de 
la Municipalidad. 

g) En caso de producirse, por parte del concesionario modificaciones respecto de los pliegos o 
alteraciones al proyecto ejecutivo aprobado que originó el llamado a licitación o bien alteraciones al 
régimen de explotación y destino de uso establecido. 
h) Por no constituir en término las garantías exigidas en este Pliego o por defectos en la 
constitución de las mismas. 

i) Cuando el adjudicatario proceda con dolo, fraude o grave negligencia o contravenga las 
obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato. 
j) Incumplimiento del adjudicatario en el Plan de Inversiones propuesto y/o que a juicio de la 

Municipalidad no pueda terminarse en los  plazos estipulados. 

k) Cuando el adjudicatario no cumpla con las obligaciones de cesión de usos establecidas en el 
presente Pliego total o parcialmente y en cantidad o calidad de los equipos o servicios. 
l) Cuando el concesionario no cumplimente lo establecido en el presente Pliego en lo que refiere 
a la constitución de las Pólizas de Seguros exigidas. 
m) Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones a cargo del adjudicatario que tengan la 
suficiente entidad, a juicio de la Municipalidad, y no se encuentren previstas. 

n) Reiterado trato discriminatorio, arbitrario, abusivo o descomedido a los usuarios, 
fehacientemente comprobados. 
o) Inobservancia, reticencia u ocultamiento recurrente al Órgano de Control. 

 
En caso de producirse la rescisión de la concesión, por uno o varios de los motivos citados 
precedentemente, el concesionario responderá ante la Municipalidad por los daños y perjuicios que 
su accionar le ocasione, incluso el llamado a una nueva licitación perdiendo el depósito por la 
Garantía de Ejecución de las Obras y/o por la Garantía de Explotación e incluso pudiendo llegar a 
su suspensión o baja del Registro de Proveedores de la Municipalidad. 

 
La declaración de la resolución durante la ejecución de las obras traerá aparejada la pérdida de la 
Garantía de Ejecución de las Obras, facultando a la Municipalidad a hacerse cargo de las obras 
tomando posesión de las mismas. 
 
3) Por quiebra o extinción del Concesionario 

 
Ante la quiebra del concesionario se produce la pérdida de las garantías respectivas, haciéndose 
cargo de las obras la Municipalidad, tomando posesión de las mismas sin cargo alguno. 



 

 

 

 

Será causal de extinción de la concesión la muerte o incapacidad del concesionario, con la 
excepción de que sus causahabientes mediante requerimiento fehaciente ante esta Municipalidad, 
manifiesten su voluntad de continuar con la concesión en iguales condiciones. La Municipalidad 
deberá prestar expreso consentimiento a dicho requerimiento. 
 
4) Destrucción de la obras 

 
La destrucción de las obras, sea total o parcial, no dará derecho a indemnización alguna, salvo que 
los daños provinieran de una Orden emanada de la Municipalidad. La destrucción de las obras en 
toda su extensión, por caso fortuito o fuerza mayor, extinguirá la concesión. Las garantías 
respectivas serán devueltas al concesionario una vez cumplidas sus obligaciones para con la 
Municipalidad. No dará lugar a la devolución de la Garantía de Ejecución de las Obras, si la 
destrucción ocurriere por dolo o culpa del concesionario, sin perjuicio de la responsabilidad civil o 
criminal en que incurriere. 
 
La destrucción parcial de las obras por caso fortuito o fuerza mayor, siempre que fuere superior al 
25% (veinticinco por ciento por ciento), dará derecho al concesionario a optar entre la extinción de la 
concesión con la devolución de la garantía o la suspensión de sus efectos por el tiempo que 
demande la reconstrucción. 

 
5) Rescate 

 
La Municipalidad podrá disponer unilateralmente el rescate de la concesión antes de su vencimiento 
fundado en razones de oportunidad o conveniencia. 

 
En este supuesto la Municipalidad se hará cargo de las obras, tomando posesión de las mismas y 
practicando una liquidación de acuerdo a las siguientes pautas: 

 
a) Abonará al concesionario la suma que resulte de la justa valuación de las obras al momento del 
rescate de acuerdo con los criterios y prácticas técnicos contables usuales de aplicación, y con 
relación a las inversiones fijas realizadas en las obras civiles, equipamiento electromecánico y 
subcontratos de construcción, provisión y operación vinculados directamente con la concesión, 
deduciendo la amortización anual que corresponda en función del  número  de  años de uso y 
teniendo  en cuenta que la  obra se amortiza íntegramente durante el plazo de la concesión, 
excluido el plazo de la construcción de las obra. 

b) Abonará asimismo en concepto de lucro cesante una suma equivalente al 10% (diez por ciento) 
del importe indicado en el inciso a). 
c) El importe resultante será abonado en un plazo no mayor a 1 (un) año contado desde la fecha de 
la notificación de la resolución de rescate a la concesionaria. 
 
6) Derecho de retención 

 
Se deja expresa constancia que por tratarse la presente licitación de una concesión de un bien de 
dominio público, el concesionario renuncia expresamente a hacer uso del derecho de retención. 
 

ARTÍCULO 46 – FACULTAD DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DEL 
CONCESIONARIO 

 
El concesionario tendrá la facultad de resolver el contrato siempre que haya cumplimentado todos 
los siguientes ítems y que obtenga la autorización expresa del Departamento Ejecutivo Municipal: 

 
1. Haber ejecutado todas las obras comprometidas en el proyecto ejecutivo. 



 

 

 

 

2. No adeudar canon alguno ni gravamen al momento de rescisión. 

3. Notificar su voluntad rescisoria a esta Municipalidad con 6 (seis) meses de anticipación por medio 
fehaciente. 
4. Entregar el área de concesión, los inmuebles y su equipamiento en perfecto estado de 
conservación, uso y funcionamiento. 
5. Dar estricto y fiel cumplimiento a las obligaciones fiscales laborales previsionales y en general 
respecto a terceros, liberando la Municipalidad de toda responsabilidad en dichos aspectos. 
6. Manifestar su conformidad en no retirar el Depósito en Garantía por el término de 6 (seis) meses 
desde la recepción provisoria hasta la recepción definitiva del inmueble. Durante este período se 
verificará la cantidad y calidad de los equipamientos que pasarán a propiedad municipal como así 
también el estado general del inmueble, sus edificaciones, servicios, pagos de los mismos y 
demás cuestiones que puedan afectar el nuevo llamado a Licitación. 

7. L iberar a la Municipalidad de obligaciones de cualquier naturaleza con relación a terceros 
vinculados o no con el Plan de explotación de la concesión. 
 
Todas las reparaciones, reposiciones y/o pagos pendientes que pudieran verificarse serán a 
exclusivo cargo del concesionario. Cumplido el plazo previsto, los trámites descriptos, y 
verificándose el perfecto estado del inmueble, se procederá a la recepción definitiva del mismo. 

 
ARTÍCULO 47 – USO DEL PROYECTO EN CASO DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 
En caso de resolución del contrato previo a la finalización de las obras, la Municipalidad de podrá 
continuar los trabajos en forma directa o mediante una nueva contratación utilizando el proyecto que 
hubiera utilizado el concesionario, sin derecho a otra indemnización que la prevista en este pliego 
y sin tomar a su cargo honorarios y/u  otros costos profesionales que pudieran ser reclamados. 

 

CAPITULO  6 

 

SUSPENSIÓN DE LA CONCESIÓN 

 
ARTÍCULO 48 – SUSPENSIÓN DE LA CONCESIÓN 

 
La concesión se suspenderá por: 

 
1. El tiempo que requiera la reconstrucción de las obras que hubieran resultado destruidas según lo 
previsto en el artículo 45.4. 
2. El tiempo que duren los impedimentos cuando existan circunstancias de fuerza mayor o caso 
fortuito que impidan la ejecución o funcionamiento de las  obras  en  la  forma pactada.  El 
concesionario deberá dentro de los 15 (quince) días corridos a partir de la causal de la suspensión, 
poner en conocimiento de la Municipalidad la existencia de los impedimentos aludidos y solicitar la 
suspensión de la concesión, aún en caso de que se trate de hechos de pública notoriedad. 
 
Si no se cumpliere con esta obligación, se producirá la pérdida del derecho a la suspensión que 
pudiera asistirle. El período de suspensión será fijado por la Municipalidad teniendo en cuenta la 
real incidencia de los hechos. 

 

La Municipalidad determinará la ampliación del plazo de concesión teniendo en cuenta el porcentaje 
de obra afectado por la suspensión de la concesión y el tiempo que dicha suspensión insuma. 

 

CAPITULO  7 

 

SANCIONES Y PROHIBICIONES 



 

 

 

 

 
ARTÍCULO 49- SANCIONES 

El incumplimiento por parte del concesionario de las obligaciones a su cargo podrá acarrear las 
siguientes penalidades: 

 
1) Durante la etapa del proyecto ejecutivo 

 
a) Se establece una multa equivalente al 10% (diez por ciento) del canon base mínimo mensual 
aceptado para ofertar contemplado en el art. 4 del presente pliego por cada día de demora en la 
entrega del Proyecto Ejecutivo. 

 
2) Durante la etapa de la construcción 

 
a) Se establece una multa equivalente al 5% (c inco por ciento) del canon base mínimo mensual 
aceptado para ofertar por cada día de demora en la iniciación de las obras y/o en la culminación de las 
mismas. 
 
b)  Se establece una multa equivalente al 5% (cinco por ciento) del canon base mínimo mensual 
aceptado para ofertar por cada día en que se verifique el no cumplimiento de órdenes impartidas por 
la Municipalidad referidas al cumplimiento y desarrollo de las obras. 

 
c)  Se establece una multa equivalente al 5% (cinco por ciento) del canon base mínimo mensual 
aceptado para ofertar por incumplimientos de órdenes impartidas por la Municipalidad tendientes a 
evitar interferencias al tránsito vehicular y peatonal durante el cumplimiento y desarrollo de las obras. 

 
Los plazos se computarán en días corridos y comenzarán a correr en la fecha estipulada según el 
contrato. 
 
En el caso b), el plazo comenzará a correr desde la notificación al concesionario de la respectiva orden 
emanada de la Municipalidad. 

 
3) Durante el período de explotación 

 
a) Apercibimiento: por incumplimiento de sus obligaciones durante la explotación, al mantenimiento 
y conservación de las obras subterráneas. 

 
b) Multa: al producirse dos apercibimientos se aplicará una multa equivalente al 20% (veinte por ciento) 
del canon equivalente al mes anterior al último apercibimiento aplicado por cada día de mora en el 
incumplimiento de sus obligaciones. 

 

c )  Si el concesionario incurriere en faltas sucesivas y se le hubiese aplicado tres multas sucesivas o 
apercibimientos se producirá el cierre temporario por un lapso de 48 (cuarenta y ocho) horas, y sin 
perjuicio de las demás penalidades que correspondiere abonar. 

 
d) La extinción de la concesión se producirá por las causales previstas en el Pliego. 
 
Será facultad de la Municipalidad aplicar, previa intimación (sin necesidad de apercibimiento anterior) y 
una vez transcurrido el plazo previsto en dicha notificación, una multa diaria equivalente al 10% (diez 
por ciento) del canon equivalente al mes anterior al último incumplimiento por cada día de demora en 
la regularización de las obligaciones que se detallan seguidamente: 

 
a)  Incumplimiento o demora del adjudicatario en el mantenimiento total o parcial del complejo. 



 

 

 

 

b) Incumplimiento o demora en el pago de los impuestos, tasas y derechos Nacionales, Provinciales y 
Municipales. 
c)  Incumplimiento del adjudicatario en lo referente a la habilitación gratuita de los espacios 
públicos. 
d) Incumplimiento del adjudicatario en la vigilancia del área total o parcial.  
e) Utilización de las instalaciones del alumbrado público. 
f) Inobservancia, reticencia u ocultamiento reiterado de brindar información al Órgano de Control 
solicitante o al Tribunal de Cuentas. 

 
Asimismo, el Concesionario que disminuya el valor real de su facturación o que intente impedir, 
imposibilitar o dificultar la fiscalización y verificación por parte de la Municipalidad de los datos 
pertinentes en los registros y libros comerciales, contables y/o fiscales facultará a la Municipalidad, 
previa intimación (sin necesidad de apercibimiento anterior) y una vez transcurrido el plazo previsto en 
dicha notificación, a aplicar una multa equivalente al 100% (cien por ciento) del canon equivalente al 
mes anterior al último incumplimiento. 

 
ARTÍCULO 50 - PROHIBICIONES 

 
Queda expresamente prohibido al concesionario: 

 
1.  La explotación del área de concesión para realizar actividades que resulten contrarias al orden 
público, la moral y las buenas costumbres. 
2.  Realizar mejoras y/o refacciones en el área de concesión sin autorización previa y escrita de  la 

Municipalidad. 
3.  Se prohíbe expresamente la utilización de las columnas de alumbrado público como soporte de 
guirnaldas, cartelería, decoración, cables u otros artefactos salvo autorización expresa de la 
Municipalidad. 
4.  Restringir y/o impedir el uso público de los espacios abiertos 
 

CAPITULO  8 

 

DISPOSICIONES COMUNES  

 

ARTÍCULO 51 – PERSONAL 

El personal que emplee la adjudicataria para la ejecución de obras, para el equipamiento y para la 
explotación comercial de la concesión actuará en relación de dependencia exclusiva con la misma. 
En ningún caso la Municipalidad asumirá respecto del personal citado, relación de empleo 
alguno ni responsabilidad laboral o civil respecto del mismo. 
 
ARTÍCULO 52 - ELEMENTOS DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD  

 
Al finalizar la concesión por cualquier motivo, el concesionario deberá retirarse dejando en propiedad y 
plena posesión de la Municipalidad la totalidad del inmueble y áreas de concesión, incluyendo todos 
los componentes adheridos y nuevas construcciones realizadas, así como los siguientes elementos: 

 Instalación sanitaria completa de baños, con todos los accesorios (grifería, mesadas, 
bachas, secamanos eléctricos, jaboneras, etc.).Instalación de agua fria y caliente. Tanques, 
bombas, termotanques, calefones, calderas, sistema de presurización de agua.  

 Instalación eléctrica. Artefactos interiores y exteriores, lámparas, equipos de encendido, 
tableros, llaves térmicas, disyuntores, guardamotores,etc. 

 Sistemas de ventilación y extracción de aire, conductos, 
chimeneas. Sistema completo de señalización. 



 

 

 

 

 Sistemas de audio y video, control de accesos, alarmas y dispositivos electrónicos instalados 
en el inmueble. 

 Cerramientos, barreras y accesos peatonales completos. 

 Solados áreas exteriores concesionadas y especies vegetales 
plantadas. Redes de infraestructura generales. 

 Equipamiento del espacio público  
 
ARTÍCULO 53 - TITULARIDAD DE LOS SERVICIOS 

 
Serán por cuenta del concesionario las tramitaciones destinadas a obtener la titularidad de los 
servicios de agua, suministro eléctrico, gas y teléfono ante las reparticiones que correspondan, 
como así también el costo de las mismas, no existiendo en tal sentido excepción alguna.  
 
Finalizada la concesión por cualquier causa, el concesionario estará obligado a dar de baja de su 
titularidad de los servicios antes enunciados. 
 
Serán por cuenta del adjudicatario los gastos en concepto de consumo de agua corriente, obras de 
salubridad, energía eléctrica, telefonía y gas. 
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