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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

ART 1º OBJETO: La presente Licitación Pública tiene por objeto la construcción de la obra: 

“CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ACCESIBLES PARA USUARIOS DEL SERVICIO 

PUBLICO DE TRANSPORTE”  

ART 2º PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial calculado para la ejecución de los 

trabajos que se licitan asciende a la suma de $14.024.284,00 -(Catorce millones veinticuatro 

mil, doscientos ochenta y cuatro con 00 ctvs.) 

ART 3º RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS: La recepción de las propuestas 

se efectuará en las oficinas de la Subsecretaría de Compras y Registros de la Municipalidad de 

la Ciudad de Mendoza, sita en calle 9 de Julio Nº 500, 6º piso, de Ciudad Mendoza hasta el día y 

hora publicados en los avisos licitatorios. Una vez recibidas éstas, a la misma hora y en el mismo 

lugar se procederá a la apertura y lectura de las mismas. 

Bajo ningún concepto se recibirán propuestas pasados el día y la hora señalados, como tampoco 

se recibirán ofertas complementarias, aclaratorias o mejoras de precios. Estas últimas sólo serán 

recibidas y consideradas a pedido de la Municipalidad en el ejercicio de las facultades conferidas 

por el Art. 25° de la Ley Nº 4416. 

ART 4º VALOR Y SELLADO DE LA DOCUMENTACIÓN: 

a) Se fija el valor de la documentación en la suma de $ 14.500,00 (PESOS Catorce mil 

quinientos con 00ctvs.) Por su adquisición se extenderá el correspondiente recibo oficial, el 

cual deberá acompañarse en el sobre de oferta. 

b) El sellado municipal que grava a la propuesta mencionado en el Art. 9º, inc. B) del Pliego de 

Bases Generales asciende a QUINIENTAS U.T.M (500 U.T.M). 

ART 5º CAPACIDAD EXIGIDA AL CONTRATISTA: A los fines de la presentación de la 

propuesta los oferentes deberán contar con la suficiente capacidad de contratación para la 

ejecución de obras de ARQUITECTURA e INGENIERIA reservándose la Municipalidad el 

derecho que le acuerda el Art. 17º del Pliego de Bases Generales de exigir documentación 

complementaria durante el periodo de estudio de las ofertas que acredite el cumplimiento de la 

capacidad exigida en el presente artículo. 

ART 6º PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: La totalidad de los trabajos a ejecutar de 

conformidad a la documentación que integra el contrato de obra deberán ser ejecutados en un 

plazo de 90 días corridos. Asimismo, deberá tenerse en cuenta el cronograma de ejecución de 

los trabajos conforme a lo establecido en el plan de trabajos contractual.      
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La fecha de iniciación de los mismos y consecuentemente la del punto de partida para la 

contabilización del plazo contractual se establece dentro de los 10 diez días corridos posteriores 

a la firma del contrato. 

Art. 7°. SISTEMA DE CONTRATACIÓN: A los fines de la ejecución de los trabajos que el 

adjudicatario deberá realizar, se adopta el sistema de “UNIDAD DE MEDIDA” según lo define el 

Art. 6, inc. a) del Decreto 313/81. 

En la confección de la Planilla de Oferta, el oferente podrá modificar (en más o en menos) los 

porcentajes de incidencia dispuestos para cada ítem en el Presupuesto Oficial hasta un 

máximo de un 15%, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. Ej: si el porcentaje de 

incidencia de un ítem en el Presupuesto Oficial es del 10%, el oferente podrá modificar dicha 

incidencia hasta un máximo del 11,5% o hasta un mínimo del 8,5%. 

ART 8º PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantía de la obra queda establecido en un año 

computado partir de la fecha de terminación de los trabajos establecida en el Acta de Recepción 

Provisoria 

ART 9º REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA: De conformidad a lo establecido por 

el Art. 29º del Pliego de Bases Generales el contratista podrá asumir personalmente la 

conducción de los trabajos, siempre que posea título habilitante que satisfaga las exigencias 

consignadas más adelante. De lo contrario deberá contar con un representante técnico que esté 

habilitado por el Colegio de Arquitectos de Mendoza o por el Consejo Profesional de Ingenieros y 

Geólogos de Mendoza, en la categoría A. En este segundo supuesto, es decir que el 

representante técnico no sea propietario de la firma oferente o no la integre, deberá acompañar 

copia del acta de directorio o disposición contractual en la que se le asigne tal carácter. Si actúa 

en relación de dependencia con la firma oferente deberán acompañar una nota firmada por el 

representante legal de la firma y por el propio representante técnico indicando que se 

desempeña en tal carácter. Deberá poseer título de Arquitecto o Ingeniero Civil o en 

Construcciones. 

Para la función de representante técnico rigen las incompatibilidades establecidas por la ley Nº 

4416 y por el Estatuto del Empleado Público. 

ART. 10º MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN: A los fines de lo dispuesto por el Art. 40º del 

Pliego General de Bases la contratista deberá entregar a la Municipalidad en propiedad una 

bicicleta eléctrica de pedaleo asistido, cuadro con soporte para motor central, 10 velocidades, 

batería de Ion Litio (36V-11.6 Ah), con suspensión delantera, tipo city bike y casco protector 

reglamentario. La misma será entregada el día del Acta de Inicio de Obra. Las obligaciones del 

Contratista serán el mantenimiento de la unidad mientras dure la obra y la contratación de un 

seguro contra robo por el tiempo de duración de la obra. Posteriormente quedara la misma en 

custodia de la Dirección de Obras Públicas.  
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ART. 11º COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN: En la presente Obra como se trata de la 

ejecución de trabajos en distintos sectores de la ciudad no se pude armar una oficina técnica fija, 

la Empresa adjudicataria deberá tomar la precaución de realizar los traslados materiales y 

herramientas mediante un vehículo (camioneta, carro, etc.) reglamentarios y el personal no 

podrá mudarse de ropa en la calle. En los casos donde se deba verificar temas relacionados con 

documentación de la misma se verán en el domicilio fijado por la empresa. 

La Contratista adoptará las disposiciones necesarias o convenientes para que el personal de la 

Inspección pueda inspeccionar toda la obra sin riesgos o peligros, a satisfacción de la Inspección 

y equipamiento para la Inspección: Elementos de medición y anotación.-  

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION: 

La Contratista adoptará las disposiciones necesarias o convenientes para que el personal de la 

inspección pueda inspeccionar toda la obra sin riesgos o peligros, por todos los medios a 

satisfacción de la inspección, dentro de lo que corresponda a la construcción de la jerarquía de 

la obra. La Contratista deberá poner a disposición de la Inspección de los siguientes elementos: 

Equipos de comunicación 

Dos (2) celulares con las siguientes características: 

 Pantalla: 5,8 pulgadas Super AMOLED (529ppi) QHD+, 18,5:9  

 Procesador: 64 bits, octa-core 

 Ram: 4GB 

 Capacidad: 64/128/256GB 

 Software: Android 

 Camara trasera: 12 MP, AF Dual Pixel, OIS, apertura variable f/1.5-2.4. Vídeo cámara 

súper lenta 960fps con detección de movimiento 

 Camara frontal: 8 MP, AF, f/1.7 

 Conectividad: LTE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), VHT80 Mu-MIMO, Bluetooth 5.0, 

ANT+, NFC, GPS, USB-C, minijack 3,5 mm 

 Seguridad: Lector de huellas trasero, Intelligent Scan (lector de iris + reconocimiento 

facial), Samsung Knox 3.1 

 Bateria: 3.000 mAh 

 Tipo Samsung Galaxy S9 o superior.  

Los mismos contaran con llamadas libres nacionales de cualquier compañía. Además, deberán 

tener seguro contra robo por toda la duración de la obra. 

Los mismos serán devueltos a la Contratista una vez finalizada la obra. 
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Serán entregados dentro de los 30 días posteriores a la firma del Acta de Inicio, caso contrario 

no será admitido el primer Certificado de Obra. 

ART 12º GARANTÍAS: Se establecen para esta obra las siguientes garantías: 

a) La garantía de Oferta será equivalente al 1% o más del presupuesto oficial. 

b) Garantía Contractual: Será equivalente al 5% del monto del Contrato y deberá constituirse en 

cualquiera de las formas previstas en el Art. 14º del Decreto Nº 313/81. 

c) Fondo de Reparo: Será equivalente al 5% del monto de cada uno de los certificados que se 

emitan mensualmente, ya sean éstos de obra básica, de adicionales, de variaciones de precios o 

acopio. 

Las garantías podrán constituirse en cualquiera de las formas establecidas por el Art. 9º del 

Decreto Provincial nº 313/81, que son las siguientes: 

a) Dinero en efectivo, mediante ingreso previo en Tesorería de la Municipalidad;  

b) Títulos o Valores, según su valor nominal, emitidos por la Nación o la Provincia de 

Mendoza, incluidas las Reparticiones autárquicas y Empresas del Estado;  

c) Fianza bancaria;  

d) Seguros de Caución (en este caso la Municipalidad exigirá póliza, emitida por 

Compañía Aseguradora registrada en la Superintendencia de Seguros de la República 

Argentina, que opere en la Provincia de Mendoza) 

 

ART 13º LETREROS DE OBRA: Los mismos serán de las características indicadas en el plano 

de detalles y se colocarán en los lugares que ordene la Inspección.  

LETREROS DE “PRECAUCION”, “CUIDADO” y “PELIGRO”: Todos aquellos carteles que se 

utilicen en la obra para indicar cortes de calles, cambios de sentido, zanjas abiertas, etc, estarán 

a cargo del Contratista. La señalización que no esté iluminada deberá ser retro reflectante para 

evitar accidentes en horario nocturno. Deberá guardar unidad formal y ser suficiente para evitar 

accidentes. El Contratista será responsable de mantenerlos en buen estado de conservación y 

reponerlos cuando sufran daños. Estos elementos quedarán en propiedad de la Municipalidad de 

la Ciudad de Mendoza una vez finalizada la obra.  

CIERRE DE OBRA: El mismo será de las características indicadas en el Plano de detalles y en 

el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. El mismo quedará en propiedad de la 

Municipalidad de la Ciudad de Mendoza una vez finalizada la obra. 

ART 14º CUSTODIA DE LA OBRA: La Empresa contratista deberá disponer el cierre para los 

tramos de obra que vaya ejecutando y asegurar mediante la disposición de banderilleros, si 
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fuese necesario el ordenamiento del tránsito. Así mismo estarán a cargo de la Contratista las 

erogaciones que se originen como consecuencia de la necesidad de mantener agentes de 

tránsito en el área de la obra. La Empresa Contratista será única responsable de la guarda de 

sus materiales, equipos y herramientas. Deberá señalizar adecuadamente, las zanjas y pozos, a 

fin de evitar accidentes. 

ART 15º EMPRESAS ASOCIADAS: Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 97 del Pliego de 

Bases Generales, cada uno de los componentes deberá acreditar que tiene una capacidad como 

para ejecutar el 75% de la obra. Dicha evaluación será efectuada por la Municipalidad conforme 

lo expresa el Art.5° del presente Pliego Particular de Bases. 

Se presentará también junto con la oferta el contrato de constitución de la unión y constancia de 

que cada uno de los socios está facultado para integrarla. De ser posible se deberá mencionar 

obras ejecutadas en forma conjunta. 

ART 16º PLANOS CONFORME A OBRA: Los mismos estarán a cargo del contratista, quien 

deberá presentarlos antes de la firma del Acta de Recepción Provisoria, sin el cumplimiento de 

este requisito no se suscribirá dicho Acta. Los planos conforme a obra serán entregados en 2 

juegos en soporte papel y en formato digital. 

ART. 17° VISITA DE OBRA: Al tratarse de un espacio público y abierto, que puede conocerse y 

recorrerse en cualquier momento del día, la presente licitación NO contará con visita de obra 

obligatoria.  

ART. 18° PROYECTO EJECUTIVO: La Contratista deberá desarrollar y ejecutar documentación 

Gráfica la cual se denomina “Proyecto Ejecutivo”, según lo solicitado en Art. 62 del Pliego de 

Condiciones generales, sobre todos los trabajos a realizar en obra, los mismos serán solicitados 

por la Inspección de Obra previamente a la ejecución de tareas. Dicha Documentación Gráfica 

quedara a juicio de aprobación de la Inspección de Obra. Se podrán solicitar los detalles 

necesarios durante todo el transcurso de la obra que la Inspección considere necesario para la 

correcta ejecución de las tareas. 

Los trabajos comprenderán, estudios topográficos, estudios geotécnicos, cálculos y 

dimensionamientos estructurales, dimensionamiento de las instalaciones hidráulicas, eléctricas, 

de comunicaciones, de instalaciones especiales y estudios ambientales. El servicio contempla 

además, la elaboración de cómputos métricos, y la elaboración de los respectivos informes, 

memorias y planos. 

PROFESIONALES INTERVINIENTES  

Los trabajos deberán ser realizados por profesionales idóneos y con experiencia comprobable. 

Todo trabajo de asesoría encargado por la Contratista también deberá ser realizado por 

profesionales con experiencia comprobada y debidamente calificados. 
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ACTIVIDADES PREVIAS  

Antes del desarrollo del servicio, el consultor deberá realizar las siguientes actividades:  

a) Trabajar sobre el pre diseño elaborado por la Municipalidad, este deberá emitir comentarios o 
sugerencias respecto al pre diseño del Proyecto. 

b) En la fase inicial del proyecto, el Consultor deberá realizar un reconocimiento del Proyecto y 
los sitios inherentes al proyecto.  

c) Presentación de un plan de trabajo.  
d) Identificación y cuantificación de las obras existentes 

 
GENERALIDADES 

El consultor deberá elaborar el diseño detallado teniendo en cuenta los datos más actualizados 

disponibles, las condiciones del sitio de proyecto, tecnologías de construcción y cualquier otra 

información relevante que haga al buen funcionamiento del Proyecto. En el caso de intervención 

de calles se deberá prestar especial atención a la altimetría y a las obras hidráulicas existentes y 

previstas en el sector. 

Al respecto, a modo enunciativo y no limitativo para el cumplimiento de los objetivos de la 

consultoría, se detalla lo siguiente:  

e) Determinación de los métodos de construcción apropiados y maquinarias necesarias para 
cada componente y/o estructura del proyecto, desde el punto de vista técnico y económico.  

f) Cronograma general del proyecto. 
g) Especificaciones técnicas  
h) Pliegos de Bases y Condiciones.  
 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO  

Con el anteproyecto que será entregado por la Municipalidad, la firma contratista deberá realizar 

las siguientes actividades:  

a) Revisión integral de los diseños arquitectónicos. 
b) Revisión de los criterios de distribución de los espacios.  
c) Reunión con los funcionarios futuros usuarios de los espacios.  
d) Recomendaciones de ajustes al anteproyecto arquitectónico si las hubiere.  
e) Diseños arquitectónicos.  

 
TRABAJOS DE CAMPO  

- Topografía - altimetría 
- Relevamiento topográfico.  

 
Sobre la base del anteproyecto, se realizarán las operaciones siguientes:  
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a) Relevamiento planimétrico Identificación de un punto origen para el nivel de referencia, la 
materialización del límite de la propiedad en donde se construirán las obras, se deberá 
realizar siguiendo los lineamentos propuestos en el anteproyecto entregado por el MJT, 
respetando los parámetros de diseño correspondientes al nivel del proyecto.  
Se deberá realizar además un relevamiento planialtimétrico que consiste en los 

levantamientos detallados y minuciosos de todas las construcciones existentes afectados por 

el proyecto y a ser demolidos si existiesen. Deberán relevarse además hechos de interés que 

tengan preponderancia a la hora de la definición del proyecto.  

b) Precisión de los trabajos topográficos  
Las precisiones requeridas para el levantamiento planimétrico en la poligonal son las  

siguientes:  

-  Mediciones lineales:± 10 mm/Km  

-  Mediciones angulares:10" •n  

-  Mediciones de nivel para RN:max.± 6mm/km  

-  n es el número de vértices.  

Las mediciones lineales se podrán realizar con distanciómetros o con cintas centimetradas, 

éstas preferentemente metálicas, pudiendo utilizarse las cintas de fibras sintéticas. Las 

mediciones angulares serán realizadas con teodolitos de suficiente precisión a fin de cumplir con 

la tolerancia angular especificada.  

Las mediciones altimétricas serán realizadas con niveles ópticos adecuados a la tolerancia 

respectiva especificada.  

c) Materialización de los puntos, vértices y líneas. Cada punto ó vértice deberá ser estaqueado 
en los lugares posibles ó ser marcado e identificado de tal forma a ser reconocido durante el 
replanteo del proyecto. 
 

d) Libretas de campo  
Las libretas de campo serán adecuadas para su utilización en el campo, debiendo ser 

manuables y con el diseño correcto para las necesidades de cada tarea a ejecutar. Serán 

además por duplicado. Las libretas originales serán entregadas a la Inspección de Obra, junto 

con toda la documentación y los duplicados quedarán en poder de los Consultores.  

GEOTECNIA  

a) Ubicación de los sondeos Los sondeos serán ubicados preferentemente en los sitios de mayor 

concentración de cargas o de manera tal a definir fehacientemente la estratigrafía del terreno. 

Esta ubicación se debe consensuar con los proyectistas y estructuristas.  
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b) Sondeo a percusión. Se realizarán ensayos S.P.T. (Standard Penetration Test) a cada metro o 

cambio de estrato, con recuperación de muestras para ensayos de rutina en laboratorio 

(clasificación y Límites de Atterberg) en los suelos que sobreyacen a los suelos con “rechazo”, 

NUMERO DE GOLPES DEL ENSAYO SPT MAYORES A CINCUENTA (N>50).  

c)  Número de sondeos:  

Se adoptará el criterio de la Norma Brasilera NB12 (utilizada en nuestro medio), que  

establece un mínimo de dos sondeos para edificaciones inferiores a 200 m2, 3 sondeos de  

200 a 600 m2, aumentándose luego un sondeo cada 200 m2. Para el caso de que el número  

total de sondeo siguiendo la norma Brasilera NB12 sea menor que la cantidad de soportes ó  

apoyos del Paso a Desnivel, la Firma Consultora deberá asumir como mínimo un sondeo  por 

apoyo.   

d)  Profundidad de los sondeos:  

Los sondeos deberán alcanzar indefectiblemente los suelos con “rechazo”, NUMERO DE  

GOLPES DEL ENSAYO SPT MAYORES A CINCUENTA (N>50). En las zonas con 

edificaciones prever profundidad de sondeos entre 12 a 15 m.  

e)  Trabajos de laboratorios:  

Todas las muestras serán ensayadas en un Laboratorio de Suelos de reconocida solvencia 

por los entes competentes. Se deberán realizar ensayos de clasificación por tamizado y en 

caso de suelos cohesivos se deberá determinar Humedad Natural y Límites de Atterberg 

(límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad).  

f)   Presentación de los resultados:  

El informe final comprenderá el plano de ubicación de los sondeos, la nivelación de la boca  

de los mismos, referida a la referencia de nivel del proyecto, datos sobre la resistencia a la 

penetración, posición y potencia de los acuíferos y descripción de los estratos atravesados 

por medio de ensayos de rutina en laboratorio (clasificación y límites de Atterberg). Se 

presentará así mismo la estratigrafía del terreno a lo largo de las rectas o los planos definidos 

por los sondeos y las especificaciones utilizadas en el estudio. 

g)  Recomendaciones:  

El informe final incluirá las recomendaciones finales sobre el tipo de cimentación más 

adecuado, la cota de asiento de las mismas y la capacidad admisible de soporte del suelo, 

como así también indicaciones útiles para la construcción.  
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h)  Normativas:  

Ensayo de penetración estándar (SPT):  

Definido en 1963 por la Norma ASTM D – 1586/67, consiste en contar el número de golpes 

dados por un mazo de 140 libras (63,5 kg) que se deja caer libremente desde una altura de  

30 pulgadas (76,2 cm), para que un sacamuestra bipartido padronizado (Raymond – 

Terzaghi) penetre en el suelo un pié (30 cm). El ensayo se realiza, a cada metro o cambio de 

estrato.  

CÁLCULOS Y DIMENSIONAMIENTOS ESTRUCTURALES  

Todas las estructuras de Hormigón armado serán calculadas por la contratista. La contratista se 

hará cargo de las tramitaciones y aprobaciones con los organismos competentes. 

INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS  

a) Instalaciones hidráulicas  
Comprende la instalación y ejecución de todos los dispositivos requeridos por la normativa 

hidráulica, acequias de H° A° y barbacanas   

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES  

a) Eléctricas  
Comprende el dimensionamiento de las instalaciones eléctricas del Proyecto: 

- Tableros seccionales y principales  
- Transformadores  
- Generadores  
- Acometidas 

 
INSTALACIONES ESPECIALES  
 

a) Cálculo y dimensionamiento de Instalaciones contra incendios que comprende las 

instalaciones de seguridad contra incendios, bocas de agua, ubicación de los extinguidores, 

sistemas especiales, salidas de emergencias, etc. En caso de ser necesario y requerido por los 

entes competentes.-  

b)  Proyecto y análisis acústicos . 

c)  Planos y cálculos de riego.  

Otras Instalaciones para la funcionalidad del Proyecto que la Inspección de Obra considere 

necesaria.- 
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APROBACIONES  

Todas las aprobaciones que sean necesarias para el desarrollo de la obra deberán ser 

realizadas por la contratista. 

 

 

---------------------------------- 

Firma del Proponente 
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