
OBRA :PLATAFORMAS USUARIOS DE TRANSPORTE

Ubicación : Ciudad de Mendoza

PLAZO DE OBRA: 90 dias

MONTO DE OBRA: $ 14.024.284,00

PLANILLA DE OFERTA A PRESENTAR

PLATAFORMAS 

Parcial Sub-total

1 TRABAJOS PRELIMINARES -$                           0.63%

1.1 Cierre de obra (traslado y colocacion) gl 1.00

1.2 Cartel de obra unidad 3.00

1.3 Obrador y baños quimicos mes 3.00

1.4 Replanteo gl 1.00

1.5 Limpieza de Obra gl 1.00

2 DEMOLICION, MOVIMIENTOS, RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA -$                           12.96%

2.1 Demolición de pisos existentes con retiro de escombros m2 1,450.00

2.2 Demolición de contrapisos existentes con retiro de escombros m2 1,450.00

2.3 Demolición de cordones de calle con retiro de escombros ml 552.00

2.4 Demolición de cunetas existentes con retiro de escombros ml 552.00

2.5 Demolición de losas de puentes existentes con retiro de escombros m2 662.40

3 MOVIMIENTOS DE SUELO -$                           2.29%

3.1 Excavaciones de Fosas de arboles unidad 82.00

3.2 Relleno y compactacion m3 276.00

4 HORMIGONES -$                           36.16%

4.1 Hormigón simple para contrapisos m2 2,600.00

4.2 Hormigón cordones armados ml 690.00

4.3 Hormigón para cunetas  ml 552.00

4.4 Hormigón de posas de Arboles unidad 82.00

4.5 Hormigón de losas sobre cunetas m2 662.40

5 ELEMENTOS METALICOS -$                           15.44%

5.1 Rejillas posas de arboles unidad 82.00

5.2 Rejillas de limpieza de cunetas unidad 82.00

6 PISOS -$                           32.52%

6.1 Pisos de vereda 40x40 graniticos 64 panes m2 1,450.00

6.2 Pisos de Plataformas 40x40 graniticos 64 panes m2 1,450.00

6.3 Pisos podoctactil m2 900.00

$ 14.024.284,00 100.00%

Precio Rubro
% Incidencia

TOTAL

Mendoza, 16 de mayo de 2019
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