
OBRA :PLATAFORMAS USUARIOS DE TRANSPORTE

Ubicación : Ciudad de Mendoza

PLAZO DE OBRA: 90 dias

MONTO DE OBRA: 14,024,284.00$                                                          

PRESUPUESTO OFICIAL

PLATAFORMAS 

Parcial Sub-total

1 TRABAJOS PRELIMINARES 89,020.00$                0.63%

1.1 Cierre de obra (traslado y colocacion) gl 1.00 25,000.00$         25,000.00$            0.18%

1.2 Cartel de obra unidad 3.00 700.00$              2,100.00$              0.01%

1.3 Obrador y baños quimicos mes 3.00 5,600.00$           16,800.00$            0.12%

1.4 Replanteo gl 1.00 15,040.00$         15,040.00$            0.11%

1.5 Limpieza de Obra gl 1.00 30,080.00$         30,080.00$            0.21%

2 DEMOLICION, MOVIMIENTOS, RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA 1,818,048.00$           12.96%

2.1 Demolición de pisos existentes con retiro de escombros m2 1,450.00 432.00$              626,400.00$          4.47%

2.2 Demolición de contrapisos existentes con retiro de escombros m2 1,450.00 432.00$              626,400.00$          4.47%

2.3 Demolición de cordones de calle con retiro de escombros ml 552.00 160.00$              88,320.00$            0.63%

2.4 Demolición de cunetas existentes con retiro de escombros ml 552.00 345.60$              190,771.20$          1.36%

2.5 Demolición de losas de puentes existentes con retiro de escombros m2 662.40 432.00$              286,156.80$          2.04%

3 MOVIMIENTOS DE SUELO 321,600.00$              2.29%

3.1 Excavaciones de Fosas de arboles unidad 82.00 960.00$              78,720.00$            0.56%

3.2 Relleno y compactacion m3 276.00 880.00$              242,880.00$          1.73%

4 HORMIGONES 5,070,816.00$           36.16%

4.1 Hormigón simple para contrapisos m2 2,600.00 960.00$              2,496,000.00$       17.80%

4.2 Hormigón cordones armados ml 690.00 400.00$              276,000.00$          1.97%

4.3 Hormigón para cunetas  ml 552.00 1,600.00$           883,200.00$          6.30%

4.4 Hormigón de posas de Arboles unidad 82.00 2,400.00$           196,800.00$          1.40%

4.5 Hormigón de losas sobre cunetas m2 662.40 1,840.00$           1,218,816.00$       8.69%

5 ELEMENTOS METALICOS 2,164,800.00$           15.44%

5.1 Rejillas posas de arboles unidad 82.00 8,800.00$           721,600.00$          5.15%

5.2 Rejillas de limpieza de cunetas unidad 82.00 17,600.00$         1,443,200.00$       10.29%

6 PISOS 4,560,000.00$           32.52%

6.1 Pisos de vereda 40x40 graniticos 64 panes m2 1,450.00 1,200.00$           1,740,000.00$       12.41%

6.2 Pisos de Plataformas 40x40 graniticos 64 panes m2 1,450.00 1,200.00$           1,740,000.00$       12.41%

6.3 Pisos podoctactil m2 900.00 1,200.00$           1,080,000.00$       7.70%

14,024,284.00$     100.00%

Item Sub Item Descripción Un. Cantidad Precio Unitario Precio Rubro
% Incidencia

TOTAL

Mendoza, 16 de mayo de 2019
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