OBRA :PLATAFORMAS USUARIOS DE TRANSPORTE
Ubicacion : Ciudad de Mendoza
PLAZO DE OBRA: 90 dias

MONTO DE OBRA:

$ 14.024.284,00

PLANILLA DE OFERTA A PRESENTAR

mendoza

Mendoza, 16 de mayo de 2019

% Incidencia
Item Sub Item Descripcién un. Cantidad Precio Unitario Precio totales Precio Rubro -
Parcial |Sub-total

11 Cierre de obra (traslado y colocacion) gl 1.00

1.2 Cartel de obra unidad 3.00

13 Obrador y bafios quimicos mes 3.00

1.4 Replanteo gl 1.00

15 Limpieza de Obra gl 1.00

2 DEMOLICION, MOVIMIENTOS, RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA [ - 1] 1208% |

21 Demolicién de pisos existentes con retiro de escombros m2 1,450.00

2.2 Demolicién de contrapisos existentes con retiro de escombros m2 1,450.00

23 Demolicién de cordones de calle con retiro de escombros ml 552.00

24 Demolicién de cunetas existentes con retiro de escombros ml 552.00

25 Demolicién de losas de puentes existentes con retiro de escombros m2 662.40

3.1 Excavaciones de Fosas de arboles unidad 82.00

3.2 Relleno y compactacion m3 276.00

4.1 Hormigén simple para contrapisos m2 2,600.00

4.2 Hormigén cordones armados ml 690.00

4.3 Hormigén para cunetas ml 552.00

4.4 Hormigén de posas de Arboles unidad 82.00

45 Hormigén de losas sobre cunetas m2 662.40

51 Rejillas posas de arboles unidad 82.00

5.2 Rejillas de limpieza de cunetas unidad 82.00

6.1 Pisos de vereda 40x40 graniticos 64 panes m2 1,450.00

6.2 Pisos de Plataformas 40x40 graniticos 64 panes m2 1,450.00

6.3 Pisos podoctactil m2 900.00
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