OBRA: Remodelacién Club Sarmiento

UBICACION : Ciudad de Mendoza
PLAZO DE OBRA: 150 DIAS mendoza

ciuvdad

REDETERMINACION DE PRECIOS

Férmula general para el reconocimiento de variacion de precios -Pa = | x Pb x 0,925 + Pb x 0,075

Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base

Jb, Mb1, ..., Mbn corresponden a precios de jornales y materiales en el mes considerado como basico (mes anterior al llamado a licitacion).

Ja, Mal, ..., Man corresponden a precios de jornales y materiales en el mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar.

1 TRABAJOS PRELIMINARES

16 Provision Depésito, Oficina y Bafios

Mb5

item N2 1
ftem N° 4002
ftem N° 2001
ftem N° 1010
ftem N° 1001
item N2 3105
item N2 8200

item N° 1
item N° 22002

control coef. = 1.000
I= 0.291* _Ja + 0.361* Mal + 0.020* Ma2 + 0.002* Ma3 + 0.047* _Ma4d + 0.239* Mab
Jb Mb1 Mb2 Mb3 Mb4
0.040 * Ma 6
Mb6
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual)
Mal= PRECIO DE UNA Millar DE LADRILLON (mes actual)
Ma2= PRECIO DE UN M3 DE ARENA MEDIANA Y GRUESA (mes actual)
Ma3= CAL AEREA HIDRATADA envases 20 kg SUBLIME
Ma4= CEMENTO PORTLAND NORMAL Bolsa 50 Kg P/EN FAB.
Ma5= PRECIO DE UN Kg. DE CHAPA NEGRA LISA N2 22
Mab= PRECIO M2 POLIETILENO NEGRO, 200 micrones, 4 m de ancho (mes actual)
1.7 Limpieza periédica de obra
control coef. = 1.000
I= 0.150* _Ja_+ 0.850* _Mal +
Jb Mb1
Ja= Jornal promedio de ayudante y oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual)
Mal= Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual)
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19.1 Limpieza final de Obra

control coef. =
0.150* _Ja_+ 0.850* Mal +
Jb Mb1

Jornal promedio de ayudante y oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual) item N° 1
Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item N° 22002
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