OBRA: Remodelacion Club Sarmiento

UBICACION : Ciudad de Mendoza men
PLAZO DE OBRA: 150 DIAS dOZB
MONTO DE OBRA: $ -
09/04/2019
PRESUPUESTO OFICIAL
% Incidenci
Item Sub Descripcion Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio del Items | Precio del Rubro ° neidencia
Items Parcial | Sub-total

1.1 |Cartel de obra un. 1.00

1.2 [Traslado, Reparacion y montaje del cierre de obra y balizado ml 40.00

1.3 [Seguridad e Higiene meses 5.00

1.4 |Demoliciones generales gl 1.00

1.5 |Replanteo gl 1.00

1.6 [Provision Dep6sito, Oficina y Bafnos meses 5.00

1.7 |Limpieza periédica de obra meses 5.00

2.1 |Excavacion para bases y fundaciones con retiro de escombros m3 11.70

2.2 |Excavacion para pisos y contrapisos m3 49.00

2.3 |[Nivelacién y compactacion m? 328.00

3.1 |Colchén de ripio pelado m? 95.90

3.2 |Capa aisladora vertical en VF y Sobrecimiento m? 40.00

3.3 |Capa aisladora horizontal en muros de mamposteria m? 8.50

4.1 |Ejecucién hormigén ciclépeo para cimientos m3 1.60

4.2 |Ejecucion Bases de hormigén m3 4.50

4.3 |Ejecucion Vigas de fundacion m3 6.60

4.4 |Ejecucioén contrapisos de hormigén m? 219.50

4.5 |Ejecuciéon hormigén estampado m? 53.00

4.6 |Ejecucion Vigas de dintel y techo m3 1.50

4.7 Ejecucion de columnas de H°A° m3 3.75

Ejecucion de acequias de piedra bola 21.40
Loseta granitica reconstituida lisa 40 x 40 interior 95.90
5.2 Loseta granitica 40 x 40 exterior m2 112.95
5.3 |Piso Podotactil m? 19.85

|| 61 |Mamposteriatadilon | m ] 97 [ 1 1 1 | ]

Tabique chapa exterior — placa de yeso interior
7.2 |Tabique simple

Provisién y colocacién revestimiento de microcemento con color (sanitario)
8.2 |Provisién y colocacion revestimiento de microcemento con color (cocina

Revoque grueso

9 2 |Revoque fino 207 24

10.1 |Provisién y colocaciéon mesada cocina 2.70
10.2 |Provisiéon y colocaciéon mueble cocina mI 7.00
10.3 [Provisiéon y colocacién extractor unidad 1.00
10.4 |Provisién y colocacién espejos 12.70
—
11.1 [Provisién y colocacién de puerta ventana aluminio corrediza (PV1) unidad 2.00
11.2 [Provisién y colocacién de puerta ventana aluminio de abrir (PV2) unidad 1.00
11.3 |[Provisiéon y colocacion puerta placa (PMA1) Unidad 1.00
11.4 |[Provisiéon y colocacion puerta placa (PMA2) Unidad 2.00

11.5 [Provisién y colocacién ventana de abrir (V1) unidad 1.00
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Aislacion térmica
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12.2

Aislacion hidréfuga

|| 13.1 [Provision y colocacién de cielorraso suspendido de placa de yeso | o m2 | 9585 [ 1 1l | | ]

14.1 |Tareas preliminares (Limpieza -imprimacion) 362.44
14.2 |Provision y colocacion pintura latex color blanco m? 352.89
14.3 [Provision y colocacion pintura placa de cielorraso m? 9.55
15.1 [Provision, colocacion y pintura reja fija con puerta acceso m? 9.36
15.2 [Provisién, colocacion y pintura reja fija (V1) m? 1.04
15.3 [Provisién, colocacién y pintura de rejas corredizas puertas ventanas (PV1) m? 21.60
15.4 [Provision, colocacién y pintura de perfil metalico (de gran altura) ml 22.00
15.5 [Provisién, colocacién y pintura de columnas metalicas (CM2) ml 12.00
15.6 [Provisién, colocacién y pintura de columnas metalicas (CM1) ml 7.80
15.7 |Provisién, colocacién y pintura base metdlica de tanque gl 1.00
15.8 |[Provisién, colocacién y pintura cierre perimetral tanque m? 8.20
15.9 [Provisién, colocacién y pintura zécalo metalico normal T 50 ml 70.00
15.10 |Provisién y colocacién mueble churrasquera gl 1.00
15.11 |Plegados metalicos ml 2.60
15.12 |Estructura de tubos metalicos y fenélico m? 100.00
15.13 |Provision y colocacion mesada sanitarios m? 1.00

16.1 [Instalacién sanitaria nueva gl 1.00
16.2 [Inodoros un. 2.00
16.3 |Tapas de inodoro plastica un. 2.00
16.4 |[Inodoro para personas con discapacidad un. 1.00
16.5 |Tapa de inodoro plastica un. 1.00
16.6 |[Barral rebatible con portarrollo un. 1.00
16.7 |Griferias sanitarios un. 3.00
16.8 [Bacha sanitario de personas con discapacidad un. 1.00
16.9 [Bacha de cocina un. 1.00
16.10 |Griferia de cocina un. 1.00
16.11 |Tanque de Reserva un. 1.00
16.12 |Griferia patio un. 1.00
16.13 |Bacha sanitario un 2.00

17.1 |Provisién y colocacién de cafierias, cajas y accesorios gl 1.00
17.2_|Provision y colocacién de tableros gl 1.00
17.3 |Provision y colocacién de artefactos eléctricos gl 1.00
17.4 |Provisién y colocacién de cableado, llaves y teclas gl 1.00

18.1 |Provisién y colocacién champas de césped m? 20.00
18.2 |Provisién y colocacién arbol cercis siliguastum un. 2.00
18.3 |Provisién y colocacién platano un. 1.00
19.1 [Limpieza final de Obra gl 1.00
19.2 |Documentacion conforme a obra, manual y protocolo de mantenimiento gl 1.00
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