
OBRA: Remodelación Club Sarmiento
UBICACIÓN : Ciudad de Mendoza

PLAZO DE OBRA: 150 DÍAS

MONTO DE OBRA:

PRESUPUESTO OFICIAL

Parcial Sub-total

1 TRABAJOS PRELIMINARES 485,400.00$           12.50 %

1.1 Cartel de obra un. 1.00 8,000.00$            8,000.00$              0.21 %

1.2 Traslado, Reparacion y montaje del cierre de obra y balizado ml 40.00 560.00$               22,400.00$            0.58 %

1.3 Seguridad e Higiene meses 5.00 24,000.00$          120,000.00$          3.09 %

1.4 Demoliciones generales gl 1.00 130,000.00$       130,000.00$          3.35 %

1.5 Replanteo gl 1.00 40,000.00$          40,000.00$            1.03 %

1.6 Provision Depósito, Oficina y Baños meses 5.00 18,000.00$          90,000.00$            2.32 %

1.7 Limpieza periódica de obra  meses 5.00 15,000.00$          75,000.00$            1.93 %

2 MOVIMIENTOS DE SUELO 147,880.00$           3.81 %

2.1 Excavación para bases y fundaciones con retiro de escombros m³ 11.70 880.00$               10,296.00$            0.27 %

2.2 Excavación para pisos y contrapisos m³ 49.00 880.00$               43,120.00$            1.11 %

2.3 Nivelación y compactación m² 328.00 288.00$               94,464.00$            2.43 %

3 AISLACIONES 32,686.40$             0.84 %

3.1 Colchón de ripio pelado m² 95.90 96.00$                 9,206.40$              0.24 %

3.2 Capa aisladora vertical en VF y Sobrecimiento m² 40.00 400.00$               16,000.00$            0.41 %

3.3 Capa aisladora horizontal en muros de mampostería m² 8.50 880.00$               7,480.00$              0.19 %

4 HORMIGONES 516,036.00$           13.28 %

4.1 Ejecución hormigón ciclópeo para cimientos  m³ 1.60 5,600.00$            8,960.00$              0.23 %

4.2 Ejecución Bases de hormigón  m³ 4.50 11,200.00$          50,400.00$            1.30 %

4.3 Ejecución Vigas de fundación  m³ 6.60 18,720.00$          123,552.00$          3.18 %

4.4 Ejecución contrapisos de hormigón  m² 219.50 680.00$               149,260.00$          3.84 %

4.5 Ejecución hormigón estampado m² 53.00 880.00$               46,640.00$            1.20 %

4.6 Ejecución Vigas de dintel y techo m³ 1.50 22,880.00$          34,320.00$            0.88 %

4.7 Ejecución de columnas de H°A° m³ 3.75 19,680.00$          73,800.00$            1.90 %

4.8 Ejecución de acequias de piedra bola ml 21.40 1,360.00$            29,104.00$            0.75 %

5 PISOS 402,512.00$           10.36 %

5.1 Loseta granítica reconstituida lisa 40 x 40 interior m² 95.90 1,760.00$            168,784.00$          4.34 %

5.2 Loseta granítica 40 x 40 exterior m² 112.95 1,760.00$            198,792.00$          5.12 %

5.3 Piso Podotáctil  m² 19.85 1,760.00$            34,936.00$            0.90 %

6 MAMPOSTERÍA 12,136.64$             0.31 %

6.1 Mampostería Ladrillon m² 9.70 1,251.20$            12,136.64$            0.31 %

7 TABIQUERÍA LIVIANA 183,020.00$           4.71 %

7.1 Tabique chapa exterior – placa de yeso interior   m² 36.40 2,700.00$            98,280.00$            2.53 %

7.2 Tabique simple m² 44.60 1,900.00$            84,740.00$            2.18 %

8 REVESTIMIENTOS 105,072.00$           2.70 %

8.1 Provisión y colocación revestimiento de microcemento con color (sanitario) m² 49.40 1,760.00$            86,944.00$            2.24 %

8.2 Provisión y colocación revestimiento de microcemento con color (cocina) m² 10.30 1,760.00$            18,128.00$            0.47 %

9 REVOQUE 134,123.52$           3.45 %

9.1 Revoque grueso m² 153.42 496.00$               76,096.32$            1.96 %

9.2 Revoque fino m² 207.24 280.00$               58,027.20$            1.49 %

10 EQUIPAMIENTO FIJO 256,998.00$           6.62 %

10.1 Provisión y colocación mesada cocina m² 2.70 6,500.00$            17,550.00$            0.45 %

10.2 Provisión y colocación mueble cocina ml 7.00 28,000.00$          196,000.00$          5.05 %

10.3 Provisión y colocación extractor unidad 1.00 15,000.00$          15,000.00$            0.39 %

10.4 Provisión y colocación espejos m² 12.70 2,240.00$            28,448.00$            0.73 %

11 CARPINTERÍAS 203,200.00$           5.23 %

11.1 Provisión y colocación de puerta ventana aluminio corrediza (PV1) unidad 2.00 56,000.00$          112,000.00$          2.88 %

11.2 Provisión y colocación de puerta ventana aluminio de abrir (PV2) unidad 1.00 40,000.00$          40,000.00$            1.03 %

11.3 Provisión y colocación puerta placa (PMA1) Unidad 1.00 9,600.00$            9,600.00$              0.25 %

11.4 Provisión y colocación puerta placa (PMA2) Unidad 2.00 8,800.00$            17,600.00$            0.45 %

11.5 Provisión y colocación ventana de abrir (V1) unidad 1.00 24,000.00$          24,000.00$            0.62 %
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12 CUBIERTA 224,000.00$           5.77 %

12.1 Aislación térmica  m² 100.00 1,440.00$            144,000.00$          3.71 %

12.2 Aislación hidrófuga m² 100.00 800.00$               80,000.00$            2.06 %

13 CIELORRASOS 18,336.00$             0.47 %

13.1 Provisión y colocación de cielorraso suspendido de placa de yeso m² 9.55 1,920.00$            18,336.00$            0.47 %

14 PINTURA 260,498.40$           6.71 %

14.1 Tareas preliminares (Limpieza -imprimación) m² 362.44 304.00$               110,181.76$          2.84 %

14.2 Provisión y colocación pintura latex color blanco m² 352.89 416.00$               146,802.24$          3.78 %

14.3 Provisión y colocación pintura placa de cielorraso m² 9.55 368.00$               3,514.40$              0.09 %

15 HERRERÍA  563,452.80$           14.50 %

15.1 Provisión, colocación y pintura reja fija con puerta acceso m² 9.36 6,000.00$            56,160.00$            1.45 %

15.2 Provisión, colocación y pintura reja fija (V1) m² 1.04 6,000.00$            6,240.00$              0.16 %

15.3 Provisión, colocación y pintura de rejas corredizas puertas ventanas (PV1)   m² 21.60 6,800.00$            146,880.00$          3.78 %

15.4 Provisión, colocación y pintura de perfil metalico (de gran altura) ml 22.00 4,000.00$            88,000.00$            2.27 %

15.5 Provisión, colocación y pintura de columnas metálicas (CM2) ml 12.00 352.00$               4,224.00$              0.11 %

15.6 Provisión, colocación y pintura de columnas metálicas (CM1) ml 7.80 352.00$               2,745.60$              0.07 %

15.7 Provisión, colocación y pintura base metálica de tanque gl 1.00 12,800.00$          12,800.00$            0.33 %

15.8 Provisión, colocación y pintura cierre perimetral tanque m² 8.20 400.00$               3,280.00$              0.08 %

15.9 Provisión, colocación y pintura zócalo metálico normal T 50 ml 70.00 240.00$               16,800.00$            0.43 %

15.10 Provisión y colocación mueble churrasquera gl 1.00 56,000.00$          56,000.00$            1.44 %

15.11 Plegados metálicos ml 2.60 2,432.00$            6,323.20$              0.16 %

15.12 Estructura de tubos metálicos y fenólico  m² 100.00 1,568.00$            156,800.00$          4.04 %

15.13 Provisión y colocación mesada sanitarios m² 1.00 7,200.00$            7,200.00$              0.19 %

16 INSTALACIÓN SANITARIA 138,789.71$           3.57 %

16.1 Instalación sanitaria nueva gl 1.00 44,101.71$          44,101.71$            1.14 %

16.2 Inodoros un. 2.00 8,320.00$            16,640.00$            0.43 %

16.3 Tapas de inodoro plastica un. 2.00 1,440.00$            2,880.00$              0.07 %

16.4 Inodoro para personas con discapacidad un. 1.00 19,712.00$          19,712.00$            0.51 %

16.5 Tapa de inodoro plastica un. 1.00 1,440.00$            1,440.00$              0.04 %

16.6 Barral rebatible con portarrollo un. 1.00 896.00$               896.00$                 0.02 %

16.7 Griferias sanitarios un. 3.00 6,080.00$            18,240.00$            0.47 %

16.8 Bacha sanitario de personas con discapacidad un. 1.00 7,200.00$            7,200.00$              0.19 %

16.9 Bacha de cocina un. 1.00 5,600.00$            5,600.00$              0.14 %

16.10 Grifería de cocina un. 1.00 6,320.00$            6,320.00$              0.16 %

16.11 Tanque de Reserva un. 1.00 7,200.00$            7,200.00$              0.19 %

16.12 Grifería patio un. 1.00 560.00$               560.00$                 0.01 %

16.13 Bacha sanitario un. 2.00 4,000.00$            8,000.00$              0.21 %

17 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 119,200.00$           3.07 %

17.1 Provisión y colocación de cañerías, cajas y accesorios  gl 1.00 28,000.00$          28,000.00$            0.72 %

17.2 Provisión y colocación de tableros  gl 1.00 32,000.00$          32,000.00$            0.82 %

17.3 Provisión y colocación de artefactos eléctricos gl 1.00 38,400.00$          38,400.00$            0.99 %

17.4 Provisión y colocación de cableado, llaves y teclas  gl 1.00 20,800.00$          20,800.00$            0.54 %

18 PAISAJISMO 28,160.00$             0.72 %

18.1 Provisión y colocación champas de césped m² 20.00 208.00$               4,160.00$              0.11 %

18.2 Provisión y colocación árbol cercis siliquastum un. 2.00 8,000.00$            16,000.00$            0.41 %

18.3 Provisión y colocación plátano un. 1.00 8,000.00$            8,000.00$              0.21 %

19 FINAL DE OBRA 53,230.00$             1.37 %

19.1 Limpieza final de Obra gl 1.00 15,000.00$          15,000.00$            0.39 %

19.2 Documentación conforme a obra, manual y protocolo de mantenimiento  gl 1.00 38,230.00$          38,230.00$            0.98 %

3,884,731.47$     100.00 %TOTAL
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