
OBRA: Remodelación Club Sarmiento
UBICACIÓN : Ciudad de Mendoza
PLAZO DE OBRA: 150 DÍAS

REDETERMINACION DE PRECIOS
Fórmula general para el reconocimiento de variación de precios -Pa = I x Pb x 0,925 + Pb x 0,075

Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base

1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 Cartel de obra

control coef. = 1.000

I = 0.850 *     Ja   + 0.150 *   Ma 1  +
Jb Mb1

Ja = Jornal  oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales  (mes actual) item Nº 1
Ma1= PRECIO DE UN Lt. DE GAS-OIL YPF ( PRECIO FINAL AL PUBLICO ) (mes actual) Ítem N° 22002

1.2 Traslado, Reparacion y montaje del cierre de obra y balizado 

control coef. = 1.000

I = 0.450 *     Ja   + 0.300 *   Ma 1  + 0.250 *   Ma 2  +

Jb Mb1 Mb2

Ja = Jornal  oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales  (mes actual) item Nº 1
Ma1= PRECIO DE UN Lt. DE GAS-OIL YPF ( PRECIO FINAL AL PUBLICO ) (mes actual) Ítem N° 22002
Ma2= PRECIO DE UN CAMION DE 9 TONELADAS, Gasolero,   I.V.A. 10,5 % (mes actual) item Nº 23001

1.3 Seguridad e Higiene

control coef. = 1.000

I = 0.653 *     Ja   + 0.307 *   Ma 1  + 0.040 *   Ma 2  

Jb Mb1 Mb2

Jb, Mb1, …, Mbn corresponden a precios de jornales y materiales en el mes considerado como básico (mes anterior al llamado a licitación).

Ja, Ma1, …, Man corresponden a precios de jornales y materiales en el mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar.

Jb Mb1 Mb2

Ja = Jornal promedio de ayudante y oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales(mes actual) item Nº 1

Ma1= Precio de un casco de seguridad item Nº 27150

Ma2= Precio de un matafuego portatil polvo químico seco triclase de 5 kg (mes actual) item Nº 27140

1.4 Demoliciones generales 

control coef. = 1.000

I = 0.450 *     Ja   + 0.350 *   Ma 1  + 0.200 *  Ma 2  
Jb Mb1 Mb2

Ja = Jornal  oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales  (mes actual) item Nº 1

Ma1= Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item Nº 22002

Ma2= MARTILLO NEUMATICO PESADO DEMOLEDOR ‐ PRESION TRABAJO 10 KG ( mes actual) item Nº 25301

1.6 Provision Depósito, Oficina y Baños

control coef. = 1.000

I = 0.291 *     Ja   + 0.361 *   Ma 1  + 0.020 *   Ma 2  + 0.002 *   Ma 3  + 0.047 *   Ma 4  + 0.239 *   Ma 5      

Jb Mb1 Mb2 Mb3 Mb4 Mb5

0.040 * Ma 6 

Mb6

Ja = Jornal  oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales  (mes actual) item Nº 1

Ma1= PRECIO DE UNA Millar DE LADRILLON (mes actual) Ítem N° 4002

Ma2= PRECIO DE UN M3 DE ARENA  MEDIANA  Y  GRUESA (mes actual) Ítem N° 2001

Ma3= CAL AEREA HIDRATADA envases 20 kg SUBLIME Ítem N° 1010

Ma4= CEMENTO PORTLAND NORMAL Bolsa 50 Kg P/EN FAB. Ítem N° 1001

Ma5= PRECIO DE UN Kg. DE CHAPA NEGRA LISA Nº 22 item Nº 3105

Ma6= PRECIO M2 POLIETILENO NEGRO, 200 micrones, 4 m de ancho (mes actual) item Nº 8200

1.7 Limpieza periódica de obra 

control coef. = 1.000

I = 0.150 *     Ja   + 0.850 *   Ma 1  +
Jb Mb1

Ja = Jornal promedio de ayudante y oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales  (mes actual) item Nº 1
Ma1= Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item Nº 22002

2 MOVIMIENTOS DE SUELO2 MOVIMIENTOS DE SUELO

2.1 Excavación para bases y fundaciones con retiro de escombros
2.2 Excavación para pisos y contrapisos



OBRA: Remodelación Club Sarmiento
UBICACIÓN : Ciudad de Mendoza
PLAZO DE OBRA: 150 DÍAS

REDETERMINACION DE PRECIOS
Fórmula general para el reconocimiento de variación de precios -Pa = I x Pb x 0,925 + Pb x 0,075

Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base

Jb, Mb1, …, Mbn corresponden a precios de jornales y materiales en el mes considerado como básico (mes anterior al llamado a licitación).

Ja, Ma1, …, Man corresponden a precios de jornales y materiales en el mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar.

control coef. = 1.000

I = 0.850 *     Ja   + 0.150 *   Ma 1  +
Jb Mb1

Ja = Jornal  oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales  (mes actual) item Nº 1
Ma1= PRECIO DE UN Lt. DE GAS-OIL YPF ( PRECIO FINAL AL PUBLICO ) (mes actual) Ítem N° 22002

2.3 Nivelación y compactación

control coef. = 1.000

I = 0.406 *     Ja   + 0.505 *   Ma 1  + 0.089 *  Ma 2  
Jb Mb1 Mb2

Ja = Jornal  oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales  (mes actual) item Nº 1
Ma1= PRECIO DE UNA M3 DE ARENA  MEDIANA  Y  GRUESA (mes actual) Ítem N° 2001
Ma2= PRECIO DE UN Lt. DE GAS-OIL YPF ( PRECIO FINAL AL PUBLICO ) (mes actual) Ítem N° 22002

3.0 AISLACIONES

3.1 Colchón de ripio pelado

control coef. = 1.000

I = 0.406 *     Ja   + 0.505 *   Ma 1  + 0.089 *  Ma 2  
Jb Mb1 Mb2

Ja = Jornal  oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales  (mes actual) item Nº 1
Ma1= PRECIO DE UN M3 DE RIPIO ZARANDEADO  Y  GRUESA (mes actual) item Nº 2010
Ma2= PRECIO DE UN Lt. DE GAS-OIL YPF ( PRECIO FINAL AL PUBLICO ) (mes actual) Ítem N° 22002

3 2 Capa aisladora vertical en VF y Sobrecimiento3.2 Capa aisladora vertical en VF y Sobrecimiento 
3.3 Capa aisladora horizontal en muros de mamspotería

control coef. = 1.000

I = 0.568 *     Ja   + 0.257 *   Ma 1  + 0.051 *   Ma 2  + 0.114 *   Ma 3  + 0.010 *   Ma 4  

Jb Mb1 Mb2 Mb3 Mb4

Ja = Jornal  oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales  (mes actual) item Nº 1

Ma1= Precio de bolsa de 50 kg de cemento  (mes actual) item Nº 1001

Ma2= Precio de un metro cubico de arena mediana y gruesa (mes actual) item Nº 2001

Ma3= Precio de  lt5 de hidrofugo quimico inorganico tipo sika I (mes actual) item Nº 5001

Ma4 = Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item Nº 22002

4 HORMIGONES

4.1 Ejecución hormigón ciclópeo para cimientos 
4.2 Ejecución Bases de hormigón 
4.3 Ejecución Vigas de fundación 
4.4 Ejecución contrapisos de hormigón 
4.5 Ejecución hormigón estampado
4.6 Ejecución Vigas de dintel y techo
4.7 Ejecución de columnas de H°A°
4.8 Ejecución de acequias de piedra bola

control coef. = 1.000

I = 0.496 *     Ja   + 0.075 *   Ma 1  + 0.024 *  Ma 2  + 0.324 *  Ma 3  + 0.075 *  Ma 4 + 0.006 *   Ma 5 
Jb Mb1 Mb2 Mb3 Mb4 Mb5

Ja = Jornal  oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales  (mes actual) item Nº 1

Ma1= Precio de bolsa de 50 kg de cemento  (mes actual) item Nº 1001

Ma2= Precio de un metro cubico de arena mediana y gruesa (mes actual) item Nº 2001

Ma3= Precio de un kg de hierro nervurado tipo III 8mm (mes actual) item Nº 3012

Ma4= Precio de un metro cubico de ripio zarandeado (mes actual) item Nº 2010

Ma5 = Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item Nº 22002



OBRA: Remodelación Club Sarmiento
UBICACIÓN : Ciudad de Mendoza
PLAZO DE OBRA: 150 DÍAS

REDETERMINACION DE PRECIOS
Fórmula general para el reconocimiento de variación de precios -Pa = I x Pb x 0,925 + Pb x 0,075

Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base

Jb, Mb1, …, Mbn corresponden a precios de jornales y materiales en el mes considerado como básico (mes anterior al llamado a licitación).

Ja, Ma1, …, Man corresponden a precios de jornales y materiales en el mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar.

5 PISOS

5.1 Loseta granítica reconstituida lisa 40 x 40 interior
5.2 Loseta granítica 40 x 40 exterior
5.3 Piso Podotáctil 

control coef. = 1.000

I = 0.419 *     Ja   + 0.028 *   Ma 1  + 0.015 *   Ma 2  + 0.023 *   Ma 3  + 0.504 *   Ma 4  + 0.011 *   Ma 5 

Jb Mb1 Mb2 Mb3 Mb4 Mb5

Ja = Jornal  oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales  (mes actual) item Nº 1

Ma1= Precio de bolsa de 50 kg de cemento  (mes actual) item Nº 1001

Ma2= Precio de un metro cubico de arena mediana y gruesa (mes actual) item Nº 2001

Ma3= Precio de una bolsa de cal aerea hidratada envases 20 kg item Nº 1010

Ma4= Precio de un metro cuadrado de mosaico granitico reconstituido 30x30 (mes actual) item Nº 11022

Ma5 = Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item Nº 22002

6 MAMPOSTERÍA

6.1 Mampostería Ladrillon control coef. = 1.000

I = 0.499 *     Ja   + 0.054 *   Ma 1  + 0.025 *   Ma 2  + 0.020 *   Ma 3  + 0.393 *   Ma 4  + 0.009 *   Ma 5

Jb Mb1 Mb2 Mb3 Mb4 Mb5

Ja = Jornal  oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales  (mes actual) item Nº 1

Ma1= Precio de bolsa de 50 kg de cemento  (mes actual) item Nº 1001

Ma2= Precio de un metro cubico de arena mediana y gruesa (mes actual) item Nº 2001

Ma3= Precio de un kg de hierro nervurado tipo III 8mm (mes actual) item Nº 3012

Ma4= Precio de un millar de ladrillones (mes actual) item Nº 4002

( )Ma5 = Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item Nº 22002

7 TABIQUERÍA LIVIANA

7.1 Tabique chapa exterior – placa de yeso interior  
7.2 Tabique simple 

control coef. = 1.000

I = 0.916 *     Ja   + 0.027 *   Ma 1  + 0.005 *   Ma 2  + 0.046 *   Ma 3  + 0.006 *   Ma 4  +

Jb Mb1 Mb2 Mb3 Mb4

Ja = Jornal  oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales  (mes actual) item Nº 1

Ma1= Precio de bolsa de 50 kg de cemento  (mes actual) item Nº 1001

Ma2= Precio de un metro cubico de arena mediana y gruesa (mes actual) item Nº 2001

Ma3= Precio de una bolsa de yeso blanco (mes actual) item Nº 1020

Ma4 = Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item Nº 22002

8 REVESTIMIENTOS 

8.1 Provisión y colocación revestimiento de microcemento con color (sanitario)
8.2 Provisión y colocación revestimiento de microcemento con color (cocina)

control coef. = 1.000

I = 0.534 *     Ja   + 0.373 *   Ma 1  + 0.088 *   Ma 2  + 0.005 *   Ma 3    +

Jb Mb1 Mb2 Mb3

Ja = Jornal  oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales  (mes actual) item Nº 1

Ma1= Precio de un metro cuadrado de PORCELANATO PULIDO - 30 x 30  (mes actual) item Nº 10001

Ma2= Precio de bolsa de 30 kg pegamento para cerámicos  (mes actual) item Nº 1030

Ma3 = Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item Nº 22002

9 REVOQUE

9.1 Revoque grueso
9.2 Revoque fino

control coef. = 1.000

I = 0.890 *     Ja   + 0.047 *   Ma 1  + 0.025 *  Ma 2  + 0.028 *  Ma 3  + 0.010 *  Ma 4  
Jb Mb1 Mb2 Mb3 Mb4

Ja = Jornal  oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales  (mes actual) item Nº 1
Ma1= Precio de bolsa de 50 kg de cemento  (mes actual) item Nº 1001
Ma2= Precio de un metro cubico de arena mediana y gruesa (mes actual) item Nº 2001
Ma3= Precio de una bolsa de cal aerea hidratada envases 20 kg item Nº 1010
Ma4 = Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item Nº 22002

10 EQUIPAMIENTO FIJO



OBRA: Remodelación Club Sarmiento
UBICACIÓN : Ciudad de Mendoza
PLAZO DE OBRA: 150 DÍAS

REDETERMINACION DE PRECIOS
Fórmula general para el reconocimiento de variación de precios -Pa = I x Pb x 0,925 + Pb x 0,075

Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base

Jb, Mb1, …, Mbn corresponden a precios de jornales y materiales en el mes considerado como básico (mes anterior al llamado a licitación).

Ja, Ma1, …, Man corresponden a precios de jornales y materiales en el mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar.

10.1 Provisión y colocación mesada cocina

control coef. = 1.000

I = 0.450 *     Ja   + 0.150 *   Ma 1  + 0.400 *  Ma 2  
Jb Mb1 Mb2

Ja = Jornal  oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales  (mes actual) item Nº 1

Ma1= Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item Nº 22002

Ma2= Precio de un m2 MARMOL TRAVERTINO -2 cm lustrado(mes actual) item Nº 10031

10.2 Provisión y colocación mueble cocina

control coef. = 1.000

I = 0.450 *     Ja   + 0.350 *   Ma 1  + 0.200 *  Ma 2  
Jb Mb1 Mb2

Ja = Jornal  oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales  (mes actual) item Nº 1

Ma1= Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item Nº 22002

Ma2= Pulgada CEDRO MISIONERO ( mes actual) item Nº 18020

10.3 Provisión y colocación extractor

control coef. = 1.000

I = 0.406 *     Ja   + 0.505 *   Ma 1  + 0.089 *  Ma 2  
Jb Mb1 Mb2

Ja = Jornal  oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales  (mes actual) item Nº 1
Ma1= PRECIO DE UN AIRE ACONDICIONADO - 4500 FRIGORIAS (mes actual) item Nº 13800
Ma2= PRECIO DE UN Lt. DE GAS-OIL YPF ( PRECIO FINAL AL PUBLICO ) (mes actual) item Nº 22002

10.4 Provisión y colocación espejos

control coef. = 1.000

I = 0.060 *     Ja   + 0.922 *   Ma 1  + 0.006 *  Ma 2 0.012 *  Ma 3 
Jb Mb1 Mb2 Mb3

Ja = Jornal  oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales  (mes actual) item Nº 1
Ma1= Precio de un metro cuadrado de vidrio comun triple vitrea 4 mm  (mes actual) item Nº 15003
Ma2= Precio de un cartucho de silastick (mes actual) item Nº 5010
Ma3 = Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item Nº 22002



OBRA: Remodelación Club Sarmiento
UBICACIÓN : Ciudad de Mendoza
PLAZO DE OBRA: 150 DÍAS

REDETERMINACION DE PRECIOS
Fórmula general para el reconocimiento de variación de precios -Pa = I x Pb x 0,925 + Pb x 0,075

Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base

Jb, Mb1, …, Mbn corresponden a precios de jornales y materiales en el mes considerado como básico (mes anterior al llamado a licitación).

Ja, Ma1, …, Man corresponden a precios de jornales y materiales en el mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar.

11 CARPINTERÍAS

11.1 Provisión y colocación de puerta ventana aluminio corrediza (PV1)
11.2 Provisión y colocación de puerta ventana aluminio de abrir (PV2)
11.5 Provisión y colocación ventana de abrir (V1)

control coef. = 1.000

I = 0.320 *     Ja   + 0.550 *   Ma 1  + 0.100 *   Ma 2  + 0.030 *   Ma 3 +

, Jb Mb1 Mb2 Mb3

Ja = Jornal  oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales  (mes actual) item Nº 1

Ma1= Precio de un kg de CHAPA DE ALUMINIO DE 2 MM DE ESPESOR (1X2Mts) (mes actual) item Nº 3152

Ma2= Precio de una cerradura de seguridad  (mes actual) item Nº 28001

Ma3= Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item Nº 22002

11.3 Provisión y colocación puerta placa (PMA1)
11.4 Provisión y colocación puerta placa (PMA2)

control coef. = 1.000

I = 0.450 *     Ja   + 0.350 *   Ma 1  + 0.200 *  Ma 2  
Jb Mb1 Mb2

Ja = Jornal  oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales  (mes actual) item Nº 1

Ma1= Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item Nº 22002

Ma2= Pulgada CEDRO MISIONERO ( mes actual) item Nº 18020

12 CUBIERTA

12.1 Aislación térmica (poliestireno expandido) 

12.2 Aislación hidrófuga (membrana 4mm geotextil + pintura)

control coef. = 1.000

I = 0.568 *     Ja   + 0.257 *   Ma 1  + 0.051 *   Ma 2  + 0.114 *   Ma 3  + 0.010 *   Ma 4  

Jb Mb1 Mb2 Mb3 Mb4

Ja = Jornal  oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales  (mes actual) item Nº 1

Ma1= Precio de bolsa de 50 kg de cemento  (mes actual) item Nº 1001

Ma2= Precio de un metro cubico de arena mediana y gruesa (mes actual) item Nº 2001

Ma3= Precio de  lt5 de hidrofugo quimico inorganico tipo sika I (mes actual) item Nº 5001

Ma4 = Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item Nº 22002

13 CIELORRASOS

13.1 Provisión y colocación de cielorraso suspendido de placa de yeso

control coef. = 1.000

I = 0.355 *     Ja   + 0.234 *   Ma 1  + 0.013 *   Ma 2  + 0.394 *   Ma 3    + 0.004 *   Ma 4  

Jb Mb1 Mb2 Mb3 Mb4

Ja = Jornal  oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales  (mes actual) item Nº 1

Ma1= Precio de un montante DURLOCK para cielorraso - 35 (mes actual) item Nº 3171

Ma2= Precio de un kg de clavos punta paris 63,5 mm (mes actual) item Nº 3080

Ma3= Precio de una placa de roca de yeso de 9,5 mm 1,20X2,40 item Nº 16002

Ma4= Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item Nº 22002

14 PINTURA

14.1 Tareas preliminares (Limpieza -imprimación)

14.2 Provisión y colocación pintura latex color blanco

14.3 Provisión y colocación pintura placa de cielorraso

control coef. = 1.000

I = 0.640 *     Ja   + 0.072 *   Ma 1  + 0.233 *  Ma 2 + 0.045 *  Ma 3   + 0.010 *  Ma 4  
Jb Mb1 Mb2 Mb3 Mb4

Ja = Jornal  oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales  (mes actual)
Ma1= Precio de enduido plástico  (mes actual) item Nº 1
Ma2= Precio de 10 lt de latex para exteriores blanco item Nº 19120
Ma3= Precio de un pincel cerda blanca Nº 30 item Nº 19071
Ma4 = Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) Ítem N° 22002

15 HERRERÍA 

15.1 Provisión, colocación y pintura reja fija con puerta acceso



OBRA: Remodelación Club Sarmiento
UBICACIÓN : Ciudad de Mendoza
PLAZO DE OBRA: 150 DÍAS

REDETERMINACION DE PRECIOS
Fórmula general para el reconocimiento de variación de precios -Pa = I x Pb x 0,925 + Pb x 0,075

Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base

Jb, Mb1, …, Mbn corresponden a precios de jornales y materiales en el mes considerado como básico (mes anterior al llamado a licitación).

Ja, Ma1, …, Man corresponden a precios de jornales y materiales en el mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar.

15.2 Provisión, colocación y pintura reja fija (V1)

15.3 Provisión, colocación y pintura de rejas corredizas puertas ventanas  (PV1)

15.4 Provisión, colocación y pintura de perfil metalico (de gran altura)

15.5 Provisión, colocación y pintura de columnas metálicas (CM2)

15.6 Provisión, colocación y pintura de columnas metálicas (CM1)

15.7 Provisión, colocación y pintura base metálica de tanque

15.8 Provisión, colocación y pintura cierre perimetral tanque 

15.9 Provisión, colocación y pintura zócalo metálico normal T 50

15.10 Provisión y colocación mueble churrasquera

15.11 Plegados metálicos (varios)

15.12 Estructura de tubos metálicos y fenólico

15.13 Provisión y colocación mesada sanitarios

control coef. = 1.000

I = 0.440 *     Ja   + 0.360 *   Ma 1  + 0.200 *  Ma 2  +
Jb Mb1 Mb2

Ja = Jornal  oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales  (mes actual) item Nº 1

Ma1= PRECIO 4Lt. DE ESMALTE SINTETICO BLANCO (mes actual) Ítem N° 19040

Ma2= Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item Nº 22002



OBRA: Remodelación Club Sarmiento
UBICACIÓN : Ciudad de Mendoza
PLAZO DE OBRA: 150 DÍAS

REDETERMINACION DE PRECIOS
Fórmula general para el reconocimiento de variación de precios -Pa = I x Pb x 0,925 + Pb x 0,075

Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base

Jb, Mb1, …, Mbn corresponden a precios de jornales y materiales en el mes considerado como básico (mes anterior al llamado a licitación).

Ja, Ma1, …, Man corresponden a precios de jornales y materiales en el mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar.

16 INSTALACIÓN SANITARIA

16.1 Instalación sanitaria nueva

16.2 Inodoros 

16.3 Tapa de inodoro plastica

16.4 Inodoro para personas con discapacidad

16.5 Tapa de inodoro plastica

16.6 Barral rebatible con portarrollo

16.7 Griferias sanitarios

16.8 Bacha sanitario para personas con discapacidad 

16.9 Bacha de cocina

16.10 Grifería de cocina 

16.11 Tanque de Reserva (850 ltrs)

16.12 Grifería patio

16.13 Bacha sanitario 

control coef. = 1.000

I = 0.258 *     Ja   + 0.110 *   Ma 1  + 0.405 *  Ma 2  + 0.019 *  Ma 3  + 0.149 *  Ma 4  + 
Jb Mb1 Mb2 Mb3 Mb4

+ 0.057 *   Ma 5   + 0.002 *  Ma 6   
Mb5 Mb6

Ja = Jornal  oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales  (mes actual) item Nº 1
Ma1= Precio de un caño tipo aqua sistem termo fusion 25 (mes actual) item Nº 12232
Ma2= Precio de un metro de caño P.V.C. Rigido 110x3,2  (mes actual) item Nº 12302
Ma3= Precio de una valvula esclusa bronce 19 mm item Nº 12610
Ma4= Precio de un inodoro comun de loza blanca ferrum item Nº 12781
Ma5= Precio de un juego bidet tres llaves y trans. Sopapa FV item Nº 12845
Ma6 = Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item Nº 22002Ma6 = Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item Nº 22002

17 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

17.1 Provisión y colocación de cañerías, cajas y accesorios 

17.2 Provisión y colocación de tableros 

17.3 Provisión y colocación de artefactos eléctricos

17.4 Provisión y colocación de cableado, llaves y teclas 

control coef. = 1.000

I = 0.360 *     Ja   + 0.160 *   Ma 1  + 0.075 *  Ma 2  + 0.025 *  Ma 3  + 0.125 *  Ma 4  + 0.200 *   Ma 5  +
Jb Mb1 Mb2 Mb3 Mb4 Mb5

0.055 * Ma 6 +
Mb6

Ja = Jornal  oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales  (mes actual) item Nº 1
Ma1= PRECIO Mt. DE CAÑO DE ACERO SEMIPESADO P/LUZ Di.15,4 mm (mes actual) Ítem N° 13002
Ma2= PRECIO Mt. DE CONDUCTOR Cu AISLANTE PLAST.T.PIRELLI VN2211-1,5 mm2 (mes actual) Ítem N° 13101
Ma3= PRECIO U. DE LLAVE EMBUTIDA 10 A TECLA BAKEL. 1 punto COVRE O SIMILAR (mes actual) Ítem N° 13200
Ma4= PRECIO U. DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNET.2*15 A COVRE O SIMILAR (mes actual) Ítem N° 13522
Ma5= PRECIO U. DE PLAFON 2 x 36 W CON LUBER T/TAGLIANI - CON TUBOS Y REACTANCIAS (mes actual) Ítem N° 13772
Ma6= PRECIO Lt. DE GAS-OIL YPF ( PRECIO FINAL AL PUBLICO ) (mes actual) Ítem N° 22002

18 PAISAJISMO

18.1 Provisión y colocación champas de césped

18.2 Provisión y colocación árbol cercis siliquastum

18.3 Provisión y colocación plátano

control coef. = 1.000

I = 0.150 *     Ja   + 0.850 *   Ma 1  +
Jb Mb1

Ja = Jornal promedio de ayudante y oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales  (mes actual) item Nº 1
Ma1= TIERRA PREPARADA P/JARDIN Ítem N° 2020

19 FINAL DE OBRA

19.1 Limpieza final de Obra

control coef. = 1.000

I = 0.150 *     Ja   + 0.850 *   Ma 1  +
Jb Mb1

Ja = Jornal promedio de ayudante y oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales  (mes actual) item Nº 1
Ma1= Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item Nº 22002



OBRA: Remodelación Club Sarmiento
UBICACIÓN : Ciudad de Mendoza
PLAZO DE OBRA: 150 DÍAS

REDETERMINACION DE PRECIOS
Fórmula general para el reconocimiento de variación de precios -Pa = I x Pb x 0,925 + Pb x 0,075

Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base

Jb, Mb1, …, Mbn corresponden a precios de jornales y materiales en el mes considerado como básico (mes anterior al llamado a licitación).

Ja, Ma1, …, Man corresponden a precios de jornales y materiales en el mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar.

19.2 Documentación conforme a obra, manual y protocolo de mantenimiento 

control coef. = 1.000

I = 0.850 *     Ja   + 0.150 *   Ma 1  +
Jb Mb1

Ja = Jornal  oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales  (mes actual) item Nº 1
Ma1= PRECIO DE UN Lt. DE GAS-OIL YPF ( PRECIO FINAL AL PUBLICO ) (mes actual) Ítem N° 22002
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