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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
OBRA: REFUERZO ESTRUCTURAL CASONA FERROVIARIA EN CALLE SUIPACHA

Todas las obras se construirdn sobre la base del cumplimiento riguroso de las

especificaciones del Proyecto y Documentacion Técnica tendientes a lograr el objetivo final,
gue es la obra bien construida.
Las medidas expresadas en los planos son orientativas, por tanto, el Contratista debera
realizar sus cuantificaciones como base para todos los trabajos. La Contratista debera
presentar Planos de Detalles que resulten necesarios y complementen los del presente
Pliego. Los mismos se presentaran en escalas convenientes de tal forma que permitan
definir con precision las partes de la construccion estudiada, debera verificar en obra todas
las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria
para la realizacion y buena terminacidn de los trabajos asumiendo todas las
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar
los inconvenientes que se presenten.

Debera verificar también todos los datos técnicos que figuran en planos y
especificaciones, debiendo llamar inmediatamente la atencién de la Inspeccién sobre
cualquier error, omision o contradiccion. La interpretacién o correccion de estas anomalias
correrd por cuenta de la Inspeccién y sus decisiones seran terminantes y obligatorias para la
Contratista.

Los trabajos aqui especificados incluirdn la provision completa de materiales,
herramientas, equipos y mano de obra para la ejecucion de todos los items. Incluyen todos
aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos u otra misceldnea para ejecutar los trabajos tal
como estan especificados en planos y especificaciones, estén o no enunciados
expresamente en la documentacion. Toda aclaracion técnica de resolucion constructiva, sea
estructural o de disefio, se deberd adaptar a los detalles que forman parte de la
documentacion, en caso de no existir el 0 los detalles necesarios se los debera proponer a
la Inspeccion y coordinar con ella su resolucidon en obra. No se permitirdn resoluciones
importantes sin aprobacion de ésta Ultima.

Todos los trabajos de demolicién especificados en este pliego podra efectuarse

utilizando los equipos y métodos que se consideren mas iddneos, siempre y cuando se
adopten las providencias del caso para que no se vean afectadas las instalaciones de
servicios existentes (redes de cloaca, agua, gas, energia, teléfono, etc.,) personas o bienes
de terceros o de la Municipalidad. Asimismo debera asegurase el libre escurrimiento de las
aguas durante el tiempo en que se desarrollen las tareas.
En caso de producirse algun dafio la Empresa sera la Unica responsable de tal circunstancia
y quedara obligada a sus reparaciones. La Contratista serd la responsable de gestionar
permisos con empresas y entes involucrados para realizar tareas de reparacién en
conexiones y cafierias.

Los materiales provenientes de la demolicion seran extraidos, cargados,
transportados y descargados ordenadamente en el lugar o lugares autorizados a tal fin y
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aprobados por la Inspeccidn, tal que no afecten a terceros, a la estética del lugar y el normal
escurrimiento de las aguas. La disposicion final de los materiales de demolicion sera
exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista, salvo aquellos materiales a que se hace
referencia en el parrafo que sigue.

En caso de que se encuentren dentro de los materiales provenientes de las
demoliciones elementos que por su importancia patrimonial o valor econémico, a juicio de la
Inspeccion y la Secretaria de Desarrollo Urbano, se decidiera que deberan quedar en poder
del Municipio, podra indicarse al Contratista, mediante Orden de la Inspeccion que dichos
elementos sean transportados y depositados en dependencias de la Comuna.

Los escombros deberan retirarse inmediatamente de la obra, en caso contrario no se
considerara la demolicién como finalizada y no podra computarse dentro de las mediciones.
Se deberan respetar horarios de trabajo, permisos y tolerancias de ruidos molestos. La
Inspeccion podra solicitar que la Contratista realice trabajos en horario nocturno para agilizar
tiempos de obra, debiendo tomarse todas las precauciones necesarias para evitar
accidentes, reclamos, etc.

Se tendra especial cuidado de no dafiar forestales ni sus raices. En caso de suceder

la contratista debera dar aviso inmediato a la inspeccion, quien determinard cémo proceder.
Si fuese necesario y asi lo determinara la inspeccion, la contratista debera encargarse de
retirar el forestal dafiado y proveer y colocar uno de similar tamafio y edad.
El personal involucrado en la obra debera contar en todo momento con todos los elementos
de seguridad necesarios, incluyendo casco, guantes, anteojos y zapatos de seguridad. Si no
fuese asi la inspeccidn estara autorizada a multar a la contratista todas las veces que sea
necesario.

La contratista debera evaluar durante toda la obra si es necesario contar con un
asesor técnico especialista en edificaciones antiguas y en intervenciones estructurales para
utilizar las herramientas, técnicas y procedimientos adecuados que minimicen el impacto de
la intervencion en el edificio.

MARCAS COMERCIALES

Las marcas indicadas en el presente Pliego y en su documentacion anexa son
indicativas y no comprometen la obligacion de uso. La Contratista podra utilizar otras marcas
“similares” siempre y cuando las mismas sean de equivalentes caracteristicas técnicas,
pudiendo la Inspeccion de Obra exigir a la Contratista certificacion de calidad y aptitud
técnica extendida por IRAM o INTI de los materiales ofertados.

1. TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 PROVISION Y COLOCACION CARTEL DE OBRA:

Se proveera y colocara un cartel de obra. La imagen del cartel, colores y formato se
encuentran en archivo anexo en la presente licitacién. Las dimensiones del cartel son de 1
(un) metros de alto por 2 (dos) metros de largo armado sobre bastidor de cafios. La
ubicacion sera definida en obra por la Inspeccion.
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La imagen del cartel se ploteara en vinilo extra resistente para intemperie, ante cualquier
duda u objeto de revisidn de la misma en cuanto a calidad de imagen y materializacion, se
encargara la DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA del municipio de su aprobacion
final. Se realizara sobre un bastidor de cafio estructural metalico de seccion 50 mm x 50 mm
X 2mm de espesor en todo su perimetro y refuerzos internos para mayor estabilidad de igual
seccion. El sistema de anclaje sera de dos cafos estructurales de 100mm x 100mm x 2mm
de espesor soldados a la estructura del cartel y anclados dentro de tachos metalicos de
200Its, pintados con convertidor de Oxidos gris oscuro. Para realizar correctamente el
anclaje, se debera soldar al cafio estructural unos pelos metdlicos y estos soldarlos a los
tachos para su posterior llenado de hormigén. Se deberan realizar anclajes extras para
evitar el vuelco del cartel por viento, estos podran ser tensores o anclajes a estructuras
existentes segun aprobacion de la inspeccion. El anclaje de la carteleria de obra debera
tener especial atencion para evitar cualquier tipo de conflicto u accidente y la Contratista
sera responsable de mantenerlo en buen estado de conservacién durante todo el transcurso
de la obra, debiendo reemplazarlo en caso de deterioro o mal uso. Se debera proveer y
colocar iluminacién al cartel para una correcta visualizacion de noche.

1.2 TRASLADO Y MONTAJE CIERRE PERIMETRAL

Se debera utilizar un cierre perimetral metalico que seré provisto por la Municipalidad
y que la empresa contratista debera retirar del depdsito municipal que se le indique. La
contratista debera realizar todas las reparaciones que sean necesarias en los elementos que
se le entreguen, debiendo enderezar pafios, resoldar piezas dafiadas, arreglar mallas
metalicas y cualquier otro trabajo que sea necesario. También deberd dar una mano de
convertidor de 6xido y dos manos de esmalte sintético de primera calidad del color que
indique la Inspeccion. También deberd realizar y colocar los ploteos correspondientes y
ejecutar los dados de hormigén para la fundacién de cada pafio.

La contratista serd responsable del traslado, carga y descarga de todas las piezas al
retirarlas, y deberd devolverlas al finalizar la obra donde lo indique la Inspeccion en perfecto
estado.

1.3 PROVISION BANO QUIMICO:

Deberé colocarse al menos un bafio quimico para el personal que trabaje en la obra.
Deberd mantenerse limpio y ordenado en todo momento, siendo responsable de ello el
representante técnico de la Empresa. En horario diurno y nocturno, el sector debera ser
visible y convenientemente balizado e iluminado. El mal estado y la falta de higiene, sera
motivo de aplicacion de multas y paralizacion de la obra por parte de la Inspeccion.

1.4 SEGURIDAD E HIGIENE:

La Contratista proveerd un especialista con experiencia comprobable en obras
similares durante el transcurso de los trabajos. Cumplimiento de Ley de Higiene y Seguridad
En todo lo relativo a Higiene y Seguridad en el trabajo para la actividad de la construccion,
imperara lo establecido por la Ley Nacional N° 24557 y su reglamentacion, el Decreto
911/16, las resoluciones, disposiciones y demas normas vigentes y futuras, asi como las
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ordenanzas y reglamentaciones de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, que resulten
de aplicacién. Se exigira la incorporacién de un Técnico en Seguridad e Higiene durante
todo el plazo de ejecucion de la obra, quedando a cargo de la CONTRATISTA el costo del
mismo. Asi mismo se debera garantizar en la obra la incorporacion de todos los
requerimientos que la ley exige en materia de seguridad tanto para el personal de la obra,
como para el material necesario para realizar las tareas. Documentacion a ser presentada
por Empresas Contratistas y Sub Contratistas:

-Aviso de obra (sellado por ART).

-Programa de Seguridad aprobado por la ART.

-Carétula de Libro de Hy S foliado por la SSTSS.

-Formulario 931 y comprobante de pago, con némina de personal incluida. Se solicitara en
forma

periddica, todos los meses que duren las tareas.

-Seguro de maquinarias a utilizar.

-Licencias de conducir habilitante de maquinistas.

-Constancia de entrega de EPP.

-Constancia de entrega de Ropa de Trabajo.

-Constancia de capacitacién — induccion para el inicio de obras.

Es responsabilidad de la Empresa contratista Principal presentar la misma documentacion
solicitada de todos los sub contratistas que trabajen durante la ejecucién de Obra.

La falta de cumplimiento por parte de la contratista principal o sub contratista en los puntos
de personal incluido en Nomina F931 y por ende con cobertura de ART o personal de obra;
inspectores, visitas sin EPP dentro de la Obra es causa de MULTA.

El profesional responsable de Higiene y Seguridad de la obra, tomara todas las medidas que
considere necesarias para evitar accidentes. En todos los casos la responsabilidad civil,
dafios econdémicos y de toda indole que pudieran ocurrir con motivo de la ejecucion de los
trabajos, son responsabilidad exclusiva del Contratista, el Representante Técnico, la
Empresa Constructora y el matriculado correspondiente.

1.5 EJECUCION REPLANTEO:

Este item sera supervisado por agrimensor de la Empresa y controlado por la

Inspeccion. En todos los casos deberd la empresa contratista realizar el relevamiento
correspondiente de toda el area a intervenir y superponiendo el proyecto presentado,
detectar si hay alguna diferencia y salvarla bajo supervision y aprobacion de la inspeccion.
El plano de replanteo lo ejecutard la contratista basandose en los planos generales y de
detalle que obren en la documentacion y debera presentarlo para su aprobacion a la
Inspeccidn, estando bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en
consecuencia rectificar cualquier error u omision que pudiera haberse deslizado en los
planos oficiales. Lo consignado en éstos no exime a la Contratista, de la obligacién de
verificacion directa en el terreno.

1.6 PLAN DE MONTAJE Y LOGISTICA DE OBRA
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La empresa contratista debera presentar un plan de Montaje y Logistica
complementario al Cronograma de obra y al Plan de Higiene y Seguridad, donde se debera
especificar la secuencia de trabajos, especificar qué trabajos seran realizados en taller y
cuales en obra, sistema de traslado y montaje para las diferentes piezas, némina de
personal especializado, estrategias de ejecucion de piezas de gran porte, sistemas de
seguridad complementarios para casos excepcionales y para intervencion en edificio
patrimonial, equipos especiales y cualquier otra informacién necesaria para llevar adelante
la obra de manera ordenada y sin ocasionar ningun dafio en el edificio existente que pudiera
afectar su integridad, su estabilidad o su valor patrimonial.

1.7 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA:

Una vez terminados los trabajos en obra se deberan presentar los Planos Conforme
a Obra. Los mismos estaran a cargo del contratista, quien debera presentarlos antes de la
firma del Acta de Recepcion Provisoria, sin el cumplimiento de este requisito no se suscribira
dicho Acta. Los planos conforme a obra seran entregados en 1 juego en soporte papel y en
1 pendrive.Estos planos deberan presentar toda la informacién, grafica y escrita, de los
trabajos que se realizaron en obra. Debera indicar ubicacion y datos significativos de
instalaciones realizadas, materiales utilizados, dimensiones de obra, profundidades
importantes, niveles, etc.

Deberan presentarse todos los planos de Arquitectura, Estructura, planillas y detalles
que se consideren importantes para el registro y entendimiento de la obra ejecutada.
Deberan ubicarse fundaciones, anclajes, platinas, pases, etc. con medidas y demarcacion
correspondiente.

2. DEMOLICION, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS

2.1 DEMOLICION MUROS DE MAMPOSTERIA INTERIORES Y EXTERIORES:

Se deberan demoler todos los muros de ladrillo exteriores indicados en planos que
no forman parte de la construccion original, y deberan realizarse las aperturas de vanos que
se indican en el interior. En ambos casos la contratista deberd asegurar en todo momento la
estabilidad del conjunto durante los trabajos de demolicion, debiendo utilizar las
herramientas adecuadas para disminuir vibraciones y tensiones innecesarias en la caja
muraria e incorporar refuerzos temporales de apuntalamiento en todos los casos que sea
necesario.

Se debera acopiar ordenadamente el escombro una vez demolido sin dafiar ningan
elemento de la construccion (galeria, escaleras, porche, pisos, etc) y retirar inmediatamente
de la obra.

Los trabajos de demolicién deberan cumplir con las especificaciones detalladas en la
seccion referida a las demoliciones en las Generalidades.

2.2 RETIRO DE CORREAS DE CIELORRASO EN DESUSO:
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Esta tarea de demolicidbn debera realizarse una vez finalizada la ejecucion del

refuerzo estructural de toda la construccién y antes de realizar la restauracién de cabriadas
y colocacion de malla metalica interior.
Con todas las piezas metalicas colocadas y habiendo asegurado la estabilidad de todos los
espacios se procedera a retirar todas las correas que originalmente sostuvieron el
cielorraso. Se debera tener especial cuidado en no dafar los muros en los que las correas
se encuentran enganchadas, y en no golpear o dafiar elementos que permaneceran en el
proceso de retirarlas.

Todas las correas deberan contabilizarse, registrarse fotograficamente y acopiarse
por longitud y deberan armarse paquetes seguros y transportables para ser guardados hasta
su reutilizacion. En caso de que alguna de las correas no se encuentre en condiciones la
contratista debera presentarla a la Inspeccién para evaluar si se descarta o se guarda. Los
paquetes registrados deberan ser transportados al depédsito municipal que indique la
Inspeccion, debiendo la contratista realizar la carga y descarga del material.

Si durante el proceso de retiro de las correas la contratista detecta que se esta
interviniendo en la estabilidad de la construccion deberd dar aviso inmediatamente a la
Inspeccion para reevaluar la extraccion.

Los trabajos de demoliciébn deberan cumplir con las especificaciones detalladas en la
seccion referida a las demoliciones en las Generalidades.

2.3 RETIRO DE CANERIAS DE DESAGUES EXISTENTES

Deberan retirarse todos los elementos del sistema de desaglie pluvial existente
(cafierias, canaletas, cortagotas, gargolas, etc) y deberdn ser ordenados y acopiados en
obra para que la Inspeccion evallUe su valor.

Se debera tener especial cuidado en el momento del retiro de las piezas de no dafar
ningln componente del techo, especialmente las tejas, sobre las cuales no se podré apoyar
ni el personal ni las herramientas con las que se esté trabajando. En caso de que cualquier
pieza se dafiara durante el proceso de la obra la contratista sera responsable de reponerla
por otra de igual valor econdmico y similar antigliedad.

En caso de considerarse que alguno de los elementos retirados tiene valor por su
antigliedad, la contratista debera trasladarlos hasta el depdésito municipal que indique la
Inspeccidn, debiendo la contratista realizar la carga y descarga del material.

Los trabajos de demolicién deberdn cumplir con las especificaciones detalladas en la
seccion referida a las demoliciones en las Generalidades.

3. MOVIMIENTO DE SUELO, RELLENO Y COMPACTACION

3.1 EXCAVACION FUNDACIONES:

Habiéndose realizado las demoliciones correspondientes, y habiéndose ejecutado el
replanteo se procedera a realizar la excavacion de las fundaciones como se indica en
planos. Desde el primer momento la contratista sera responsable de evaluar la estabilidad
del edificio y la necesidad de incorporar apuntalamientos durante los trabajos de excavacion,
asegurando en todo momento la integridad absoluta de la construccion y no poniendo en
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peligro ninguna de sus partes. La contratista debera realizar las excavaciones por etapas de
modo de no ejecutar en forma simultdnea pozos cercanos entre si 0 que pudieren afectar la
estabilidad integral del edificio. Con este propésito presentard un programa de excavaciones
y ejecucion completa de pozos de fundacion que sera aprobado por la Inspeccién de obra
antes del inicio de las tareas.

La contratista deberd disponer de las maquinarias que sean necesarias para
asegurar trabajos seguros y eficientes, y debera implementar todas las medidas que sean
necesarias para asegurar la integridad de las personas que realizaran las excavaciones,
protegiéndolas de cualquier accidente que pudiera suceder durante el proceso de ejecucion.
La superestructura proyectada se fundard mediante pozos de fundacién de hormigén
armado Algunos se prolongan hasta los 2.00m de profundidad y otros hasta los 3.00m de
profundidad. Los diferentes pozos de fundacion y bases de hormigon armado tendran las
medidas que constan en documentacion grafica adjunta, respetandose ésta en todos sus
detalles. Ver detalle en plano correspondiente.

Se procedera a efectuar las excavaciones a cielo abierto, tomando las precauciones
de seguridad necesarias para evitar cualquier tipo de accidente. Si, al realizar la excavacion,
el terreno natural tendiera a desmoronarse, se procederd a efectuar el encamisado superior
o brocal a modo de cabezal, con hormigon simple, cuya altura dependera de la consistencia
del terreno natural. En el mismo sentido deberan considerarse otras opciones para mantener
la estabilidad de los paramentos de las excavaciones, como ser encamisados con chapas
de madera o metal etc. Se tendr4 especial cuidado, al bajar el canasto de hierro
previamente armado, de no provocar nuevos desmoronamientos, se cuidard ademas, que
se cumpla el espesor minimo exigido caso de considerarse necesario, en planos para el
recubrimiento de las armaduras, 7.50cm en todo el perimetro para pozos. Se cuidara
especialmente la limpieza de las subrasantes previas a los llenados. En el caso de
excavaciones para pozos de fundacion en el interior del edificio deberan mantenerse en su
sitio las vigas de madera que sostienen el piso flotante de madera. Debido a la poca
distancia entre ellos, es probable que deba estudiarse el modo de introduccién de la
armadura principal y estribos dentro del pozo, antes de su llenado.

3.2 RELLENO Y COMPACTACION:

Se rellenaran y compactaran las superficies que lo demanden, asegurando la
estabilidad de todo el terreno circundante.

En los sectores del terreno que necesiten de esta tarea serd necesario el
mejoramiento de la
capacidad portante de la sub base, para ello se debera proceder al reemplazo del suelo
natural actual, excavando la totalidad de la capa superficial en una profundidad de 20 cm.
para reemplazarla por material estabilizado debidamente compactado. La mitad de suelo a
extraer se conservara para mezclarlo con material granular de tamafo de hasta 1.5 pulgada
y lograr un material estabilizado para rellenar el volumen extraido compactado a maquina,
previo al mojado adecuado del mismo requiriéndose un 98% del ensayo Proctor estandar. El
material empleado para el relleno no debera contener ramas,
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troncos u otros materiales organicos o elementos extrafios que puedan resultar
perjudiciales. Se utilizaran elementos mecanicos para compactar (Rodillo vibratorio, placas
vibratorias, placas apisonadoras por golpes chanchita, etc.)

4. FUNDACIONES

4.1 ARMADO Y LLENADO DE POZO DE FUNDACION

Todas las caracteristicas, dimensiones y especificaciones de los pozos de
fundaciones se encuentran especificadas en el plano correspondiente, debiendo la
contratista dar aviso a la Inspeccién en caso que no se contara con algun dato fundamental,
0 se considerara la necesidad de realizar un ajuste de obra. Cualquier modificacion debera
ser evaluada y aprobada por la Inspeccion, y debera registrarse correctamente en los libros
correspondientes.

En el caso de pozos de fundacién en el interior del edificio deberdn mantenerse en
su sitio las vigas de madera que sostienen el piso flotante de madera. Debido a la poca
distancia entre ellos, es probable que deba estudiarse el modo de introduccién de la
armadura principal y estribos dentro del pozo, sin retirar las vigas de piso existentes.

En una primera etapa se procedera al llenado hasta el nivel de apoyo de los anclajes, es
decir, como minimo, a — 0.90m. Esto, a los fines de poder cerrar los canastos con las “Ues”
invertidas indicadas en planos, y proceder al anclado de las platinas para la superestructura.
En todos los casos el hormigdn a utilizar ser4 hormigén elaborado en planta de calidad H-
21, un hormigén con resistencia minima de 210 Kg/cm2 (21 MPa = 21 N/mm2).

Se debera utilizar el Cemento Pdrtland Normal (CPN), calidad segun las normas IRAM 1503,
y el tamafio maximo del agregado grueso deberd ser como maximo de 37.5mm para pozos
de fundacion.

La Contratista solicitard a la empresa proveedora el agregado de un aditivo hidréfugo
tipo Omicron o similar.(La Direccion Técnica aprobard previamente marca y calidad a
utilizar). Es responsabilidad del Contratista proponer la dosificacion que garantice la
resistencia, la trabajabilidad, la impermeabilidad y las condiciones de terminacién superficial
requeridas para cada estructura, las que serdn comunicadas a la Direccién de Obra. La
Inspeccion solicitard a la contratista que se ocupe de contratar laboratorio autorizado para
efectuar la toma de muestras de hormigén fresco al pie de los camiones motohormigoneros,
con el fin de verificar la resistencia del hormigén efectivamente recibido. Se tomaran 3
muestras cada 10 m3 de hormigdén a colocar. La inspeccion de obra se encargara de
verificar la ejecucion de las muestras, su mantenimiento hasta la fecha de ensayo, su
trasladado a laboratorio y retiro de resultados.

El acero para armaduras es ADN 420, salvo indicacion. Los pasadores, pernos,
insertos, anclajes seran de acero F22. Se deben utilizar Barras de Acero Conformadas de
Dureza Natural (ADN) segin norma IRAM-IAS U 500-528, superficie Nervurada y
caracteristicas para tipo Ill DN, de acuerdo a norma CIRSOC 201.

Tension de fluencia *s = 4.2 ton /cm2 (420 MPa).
Resistencia a la traccién *z = 5.0 ton /cm2 (500 MPa).
Alargamiento de rotura caracteristico min. *10 >= 12 %.-
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Didmetro min. mandril de doblado: @6mm hasta @25mm: 4 ds

En ningun caso se debe utilizar la barra torsionada en frio.

Las armaduras se cortaran y doblaran conforme a los detalles especificados en la
documentacion.

4.1.1 ARMADO Y LLENADO POZO PF1

Las dimensiones, caracteristicas y ubicacion de los Pozos de fundacion PF1 se
encuentran detalladas en el plano correspondiente, debiendo cumplirse con todos los
requerimientos que alli se especifican.

Los PF1 se encuentran vinculados con las CM indicadas a través de las platinas PL1,
detalladas en plano y especificacién 5.5 Provision y Colocacion platinas.

4.1.2 ARMADO Y LLENADO POZO PF2

Las dimensiones, caracteristicas y ubicacion de los Pozos de fundacion PF2 se
encuentran detalladas en el plano correspondiente, debiendo cumplirse con todos los
requerimientos que alli se especifican.

Los PF2 se encuentran vinculados con las CM indicadas a través de las platinas PL1
y PL2, detalladas en plano y especificacion 5.5 Provision y Colocacion platinas.

4.1.3 ARMADO Y LLENADO POZO PF3

Las dimensiones, caracteristicas y ubicacion de los Pozos de fundacion PF3 se
encuentran detalladas en el plano correspondiente, debiendo cumplirse con todos los
requerimientos que alli se especifican.

Los PF3 se encuentran vinculados con las CM indicadas a través de las platinas PL1,
detalladas en plano y especificacion 5.5 Provision y Colocacion platinas.

4.1.4 ARMADO Y LLENADO POZO PF4

Las dimensiones, caracteristicas y ubicacion de los Pozos de fundacion PF3 se
encuentran detalladas en el plano correspondiente, debiendo cumplirse con todos los
requerimientos que alli se especifican.

Los PF4 se encuentran vinculados con las CM indicadas a través de las platinas PL2,
detalladas en plano y especificacion 5.5 Provisién y Colocacion platinas.

5. REFUERZO ESTRUCTURAL METALICO

La superestructura a construir se ha proyectado completamente en estructura
metalica. Esta estructura se conectara al edificio existente con placas metalicas e insertos
quimicos, segun se indica en detalles en planos. Las caracteristicas de los materiales a
utilizar son:

« Acero para estructuras Metalicas: calidad F-22 y ASTM A 572 Gr 50
¢ Acero para platinas y placas de anclaje: F-22
 Acero para insertos en hormigén: AL-220 (Fy= 220 MPa)
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Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que deberan cumplir las
estructurasmetalicas en todo lo relacionado con la ingenieria de fabricacion, caracteristicas
de los materiales, fabricacion y montaje en obra, asi como todas las tareas que tengan
relacion con la estructura en si y su aspecto constructivo.

Los trabajos deben ser ejecutados conforme a los procedimientos establecidos por las
normas vigentes en el pais ( CIRSOC 301-302-303-304; IRAM - IAS; CCSRM-87).

Los materiales a emplear en las estructuras metdlicas deberan ser nuevos y
cumpliran con todo lo especificado en los reglamentos CIRSOC 301,302,303 vy
recomendaciones que sean de aplicacion.

La calidad de acero debera ser F- 22, o superior, quedando a criterio de la
Inspeccion exigir la garantia de calidad de los mismos.

Los electrodos a utilizar deberan cumplir las normas IRAM 601 y 672, debiendo ser
compatibles con la clase de acero a unir.

No se trabajardn piezas de metal que hayan sido previamente enderezadas o0 que
presenten defectos de cualquier tipo. Las uniones, los cortes, los agujeros para pernos, etc.,
seran ejecutadas en estricto acatamiento a las reglas del arte y con métodos que no alteren
partes adyacentes. No se permitira el uso de soplete o soldadura en obra para cortar piezas
o modificar agujeros que queden desplazados de su posicidn correcta.

Los bulones de anclaje y tuercas se ajustaran a lo indicado al respecto en las Normas IRAM
Correspondien

tes. Se controlard la limpieza de las uniones y el torque correspondiente a cada diametro.
(CIRSOC 301)

Para las uniones soldadas, se ajustaran las tensiones de trabajo y el control de las
soldaduras a lo indicado en el Reglamento CIRSOC 304.

La Inspeccion podra efectuar en todo momento la inspeccion de la ejecucion de soldaduras
en el taller de la contratista, pudiendo hacer los ensayos establecidos en el Reglamento para
constatar su bondad. De resultar defectuosas, serén rehechas por el Contratista a su cargo.
Las soldaduras se haran con arco eléctrico con electrodo protegido o mediante soldadura
semiautomatica, deberdn ajustarse a lo establecido por las Normas IRAM 4100, 601 y 602.
Las superficies a soldar seran limpiadas con ayuda de cepillo de acero o arenado, a efectos
de retirar vestigios de pintura, incrustaciones de 6xido u otras suciedades superficiales.

Se dispondra de elementos de suspensidén adecuados de las piezas durante su soldadura.
La escoria sera removida después de cada pasada o al interrumpir el cordén, con ligeros
martilleos y cepillo de acero.

El contorno de la soldadura indicara buena fusion y penetracion del material de las
piezas. Los cordones que muestren porosidad o que en el material de aporte no muestre
adecuada fusién en las piezas, seran rechazados. Las soldaduras verticales se haran de
abajo para arriba.

En ningln caso se aceptara que las piezas de unién lleven elementos soldados y
abulonados simultdneamente, para evitar que las solicitaciones sean resistidas por la
combinacién de dos medios de unidn diferentes que no aseguren la colaboracién simultanea
en la absorcion de los esfuerzos.
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El tratamiento superficial de las piezas debera garantizar:

« Limpieza prolija y adecuada por medios mecanicos.

 Tratamiento quimico para desengrasado y fosfatizado.

» Dos manos de antioxido en taller.

* Dos manos de esmalte sintético en taller y una Gltima mano en obra luego del montaje.

e La colocacién se hara con arreglo a las lineas y niveles establecidos en los planos
constructivos aprobados por la Direccion de Obra.

La colocacién de las estructuras metalicas se hara de acuerdo al plan de montaje y
logistica de obra aprobado, que podra ser modificado por la Inspeccién para asegurar la
buena marcha de los trabajos.

Las operaciones seran dirigidas por un capataz de montaje competente y ejecutado
por mano de obra calificada; podran ser ejecutadas por un subcontratista especializado. En
cualquier caso, los trabajos de soldadura deberan llevarse a cabo por un soldador calificado.
En todos los casos, deberan ser aprobados por la Inspeccion.

La Contratista dispondra en obra del equipamiento necesario y adecuado para el
montaje, con el fin de llevar cada pieza hasta su lugar definitivo en la estructura. Cuando el
apoyo en las bases y columnas de hormigén, sea una placa abulonada a la misma, deberan
dejarse los bulones empotrados, mediante la utilizacion de una plantilla adecuada y con las
tolerancias permitidas en los planos constructivos. Al colocar la placa, se utilizaran
materiales adecuados para garantizar el correcto contacto entre la base y toda la superficie
de la placa.

Las tolerancias en la verticalidad y horizontalidad de las columnas y demas
elementos de la estructura seran las siguientes: para columnas 1: 500 de su altura libre;
para vigas de perfiles y para vigas enrejadas 1:1000 de la luz entre centros de apoyo.

La tolerancia en la longitud de la pieza a distancia entre agujeros extremos seran de + 1.6
mm para longitudes de hasta 9 m y de +3.2 mm para largos mayores. Para piezas que
deban ir en contacto con otras fijas, la tolerancia en la longitud sera de + 0.8 mm.

Se realizaran entre otros los siguientes controles y ensayos:

« Control visual de materiales envasados ( electrodos, bulones, pintura ) que deben ingresar
a obra o taller en sus envases originales en buen estado.

« Ensayos mecanicos para determinar la calidad de los aceros y resistencia de las
soldaduras (dos de plegado y dos de traccién por cada partida de 5000 kgs de acero).

« Tintas penetrantes en uniones a tope de perfiles: 50 %

« Tintas penetrantes en el resto de las uniones: 10 % de cada tipo de unién o procedimiento
de soldadura

« Examen de aptitud de los oficiales soldadores.

« Otros ensayos especificos en situaciones conflictivas a determinar por la Direccion de
Obra.

El Contratista debera tener en obra en forma permanente los siguientes instrumentos:

« un nivel dptico

« una llave dinamométrica

e un calibre

e un palmer
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Se permitird el cambio de perfiles en el caso que los especificados en los planos y planillas
no se encuentren en el mercado. Dicha situacién debera ser presentada por escrito a la
Inspeccidn quien evaluara y aprobara por escrito la modificacion.

5.1 PROVISION Y COLOCACION COLUMNAS METALICAS

5.1.1 PROVISION Y COLOCACION COLUMNA CM1

Las columnas metalicas CM1 deberan ser perfiles W 12x72 Perfil Microaleado ASTM
A 572
grado 50.

Las caracteristicas y ubicacién de las columnas metalicas CM1 se encuentran
detalladas en el plano correspondiente, debiendo cumplirse con todos los requerimientos
gue alli se especifican y que se han descripto en este pliego previamente para su provision,
tratamiento, manipulacion, fundacién y montaje.

5.1.2 PROVISION Y COLOCACION COLUMNA CM2

Las columnas metalicas CM2 deberan ser perfiles W 8x31 Perfil Microaleado ASTM
A 572
grado 50.

Las caracteristicas y ubicaciéon de las columnas metalicas CM2 se encuentran
detalladas en el plano correspondiente, debiendo cumplirse con todos los requerimientos
que alli se especifican y que se han descripto en este pliego previamente para su provision,
tratamiento, manipulacién, fundacién y montaje.

5.1.3 PROVISION Y COLOCACION COLUMNA CM3

Las columnas metalicas CM3 deberan ser perfiles W 12x40 Perfil Microaleado ASTM
A 572 grado 50. Las caracteristicas y ubicacion de las columnas metédlicas CM3 se
encuentran detalladas en el plano correspondiente, debiendo cumplirse con todos los
requerimientos que alli se especifican y que se han descripto en este pliego previamente
para su provision, tratamiento, manipulacion, fundacién y montaje.

5.2 PROVISION Y COLOCACION VIGAS METALICAS

5.2.1 PROVISION Y COLOCACION VIGA VM1

Las vigas metalicas VM1 deberan ser perfiles W 12x40 Perfil Microaleado ASTM A
572 grado 50.

Las caracteristicas y ubicacion de las vigas metalicas VM1 se encuentran detalladas
en el plano correspondiente, debiendo cumplirse con todos los requerimientos que alli se
especifican y que se han descripto en este pliego previamente para su provision,
tratamiento, manipulacién y montaje.

5.2.2 PROVISION Y COLOCACION VIGA VM2
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Las vigas metalicas VM2 deberan ser perfiles W 8x31 Perfil Microaleado ASTM A
572 grado 50. Las caracteristicas y ubicacién de las vigas metdlicas VM2 se encuentran
detalladas en el plano correspondiente, debiendo cumplirse con todos los requerimientos
que alli se especifican y que se han descripto en este pliego previamente para su provision,
tratamiento, manipulacién y montaje.

5.2.3 PROVISION Y COLOCACION VIGA VM3

Las vigas metalicas VM3 deberan ser perfiles W 12x40 Perfil Microaleado ASTM A
572 grado 50. Las caracteristicas y ubicacion de las vigas metalicas VM3 se encuentran
detalladas en el plano correspondiente, debiendo cumplirse con todos los requerimientos
gue alli se especifican y que se han descripto en este pliego previamente para su provision,
tratamiento, manipulacién y montaje.

5.2.4 PROVISION Y COLOCACION VIGA VM4

Las vigas metalicas VM4 deberan ser perfiles W 12x40 Perfil Microaleado ASTM A
572 grado 50. Las caracteristicas y ubicacion de las vigas metalicas VM4 se encuentran
detalladas en el plano correspondiente, debiendo cumplirse con todos los requerimientos
gue alli se especifican y que se han descripto en este pliego previamente para su provision,
tratamiento, manipulacion y montaje.

5.2.5 PROVISION Y COLOCACION VIGA VM5

Las vigas metalicas VM5 deberan ser perfiles W 8x31 Perfil Microaleado ASTM A
572 grado 50. Las caracteristicas y ubicacion de las vigas metalicas VM5 se encuentran
detalladas en el plano correspondiente, debiendo cumplirse con todos los requerimientos
que alli se especifican y que se han descripto en este pliego previamente para su provision,
tratamiento, manipulacién y montaje.

5.2.6 PROVISION Y COLOCACION VIGA VMF1

Las vigas metalicas VMF1 deberéan ser perfiles W 12x40 Perfil Microaleado ASTM A
572 grado 50.Las caracteristicas y ubicacion de las vigas metalicas VMF1 se encuentran
detalladas en el plano correspondiente, debiendo cumplirse con todos los requerimientos
que alli se especifican y que se han descripto en este pliego previamente para su provision,
tratamiento, manipulacién y montaje.

5.2.7 PROVISION Y COLOCACION VIGA VMF2

Las vigas metalicas VMF2 deberan ser perfiles W 8x31 Perfil Microaleado ASTM A
572 grado 50. Las caracteristicas y ubicacion de las vigas metélicas VMF1 se encuentran
detalladas en el plano correspondiente, debiendo cumplirse con todos los requerimientos
que alli se especifican y que se han descripto en este pliego previamente para su provision,
tratamiento, manipulacién y montaje.

5.3 PROVISION Y COLOCACION CORREAS METALICAS
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5.3.1 PROVISION Y COLOCACION CORREAS CMET1

Las correas metdalicas cmetl deberan ser perfiles C 160x60x25x2.5mm presillados
c/60cm. Las presillas deberan ser planchuelas 50x140x2.5mm Las caracteristicas vy
ubicacion de las correas metdlicas cmetl se encuentran detalladas en el plano
correspondiente, debiendo cumplirse con todos los requerimientos que alli se especifican y
gque se han descripto en este pliego previamente para su provision, tratamiento,
manipulaciéon y montaje.

5.3.2 PROVISION Y COLOCACION CORREAS CMET2

Las correas metélicas cmet2 deberan ser dobles perfiles C 160x60x25x2.5mm
soldados formando cajon. Para conformar estos cajones, ambos perfiles se soldaran entre
si, a través de sus alas, con cordon discontinuo de 10cm por 30cm sin soldadura.
Las caracteristicas y ubicacién de las correas metélicas cmet2 se encuentran detalladas en
el plano correspondiente, debiendo cumplirse con todos los requerimientos que alli se
especifican y que se han descripto en este pliego previamente para su provision,
tratamiento, manipulacion y montaje.

5.3.3 PROVISION Y COLOCACION CORREAS CMET3

Las correas metélicas cmet3 deberan ser perfiles C 120x50x25x2.5mm presillados
c/60cm. Las presillas deberan ser planchuelas 40x100x2.5mm.

Las caracteristicas y ubicaciéon de las correas metalicas cmet3 se encuentran
detalladas en el plano correspondiente, debiendo cumplirse con todos los requerimientos
gue alli se especifican y que se han descripto en este pliego previamente para su provision,
tratamiento, manipulacién y montaje.

5.4.1 PROVISION Y COLOCACION RIG CUB

Las rigidizaciones de cubierta rig.cub deberan ser tubos 60x60x2.5mm.
Las caracteristicas y ubicacion de las rigidizaciones de cubierta se encuentran detalladas en
el plano correspondiente, debiendo cumplirse con todos los requerimientos que alli se
especifican y que se han descripto en este pliego previamente para su provision,
tratamiento, manipulacién y montaje.

5.5 PROVISION Y COLOCACION PLACAS DE ANCLAJE

5.5.1 PROVISION Y COLOCACION PLACAS DE ANCLAJE PL1

La placa de anclaje PL1 serd de 500x500x16mm con anclajes 1016mm h° dulce
Lt=90cm. Las caracteristicas y ubicacion de las placas de anclaje PL1 se encuentran
detalladas en el plano correspondiente, debiendo cumplirse con todos los requerimientos
que alli se especifican y que se han descripto en este pliego previamente para su provision,
tratamiento, manipulacién y montaje.

5.5.2 PROVISION Y COLOCACION PLACAS DE ANCLAJE PL2
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La placa de anclaje PL2 sera de 400x400x12.5mm con anclajes 8@16mm h° dulce
Lt=90cm. Las caracteristicas y ubicacion de las placas de anclaje PL2 se encuentran
detalladas en el plano correspondiente, debiendo cumplirse con todos los requerimientos
que alli se especifican y que se han descripto en este pliego previamente para su provision,
tratamiento, manipulacién y montaje.

5.5.3 PROVISION Y COLOCACION PLACAS DE ANCLAJE PL3

La placa de anclaje PL3 sera de 300x300x12.5mm con anclajes 4@12mm h° dulce
Lt=15cm. Se colocardn en huecos previamente realizados con broca en la fundacién
existente, y se rellenardn con anclaje quimico tipo Hilti RE 500 o caracteristicas técnicas
similares de otra primeramarca, previa autorizacion de la Inspeccion.

Las caracteristicas y ubicacién de las placas de anclaje PL3 se encuentran
detalladas en el plano correspondiente, debiendo cumplirse con todos los requerimientos
gue alli se especifican y que se han descripto en este pliego previamente para su provision,
tratamiento, manipulacién y montaje.

5.5.4 PROVISION Y COLOCACION PLACAS DE ANCLAJE PL4

La placa de anclaje PL4 serd de 500x350 con 6 anclajes @16mm (varilla roscada)
calidad F22. Primero deberan realizarse los agujeros con broca atravesando la viga. Luego
se deberan pasar los pernos roscados y posteriormente posicionar las placas de ambos
lados y ajustar con las tuercas. Se deberan encofrar laterales y fondos de las placas y
rellenar con Grouting.

Las caracteristicas y ubicacion de las placas de anclaje PL4 se encuentran
detalladas en el plano correspondiente, debiendo cumplirse con todos los requerimientos
que alli se especifican y que se han descripto en este pliego previamente para su provision,
tratamiento, manipulacién y montaje.

5.5.5 PROVISION Y COLOCACION PLACAS DE ANCLAJE PL5

La placa de anclaje PL5 sera de 400x350 con 6 anclajes @16mm (varilla roscada)
calidad F22. Primero deberan realizarse los agujeros con broca atravesando la viga. Luego
se deberan pasar los pernos roscados y posteriormente posicionar las placas de ambos
lados y ajustar con las tuercas. Se deberan encofrar laterales y fondos de las placas y
rellenar con Grouting.

Las caracteristicas y ubicacién de las placas de anclaje PL5 se encuentran
detalladas en el plano correspondiente, debiendo cumplirse con todos los requerimientos
que alli se especifican y que se han descripto en este pliego previamente para su provision,
tratamiento, manipulacién y montaje.

5.6 PROVISION Y COLOCACION DIAGONALES
5.6.1 PROVISION Y COLOCACION D1

Las rigidizaciones laterales diagonales d1. deberan ser tubos 100x100x6.35mm Las
caracteristicas y ubicacién de las rigidizaciones laterales diagonales se encuentran
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detalladas en el plano correspondiente, debiendo cumplirse con todos los requerimientos
que alli se especifican y que se han descripto en este pliego previamente para su provision,
tratamiento, manipulacién y montaje.

5.6.2 PROVISION Y COLOCACION M1

Las rigidizaciones laterales montantes m1 deberan ser tubos 100x100x3.2mm Las
caracteristicas y ubicacion de las rigidizaciones laterales montantes se encuentran
detalladas en el plano correspondiente, debiendo cumplirse con todos los requerimientos
que alli se especifican y que se han descripto en este pliego previamente para su provision,
tratamiento, manipulacién y montaje.

6 CUBIERTA Y CIELORRASO

6.1 PROVISION Y COLOCACION CHAPA DE CUBIERTA CON AISLACION

Debera proveerse y colocarse una chapa de cubierta sobre la estructura nueva de
techo, que funcionard como aislacion hidraulica de la construccion. La chapa sera de acero
galvanizado, de tipo sinusoidal, prepintada color negro, calibre N° 22 (espesor 0.70 mm . La
zingueria de cubierta, canaletas, cumbreras, embudos, tapajuntas, bajadas, goteros o
cortagotas etc. seran ejecutados con chapa galvanizada calibre N° 22.

La contratista deberd tener especial cuidado durante la colocacion de la chapa para
asegurar su impermeabilidad y para evitar dafar cualquier teja existente al manipular e
instalar las chapas. Si Alguna de las piezas de dafara la contratista sera responsable de
reponerla con otra de igual calidad y antigiedad.

La aislacion debera ser de lana de vidrio de 50mm de espesor con foil de papel Kraft.
La contratista debera presentar una muestra del material para ser evaluado y

aprobado por la Inspeccidén antes de su utilizacion.

6.2 PROVISION Y COLOCACION MALLA METALICA SOSTEN DE TEJAS INTERIOR

Deberé colocarse una malla metalica flexible desde el interior en todas las superficies
de tejas y respetando los espacios que permite la estructura de cabriadas original. La malla
debera estar atornillada a las viguetillas de madera que sostienen las clavaderas y sera
minimamente visible desde el espacio interior. En general se evitara fijar elementos a la
estructura existente de madera mediante el uso de clavos o cualquier otro elemento que
necesite de golpes para su fijacion. A tales efectos se utilizaran tornillos y si es necesario se
realizaran perforaciones previas para su mejor colocacidén. No se permitira el uso de golpes
o cualquier otra vibracién provocada por maguinas o acciones manuales que pudieran
afectar la estructura existente de madera de techos.

La malla a colocar debera garantizar que si, alguna de las tejas se desprendiera por
la razon que fuera, esta malla impedira que caiga al piso. Se sugiere una abertura no mayor
a un cuadrado de 7 x 7 cm.

La contratista debera presentar una muestra del material para ser evaluado y
aprobado por la Inspeccién antes de su utilizacion.
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La malla debera ser electrosoldada galvanizada con una abertura de 5x5cm, alambre
72,6 -2,6.

6.3 RESTAURACION DE CABRIADAS Y CORREAS DE MADERA

Se deberan realizar trabajos de restauracion de todas las piezas de madera que
forman parte de la estructura existente. Si bien el estado general de los elementos que
conforman la estructura existente de madera sostén de la actual cubierta de tejas, es muy
bueno, algunas de sus piezas y sobre todo las uniones entre ellas deberan ser mejoradas a
través de platinas de union. Se trata de placas metdlicas que se atornillaran a las piezas de
madera existente.

Debera limpiarse cada elemento con materiales que no dafien su integridad, y
deberan realizarse trabajos de lijado donde sea necesario o la Inspeccion lo indique.
De igual modo deberan reemplazarse alrededor de 20 tramos de entre 3 y 4 m de elementos
de madera de sostén de tejas, clavaderas, de 2 cm x 8.5 cm.

Se deberd proteger con dos manos de impregnante para maderas tipo Cetol o
calidad equivalente cada pieza en las caras que sean accesibles intentando proteger y
mejorar el tratamiento superficial de toda la estructura.

6.4 PROVISION Y COLOCACION CORTA GOTA Y CENEFA

En todo el perimetro de la nueva cubierta de chapa se deberd colocar una pieza
metalica que actuar4 como cortagota para la caida libre del escurrimiento de las aguas de
las pendientes de los techos y como cenefa metélica de terminacion entre el nuevo techo de
chapay el existente de teja.

Deberéd adaptarse a las diferentes condiciones existentes y funcionar como elemento
de terminacion.

Deberé tenerse en cuenta la situacion de parapetos existentes, y de interferencias de
elementos arquitecténicos posibles. La contratista debera presentar un detalle tipo y de cada
punto conflictivo para ser evaluado y aprobado por la Inspeccién, asi como una muestra del
material y sistema de anclaje propuesto.
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