OBRA: REMODELACION VIVIENDA FERROCARRIL
Ubicacioén : Ciudad de Mendoza

PLAZO DE OBRA: 120 dias

MONTO DE OBRA:

REFUERZO ESTRUCTURAL CASONA FERROVIARIA EN CALLE SUIPACHA

men
doza

% de Incidencia

Item Sub Descripcion Un. Cant. Precio Unitario Precio Totales Precio Rubro
Item Parcial  |Sub-total
1 TRABAJOS PRELIMINARES $ 387.200,00 1,79%
1.1 |Provisién y colocacién cartel de obra unidad 1,00 $ 9.600,00 $9.600,00 0,04%
1.2 |Traslado y montaje cierre perimetral ml 80,00 $ 320,00 $ 25.600,00 0,12%
1.3 |Provisién bafio quimico meses 4,00 $ 6.400,00 $ 25.600,00 0,12%
1.4 |Seguridad e Higiene meses 4,00 $ 40.000,00 $ 160.000,00 0,74%
1.5 |Ejecuci6n replanteo m2 400,00 $216,00 | $ 86.400,00 0,40%
1.6 |Plan de montaje y logistica de obra gl 1,00 $32.000,00 $32.000,00 0,15%
1.7 |Documentacién conforme a obra gl 1,00 $ 48.000,00 $ 48.000,00 0,22%
2 DEMOLICION, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS $ 372.064,00 1,72%
2.1 |Demolicién muros de mamposteria interiores y exteriores m3 27,00 $ 3.232,00 | $ 87.264,00 0,40%
2.2 |Retiro de correas de cielorraso en desuso ml 730,00 $ 160,00 | $ 116.800,00 0,54%
2.3 |Retiro de cafierias de desagiies existentes ml 700,00 $ 240,00 [ $ 168.000,00 0,78%
3 MOVIMIENTO DE SUELO, RELLENO Y COMPACTACION $ 295.200,00 1,37%
3.1 |Excavacion fundaciones m3 86,00 $3.200,00 | $ 275.200,00 1,27%
3.2 |Relleno y compactacion m3 5,00 $4.000,00 | $ 20.000,00 0,09%
4 FUNDACIONES $ 1.699.200,00 7,86%
4.1 |Armado y llenado de Pozo de Fundacién
4.1.1 |Armado y llenado pozo PF1 unidad 12,00 $ 48.000,00 $ 576.000,00 2,67%
4.1.2 |Armado y llenado pozo PF2 unidad 2,00 $ 48.000,00 $ 96.000,00 0,44%
4.1.3 |Armado y llenado pozo PF3 unidad 8,00 $ 86.400,00 $ 691.200,00 3,20%
4.1.4 |Armado y llenado pozo PF4 unidad 5,00 $67.200,00 $ 336.000,00 1,56%
5 REFUERZO ESTRUCTURAL METALICO $ 15.876.832,00 73,49%
5.1 |Provisién y colocacién Columnas Metdlicas
5.1.1 [Provisién y colocacién columna CM1 ml 125,00 $15.200,00 | $ 1.900.000,00 8,79%
5.1.2 [Provisién y colocacién columna CM2 ml 130,00 $8.320,00 | $ 1.081.600,00 5,01%
5.1.3 |Provisién y colocacién columna CM3 ml 70,00 $15.200,00 [ $ 1.064.000,00 4,92%
5.2 |Provision y colocacion vigas metdlicas
5.2.1 |Provisién y colocacién viga VM1 ml 120,00 $15.200,00 | $ 1.824.000,00 8,44%
5.2.2 |Provisién y colocacion viga VM2 ml 83,00 $8.320,00 | $ 690.560,00 3,20%
5.2.3 |Provisién y colocacion viga VM3 ml 58,00 $15.200,00 | $ 881.600,00 4,08%
5.2.4 |Provisién y colocacion viga VM4 ml 168,00 $15.200,00 | $ 2.553.600,00 11,82%
5.2.5 |Provisién y colocacion viga VM5 ml 25,00 $8.320,00 | $ 208.000,00 0,96%
5.2.6 |Ejecucion viga de fundacion VMF1 ml 71,20 $ 12.640,00 [ $ 899.968,00 4,17%
5.2.7 |Ejecuci6n viga de fundacion VMF2 ml 24,30 $ 8.320,00 | $ 202.176,00 0,94%
5.3 [Provision y colocacién correas metélicas
5.3.1 [Provisién y colocacién correas cmetl ml 302,00 $4.320,00 | $ 1.304.640,00 6,04%
5.3.2 [Provisién y colocacién correas cmet2 ml 92,00 $8.640,00 | $ 794.880,00 3,68%
5.3.3 [Provision y colocacién correas cmet3 ml 60,00 $2.240,00 | $ 134.400,00 0,62%
5.4 |Provisién y colocacion rig cub
5.4.1 [Provisién y colocacion rig cub ml 96,00 $3.840,00 | $ 368.640,00 1,71%
5.5 |[Provisién y colocacion placas de anclaje
5.5.1 [Provisién y colocacién placas de anclaje PL1 unidad 22,00 $19.200,00 | $ 422.400,00 1,96%
5.5.2 [Provision y colocacién placas de anclaje PL2 unidad 14,00 $16.000,00 | $ 224.000,00 1,04%
5.5.3 [Provisién y colocacion placas de anclaje PL3 unidad 2,00 $16.000,00 | $ 32.000,00 0,15%
5.5.4 [Provisién y colocacién placas de anclaje PL4 unidad 48,00 $14.400,00 | $ 691.200,00 3,20%
5.5.5 [Provision y colocacién placas de anclaje PL5 unidad 22,00 $17.600,00 | $ 387.200,00 1,79%
5.6 |Provision y colocacion diagonales
5.6.1 [Provision y colocacion d1 ml 53,00 $3.072,00 | $ 162.816,00 0,75%
5.6.2 [Provision y colocacién m1 ml 16,00 $3.072,00 | $ 49.152,00 0,23%
6 CUBIERTA Y CIELORRASOS $ 2.974.400,00 13,77%
6.1 |[Provisién y colocacién chapa de cubierta con aislacién m2 470,00 $4.000,00 | $ 1.880.000,00 8,70%
6.2 [Provision y colocacién malla metélica sostén de tejas interior m2 260,00 $1.440,00 | $ 374.400,00 1,73%
6.3 |Restauracion de cabriadas y correas de madera gl 1,00 $320.000,00 | $ 320.000,00 1,48%
6.4 [Provisién y colocacion corta gota y cenefa ml 100,00 $4.000,00 | $ 400.000,00 1,85%
TOTAL: $  21.604.896,00 100,00%

Este Docunento se encuentra
Firmado Di gital nente
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