OBRA: REMODELACION VIVIENDA FERROCARRIL
Ubicacioén : Ciudad de Mendoza

PLAZO DE OBRA: 120 dias

MONTO DE OBRA:

PLANILLA DE OFERTA

I

REFUERZO ESTRUCTURAL CASONA FERROVIARIA EN CALLE SUIPACHA

men
doza

Sub o . o . . % de Incidencia
Item Descripcién Un. Cant. Precio Unitario Precio Totales Precio Rubro
ltem Parcial  [Sub-total
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 |Provisién y colocacion cartel de obra unidad 1,00
1.2 [Traslado y montaje cierre perimetral ml 80,00
1.3 |Provisién bafio quimico meses 4,00
1.4 |[Seguridad e Higiene meses 4,00
1.5 |[Ejecucion replanteo m2 400,00
1.6 |Plan de montaje y logistica de obra gl 1,00
1.7 |Documentacion conforme a obra gl 1,00
2 DEMOLICION, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
2.1 [Demolicion muros de mamposteria interiores y exteriores m3 27,00
2.2 |Retiro de correas de cielorraso en desuso mil 730,00
2.3 |Retiro de cafierias de desagies existentes mil 700,00
3 MOVIMIENTO DE SUELO, RELLENO Y COMPACTACION
3.1 |Excavacioén fundaciones m3 86,00
3.2 |Relleno y compactacion m3 5,00
4 FUNDACIONES
4.1 |Armado y llenado de Pozo de Fundacion
4.1.1 |Armado y llenado pozo PF1 unidad 12,00
4.1.2 |Armado y llenado pozo PF2 unidad 2,00
4.1.3 |Armado y llenado pozo PF3 unidad 8,00
4.1.4 |Armado y llenato pozo Pr4 unidad 5,00
5] REFUERZO ESTRUCTURAL METALICO
5.1 |Provision y colocacién Columnas Metdlicas
5.1.1 |Provisién y colocacién columna CM1 ml 125,00
5.1.2 |Provision y colocacién columna CM2 ml 130,00
5.1.3 [Provisién y colocacién columna CM3 ml 70,00
5.2 [Provisién y colocacién vigas metélicas
5.2.1 [Provisién y colocacién viga VM1 ml 120,00
5.2.2 [Provisién y colocacién viga VM2 ml 83,00
5.2.3 [Provisién y colocacién viga VM3 ml 58,00
5.2.4 [Provisién y colocacién viga VM4 ml 168,00
5.2.5 [Provisién y colocacién viga VM5 ml 25,00
5.2.6 [Ejecucion viga de fundaciéon VMF1 ml 71,20
5.2.7 |Ejecucion viga de fundacion VMF2 ml 24,30
5.3 |Provision y colocacion correas metalicas
5.3.1 |Provisién y colocacion correas cmetl ml 302,00
5.3.2 |Provision y colocacién correas cmet2 ml 92,00
5.3.3 [Provisién y colocacion correas cmet3 ml 60,00
5.4 |Provision y colocacion rig cub
5.4.1 |Provision y colocacion rig cub ml 96,00
5.5 |Provision y colocacién placas de anclaje
5.5.1 [Provisién y colocacion placas de anclaje PL1 unidad 22,00
5.5.2 [Provisién y colocacion placas de anclaje PL2 unidad 14,00
5.5.3 [Provisién y colocacion placas de anclaje PL3 unidad 2,00
5.5.4 |Provision y colocacion placas de anclaje PL4 unidad 48,00
5.5.5 [Provision y colocacion placas de anclaje PL5 unidad 22,00
5.6 |Provision y colocacion diagonales
5.6.1 |Provision y colocacién d1 ml 53,00
5.6.2 |Provision y colocacién m1 ml 16,00
6 CUBIERTA Y CIELORRASOS
6.1 |Provision y colocacién chapa de cubierta con aislacion m2 470,00
6.2 |Provisién y colocacién malla metélica sostén de tejas interior m2 260,00
6.3 |Restauracion de cabriadas y correas de madera gl 1,00
6.4 |Provisién y colocacién corta gota y cenefa ml 100,00
TOTAL: 100,00%

Este Docunento se encuentra

Firmado Di gital nente
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