
OBRA: REMODELACIÓN VIVIENDA FERROCARRIL
Ubicación : Ciudad de Mendoza

PLAZO DE OBRA: 120  dias
MONTO DE OBRA: 

REFUERZO ESTRUCTURAL CASONA FERROVIARIA EN CALLE SUIPACHA

Parcial Sub-total

1 TRABAJOS PRELIMINARES 387.200,00$               1,79%

1.1 Provisión y colocación cartel de obra unidad 1,00  $ 9.600,00  $ 9.600,00 0,04%
1.2 Traslado y montaje cierre perimetral ml 80,00  $ 320,00  $ 25.600,00 0,12%
1.3 Provisión  baño químico meses 4,00  $ 6.400,00  $ 25.600,00 0,12%
1.4 Seguridad e Higiene meses 4,00  $ 40.000,00  $ 160.000,00 0,74%
1.5 Ejecución replanteo m2 400,00  $ 216,00 86.400,00$                 0,40%
1.6 Plan de montaje y logística de obra gl 1,00  $ 32.000,00  $ 32.000,00 0,15%
1.7 Documentación conforme a obra gl 1,00  $ 48.000,00  $ 48.000,00 0,22%

2 DEMOLICION, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 372.064,00$               1,72%

2.1 Demolición  muros de mampostería interiores y exteriores m3 27,00 3.232,00$                     87.264,00$                 0,40%
2.2 Retiro de correas de cielorraso en desuso ml 730,00 160,00$                        116.800,00$               0,54%
2.3 Retiro de cañerías de desagües existentes ml 700,00 240,00$                        168.000,00$               0,78%

3 MOVIMIENTO DE SUELO, RELLENO Y COMPACTACIÓN 295.200,00$               1,37%

3.1 Excavación fundaciones m3 86,00  $ 3.200,00 275.200,00$               1,27%
3.2 Relleno y compactación m3 5,00  $ 4.000,00 20.000,00$                 0,09%

4 FUNDACIONES 1.699.200,00$            7,86%

4.1 Armado y llenado de Pozo de Fundación  
4.1.1 Armado y llenado pozo PF1 unidad 12,00  $ 48.000,00  $ 576.000,00 2,67%
4.1.2 Armado y llenado  pozo PF2 unidad 2,00  $ 48.000,00  $ 96.000,00 0,44%
4.1.3 Armado y llenado  pozo PF3 unidad 8,00  $ 86.400,00  $ 691.200,00 3,20%
4.1.4 Armado y llenado  pozo PF4 unidad 5,00  $ 67.200,00  $ 336.000,00 1,56%

Precio Unitario Precio Totales Precio Rubro
% de Incidencia

21.604.896,00$         

Item Sub 
Item Descripción Un. Cant.

5 REFUERZO ESTRUCTURAL METÁLICO 15.876.832,00$          73,49%

5.1 Provisión y colocación Columnas Metálicas  

5.1.1 Provisión y colocación columna CM1 ml 125,00  $ 15.200,00 1.900.000,00$            8,79%

5.1.2 Provisión y colocación columna CM2 ml 130,00  $ 8.320,00 1.081.600,00$            5,01%

5.1.3 Provisión y colocación columna CM3 ml 70,00  $ 15.200,00 1.064.000,00$            4,92%
5.2 Provisión y colocación vigas metálicas  

5.2.1 Provisión y colocación viga VM1 ml 120,00  $ 15.200,00 1.824.000,00$            8,44%
5.2.2 Provisión y colocación viga VM2 ml 83,00  $ 8.320,00 690.560,00$               3,20%
5.2.3 Provisión y colocación viga VM3 ml 58,00  $ 15.200,00 881.600,00$               4,08%
5.2.4 Provisión y colocación viga VM4 ml 168,00  $ 15.200,00 2.553.600,00$            11,82%
5.2.5 Provisión y colocación viga VM5 ml 25,00  $ 8.320,00 208.000,00$               0,96%
5.2.6 Ejecución viga de fundación VMF1 ml 71,20 12.640,00$                   899.968,00$               4,17%
5.2.7 Ejecución viga de fundación VMF2 ml 24,30 8.320,00$                     202.176,00$               0,94%
5.3 Provisión y colocación correas metálicas  

5.3.1 Provisión y colocación correas cmet1 ml 302,00  $ 4.320,00 1.304.640,00$            6,04%
5.3.2 Provisión y colocación  correas cmet2 ml 92,00  $ 8.640,00 794.880,00$               3,68%
5.3.3 Provisión y colocación correas cmet3 ml 60,00  $ 2.240,00 134.400,00$               0,62%
5.4 Provisión y colocación rig cub  

5.4.1 Provisión y colocación rig cub ml 96,00  $ 3.840,00 368.640,00$               1,71%
5.5 Provisión y colocación placas de anclaje  

5.5.1 Provisión y colocación placas de anclaje  PL1 unidad 22,00  $ 19.200,00 422.400,00$               1,96%
5.5.2 Provisión y colocación placas de anclaje  PL2 unidad 14,00  $ 16.000,00 224.000,00$               1,04%
5.5.3 Provisión y colocación placas de anclaje  PL3 unidad 2,00  $ 16.000,00 32.000,00$                 0,15%
5.5.4 Provisión y colocación placas de anclaje  PL4 unidad 48,00  $ 14.400,00 691.200,00$               3,20%
5.5.5 Provisión y colocación placas de anclaje  PL5 unidad 22,00  $ 17.600,00 387.200,00$               1,79%
5.6 Provisión y colocación diagonales  

5.6.1 Provisión y colocación d1 ml 53,00  $ 3.072,00 162.816,00$               0,75%
5.6.2 Provisión y colocación m1 ml 16,00  $ 3.072,00 49.152,00$                 0,23%

6 CUBIERTA  Y CIELORRASOS 2.974.400,00$             13,77%

6.1 Provisión y colocación chapa de cubierta con aislación m2 470,00  $ 4.000,00 1.880.000,00$            8,70%
6.2 Provisión y colocación malla metálica sostén de tejas interior m2 260,00  $ 1.440,00 374.400,00$               1,73%
6.3 Restauración de cabriadas y correas de madera gl 1,00  $ 320.000,00 320.000,00$               1,48%

6.4 Provisión y colocación corta gota y cenefa ml 100,00  $ 4.000,00 400.000,00$               1,85%

 TOTAL: 21.604.896,00$       100,00%
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